SMLOUVA O DÍLO na akci: „Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území“

Kód akce: A1099
č. KOH/Se/147/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO DIČ	000 07 536 CZ00007536	**Bankovní spojení:**	Komerční banka, a.s., pobočka Most
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433		**Číslo účtu:**	xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ph.D., vedoucím střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor

(dále jen *„Objednatel“*)

a .....

LESORS s.r.o.
Dubská 311/9, 417 01 Dubí - Dubí 1

IČO DIČ	286 92 403 CZ28692403	**Bankovní spojení:**	ČSOB, a.s., pobočka Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27121		**Číslo účtu:**	Xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Lukášem Orságem, jednatelem

(dále jen *„Zhotovitel“)*

(dále společně jen *„Smluvní strany“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„občanský zákoník“*), tuto Smlouvu o dílo (dále též *„Smlouva“*):

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území“, Kód akce: A1099, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy jsou služby spočívající v pokračování pěstební péče o porosty na svazích zatopené zbytkové jámy lomu Most, na ploše s názvem „Lom Most - Pařidelský lalok - sanované území“, o celkové výměře 4,78 ha.

   Plocha je situována v severovýchodní části lomu Most na poměrně prudkém svahu o sklonitosti (20 - 28 %) 1:5 až 1:3,5 s nepříznivou jižní a jihovýchodní expozicí.

   Pěstební péče bude pokračovat v dalším tříletém pěstebním cyklu, v letech 2019 - 2021, na nezajištěných plochách, v souladu s projektovou dokumentací.

   Je cílena na plochy stávajících skupinových výsadeb dřevin a plochy zatravnění, dále se jedná o obnovu porostů na dílčí části formou strojního zatravnění a o dosadby dřevin do protierozních pásů s následnou pěstební péčí.

2. V rámci pěstební péče budou realizovány tyto práce: strojní zatravnění, vyžínání buřeně ve výsadbách, v příkopech a na zbytkových plochách, dosadby sazenic, stavba oplůtků a nátěr sazenic repelentem proti okusu zvěří. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále také „PD“) pod názvem „Lom Most - Pařidelský lalok, Pěstební péče sanovaného území 2019 - 2021“, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu výzvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. listopadu 2021

2. Ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, termín pro dokončení díla je možné prodloužit po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace, které si vynutí časovou prodlevu, popř. z důvodu prodlení na straně Objednatele, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je lokalita bývalého lomu Ležáky - Most, území je součástí dobývacího prostoru Most.

   Dotčený pozemek - p. č. 130/1, v k. ú. Pařidla. Vlastnické právo na pozemek má Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Objednatel.

Obec:	Most
Kód obce:	CZ0425567027
Kraj:	Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

   Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) **553 040,20 Kč**

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

   Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

   Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

   Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
   - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
   - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
   - označení faktury a její číslo,
   - bankovní spojení Zhotovitele,
   - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
   - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   - předmět faktury, číslo Smlouvy,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- -v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol (po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1099) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

13. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

14. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
    - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
    - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

15. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
    - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
    - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

16. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení **0,5 %** z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.
2. Při porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
   - při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle bodů č. 1., 2., 3., 5., 6., 11., 13., 14. článku XI. této Smlouvy **5 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení,
   - za nesplnění povinností uvedených dle bodů č. 2. a 3. článku XV. této Smlouvy **10 000,00 Kč**.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí místa plnění

1. K předání a převzetí místa plnění dojde nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání místa plnění min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí místa plnění, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Způsob zabezpečení místa plnění

1. Zabezpečení místa plnění díla bude provedeno Zhotovitelem dle požadavků Objednatele a v souladu s platnou legislativou.
2. Pro účely provádění díla budou využity stávající přístupové obslužné cesty a hospodárnice. Provádění díla nevyžaduje budování jiných přístupových cest či zpevněných ploch.
3. Vybavení a zařízení místa plnění si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb.
4. Místo plnění bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. této Smlouvy. Je-li v projektové dokumentaci určen postup prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
2. Dále budou práce prováděny v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele vztahujících se k předmětu plnění.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prováděných prací dle předmětu díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty Objednatele, které tyto oblasti upravují.

6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

7. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.

8. Veškerá manipulace s mechanizací, materiálem pro sadovnické a krajinářské úpravy a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy, a jejich následné uvedení do původního stavu.

10. Zhotovitel zabezpečí místo plnění a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Místo plnění bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

11. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

12. Každá dodávka sazenic bude doložena Evidencí o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování podle § 3 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

13. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života volně žijící zvěře, především pak jejich čerstvě narozených mláďat.

14. S ohledem na skutečnost, že převážná část plánovaných prací (zejména sečení travních porostů), bude probíhat v době rozmnožování zvěře, je nutné před každým zahájením prací daný úsek projít a v případě zjištění přítomnosti zvěře, informovat Objednatele (oddělení životního a pracovního prostředí), pokud se zvěř nepodaří zaplašit vlastními silami. Je přísně zakázáno zjištěnou nebo vyskytující se zvěř přenášet nebo se jí jakkoli dotýkat! Pakliže dojde k poranění nebo usmrcení některého z vyskytujících se druhů živočichů, bude o této skutečnosti Objednatel ihned informován a odpovědný pracovník Objednatele stanoví další postup.

XII. Zásady a kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle článku II. a XI., a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Zhotovitel na závěr zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci procesu předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude obsahovat:
   a) závěrečná zpráva zhotovitele vč. průběžně pořizované fotodokumentace
   b) originál stavebního deníku,
   c) doklady k původu a jakosti použitých sazenic,
   d) doklady k použitým materiálům a přípravkům na ochranu rostlin,
   e) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla (pokud při provádění díla vznikly).

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
   a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
   b) odstranění vad a nedodělků od 16 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za řádně provedené dílo po dobu **24 měsíců** ode dne konečného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen *„GDPR“*) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„zákon o registru smluv“*).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 12. 6. 2019

V Dubí dne 17. 6. 2019

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Lukáš Orság
jednatel
LESORS s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5326

Stavba: Lom Most - Pařidelský lalok

KSO:
Místo: k.ú.Pařidla, k.ú. Konobrže
CZ-CPV: 77211500-7

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **553 040,20**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**553 040,20**	**116 138,44**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 669 178,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5326

Stavba: **Lom Most - Pařidelský lalok**

Místo: **k.ú.Pařidla, k.ú. Konobrže**

Datum: 28. 1. 2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: B-PROJEKTY Teplice spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**553 040,20**	**669 178,64**	
1	**Pěstební péče sanovaného území 2019-2021**	553 040,20	669 178,64	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom Most - Pařidelský lalok
Objekt:

Pěstební péče sanovaného území 2019-2021

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Pařidla, k.ú. Konobrže	Datum:	28. 1. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Palivový kombinát Ústí, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28692403
	LESORS s.r.o.	DIČ:	CZ28692403
Projektant:		IČ:	
	B-PROJEKTY Teplice spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **553 040,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	553 040,20	21,00%	116 138,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **669 178,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok

Objekt:

Pěstební péče sanovaného území 2019-2021

Místo:	k.ú.Pařidla, k.ú. Konobrže	Datum:	28. 1. 2019
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	Projektant:	B-PROJEKTY Teplice spol. s r.o.
Uchazeč:	LESORS s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**553 040,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	553 040,20
01a - Rok 2019	232 260,80
02a - Rok 2020	181 723,10
03a - Rok 2021	139 056,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok

Objekt:

Pěstební péče sanovaného území 2019-2021

Místo: k.ú.Pařidla, k.ú. Konobrže

Datum: 28. 1. 2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: B-PROJEKTY Teplice spol. s r.o.

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**553 040,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				553 040,20	
	D	01a	Rok 2019				232 260,80	
1	K	183551413	Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,460	5 000,00	2 300,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 600,000	1,00	4 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,46*10000		4 600,000			
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 600,000	1,00	4 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,46*10000		4 600,000			
4	K	180451111	Setí zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,460	5 000,00	2 300,00	CS ÚRS 2019 01
5	*M*	*00572100*	*osivo jetelotráva intenzivní víceletá*	*kg*	*36,800*	*200,00*	*7 360,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		0,46*80		36,800			
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 600,000	1,00	4 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,46*10000		4 600,000			
7	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	1,320	10 000,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plochy výsadeb" 0,66*2		1,320			
8	K	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	6,600	12 000,00	79 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zbytkové plochy, hospodárnice" 3,3*2		6,600			
9	K	184851276	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	0,060	10 000,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plevely v přidané ploše" 0,02*3		0,060			
10	K	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	0,500	12 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"příkopy" 0,25*2		0,500			
11	K	185803106R	Shrabání pokoseného porostu	ha	0,500	10 000,00	5 000,00	
	VV		"shrabání posečeného materiálu z příkopů" 0,25*2		0,500			
12	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	1 810,000	5,00	9 050,00	CS ÚRS 2019 01
13	*M*	*02650300R*	*lesní sazenice listnaté ZB 36-50 cm*	*kus*	*728,000*	*12,00*	*8 736,00*	
14	*M*	*02660337R*	*obalované LS jehličnaté 25-36 cm*	*kus*	*347,000*	*12,00*	*4 164,00*	
15	*M*	*02650490R*	*keře ZB*	*kus*	*735,000*	*35,00*	*25 725,00*	
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	38,915	140,00	5 448,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dovoz zeminy pro výsadbu - výměna" 1810*0,043/2		38,915			
17	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	38,915	200,00	7 783,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dovoz zeminy pro výsadbu - výměna" 1810*0,043/2		38,915			
18	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	400,000	5,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"překopnutí erozních rýh" 400		400,000			
19	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	5 345,000	2,00	10 690,00	CS ÚRS 2019 01
20	*M*	*25119115R*	*repelent*	*kg*	*32,070*	*50,00*	*1 603,50*	
	VV		5345*6/1000		32,070			
21	K	184813121R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	44,000	200,00	8 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Oplůtky - viz TZ*					
22	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	100,000	95,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	938907141R	Čištění usazenin odstranění nánosu ze sedimentační jímky	m3	1,000	170,00	170,00	
24	K	183559009	Najeté kilometry	km	60,000	50,00	3 000,00	
	VV		3*20		60,000			
25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník	hod	6,000	200,00	1 200,00	
26	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	5,789	800,00	4 631,20	CS ÚRS 2019 01
	D	02a	Rok 2020				181 723,10	
27	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	1,320	10 000,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plochy výsadeb" 0,66*2		1,320			
28	K	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	6,600	12 000,00	79 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zbytkové plochy, hospodárnice" 3,3*2		6,600			
29	K	184851276	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	0,060	10 000,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plevely v přidané ploše" 0,02*3		0,060			
30	K	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	0,500	12 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"příkopy" 0,25*2		0,500			
31	K	185803106R	Shrabání pokoseného porostu	ha	0,500	10 000,00	5 000,00	
	VV		"shrabání posečeného materiálu z příkopů" 0,25*2		0,500			
32	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	360,000	5,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
33	*M*	*02650300R*	*lesní sazenice listnaté ZB 36-50 cm*	*kus*	*145,000*	*10,00*	*1 450,00*	
34	*M*	*02660337R*	*obalované LS jehličnaté 25-36 cm*	*kus*	*70,000*	*12,00*	*840,00*	
35	*M*	*02650490R*	*keře ZB*	*kus*	*145,000*	*15,00*	*2 175,00*	
36	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,740	140,00	1 083,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dovoz zeminy pro výsadbu - výměna" 360*0,043/2		7,740			
37	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	7,740	200,00	1 548,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dovoz zeminy pro výsadbu - výměna" 360*0,043/2		7,740			
38	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	400,000	5,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"překopnutí erozních rýh" 400		400,000			
39	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	5 345,000	2,00	10 690,00	CS ÚRS 2019 01
40	*M*	*25119115R*	*repelent*	*kg*	*32,070*	*50,00*	*1 603,50*	
	VV		5345*6/1000		32,070			
41	K	184813121R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	26,000	200,00	5 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Oplůtky - viz TZ*					
	VV		"oprava" 26		26,000			

PČ	Typ	Kóc	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	18420211R	Kontrola a oprava oplůtků	hod	6,000	200,00	1 200,00	
43	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	100,000	95,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	938907141R	Čištění usazenin odstranění nánosu ze sedimentační jímky	m3	1,000	170,00	170,00	
45	K	183559009	Najeté kilometry	km	60,000	50,00	3 000,00	
	VV		3*20		60,000			
46	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník	hod	6,000	200,00	1 200,00	
47	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	5 345,000	3,00	16 035,00	CS ÚRS 2019 01
48	*M*	*25191155R*	*pomalu rozpustné hnojivo (tablety)*	*kg*	*213,800*	*80,00*	*17 104,00*	
	VV		5345*0,04		213,800			
49	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	1,405	800,00	1 124,00	CS ÚRS 2019 01
	D	03a	Rok 2021				139 056,30	
50	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	1,320	10 000,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plochy výsadeb" 0,66*2		1,320			
51	K	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	6,600	12 000,00	79 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zbytkové plochy, hospodárnice" 3,3*2		6,600			
52	K	184851276	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	0,060	10 000,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plevely v přidané ploše" 0,02*3		0,060			
53	K	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	0,500	12 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"příkopy" 0,25*2		0,500			
54	K	185803106R	Shrabání pokoseného porostu	ha	0,500	10 000,00	5 000,00	
	VV		"shrabání posečeného materiálu z příkopů" 0,25*2		0,500			
55	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kus	400,000	5,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"překopnutí erozních rýh" 400		400,000			
56	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	5 345,000	2,00	10 690,00	CS ÚRS 2019 01
57	*M*	*25119115R*	*repelent*	*kg*	*32,070*	*50,00*	*1 603,50*	
	VV		5345*6/1000		32,070			
58	K	184813121R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	26,000	200,00	5 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Oplůtky - viz TZ*					
	VV		"oprava" 26		26,000			
59	K	18420211R	Kontrola a oprava oplůtků	hod	6,000	200,00	1 200,00	
60	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	100,000	95,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	938907141R	Čištění usazenin odstranění nánosu ze sedimentační jímky	m3	1,000	170,00	170,00	
62	K	183559009	Najeté kilometry	km	60,000	50,00	3 000,00	
	VV		3*20		60,000			
63	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník	hod	6,000	200,00	1 200,00	
64	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	0,616	800,00	492,80	CS ÚRS 2019 01