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TP 010 030, Hrob, Teplicka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

SMLOUVA 0 DiLO

Smiuvni strany:

Severoceska vodarenska spole¢nost a. s.
se sidlem: Teplice, Pritkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojeni: I
zastoupena: Ing. Bronislavem Spigakem, generainim feditelem
samostatny odborny referent ORI odpovédny za realizaci stavby |

Objednatel zmocfiuje zastupce Severoeskych vodovodii a kanalizaci, a.s. | IEEEEEEEIEGN
I --istovani investorsko-inZenyrske Cinnosti, k provadéni
technického dozoru investora, odevzdani stavenist, pfejimani provedenych praci a k dalsim tkoniim dle této
smlouvy (dale jen zastupce objednatele).zastupce pro véci technické:

(dale jen ,SVS* nebo také ,Objednatel”)
cislo smlouvy: ..........c.coeevnninl.
a
SMP CZ, as.
se sidlem Vyskodilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle
IC: 27195147, DIC: CZ27195147
spoleCnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, viozka 9654
Bank. spojent: N
zastoupena: Ing. Janem Jechem, mistopiedsedou pfedstavenstva
Ing. Jindfichem Tautrmanem, Elenem pfedstavenstva

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zé&kona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, je zmocnén: |GGG
I

Odpovédnym zastupcem Zhotovitele pro provadeéni stavby je: | IEEEEEEEN
(dale jen ,Zhotovitel®)

dnesniho dne uzavfely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,obCansky zakonik")

(déle jen ,Smlouva®)
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Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. PREAMBULE

1.1.  SVS jako akciova spolecnost plsobici od roku 1993 na trhu v oblasti vystavby a spréavy
vodohospodarské infrastruktury je nejvétsi vodarenskou spoleénosti v Cechach i v &irdim
stfedoevropském regionu, pfiemz region jeji plisobnosti pokryva kraj Ustecky a podstatnou ¢ast
Libereckého kraje. Veskeré akcie SVS jsou v drzeni celkem 458 severoeskych mést a obci,
pficemz SVS pievzala za své akcionare odpovédnost za zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, za
odvadéni a likvidaci komunalnich odpadnich vod a za 0drzbu arozvoj vodohospodarské
infrastruktury. V ramci pfedmétu své Cinnosti je SVS povinna zajistovat realizaci stavebnich praci,
které jsou nezbytné pfirekonstrukcich arozvoji vodohospodarské infrastruktury v regionu
piisobnosti SVS.

1.2.  Ukolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zasobovani obyvatel a ostatnich subjektdi v oblasti,
v niz SVS plisobi, a v mistech, kde ma SVS sviij majetek, kvalitni pitnou vodou, jakoz i obdobnym
zplsobem zajistit odvadéni a ¢isténi odpadnich vod, a to za ceny odpovidajici pouze nezbytnym
nakladim a pfiméfenému zisku. Ukolem SVS je dale také zajistit obnovu vodohospodarské
infrastruktury SVS, zlepSovani poskytovanych sluzeb jak v mnozstvi, tak i kvalité, zvySovéani
hospodarnosti pfi uvedenych innostech a dosazeni evropskych standardl kvality pitné vody a
vypousténi odpadnich vod.

1.3.  Sohledem na zajiSténi shora uvedenych U(koll SVS tato jakoZto Objednatel uzaviela se
Zhotovitelem a dal§imi smluvnimi stranami dne 17.10.2018. Ramcovou smlouvu na provadéni
stavebnich praci (dale jen ,Ramcova smlouva®), jejimz dCelem bylo zajistit pro Objednatele
provadéni stavebnich praci vztahujicich se k vodohospodafské infrastruktuie dle Rémcové
smlouvy.

1.4.  Jelikoz na zakiadé Ramcové smiouvy nedoSlo z divodi mimo sféru vlivu Objednatele k zadani
pislusné verejné zakazky a uzavieni smlouvy k provedeni Ramcové smlouvy a k efektivnimu a
flexibilnimu zajisténi Gkolli SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavieni této
Smlouvy na podlimitni sektorovou vefejnou zakazku na stavebni prace s nazvem ,TP 010 030,
Hrob, Teplicka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace]* (déle jen ,Vefejna zakazka"), a to
analogicky ve smyslu § 67 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek (dale jen
ZZVZ"), jelikoz Objednatel neni povinen zadavat podlimitni sektorové vefejné zakazky v zadavacim
fizeni s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. UVODNI USTANOVENI
2.1.  Objednatel prohladuje, ze:

2.1.1. je pravnickou osobou, akciovou spoleCnosti, fadné zaloZenou a existujici podle Ceského
pravniho fadu, a

2.1.2. spliuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smiouvu
uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

2.2.  Zhotovitel prohladuje, Ze:

2.2.1. je pravnickou osobou fadné zaloZenou a existujici podle ¢eského pravniho fadu a s fadnym
opravnénim k podnikani minimalné v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
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2.2.2. jedrZitelem veskerych opravnéni k podnikéni dle zvlastnich predpisti v rozsahu odpovidajicimu
predmétu této Smlouvy, a

2.2.3. splituje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smiouvu
uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené, a

2.2.4. ke dni uzavfeni této Smlouvy neni v(éi nému vedeno fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb.,
o tpadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, a
zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o vech skute¢nostech o hrozicim Upadku,
popf. o prohlaseni tpadku jeho spolecnosti, stejné jako o zménéach v jeho kvalifikaci, kterou
prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vefejné zakézky v dale uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na védomi, Ze vodohospodéafska infrastruktura ve vlastnictvi Objednatele, k niz se
vztahuje pinéni die této Smiouvy, je vdlouhodobém pronajmu spoleénosti Severofeské
vodovody a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pritkovska 1689, PSC 41550
(dale jen ,SCVK"), ktera tuto infrastrukturu provozuje na zékladé smiouvy s Objednatelem.
Souginnost SCVK poskytovana Zhotoviteli vramci plnéni této Smlouvy bude vymezena
samostatnou dohodou mezi SCVK a Objednatelem, s jejimiz podstatnymi &astmi bude
Zhotovitel seznamen.

3. UCEL SMLOUVY

3.1.  Ugelem této Smiouvy je realizace Vefejné zakdzky a zajisténi realizace stavebnich praci
potfebnych pro fadné napliiovani ¢innosti Objednatele ve smyslu ¢l. 1 této Smlouvy.

3.2.  Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni zadani Vefejné zakéazky a v3ech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti.

4. PREDMET SMLOUVY

4.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpei pro Objednatele
s potfebnou péci a v ujednaném &ase Dilo spo€ivajici v nasledujicich stavebnich pracich:

- Predmétem vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci spo€ivajicich v rekonstrukci
vodovodu a kanalizace v Hrobu v ulici Teplicka. V ramci rekonstrukce dojde k vyméné
vodovodu 10 01. Rad 1 bude vyménén za LT DN80 CLASS 40 + dopojeni v celkové délce
156,76 m na stavajici vodovod. Soucasti rekonstrukce vodovodu je i pfepojeni pfipojek.Dale
dojde k rekonstrukei kanalizace 10 02. Stoka A bude vyménéna za KA DN300 t7.160 o celkové
délce 169,32 m, déle dojde k propojeni na stavajici kanalizaci KA DN300 t£.160 délky 7,38 m.

Kapacity: |0 01 — Rekonstrukce vodovodu - fad 1

- celkova délka rekonstrukce vodovodu 198,09m + dopojeni na stavajici vodovod délky 6 m -
pokladka do vykopu

- km 0,00000 - 0,15676 - LT DN80 CLASS 40 délky 156,76 m
+ dopojeni na stavajici vodovod LT DN80 - LT DN80 CLASS 40 délky 6 m

- km 0,15676 - 0,19809 - PE-HD100 RC+ SDR11 d63/5,8mm DN50 PAS 1075 TYP 2 pro
pokladku do vykopu délky 41,33 m

- pfepojeni pfipojek: 2 ks — PE d40, o celkové délce 2 m
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12 ks - PE d32, o celkové délce 12 m

- km 0,09601 zruSeni stavajiciho podzemniho hydrantu

10 02 - Rekonstrukce kanalizace — stoka A

- KA DN300 tf.160 o celkové délce 169,32 m - pokladka do vykopu

+ rekonstrukce propojeni na stavajici kanalizaci KA DN300 t.160 délky 7,38 m

- pfepojeni pfipojek: 20 ks - PVC DN200 délky 34,0 m + 2 revizni Sachty na pfipojce

- zrudeni (zaplaveni popilkem) stavajici soubézné kanalizace PVC DN150 délky 62 m, véetné
ubourani a zaplaveni 1 ks stavajici kanalizacni Sachty

zruSeni (zaplaveni popilkem) stavajici soubézné kanalizace KA DN300 délky 13 m, véetné
ubourani a zaplaveni 1 ks stavajici kanalizaéni Sachty

Stavbu je nutné koordinovat s méstem Hrob.

Vybrany zhotovitel se zavazuje oznadit stavbu informacni ceduli. Realizaci pfedmétu vefejné
zakazky dojde ke spinéni potfeb zadavatele SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s. K
piedani a prevzeti stavenisté u této akce mize dojit ihned po podpisu SoD. Samotna Ihita
vystavby vySe uvedené stavby bude trvat nejpozdéji do 30.9.2019

(dale jen ,Dilo").

4.2. Pozadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany vzavazné projektové dokumentaci
TP 010030, Hrob, Teplicka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (déle jen ,Projektova
dokumentace"), ktera byla souCasti Vyzvy Objednatele a ktera bude predana Zhotoviteli ve dvou
vyhotovenich, jednom tisténém a jednom elektronickém, po podpisu této Smiouvy.

4.3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu
stanovenou dle podminek dohodnutych v této Smiouvé (dale jen ,Cena”).

4.4. V ustanovenich, z jejichZ povahy tak vyplyva, je pod pojmem Dilo mySlena také jakakoliv jeho ¢ast.

4.5.  Soucasti plnéni dle této Smlouvy jsou také nasledujici vymezené Ginnosti ve smyslu Pfilohy €. 13
Réamcové smlouvy ¢i jiné obdobné ¢innosti (dale jen ,Vymezené cinnosti*):

4.6.  Vymezené ¢innosti jsou blize specifikovany v Pfiloze €. 3 této Smlouvy.

4.7.  Zhotovitel je povinen vyuZit k provedeni Vymezenych &innosti SCVK & jiny, Objednatelem urdeny
subjekt. Souginnost SCVK & jingho subjektu nezbytna k plnéni vymezenych ¢innosti bude zajisténa
Objednatelem.

4.8.  Kontaktni osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti pan Bc.
Jindfich Zajic, manazer provozu vodovodd, tel.: +420 724 112 571, e-mail: Jindrich.Zajic@scvk.cz.

5. CENADILA
5.1.  Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:
Cena v K¢ bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ v¢. DPH
4 459 442 18 K¢ 21 5395 925,04 K&
ee 1. N
Smiouva o dilo podle ramcové smiouvy a ¢!. D4 6) VP16 (ORt) Stranka 4


mailto:Jindrich.Zajic@scvk.cz

TP 010 030, Hrob, Teplicka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Soudéasti této ceny Dila je také pevna cena za Vymezené ¢innosti, ktera ¢ini 44 608,46 K& bez DPH.
Pii sazb& DPH ve vysi 21 % pak ¢ini cena za Vymezené ¢innosti 53 976,24 K¢ vé. DPH.

5.2. Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery tvori Pfilohu €. 1 této
Smiouvy.

5.3. Cena Dila zahmuje v3echny naklady. Cena za Dilo je nejvy3e pripustnou a nepfekroitelnou cenou
za dodani Dila a pokryva veskeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahrnuje cenu za vSechny
dalsi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle této
Smlouvy.

5.4 Soucasti ceny Dila dle odst. 5.1 této Smlouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradi
v souvislosti se zhotovovanim Dila za zabory, zvlaStni uZivani a ngjmy za uZivani komunikaci a
ploch zafizeni stavenisté a pfipadné dalSi obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebnich
praci (dale jen ,Zvlastni naklady’). Cena Zvlastnich nakladd stanovena Zhotovitelem musi
odpovidat dobé a zplisobu provadéni Dila a pozadavkim pfisluSnych vlastnik(/spravch vefejnych
pozemk(, k nimz se tyto Zvlastni naklady vazou. Objednatel tyto Zvi&Stni naklady proplati dle
skuteéného plnéni, maximainé v§ak do vySe ceny Zvlastnich nakladd stanovené Zhotovitelem.

5.5. Cena Zvlastni naklad{i stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a zplisobu
provadéni Dila a poZadavkdm prislusnych viastnik(/spravch vefejnych pozemkd, k nimz se tyto
Zvlastni naklady vazou. Cena Zvlastnich naklad( uvedena vtéto Smlouvé je cenou nejvySe
piipustnou, pficemz Objednatel neni povinen hradit jakékoli Zvlastni naklady Zhotovitele tuto ¢astku
piekracujici. Objednate! je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zviastnich nakladd pouze dle jejich
skute¢né vyse (tj. do Castky Zhotovitelem skutecné vynalozené na tyto Zvl&stni naklady, nikoliv
nutné do Castky maximalni), maximalné vSak do vySe ceny Zvlastnich nakladd stanovené
Zhotovitelem v této Smiouvé.

5.6. Smluvni strany se dohodly, Ze Ghrada plnéni Zhotovitele bude probihat na zakladé postupné
vystavovanych diléich mésicnich faktur. Diléi fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendafiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo fakturované pinéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén diléi fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendainim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny soupis
praci a zjistovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude tvofit pfilohu a nedilnou soucasti dilCi
faktury. Soupis praci pfedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné plnéni. Pro
sdéleni vyhrad k soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy dohodly smiuvni
strany |hitu tii (3) pracovni dny od jeho pfedioZeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému
zastupci Objednatele. Nebudou-li v této Ihité sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se
tento soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésicnich praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych dil€ich plnéni. V pfipadé postupu dle tohoto odst.
5.6 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s ¢l. 13 této Smilouvy.

5.7. V pfipadé, Ze se Smluvni strany shodnou na zméné rozsahu Dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny
Dila (tzv. viceprace), provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen uvedenych v
kalkulaci ceny jednotlivych nacenénych polozek v ramci této Smlouvy. V piipadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny Dila bude nacenéni provedeno cenou polozky uvedenou v Sborniku cen platného v
dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén, pfipadné cenou Daldi polozky objektivné uréenou
Objednatelem. Pouziti jiného ceniku neni pfipustné. Rozpocet vicepraci bude piedén ve formatu.xls
i ve formatu programu Kros, tedy formatu.kza. VeSkeré viceprace musi byt ped jejich zahajenim
zaznamenany v Deniku, nésledné potvrzeny ve Zménovém listu (jak je tento pojem definovan
vodst. 12.3 této Smiouvy) a odsouhlaseny v pisemném dodatku k této Smiouvé, a to co do
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specifikace zmén predmétu dila, popf. zmény ceny dila & terminu. Zhotovitel nemé narok na
thradu vicepraci, které Zhotovitel proved| bez (€i pfed) uzavfeni dodatku k této Smiouvé ve smyslu
odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovnéZ nema narok na hradu vicepraci, které zjevné nevedly
k naplnéni ucelu, pro néjZ byly tyto viceprace sjednany.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Celkova cena bude splatna na zakladé faktur (darfovych dokladd) vystavenych Zhotovitelem ve
smyslu odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost téchto dafiovych dokladd je stanovena na fficeti (30)
kalendarnich dnil od jejich doruéeni Objednateli. Zhotovitel odesle dafiovy doklad Objednateli
nejpozdéji nasledujici pracovni den po jeho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
(dafovy doklad) vztahujici se ktémuz Dilu nejvice jednou meésicné. Pfilohou kazdé faktury
(dariového dokladu) musi byt kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho Casti ve smyslu
odst. 13.3 této Smiouvy.

6.2. Veskeré faktury musi byt vystaveny v souladu s § 435 ob&anského zakoniku a musi splfiovat
vSechny naleZitosti pozadované zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjich predpisi GCinnych vdobé fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a naleZitosti
pozadované zékonem ¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisd GCinnych v dobé
fakturace, zejména jeho § 11, avSak vyslovné musi faktury vzdy obsahovat nasledujici tdaje:
oznaceni smluvnich stran (Zhotovitel a Objednatel a oznaceni odpovédného organizacniho Utvaru
Objednatele) a jejich adresy, IC, DIC, oznadeni této Smiouvy, oznageni Dila (nazev a &islo stavby)
nebo jeho fakturované ¢asti, Cislo faktury, den vystaveni a lhiitu splatnosti faktury, oznageni
penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku ¢lenénou dle pozadavki
zakona a této Smiouvy, stanovisko a podpis Objednatele, véetné Protokolu o pfedani Dila (pfipadné
protokolu o diléim pfedani a pfevzeti ¢asti Dila) nebo soupisu praci provedenych ve sledovaném
obdobi a zjistovaciho protokolu, razitko vystavovatele a podpis osoby opravnéné ho zastupovat.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené nalezitosti nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle
z&kona ¢i této Smlouvy, je Objednatel opravnén vratit ji ve hité deseti (10) pracovnich dni od
jejiho obdrZeni Zhotoviteli. V takovém pfipadé se prerusi béh Inlty splatnosti a nova Ihiita splatnosti
pocne béZet doruenim opravené faktury.

6.4. Faktury se plati bankovnim pfevodem na ucet Zhotovitele uvedeny ve faktufe. Dnem Uhrady se
rozumi den, kdy je ¢astka odepséana z bankovniho Utu poskytovatele platebnich sluzeb odesilatele
ve prospéch Uctu poskytovatele platebnich sluzeb pfijemce.

6.5. Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel bude ke dni splatnosti provadét thradu 100 % Celkove
ceny Dila pouze v pfipadé, Ze Dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, a to ani Drobné vady ve
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V pfipadé, Ze Dilo vykazuje dle Protokolu o pfedéani Dila ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke
dni splatnosti uhradi Zhotoviteli Celkovou cenu Dila ponizenou o tuto hodnotu vad, pficemz &ast
Celkové ceny Dila (zadrzné) pfedstavovanou hodnotou vad na Dile zaplati Objednatel Zhotoviteli
do tficeti (30) kalendafnich dnii ode dne odstranéni vSech Drobnych vad, potvrzeného v Protokolu o
odstranéni vad a nedodélkd. Objednatel je vSak opravnén jednostranné zapoCist vici zadrznému
jakékoliv svoje naroky vzniklé z poruSeni této Smlouvy, zejména narok na nahradu Skody, smluvni
pokuty apod. Zapocteni dle tohoto odstavce je (€inné ke dni doruéeni pisemného ozndmeni
Objednatele o zapoGteni Zhotoviteli.
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7. TERMINY PROVEDENI DiLA

7.1.

7.2.

7.3.

14

7.5.

7.6.

11.

7.8.

Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po diléich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnu
od uzavieni této Smiouvy, nejpozdéiji vSak pfed zahajenim praci na Dile, zpracovat Plan organizace
vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (dale jen ,Harmonogram plnéni* Cdi
,Harmonogram®) a tento pravidelné (minimélné 1x mési¢né) aktualizovat. Harmonogram bude
zpracovan s co nejkratSimi diléimi terminy, jaké mu umoZiuji postupy dle Pfilohy €. 9 Ramcové
smlouvy dosahnout, a tyto postupy pfi realizaci Dila dodrzovat.

V ramci Harmonogramu pinéni je Zhotovitel povinen respektovat niZe uvedené terminy stanovené
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

Zhotovitel predloZi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené |hité k akceptaci Objednateli.
Objednatel navrh Harmonogramu pinéni bud' pfijme, coz Zhotoviteli pisemné potvrdi, nebo jej se
svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.

Zhotovitel je povinen upravit navrh Harmonogramu pinéni v souladu s pfipominkami Objednatele do
7 kalendarnich dnii ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej Objednateli. Objednate! se
k navrhu Harmonogramu pinéni vyjadfi postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, pficemZ tento
postup se miZe aplikovat i opakované.

V pripadé dil¢i fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smiouvy predklada Zhotovitel jedenkrat mésicné
(do 5. dne v nasledujicim mésici) spolecné se soupisem provedenych praci ( odst. 5.6 této
Smlouvy) aktualizovany Harmonogram pinéni respektujici termin dokonceni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo provede a pfedd Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje zahéjit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dnli od pfedani staveniste,
pokud neni dohodnuto jinak. Timto souCasné neni dotéena pavinnost Zhotovitele provést Dilo v
terminech uvedenych v Harmonogramu plnéni.

Harmonogram pinéni musi v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledriovat nasledujici terminy
plnéni:

78.1.
7.8.2.
7.8.3.
7.84.

k pfedant a prevzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dnti od vyzvy Objednatele;
k zahajeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dni od pfedéni stavenisté;
stavebni prace na Dile budou dokonceny ve lhité do 30.9.2019

k pfedani a prevzeti Dila dojde ve Ihiité 10 dnd ode dne dokon€eni stavebnich praci na Dile.

8. PODMINKY PREDANi A PREVZETI STAVENISTE

8.1.

8.2.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnli od vyzvy Objednatele k pfevzeti
stavenisté. Timto soucasné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech uvedenych
v Harmonogramu pinéni.

V pripadech, kdy Objednatel Zhotoviteli predal dokumentaci o inzenyrskych sitich vedoucich
staveni§tém, je Zhotovitel povinen zabezpegit vytyceni inzenyrskych siti vedoucich pfes staveniSté.

9. ZABEZPECGENI A ODSTRANENI STAVENISTE

9.1.

Zafizeni stavenisté bude zabezpeCeno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky Objednatele.

]
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9.2.  Zarizeni stavenisté bude odstranéno ve Ihité do 10 dni od jeho vyklizeni.

9.3.  Zafizeni stavenité bude po pfedani a prevzeti Dila vyklizeno ve Ihité do 10 dnli od pfedani a
prevzeti Dila.

10. OBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DiLA

10.1.  Zhotovitel se zavazuje provést Dilo na sviij naklad, na své nebezpeti a ve sjednané dobé v souladu
touto Smlouvou, Projektovou dokumentaci a vykazem vymér a podminkami, které vyplyvaji
z prislusného stavebniho povoleni ¢i jineho zavazného aktu organu verejné spravy.

10.2.  Zhotovitel se dale zavazuije pii provadéni Dila dodrzovat veSkeré obecné zévazné pravni predpisy,
zejména stavebni, bezpeénostni a technické predpisy, pfedpisy na ochranu Zivotniho prostiedi a
piedpisy o odpadech. Zhotovitel se téZ zavazuje dodrzovat veSkeré relevantni technické normy
(CNS), tj. vSechny technické predpisy a normy podle zakona & 22/1997 Sh., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni, a to jejich ¢asti
zavazné i nezavazné, které jsou platné vden uzavfeni této Smlouvy nebo které budou platit
v pribéhu provadéni Dila.

10.3.  Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat s odbornou pédi. V pfipadg, Ze se na provadéni
Dila podileji i jiné osoby, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam.

10.4.  Zhotovitel je povinen na své naklady a s péci fadného hospodare podporovat, spravovat a udrZovat
veskeré technické prostfedky Objednatele, které Zhotovitel pfevzal do uzivani.

10.5.  Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni Dila respektovat zajmy Objednatele a &innost dle této
Smlouvy bude uskute¢iovat podle pfikaz( Objednatele a v souladu s jeho zajmy.

10.6.  Zhotovitel je povinen oznamit vSechny nevhodné véci ¢i nevhodné piikazy a jiné nevhodné
okolnosti, které zjistil pfi provadéni Dila a které mohou pfekéazet v fadném provadéni Dila.

10.7.  Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pisemnou formou Objednateli pfekazky, které mu bréani v
pinéni pfedmétu této Smiouvy a vykonu dalSich &innosti souvisejicich s plnénim pfedmétu této
Smlouvy.

10.8.  Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele na potencialni rizika vzniku Skod a véas a fadné dle
svych moznosti provést takova opatfeni, ktera riziko zcela vyloudi nebo snizi.

10.9.  Zhotovitel je povinen i bez pokynl Objednatele provést nutné kony, které, a¢ nejsou pfedmétem
této Smlouvy, budou s ohledem na nepfedvidané okolnosti pro pinéni této Smlouvy nezbytné nebo
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku Skody; v takovém pfipadé ma Zhotovitel pravo na GUhradu
nezbytnych a Géelné vynaloZenych nakladu.

10.10. Zhotovitel je povinen opatfit véci, které jsou potfebné k provedeni Dila. Naklady na pofizeni a
opotfebeni takovych véci nese Zhotovitel.

10.11.  Zhotovitel se zavazuje upozoriiovat Objednatele véas na vechny hrozici vady svého pinéni dle této
Smiouvy, jakoZ i poskytovat Objednateli veSkeré informace, které jsou pro pinéni této Smiouvy
nezhytné.

10.12. Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostfedku, technik, metod, postupl a
jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotlivych pfipadnych fazi Dila a za metody
vyhotoveni Dila, pokud provadéci dokumenty nebo Objednatel nestanovi jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho €innosti budou provadény pod piimym vedenim
odborné a zdravotné zplisobilych osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvéani prokazat platnymi

]
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doklady zpUsobilosti véem opravnénym zaméstnanctim Objednatele a zaméstnancim pfisluSnych
spravnich Grada.

10.14.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrafiovani jeho
piipadnych vad chranit veskery majetek Objednatele i vSech tfetich osob pfed jeho poSkozenim,
znehodnocenim, znidenim nebo ztratou a ucinit veSkera opatfeni na ochranu Zivota a zdravi svych
zaméstnanct, zaméstnancli svych poddodavatell, zaméstnancli Objednatele a v3ech fretich osob.

10.15. Zhotovite! se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstranovani
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na tseku
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak bezpecnost a ochranu zdravi v3ech fyzickych
osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti. Zadavatel je povinen zajistit opatfeni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na Grovni normy OHSAS 18001.

10.16.  Stavenisté se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy
zaridit, uspofadat a vybavit tak, aby bylo mozno Dilo provadét fadné a bezpeéné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim stavenisté zavazuje zajistit, aby byl na
staveni$té zamezen vstup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrzovat. Zhotovitel
odpovida za dostatecnost, stalost a bezpeénost vSech Cinnosti na stavenidti a vSech metod
vystavby. Zhotovitel odpovida za veSkeré vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti
na stavenisté.

10.17. Zhotovitel se zavazuje umoznit organiim statniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znalcim
vstupovat na stavenité, nahlizet do dokumentace stavby a vytvaret dalsi pfedpoklady pro vykon
statniho stavebniho dohledu.

10.18.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrafovéni jeho
piipadnych vad plnit veskeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na useku
ochrany Zivotniho prostedi.

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opatieni, kterymi na co nejniz8i moznou miru snizi
vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni Dila probihat, na okoli, Zivotni prostfedi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZzovani nad miru pfiméfenou pomérdm hlukem, prachem, popilkem, koufem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dalSimi
obtézujicimi Ciniteli.

10.20. Zhotovitel zfidi a povede pro Dilo stavebni denik (déle jen ,Denik"), ktery bude obsahovat alespori
nasledujici udaje:

10.20.1.  podrobny polozZkovy vycet provedenych stavebnich praci odpovidajici oznaceni ve vykazu
vymer;

10.20.2.  dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich abezpecnostnich kvalitativnich
pozadavkd;

10.20.3.  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni ¢asti Dila (véetné oznadmeni vad a drobnych vad)
a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

10.204.  dalsi skutenosti majici vliv na pinéni této Smlouvy a provadéni Dila;

10.20.5.  dalsi Udaje dle poZadavkii zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist.

10.21.  Zhotovitel povede Denik az do dne pfedani Dila a v pfipadé, ze Dilo bude vykazovat vady ¢i drobné
vady, aZz do dne, kdy bude odstranéna posledni vada. Po uzavfeni bude Denik veden a ulozen
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v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze die platnych pravnich predpisi neni tfeba
Denik vést, vede Zhotovitel za shora uvedenych podminek jednoduchy zaznam o stavbé.

10.22. V piipadé, ze SCVK popta od Zhotovitele mimo reZim této Smilouvy provedeni stavebnich praci na
pfipojkéch, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele, na niZ jsou timto
zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téZ ,Pfipojka“), zavazuje se
Zhotovitel dat vi&i SCVK do 7 pracovnich dnii nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou horsi, neZ podminky uvedené v této Smiouvé. SCVK bude na
predlozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnl od jejtho pfedloZeni Zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pfipojce od Zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni Smiouvy
SCVK v den predani stavenistd (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o
predpokladaném rozsahu opravy Pfipojek véetné jejich pfedpokladaného uréeni (identifikace).

10.23. V piipadé, ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni Dila dle této
Smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pfipojce a soucasné dalsi prace na
Dile, dohodnou se strany této Smiouvy na posunu terminu provedeni Dila oproti Harmonogramu
pinéni stanovenému v této Smiouvé. Ktakovému posunu terminu provedeni Dila mize dojit
oboustranné odsouhlasenym zapisem do Deniku dle odst. 10.20 této Smlouvy a naslednym
uzavienim dodatku k této Smlouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem v Deniku
takovy posun terminu provedeni Dila je opravnéna osoba Objednatele ve vécech technickych
dle Prilohy €. 4 R&mcové smlouvy.

10.24. V pripadé, Ze Zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci Pfipojku, ktera plivodné nebyla
SCVK oznagena k opravé, je povinen sd8lit tuto skuteénost neprodiené Objednateli a soutasné
SCVK. SCVK se vyjadii nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotSené Pripojce (zda bude
prepojena & opravena) ve formé zapisu do Deniku, pficemz SCVK je nasledn& opravnéna
poZadovat po Zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pfipojce za podminek dle odst. 10.
23 a 10.24 této Smlouvy. Po dokonéeni praci na piipojce potvrdi SCVK zéapisem do Deniku, Ze
prace na Pfipojce byly provedeny v poradku.

10.25.  Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnancl Zhotovitele a poddodavateld, jimiz se rozumi
vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zavaznymi pfedpisy o bezpeCnosti a
ochrané zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"), pozami ochrané (dale jen ,PO") a ochrané Zivotniho
prostiedi (dale jen ,0ZP"). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatel pfi instruktaZi obdrZi
z4vazna pravidla a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateli
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instrukta? o BOZP, PO a OZP pro ostatni
zaméstnance Zhotovitele a poddodavatell. O kazdé instruktaZzi bude sepsan zépis potvrzeny
pfislunym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proskoleni svych zaméstnancii
asvych poddodavatel v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich pfedpisd, a rovnéZz pozarni
ochranu staveni$té dle platnych pravnich predpisii vCetné provedeni vSech potfebnych
protipozarnich opateni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pfi pinéni této
Smiouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpe&i BOZP svjch zaméstnancii a dodrzovani PO a OZP ze strany svych
zaméstnancl a zaméstnanch poddodavatell, véetné jejich vybaveni vécnymi prostiedky PO.
Zhotovitel a poddodavatelé budou v pribéhu realizace Dila respektovat piedpisy a pravidla BOZP
véetné pfipadnych pravidel a pokyn(, se kterymi byl Zhotovitel sezndmen povéfenou osobou
Objednatele. Zhotovitel je piné odpovédny za porueni povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

10.27.  Zhotovite! zajisti skladovani hoflavych kapalin a nebezpeénych latek a skladovani ropnych latek v
souladu s prisluSnymi pfedpisy a pravidly BOZP.

U
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10.28. Zhotovitel se zavazuje provadét na staveniéti pravidelny Gklid a na kazdém diléim stavenisti
dodrzovat bezpeénostni predpisy platné pro toto diléi stavenité, zejména poZarni bezpetnost a
pouzivani ochrannych pomlicek.

10.29. Zhotovitel zajisti dodrZzovani zakazu pozivani alkoholickych napojd a jinych omamnych latek na
staveniti ze strany zaméstnanc Zhotovitele a poddodavatelll. Pozitivni dechova zkouska na
alkohol u zaméstnancli Zhotovitele nebo poddodavatelli provadéna podle platnych pravnich
predpisti bude povazovana za zavazné poruseni bezpeénostnich pfedpisi ze strany Zhotovitele.

10.30.  Pii nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
dodrzovat veSkeré povinnosti z nich vyplyvajici.

10.31.  Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené poskozenim stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni,
k nimz dojde cinnosti nebo necinnosti Zhotovitele nebo tietich osob Zhotovitelem povéfenych
v souvislosti s provadénim Dila.

10.32. Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni néklady povoleni k odbéru
elektrické energie, vody a dalSich energii. Zhotovitel je dale povinen zajistit si na vlastni néaklady
zébor prostranstvi, jez nejsou soucasti prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-li to dle
povahy véci tfeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouZiti pfistupovych cest
asilnic vedoucich ke stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky anormy stanovené
dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody aodpadu, elektrické a telefonni
kabelaZze a pfed zahajenim praci je povinen provést dikladnou prohlidku stavenisté a zajistit
vytyCeni existujiciho potrubi a kabelll. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v pfipadé poskozeni
existujiciho potrubi a kabelaZe v pfipadé, Ze Objednatel pfedal Zhotoviteli dokumentaci o takovych
inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

10.33. Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s provadénim Dila, za jim navrZzené technologické postupy vystavby a za jim navrZzené a
s Objednatelem dohodnuté zmény zplsobu provadéni Dila oproti podkladim a piikazim, které jsou
pro zhotoveni Dila zavazné.

10.34. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfed zahajenim piisluSnych praci provéfit, zda Projektova
dokumentace, ktera se tyka zhotoveni Dila, nema zfejmé nedostatky, zda neobsahuje feSeni,
materialy, konstrukce apod., které se ukazaly jako nevhodné pfi provadéni pfedchozich staveb, zda
vysledky vypoCtl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi rozhodujicimi technickymi ukazateli;
pfitom v8ak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypoctl nebo takové vypolty sam
provadét. Zjisti-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele
bezodkladn& upozornit.

10.35. Zhotovitel se zavazuje na Zadost Objednatele prokazat viastnosti stavebnich hmot a stavebnich
smési formou osvédéeni o jakosti nebo protokolu o prikaznich zkouskach, a to pied jejich
zabudovanim do Dila.

10.36. Zhotovitel se zavazuje provést vSechny zkouSky, pfedepsané zviastnimi predpisy, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaci nebo Smlouvou. O konani jednotlivych zkou3ek je Zhotovitel
povinen vyrozumét Objednatele a dalSi zainteresované osoby pisemné alespori tfi (3) pracovni dny
predem. Vysledek zkousek bude doloZen formou zépisu do Deniku a protokolu o provedeni
zkousky.

10.37. Kromé predepsanych zkousek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni dalSich
kontrolnich zkouSek na vybrané prace a technologie dle vlastniho vybéru Objednatele. Tyto dalsi
kontrolni zkousky budou provedeny na naklady Objednatele; aviak v pfipad&, Ze takova zkouSka
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prokaze chybné provedeni Dila ¢i jeho ¢asti, uhradi néklady na provedeni takové zkousky
Zhotovitel.

10.38. Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi Dilo nekvalifikovanymi pracovniky vrozporu se svymi povinnostmi nebo nedodrzuje
ujednani této Smlouvy, je Objednatel opravnén Ustné na stavenidti nebo pisemné s uvedenim
nedostatk(i poZadovat, aby Zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil
vady vzniklé nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim Dila a Dilo provadél radnym zplsobem.
Ostatni prava Objednatele timto nejsou dotéena.

10.39. Materidly, které neodpovidaji této Smlouvé nebo nevyhovuji pfedepsanym zkouskam a
standard(im, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité stanovené Objednatelem a na
naklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

10.40. Zastupce Objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz
prerusit praci, pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZena bezpecnost
provadéného Dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

10.41.  Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v piné mife zajisti opatfeni
k zajisténi protipoZzami ochrany, ochrany zdravi a bezpelnosti prace opravnénych osob
(zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta povéfeného autorskym
dozorem) v prostoru staveni$té a zabezpe€i vybaveni svych pracovnikii ochrannymi pracovnimi
pomUckami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni zakona €.
309/2006 Sb., o bezpetnosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., na
ochranu zdravi osob na staveniSti. Opravnéne osoby (zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele,
provozovatele a projektanta povéfeného autorskym dozorem), které maji pfistup na staveniste,
musi respektovat veskera opatfeni Zhotovitele k zajisténi protipozarni ochrany, ochrany zdravi a
bezpeénosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpetit kazdé pfedané
staveni$té tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti prace. V pfipadé, Ze neni uréen koordinator BOZP odpovida
Zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je
dale povinen neprodleng informovat Objednatele o vSech zménéach tykajicich se provadéni stavby,
které by mohly vést ke stanoveni pozadavku na zajisténi Cinnosti koordinatora BOZP. Pfi nespinéni
této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou
$kodu. V piipadé zjisténi, Ze Zhotovitel nezajistil opatfeni k zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti
prace, je Objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, nez bude sjednéana naprava. Po tuto
dobu nevznika Zhotoviteli pravo na prodlouZeni terminu dokonceni Dila a souvisgjicich diléich
termind.

10.42. Objednatel zajistuje na zakladé samostatné mandatni smlouvy technicky dozor investora (dale jen
.TDI") pfi provadéni konkrétnich Stavebnich praci, piicemz TDI je vsouladu s touto mandatni
smlouvou opravnén k vykonu nékterych prav Objednatele dle této Smiouvy. Zhotovitel bude
s rozsahem opravnéni jednani TDI za Objednatele seznamen pfed zahajenim pfisluSného diléiho
plnéni. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a nalezité reflektovat opravnéni TDI jednat za
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s témito opravnénimi seznamen.

10.43. Zhotovitel se zavazuje GCinné spolupracovat se viemi dalSimi GCastniky vystavby (zejmena
s provozovatelem Objednatele a pfipadnymi koordinujicimi investory (mésto, RWE apod.)) s cilem
vytvoiit co nejlepsi podminky pro optiméalni priibéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.
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11. DALSi PODMINKY PLNENI ZHOTOVITELE

11.1.  Zhotovitel se zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob realizagniho
tymu uvedeného v Pfiloze ¢. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit vyhradné
téchto osob. Jakakoliv dodateCnd zména osoby realizaéniho tymu musi byt pfedem pisemné
schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit osobu realizaéniho
tymu takovou osobou, které disponuje pozadovanymi minimalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci
dle pozadavki Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky. Jestlize kterykoli
z Clend realizacniho tymu nehovofi Ceskym jazykem na komunikativni Urovni, pak je Objednatel
opravnén ve vztahu k takovému €lenovi tymu vyuZit sluzeb tlumoénika, pficemz v takovém pfipadé
uhradi veskeré naklady spojené s vyuZitim sluzeb tlumocnika Zhotovitel.

11.2.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam nebo s vyuzitim poddodavatell
uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, jejichz prostiednictvim prokézal svou kvalifikaci na
pinéni Vefejné zakazky. Jakakoliv dodatecnd zména osoby poddodavatele nebo rozsahu pinéni
svéfeného poddodavateli musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem, ledaze by plnéni
pivodné svéfené poddodavateli realizoval Zhotovitel sém. Smiuvni strany vyslovné uvadéji, Ze pfi
provadéni Dila prostfednictvim jakékoliv tfeti osoby dle tohoto odstavce méa Zhotovitel odpovédnost,
jako by Dilo provadél sam.

11.3.  Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Smiouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Priloze ¢. 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuzit tohoto vybaveni.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude vazano vyhradné na
pinéni dle této Smlouvy. Jakakoliv dodateéna zména technického a strojového vybaveni musi byt
pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit
piislusné technické a/nebo strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim,
které ma poZzadované minimalni vlastnosti dle pozadavk(i Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky.

11.4.  Zhotovitel je povinen zajiStovat plinéni této Smlouvy prostfednictvim provoznich a technickych
utvar uvedenych v Priloze €. 8 R&mcové smlouvy.

11.5.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy v kvalité uvedené v Pfiloze €. 9 R&mcové
smlouvy.

11.6.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii pinéni této Smlouvy Urovef zabezpeCeni BOZP v souladu
s Prilohou €. 10 Ramcové smiouvy.

11.7.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy drovent ochrany zivotniho prostiedi
v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smlouvy.

11.8.  Zhotovitel je na pisemnou Zadost Objednatele povinen do jednoho tydne predlozit Objednateli
aktualni seznam vSech poddodavatelll Zhotovitele s uvedenim, kterou &ast Smiouvy bude kazdy z
poddodavateld pinit.

11.9.  Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou soucinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.
11.10.  Pfi zahajeni stavebnich praci na Dile predlozi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

11.11.  Zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informacnimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odoIného materiélu dle pfedepsaného vzoru, ktery je
ke staZzeni na www.svs.cz/.

11.12.  Zhotovitel je povinen minimélné tfi (3) pracovni dny pfed zapisem do Deniku piizvat odpovédnou
osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéfeni kvality provedeni vSech praci, které budou
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dal$im postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud Zhotovitel véas nepfizve
povéfenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na Zadost Objednatele takové
prace na vlastni naklady odkryt.

11.13.  Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximalné mésicnich intervalech kontrolni dny stavby za
(casti zastupcl Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného Easového rozvrhu,
mize Zhotovitel pokracovat v provadéni Dila. V piipadé, Zze doSlo ke skutenostem, které ovliviuji
postup praci, predlozi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy plnéni. Nasmlouvané
terminy pinéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych a nepfedvidatelnych divodd.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a miZe trvat na plvodnich terminech danych touto
Smlouvou se véemi disledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel méa pravo na provedeni dodateéné
kontroly, nahradi v8ak Zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v G€asti na kontrole vyssi
moc a pozadal-li o dodatenou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu, jinak jde kjeho tiZi v3e, co
dodateéna kontrola vyvola.

11.14.  Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli do 5 dnli od obdrzeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych poddodavatelll podilgjicich se na pinéni této Smiouvy.

11.15.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi vydavani vykopového povoleni vyvine maximalni moznou snahu, aby
jeho podminky respektovaly vyjadreni viastnikl/spravct dotéenych vefejnych pozemki vydana
drive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pfeda Zhotovitel Objednateli bezprostfedné po
jeho obdrZent a pfed zahajenim praci.

11.16.  Zhotovitel se zavazuje bezprostiedné po jejich obdrzeni pedkladat Objednateli doklady prokazujici
pozadavky vlastnikd/spravel dotéenych vefejnych pozemki na poplatky za zabory, zviaStni uzivani
a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté. Objednatel tyto néklady proplati po
jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximainé v3ak do vySe nabidnuté ceny.

11.17.  Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti v dobé,
kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména za (¢elem
zajisténi potfebné sou€innosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednéva, Ze je
Zhotovitel povinen zajistit (Cast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci pfestavuje
osobu, ktera je uvedena v hlavicce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim realizace stavby a
kterd musi spliovat kvalifikaéni poZadavky, které klade Zadavaci dokumentace na roli
autorizovaného technika dle Pfilohy ¢. 6 R&mcové smlouvy. Piipadna zména této osoby podiéha
pisemnému schvaleni Objednatele, pficemzZ stavbyvedouci musi mit vSechny minimalni odborné
zkusenosti a kvalifikatni pfedpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

11.18. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho &&st provadéno Einnosti provadénou hornickym
zplsobem ve smyslu zékona €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybuSninach a stétni banske
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale ,ZHC"), je Zhotovitel povinen mit pro vykon tdchto
&innosti vydané opravnéni ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel
je opravnén béhem realizace Dila Zhotovitele poZadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovite! je
povinen mu je ve Ih(té 3 pracovnich dnui od pozadani pfedlozit. V pfipadé porueni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit (aniz by tim bylo doteno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

11.19. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je
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povinen pinit oznamovaci povinnost pfed zahajenim realizace Dila, oznamit pferuSeni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrZzovat bezpe&nostni pravidla a plnit dalsi povinnosti stanovené ZHC a jeho
provadécimi pfedpisy.

11.20. V pfipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje zménovy list podle odstavce 12.3 této Smiouvy (déle jen
Zménovy list’), se vyslovné sjednava, Ze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho
podepsani odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramei pfipadného uzavirani dodatku
k této Smlouvé je v dotéenych pripadech Zménovy list vtéto formé nutnou pfilohou piislusného
dodatku.

12. ZMENY DILA

12.1.  Jakékoliv navrhy zmény ¢&i Gpravy provadéni Dila, zejména povahy technické, finanéni nebo
vyZadujici zmény Projektové dokumentace nebo Harmonogramu pinéni, vyZaduji pfedchozi
pisemny souhlas Objednatele. Objednatel neni povinen takovy souhlas poskytnout.

12.2.  Kterakoliv ze smiuvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zmény Dila pfed jeho dokoncenim.
V pfipadé, Ze zménu pfedmétu Dila navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynalozit veSkeré
Gsili k tomu, aby zménu Dila pfijal. Objednatel neni povinen pfijmout zménu Dila navrhovanou
Zhotovitelem.

12.3.  Zhotovite! se na pisemnou vyzvu Objednatele zavazuje bezodkladné vypracovat Zménovy list, ktery
predstavuje dokument popisuijici vyhodnoceni disledki navrhované zmény Dila na cenu, terminy a
dalsi podminky pInéni. Cena za vypracovani Zménového listu je zahmuta v cené plnéni Zhotovitele
dle ¢l. 5 Smlouvy. Soudasti Zménového listu musi byt vzdy informace o tom, zda bude mit
navrhované zména Dila dopad na Harmonogram plnéni, pfipadné jaky.

12.4.  Jakékoliv zmény Dila musi byt dohodnuty formou pisemného dodatku k této Smiouvé, kterym dojde
k (pravé smluvnich podminek v souladu se Zménovym listem, nebo pokud zménu navrhi Zhotovitel,
v souladu s dohodou smluvnich stran, neni-li v konkrétnim pfipadé touto Smlouvou stanoveno jinak.

12.5.  Upravy Dila v ramci zaruéni doby dle ¢l. 14 Smlouvy se nepovaZuji za zmény Dila ve smyslu tohoto
¢lanku této Smlouvy.

12.6.  Jakékoliv zmény Dila mohou byt sjednany pouze v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

13. PREDANI A PREVZET] DILA

13.1.  Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k prevzeti Dila, a to alespori 5 (pét) pracovnich
dnli pfede dnem planovaného prevzeti Dila. Zhotovitel je pfed pfedanim Dila nebo jeho Casti
Objednateli povinen usporadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak,
aby bylo mozno Dilo nebo jeho ¢ast fadné prevzit a uzivat v souladu s touto Smiouvou.

13.2.  Nejpozdéji 3 dny pred pfejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim zkousek, pfedepsanych zviaStnimi pfedpisy, zavaznymi normami,
Projektovou dokumentaci nebo poZadovanych Objednatelem, zejména doklady dle ¢l. 13.11 této
Smlouvy. PredloZeni vSech dokladil o provedeni téchto zkouSek je nezbytnou podminkou pro
prevzeti Dila nebo jeho ¢asti Objednatelem. Dokiady o provedenych zkouSk&ch budou soucasti
protokolu o diléim predéani a prevzeti ¢asti Dila nebo zavéreéného protokolu o piedani a pfevzeti
Dila.

13.3.  Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo po uspé3ném provedeni zkouSek dle odst. 13.2 této
Smlouvy a predloZeni vSech dokladii o provedeni téchto zkousek a za predpokladu, Ze Dilo nebude
vykazovat zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélkl drobnych, které samy o sobé& ani ve
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neomezuji (dale jen ,,Drobné vady"). O pfedani a pievzeti Dila jako celku Smluvni strany vyhotovi
zavéredny protokol o pfedani a pfevzeti Dila (dale jen ,Protokol o predani Dila“). Objednatel je
povinen v Protokolu o pfedani dila uvést, zda Dilo pfevzal s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu §
2605 ob¢anského zakoniku.

Dilo se povaZzuje za fadné dokonéené a piedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o predani Dila
Smluvnimi stranami, jestlize Dilo zaroven nevykazuje zadné vady a nedodélky ani Drobné vady.
Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady, povazuje se
takové Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smiuvnimi stranami za fadné dokoncené a
pfedané s vyhradami.

Soucast! Protokolu o pfedani Dila bude seznam piipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
Ihlity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhitu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel s
piihlédnutim k zavaznosti, povaze a rozsahu pfislusné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné
vady na viastni naklady a odpovédnost.

Objednatel je s piihlédnutim k povaze Dila opravnén pozadovat, aby predani apfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych Castech dle Harmonogramu pinéni. Smiuvni strany vyhotovi o
predani diléich ¢asti Dila dilci protokoly o predani Dila. Ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smlouvy se na pfedani ¢asti Dila vztahuji pfimérené.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti Dila, neni-li Dilo fadné dokoncené, zejména jestiize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smiuvni strany vyhotovi o odepreni
prevzeti Dila protokol, v némz budou vymezeny divody Objednatele pro odepfeni pfevzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro fadné dokonéeni, zkousky a pfedani Dila. Pfi
nahradnim predani Dila postupuji Smiuvni strany dle ustanoveni odst. 13.1 az odst. 13.5 této
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat k prejimacimu fizeni pfisluSné spravni Grady, jejichz Ucast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a pfipadné i tfeti osoby, jejichZ i¢ast bude podle
povahy predavaneé ¢asti Dila nezbytna.

Vlastnické pravo k Dilu ¢i jeho ¢astem mé po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
prechazi okamzikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila), podle toho, co
nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uZivani urcitou véc,
ma se za to, Ze do doby pfechodu vlastnického prava k této véci na Objednatele poskytuje
Objednateli bezplatné pravo k uZiti takovéto véci.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile a nebezpedi znieni stavby az do okamziku
prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila). V pfipadé vzniku poSkozeni provadéného Dila je
Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbyte¢ného odkladu na viastni naklady odstranit.
Nebezpedi $kody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem pfedani Dila, tedy okamZzikem
podpisu Protokolu o pfedani Dila. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na vécech, které pro provedeni
Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel pfedal Zhotoviteli, az do doby, kdy pfejde nebezpeti
$kody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

Pred zaasfaltovanim komunikaci predlozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich,
neni-li vyslovné uvedeno jinak:

13.11.1. zapisy o tlakovych zkouSkach, zkouskach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti

zemniciho pasku, zkousk&ch o prichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle daneho typu stavby);
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13.11.2. doklad z pribéZného hutnéni zasypd ryh v komunikacich a chodnicich.

13.12. K prejimacimu fizeni pfedioZi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-fi
vyslovné uvedeno jinak:

13.12.1. Uplnd technicka dokumentace opravena dle skute€ného provedeni stavby opatiena
razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele;

13.12.2. protokol o vytyéeni stavby opravnénym geodetem;

13.12.3. zaméfeni fras budovanych inZenyrskych siti, véetné objektd na siti do soufadnic podle

pfilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektll do
katastraini mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécné

bfemena;
13.124. zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
13.12.5. zapisy o provéfeni provedeni oprav Pfipojek a pfepojeni Pfipojek pred jejich zakrytim;
13.12.6. prohladeni o shodé, atesty dodanych materiéld a zafizeni na stavbu;

13.12.7. doklad o uloZeni odpadd dle zékona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dal$ich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu;

13.12.8. 2x barevna fotodokumentace pofizena pfed zahajenim, v prabéhu a po dokonceni stavby
(fotodokumentace bude pfedana na CD v rozsahu minimélné 10 fotografii stavby za
tyden);

13.12.9. zépisy o provedenych individuélnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby

(zkousky pridrZznosti apod.);

13.12.10.  prohlaeni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pfi
dokonceni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11.  zapisy o UspéSném predani dotéenych pozemki vlastnikim (uZivatelim) vCetné
dotcenych komunikaci, chodnikli a vefejnych prostranstvi;

13.12.12. 1x original Deniku;
13.12.13.  prohlaseni o jakosti a kompletnosti Dila;

13.12.14.  dalsi doklady, pfipadné pfedem vyzadané Objednatelem.

14. PRAVA Z VADNEHO PLNENi A ZARUKA ZA JAKOST

14.1.  Uzavienim této Smiouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost spoCivajici v tom, Ze Dilo
a veskeré jeho soucasti, véetné veskerého pouzitého materiélu, jeho provedeni a jakost Dila budou
v pribéhu zaruéni doby (i) v plném rozsahu splfiovat provozni, technické, bezpetnostni a
kvalitativni pozadavky dle této Smlouvy a dalSi specifické kvalitativni (jakostni), funkéni,
bezpecnostni, technické a jiné pozadavky a standardy upfesnéné nebo vyplyvajici z této Smlouvy
nebo Projektové dokumentace, (i) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména
technickymi a bezpecnostnimi predpisy a (iii) zplsobilé pro pouziti k U€elu, vyplyvajicimu z této
Smlouvy. Zhotovite!l tedy poskytuje zaruku, ze Dilo bude v pribéhu zaruéni doby prosto jakychkoliv
pravnich i faktickych vad.

14.2.  Zhotovitel odpovida za vsechny faktické i pravni vady, které ma Dilo nebo jeho Cast v okamziku
piedani a prevzeti Dila nebo jeho &asti, a dale za vady, které se na Dile nebo jeho asti objevi

e e ——
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kdykoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel je vramci zaruky za jakost zejména povinen
odstrariovat havarijni stavy Dila.

14.3.  Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou podkladd nebo
pisemnych pokynd Objednatele, které jsou pro provedeni Dila zavazné, nebo nevhodnou povahou
véci, které mél podle této Smiouvy opatfit Objednatel a které Objednatel pozadoval do Dila
zapracovat, pokud piitom Zhotovitel neporusil svoji povinnost pfi vynaloZeni odbomé péce pisemné
upozornit Objednatele na nevhodnost téchto podkiadd, pokynd nebo véci nebo pokud na jejich
pouziti Objednatel i pfes takové upozoméni trval.

14.4.  Zarucni doba zacina plynout dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Smlouvy,
pficemz délka zarucni doby je stanovena nasledovné:

14.4.1. zéruéni doba na dodavky strojli a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce |hity poskytnuté vyrobcem, nejméneé
vSak v délce dvacet Ctyfi (24) mésic(;

14.4.2. zéruéni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce tficeti Sesti (36) mésicli ode dne
podpisu Protokolu o predani Dila &i jeho ¢asti, jehoz soucasti byly povrchy komunikaci, druhou
stranou této Smlouvy;

14.4.3. zaruéni doba na celé Dilo, s vyjimkou jeho C&sti, k nimZ se poskytuje samostatna zaruka dle
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednava v délce Sedeséati (60) mésicli ode dne
podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Smiouvy.

14.5.  Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo nebo jeho vadou dotéenou &ast
radné uzivat pro vadu, za kterou odpovida Zhotovitel. Zarucni doba nebéZi také po dobu, po kterou
Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo jeho Gasti, za které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani
Objednateli v fadném uzivani Dila nebo jeho vadou dottené Casti, ale vyskytnou se opakované.
Nem(Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho ¢asti uzivat kromé vadou dotené ¢asti Dila i jinou
souvisejici ¢ast Dila, neb&zi ani zarucni doba i ve vztahu k této souvisejici ¢asti Dila.

14.6. V pfipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé uplatnil své pravo z vadného plnéni, na jehoz zakladé
Zhotovitel dodal novou véc bez vady, opravil nebo vyménil ¢ast Dila, poCina ode dne nasledujiciho
po dni jejich opravy nebo vymény béZzet nova zérucni doba vdelce uvedené vodst14.4 této
Smlouvy ve vztahu k vyménéné nebo opravené ¢asti Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

14.7.  Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

14.8.  Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad Dila, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby
zplsobem odpovidajicim povaze vady, zejména dodanim nové véci bez vady, opravou, Upravou,
vyménou vadné soucasti nebo jinym pfiméfenym zplsobem dle volby Objednatele.

14.9.  Zhotovitel je povinen vady Dila odstranit bezplatné ve Ihité uvedené v pisemném (e-mailovém)
oznameni Objednatele o vzniku vad, jinak do fficeti (30) dnd ode dne oznameni vady
Objednatelem. U zavad, které nesnesou odkladu (zejména havérie), se Zhotovitel zavazuje
nastoupit k odstranéni vady do dvaceti &tyF (24) hodin od okamziku ozndmeni vady Objednatelem a
vady odstranit bezodkladné. Charakter vady (zda snese, Ci nesnese odkladu) urci Objednatel v
oznameni vady. V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad nebo neodstrani vady ve
lhité uvedené vtomto odst. 14.9, mlze byt odstranéni vad provedeno Objednatelem nebo tieti
osobou na naklady Zhotovitele. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech aZ do rozhodnuti dle ¢l. 23 této Smiouvy.

- "\ ]
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14.10. Zhotovitel je povinen odstrafiovat zplisobem die odst. 14.9 této Smlouvy v3echny vady, které se
vyskytnou v zaruéni dobé, pfiéemz bude-li po odstranéni takové vady zjisténo, Ze jde o vadu, za
kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovida, uhradi mu Objednatel naklady vznikié
v souvislosti s odstranénim takové vady a stanovené obdobné dle odst. 5.2této Smiouvy.

14.11.  Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné pisemné oznamit Uplné odstranéni ozndmené nebo
zjisténé vady. Zhotovitel je v navaznosti na Zadost Objednatele povinen bezodkladné provést
Objednatelem uréené zkousky nezbytné k ovéfeni, zda byla v piném rozsahu obnovena funkénost a
jakost Dila a dosazeno obnoveni technickych a jinych relevantnich parametrd Dila, které byly
pfislusnou vadou dotceny. V pfipadé pozitivniho vysledku zkouSek podepisi Objednatel a Zhotovitel
protokol o odstranéni vady. Vada se povazuje za odstranénou okamzikem podpisu tohoto
protokolu.

15. UZIVACI PRAVA

15.1.  Bude-li vysledkem plnéni provedeného Zhotovitelem na zékladé této Smlouvy dilo (zejména
dokumentace skuteéného provedeni stavby, dilenska dokumentace, popf. jiny dokument), které
poziva ochrany autorského dila podle zakona €. 121/2000 Sb., o prévu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,Autorskeé dilo*), nabyva Objednatel dnem nabyti G&innosti Protokolu
o predani Dila nebo ¢asti Dila (tj., dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila ve smyslu ustanoveni
odst. 14.4 této Smlouvy), jehoZ je Autorské dilo soucasti, vyhradni pravo uzit takovéto Autorské dilo
v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé, a to vdemi zplsoby uZiti v neomezeném
rozsahu, po celou dobu trvani autorského prava k Autorskemu dilu, resp. po dobu autorskopravni
ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritorialniho (dale jen ,Licence"). Sou¢asti Licence
je rovnéz neomezené pravo Objednatele poskytnout tfetim osobam podlicenci k uziti Autorského
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na
treti osoby. Licence se automaticky vztahuje i na vSechny nové verze, aktualizované verze a jiné
Upravy a preklady Autorského dila. Zhotovitel timto udéluje Objednateli zérovei souhlas
k provedeni jakychkoliv zmén nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostiednictvim tfetich osob.

15.2.  Odména za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence k Autorskému dilu je zahrnuta v
cené Dila dle ¢l. 5 této Smlouvy.

16. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

16.1.  Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veSkeré informace potfebné pro
fadné pinéni svych zavazkd. Smiuvni strany jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o
veskerych skutecnostech, které jsou nebo mohou byt dileZité pro fadné pinéni této Smiouvy.

16.2.  Smluvni strany jsou povinny pinit své zavazky vyplyvajici z této Smlouvy tak, aby nedochézelo k
prodleni s pinénim jednotlivych termind a se splatnosti jednotlivych penéZnich zavazki.

16.3.  Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim opravnénych osob
nebo jimi povéfenych pracovnikll nebo statutarnich organd smluvnich stran, neni-li v této Smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

16.4.  VSechna oznameni mezi smluvnimi stranami, ktera maji mit vliv na platnost a Gcinnost této
Smlouvy, musi byt ucinéna v pisemné podobé a druhé strané doru¢ena bud osobné nebo
doporucenym dopisem ¢i jinou formou registrovaného poStovniho styku na adresu uvedenou na
titulni strance této Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smiuvnimi stranami dohodnuto jinak.
Nemé-li komunikace dle pfedchozi véty mit viiv na platnost a G¢innost této Smlouvy, pfipousti se téz

. . . __________}
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doruceni prostrednictvim faxu nebo e-mailu na Cisla a adresy uvedené v Pfiloze ¢. 4 Ramcové
smlouvy.

16.5.  Smluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény své poStovni adresy, faxového Cisla nebo e-
mailové adresy budou o této zméné druhou smiuvni stranu informovat nejpozdéji do péti (5) dnd.

17. OPRAVNENE OSOBY

17.1.  Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu ve smluvnich a obchodnich zaleZitostech souvisejicich s pinénim dle této
Smiouvy.

17.2.  Opravnéné osoby jsou opravnény v zastoupeni smiuvnich stran provadét veskeré ukony
v souvislosti s touto Smlouvou, s vyjimkou Gkond majicich viiv na dal$i trvani této Smiouvy nebo
konl ji ménicich, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami opravnénymi zavazovat smiuvni
strany, nebo jejimi zplnomocnénymi zastupci. V zajmu vylougeni pochybnosti Smiuvni strany uvadi,
Ze souhlas opravnéné osoby se zménami této Smlouvy automaticky neznamend, ze tato zména
bude realizovana. Jakakoliv zména této Smiouvy nabyva platnosti a Gcinnosti az na zakladé
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou opravnénou k takovemu podpisu.
Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

17.3.  Opravnéné osoby nejsou zmocnény k jednéni, jez by mélo za pfimy nésledek zménu této Smlouvy
nebo jejiho pfedmétu.

17.4.  Ustanovenim tohoto ¢l. 17 neni doteno ustanoveni odst. 10.24 této Smiouvy.

17.5.  Jména opravnénych osob jsou uvedena v Pfiloze €. 4 Ramcové smlouvy a jejich role stanovi tato
Smlouva. Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smiuvnich a obchodnich zéleZitostech
souvisejicich s pinénim dle této Smlouvy jsou uvedeny v Pfiloze €. 2 teto Smlouvy.

17.6.  Smluvni strany jsou opravnény zménit opravnéné osoby, jsou vSak povinny na takovou zménu
druhou smiuvni stranu pisemné upozornit ve lhité péti (5) dn.

17.7.  Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na piipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizacni infrastrukturou Objednatele,
na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Provadéci smiouvy, el IR

e
|
17.8.

18. POJISTENI A DALSI DOKLADY

18.1.  Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi
vykonu své podnikatelské ¢innosti tfetim osobam s miniméini vysi pojistného pinéni 50.000.000,-
K¢ (slovy: padesat miliond korun &eskych). Zhotovitel je povinen zajistit, aby takova pojistnéa
smlouva byla U¢inna po celou dobu Ucinnosti této Smiouvy. V pfipadé, ze by 0OCinnost takové
pojistné smlouvy méla skoncit jesté pfed UCinnosti této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout
veskeré Usili, aby tuto pojistnou smlouvu prodlouzil nebo uzaviel pojistnou smlouvu novou
s pojistnym pinénim minimalné ve stejné vysi.
18.2.  Zhotovitel je déle nad ramec pojisténi dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mit uzavienou pojistnou
smlouvy, jejimz pfedmétem bude stavebné montéZni pojisténi, a to ve vztahu ke stavbam
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zhotovovanym na zakladé této Smlouvy. Stavebné montazni pojisténi a pojisténi odpovédnosti za
Skodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou byt formalné sjednany v ramci jedné pojistné smiouvy.

18.3.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy
pokryvaly i ¢innost vSech jeho poddodavatell nebo aby vSichni jeho poddodavatelé méli uzaviené
také pojistné smlouvy.

18.4.  Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original ¢i Ufedné ovéFenou kopii piisluSné
pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem nebo kterymkoliv zjeho poddodavatell a uspokojivé
doklady o tom, Ze pojistné smlouvy uzavfené Zhotovitelem jsou a ziistavaji v platnosti a i¢innosti.

18.5.  Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original ¢i Gfedné ovérenou kopii jakychkoliv
dokladui, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokézal svou kvalifikaci
na realizaci Vefejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a zlstavaji v platnosti
a Ucinnosti. Objednatel je opravnén poZadovat predloZeni dokladl dle predchozi véty maximélné
jednou ro¢né.

19. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

19.1.  Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich mize v roli spravce zpracovavat osobni daje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni a kontaktni Udaje) a
pfipadné dalSich osob zapojenych na pinéni této smiouvy jakoZto subjektl Udaji, a to pro
nasledujici ucely:

19.1.1. uzavirani a plnéni smlouvy;
19.1.2. vnitfni administrativni potieby spravce;
19.1.3. ochrana majetku a osob spravce;
19.1.4. ochrana pravnich naroki spravce;
19.1.5. tvorba statistik a evidenci spravce;
19.1.6. pInéni z&konnych povinnosti spravce.
19.2.  Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich dajil dle vySe uvedenych Gcelll jsou:
19.2.1. opravnény zajem spravce na pinéni uzavienych smiuv (pro Gcel dle odst. 19.1.1 vySe);

19.2.2. opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro acel dle odst. 19.1.2 vySe),
ochrané jeho majetku, zaméstnanc(i a tfetich osob (pro Gcel dle odst. 19.1.3 vySe), ochrané
pravnich narokli spravce (pro Gcel dle odst. 19.1.4 vy3e) a na tvorbé statistk a evidenci
spravce (pro (cel dle odst. 19.1.5 vy3e);

19.2.3. plnéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dafiové a Udetni (pro ucel dle
odst. 19.1.6 vy3e).

19.3.  Osobni Gdaje budou zpracovavany pro Gcel dle odst. 19.1.1 vySe po dobu G¢innosti této smlouvy,
pro (cely dle odst. 19.1.2 az 19.1.5 vy3e po dobu nejdéle 16 let po ukongeni G€innosti této smlouvy
a pro (éel dle odst. 19.1.6 vySe po dobu pinéni pfisluSnych zakonnych povinnosti.

19.4.  Subjekty (dajli jsou opravnény:
19.4.1. pozadovat pfistup k jeho osobnim Gdajim;
19.4.2. pozadovat opravu, doplnéni & vymaz osobnich tdajd;

19.4.3. poZadovat omezeni zpracovani osobnich dajd;
S S U —
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19.4.4. poZadovat vysvétleni zpracovani osobnich GdajQ;
19.4.5. vznést namitku proti zpracovani osobnich udajd;
19.4.6. vyuZit prava na prenositelnost osobnich tdajl; a

19.4.7. vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich (dajéi k Uradu pro ochranu osobnich
adaj.

20. OCHRANA INFORMACI
20.1.  Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pinéni zavazki z této Smlouvy:

20.1.1. si mohou vzajemné védomé nebo opomenutim poskytnout informace, které budou povazovéany
za dvérné nebo budou tvofit obchodni tajemstvi (dale jen ,dlvérné informace”),

20.1.2. mohou jejich zaméstnanci a osoby vobdobném postaveni ziskat védomou Cinnosti druhe
strany nebo i jejim opominutim pfistup k diivérnym informacim druhé smiuvni strany.

20.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze nezpfistupni tfeti osobé diiverné informace, které pii pinéni této Smlouvy
od Objednatele ziskal.

20.3.  Zatreti osoby podie odst. 20.2 této Smlouvy se nepovazuii:
20.3.1. zaméstnanci smluvnich stran a osoby v obdobném postaveni,
20.3.2. organy smiuvnich stran a jejich ¢lenove,

20.3.3. ekonomicti a pravni poradci smluvnich stran,

20.3.4. ve vztahu k davérym informacim Objednatele poddodavatelé Zhotovitele vramci plnéni
konkrétniho Dila,

20.3.5. ve vztahu kdavémym informacim Zhotovitele externi dodavatelé Objednatele, a to i
potencialni,

za predpokladu, Ze se podileji na pinéni této Smlouvy, divémé informace jsou jim zpfistupnény
vyhradné za timto Celem a zpfistupnéni dlivérnych informaci je provedeno v rozsahu nezbytné
nutném pro naplnéni jeho Ucelu a za stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smluvnim stranam
v této Smiouvé.

20.4. VeSkeré divémé informace predavajici strany jsou chranény a pfijimajici strana vyvine pro
zachovani jejich dGvémosti a pro jejich ochranu stejné Usili, jako by se jednalo o jeji viastni divémé
informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro plnéni této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje
neduplikovat Zadnym zpGsobem davérné informace druhé strany, nepfedat je tfeti strané ani svym
vlastnim zaméstnanclim a zastupclm s vyjimkou téch, kiefi s nimi potiebuji byt seznameni, aby
mohli tuto Smlouvu pinit. Zhotovitel se zéroven zavazuje nepouZit divémné informace jinak, nez za
ucelem pinéni této Smlouvy.

20.5. Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za divémé
implicitné v8echny informace, kieré jsou anebo by mohly byt soucésti obchodniho tajemstvi, j.
napriklad, ale nejenom, konkuren¢né vyznamné, urcitelne, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich
kruzich bézné nedostupné skutecnosti, které souviseji s predmétem plnéni této Smlouvy, a jejichz
vlastnik zajistuje ve svém zajmu odpovidajicim zptsobem jejich utajeni, popisy nebo Céasti popisi
technologickych procesti a vzorcli, technickych vzorcl a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plény,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jina ujednani s

S ——

Verze 1.0
Smlouva o dilo podle ramcové smlouvy a ¢l. D4 6) VP16 (ORI) Stranka 22




TP 010 030, Hrob, Teplické - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

tretimi stranami, informace o vysledcich hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o
pracovnépravnich otazkach a vSechny dalsi informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by
predavajici strané mohlo zptisobit Skodu.

20.6. Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se veSkeré informace vztahujici se k pfedmétu této
Smlouvy a piisludné dokumentaci povazuji vyluéné za divémé informace Objednatele a Zhotovitel
je povinen tyto informace chranit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel pfi tom bere na védomi, Ze
povinnost ochrany téchto informaci podle tohoto &l. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a
jeho pfipadné poddodavatele.

20.7.  Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborti
na elektronickych nosicich dat (médiich), je pfedavajici strana povinna upozornit pijimajici stranu
na dlivérnost takového materialu jejim vyznaCenim alespori na titulni strance nebo pfedni strané
média. Absence takovéhoto upozornéni vSak nezplsobuje zanik povinnosti ochrany takto
poskytnutych informaci.

20.8.  Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se za dlivérné nepovazuji informace, které:

20.8.1. se staly vefejné znamymi, aniz by jejich zvefejnénim doSlo k poruSeni zé&vazku pfijimajici
smluvni strany ¢i pravnich pfedpis(,

20.8.2. méla pfijimajici strana prokazatelné legalné k dispozici pfed uzavienim této Smlouvy, pokud
takové informace nebyly pfedmétem jing, dfive mezi smiuvnimi stranami uzaviené smlouvy o
ochrané informaci,

20.8.3. jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim pfijimajici strana dospéje nezavisle a je to schopna
dolozit svymi zaznamy nebo divérnymi informacemi tfeti strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne pfijimajici strané tfeti osoba, jeZ neni omezena v takovém
nakladani s informacemi,

20.8.5. maji byt zpfistupnény na zakladé zakona i jiného pravniho pfedpisu véetné prava EU nebo
zavazného rozhodnuti opravnéného organu vefejné moci.

20.9.  Ukonceni GCinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne ustanoveni tohoto €l. 20
Smlouvy a jejich G€innost pretrva i po ukongeni i¢innosti této Smlouvy.

21. ODPOVEDNOST ZA SKODU

211.  Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zplisobenou Skodu v ramci platnych pravnich
predpist a této Smlouvy. Zhotovitel piné odpovida za pinéni povinnosti dle této Smiouvy rovnéz v
pfipadé, Ze pfisluSnou ¢ast pinéni poskytuje prostiednictvim poddodavatele (tfeti osoby). Smiuvni
strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Gsili k pfedchézeni Skodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

21.2.  Zadna ze smiuvnich stran neodpovida za $kodu, ktera vznikla v dlsledku vécné nespravného nebo
jinak chybného zadani, které obdrzela od druhé smluvni strany. V pfipadé, Ze Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadani a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat pinéni s odbornou
pé&i mohl a mél chybnost takového zadani zjistit, smi se ustanoveni pfedchozi véty dovolavat
pouze v pfipadé, Ze na chybné zadani Objednatele pisemné upozornil a Objednatel trval na
plivodnim zadani.

21.3.  Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za dkodu a neni ani v prodleni, pokud k tomuto do$lo
vyluéné v disledku prodleni s pinénim zavazkil druhé smiuvni strany nebo v disledku okolnosti
vyluéujicich odpovédnost (§ 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku).

- . ___]
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214,

21.5.

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smiuvni stranu bez zbyte¢ného odkladu na vzniklé
okolnosti vylucujici odpovédnost branici fadnému pinéni této Smiouvy. Smluvni strany se zavazuji
k vyvinuti maximalniho Usili k odvraceni a pfekonani okolnosti vylu€ujicich odpovédnost.

Pipadna nahrada kody bude zaplacena v méné platné na Uzemi Ceské republiky, pficemz pro
propocet na tuto ménu je rozhodny kurs Ceské narodni banky ke dni vzniku Skody.

22, ZAJISTENi RADNEHO PLNENI A SANKCE

22.1.

22.2.

Radné plnéni Zhotovitele je zaji$téno zejména sankcemi stanovenymi v tomto €l. 22 této Smiouvy,
pojistnymi smlouvami uzavienymi dle ¢l. 18 této Smiouvy a zadrznym dle odst. 6.5 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfed zahajenim praci na Dile doloZit existenci stavebné
montazniho pojiSténi na Dilo s vySi pojistného pinéni odpovidajici Cené Dila.

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této Smlouvé povinen Objednateli
uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni smiuvnich
pokut takto:

22.2.1. pii prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a pfedanim Dila nebo jeho &asti v terminech

uvedenych v Harmonogramu plnéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smiuvni pokuty ve vysi 0,2 % z Ceny Dila nebo jeho pfisludné &asti za kazdy zapoCaty den
prodlent;

22.2.2. pfi prodleni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v pfedchozim bodé,

stanoveného v této Smlouveé (zejména terminu prevzeti stavenisté, zahajeni Stavebnich praci,
dokonceni Stavebnich praci, jinych termind stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni;

22.2.3. pii prodleni Zhotovitele se spinénim dodate¢né Ihity poskytnuté Objednatelem nebo

dohodnuté Smiuvnimi stranami pro odstranéni vad zjiSténych pfi pfedani a pevzeti Dila nebo
jeho &asti nebo Ihiity stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni vad v
pribéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapoCaty den prodleni;

22.24. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel opravnén po Zhotoviteli

pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté; a

22.25. v pripadé, Zze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést fadnym zpisobem Denik (pfipadné

jednoduchy zéznam o stavbé) véetné dodrzeni poZadavkii jeho obsahovych naleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi predpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 3.000,- KC (slovy: fii tisice korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni uvedené povinnosti;

22.2.6. vpripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti predlozit Objednateli seznam

22.3.

poddodavatelii dle odst. 11.8 této Smlouvy vznika Objednateli narok na Ghradu smluvni pokuty
ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun Geskych) za kazdy zapoCaty den takového prodienti;

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na pinéni dle této Smlouvy
pracovni kapacitu osob realizatniho tymu uvedeného v Pfiloze €. 6 Ramcové smlouvy a k plnéni
dle této Smlouvy vyuZit vyhradné téchto osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét
tisic korun éeskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.
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224.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam,
nebo svyuzZitim poddodavatelli uvedenych vPfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, pfipadné tyto
poddodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun Eeskych) za kazdé poruSeni takovée
povinnosti.

22.5.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze €. 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuzit tohoto vybaveni, vazat
toto vybaveni vyhradné na pinéni dle této Smiouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 25.000,- K¢ (slovy:
dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

22.6.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajiStovat plnéni této Smlouvy
prostiednictvim provoznich a technickych atvarll uvedenych v Piiloze ¢. 8 Ramcové smiouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

22.7.  Porudi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat plnéni dle této Smiouvy
v kvalité uvedené v Pfiloze &. 9 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 5.000,- K€ (slovy: pét tisic korun eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

22.8.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy Groveri
zabezpeCeni BOZP v souladu s Pfilohou €. 10 Ramcové smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

22.9.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy troven
ochrany Zivotniho prostredi v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni
takové povinnosti.

22.10. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smiouvy a stavbyvedouci nebude na stavbhé
pfitomen v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude c¢astnit kontrolnich
dnd, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvaleni Objednatele, nebo
stavbyvedouci nebude spliiovat kvalifikaéni a jin4 kritéria dle Zadavaci dokumentace, je Objednatel
opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za
kazdé poruSeni takové povinnosti.

22.11.  Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantnich pfipadech
opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, nebo ve stanovené lhiité toto opravnéni doloit, je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic
korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takove povinnosti.

22.12.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti die odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHC (v piipadé, e
realizované Dilo je provadéno &innosti provadénou hornickym zpiisobem ve smysiu ZHC), je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smiuvni pokutu ve vySi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun
¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti a 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun Ceskych) za kazdy
den prodleni se spinénim oznamovaci povinnosti die ZHC.

22.13.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mit uzavienou pojistnou
smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské Cinnosti tfetim
osobam a pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojiSténi nebo tyto predlozit Objednateli dle
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ (slovy:
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pét tisic korun ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti, a to ve vztahu ke kazdé pojistné
smiouve.

22.14. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy predloZit original &i ifedné ovéfenou kopii
jakychkoliv dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakézku prokazal
svou kvalifikaci na realizaci Vefejné zakéazky a uspokojivé doklady o tom, ze tyto doklady jsou a
z(stavaji v platnosti a Gcinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢
(slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

22.15.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této Smiouvy ohledné ochrany ddvérnych informaci dle
¢l. 20 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

22.16. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dni ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

22.17. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody vcelém rozsahu. VySe
smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapocitava.

22.18. Neni-li vtéto Smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smluvni pokuty nezbavuje
povinnou smiuvni stranu povinnosti splnit své zavazky.

23. RESENi SPORU

23.1.  Prava a povinnosti smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se Ffidi ob&anskym
zakonikem a pfislusnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi.

23.2.  Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Gsili k odstranéni vzajemnych sporti vzniklych na
z&kladé této Smiouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné spord o jeji vyklad ¢i platnost
a usilovat o smirné vyreseni téchto sporli nejprve prostfednictvim jednani opravnénych osob nebo
povéfenych zastupci.

23.3.  Nebude-li sporna zéleZitost vyfeSena do Sedeséati (60) dnli ode dne doruceni vyzvy k smirnému
vyfeeni sporu zaslané kteroukoliv smiuvni stranou druhé smiuvni strané, budou vSechny spory
vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti s ni rozhodovény s kone¢nou platnosti u Rozhod¢iho soudu
pH Hospodarské komore Ceské republiky a Agrami komofe Ceské republiky podle jeho fadu jednim
rozhodcem jmenovanym pfedsedou Rozhod€iho soudu.

24, PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV
24.1.  Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smiuvnich stran.

24.2. 'V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlastnich podminkéch ucinnosti
nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (déle jen ,z&kon o registru smiuv®),
se smiuvni strany dohodly, Ze Objednatel zaSle v souladu s § 5 z&kona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této Smlouvy jeji znéni pfisluSnému sprévci registru smiuv k uvefejnéni.
Zhotovitel miize tuto Smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze Objednateli umozni plnéni prav a
povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

24.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist
upravuijicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto

vvvvv

24.4,  Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.
e W —
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245. Vpfipadé zmény, doplnéni ¢i zruSeni této Smlouvy dodatkem plati povinnosti uvedené v tomto
¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

246.  Kustanovenim tohoto ¢lanku se nepifihlizi, pokud tato Smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uvefejnéni v registru smluv dle z&kona o registru smiuv. V takovém pfipadé nabyva Smiouva
ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

25. UKONGENI SMLOUVY

25.1.  PredCasné ukonCit GCinnost této Smlouvy Ize pisemnou dohodou mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.

25.2.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smiouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s fadnym provedenim a pfedanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni dle této Smiouvy trvajici déle nez Sedesat (60) dnu;

25.2.2. celkova vySe smluvnich pokut, na kterou Objednateli vznikl vici tomuto Zhotoviteli dle této
Smlouvy narok, €ini vice nez 500.000,- K€ (slovy: pét set tisic korun Ceskych).

25.3.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1. se Zhotovitel dostane do Gpadku, bude-li viiéi nému zahéjena likvidace, bude-li viéi nému
uvalena nucena sprava, nebo uplatnén zajistovaci prostfedek postihujici podstatnou Cast
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocnym rozhodnutim soudu byl vedouci zaméstnanec nebo ¢len organu Zhotovitele
anebo osoby jednajici se Zhotovitelem ve shodé odsouzen za trestny €in, ktery spéachal v
souvislosti s uzavienim &i pinénim této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohlaSeni Zhotovitele dle ¢&l. 2 této Smlouvy se ukéze byt nebo se stane
nepravdivym; nebo

25.34. doSlo k jinému podstatnému poruSeni této Smlouvy Zhotovitelem ve smysiu § 2002
obc¢anského zakoniku; moznost odstoupeni pro nepodstatne poruSeni v souladu s § 2107
ob¢anského zakoniku pfitom zistava nedotéena.

25.4.  Zhotovite! je opravnén odstoupit od této Smlouvy pouze ze zakonnych divodi.

25.5.  Odstoupeni od této Smlouvy je c¢inné okamZikem doruCeni pisemného oznameni o odstoupeni
pisluSné smluvni strané s tim, Ze Objednatel je opravnén dle vlastniho rozhodnuti odlozit t¢innost
odstoupeni od této Smiouvy.

25.6. Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy pfed poskytnutim pinéni dle této Smlouvy ze strany
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vratit Objednateli veSkera penéZitd plnéni Objednatelem
poskytnuta mu na zékladé této Smlouvy spolu s troky ve vy3i stanovené die § 1970 ob&anského
zakoniku.

25.7.  Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy poté, co bylo alespori z Casti na zékladé této Smlouvy
Zhotovitelem poskytnuto plnéni, upravuji Smiuvni strany vypofadani prav a zavazki odfisné od §
2005 obcanského zakoniku takto:

25.7.1. Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit plnéni (s vyjimkou plnéni, které je ze své
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zakladé této ukoncené Smiouvy do okamZiku
(cinnosti odstoupeni, pficemz Smiuvni strany se vzajemné penézité vyrovnaji tak, ze Zhotovitel
bude opravnén poZadovat uhrazeni Casti ceny za Dilo pfipadajici dle této ukontené Smiouvy
na fadné poskytnuté a Objednatelem si ponechané pinéni;

. " _____ ]
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25.7.2. vrati-li Objednatel Zhotoviteli pinéni poskytnuta na zakladé této ukonCené Smiouvy, Zhotovitel

neprodlené zaplati Objednateli veskera penézni pinéni dfive poskytnuta Zhotoviteli za vracené
pinéni spolu s Groky ve vysi stanovené dle § 1970 oblanského zakoniku;

25.7.3. po Ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy nadéle trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruk za

poskytnuté plnéni v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této Smlouvy a dalsi prava
Objednatele z vadného pinéni;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v piném rozsahu zvySené naklady na dokonceni

pInéni, které Objednateli vzniknou z diivodu odstoupeni od této Smlouvy z divod( na strané
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupeni od této Smlouvy se nikterak nedotyka existence narokd Objednatele na nahradu

Skody vzniklé porusenim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, feSeni sporli mezi Smiuvnimi
stranami, zaruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené vile
Smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této Smiouvy; a

25.7.6. ostatni prava a povinnosti Smluvnich stran této Smlouvy okamzikem G(¢innosti odstoupeni od

25.8.

této Smlouvy zanikaji, ledaZe tato Smlouva vyslovné stanovi jinak.

Ukoncenim acinnosti této Smlouvy nejsou dotena ustanoveni tykajici se nahrady Skody, smluvnich
pokut, ochrany informaci, zaruk, prav z vadného pinéni, feSeni spord a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené ville smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této
Smlouvy.

26. ZAVERECNA USTANOVENI

26.1.
26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Tato Smlouva se fidi ceskym pravnim Fadem, zejména pak ob¢anskym zakonikem.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu smiuvnich stran o jejim pfedmétu. Tuto Smiouvu je
mozné ménit pouze pisemnou dohodou vSech smiuvnich stran ve formé ¢islovanych dodatk( této
Smiouvy podepsanych opravnénymi zastupci vSech smiuvnich stran, pfi¢emz jakakoliv zména
Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluCuje, na pravni nastupce smiuvnich stran.

Zhotovitelé nejsou opravnéni bez pisemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv prava
vyplyvajici z této Smlouvy na tieti osobu.

V pfipadé, Ze tato Smlouva uvadi pojmy s velkym pismenem, které nejsou touto Smiouvou
definovany, maji tyto pojmy stejny vyznam, jako v Ramcové smlouve.

Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zakona o registru smiuv.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze identifikace smluvnich stran a dale smluvni ujednani tykajici se
¢asu plnéni, ceny za dilo, financovani a placeni, viastnictvi k dilu a pojisténi stavby, projektové
dokumentace, stavenisté, podminek pro provedeni dila, pfedani a pfevzeti dila, zaruénich
podminek, sankci, stavebniho deniku, postupného upfesnéni smlouvy, a zavéreéna ustanoveni
obsazend, jakoz i veSkeré pfilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi.

Nedilnou soucast této Smlouvy tvori tyto pfilohy (a tyto jsou k této Smlouvé i fyzicky pfiloZeny):

Priloha¢. 1:  Ocenény vykaz vymér
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Pfiloha €. 2: Osoby opravnéné zastupovat smiuvni strany v smiuvnich a
obchodnich zéleZitostech

Priloha &. 3: Popis Vymezenych Cinnosti

26.8.  Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi také tyto pfilohy Ramcové smiouvy (tyto pfilohy vSak nejsou
k této Smlouvé fyzicky pfiloZzeny a je na né pouze odkazovano prostfednictvim Ramcové smiouvy,
tvori tedy volnou pfilohu této Smiouvy):

Priloha ¢. 4: Opréavnéné osoby
Priloha ¢. 5: Seznam poddodavatelll

Pfiloha €. 6: Realizacni tym

Priloha €. 7: Technické vybaveni
Pfiloha ¢. 8: Provozni a technické Gtvary
Priloha &. 9: Specifikace kvality procesu realizace Dila

Priloha 6. 10:  Specifikace rovné zabezpecteni BOZP
Piloha €. 11:  Specifikace (rovné ochrany Zivotniho prostredi
Pfiloha¢. 13;:  Vymezené Cinnosti

26.9. Tato Smlouva je uzaviena ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni
a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho k ni
pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel
V Teplicich dne __. __ 1.9 -06- 2019 v dne

Ing. Bronislav Spicak

generalni feditel

Severoceska vodarenska spole¢nost a. s.

Ing. Jindfich Tautrman

¢len predstavenstva
SMP CZ, a.s.

09-20
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Priloha €. 3

Pozadavky na soucinnost a pfipravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost a pfipravenost vii SCVK pfi provadéni Vymezenich &innosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:
1/ zaijisténi oznameni o planovanych odstavkéch

- ve |hiit& 20 dni pred zahajenim stavby resp. pred planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zékon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihitu 15 dni pro
informovani odbérateld pfed odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni predioZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

- ve Ih(té 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelii o planované
odstavce

2 | manipulace, proplach a dezinfekce pfi napojeni provizorniho fadu a provizorniho prepojeni pfipojek
- ve Ih{it& 20 dni pied planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- . ________]
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- ve hhitd 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateldi o planované
odstavce

- ve lhité 3 pracovnich dni pfed ohlasenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potfebnou
k napojeni provizorniho vodovodu a prepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potfebného materiélu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného prepojeni provizomiho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad pfepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach,
piipadné odbér vzorki (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a pepojent jednotlivych pfipojek na
provizorni vodovod véetné dodavky pomocného spojovaciho materialu. Na zakladé rozhodnuti
manazera provozu vodovod mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem av3ak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu
- ve Ihiit 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Iht¢ 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelli o planované
odstavce

- ve |h(té 7 dni pfed dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi
SCVK) soucasné viak 7 dni pied planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

- ve lhité minimainé 3 pracovnich dnil pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny materiél pro pfepojeni vodovodu

- vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
prepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad pfepojenim Zhotovitele véetng
prepojeni pipojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovod( mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

4 | napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totoZny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

- ve Ih{ité 20 dni pFed planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ihitd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateltl o planované
odstavce

- vterminu 7 dni pfed odstavkou probiha ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2
- ve lhiité minimainé 3 pracovnich dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni pfipojek na novy fad

- vterminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a prepojeni pripojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace
- kontakini osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smiouvy

- veskeré Cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materidlové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pfipadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

. . ___________________]
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- SCVK i Zhotovitel se zavazuiji na sjednané innosti zajistit dostatedny pocet potfebnych pracovnikii a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zplisob napojeni, terminy ohlaseni, tlakové zkousky, provéfeni
signalizaéniho vodice apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pred proplachem a pred dezinfekci
- provadéni odstavek se z diivod{i provoznich doporucuje planovat v terminu Gtery - &tvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzori vody je 2 pracovni dny

- vpfipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoZz pfi nadmémné zneciSténém potrubi (prokazano
fotodokumentacf) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to a2
do okamziku vyhovujicich rozbord

- veSkeré ¢innosti a postupy budou zapisovany do SD

- v pfipadé oprav vodovodnich pripojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veSker4 evidence praci na jednotlivych VP.

e ——
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Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitfni cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

Termin
(dny)

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18
-17
-16
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
-14 | Vyzva k provedeni proplachd, desinfekce a odbéru vzorkd
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signaiizacniho vodiée, prip.
-10 | vlastni proplachy

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) 8.06.20.D

Viyhodnoceni planu odstavky (v&. vypousténi pouzité vody)

-9

-8

-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzork(, vé. pfip. opakovani: 8.4.2
6 . - do DN 150 5x objem nového fadu

-5 | Soudinnost s provozovatelem (SCVK) -nad DN 150 v€. 3x objem nového fadu

4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik

Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenasti na odbér vzork(i min. 3 dny pfedem
-3 Nejzazsi termin odbéru vzork({ 8.4.1
-2 | Pripravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) (zvySeni davky chloru, kde je to mozné)

Posledni rozbory

Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad pfepojenim fadu a pfipojek
(na z&kladé rozhodnuti manazera provozu vodovodu), proplach celych odstavenych tsekd, 8.4.1
nasledny odbér vzork( a kontrola kvality vody na siti

0* Soudinnost s provozovatelem (SCVK), prepojeni vodovodu a
pfepojovani pfipojek

2 Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodd doporucuje planovat v terminu dtery - étvrtek

- __
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Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 véetné

(Tdenr;')"” Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.D
-20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 . . 3 et
17 Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouzité vody)
-16 Vyzva k provedeni proplacht, desinfekce a odbéru vzorki
-15 Informace odbérateliim o planované odstavce
-14
-13 Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodice
-12
-11
-10 8.4.2
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzork{, v&. pfip. opakovani 84.2.1
-8 . - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
-7 Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
-6
5 Informace pro laboratoi (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzork( min. 3 dny prfedem
-4
-3 (avigen déviy o 8.4.1
- v . . L zvy3eni davky chloru,
f Pripravenost na odstavku (stavebni, materidlova, ...) Posledni rozbory kde je to mozné)
5 Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad pfepojenim fadu a
0* Soucinnost s provozovatelem (SCVK), piepojovéani pfipojek | pipojek (na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodi), proplach celych 8.4.1
odstavenych Usekd, nasledny odbér vzorkl a kontrola kvality vody na siti
1
5 Rozbory
* Provadéni odstavek se z provoznich divodl doporuéuje planovat v terminu dtery - ¢tvrtek
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TP 010 030, Hrob, Teplicka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

Termin

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) 8.06.20.D
(dny)

-20 Oznameni terminu a planu odstavek

-19 8.

-18

7 Viyhodnoceni planu odstavky (v&. vypousténi pouZité vody)

-16

-15 Informace odbératellim o planované odstavce

-14

-13

-12

-1

-10

-9 Tlakova zkouska

Pfipravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzork(i min. 3 dny piedem

materialova, ...) (dle rozhodnuti manazera provozu)

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nasobkem
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pfipojek (na zakladé 8.5
rozhodnuti manazera provozu vodovodi), nasledny odbér vzorkii a kontrola kvality vody na siti

Souginnost s provozovatelem (SCVK),
pfepojovani pfipojek

1

Rozbory vody

2

* Provadéni odstavek se z provoznich divodl doporucuje planovat v terminu dtery - ¢tvrtek
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