
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzav�ená dle ust. § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen „ob�anský zákoník“) 

 

„Kulturní d�m Plze�ka – zateplení st�echy – 1. etapa“ 
 

�. smlouvy:  0337/2019/SOD/OMI 
 

Smluvní strany: 
 

Název: M�sto Beroun 

I�O: 00233129 

DI�: CZ00233129 

Adresa sídla: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma: 801 - Obec 

Osoba oprávn�ná k zastupování  

ve v�cech smluvních: 
RNDr. So	a Chalupová, starostka  

Osoba oprávn�ná k zastupování  
ve v�cech technických (kontaktní 
osoba): 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic 
M�stského ú�adu Beroun, tel. �.: 311 654 230, e-mail: 
omi@muberoun.cz  

Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic 
M�stského ú�adu Beroun, tel. �.: 311 654 234, e-mail: 
omi6@muberoun.cz  

 
dále jen „objednatel“ – na stran� jedné 
 

a 
 

Název: ZELENKA-STAVBY s.r.o. 

I�O: 24681806 

DI�: CZ24681806 

Adresa sídla: Kublov 281, 267 41, Kublov 

Právní forma: s.r.o. 

Zápis v obchodním rejst
íku: � ����� ������ � ��������� ����� � � !"�
 

Osoba oprávn�ná k zastupování  

ve v�cech smluvních: 
Martin Zelenka 

Osoba oprávn�ná k zastupování  
ve v�cech technických (kontaktní 
osoba): 

Martin Zelenka 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

�íslo ú#tu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „zhotovitel“ – na stran� druhé 
 

objednatel a zhotovitel dále spole�n� též jako „smluvní strany“ 
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1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. P�edm�tem smlouvy je zhotovitel�v závazek provést dílo, které spo�ívá v zateplení st�echy 
Kulturního domu Plze	ka v Beroun� (dále jen „dílo“) a které je dále specifikované v �l. 2 této 
smlouvy a objednatel�v závazek zaplatit cenu díla.  

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na sv�j náklad a nebezpe�í v rozsahu, zp�sobem a jakosti 
dle �l. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo p�evzít a zaplatit cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávn�n p�evést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že �innosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu  
a v dohodnuté lh�t�, dle cenové nabídky zpracované formou ocen�ného položkového rozpo�tu  
(dále též „výkazu vým�r“) na p�edm�t díla, který byl sou�ástí nabídky podané zhotovitelem ve 
výb�rovém �ízení na ve�ejnou zakázku “Kulturní d'm Plze(ka – zateplení st
echy – 1. etapa“  
(dále jen „ve�ejná zakázka“), na základ� jehož výsledku je uzav�ena tato smlouva. 

 

2. P�edm)t díla    

2.1. P�edm�tem pln�ní je zateplení p�dního prostoru nad jevišt�m. Vzhledem k tomu, že nad 
podlahou p�dy se nachází systém kladek pro kulisy, bylo navrženo zateplení st�ešní roviny 
v úrovni krokví (jako podp�rná konstrukce bude instalován rošt pro sádrokartony R-CD, jako 
tepelná izolace bude použita desková tepelná izolace tl. 80 mm a 160 mm v�etn� parozábrany. 
Sou�ástí prací bude osazení kleštin do vchodu krovu pro uchycení konstrukce zateplovacího 
systému stejné skladby jako bude zateplen v úrovni krokví. D�ev�né prvky budou ošet�eny 
impregnací proti d�evokaznému hmyzu a houbám. Stropní konstrukce pod p�dním prostorem 
nemá dostate�nou únosnost pro pohyb osob a instalaci lešení, proto je nutné p�ed zahájením 
prací celou konstrukci ze spodní strany podchytit. V rámci realizace akce nebude v žádném 
p�ípad� zasahováno do konstrukce st�echy (st�ešní krytiny). 

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací ve stupni dokumentace 
pro provád�ní stavby s názvem akce „Kulturní d�m Plze	ka – zateplení st�echy – 1. etapa“, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“), se svojí nabídkou podanou ve výb�rovém �ízení na ve�ejnou zakázku (dále jen „nabídka“),  
se všemi podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na ve�ejnou zakázku, p�edpisy 
upravujícími provád�ní stavebních d�l a ustanoveními této smlouvy. 

2.3. Nedílnou sou�ástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) z�ízení, odstran�ní a zajišt�ní za�ízení staveništ� v�etn� napojení na inženýrské sít�,  opat�ení 
obvodu staveništ� informa�ními a výstražnými tabulkami, odvozu a likvidace odpadu 
v souladu s ustanoveními zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o odpadech“), zajišt�ní jeho uložení na 
skládce v�etn� poplatku za uskladn�ní, st�ežení, ochrana a záv�re�ný úklid staveništ�,  

b) zajišt�ní staveništních napojovacích bod� energií, vody a kanalizace, vybudování, provoz, 
údržba a následná likvidace provizorních staveništních p�ípojek, 

c) obstarání a zajišt�ní pot�ebných rozhodnutí, smluv, poplatk�, dopravních a inženýrských 
opat�ení, která jsou nutná k zajišt�ní a realizaci stavby a jejího uvedení do provozu, v�. úhrady 
vym��ených poplatk�,  

d) zajišt�ní a provedení všech opat�ení organiza�ního a stavebn� technologického charakteru  
k �ádnému provedení díla,  
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e) ú�ast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

f) veškeré práce a dodávky související s bezpe�nostními opat�eními na ochranu osob  
a majetku, 

g) uvedení všech povrch� dot�ených stavbou do p�vodního stavu,  

h) zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí,  

i) zajišt�ní všech pot�ebných doklad�, nezbytných zkoušek, revizí podle *SN, 

j) fotodokumentace o pr�b�hu prací v elektronické podob�, 

k) provedení p�ejímky staveništ� a stavby a jeho zp�tné p�edání objednateli, 

l) p�edání p�edávací dokumentace díla. 

2.4. Místem pln�ní je Kulturní d�m Plze	ka, Plze	ská 83/48, 26601 Beroun-M�sto. Místo pln�ní je 
blíže specifikováno v projektové dokumentaci. 

2.5. Dílo je provedeno �ádn� v p�ípad� úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí v�etn� dodávek pot�ebných materiál�, stroj� a za�ízení 
nezbytných pro �ádné dokon�ení díla, dále provedení všech �inností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro �ádné dokon�ení díla nezbytné (nap�. 
za�ízení staveništ�, bezpe�nostní opat�ení apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen 
projektovou dokumentací, ur�enými standardy a  obecnými technickými požadavky na výstavbu. 

2.6. Použité materiály musí vyhovovat požadavk�m kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 
o shod� dle zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Jakost dodávaných materiál� a konstrukcí bude 
dokládána p�edepsaným zp�sobem p�i kontrolních prohlídkách a p�i p�edání a p�evzetí díla. 

2.7. Veškeré vícepráce, mén�práce a zm�ny díla musí být objednatelem p�edem písemn� 
odsouhlaseny. V p�ípad�, že z t�chto zm�n bude vyplývat zm�na ceny díla, musí být p�ed jejich 
realizací, nejpozd�ji však p�ed jejich fakturací, uzav�en písemný dodatek k této smlouv� 
v souladu s �l. 13.3. této smlouvy. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V p�ípad� 
neodsouhlasení zm�n má objednatel nárok na provedení p�vodn� plánovaných prací, aniž by 
zhotovitel m�l nárok na úhradu p�ípadných vícenáklad� nebo finan�ní kompenzaci.  

2.8. Dle dohody smluvních stran je p�edm�tem díla provedení všech �inností, prací a dodávek 
obsažených v nabídce (výkazu vým�r), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek ve�ejné 
zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z t�chto výchozích 
dokument� jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. P�edm�tem díla jsou rovn�ž �innosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel 
v�d�l, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností v�d�t m�l anebo v�d�t mohl, že jsou 
k �ádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy t�eba, a to i s p�ihlédnutím ke standardní 
praxi p�i realizaci d�l podobného charakteru. 

2.9. Není-li v této smlouv� uvedeno jinak, není zhotovitel oprávn�n ani povinen provést jakoukoliv 
zm�nu díla bez písemné dohody s objednatelem ve form� písemného dodatku. 

2.10. Objednatel je oprávn�n v mezích zákona m�nit specifikaci a rozší�it nebo snížit rozsah prací. 
Zhotovitel musí takové zm�ny zohlednit.  

2.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se p�ed podpisem této smlouvy pe�liv� seznámil 
s rozsahem a povahou díla, se všemi objednatelem p�edloženými doklady a podklady týkajícími 
se uvedeného díla, zejména s  projektovou dokumentací, s vyjád�eními dot�ených orgán� a se 
staveništ�m a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami  
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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3. Doba pln)ní 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu  této smlouvy ve sjednané dob�: 

 

p�edání staveništ�:                                          nejpozd�ji do    28.6.2019 

zahájení prací:                                                 nejpozd�ji do:  1. 7. 2019 

dokon�ení prací a p�edání stavby:                  nejpozd�ji do:  10. 8. 2019 

 

3.2. Protokolární p�edání staveništ� prob�hne nejpozd�ji do 28. 6. 2019 na základ� písemné výzvy 
objednatele. 

3.3. V p�ípad� vzniku neo�ekávané závažné situace zabra	ující p�edání díla v �ádném termínu, 
kterou nebylo možné p�edem p�edpokládat, zejména nevhodných klimatických podmínek, které 
by m�ly vliv na kvalitu díla, omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z d�vod�, které 
nevznikly jednáním, opomenutím p�ípadn� ne�inností zhotovitele, upozorní zhotovitel  
na tuto skute�nost neprodlen� do stavebního deníku v�etn� žádosti o posunutí termínu 
dokon�ení díla. Termín dokon�ení díla m�že být prodloužen na základ� odsouhlasení návrhu 
zhotovitele ve stavebním deníku objednatelem.  O prodloužení termínu dokon�ení díla musí být 
v souladu s �l. 13.3. uzav�en písemný dodatek k  této smlouv�. Písemný dodatek bude 
vypracován zhotovitelem. 

3.4. D�ív�jší pln�ní je možné po vzájemné dohod� smluvních stran. 

 

4. Cena díla 

4.1.  Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základ� nabídky zhotovitele a �iní: 

„KULTURNÍ D+M 
PLZE,KA – ZATEPLENÍ 
ST-ECHY – 1.ETAPA“ 

Cena celkem  
bez DPH 

DPH 21 % 
Cena celkem  

s DPH 

Celkem 361171,63 75846,04 437017,67 

4.2. Ocen�ný položkový rozpo�et (výkaz vým�r) jako cenová nabídka zhotovitele je p�ílohou �. 1 této 
smlouvy. 

4.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše p�ípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla 
v pr�b�hu jeho realizace je možné zm�nit v p�ípad�, že dojde v pr�b�hu realizace ke zm�nám 
da	ových p�edpis� upravujících výši DPH. V takovém p�ípad� bude k cen� díla bez DPH 
p�ipo�tena DPH v aktuální sazb� platné v dob� vzniku zdanitelného pln�ní.  

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k  úplné a  �ádné realizaci díla 
a  p�edpokládaný vývoj cen ve stavebnictví i  p�edpokládaný vývoj kurz� �eské koruny  
k zahrani�ním m�nám až do konce platnosti této smlouvy. 

4.5. V p�ípad�, že dojde k prodlení s p�edáním díla z d�vod� ležících na stran� zhotovitele, je tato 
cena nem�nná až do doby skute�ného dokon�ení díla. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba dan� z p�idané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními p�edpisy. 

4.7. V p�ípad� nutnosti provedení dodate�ných stavebních prací �i dodávek (vícepráce) z d�vodu 
nesouladu projektové dokumentace (výkazu vým�r) se skute�nou pot�ebou prací a dodávek  
k realizaci díla nebo v  p�ípad� jiných víceprací budou zachovány jednotkové ceny stavebních 
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prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu vým�r. V t�chto p�ípadech zhotovitel ocení 
veškeré vícepráce v položkovém rozpo�tu dle uvedených jednotkových cen. Tam, kde nelze 
použít popsaný zp�sob ocen�ní, bude ocen�ní provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle 
položek katalog� sm�rných cen v aktuálním zn�ní, vydávaných ÚRS nebo RTS, vynásobených 
koeficientem pom�ru nabídkové ceny k  p�edpokládané hodnot� ve�ejné zakázky. Tyto kalkulace 
budou odsouhlaseny objednatelem.  

4.8. Zhotovitel na základ� objednatelem odsouhlasených víceprací a jejich ocen�ní dle �l. 4.7.  
vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouv�. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo 
vznese p�ipomínky do 14 pracovních dn� od doru�ení návrhu.  

4.9. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup dle �l. 4.7. a 4.8., má se za to, že práce 
a dodávky jím realizované byly p�edm�tem díla a jsou v cen� zahrnuty. 

4.10. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou objednatelem 
vyžadovány (mén�práce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpo�tu (výkazu vým�r).  

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základ� faktur (díl�ích da	ových doklad�). 
Díl�í faktury musí být vystaveny k poslednímu dni p�íslušného kalendá�ního m�síce.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné pln�ní po�izuje výlu�n� pro �innost ve�ejné správy, a proto 
nebude aplikován režim p�enesení da	ové povinnosti dle § 92e zákona �. 235/2004 Sb., o dani 
z p�idané hodnoty, v platném zn�ní. 

5.4. Splatnost da	ových doklad� (faktur) �iní 30 dní od doru�ení objednateli. 

5.5. Díl�í da	ový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání p�íslušné �ástky z ú�tu objednatele. 
Platba bude provedena na ú�et zhotovitele uvedený na faktu�e. 

5.6. Veškeré ú�etní doklady musí obsahovat náležitosti da	ového dokladu. V p�ípad�, že ú�etní 
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávn�n je vrátit zp�t 
k dopln�ní, lh�ta splatnosti po�ne b�žet znovu od doru�ení �ádn� opraveného dokladu. 

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele v��i objednateli z této smlouvy je možné jen 
na základ� p�edchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neú�inné.  

 

6. Staveništ) 

6.1. Prostor staveništ� je vymezen v projektové dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pot�ebovat  
pro realizaci díla prostor v�tší, zajistí si jej na vlastní náklady.   

6.2. Objednatel odevzdá staveništ� formou oboustrann� podepsaného protokolu. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat na p�evzatém staveništi na sv�j náklad po�ádek a �istotu, zajiš.ovat denní 
úklid, odstra	ovat vzniklé odpady, a to v souladu s p�íslušnými p�edpisy.  

6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní p�edpisy, týkající se zajišt�ní 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bezpe�nosti technických za�ízení, požární ochrany apod.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provád�ní prací pracovníky odborn� a zdravotn� zp�sobilé 
a �ádn� proškolené v p�edpisech bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpe�ností práce a soustavnou kontrolu  
na pracovišti. 
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6.6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat za�ízení objednatele a naopak. 

6.7. V p�ípad� pracovního úrazu zam�stnance zhotovitele �i subdodavatele vyšet�í a sepíše záznam 
o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávn�ný zástupce zhotovitele a  seznámí 
bezpe�nostního technika objednatele s výsledky šet�ení. 

6.8. Porušování p�edpis� bezpe�nosti práce a technických za�ízení a bezpe�nosti provozu  
se považuje za nepln�ní povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate�ným p�edstihem o pohybu jiných osob 
než zam�stnanc� zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávn�n tento pohyb omezit nebo 
vylou�it. Toto ustanovení se vztahuje také na všechny pracovníky p�ípadných subdodavatel�  
a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

6.10. Zhotovitel je povinen na svoje náklady zabezpe�it pro svoje pracovníky na staveništi chemické 
WC. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy�istit staveništ� do 2 kalendá�ních dn� od protokolárního 
p�edání a p�evzetí díla. P�i nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Za vyklizené se považuje staveništ� zbavené 
všech odpad� a ne�istot a uvedené do stavu p�edpokládaného projektovou dokumentací 
a dohodou stran, jinak do stavu p�vodního. O p�edání staveništ� objednateli bude sepsán 
písemný protokol. 

 

7. Provád)ní díla 

7.1. Stavbyvedoucím díla je zástupce ve v�cech technických, jež spl	uje požadované kvalifika�ní 
p�edpoklady. Stavbyvedoucí zast�ešuje realizaci zakázky, ú�astní se strategických jednání 
objednatele a zhotovitele, je hlavní kontaktní osobou zhotovitele v��i objednateli a organizuje 
práci na staveništi. Stavbyvedoucí se bude na realizaci díla osobn� podílet. Pokud v pr�b�hu 
provád�ní díla dojde ke zm�n� v osob� stavbyvedoucího, zhotovitel je povinen písemn� seznámit 
objednatele s touto zm�nou. Nový stavbyvedoucí musí spl	ovat minimální kvalifika�ní požadavky 
kladené na stavbyvedoucího ve výb�rovém �ízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou p�ítomnost 
stavbyvedoucího v pr�b�hu prací na staveništi. Pokud výjime�n� stavbyvedoucí nem�že být 
v pr�b�hu provád�ní  prací na staveništi p�ítomen, je zhotovitel povinen zajistit p�ítomnost jiné 
zp�sobilé osoby (odpov�dného zástupce), která musí spl	ovat minimáln� kvalifika�ní 
p�edpoklady kladené ve výb�rovém �ízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen 
informovat objednatele, p�i�emž zárove	 p�edloží doklady prokazující spln�ní minimálních 
kvalifika�ních p�edpoklad� kladených na stavbyvedoucího odpov�dným zástupcem. 
Stavbyvedoucí i odpov�dný zástupce jsou na žádost objednatele nebo �editele Kulturního domu 
Plze	ka povinni prokázat svoji totožnost, a to p�ímo na staveništi. 

7.2. Zhotovitel je povinen pr�b�žn� vést seznam subdodavatel� a na vyžádání ho p�edložit 
objednateli.  

7.3. Ode dne p�evzetí staveništ� je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) ve zn�ní  
pozd�jších p�edpis� a zapisovat do n�ho veškeré skute�nosti rozhodné pro pln�ní této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy úplné a aktuální. Zhotovitel 
dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež p�i provád�ní díla vzniknou, v�etn� doklad� o 
jejich likvidaci. 

7.4. Stavební deník bude uložen na staveništi na míst�, které bude zástupci objednatele nebo TDS 
p�ístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní dob�. 

7.5. P�ípadné zm�ny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemn� 
odsouhlaseny TDS a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
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7.6. Zhotovitel je povinen p�edávat TDS zjiš.ovací protokoly, faktury a p�ípadné soupisy dodate�ných 
stavebních prací a mén�prací a to i v elektronické podob� ve formátech použitých u jednotlivých 
výkaz� v nabídce.  

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl p�i realizaci díla, zlikvidovat  
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v p�ípad�, že by skute�ný objem 
takového materiálu p�esahoval objemy uvedené ve výkazu vým�r. 

7.8. V pr�b�hu provád�ní díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a �ídit TDS a jichž 
se zú�astní objednatel, stavbyvedoucí, p�ípadn� další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dn� 
budou provedeny zápisy. Záv�ry uskute�n�né na kontrolních dnech jsou pro ob� strany závazné, 
nemohou však m�nit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek  
ke smlouv�. Na základ� požadavku objednatele u�in�ného nejmén� 3 dny p�ed konáním 
kontrolního dne je zhotovitel povinen p�i kontrolním dni p�edložit písemnou zprávu o postupu 
prací v rozsahu ur�eném objednatelem. 

7.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemn� TDS k prov��ení prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nep�ístupnými, tj. zejména veškeré izolace  
a instala�ní rozvody, jakož i p�edepsaným zkouškám, a to nejmén� 3 pracovní dny p�edem. 
Zjišt�nou skute�nost potvrdí objednatel a zhotovitel zápisem do stavebního deníku. Pokud je p�i 
dodate�ném odkrytí z�ejmé, že práce �i konstrukce byly provedeny vadn�, hradí náklady na 
dodate�né odkrytí zhotovitel. Ke kontrole zakrývaných a znep�ístup	ovaných prací a konstrukcí 
p�edloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, d�kazy o jakosti materiál� 
použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno 
zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokra�uje zhotovitel v pracích na díle a p�ípadné odkrytí provede na náklady objednatele. P�ed 
zakrytím �i znep�ístupn�ním po�ídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných �ástí v rozsahu specifikovaném objednatelem a p�edá je do 3 pracovních dn� 
objednateli. Zhotovitel je povinen ú�astnit se p�ejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpov�dným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen 
k provád�ní p�edepsaných zkoušek zajistit p�íslušnou normu nebo technický p�edpis, podle 
kterého se zkouška provádí. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel p�i provád�ní díla skryté p�ekážky bránící �ádnému provád�ní díla, je povinen 
tuto skute�nost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p�ípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v p�ípad�, že tak neu�iní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré 
náklady spojené s následným odstran�ním vady díla. 

7.12. Pokud �inností zhotovitele dojde ke zp�sobení škody objednateli nebo t�etím osobám v d�sledku 
opomenutí, nedbalosti nebo nepln�ní podmínek vyplývajících ze zákona, technických �i jiných 
norem p�ípadn� této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozd�ji do 14 dn� od oznámení rozsahu 
a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finan�n� nahradit. 

7.13. Likvidaci odpadu vzniklého p�i realizaci stavby si zhotovitel díla zajiš.uje sám na své náklady, a to 
tak, že odpad bude rozt�íd�n dle p�íslušných p�edpis� ve smyslu zákona  o  odpadech a p�ípadn� 
v souladu s dalšími p�edpisy (nap�. obecn� závazné vyhlášky atd.). 

7.14. Sou�ástí pln�ní zhotovitele dle této smlouvy a pr�kazem �ádného provedení díla �i jeho �ásti  
je organizace, provedení a doložení úsp�šných výsledk� pot�ebných individuálních, 
komplexních, garan�ních zkoušek díla a požadavk� orgán� státního stavebního dohledu, p�íp. 
jiných orgán� p�íslušných ke kontrole staveb. 

7.15. Stavební práce budou probíhat v objektu kulturního domu, zhotovitel je proto povinen zohlednit 
p�i jejich provád�ní i podmínky provozu kulturního domu a p�ípadné požadavky �editele kulturního 
domu s tím související.  
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7.16. Po dobu provád�ní prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpe�nostní p�edpisy, nap�. požadavky na limitovanou hlu�nost a prašnost apod.  

7.17. Všechny povrchy, konstrukce, sou�ásti venkovní plochy apod. poškozené v d�sledku stavební 
�innosti uvede zhotovitel p�ed odevzdáním díla objednateli do p�vodního stavu, v p�ípad� jejich 
zni�ení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

 

8. P�evzetí díla 

8.1. P�ejímací �ízení je zahájeno termínem dokon�ení prací v souladu s �l. 3.1. této smlouvy. 
Podmínkou zahájení p�ejímacího �ízení jsou ukon�ené stavební práce, dokon�ené dílo nebránící 
užívání a p�edání dokladové �ásti díla v souladu s �l. 8.3. této smlouvy. 

8.2. Podmínkou p�edání a p�evzetí díla objednatelem je �ádné spln�ní p�edm�tu díla bez vad 
a nedod�lk�. Objednatel je oprávn�n, nikoliv však povinen, p�evzít dílo i s ojedin�lými drobnými 
vadami a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání �ádnému a bezpe�nému 
užívání p�edm�tu díla.  

8.3. K p�ejímacímu �ízení je zhotovitel povinen p�edložit p�edávací dokumentaci obsahující zejména: 

a) dokumentaci skute�ného provedení stavby, opat�enou razítkem zhotovitele, u výkresu 
obsahujícího zm�nu proti projektu bude p�iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání zm�ny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele 
v�. souhlasného stanoviska,  

b) stavební deník, 

c) prohlášení o shod�, 

d) doklady o likvidaci odpad� (�estné prohlášení), 

e) atesty použitých materiál�, 

f) protokoly o provedených zkouškách, 

g) záru�ní listy, 

h) fotodokumentaci pr�b�hu prací v elektronické podob�, 

i)  vyú�tování skute�n� provedených dodávek a prací, 

j) souhlas provozovatele s provedením díla, nebránícím pozd�jšímu p�evzetí od objednatele do 
správy,  

k)  všechny další doklady nutné pro uvedení díla v provoz. 

8.4. P�ejímací �ízení je ukon�eno oboustrann� podepsaným protokolem o p�edání a p�evzetí díla. 
V p�ípad�, že p�ejímací �ízení nebude možné z d�vodu ojedin�lých drobných vad ukon�it v den 
jeho zahájení, je zhotovitel povinen u�init veškerá opat�ení k náprav� v co nejbližším možném 
termínu.   

8.5.    Zápis o p�edání a p�evzetí díla bude proveden spole�n� objednatelem se zhotovitelem dle 
obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

  

9. Záru/ní podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 m�síc�. Záruka za�íná plynout ode dne 
protokolárního p�edání a p�evzetí díla bez vad a nedod�lk�. 
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9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavk�m uvedeným ve smlouv� o dílo, 
p�íslušným *SN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob� p�edání nebo které se vyskytly v záru�ní dob�. 
Za vady díla, které se projevily po záru�ní dob�, odpovídá zhotovitel v p�ípad�, že jejich p�í�inou 
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady zp�sobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo t�etí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjišt�né vady po jejich zjišt�ní písemn� reklamovat u zhotovitele. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým zp�sobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finan�ní náhradu. 

9.5. Zhotovitel zapo�ne s odstra	ováním reklamované vady do 10 dn� ode dne doru�ení písemného 
oznámení o vad�, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V p�ípad� havárie zapo�ne 
zhotovitel s odstran�ním vady bezodkladn�, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
p�ípadn� do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 
v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávn�n na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci t�etí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstran�ní vady. 

9.6. Oznámení o ukon�ení odstran�ní vady a p�edání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárn�. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce 
jako je uvedena v �l. 9.1. této smlouvy, která po�íná b�žet dnem p�edání a p�evzetí opravy 
potvrzením p�edávacího protokolu ob�ma smluvními stranami a ostatními ú�astníky �ízení 
o p�edání a p�evzetí opravy. 

 

10. Odpov)dnost za škodu 

10.1. Nebezpe�í škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne p�edání 
a p�evzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpov�dnost p�vodce odpad� a zavazuje se nezp�sobit únik ropných, toxických 
�i jiných škodlivých látek na stavb�. 

10.3. Nároky z odpov�dnosti za vady se nedotýkají nárok� na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla p�i realizaci díla 
v souvislosti nebo jako d�sledek porušení povinností a závazk� zhotovitele dle této smlouvy. 

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu pln�ní zakázky pojišt�n; p�edm�tem pojistné smlouvy 
zhotovitele je pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou t�etím osobám �inností zhotovitele. 
Výše pojistné �ástky pro tento druh pojišt�ní je v minimální výši 5.000.000 K� (slovy: p�t milion� 
korun �eských) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti po celou dobu provád�ní díla. Zhotovitel se dále zavazuje na vyžádání 
objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv p�edložit nejdéle do 3 dn� ode dne, kdy k tomu 
byl objednatelem vyzván.   

 

11. Sankce 

11.1. V p�ípad� prodlení s termínem dokon�ení prací zavin�ného zhotovitelem je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 K� za každý zapo�atý den prodlení. 

11.2. V p�ípad� prodlení objednatele s úhradou díl�í faktury má zhotovitel nárok ú�tovat úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý den prodlení. 
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11.3. V p�ípad� prodlení zhotovitele s odstran�ním vady ve stanovené lh�t� pro ukon�ení p�ejímacího 
�ízení, bránící podpisu protokolu o p�edání a p�evzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 K� za každou jednotlivou vadu a každý zapo�atý den prodlení.  

11.4. V p�ípad� prodlení zhotovitele s odstran�ním v záru�ní dob� nahlášené vady (reklamace)  
ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 K� 
za každou reklamovanou vadu a za každý zapo�atý den prodlení.  

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dot�en nárok na náhradu škody. 

11.6. Smluvní pokutu lze uložit opakovan� za každý jednotlivý p�ípad porušení povinnosti. Ujednáním 
o smluvní pokut� není dot�eno právo stran na náhradu škody v plné výši a v��itel je oprávn�n 
domáhat se náhrady škody v plné výši, i když p�esahuje výši smluvní pokuty. 

11.7. V p�ípad�, že závazek provést dílo zanikne p�ed �ádným provedením díla, nezanikají nároky  
na smluvní pokuty, pokud vznikly d�ív�jším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
pln�ním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s pln�ním �i pln�ní ze záruky  
za odstran�ní vad. 

11.8. Smluvní pokuty a zp�sobené škody je objednatel oprávn�n zapo�ítat proti jakékoliv pohledávce 
zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatn�ní 
náklad�, škod a smluvních pokut nevylu�uje odpov�dnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.9. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 15 dn� po obdržení da	ového 
dokladu (faktury) s vy�íslením smluvní pokuty. 

 

12. Ukon/ení smlouvy 

12.1. Tuto smlouvu je možno ukon�it písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 
ob�anského zákoníku v p�ípad� porušení smlouvy podstatným zp�sobem druhou smluvní 
stranou. 

12.3. Za porušení smlouvy podstatným zp�sobem, p�i kterém je druhá strana oprávn�na odstoupit  
od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v pr�b�hu jeho provád�ní, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lh�t�, porušení technologických postup�, p�edpis� a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokon�ením díla o více než 10 dn�, 

c) prodlení objednatele s p�edáním staveništ� �i jiných podstatných doklad� pro pln�ní smlouvy 
o více než 30 dn�, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení 
(insolven�ní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

e) porušování p�edpis� bezpe�nosti práce a technických za�ízení, p�edpis� požární ochrany 
zhotovitelem, 

f) neoprávn�né zastavení �i p�erušení prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 10 dn� bez 
p�edchozího souhlasu objednatele, 

g) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výb�rového �ízení na ve�ejnou zakázku 
nepravdivé �i zkreslené informace, které by m�ly z�ejmý vliv na výb�r zhotovitele  
pro uzav�ení této smlouvy. 

12.4. Ú�inky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru�ení oznámení o odstoupení druhé stran� 
smlouvy. 
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12.5. Dojde-li k ukon�ení smlouvy zp�soby uvedenými v tomto �lánku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen�ných zp�sobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý sv�j nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, 

d) zhotovitel p�edá objednateli nedokon�ené dílo v�etn� v�cí, které opat�il a které jsou sou�ástí 
díla a uhradí p�ípadn� vzniklou škodu;  

e) zhotovitel p�ed p�edáním nedokon�eného díla zhotovitel vyzve písemn� do 5 pracovních dn� 
ode dne ukon�ení smlouvy objednatele k p�evzetí nedokon�eného díla a objednatel je povinen 
nejdéle do 10 pracovních dn� po obdržení této výzvy zahájit p�ejímací �ízení, 

f) objednatel p�evezme dosud provedené práce a dodávky na základ� p�ejímacího �ízení  
a uhradí zhotoviteli cenu p�edaných v�cí, které opat�il a které se staly sou�ástí provedeného 
díla, a to do 14 dn� ode dne p�edložení vyú�tování odsouhlaseného ob�ma smluvními 
stranami, 

g) smluvní strany uzav�ou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti v�etn� stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedod�lk� a sjednání zp�sobu jejich 
odstran�ní.  

12.6. Objednatel má v p�ípad� ukon�ení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
namísto odstran�ní takových vad. 

 

13. Záv)re/ná ustanovení 

13.1. Veškerá jednání o stavb� a na stavb� s objednatelem �i státními orgány budou probíhat 
v �eském jazyce. Veškeré doklady o stavb�, použitých materiálech a konstrukcích p�edávané 
objednateli budou v �eském jazyce. 

13.2. Strany se dohodly, že po ukon�ení smlouvy trvají a z�stávají v platnosti ujednání stran týkající  
se odpov�dnosti za vady díla, záruky za jakost a záru�ní lh�ty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouv�. 

13.3. Tuto smlouvu lze m�nit pouze písemnými �íslovanými dodatky, podepsanými ob�ma smluvními 
stranami. Jiná než písemná forma dodatku je smluvními stranami výslovn� vylou�ena. 

13.4. P�ípadná neplatnost n�kterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro p�ípad, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neú�inným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbyte�ného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

13.5. Smlouva se �ídí �eským právním �ádem. Ob� strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí p�íslušná ustanovení ob�anského zákoníku. 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že p�ípadné spory budou p�ednostn� �ešeny dohodou. V p�ípad�,  
že nedojde k dohod� stran, bude spor �ešen místn� a v�cn� p�íslušným soudem. 

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve �ty�ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dva. 

13.8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a ú�innosti dnem zve�ejn�ní  
v registru smluv. 

13.9. Pln�ní p�edm�tu této smlouvy p�ed její ú�inností se považuje za pln�ní podle této smlouvy  
a práva a povinnosti z n�j vzniklé se �ídí touto smlouvou. 
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13.10. Smluvní strany berou na v�domí, že tato smlouva vyžaduje ke své ú�innosti uve�ejn�ní  
v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých 
smluv, uve�ej	ování t�chto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. Za ú�elem spln�ní povinnosti uve�ejn�ní této smlouvy se smluvní strany dohodly,  
že ji do registru smluv zašle m�sto Beroun neprodlen�, nejdéle však do 15 dn� ode dne jejího 
podpisu všemi smluvními stranami. M�sto Beroun zve�ejní smlouvu také na svém profilu 
zadavatele. 

13.11. Smluvní strany prohlašují, že skute�nosti uvedené v této smlouv� nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 ob�anského zákoníku a ud�lují svolení k jejich užití a zve�ejn�ní bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách m�sta Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zve�ejn�ny veškeré faktury, které budou na základ� této smlouvy vystaveny,  
s výjimkou informací, které nelze poskytnout p�i postupu podle p�edpis� upravujících svobodný 
p�ístup k informacím. 

13.13. Ob� strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu p�e�etly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základ� jejich pravé a svobodné v�le, prosté omyl�. 

13.14. Tato smlouva je uzavírána na základ� zmocn�ní v ustanovení �lánku 13.2. Vnit�ní sm�rnice pro 
zadávání ve�ejných zakázek �. 1/2016, která byla p�ijata Zastupitelstvem m�sta Beroun 
usnesením �. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. M�sto Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 
zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, že byly spln�ny 
všechny podmínky podmi	ující platnost tohoto právního jednání. 

 

P�ílohou smlouvy je: 

P�íloha �. 1 – ocen�ný položkový rozpo�et (výkaz vým�r) 

 

 

V Beroun� dne 20.6.2019                             V  Beroun� dne 14.6.2019 

     
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         ____________________                                                            ____________________ 
 

RNDr. So(a Chalupová                    Martin Zelenka  
         starostka                             jednatel 
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