
J " ". EVROPSKA UNIE

* " , Evřops:cý fond pro regloná|ni rozvoj
*ýr , r l Integrovaný 'egionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO M(STNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění (dále jen

,,smlouva") mezi:

Objednatel město Otrokovice

Se sídlem: nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice
lČ: 00284301

DIČ: CZ00284301

Bankovní spojeni: 19-122921/0100

Zastoupený: Be. Hana Večerková, DiS.,
starostka

(dále jen ,.,Objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel

Se šidlem:
lČ:

DIČ

Bznkovni spojeni

Zastoupený:

ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kudlov 71, 760 01 Zlín

26954532

CZ26954532

2241110808/8040
Pavlem Šopíkem, jednatelem

(dále jěn ,,Zhotovitel") na straně druhé.

1 Účel smlouvy
1.1 1.1 Objednatel je investorem projéktu ,,Revitalizace prostor školy za účelem zkvalitněni

klíčových kompetencí v ZŠ Trávniky - VÝTAHY", reg. číslo:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 063/0003884. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel

_na základě výsledku veřejné zakázky s názvem ,,Revitalizace prostor školy za účelem
zkvalitněni klíčových kompetencí v ZŠ Trávníky - VÝTAHY" tuto smlouvu.Zhotovitel se
zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané
lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a
předpisy úpravujicimi prováděni díla.

1.2 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzi't a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této
smlouvy v dohodnutém terminu.

1.3 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se
řidl příslušnými ustanoveními zák č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen
,,občanský zákoník").

2 Dílo
2.1 Technické specifikace díla a cena jsou určeny položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou

zhotovitele pro výběrové řízeni, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše
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2.2

3
3.1

3.2
3.3

dále jen ,,dílo")
Dilem se rozumí také provedeni dalších prací a činnosti souvisejícich s plněním předmětu

zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
· Zajištěni dalších nezbytných povoleni a rozhodnuti nutných pro řádné provedení a

dokončeni díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
· Vytýčen j podzemních síti a písemné předání dotčených sítí správcům těchto síti,
· Zajištěni prostoru stavby - staveniště, vybudováni zařízeni staven iSté případně prostoru

pro skládku materiálu a stavební techniky.
· Koordinace při odvozu komunálního odpadu vC. přemistěni nádob.
· Zajištěni bezpečnosti při prováděni di'la, včetně uživatelů komunikací.
· Zajištěni čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
· Zajištěni a předjednání ploch pro provizorní parkováni stavební techniky během stavby.
· Zajištěni a předáni dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního

orgánu po ukončení stavby.
· Fotodokumentace průběhu prováděni díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli

průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
· Zhotoveni dokumentace skutečného provedeni v při'padě odchylek od prováděcí

dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.)

Termín prováděni díla
Předáni staveniště: bude předáno do 14 dnů ode dne doručeni výzvy odeslané zhotovitelem
objednateli.
Zahájeni' prací: nejpozději do 14 dnů od přecání a převzetí staveniště.
Ukončeni prací: nejpozději do 16. 8. 2019

4 Cena za dílo
4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotov|te|e.
4.2 Sjednaná cena činí:

2 487 433,-- KČ bez DPH
522 361,-- Kč DPH

3 009 794.-- Kč VC. DPH
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro
výběrové řízeni, která jako příloha č. 1 tvoří nedIlnou součást této smlouvy.
Zhotovitel při zpracováni cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatn|'
podklady pro prováděni díla, zejména prohlIdku staveniště. Smluvní strany prohlašuji, že je
položkový rozpočet úplný.
V případě nutného provedeni dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize
víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současné
předem doloženo oceněni víceprací nebo jiných změn. Při ocenění vice prací se vychází z
položkového rozpočtu zhotovitele. Pokud zde nejsou položky naceněny, tak z cenové
soustavy, ze které vycházel zodpovědný projektant při tvorbě soupisu oraci,
V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu prováděni díla požadovat, aby některé
práce předpokládané v Příloze č, 1 nebyly zhotovitelem provedeny. budou tyto odpočty
předem písemně odsouhlaseny v knize vícepráci, odpočtů a změn zástupcem objednatele
(TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena
odpočtů, Při oceněni odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené
v položkovém rozpočtu - Příloha č. 1, Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny
odpočtů.
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5 Platební podmínky
5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného

objemu práci a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v nás|edLljicich bodech.
Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním
stykem na záklädě vystavovaných faktur.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena na základě průběžně vystavovaných
faktur, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5.5 Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze
strany TDI soupis provedených praci' a dodávek. Při odsouh|asování objemu prací a dodávek
budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného
zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Přňoha č. l). Přílohou faktury bude odsouhlasený
soupis prací a dodávek. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

5.6 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručerji faktury
objednateli.

6 Práva a povinnosti zhotovitele
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájeni provádění díla stavební deník. Do stavebního

deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro prováděni
díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu
o di'lo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke
smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouži jako podklad pro vypracováni dodatkLl ke
smlouvě o dílo. jestliZe zhotovitel, byt' jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo
stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty pčedchozi se
nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.

6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem,
případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činnosti zhotovitele, a to zápisem do
stavebního den|'ku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím.
Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkryti' a znovu zakryti k tíži zhotovitele.

6.5 Zhotovitel bude při prováděni díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro
bezchybný chod prováděných prací.

6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a neCistoty vzniklé jeho činností v souladu se
zákonem o odpadech.

6.7 Zhotovitel je povinen na vlastni náklady odstranit případné škody na majetku způsobené
prováděn im díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli,

7 Práva a povinnosti objednatele
7.1 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli

staveniště před zahájením prací a upřesnit přípamě jeho rozsah a to samostatným zápisem
nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předáni.

7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě
nekvalitně, uplatni neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastni náklady. Neodstrani-li zhotovitel závadu
neprodleně nebo v donodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstraněni závady.
V případě zjištěni vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě
zjištěni nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

7.3 Objednatel, resp jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na
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8
8.1

8,2

místo prováděni díla, näciř. za účelem průběžné kontroly prováděni díla, a poskytovat
zhotoviteli patřičnou součinnost. výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem
kontroly.

Předáni a převzetí díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude
mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě arii ve
spojení s jinými nebrání či neomezují užiti díla nebo jeho části.
V předávacím protokolu budou uvedeny při'padné vady díla při jeho předáni s uvedením lhůt
jejich odstraněni. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu
zmocněnými písemnou plnou moci. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci
odpadu, zejména nebezpečného.

9
9.1

Záruka
Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedeni
aila v rozsahu, kvahtě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN,
technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a
uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných
výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost
díla je stanovena na 60 měsíců, Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o
dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady
zhotovitelem.

10 Smluvní pokuta
10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedeni díla, je povinen objednateli uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v této smlouvě za každý i
započatý den prodlení..

10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebníní
deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovni porady či kontrolního dne stavby, je povinen
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den
prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámi prokazatelně zhotoviteli.

10.3 V případě, Ze zhotovitel neodstraní vady v terminech sjednaných v pŕejimacim protokolu, je
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den
prodlení.

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termi'ny vyklizení staveniště, je povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení.

lOS V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých terminech, je povinen
objednateli uhradit smluvni' pokutu ve výši 0,02 % za každou vadu a i započatý den prodlení.

10.6 V při'padě prodlenI objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlenI.

10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušeoí se
vztahuje smluvní pokuta,

11 Ostatní ujednáni
11.1 Pracovníci zhotovitele l jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu

stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být
přístupný stavební deník a místo pro prováděni zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou
povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen
u příslušné osoby zhotovitele a na požádáni bude předložen zástupcům objednatele a
stavebního dozoru.

11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotavitele není
dosažitelný a je ohroženz bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na
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stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

12 Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy
12.1 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák, č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavřeni zveřejni objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svoleni k
jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

12.2 Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
12.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to

i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto
dnem.

13 Zvláštní podmínky plynoucí ze způsobu financováni
13.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního

orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č, 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

13.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů,
spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat
v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.

13.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci souvisejicí s realizaci díla, resp.
Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je v závazných právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originá|ni účetní doklad
musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem
projektu.

13.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončeni realizace smlouvy za účelem
ověřováni plnění povinností vyp|ývajÍcÍch z podmínek dotačního programu poskytovat
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly,
vztahujÍcÍ se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financováni
projektu plnili také připadni partneři a (pod)dodavatelé podi|ejÍcĹ se na projektu.

14 Závěrečná ustanoveni
14.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma

stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se
vylučuje.

14.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění.

14.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a
srozumitelně, což stvrzuji vlastnoručním podpisy na této smlouvě.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1. Všechna
vyhotoveni mají stejnou platnost.

14.5 Doložka dle § 41 obecního zřízeni: Uzavřeni této smlouvy schválila Rada města Otrokovice
dne 05. 06. 2019 usnesením č. RMO/65/9/19.

5
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15 Přílohy:
15.1 Příloha č. 1 Soupis prací (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)

V 0Rl7koU/e/t/ý ,,,, 19 06, 2019 v M'ůíi , ,, 19 06,>2019

l
,l'

§ÉSTC ALSPO i ,,,.,.'
iČ: 0QZ34301 %P%"P p Salaš 103, 7 5¶ Zlín

nám. 3. kvCtr,a ; 340 LS C 2895453
765 23 GTR3KO',¶CE Td.'" "' "Y

Objednatel Zhotovitel
8c,Hana Večerková, DiS., Pavel Šopík
starostka jednatel

6



Stavbe

Ir položkový rozpočet stavby

Stavba: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

Objednatel: IČO

DIČ:

Zhotovitel" ALSPO ZLÍN s. r. o. IČO 26954532

Salaš 103 DIČ CZ26954532
763 51 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 960 394,40

PSY 147 578,68

MON 1 322 460,32

vedlejší náklady 35 000,00

Ostatní náklady 22 000,00

Celkem 2 487 433,40

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 487 433,40 CZK

Základni DPH 21 % 522 361,00 CZK

Zaokrouhleni l /">) -0,40 CZK

Cena celkem s DPH 3 009 794,00 czk

v Otroko ' ' dne 17.6.2019
l

ALSP ZLÍ s.r.
Sa'aš 103, 51 in : 0ň27'<30i

A 3. K\lCtn& £340
,,, 5770 ,

c'tr,jko',1ce

1~ Q'/Ĺ
' z Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3
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Rekapitulace dílčích části

Číslo Název Základ pro Základ pro základm 0/
snÍženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem ,o

170102 ZŠ Trávníky - Otrokovice O 2 487 433 522 361 3 009 794 100

01 výtah o 1 219 717 256 141 1 475 857 49

02 výtah o 1 210 717 254 251 '1 464 967 49|

03 VRN + ON O 57 000 11 970 68 970 2

Celkem za stavbu O 2 487 433 522 361 3 009 794 100

Rekapitulace dílů

ČIslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 19 875,04 1

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 82 784,96 3

3 SvIslé a kompletní konstrukce HSV 231 890,82 9

4 Vodorovné konstrukce HSV 84 456,06 3

5 Komunikace HSV 11 723,60 O

161 Úpravy povrchů vnitřnl HS\/ 49 i91,98 2

32 Úpravy povrchů vnější HSV 266 692,28 11

03 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 722,70 O

31 Doplňujici práce na komunikaci HSV 12 584,60 1

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 93,60 O

94 Lešení a stavební výtahy HSV 56 784,00 2

96 Bouráni kónsUukcí HSV 14 551,52 1

97 Proráženi otvorů HSV 70 850,84 3
.
99 Staveništní přesun hmot HSV 29 477,74 1

711 Izolace proti vodě PSY 21 495,56 1

712 Povlakové krytiny PSV 5 784,28 O

713 Izolace tepelné PSV 12 475,80 1

728 Vzduchotechnika PSV 1 809,92 O

764 Konstrukce klempířské PSV 6 574,92 O

766 Konstrukce truhlářské PSV 69 988,32 3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 ' 3
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771 Podlahy z dlaždic t! obklady PSV 9 714,68 O

783 Nátěry PSV 4 735,20 O

799 Ostatní PSV 15 000.00 1

M21 Elektromontáže MON 33 042,32 1

M33 Montáže dopravních zařízeni a vah-výtahy MON 1 289 418,00 52

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 28 714,06 1

vn vedlejší náklady VN 35 000,00 1

ON Ostatní náklady ON I 22 000,00 1

Cena celkem 2 487 433,40 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 ' 3



položkový rozpočet

ľ
S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 01 výtah

Cen.
soustava l Cenová

P.Č ČÍslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem píatnost úroveň
Díl: 1 Zemní práce m. ' 9 937,52

1 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 6,00000 W!L*'*® 348.00 RTS 19/ l RTS 19/1
'W

,j : 6,00000
2 113i07320 Odstranění podkladu pL 50 m2,kam.těžené ti 20 cm m2 6,00000 N 882,00 RTS 19/1 RTS 19/1
3 131201119 , Příplatek za lepivosl - hloubeni nezag.j3m v hor.3 m3 13,64722 272,94 RTS 19/\ RTS19/1

.. -V

l

ď

4 131201110

5 ' 162301102

6 174101101

7 181006111

' 8 1811Ô1133

9 183405211
Ň"

10 00572400

Díl: 2
11 212532111

12 215901101

13 273313611

14 273321411

Il 15 273362021

Položka pořadí 4 : 13,64722 13,64722
Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNÉ m3 13.64722 4 708,29 RTS 19/ l RTS 19/1

1,2'2,635"2,85 9,01170
0.5"(0.6"2,64"1,2+0,64"2,85"1,2) 2,04480
1,12"1,49"0,3+1,12'0,3"1,015'2 1,18272
0,2'6,4"1,1 1,40800
Vodorovné přemistěnl výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 13,64722 1 364,72 RTS 19/1 rts 19/1
polozka pořadí 4 : 13,64722 13,64722
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnim m3 2,11694 245,57 RTS 79/ l RTS 19/1
1,08"5,56'0,2 1,20096
0,9'0,885"1.15 0,91598
ROzprostřeni zemin v (ov./sk|ôn\j 1:5. ti. do 10 cm m2 120,00000 720,00 RTS 19/ l RTS 19/)
120 120,00000
Úprava pozemku s rozpoj. a přehrň. hor. 3 do 60 m m3 20,00000 740,00 RTS 19/ I RTS 19/1
včetně urovnáni povrchu s Iolerancl plljs-mínUs 10 Cm.
výsev tcávnlku hydcoosevem na ornici m2 20,00000 460.00 RTS 19/ l RTŠ19/I
Včetně hmot potřebných k provedeni hyclroosevu, $ výjimkou travního semene.
Směs K3vňi parková l béZné zátěž PROFI kg 2,00000 196.00 RTS 19/ I RTS 19/1

Základy a zvláštni zakládáni 41 392,48
Lože z kameniva hmbArcenéhô,16-32 mm m3 1,70400 1 755,12 RTS 19/ l RTS 19/1
0,5"(0,6"2,647,0+Q64'2,85"1A) 1.70400
Zhutněni poclloZi z hornin nesoucšŔných do 92% PS m2 7,04000 591,36 RTS 19/ i RTS 19/1
wbračni deskou
1,1"6,4 7,04000
Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,55440 1 369,37 RTS 19/ l RTS 19/1
2,24"2,475"0,1 0,55440
Železobeton základových desek C 25/30 m3 1,54350 4 476,15 rts i9/ l RTS 19/1

2,1'2,451Ľ3 1,54350
výztuž základových desek ze svařovaných sitl KARI l 0,07996 2 657.87 RTS 19/ l RIS 19/1

V 16 27431Y11

17 274321411

18 274351 215

19 274351216

20 274381 821

2,24'2,475'5,05/1000
2.1'2,45"2"5.05/1000
Beton Úkladových pasú prostý C 16/20

' schodiště 0,3"(1,315"2+0.89"i,Q)
Ze|ezobelon základových pasů c 25/30

(1,95"2,24)"2"0,25"0,95
, 8edněni stěn základových pasú - zřízeni
výtah : (1,95+2,24)"2"1.3
schodiště : 1"(1,49+1,315"2)
Bedněni stěn základwých pasú - odstraně ni
Položka pořadí 18 : 15,01400
výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)
odhad 100kg/m3 : 200/1000

0,02800
0,05196

m3 1,05600 2 608,32 RTS 19/ l
1,05600

m3 1,99025 5 771,73 RTS19/1
1,99025

m2 15,01400 8 407,84 RTS 19/ l
10,89400
4,12000

m2 15.01400 181Ô,69 R1S19/1
15,01400

C 0,20000 7 830.ClO RTS 19/ l
0.20000

kus 4,00000 3 060.00 RTS 19/ l
m2 10,91700 1 C48.03 RTS 19/ J

RTS 19/1

RTS 19/1

RTS 19/1

RTS19/1

RTS 19/1

21 285947 1 \1 Tm 2 betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m kus 4,00000
22 2899701 11 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 10,91700

3 060.00 RTS 19/ l RTS19/1
1 C48.03 RTS 19/ J RTS 19/1

základ : (2,22+2,59)'1.2
Střecha 2,45'2,1

5,77200
5,14500

Díl: 3 Svislé a xomp etni konstrukce 115 945,41
23 310271420 'Zazdívka ofvoríj do 0.25 m2, pómbet.tvár., ti.20cm kus 1,00Ô00 368,00 RTS 19/ l RTS 19/1
24 310271520 Zazdívka íj(vorů do 1 m2. pórobettvámice, (j.20cm m3 0.57500 4 181.40 RTS 19/ l RTS 19/1

2.3"0,25 0,57500

Zpracováno programem BULDpowc' S, © RTS, a.s. St(ánka 1 z 7
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S: 17U102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 01 výtah

položkový rozpočet

Cen.
soustava l Cenová

P.č. ČIsto po|ožky Název poloZky MJ MnoZstvl Cena l MJ jCelkem platnost úroveň
25 310271620 Zazdívka Qfvorú do 4 m2, páotel.Nárnice. tl.2ôcm m3 2,30000 ' P'F 15 906.80 RTS 19/1 RTS 19/1

26 311271776

27 317941121

2.30000
86,70600 '.

86,70600
0,02747 ' ':. " '

0.02747
0.21681 f '.. "'."

0.21681
3,60000 ·"" y

3.60000

1,02900 . (,ú; 'J"
1,02900
3,12000

3,12000
3,12000 ' 'I.
3,12000

86 532,59 RTS 17/1 RTS 17/ Il

838,38 RTS 19/1 RTS 19/1

23 317941123 6 617,04 RTS 19/1 RTS 19/1

29 346481111

|DÍI: 4
30 411 321313

31 411351101

32 41 1351102

1"2,3
Zdivo z tvárnic porobetoňových hladkých ti. 25 cm m2
tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 250 mm
11,7"(2.1"1,95)"2-3"(1,2'2.24)
Osazeni ocelový¢h válcovaných nosnikŮ do Č.12 včetně t
dodávky profilu l C.12
Prvek 02OC
11,1'2.25"1,1/1000
Osazeni ocelových válcovaných nosnikŮ Č 14-22 vČélně t
dodávky proňlu l Č.18
Prvek 01OC
21,9"9'1,1/1000
Zaplentováni rýh. nosníků rabicovým pletivem s pcmžicim m2
suché maltové směsi
2'0.3"3'2

Vodorovné konstrukce
SIrupy deskové ze železobetonu C 16/20 m3
2,45"2J'0.2
Bedněni stropů deskových, bedně ní vlastní -zřízeni m2
bednící materiál prkna
1,95"1,6
Bedněni stropů deskových, vlästm - od$ěr3nénÍ m2
1,95"1,6

1 %1,20 RTS 19/1 RTS 19/1

42 228,03
277110 RTS19/1 RTS19/1

2 265.12 ' RTS 19/1 RTS 19/1

313,24 RTS 19/1 RTS 19/1

35 413941121

36 417321313

. 37 417351111

38 417351113

33 411351901 8ednění p{ostuplj plochy do 0.06 m2 kus 1,00000 " ". ' 572,00 RTS 19/1 RTS 19/1
34 41 1362ů21 výztuž stropů svařovanou sitlz síti KM l 0,05196 't '·· 1 887 08 RTŠ 19/\ , RTS 19/1

2,45"2,1"2"5,05/1000
Osazeni válcovaných nosníků ve stropech do C, 12
včetně dodávky 9rofi||j l C 12
11,1"2,4/1000
žtužujÍcÍ pásy a věnce z betonu železového C 16/20
věnce ' 0,2"0,25"(2,45"2,1)"2'3
prodlouženi podlahy : 1,2"3"0,25"0,16
Bgdně ni ztužujicich věnců, obě strany - zřízení
(2,45"2,1)"2'3

0,05196
! l 0,02664

.
0,02664

m3 ' 1,50900

1.36500
0,14400

m 27,30000
27,30000

813.05 RTS 19/ l RTS 19/(

4179,93 RTS 19/1 RTS 19/1

14 469,00 RTS 19/ j RTS 19/1

38 417351113 Bednění äužujicich věnců, obě sUany - odslranéni m 27.30000
39 417351115 Bedněni ztužujicich pásů a věnců - zřízenl m2 0,72OÔÔ

0,2'1,2'3
40 417351116 8edněnl zlUzUj(cí¢n pásů a věnců - odstraněni rn2 0,720001
41 417361821 výztuž ztuztjjicich pásů a věnců z oceh 10505(R) l 0,08853 :

l 42 4303213i3

43 430361821

44 433351131

45 433351132

|ĎÍĹ: 5
46 564251111

47 596811111

0.6165*3"4"(2A5"2,1)"2/1000
0.222"5'0,7"3"(2A5"2,1)W1000
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 m3
1,49"1,26*0,11+1,49"0,96"0,11+1,49"0,%"0.11
výztuž $chodíšt'ových konstrukcí z ocelt 10505(R) t
odhad 100Kg/m3 : 50/1000
Bedněni schodme přímočarých - zřízeni m2
1,26"0.2"2+0,96"0,2'2+0.66'0,2"2+1,49"0,2"3
Bedněni schcxjnic přlmocarých - txlstraněni m2
Položka pomdi 44 : 2,04600

Komunikace
Podklad ze štěrkoplsku po zhutněni ¶oušt'ky 15 cm m2
1,1*6,4
Kladeni dlaZdic kom.pro pěší, lože z kameniva téZ včetně m2
dlaždic betonových hbb 50/50/6 cm
kolem výtahu : (2.24"1.975)"0.5
chodníček ' 1,1"6,4

27.30000 3467.10 RTS19/1 RTS 19/1
0,72OôÔ 282,96 RTS 19/1 RTS 19/1
0,72000
0,72000 64,80 RTS 19/1 RTS 19/(
0,08853 3 599.63 ' RTS 19/1 RTS 19/f
0,06732
0,02121

"' i 801,74 RTS 19/1 RTS 19/1

0.47203
0,05000 2 655.00 RTS 19/1 RTS 19/1
0,05000
2.04600 2 741.64 RTS 19/ l RTS 19/1
2,04600
, 339,64 RTS 19/ l RTS 19/1

2,04600

5 861,80
7,04000 739,20 RTS 19/1 RTS 19/1
7,04000
9,14750 5 122.60 i RTS 19/1 RTS 19/1

2,10750
7,04000

d Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 170102 2 ZŠ Trávníky - Otrokovice
_

O: 170102 ZŠ Trávniky - OtrDkovice

r: 01 výtah

položkový rozpočet

Cen.
soustava l Cenová

P.č-Císio položký "Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 595,99

48 612401291 Omítka malých ploch vri itřnich stěn do 0,25 m2 vápennou ' Kus 1,00000 212,00 RTS 19/ l RTS 19/1
štUkovovou omitkcu

49 6i2401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou kus 4,00000 2 300.00 RTS i9/ l RTS 19/1
štukovou omltkou

50 612421 037 Omítka vni1řni zdiva. mvc. štuková m2 2,300UO 972.90 RTS i9/1 RTS i9/l

51 612481211

Díl: 62
52 622323041

53 6223115i1

54 622311134

55 6223i1153

56 622311563

57 622319021

58 6223i1113

1'2,3

Montáž výztužné sitě (peňiňky) do stěrky-stěny včetně m2
výztužné $í(é a stěrkového tmelu
šachta : 12,74"(1,95"1,6)"2-3"1.2'2,24

dozdívky : 0,1'2,05"1"2,3"0,25'2,3

Úpravy povrchů vnější
Penewace podkladu m2

l
Položka pořadí 53 5,46000
Položka pořadí 54 . 81,52350
Položka pořadí 55 . 3,01250
Položka pořadí 56 . 0,23750
lzoläc8 sulerénu XPS ti. 80 mm, 1)82 pij m2

1,2"(2,1+2.45)
KZS. fasáda EPS 70F (1.140 mm s omiikou $ihkonovou. K m2
1,5
(2,475+2.24)"4.5
(2,475*2,38+2,475)"7,3
(2,475+2.38)"2"0,7
KZS, ostění a nadpraží, EPS 70F ti, 30 mm s omítkou m2
silikonovou K1,5
0.25"(0,95+3"2+1+2,05"2)
KZS, parapet, XPS tí. 30 mm nn2
0.95"0.25
Zakládací sada ETICS, z3k|ádaci"okapnÍ profil PVC m
Prvek 08F a 09P
Dila1aCni prořn KZS rohový v - m
Prvek 12P

59 622300172 Těsnění napojovacšch spár tmelem m 24.00000
60 622421491 Doplňky za(ep1. systémů, rohová lišta s oKapnčkou m 2,20000

2.30000
85,47000 211it09 RTS 19/1 RTS19/1

82.39000
3.08000

133 346,14
90.23350 'j; (J ' 4 511.68 RTS 19/1 RTS19/1

5,46000
81,52350

3.01250
0,23750
5,46000 í== 3658,20 RTS 19/1 RTS19/1

5,46000
81,52350 101 904,38 FůŕS 19/1 RTS i9/1

21,21750
53,50900

6,79700
3,01250 5 753,88 RTS 19/1 RTS 19/1

3.01250
0,23750 237,50 RTS 19/ l RTS 19/ l
0,23750
5.50000 1 787,50 RTS 19/ I RTS 19/1

33,00000 9 009,00 RTS 19/ l RTS 19/1

24.00000 480.00 RTS 19/ l RTS19/1
2,20000 222,20 RTS 19/1 RTS 19/1

480.00 RTS 19/ l RTS19/1
222,20 RTS 19/1 RTS 19/1

61 622421494

62 622473187

63 622473186

Prvek 06P
Dopšňky zalep). systémů, pôdpa'apetní lišta s tkán m
Prvek OSP
příplatek za oKencň lištu {APU) - montáZ včetně dodávky m
lišty
Prvek 07P
připlatek za rohovník m
Prvek lOP
kolace suterénu XPS ti. 60 mm, bez PU m2
1.2"(2.1"2,45)
Tmel léšnici silikonový bílý, šedý, lmnšpärentni kus

PodlahY a podlahové konstrukce
Doplněni mazanin betonem do 1 m2, nad ti. 8 cm m3
0,1'0,275"1,2"3

Doplňuiící práce na komunikaci
Osazeni sfojat. obrub bel.bez opěry.loZe z C12/15 včetně m
obrubníku ABO 100/10/25
výtah ' 2,475+2.24
chodník : 6.4"2
Osazeni stojat. obrub.bet. $ opěrou.lože z C 12/15 m
vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1U00/15(j/150-250

1,20000 120.00 RTS 19/1 RTS 19/1

64 622311510ROX

(35 23153022

Díl: 63
66 631311131

Díl: 91
67 917832111

68 917862111

13,00000 650.00 RTS 19/1 RTS 19/1

45,00000 2 340,00 RTS 19/ l RTS19/1

5,46000 2 347.130 Vbstn( RTS 17/1
5.46000
2.00000F=m""=íRTs i9/ l RTS 19/1

361,35,
361,35:RTS 19/1 RTS 19/1

0,09900

6 292,30
17.51500 '..Q20,® 5 604,80 RTS 19/ l RTS 19/1

, . ,
4,71500

12,80000
1,10000 605,00 RTS 19/\ RTS 19,'\

Zpracováno progr3mem BUILDpower S. © RTS, as. Stránka 3 z 7
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položkový rozpočet

S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

R: 01 výtah

Cen.
soustava l Cenová

P č-Číslo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost Úroveň
69 9197351 72 Řezáni s1áva}iclhD živičného krysu (l 5 - 10 cm m " 1J0000 PS t" 82,50 RTS 19/1 RTS 19/1

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskYch staveb 46,80
70 931961115ROX Vložky do dilatačních spár, polystyren, ti 25 mm m2 0,36000 ľ'."') 1j.i 46,80 VlaStni RTŠ 17/1

,1.2"3"0,1

Lešení a Mavební vÝtahY
Montáž lešenl leh rus podlahami.§ 1.2 m. H 30 m
Včetně kotveni lešení.
12"13

0.36000
jDil: 94

71 941941042 m2 156.00000 7' t'"i
28 392,00

11 076,00 RTS 19/ ) RTS 19/1

156.00000
72 941941292 Příplatek za kazdý měsíc použiti iešeni k poi.1M2 m2 i56,00000 4 524,CO RTS 19/1 RTS 19/1
73 94194i842 Demontáž lešení Ieh.řad.s pocHahamí,š.1,2 m,H 30 m m2 156,00000 " 8 736.CO RTS i9/1 RTS 19/1
74 944944011 Montáž ochranné Sitě z umělých vláken rn2 156.U0000 872.UO RTS 19/1 RTS 19/1
75 944944031 Př(plátek za kazdý měsíc použiti sItl k POI 4011 m2 156Á)0000 " 936,00 RTS 19/1 RľS 19/1
76 944944081 Demontáž ochcanné 5¢te z umělých vláken m2 156,Ô0000 " " " ' 1 248,C(j RTS 19/1 RTS 19/1

Dli: 96 Bouráni konstrukci 7 275,76
77 961044111 Bowáni základů a schodiště z betonu prostého m3 1,86600 ' "' 5 803,26 RTS 19/ i RTS 19/1

78 968083004

79 968083012

1,3"1.4"0,2+1,3*1,1'0,2+0,8"1,3"0.2
0.6"0.6'1,4'2
Vybouráni pRstových oken nad 4 m2
2,5"3
Vybouráni plastových prosklených dveří pí nad 2 m2
1°2,3

m2

m2

0,85800
1,00800
'"'°00
7,50000
2.30000 %$ ' '
2,30000

1012.50 RTS19/1 RTS 1¢/1

46CLOO RTS 19/ l RTS 19/1

Díl: 97 Proráženi otvorů 35 42,5,42
80 970031200 Vrtáni jádrové do zdiv3 cihelného do D 200 mm m 0,25000 1 008,75 RTS 19/ l RTS 19/1
81 9702313CK) Řezáni cihelného zdiva hl. lezu 300 mm m 13,73600 21 977.60 RTS 19/1 RTS 19/\

82 971033641

' 83 973031324

M 974031254

85 974031265

2 890,94 RTS 19/ I RTS 19/1

2 328,00 RTS 19/ l RTS 19/1

819,00 RTS 19/ l RTS 19/1

1417,50 RTS19/1 RTS 19/(

86 976083141 VybouránI škcabákú z be1onu kus 1,00000
87 978041114 OdsWnénl KZS EPS F t! 140 mm s omítkou m2 38,87800 Ĺ

(1,194+2,24)"2'2 13,73600
Vyboucáni ON zed cihel pIA m2, ti 30 cm, MVC m3 2,40912
Včelné pomocnéhů lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/ŕň2).
0,3"(1.195"2,24)"3 2,40912
vysekáni kapes zed cihel. MVC, pI. 0,1m2, hl, 15cm kus 12.00000
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),

: Vysekáni rýh zed cihelná u stropu 10 x 15 cm m 4.50000

Včetně pcímocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2).
VysekánI rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm m 4,50000
Včetně pomocného těšení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zMiZení do 1.5 kPa (150 kg/m2)
VybouránI škcabákú z be1onu kus 1,00000
OdsWnénl KZS EPS F t! 140 mm s omítkou m2 38,87800

85,00 RTS 19/ I RTS 19/1
4 898,63 RTS 19/ l RTS 19/1

Díl: 99
88 , 998011002

Díl: 711
89 711141559

90 711142559

91 711111001

92 711112001

93 711823121

11,72"2,4+4,3"2,5

Staveništní přesun hmot
P?esun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m l

Izolace proti vodě
Lzcň3cé pcoh vĹhk vodorovná pásy phtavenim 2 vrstvy - m2
včetně dodávky asLpásu
polozka pořadí 90 : 7,02240
Izolace prob vIhkôčSb svtslá pásy phtavenim 2 vrstvy - m2
včetně dodávky 3$f.pásu
PobZka pořadí 91 : 10 92000
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena lx nátěr m2
- včetně clodávky penetračního laku ALP
výtah :2.1"2,45
schcdiště 1,26"1,49
Izolace proti vlhkosti sviš. nátěr ALP. za studena lx nátěr - m2

, včetně dodávky asfaltového laku
1,2"(2,1+2,45)"2
Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2
(2,22+2,59)'1,2

38,87800

14 738,87
51.17663 14 738.87 RTS 191 l RTS 19/1

10 747,78
7,02240 2 991.54 RTS 19/ I RTS 19/(

7,02240
10.92000 5i10,56 RTS19/1 RTS i9/1

10.92000
7,02240 175,56 RTS 19/ l RTS i9/l

5,14500
1,87740

10,92000 425,88 RTS 19/f RTS 19/1

10.92000
, 906,20 Rtš i9/ l RTŠ 19/1

5,77200

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as. Stúnka 4 z 7
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položkový rozpočet

S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 01 výtah

Cen
soustava l Cenová

P.Č. Číslo položky Název potožky MJ Množství Cena l MJ Celkem piatnost úroveň
94 711823129 Montáž ukončôvaci liŠty k nopové fÓlii včetně dodávky m 5,50000 825,00 RTS 19/ l RTS 19/1

lišty

95 998711201
Prvek 1 1 P
Přesun hmot p(o izolace proti vodě, výšky do 6 m % 313,04 RTS19/1 RTS 19/1

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 892,14
96 712371801 Povlaková krytina střech do 10°. fólii PVC 1 vrstva - m2 7,44800 2 807,90 RTS 19/ I RTS 19/1

včetně Cod. fólie f).1.5mm
^~A~^ l Ĺ. A . _ . Ľ Á . l l

97 998712202

3IKĽ3NI ř(jL!L t3UUt NR ĹL)IVU VY 1Hř1(jVE bALř1 LY A NAYUJLNR NA či IAVAJILJ
HYDROĹZOLACNĹ STŘEŠNÍ KRYTINU ŠKOLY
2.45'2.24 5,48800
2,45'0.8 1,96000
Přesun hmoi pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 84,24 ATS 19/1 RTS 19/ I

Díl: 713 izolace tepelné
98 713121118 Montáž dilatačniho pásku poděl stěn včétné dodávky m 24.00000 1 368,00 RTS 19/ l RTS 19/1

kômpnm3Cn| pásky '·. ,é
99 713i4i326 Izolace tepelná střech do tl.25C mm,2vcstvy,koNy m2 5.14500 ' , 1 471,47 RTS 19/( RTS 19/1

10Ô 28375704

101 998713202

2,45"2,1
Deska ÍzoÍačnÍ Mabilizov. EPS IljO 1000 x 500 mm
2.45"2,1"0,24"1.1
Přesun hmot pro izolace lepelné, výšky do 12 m

3 246,29 RTS 19/1 RTŠ 19/1

152,14 RTS19/1 RTS 19/1

Díl: 728 Vzduchotechnika 904,96
102 728415114 Montáž m/lZky větracl nebo venhlačnl do 0,20 m2 l kus 1,00000 616,00 RTS 19/ l RTS 19/1
103 42972805RX M/Wca d200. PVC, se siŕkou groti hmyzu ! kus ', 1,00000 2BC,lj(j Vlaslni RTS 16/11
104 998728202 Pře3un hmot pro vzd'jcmtechn|ku. výšky do 12 m % ': B.960ůu' " ' 8,96'RTS i9/l rts 19/1

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 287,46
i05 764816i24 Op!echovár\i p3mpe?ů, Pz IakovMíý p!éch, rš 240 mm m 0,95000 · .:.' -"-" " 418.00 r"s 19/1 rts 19/1

b :
É

106 764 333250ROX

107 998764202

Díl: 766
108 766711C01

Prvek 02K
Lemováni zdi na plochých střechách lak Pz. rš 450 mm, m 8,50000 " . " g . ,
b3ŕv3 hnědá - ť
Prvek DIK
Přesun hmot pro klempifské konštr., výšky do 12 m %

Konstrukce truhlářské
Montáž oken 3 dveří s vypěněním m 14,00000
Montáž plastových oken 3 dve/i včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacich prostředků.
{1"2.05)'2 6,10000
(0.95"3)'2 7,90000

2 805,00 Vlastni RTS 17/|

64,46 RTS 19/1 RTS 19/1

34 994,16
3 248,00 RTS 19/ j RTS 19/1

109 766694i'ň Montáž ga'apetnÍch desek š.do 30 Cm,dl.do 100 cm kus 1,00000
110 607 75372 parapet interiér PVC š. 250 mm bílý komůrkový, s nosem m 0,95000

40 mm

i68.00 RTS 19/1 RTS 19/1
152,00 RTS i9/l RTS 19/1

111 61143188

112 61143790.A

113 998766202

f |D11: 771

Prvek 04P
Okno plast. dělené ve výšcé 95X3(jO (150"150) OSIP, kus 1,00000 9 890,00 RTS 19/ i RTS 19/1
izolačni clvojsklo
Prvek DIP
PLASTOVÉ VÝPLNĚ 6-Tl KOUORDVY SYSTÉM V BARVĚ BÍLÉ, OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO - Uw = 1,1 W/M2K,
IZOLAČNÍ TROJSKLO. Ug = 1 l W/N\2K
SKLO ČIRÉ. NEREZOVÝ NEBO PLASTOVÝ RÁME¢EK. STAVEBNÍ HLOUBKA MIN 75 MM, OKENNÍ KŘÍDLA
BUDOU S OKAPNČKOU, KOVÁNÍ CELOOBVODOVE
pŘisLUšENsTvĹ - CELOOBVODOVÉ TÉSNÉNĹ V KŘÍDLE. MIKROVENTH-ACE

Dveře vchodové plast 1000x2050 otevimvé kus 1,00000 "" 20 850.00 rts 17/ l RTS 1?/1
Prvek 02P
PLASTOVÉ VÝPLNĚ. 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM V BARVĚ 8ĹLÉ, OKENN( RÁM A KŘÍDLO - Uw = 1.1 WAV12K,
IZOLAČNĹ TROJSKLO, Ug = 1.1 W/M2K
SKLO ČIRÉ. NEREZOVÝ NEBO PLASTOVY RÁMEČEK STAVEBNÍ HLOUBKA MIN 75 MM, OKENNÍ KŘÍDLA
BUDOU S OKAPNIČKOU. KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ
PŔĹSL UŠENSTVI - CELOOBVODOVÉ TÉSNÉNĹ V KŘÍDLE, KAIKROVENTILACE

Přesun hmot pro kuhlářské konštr., výšky do 12 m % 686,16 rts 19/ i RTS 19/1

Podlahy z dlaždic a obklady 4 857,34

l Zpracováno programem 8UILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 7
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S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávníky - Otrokovice

r: 01 výtah

položkový rozpočet

Cen.
soustava l Cenová

P.Č. ČÍslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l Mj Celkem platnost úroveň
114 771101210 Penettace podkladu pod dlažby m2 3,74910 '. " 157.46 RTS 19/1 RTS 19/1

115 771275205

Položka pot'adi 114 : 2,36910
položka pořadí 115 ' 1,38000
Obklad keram.schod.$tUpňů mrazuvzdomých.do tmele,
spárováni, silikonováni vč.dodávky temle a sgár hmoty

m2

116 771575109
1,49"126+0,11"1,49"3
Montáž podlah ke(am.,h|ac$ké, Imel, 30x30 cm - doplnění m2
u výtahu včetně dodávky tmele, spárováni a sÚíkonu

2,36910
1,38000
2.36910 0

2,36910
1,38000

1,08000
0,30000

' 6iů,99 RTS17/1 !rts 17/ j}

803.16:RTS19/1 RTS 19/1

1.2'0,3"3
1"0,3

117 771579791 Přiglatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jecjno(L m2 1,08000 " . i2,96 RTS 19/1 RTS 19/1
118 597642030 Dlažbä 300x30Ox9 mm doplněni dle pŮvodní m2 1.65600 -'" 687,24 RTS 19/1 RTS 19/1

1,65600
2,84292 Ĺ.119 597642031

i20 998771202

Díl: 783
121 783851223

Po$oZka pořadí 115 1.38000'1,2
Dlažba protiskluz, mrazuvzdorná 300x300x9 mm RII

Položka pořadí 114 : 2,36910'1.2
Přesun hmot pro podlahy z dlaZdíc. výšky do 12 m

Nátěry
Nátěr epoxidový betonových podlah ochřanný
včetně penečrace
1.6"1.95"0,95'2'(1.6+1.95)

m2

%

m2

1 310,59 l RTS19/1 RTS 19/1

274,94 RTS 19/1 RTS 19/1

2 367,60
2 367.60 RTS 19/ l RTS 19/1

9,86500

Díl: 799 Ostatní 12 000,00
122 799101 Přesunuti vč.nového napojeni soubor 1,00000 3 000.00 vlastni |lndiv
123 799102 Zvednuti kan.šachly phdánim skruže soUbor 1.00000 "" " g 000.00" VRslnl lndiv

Díl: M21 Elektromontáže 16 521 16
124 001 Základni náklady - montáZ maler|á| (viz samost3tňý soUbor 1,00000 7 268 00 Vlastni lndiv

125 ÔŮ2 :::Z::),ák|3dy - montáZ práce (viz mmostatný šou; : 00000

8 31: ;Ô Vládni

lnCiv
rozpočet)

126 003 PPV 6% z monláZe: malenál " práce (viz samostatný sou o 000U0 935. 6 Vlastni lndiv
rozpočet)

Díl: M33 Montáže dopravních zařízeni a vah-výtahy 644 709,00

127 33001R O " M výtahu hydraulického soUbor 1,00000 ': 644 709,00 VIas1ni Indiv
výiah navržen hydrauhcký s jedním pístem, invalídni průchozí se třemi ná$luplšti
výtahová kabina bucle dodávkou výtahu Musí být provedena kontrola požárních odolnosti stěn výtahové šachty a
dveří.

Díl: D96 Přesuny suti a vYbouraných hmot 14 357,33
128 979087112 Nakládáni suti na dopravní proslředky t 13,13571 1 602,56 RTS 19/ I RTS 19/1
129 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t í3.i3571 2 824,18 RTS i9/1 jRTs 19/1

130 979081121
Včelné naloženŕ na dopravní prostředek a složeni na skládku bez poplatku za skládku.
Pňplaiek k odvozu z? Každý další 1 km t 0,00000
TonáZ upřesni firma dle vzdálenosti na vlastni skládku.

0.00 RTS i9/1 RTS 19/1

131 9790821 11 Vnřtrostaveništnl doprava suti do 10 m t 13,13571 m' 3 940,71 RTS 19/1 RTS 19/1
132 979082121 Příplatek k vnitros1 dopravě suti za dalších 5 m t 78,81429 2 443,24 RTS 19/1 RTS 19/1
133 979990001 Poplatek za skládku st3věbm suti tříděni dle materiáíu t 13,13571 3 546,64 RTS 19/ l RTS 18/ ll

Celkem , 1 219 716,7oj
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0
položkový rozpočet

S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovtce

r: 01 výtatí

Cen.
soustava l Cenová

P č Číslo pdožký Název ;jo)ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
"& "' "" " "

0
í

¶

Zpracováno programem 8U1LDpowěr S, © RTS, as. Siránka 7 z 7

Jo



lÍl Název
Základni náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Mor)táž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál " práce
Nátěry
Zemni práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních pracl
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základni náklady celkem

vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouCtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisDljčtu 2
Vedlejší náklady celkem

Kompletačni činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%
Náklady celkem s DPH

Hodnota A Hodnota B

0,00 0,00
7 268,00
8 318,00

0,00 15 586,00
935,16

0,00
0,00
0,00

0,00 16 521,16
0,00
0,00
0,00

16 521,16

0,00
0,00
0,00

0.00

16 521,16

16 521,16 3 469,44
19 990,60

i8
il
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d
N
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r"
Mj počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

m 60.00 58.00 3 M30,00 50.00 3 000,00 1(18.00 6 480,00
l

m 58.00 36,00 2 088,00 42.00 2 436,00 78,C0 4 524,00

hod 5.00 0.00 0,00 300,00 1 500,00 300,00 1 500,00

hoci 2,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 500,0C 1 000,00

Název
Elektromontáže
KABEL S/LOVÝ,/ZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x4 mm2 . pevně (nutno prověřit měřením na místě)
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC
40/4omm. bílá {nutno prověřit měřením 113 místě)
ÚPRAVÁ STÁVAJ/C/HO ROZVÁDĚČE

příprava pro osazeni jistíce pro výtah
PROVEDENI REV/ZNICH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik
DOPLNÉN/STÁVAJ/C/HO ROZVÁDĚČE
j¶st1č 3X2OA "C" na ||Štll DIN

podružný matenál

Elektromontáže - celkem

ks 1.UC 500,00 500,00 382,00 382,00
1 200,Ů0

7 268,00 B 318,00

882.00 882,00
0,00 1 200,00

15 586,00
0,00 0,00

e|ekt(oinsta|ace ve výtahové šachtě je součásti dodávky výtahu. Profese elektro pouze přivede
napá jeci' kabel z nejbližSho patrového rozváděče do rozváděče výtahu
Dle předaného podkladu je příkcn výtahu S,5kW při napětí 3x400V
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:I' položkový rozpočet
S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 02 výtah

Cen.
soustava l Cenová

P.č_Čislo položký Název položký MJ ,Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 1 Zemní práce 9 937,52

1 iK3106121 Rozebráni dlažeb z betonových dšaždic na sucho m2 6,00000 348.00 , RTS 19/ l RMBT"
6"1 6,00000

2 113107320 Odstranění podidadu pI, 50 m2,kam.téžené tl.20 cm m2 6.00000 ' 882,00 RTS 19/1 RTS19/1
3 131201119 Příplatek za IepNost- hloubení ňěz3p.jam v hor.3 m3 13.64722 . 272,94 ats 19/1 rts 19/1

Lá "·f3":

4 1312Ojí10
Položka pořadí 4 : 13.64722 13,64722
Hloubeni neupaž. jam hOr.3 do 50 m3, STROJNÉ m3 13.64722 4 708,29 RTS 19/ [ RTS 19/1

1,2'2,635"2,85 9,01170
0,5'(0,6"2.64"1.2+0,64"2,85'1,2) 2.04480
1,12'1,49'0,3'1,12"0,3"1.015'2 1,18272
0,2"6.4"1,1 1,40800
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 13.64722 í 364.72 ats 19/1 rts 19/1
Položka pořadí 4 : 13,64722 13.64722
Zásyp jam. rýh, šachet se zhu(něnim m3 2,11694 245.57 RTS 19/1 RTS 19/ l
1,08"5.56"0,2 1,20096
0,9'0,885"1,15 0,91598
Rozpros1tení zemin v rov./skhjnu 1:5, ti. do 10 cm m2 120,0'0000 " 720.00 RTS 19/ l RTS 19/1
120 120,00000
Upráva pozemku s rozpoj a přehrň. hor. 3 do 60 m m3 20,00000 740,00 RTS 19/1 RTS 19/1
Včetně urcjvnáňi povrchu s tolerancí plus-minus 10 cm.
výsev lrávnIku hydřoosevem na ornici m2 20,00000 460,00 RTS 19/ l RTS 19/ I

Ň
včetňč hmof potřebných k provedeni hyckoosevu. s výjimkoU lravniho sernene.
Směs travní parková I, běžná ZátěZ PROFI kg 2.00000 196.GO RTS 19/ I RTS 19/1

m3
41 392,48

1,70400 ' " 1755,12 RTS19/1 RTS i9/l

1,70400
7,04000 =6'RTS 19/ l RTS 19/1

5 162301i(j2

6 174101101

7 181006111

8 181101133

9 183405211

10 00572400

Díl: 2
11 212532111

12 215901101

13 273313611

14 273321411

15 273362021

i6 274313611

17 274321 411

i8 2743512i5

19 274351216

20 2 74361821

Základy a zvláštní zakládání
LoZe z kamerňva hrub.drceného.16-32 mm
0.5"(0,6'2.64"1,0+0,64"2.85"1,0)
ZhutMni podloži z hornin nesoudŔných do 92% PS
vůxaCni deskou
1,1"6,4
Baton základových desek prostý C 16/20
2,24"2.475'0,1
Železobeton základových desek C 25/30

2,1"2,45"0.3
výztuž základových desek z8 svalovaných Sili KARI

2,24"2,475"5,05/1000
2,1"2,45"2"5.05/1000
Beton základových pasú prostý c 16/20
schodiště . 03"(1315"2+0,89"1,0)
Ždezobeton základových pasů c 25/30

(1,%+2,24)"2"0.25"0,95
Bedněni stěn základových pasú - zřízeni
výtah :(1.95"2,24)"2'1,3
schodiště : 1'(1,49+1,315"2)
Bedněni stěn záklädových pasů - odstraněni
Položka pořad( 18 : 15,01400
výztuž základ pasů z betonáľské oceli 10505 (R)
odhad 100kg/m3 : 200/1000

m2

m3

m3

t

1 369.37 RTS 19/1 RTS 19/1

4 476,15 RTS19/) RTS 19/1

2657,87 RTS19/1 RTS 19/1

m3

m3

m2

m2

(

0,02800
0,05196
1,05600 2 608.32 RTS 19/ l RTS 19/1
1,05600
1,99025 5 771,73 RTS 19/1 RTS 19/1
1.99025

i5,01400 8 407,84 RTS 19/ I RTS 19/1
10.89400
4.12000

15,01400 1 816.69 RTS 19.' l RTS 19/1
15,01400
0.20000 7 830,00 RTS 19/1 RTS 19/1
0,20000

21 28594711i Tm z betonářské oceli d 16-20 mm (Jo délky 3 m kus 4.00000 """ 3 060,00 RTS 19/1 RTS 19/1
"7'

22 289970111 Vrstva geotextilie 30Og/m2 m2 10,91700 , ... í 048,03 RTS 19/1 RTS 19/1
základ :(2,22"2,59)"1.2
Střecha 2,45*2,1

5,77200
5,14500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce , 115 945,41
23 310271420 Zazdívka óNorij do 0,25 m2, pócobet.tvár.. H.20cm kus 1.00000 , 368,oojRTs 1:immm=r"
24 310271520 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet Námice, tl,20cm m3 0,57500 _;qó"' 4 181,40 RTS 19/ l RTS 19/1

2,3'0,25 0.57500

j Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as
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položkový rozpočet

l

S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otí'okovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 02 výtah

Cen.
soustava l Cenová

P,Č_ Číslo položkj' Název položky MJ M nožstvl Cena l MJ Celkem platnost úroveň
25 310271620 Zäzdivka otvorů do 4 m2, pbobet.Námice. t) 2Qcm m3 2.30000 15 906.80 RTS 19/ l RTS 19/1

26 31i27U76

27 317941121

28 3i7941123

1'2,3
Zdtvo z tvárnic porobelonových hladkých ti. 25 cm
tvárnica P 4 - 50(J, 599 x 249 x 250 mm
11.7"(2,1+1.95)"2-3'(1.2'2,24)
Osazeni ocelových válcovaných nosniků do č 12 včetně
dodávky profilv l Č.12
Pt vek 02OC
11,1'2,25'1.1/1000
Osazeni ocelových válcovaných nosniků Č.14-22 vCetné
dodávky profilu IČ 18
Prvek 01OC
21,9'9'1,1/1000
Zaplenlovánl rýh, nosnlků rabicovým pletivem s pou:Mm
suché mättcjvé směsi
2'0,3'3"2

Vodorovné konstrukce
Stropy deskové ze Zelezobetonu C 16/20
2A5"2.1"0,2
Bedněni stropů deskových. bednění vlastní -zřízeni
bednící materiál íxkna
1,95'1,6
Bedněni skopů cieskovych, vlástní - odstraně ni
1,95"1.6

m2

(

l

2,30000
86,70600

86,70600
0.02747

0,02747
0.21681

29 346481111

Díl: 4
30 411321313

31 411351101

32 411351102

0.21681
m2 3.60000

86 532,59 RTS 17/ l RTS 17/ íl

838,38 RTS 19/ l RTS 19/1

6 617,04 RTS 19/1 RTŠ19/1

l 501.20 RTS 19/ I RTS 19/1

3,60000

: m3

m2

m2

RTS 19/1

RTS 19/1

RTS 19/1

33 41 1 3519Ô1 Bedněni prostupu plochy do Cl,06 m2 kus
34 41 1 36 2D2i výz1uz stcopÚ svařovanou síti z síči Kari t '

RTS 19/1
RTS 19/1

t

m3

35 413941121

36 417321313

37 417351111

2,45"2.1°2"5,05/1000
Osazeni válcovaných nosniků ve stropech (Jo C. 12
včetně dodávky profilu l č. 12
11,12,4/1000
ZtUŽUj(Ci pásy a věnce z betonu železového C 16/20
věnce : 0,2'0,25"(2,45+2,1)'2"3
prodlouženi podlahy " 1,2'3"0,25"0,16
Bedněni ztužujicich věnců, obě strany - zřízeni
(2.45"2,1)"2"3

m

RTS i9/1

RTS 19/1

RTS19/1

38 4i7351 113 Bedně ni ztužujicích věnců, obě strany - odskaněni en
39 417351115 Bedněni z1uzujicich pásů věnců - zřízeni m2

RTS19/1
RTS 19/1

0.2'1,2"3
40 417351116 Bedněni ztuzujicich pásů a věnců - odstraněni m2
41 417381821 výztuž ztužujicich pásů a věnců z oceli 10505(R) t

RTS 19/1
RT$ 19/1

42 430321313

43 430361821

44j433351131

45 433351132

' |DÍĹ: 5
46 564251111

l

47 596t31111i

l

0,6165"3*4"{2,45+2,1)2/1000
0.222"5'0.7"3'(2,45"2,1)"21000
Schodišt'ové konstrukce, železobeton C 16/20 m3
1,49'1,26"0,11+1,49"0,%"0,11+1,49'0.W"Q.11
výz1uz schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) t
odhad 100Kg/m3 : 50/100C
Bedněni schodníc přímočarých - z/lzenl m2
1.26"0,2'2+0,96'0,2'2+0.66'0,2"2+1.49"0.2'3
Bedněni schodníc přľmoCa rých - odstranénl m2
Položka pořadí 44 2,04600

Komunikace
Podklad ze Ště(kopisku po zhutněni llouM'ky 15 cm m2
1,1'6.4
Kladeni dlaždic Kom.pro pě ši. tóZe z kamenivá těŽ. včelné m2
dlaždic betonových H8B 50/50/6 cm
kolem výtahu : (2.24+1,975)'0,5
chodníček . 1.1"6 4

0.06732
0,02121
0,47203 1 801.74 RTS 19/) RTS 19/1
0,47203
0,05000 2 655,00 RTS 19/ l RTS i9/l
0,05000
2,04600 2 741,64 RTS 19/( RTS 19/1
2.04600
2,04600 339,64 RTS 19/1 RTS 19/1
2.04600

5 861,80
7.04000 739,20 RTS 19/ I ' RTS 19/\
7,04000
9,14750 " 00 5 122.« rts 19/1 fits 19/1

2,10750
7.04000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 7
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U
položkový rozpočet

S: 170102 _2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r- 02 výtah

Cen.
soustava l Cenová

P.č ,Číslo po|ožky Název po|ožky , MJ ,Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24,5,9,5,99

48 612401291 Omitká malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou kus 1,00000 212,00 RTS 19/ l RTS 19/1
štukovovou omítkou

49 612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou Kus 4,00000 - 2 300,00 RTS 19/ I RTS 19/1
štukovou omltkou

50 612421637 Omítka vnttčhi zdiva. MVC. štuková m2 2,30000 972,90 RTS 19/1 RTS 19/ l

' 51 612481211

Díl: 62
52 622323041

53 622311511

54 622311134

55 6223i1'153

56 6223115$3

57 622319021

58 6223111i3

1"2.3
MontáZ výztužné silě (perlinky) do stěrky-stěny včetně m2
výzluzné sitě a stěrkového 1melu
šachta ' 12,74"(1,95"1,6)'2- 3"1,22 24
dozdívky : 0,1"2,05"1'2.3"0,25"2,3
Úpravy povrchů vně ši
Penetrace podkladu m2
Položka pořadí 53 5,46000
položka pořadí 54 : 81.52350
Položka pořadí 55 : 3,01250
PoloZka pQřadi 56 : 0,23750
Izolace suNrénu XPS ti. 80 mm, bez PU m2
1,2"(2,1"2,45)
KZS, fasáda. EPS 7UF 11.140 mm s omitkou sHikônovou. K m2
1,5
(2.475+2.24)"4.5
(2.475+2.38+2,475)"7,3
(2,475+2,38}"2'0.7
KZS. ostění a nadpraží, EPS 70F ti. 30 mm s omítkou m2
silikonovou K1,5
0,25"(0,95+3"2+1+2,05"2)
KZS, parapet, XPS ti. 30 mm m2
0.95"0.25

|Zaklá&cí sada ETICS. zakládaci"okapnI profil PVC m

Prvek 08P a 09P
Dilatační profil KZ S rohový V m
Prvek 12P

2.30000
85,47000 21 111,09 RTS 19/1 RTS 1Čl/l

82,39000
3,08000

133 346,14
90,23350 4 511.68 RTS19/1 RTS 19/1

5.46000
81,52350

3,01250
0,23750
5,46000 3 658,20 RTS 19/1 , RTS 19/1
5,46000

81,52350 1Q1 904,38 RTS 19/ l RTS 19/1

21,21750
53.50900

6,79700
3,01250 5 753,88 RTS 19/1 RTS 19/1

3,01250
0,23750 237.50 RTS 19/ l RTS 19/1
0,23750
5,50000 1 787.50 RTS 19/1 RTS i9/1

33,00000 9 009,00 RTS 19/ l RTS19/1

59 622300172 Těsněni napojovacich spár tmelem m 24,00000
60 622421491 Doplňky zatepl. sy9émú, rohová hšta $ okapnlčkou m 2,20000

480.00 RTS 19/) RTS 19/1
222,20 RTS 19/1 RTS 19,'1

61 622421494

62 622473187

63 622473186

64 622311510ROX

65 23153022

Díl: 63
66 631 311131

Díl: 91
67 917832111

FITS 19/1

RTS19/1

RTS 19/1

RTS17/1

Prvek 06P
Doplňky zatepl. systémů, podparapetni Iišta s tkán m
Prvek ě5P
přlplatek za okenní lištu (A PU) - montáž včetně dodávky m
lišty
Prvek 07P
PHplaiek za rohovník m
Prvek lOP
kolace suterénu XPS tt. 60 mm. bez PŮ m2

1.2"{2,1+2 45)
Tmel těsnicí 9hkonový bílý Beclý. 1ransparenmí kus

Podlahy a podlahové konstrukce
Doplněni mazanin betonem do 1 m2, nad ti 8 cm m3
Ô,i"0.275"1,2"3

Doplňu ícĺ práce na komunikaci
Osazeni 91Qjät obrub. bet bez opěry.lože z C12/15 včetně m
obrubníku ABO 100/10/25
výtah : 2,475+2,24
chodník :6,4"2
Osazeni slojat. oMub,be1. s opěrou,loZe z C 12/15 m
vč.obrubmájezd náběh CSB H 15/25 1000/150/150-250

Irts19/|

RTS 19/1

68 917862111

17,51500 ' ""

4,715®
12.80000

1,10000 :.. ;

ĹEš'j

6 292,30
5 604,80 RTS 19,' l RTS 19/1

605,00jRTs 19/1 RTS 19/1

.
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S: 170102 2 ZŠ Trávniky - Otrokov(ce
_

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 02 výtah

položkový rozpočet

Cen
soustava l Cenová

P.Č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
69 919735112 Řezáni stávajiclho Zivičnéhc krytu ti. 5 - 10 cm m 1,10000 82,50 RTS 19/ I RTS 19/1

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 46,80
70 931961115ROX Vložky do důatačních spár, polystyren. ll 25 mm m2 i 0,36000 46,80 vlastni RTS17/1

1.2"3"0,1

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podahami,š.1,2 m. H 30 m
včetně kclveri lešení.
12"13

0,36000

Díl: 94
71 941941042 m2 156,00000

156,00000

28 392,00
11 076,00 RTS 19/1 RTS 19/1

72 C41941292 příplatek za každý měsíc použdi lešení k poi 1042 m2 156,00000 4 524,00 RTS 19/ l RTS 19/1
73 941941842 Demontáž lešení leh řad s podlaňami,š.1,2 m.H 30 m m2 156,0000Ô' 8 736.00 RTS 19/ l RTS 19/1
74 944944C11 MOntáž ochranné sitě z umělých vláken m2 156,00000 1 872,00 RTS 19/1 RTS 19/1
75 944944031 pliplatek za kážclý méslc použiti šiti k poI. 4011 m2 156.0000Ô 936.00 RTS 19/1 RTS 19/1
76 944944081 DemontáZ ochranné sitě z umělych vtSken m2 156,00000 1 248,00 RTS 19/1 RTS 19/ l

Díl: 96 Bourání konstrukci 7 275,76
77 961044111 Bouráni základů a Schodiště z betonu prostého m3 1,86600 5 803,26 RTS 19/1 RTS19/1

78 968083004

79 9680830i2

1,3'1,4"0,2+1,3"1,1"0,2+0,8"1,3"0,2
0.6'0.6"1,4"2
Vybouráni D|a$tových oken nad 4 m2
2,5"3
Vybowáni plasíových p(oskjených dveří pI.nad 2 m2
1"2,3

m2

m2

0,85800
1,00800
7,50000 1012,50RTS19/1 RTS 19/1
7.50000
2,30000 460,00 RTS 19/ I RTS i9/l
2.30000

l Díl: 97 Proráženi otvorů 35 425,42
80 970U31200 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 0.25000 1 008,75 RTS 19/ I RTS 19/ l
81 970231300 Řezáni cihelného zdNä hl. řezu 300 mm m 13,73600 21 977,60 RTS 19/ i RTS 19/1

82 971033641

l 83 973031324

84 974031 254

85 974031265

86 976083141
87 978041114

ĎÍĹ: 99
8B 998011002

Díl: 711
89 711141559

90 71i142559

91 7111110ů1

92 7111i2O01

L93 711823121

(1.194+2,24)"2'2 13,73600
Vybouráni ON, zeď ciAel. pl.4 m2. tl.3(j cm. MVC m3 2,40912 2 890,94 RTS 19/1 RTS 19/1
Včetně pomocného lešení o výšce podahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (ISO kg/m2).
0,3'(1.195"2.24)'3 2,40912
Vysekání kapes zed cihel. MVC, DI. o,im2, hl. 15cm kus 12.U0000 2 328,00 RTS 19/1 RTS 19/1
Včetně pomccného Iešeni o výšc2 podlahy do 1900 mm a pro zMiZení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
vysekání rýh zed cihelná u sKopu 10 x 15 cm m 4,50000 819.00 RTS 19/ l RTS i9/1
Včetně pomocného Iešéni o výšc2 pod1ahy 1900 mm a pro zaltZénl do 1,5 kpa (150 kg/m2).
Vysekání rýh zed ciheiná u stropu IS x 20 cm m 4.50000 i 417,50 RTS 19/1 RTS 19/1
Včetně pomocného teseni o výšce podlôhy do 1900 mm 3 p'o zatizcmi dc i,5 kpa (150 kglm2).
Vybourání škraljákŮ z betonu kus 1,00000 85,00 RTS 19/1 RTS 19/1
Odstranéní KZS EPS F ti. 140 mm s omitkou m2 38.87800 4 898,63 RTS 19/ l RTS 19/1
11,72"2.4"4.3"2.5 38,87800

Staveniě-ni přesun hmot 14 73E,e
PResun hmot pto budovy zděné výšky do 12 m l 51,17663 - 14 738.87 rts19/1 rts 19/1

Izolace proti vodě 1.0 747,78
Izolace prob vĹhk. vodorovná pásy pfitavenlm 2 vrstvy - m2 7.02240 2 991,54 RTS 19/ l RTS 19/1
včetně dodávky asf.pásu
Položka pořadí 91 . 7,02240 7,02240
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilavenim 2 vrStvy - m2 10,92000 ' ':1 5 iiCC56 RTS 19/ l RTS 19/)
včetně dodávky asf.pásu
P&Zka pořadí 92 : 10,92000 :0,92000
lzolaee proti vlhkosti vodor nátěr ALP za studena lx ná1ě{ m2 7,02240 ', 175.56 RTS i9/l RTS 19/Š
- včelné dodávky penetmcniho laku ALP
výtah : 2,1'2.45 5,14500
schodiště : 1,26"1,49 1,87740
Izolace proti vlhkosti sviš. nátěr ALP, z3 studena lx nátěr - m2 10,92000 425,88 RTS 19/1 jRTs 19/1
včetně dodávky asfattového láku l
1,2'(2,1+2A5)"2 10,92000
Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky (óIie m2 5,77200 906,20 RTS 19/ I RTS 19/1
(2,22+2,59)"1.2 5,77200

, 14 73E,E14 738.87 RTS19/1 RTS 19/1

10 747,78
" 2 991,54 RTS 19/ l RTS19/1
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položkový rozpočet
S: 17C102 _2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávníky - Otrokovice

r: 02 výtah

Cen.
soustewa l Cenová

P.Č Číslo ?o{ožky Název po\ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost Úroveň
94 71 1823129 ;;ntáZ ukončôvaci (lštý k nopové fólii včelné dodávky m 5,50000 k ' t 825.00 RIS 19/1 RTS 19/1

95 99871 1201

Díl: 712
96 712371801

97 998712202

Prvek liP
Přesun hmot pro izolace prob vodě. výšky do 6 m % 313.04 rts 19/1 rts 19/1

Povlakové krytlny 2 892,14
Povláková krytina střech do 10°, fóhi PVC 1 vrstvá - m2 7.44800 2 807.90 RTS 19/ l RTS 19/1
včetně ded fólie tl.1,5mm
STREŠNÍ FÓl IE BUDE PŔAT@ENA NA ZDiUO \/YTAHÔVE ŠACHTY A NAPOJENA NA STAVAJ'C:
HYDRoĹzoLAcNj STŔLŠNĹ KRYTINU ŠKOLY
2,45"2,24 5.48800
2,45"0.8 1.96000
Přesun hmôt pro povlascové krytiny, výšky do 12 m % ' ; u 24 RtS 19/1 RTS19.'1

Díl: 713 Izolace tepelné 6 237,90
98 713121118 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky m 24,00000 ' 'Ú 1 368,00 RTS 19/ l RTS 19/1

kompňmační pásky ,
99 7131M326 lzotace tepelná sIlech do t(.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 5,14500 471,47 RTS19/1 RTS 19/1

100 28375704

101 998?13202

2,45"2,1
Deska tzolaCni stabitizov. EPS 100 lOCO x 500 mm
2.45"2,1"0,24'1 1
Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 12 m

5.14500
m3 1,35828

1,35828
%

3 2ci6,29 RTS 19/1 RTS 19/1

'52,14 RTS19/1 RTS 19/1

Díl: 728 Vzduchotechnika " " 904,96
102 728415114 Montáž mřížky vělmci nebo ventilaCnl do 0,20 m2 kus 1,00000 " """ """ 616.00 RTS $9/ l RTS 19/\
103 42972805RX Mřížka ci200, PVC, se síťkou PfOů hmyzu kus 1,00000 280,00 vlastni RTS 1Ó/ťl

_ _ _104 998728202 Přesun hmot pro vzdljchotechn|ku, výšky do 12 m % 8.96 RTS 19/ l RTS 19/1

Díl: 764 Konstrukce kkmpířské " " 3 287,46
105 764816124 Oplechován! pa'apetú, Pz Iakôvmý plech, rš 240 mm m 0.95000 418,0Ó RTS 1čj/i RTS 19/1

106 764333250ROX

107 998764202

Díl: 766
SOB 766711001

iCl9 766694i11 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,d( do 100 cm kus ""ůi®äí
11ô 60775372 parapet interiér PVC š 250 mm bílý komůrkový. s nosem m 0,95000 l

40 mm

Prvek 02K
Lemováni zdí na plochých stl'echách lak PZ, rS 450 mm. m 8.50000 2 805,(JO Vlastni RTS 17/1
barva hnědá
Prvek DIK
Přesun hmot pro klempii'ské konštr výšky do 12 m % " 64,46 rts i9/ l rts 19/1

Konstrukce truhlářské _ 34 994,16
Montáž oken a dveří s vypěněním m 14.000004m»' 3 248.00 RTS 19/ l RTS 19/1
MontáZ plastových oken a dvéi'l včetně dodávky a moniáZť P U pÍny a spojovacích prOsti=.

(1"2,05)"2 6,10000
(0,95"3)"2 7,90000
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,d( do 100 cm kus 1,00000 168.00 ATS 19/ I RTS í9/1
parapet interiér PVC š 250 mm bílý komůrkový. s nosem m 0,95000 152,00 RTS 19/1 RTS 19/1
40 mm
Prvek 04P
Okno plast. dělené ve výšce 95x300 (150+150) OSIP. kus 1.000(JQ 9 890.00 RTS 19/ i RTS 19/1
izolační dvojsklo
Prvék Ů1P
PLASTOVÉ VÝPLNĚ' 6-Tl KOMOROVÝ SYSTÉM V BARVĚ B|LÉ, OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO - Uw = 1.1 \N/M2K,
IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 1.1 W/M2K
SKLO ČIRÉ, NEREZOVÝ NEBO PLASTOVÝ RÁMEČEK, STAvE8Ni HLOUBKA MIN 75 MM, OKENNÍ KŘÍDLA
BUDOU S OKJ\PNIČKOU, KOVÁNÍ CELODBVOOOVÉ
PŔ1SLUŠEN$T\/Ĺ . CE.LOOEJVODOVÉ TĚSNĚNÍ V KŘĹDLE, MIKROVENTILACE

Dveře vchodové plast 100Ox2050 o(evirwé kus 1,00000 20 850,00 RTS 1 7/ I RTS 17/1
Prvek 02P
PLASTOVÉ VÝPLNĚ- 6-Tl KOMOROVÝ SYSTÉM V BARVĚ BÍLÉ, OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO - Uw = 1,1 W/M2K
IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug = 1.1 W/M2K
SKLO ČIRÉ, NEREZOVÝ NEBO PLASTOVÝ RÁMEČEK, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN 75 MM. OKENNÍ KŘÍDLA
BUDOU S OKAPNIČKOU KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ
PŘĹSLUŠF NST\/Ĺ . CELOOBVODOVÉ TĚSNÉ NÍ V KŘÍDLE, MIKROVENTILACE

Přesun hmot pro kuh)ářské konslr výšky do 12 m %" 68616RTS19/1 RTS '9/1

Podlahy z dlaždic a obklady 4 857,34

r" 168.00 ATS 19/ I RTS í9/1

152,00 RTS 19/1 RTS 19/1

l 111 61M3188

112 61U379O.A

i
113 998766202

|Dít: 771 l
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položkový rozpočet
S: 170102_2 ZŠ Trávniky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

r: 02 výtah

Cen.
soustava l Cenová

P.Č. Čislo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
114 771101210 Penetrace podkladu pOd dlažby m2 3.74910 '. 157,46 RTS 19/1 RTS 19/\

115 771275205

116 771575109

Pobžka pořadí 115 : 2.36910
PoloZka pořadí 116 : 1.38000
Obklad kera m schod.stupňů mrazuvzdorných.do tmele.
spárování, silikonovánl vč.dodávky temle a Spár.hmcty

m2 1 M0.99 RřS17/1 RTS 17! \1

1,49'1,26+0,11'1,49"3
Montáž podlah ke(gm,,hl3dké, tmel. 3ox30 cm - doplněni m2
u výtahu včelné dodávky tmele, spárováni siliktjnu

803,16 RTS 19/1 RTS 19/1

N
1,2'0.3"3
1"0,3

2,36910
1,38000
2,36910

2,36910
1.38000

1,08000
0,30000

117 771579791 PlipMek za p!cjchu podlah keram. do 5 m2 jednotl m2 1,08000 . . i296 FČTS19/1 RTS 19/1
118 597642030 Díäzba 3ôox300x9 mm doplněni dle původní m2 1,65600 ' " : (3137,24 RTS 19/1 RTS 19/)

119 597642031

320 998771202

Díl: 783
121 783851223

PoloZka pořadí 116 : 1,38000"1,2
Dkžba proti$k!uz. m(azuvzdomá 300x300x9 mm Rii

položka pořadí 115 ' 2,3(3910"1,2
Přesun hmot pío podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

NátěřY
Nátěr epoxidový betonových podlah ochranný
včetně penetrace.
1,6'1,95"0,95'2"(1,6"1,95)

1.65600
m2 2.84292 ' '

2.84292
%

m2 9.86500

1 31Cl,.59 RTS 19/ l RTS 19/1

274,94 RTS 19/1 RTS 19/1

2 367,60
2 367.60 RTS 19/1 RTS 19/1

9,86500
Díl: 799 Ostatní 3 000,00
122 799101 Přesunuti radiátoru, vC nového napojeni Souboc 1,00000mm 3 000.00'V(astni lndiv

Díl: M21 Elektromontáže 16 521,16
123 001 Základni náklady - montáž materiál (viz samostatný soubor 1,00000 g · 7 268.00 VIastm ľndtv

rozpočet) ·" - ·'
124 002 Základni náklady - montáž práce (viz $3mostatný soubor 1,00000 . 8 318,OO Vlastni lndiv

(ozpočet) "' ,
125 003 PPV 6% z montáže materiál " práce (víz samostatný soubor 1,00000 935,16 Vlastni índiv

rozpočet)
Díl: M33 Montáže dopravních zařízeni a vah-výtahy 644 709,00

126 33001R D " M výtahu hydmulického soubor , 1.00000 644 709.00 " Vlastni lndw
výtah navrZen hydraulický s jedr,im oistem, lnva|idni. průchozí se f/'emi nás!upiŠti.
výtahová k3biňa bude dodávkou výtahu Musí být provedena kont(o|a požárních odolnosti stěn výtahové šachty a
dveří

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 357,33
127 979087112 Nakládáni suti na doprävni prostředky t 13,13571 1 602,56 RTS 19/1 RTS 19/1
128 9790811 11 Odvoz suti a vybouc. hmot na skládku do 1 km I ' 13,13571 2 824,18 RTS19/1 RTS 19/1

129 979081121

130 979082 1 11 Vn|!{oslaven|š|ni doprava $ůt\ do 10 m t 13,13571 7
131 979082121 Příplatek k vMrost. dopravě sUti za dalších 5 m l t 78.8'429
132 97999G001 Poplatek za Mdádku s(avebni suli tříděni i3\e maleriálu t i3.135/' l

VČ€fňé na(oZeni ň8 dopravní pmslředek a s1oZenl no skládku be? poplatku za skládku.
příplatek k odvozu za kazdý cjalši 1 km t 0,00000 0,00 RTS 19/ i RTS19/1
Tonáž upřesni realizační firma cíle vzdálenosti na vlastni skládku.
Vn|!{oslaven|š|ni doprava $ůt\ do 10 m t 13,13571 m 3 94ó,71 RTS 19/ l RTS 19/1
Příplatek k vMrost. dopravě sUti za dalších 5 m l t 78.8'429 2 443,24 RTS 1S/l RTS 19/1
Poplatek za Mdádku s(avebni suli tříděni i3\e maleriálu t i3.135/' 3 546,64 RTS 19/( RTS 18/1

l 3 94Ó,71 RTS 19/1 RTS 19/1

2 443,24 RTS 1S/l RTS 19/1
3 546,64 RTS 19/( RTS 18/11

Celkem 1 210 716,70j

Poznámk uchazeče k zadáni

j Zpracováno programem BU|LDpowe( S, © RTS, a.s.
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po|ožkDvý rozpočet

S: 170102_2 ZŠ Trávníky - Otrokovice
l
,O' )170102 ZS Trávniky - Otrokovice

r: 02 výtah

|p.člčis|o poloZky Název pc|ožky
l MJ ,Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l Cenová
platnost Ůwoveň

I
I
I
l
l ZPräcováno progřamem BUILDpower S, © RTS, a s.
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Název
Základni náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Momáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiái " práce

|Nátěry

lZemni práce

,PPV 0.00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisQůčtú 1
Základni náklady celkem

Vedlejší náklady

jGZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
|provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Náklady celkem s DPH

jHodnota A jHodnota B

0

d

0,00 0,00
7 268,00
8 318,00

0,00 15 586,00
935,i6

0,00
0,00
0,00

0,00. 16 521,16
0,00
0,00
0,00

16 521,16

0,00
0,00
0,00
0,00

16 521,16

16 521,16 3 469,44
19 990,60

l
l :fo



u

Název
Elektromontáže
KABEL S/LÔVÝ,/ZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně (nutno prověřit měřením na místě)
LIŠTA VKLÁDAC/ PVC

40/40mm. bílá (n|jlno prověřit méřemm na místě}
'ÚPRA VA STÁ VAJ/C/HO ROZVÁDĚČE

Připmva pro os3zéni jishče pro výtah
PROVEDENI REV/ZN/CH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500

Revizní technik
DOPLNÉN/S TÁVAJ/C/HO ROZVÁDÉ¢E

JiStČ 3X20A "C" na hštu DIN
i Podružný malenál

Elektromontáže - l:elkenňy"- ' " "" " '
" 'r. " , , .

g

Mj PoCel Materiál Materiál celkem Montáž MontáZ celkem Cena Cena celkem

m 60,00 58.00 3 480,00 50,00 3 000.00 i08,00 6 480,00

m 58,0'J 36.00 2 089.,00 42.00 2 436,00 78,00 4 524,ÔÔ

hod 5.0'J CLOD 0,00 300.00 1 5U0.00 3CK).00 1 500,0C

hod 2.00 0.00 0.00' 500.00 1 000.00 500,00 1 000,00

ks 1 001 500,00 500,00 382,00
1 200 00

7 268,00

382.00 882,00 882.00
0,00 1 200,0C.

8 318,00 15 586,00
0.00 0.00,

I

g
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}
položkový rozpočet

S: 170102_2 ZŠ Trávníky - Otrokovice

O: 170102 ZŠ Trávniky - Otrokovice

R: 03 VRN + ON

P.č_Čísĺo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: VN VedlejšI náklady _ ._ , 35 000,00

1 005121 R Zařízeni staveniště SOUbo; 1,00000 17 000,00
Z/Izenl a udstraněni začizenl staventště včetně napojenl na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebniho zákona
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., ej bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějšich
právních p/edpisů, a prováděcích předpisů k zákonu Č, 309/2C06 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve
znění pozcléjšich právních předpisů, zejména nařizenl vlády č 59i/?006 Sb , o bliZšich poZadavcích na BOZP na
st3vénišitich ve zněnl pozdějších právních předpisů

2 005122 R

3 005124010R

Díl: ON
4 00523 R

5 005241010R

6 00526101ÔR

Provozní vlivy Soubor 1,00000 12 000,00
NZklady na ztížené podmínky prováděN tam, kde jsou stavební pmcé zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob jde zejména o zvýšené náklady souvisejld s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytnéhc {e$peklováni stávajici dopravy ovIivňujici stavební práce.

Koořdinačni činnost Soubůr 1,00000 6 000.00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Ostatní náklady 22 000,00
Zkoušky a revize Soubor 1,00000 12 000,00
Přovedeni veškerých předepsaných zkoušek d ila včetně vystaveni' dokladů o jejich provedeni, provedeni revizi a
vyp'acovánl revizních zpráv dle příslušných pravních předpisů a norem ČSN, doloženi atestů, certifikátů, prohlášeni
o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1 997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v
českém jazyku a iej|ch pSedánl zadavateli.
Dokumentace Skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000.00
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v požadované formč a
požadovaném počtu.
pojištěni dodavatele a pojištěni díla Soubor 1.00000 2 000.00
Náklady spo!ené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních
podm intšk.
Bankovní záruky Soubor 1,00000
Náklady zhotôvitele spojené se zabezpečením a poskýlnutim zajišt'ovacich bankovních záruk, pokud je zadavatel
požaduje v obchodních podmínkách.

57 000,00
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