Ev. ¢islo smlouvy: 653/2019

SMLOUVA O DILO é. 653/2019/0SM

uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, v platném znéni
na akci: ,Podéln& parkovaci stani v Rabasové ulici, Slany*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: I <t ostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. sr.o.
se sidlem MarSéla Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny

Zastoupeny: I o natelem spoleénosti
IC: 16189612

DIC: CZ16189612

Registrace: U Méststkého soudu v Praze,

oddil C, vlozka 1274
Bankovni spojeni:

Cislo G&tu / smérny kod: _

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zékladé vysledku vybérového Fizeni na zadéani vefejné zakazky
s nazvem ,Podélna parkovaci stani v Rabasové ulici, Slany*.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
¢islo 16/2019/0SM/VZMR, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 10.4.2019.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.
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Clanek 3
Predmeét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje proveést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Podélna parkovaci stani v Rabasoveé ulici, Slany“, a
to na svlj néklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude realizovano podle
projektové dokumentace zpracované v 02/2017 zodpovédnym projektantem
|
Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

e Geodetické zaméfeni skute€ného provedeni stavby (3x v papirové podobé a 1x
elektronicky);

e Geometrické zaméfeni stavby (6x geometricky plan);

e VytyCeni inZenyrskych siti;

e Zajidténi nutnych dopravnich opatfeni (schvaluje Policie CR), povoluje pfislusny
spravni Ufad (DIO)

e Dokladova ¢ast prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné k naslednému
uzivani dila, pro kolaudaci aj. v tomto smyslu;

e Oznaceni stavby informacni tabuli s dilezitymi Gdaji o provadéné akci

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajiSténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostiedi a zeleng, ucinna opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

e Kompletni (generalni) uklid stavby;

e ZajiSténi videozadznamu, ktery bude zachycovat pFedevSim stavajici stav
komunikaci, chodnikd, vstupll do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prubéhu realizace stavby (stav pred, pribéh,
dokonc¢eni), v digitalnim forméatu (JPG, min rozliSeni delsi strany 5000pXx), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhoduijicich praci (fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v&.
vhodného nézvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym stavebnim povolenim odboru dopravy
a silniéniho hospodarstvi ze dne 19. 04. 2017 pod ¢&. j. MUSLANY/19456/2017/ODSH,
které nabylo pravni moci dne 06. 05. 2017, vyjadienimi &i stanovisky vefejnopravnich
organu a organizaci, majiteld a spravcl technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku
5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovaZuje zména osoby poddodavatele dle €l.
4.1 této smlouvy.

Soucésti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které vSak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zzadném pfipadé nezvySuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.
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Clanek 4

Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho &asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakdzku, bez pisemného
souhlasu objednatele. Ke schvéaleni takovéto zmény poddodavatele postaci vysloveni
souhlasu objednatele v ramci zapisu z kontrolniho dne. Poddodavatelé, ktefi se podileji
na zhotovovani dila, jsou: ------------ se sidlem IC:
V pfipadé, Ze zhotovitel poZaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoiji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, vjakém ji prokazoval pavodni poddodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového poddodavatele.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpdsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob&anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobkl a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZzit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o0 jakosti, vSe v Ceském jazyce.
Pfi pouZziti specidlnich materiald a technologickych postupt bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfisludné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahjenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
pFedpisu, jakoZ i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v priibéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti pavodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zdméné bude uzavien dodatek ke smlouve.
Zhotovitel m& narok na uhradu veskerych nakladu ucelné vynaloZenych na puvodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6
Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté a zahajit provadéni dila nejdfive 28. 06. 2019.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 30. 08. 2019.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vliva (povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
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prodleni s terminem pInéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné pfekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pInéni je Slany, Rabasova ulice, pozemky p. & 1797/68, 1797/69, 1797/70,
2274/1 a 2275/4 v k. 0. Slany.

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplisobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vS8em moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonc&eni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zplsobenou tfeti osobé véetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
1 000 000,- KE&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojiSténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu pfedlozit doklad
0 tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cenadila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone¢na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vaZzou. Jednotkové
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednané dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 750 000 Ké
DPH v platném znéni: 157 500 K&
Cena dila celkem: 907 500 Ké

Rozpocet dila je nedilnou soucésti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZadovat jakékoliv zmény, doplfiiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZzadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této

smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je zhotovitel

dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze poZadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel

povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je moZné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouveé za téchto

podminek:

— objednatel bude poZadovat provedeni vysSSiho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakéazky,

— objednatel bude poZadovat vySSi kvalitu provedeni dila, nez jak4 je uvedena
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v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,
— Vv prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Gcet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila, neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedeny predmét
dila aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabé&zné jednou mési¢né na zakladé
skute€¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani
a prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uZzivani dila, bude
pozastavka finanéné pfizpisobena hodnoté vad a nedodélki. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vySi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vréatit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.12 tohoto €lanku
budou obsahovat naleZitosti t€etniho a darfiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
Faktury musi byt doru¢eny na adresu sidla objednatele &i je Ize, za podminky opatieni
zaruCenym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
I
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkud z uc¢tu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele.
Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokon&eného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélkl., a to na zakladé kone&né faktury zhotovitele.
Konec&na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:
- vyslovny nazev "konecna faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
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- soupis v8ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pfipadnou vySi pozastavky.

Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu
s vyjimkou ¢lenéni ceny.

Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 30 dnl ode dne
pfedani a prevzeti dokonceného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodelka.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonc¢eni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1 000, - K& za kazdy den prodleni. Timto ujedndnim vSak neni dotéeno pravo
objednatele poZzadovat po zhotoviteli ndhradu Skody v piné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na ahradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozZzadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s dhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, muze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zakonného uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského z&koniku.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zplsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci 8 2050 obc&anského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera
po€ina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popséany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven poZadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o €emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamované vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.Stavebni zakon*) ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti
a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zéapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. VeSkeré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zéapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zdpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila &i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéné osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zpisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pFistupny. Povinnost vést stavebni denik kondi
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- K€ za
kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani doplfiikli a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zékona
&. 183/2006 Sh., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci: || EGcGcN

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu se
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stavebnim povolenim ODSH a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe€nosti prace vyplyvajicich
ze zvlaStnich  pravnich  pfedpist, zajistit Fadné usporadani stavenisté
a provoz na ném a dodrzeni obecnych poZadavkil na vystavbu dle § 169, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych technickych predpisu
atechnickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury
v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich
stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je déle povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafrilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi préaci, plsobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu Zivotniho prostredi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a prilehlych objektd pred zahajenim stavby. Tento bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych ddkazd o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo
k poSkozeni €i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
predevSim stavajici stav komunikaci, chodnik(, vstupll do objektl, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozdznam bude uloZen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od predani
stavenisté.
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplisobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabé&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo premistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s prubéhem
provadénych praci.
Plavodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
o zneskodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostifedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kazdy
pfipad takového poruseni.
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Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uZivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezZitostem obsahu Stitku
stavby, jenZ je definovan § 7, vyhlasSky €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, v plathném znéni, tzn., Ze
bude obsahovat oznaceni stavby, oznaCeni stavebnika, oznaceni stavebniho
podnikatele, oznaéeni stavebniho Ufadu, ktery stavbu povolil, &islo jednaci stavebniho
povoleni v€. data nabyti jeho pravni moci a stanoveny termin dokonéeni stavby. Forma
provedeni informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana
s objednatelem. Informa¢ni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu
provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonc&eného dila.
VesSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkove body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektt a inzenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpasobila k béZnému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je

zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Slany se omlouva za doCasné omezeni uZivani vefejného
prostranstvi“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti ve skladu (Slany —
Ouvalova ulice) u objednatele. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na
stavenisti odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzZivani komunikace
znemoznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom,
Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem), pfedloZi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce
dokonc&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Splnéni této povinnosti zhotovitel pfed
zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, Vv souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrZet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické pfedpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisa.
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Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organa hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodéarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skute€nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

VeSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné vykopim, pfekopum,
zaborum ¢i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, kter& bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s 815 zakona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na BOZP na stavenistich zajiStén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit tento plan po
celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

Vzhledem k tomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb., zdkon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v plathém znéni,
ur€il objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat €innosti, které mu jsou uloZzeny pravnimi
predpisy, které tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této

¢innosti patfi¢nou souc€innost.
Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,

dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisq, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich ¢i jinych
pFedpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto financné objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15
Predani dila
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Dilo je povaZzovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokongil dilo v souladu s touto

smlouvou, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci

predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu

s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od

zhotovitele bez vyhrad prevzal.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila, a to minimalné

7 pracovnich dnu pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji

do 3 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni ve3keré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, Ze
bez predlozZeni téchto dokladu nelze povaZzovat dilo za dokonéené a schopné predani.

K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zamérfeni skute€ného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve forméatu dgn, dgv, pdf
nebo dxf,

— geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti (nova stavba/vécné bfemeno)
v 6 wytiscich,

— projekt skute€ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v€. zakresleni
a zameéfeni inzenyrskych siti, které byly dilem dot€eny,

— zapisy a osvédc&eni o provedeni zkouSkach pouzitych materialu,

— doklady o provedenych prfedepsanych zkouSkach, revizi a kontrolach,

— stavebni denik (pFip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpad,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formétu jpg.

O prubéhu prejimajiciho Fizeni poridi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti

dokonc¢eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1 000,- Ké za kazdou vadu nebo

nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel mize
poveéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese

v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni

vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢l. 9. 12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech

nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy
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Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich

povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone€ného terminu

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Ze zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokonéi ve sjednaném terminu, miZe objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel neméa

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci

faktura dle €l. 9 smlouvy, pfestoZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predloZi objednateli soupis v3ech provedenych praci, které mél dle ¢&l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji "dil&i prejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi kone&nou fakturu",

— strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavére€na ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Ev. ¢islo smlouvy: 653/2019

dle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ac€innosti nékterych smluv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(déle jen ,zakon o registru smluv®).

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako
Gzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®).

Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zékona
o registru smluv Ci zpFistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléh& uvefejnéni v registru
smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavieni této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdé&jsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichZ zhotovitel obdrZi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Udaji) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
Gdaju.

Uzavieni smlouvy schvdlila rada mésta dne 05. 06. 2019 pod cCislem usneseni
21/17/2019/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

PFilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila
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Ev. ¢islo smlouvy: 653/2019

V Pcherach dne: 10.4.2019 Ve Slaném dne: 24.6.2019
za zhotovitele: za objednatele:
PRAGOTRADE spol. sr.0. Mésto Slany

I jccnate! I

starosta mésta

Zpracovala:_ investicni referent Useku vystavby a udrzby
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