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ČÍSLO STAVBY CV 034 021

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11242_01

uzavřená dle H lavy II, Díl 5, O ddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.
v platném  znění

I. Sm luvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u K rajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. M artin Matzek, pověřený ředitel ORI
Zástupce pro věci technické: ..........​..........​...........
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u K rajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické: .............​................ 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​......................

II. P ředm ět plnění:
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v té to sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

zajistí a vykoná pro P říkazce práce, výkony a s lužby spojené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle p latného sazebníku Unika) a 
projektovou činností (dále jen PČ) ve výkonových fázích 1 .-  4 .,(dle p latného sazebníku Unika), 
obojí na stavbě:

CV 034 021, S trupčice - rekonstrukce přívodního řadu

2.2 Projektová dokum entace (dále jen PD) bude vypracována v šesti tištěných orig inálních 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po písem ném  
převzetí dopracované PD, předá P říkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletn í PD v e lektron ické podobě na CD /D VD (techn ické zprávy a výkresy ve form átu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve form átu 
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracuje do PD podm ínky dané stavebním  povo lením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na jeho  účet 
jakouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je  povinen p ln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje  povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje  s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen  tehdy, pokud je  to nezbytné v zá jm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na jeho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen  tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:

CES.......................................
ČÍSLO STAVBY CV 034 021

3.1 Zahájení činnosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to sm louvy. Další průběh přípravy 
obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, v iz příloha č. 2.

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ

Term ín

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územ ní řízení 1+2 1+2

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

30.9.2019 3 31.12.2019

3.4 Plnění nad rám ec sazebníku Unika

IV. O dm ěna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za sp lnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle p latného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou dle IZ ve výši 12 519 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 710 7 0 0 ,-Kč (bez DPH).
4.3  O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 98 700,- Kč (bez DPH).

V. F inancování a placení:

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 i” 1+2 j”
70%
30%
3+4 710 700,- 3 98 700,-
70% 497 500,-
30% 213 200,-

710 700,- 98 700,-
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí listinné i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí p lnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  s jednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby mohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jící 
dílčí část p lnění ve výší zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na to to  dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is prací. Příkazník zpracuje záp is o posouzení 
PD ve spolupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí 
term ínů a splnění předm ětu plnění. Sp la tnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši s jednané v této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností Příkazníka 
vyplývajících mu z té to sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátn í částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Za jištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. Veškeré  práce ob jednané dle tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od té to sm louvy ze strany Příkazce, bude P říkazník faktu rova t 
práce provedené ke dni písem ného odstoupení od té to sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou společnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Tep lice  a budou m ít náležitostí podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

• označení faktu ry a je jí číslo
•  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
•  bankovní spojení Příkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
•  předm ět sm louvy (název a číslo  stavby) a čís lo  sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
• datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
•  razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad přís lušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, aniž by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. S ankční opatření:
6.1 V  případě prodlení Příkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazu je  se tento uhradit 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení P říkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry  za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s p lněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. nejasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem , nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem , odvolání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv  na získání správních rozhodnutí. O těchto 
skutečnostech bude P fíkazn ík  Příkazce neprod leně in fo rm ovat a spo lečně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těchto případech nebude uplatněno snížení odm ěny Příkazníka ve sm yslu výše 
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou m ít v liv na zvýšení ceny díla, zavazuje se 
Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti p rocent m axim ální výše plnění dle té to sm louvy. V  případě z jiš tění vad PD v průběhu 
realizace se Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé  činností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zap lacením  jakéko li sm luvn í pokuty či sankce dle té to sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvis losti s p lněním  dle té to sm louvy.

VII. S oučinnost Příkazce s Příkazníkem :
7.1 Dojde-li v jakéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o té to skutečnosti neprod leně in form ovat P říkazce a na jeho  pokyn 
zpracova t zm ěnu IZ. Povinnost P říkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvo lána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem .

7.2 Příkazník se zavazu je  o rgan izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce P říkazce pro věci technické. P říkazník je  povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci dle 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svolat výrobní výbor se též vztahu je  na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna záp isy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. V ýše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opa třit čís lem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn P říkazce zajistí prodloužení p latnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to  sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalku lace zpracované 
Příkazníkem .

C ES.......................................
ČÍSLO STAVBY CV 034 021

Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to  sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem  vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného dokladu, který Příkazce opravňu je 
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí sp rávnos t,-úp lnos t a 
provedite lnost. Tato záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované v lastnosti při dodržení navržených 
param etrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní zm ěně technických norem  a/nebo zákonů, kterým i se P říkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídate lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
Příkazník předvídat.
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IX. Ú činnost sm louvy a registr sm luv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyp lýva jíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen „zákon o registru sm luv“) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
Příkazník m ůže sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní p lnění práv a povinností 
dle následu jícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujíc ích svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
ta jem ství. Tyto  údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení té to  sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to  článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud sm louva nesp lňu je nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

X. O chrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupu jících na straně druhé sm luvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapo jených na plnění té to Sm louvy jakož to  subjektů údajů, a to 
pro následu jící účely:

10.1.1 uzavírání a p lnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřn í adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tistik a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
sta tistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z ob lasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat s tížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI) 5



C ES.......................................
ČÍSLO STAVBY CV 034 021

XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Přlkazníkovi, Výklad pojm ů a S truktura PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřovat dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník bude při p lnění té to sm louvy využívat podzhotovite le  firm u D-PLUS PR O JEKTO VÁ A 

INŽENÝR SKÁ a.s.
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna m ají stejnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění té to sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvní 
u jednání obsažená v čl. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týka jíc í se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týkajíc í se financování a placení, v čl. VI. týka jíc í se sankčních opatření, v č l.  VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v čl. V lil. týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou předm ětem  obchodního ta jem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tuto sm louvu lze pouze p ísem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. Dodatek 
může předložit kteráko liv  sm luvní strana. Druhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvního dodatku.

V  Teplic ích dne :
1 7 - 06 -  2019

e :
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

​......​. . . .​..............​...................​.......

V  Tep lic ích dne :
3 0  - 05 -  M

Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 
Příkazce

vodohospodářského rozvoje a investic 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník

Přílohy: č.1 -  Plná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktura PD
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PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice  

na dobu od 1 .6 .2 0 1 9  do 3 1 .1 2 .2 0 2 1

k zastupován í spo lečnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„CV 034 021, S trupčice - rekonstrukce přívodního řadu“,

a to ze jm éna k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvisejících s předpro jektovou a projektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednáním  a 
úředním i výkony s orgány státn í správy a sam osprávy, organizacem i, koord inátory BOZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k tomu, aby jm énem  Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jedna l ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.
Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břem eni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocn it k výkonu této činnosti, v plné m oci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

V  Teplic ích d n e .........1. Z . T.Q6" .2.0.19........

......................​....................​...................​.....

Ing. V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral

V  Teplic ích dne 3 0  '0 0 ' 2019
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Příloha č. 2.

Výklad pojm ů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jednotlivých částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entací staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr / soup is prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektronické podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazcí (zástupci pro věcí techn ické) s tím, že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování projektové dokum entace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr /  soup is prací. Náplň jednotlivých 
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní projektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v  potřebném  počtu vyhotovení pro 
za jištění výběru zhotovite le. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude pro jektová dokum entace zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektron ické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydán í územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v platnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantní 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání stavebn ího(ích ) povolení (SP) dle 
vyh lášky č. 503/2006 Sb., včetně vydán í s tavebního(ích) povolen í (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření přís lušného stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareaguje .-Sp lněním  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantn í doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.

Příloha č.3
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva -

B Souhrnná technická zpráva _
B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _
B P 2 Plán BOZP
B P 3 Inženýrsko-geo log ický průzkum _
C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C.1" dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stáva jíc í in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stávající 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude dop lněn o popis základních kapacit stavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je 
M APY.C Z se zákresem  do ZÁKLAD N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být doplněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
m apových podkladů (tj. s uvedením  zdro je  a copyrightu  na zák ladě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový situační výkres 1:1000
C 3 Koord inační s ituační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní situační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a techno l. zařízen í -

D 1 D okum entace stavebního  nebo inženýrského objektu _

D 1 1 IO 01 ... - Kanalizace - stoková s íť  (SO 01 ....) -

D 1 1 1 Technická zpráva -

D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - Stoka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 V zorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 V zorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 V zorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 Vzorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 Vzorové řešení odka lení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - stavební část 1:25
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D 1 1 5 3 Výustní ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 10 0 2 .... - Vodovod -  s íť  (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva _

D 1 2 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy u ložen i potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odka len i 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - s tavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 Kladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 Kladečské schém a - provizorn í vodovod _

D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby _

D 2 D okum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Čerpací stan ice  odpadních vod -

D 2 1 1 Technická zpráva _

D 2 1 2 Čerpací stanice - techno log ická  část 1:25
D 2 1 3 -

D 2 2 PS 02.1 - Č erpací s tan ice (ATS) -

D 2 2 1 Technická zpráva -

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3 _

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN Č SO V -

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS -

E D okladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska vlastn íků veře jné dopr. a těch. In frastruktury
E 3
F Rozpočtová část (d le vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 R ozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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