

SMLOUVA O DÍLO
KRALUPY NAD VLTAVOU HZS - OPRAVA

Číslo smlouvy o dílo: 645 200 030/ 2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 19SM0025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka Oblastní ředitelství Praha,

zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
OŘ Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: XXX

c) technický dozor: XXX

Kontaktní adresa, adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Zhotovitel: Vedoucí společník společnosti: IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 264 65 728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 84107

Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní účet zhotovitele: XXX

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Petr Michovský, jednatel společnosti

b) ve věcech technických: XXX

c) stavbyvedoucí: XXX

Společník společnosti:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19164
Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva
Bankovní účet společnosti: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 14.06.2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou

Zhotovitel se na základě výzvy Objednatele k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky s názvem „**KRALUPY NAD VLTAVOU HZS - OPRAVA**“, č. j. 25307/2019-SŽDC-OR PHA-OVZ zveřejněné dne 30. 5. 2019 (dále jen „**Výzva**“), účastnil tohoto zadávacího řízení a jeho nabídka doručená Objednateli dne 14.06.2019 (dále jen „**Nabídka**“) byla vybrána jako nejvhodnější. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je realizace a splnění účelu díla výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce.
- 2.2. Předmět díla je blíže specifikován v Projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 této smlouvy a jedná se o dílčí jednorázové práce.

SO 1 – Budova A

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

- omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch
- očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Ostatní konstrukce a práce-bourání

- odstranění oplechování atik
- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - oklepání nesoudržných částí vnějších omítek bočních stěn a obkladu vstupní části
- lokální opravy atik, nástřík střešního pláště, nátěry fasádních zámečnických prvků

Klempířské prvky

- demontáž olistování, oken a skel "boletických" panelů, dodávka a montáž sendvičového opláštění stěn a doplnění stávající nosné konstrukce
- demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
- oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu
- výrobní a montážní dokumentace

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

- izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

Povlakové krytiny

- nástrík polyuretanové střešní pěny 8 cm + elastomer krycí vrstva

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

- podlahové vpusti se svislým odtokem
- odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

- demontáž potrubí z ocelových trubek
- potrubí z plastových trubek z polypropylenu
- Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny

Zdravotechnika - zařizovací předměty

- demontáž klozetů
- kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
- pisoárové záchodky
- umyvadla keramická
- baterie umyvadlové

Ústřední vytápění – armatury

- ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice

Ústřední vytápění - otopná tělesa

- opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice
- otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem

Elektromontáže

- oprava slaboproudých rozvodů a zařízení dle samostatného položkového rozpočtu

Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

- stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce
- montáž sádrokartonového podhledu lamelového
- lamela stropní SDK

Konstrukce truhlářské

- dveře vnitřní hladké dýhované plné
- dveře plastové vchodové jednokřídlé
- montáž kuchyňských linek

Podlahy z dlaždic

- podlahy z dlaždic keramických
- dlažba keramická slanutá hladká do interiéru i exteriéru

Podlahy povlakové

- vyrovnání samonivelační stěrkou podlah
- koberec zátěžový vysoká zátěž
- PVC vinylová

Dokončovací práce - obklady keramické

- lakovací nátěr truhlářských konstrukcí
- krycí nátěr otopných těles litinových dvojnásobný syntetický

Dokončovací práce – malby

- odstranění tapet stříkaných v místnostech
- malby z malířských směsí ořezuvzdorných

Vedlejší rozpočtové náklady

- zařízení staveniště

SO 2 – Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Svislé a kompletní konstrukce

- zazdívká otvorů ve zdivu
- příčky z pórobetonových tvárníc hladkých

Vodorovné konstrukce

- ztužující pásy a věnce z betonu železového
- bednění bočnic ztužujících pásů a věnců

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

- potažení vnějších ploch pletivem
- omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch
- očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
- vrata plechová dvoukřídlá 2,4x2,5 oboustranně opláštěná křídla s vnitřní tepelnou izolací

Ostatní konstrukce a práce-bourání

- vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
- vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámců s křídly zdvojených
- vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem

Elektromontáže

- demontáž rozvodů
- přípojková skříň
- elektroměrová skříň
- rozváděč RH
- svítidlo zářivkové
- výchozí revize

Konstrukce tesařské

- práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi
- položení podlah hoblovaných na sraz z fošen

Konstrukce klempířské

- demontáž klempířských konstrukcí
- oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik)

Konstrukce truhlářské

- okna a dveře balkónové z plastů, okna plastová
- dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídle
- montáž a dodávka manuálního otevírače oken

Konstrukce zámečnické

- vrata ocelová posuvná 150x650 výplň svislé profily, povrch žárový zinek, elektrický pohon
- oprava světlíku vč. odstranění a nového nátěru

Podlahy z dlaždic

- samonivelační stěrka
- obkládačky a dlaždice keramické koupelny
- obklady vnitřních stěn z dlaždic keramických

Dokončovací práce - nátěry

- odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých
- nátěry syntetické
- nátěry tesařských konstrukcí syntetické

Vedlejší rozpočtové náklady

- zařízení staveniště

Vyhotovení výrobní a montážní dokumentace zámečnických konstrukcí.

- 2.3. Předmět díla musí být proveden v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami, harmonogramem stavby dle cenové nabídky zhotovitele a všemi platnými veřejnoprávními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
- 2.4. Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou.
- 2.5. Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro objednatele.
- 2.6. Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedených v této smlouvě.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňoval účel veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí objednatelem se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek.

Cena díla (bez DPH)

- 3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí 11 499 948,05 Kč bez DPH.
Z toho:
SO 1 – Budova A cena bez DPH: 7 611 912,99 Kč
SO 02 SO 2 – Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž cena bez DPH: 3 888 035,06 Kč
- 3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za

jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je objekt Hasičské záchranné služby v areálu žst. Kralupy nad Vltavou, č. p. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 1513, 1514, v k. ú. Kralupy nad Vltavou, zapsaného na LV č. 66 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech a v termínech dle harmonogramu díla uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy:
Zahájení prací: červen 2019 – ihned po uzavření smlouvy
Ukončení díla: 29. 2. 2020

Platební podmínky

- 5.1. Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 3.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě a Obchodních podmínkách, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu Partyzánská 24, 170 00 Praha 7.
- 5.2. Platební podmínky jsou stanoveny v příloze č. 1 – Obchodní podmínky (část 6) této smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena Díla bude uhrazena jednorázově, tzn. po řádném ukončení a převzetí Díla.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cenu Díla a případné DPH na opravnou část je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o Dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
- 5.5. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této Smlouvy, přičemž je jí adresa sídla organizace pro faktury na stavební práce investičního charakteru a adresa pro doručování korespondence pro faktury na stavební práce opravného charakteru.

Záruční doba

- 6.1. Záruční doba činí 60 měsíců od protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli.

Poddodavatelé

- 7.1. V případě, že se na provedení Díla budou podílet poddodavatelé, budou uvedeni v příloze č. 6 této smlouvy.

Další ujednání

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 8.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
 - 8.2.1. za Objednatele p. XXX
e-mail: XXX
 - 8.2.2. za Zhotovitele p. XXX

Závěrečná ujednání

- 9.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o Dílo (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o Dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - 9.2.1. se zněním Obchodních podmínek a Technických podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
 - 9.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
- 9.3. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, přičemž 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.
- 9.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.
- 9.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 9.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o Dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 9.7. Smlouvu o Dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
- 9.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o Dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smlouvy o Dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o Dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o Dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o Dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

- 9.9. Pokud některá ustanovení Obchodních a Technických podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 9.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o Dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užití v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
- 9.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 9.12. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 9.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 9.16. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Obchodní podmínky pro stavební práce SNB
2. Technické podmínky pro stavební práce SNB
3. Oceněný soupis prací s výkazem výměr
4. Oceněný soupis prací s výkazem výměr – slaboproud
5. Harmonogram stavebních prací
6. Seznam poddodavatelů
7. Nález podezřelého předmětu

V Praze dne 28.6.2019

V Praze dne 27.6.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha

IM-stav Praha s.r.o.
Petr Michovský v.r.
jednatel

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

Seznam poddodavatelů

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLouvĚ O DÍLO**OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	2
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO	3
ČÁST 3 - DÍLO.....	3
ČÁST 4 - CENA DÍLA	4
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ.....	5
ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ.....	6
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA.....	6
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ.....	8
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA	9
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ	10
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	10
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	12
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD.....	13
ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ.....	14
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	14
ČÁST 20 - SANKCE	15
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	16
ČÁST 22 - Odstoupení od smlouvy o dílo.....	16
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
 - 1.11. **Smlouva o dílo** – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.13. **Předmět díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
 - 1.14. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.15. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.16. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.17. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.18. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.19. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.20. **Cena díla** – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).

- 1.21. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDHP povinen uhradit DPH.
- 1.22. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.23. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.24. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.25. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.26. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.27. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 24 měsíců, neurčuje-li Smlouva o dílo jinak.
- 1.28. **TÚDC** – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhuje Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.
4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhuje Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhuje Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.
5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
6. **Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.**
7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo a zároveň

- 9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 9.4. v souladu s požadavky právních předpisů, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
 11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
 12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek).

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

18. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 18.1. víceprací nebo méněprací,
 - 18.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.
21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

23. Objednatel neposkytuje zálohy.
24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
25. Není-li ve Smlouvě o dílo určeno jinak, cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o Dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem..
26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. Je-li ve Smlouvě o dílo uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od adresy dle bodu 29. výše, doručí Zhotovitel Výzvu k úhradě na korespondenční adresu.
31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nastala dříve, než 30 dnů ode dne převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 25 - 33 Obchodních podmínek se užití obdobně.
35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů

ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo.
38. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
39. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
40. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

41. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
42. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
43. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.
44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
45. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
46. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
47. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

48. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli způsobem určeným zadávací dokumentací zadávacího řízení na provedení Díla. Není-li v této zadávací dokumentaci určen způsob a lhůta k předložení Harmonogramu Objednateli, předloží jej Zhotovitel nejpozději v den uzavření Smlouvy o dílo.
49. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

50. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.

51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
52. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
59. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního.
63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.
64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 – 3.5 a části čtvrté body 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.
66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).
67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

69. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

70. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.
71. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

72. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
73. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

74. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

75. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
76. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
77. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
78. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelům a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
79. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
80. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
81. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

82. Ustavení této části se užití v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství

stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

90. Ustavení této části se užití v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 38 Obchodních podmínek.
97. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.

98. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

99. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.
101. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
103. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- 103.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
- 103.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

104. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
105. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
- 105.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
- 105.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
- 105.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
- 105.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
- 105.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
- 105.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
- 105.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné,
106. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
107. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
108. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci převjímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení převjímacího řízení). Převjímací

- řízení bude Objednatel zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
109. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
 110. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
 111. Předávací protokol obsahuje
 - 111.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 111.2. datum převzetí Díla,
 - 111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
 112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
 113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 142 - 156 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatel.
 114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
 115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
 116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
 117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se použijí ustanovení odstavců 107 - 116 Obchodních podmínek obdobně.
 118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
 119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
121. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
122. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
123. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, uplatní se ustanovení odstavců 120 a 121 přiměřeně.

124. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
125. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
126. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
127. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

128. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
130. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
131. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek.
132. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
133. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek.
134. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
135. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.
136. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věci stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
137. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
138. Zhotovitel nenes odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

139. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 142.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 142.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 142 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevu z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelům reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelům v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 150.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 150.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 150.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
151. Veškeré náklady vzniklé Objednatelům v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednatelům uhradit.
152. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelům nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
153. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

154. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
155. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
156. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 139 – 155 obdobně.
157. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuzijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

158. Ustanovení této části se užití v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
159. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající pojistku způsobem a ve lhůtě určené zadávací dokumentací zadávacího řízení na provedení Díla, nejpozději však v den uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
161. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
162. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
163. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

164. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
165. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 165.1. bezúplatně,
 - 165.2. jako nevýhradní,
 - 165.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 165.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 165.5. bez množstevního omezení.
166. Objednatel není povinen oprávnění využít.

167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součástí licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
- 168.1. upravit či jinak změnit označení autora,
- 168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
- 168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
171. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však v celkové výši 5.000,- Kč.
174. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni ve Smlouvě o dílo, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.
175. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené Smlouvou o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelům nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
176. V případě, že se osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
177. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 5.000,- Kč.
178. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
179. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

180. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
181. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
182. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
183. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatel opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatel písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
184. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinností v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 22 - Odstoupení od smlouvy o dílo

185. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
186. Podstatné je takové porušení povinností, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinností ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
187. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
188. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
 - 188.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek),
 - 188.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 188.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 188.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,

- 188.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
- 188.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
189. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
190. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
191. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
192. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila.
193. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
194. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
195. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
196. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
197. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

198. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

199. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
200. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
201. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

202. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytování informací

203. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Kontrola

204. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
205. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 205.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 205.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 205.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

206. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

Forma, označení času

207. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
208. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

209. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

210. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA STAVEBNÍ PRÁCE SPRÁVY BUDOV SŽDC

verze 09/2016

1. PREAMBULE

Technické podmínky na stavební práce Správy nádražních budov a Správy budov a bytového hospodářství (dále jen „správy budov“ nebo „SB“) v návaznosti na Obchodní podmínky na stavební práce SB určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná.

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se užití ve znění pozdějších předpisů.

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování

- 1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět.
- 1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou dokumentaci (dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, katalogových listů, pokud Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i částí jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). U těchto vzorků dohodne zhotovitel s objednatelem vždy přesný rozsah..
- 1.4 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli nejméně patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí.
- 1.5 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které

lze realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla v čase, zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy, právními předpisy a technickými normami.

- 1.6 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů výstavby a ostatní podmínky této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i v elektronické verzi.

3. Staveniště

- 3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení objednatel), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo hospodařit nebo k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti

- 3.2 Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, vody, plynu. Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součástí ceny za dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami objednatel (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a

- užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel.
- 3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.
 - 3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení.
 - 3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních firem.
 - 3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel.
 - 3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a uvedení pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele.
 - 3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v rámci zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně za dílo.
 - 3.11 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s odpady, který předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání objednatel ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatel souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Pokud zhotovitel nebezpečné odpady pouze shromažďuje a přepravuje v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není povinen předložit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Zhotovitel předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení doklad o evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění. Hodnocení druhu odpadů provede prokazatelně za účasti oprávněného zástupce objednatel (technický dozor objednavatel) před odvozem na skládku k likvidaci nebo před jeho uložením.
 - 3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní

povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů objednatele.

- 3.13 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 3.14 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů zařízení staveniště.
- 3.15 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení jakož i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při projednání projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu stavby nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie podzemních vedení a zařízení).
- 3.16 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení staveniště zhotovitele.

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich klopení proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započatím stavby pořídí dokument (videozáznam) o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady.

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za dílo.

- 3.17 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou součástí položky zařízení staveniště.

- 3.18 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek po dobu stavby.
- 3.19 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkovi. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.
- 3.20 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla.
- 3.21 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek.
- Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.
- 3.22 Není-li stanoveno jinak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškerí další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem.
- 3.23 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se

zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny poddodavatele a zavázat je k jeho dodržování.

- 3.24 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede záznam do stavebního deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4. Provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.
- 4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a jejích příloh zajistit zhotovitel.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv, měření včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.
- 4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.
- 4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu ukončení stavby.
- 4.6 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) stavby v jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za úhradu.
- 4.7 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu stavby. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné.
- 4.8 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.

- 4.9 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky správních úřadů a správců inženýrských sítí.
- 4.10 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení zařízení.
- 4.11 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).
- 4.12 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.
- 4.13 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně k odstraňování jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do:
- potřeb veřejnosti, nebo
 - přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.
- 4.14 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat příslušné obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v rámci stavby zajišťovat.
- 4.15 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:

- plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám,
- zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob,
- podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku znečištění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů.

4.16 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.17 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových pracích:

- mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a
- udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly v nebezpečí.

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí.

4.18 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.).

4.19 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukcí na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.

4.20 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo.

4.21 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu s předpisem SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.

4.22 Při práci na elektrických zařízeních či určených technických zařízeních (dále jen „UTZ“) budou pracovníci zhotovitele splňovat podmínky právních předpisů, a to

zejména vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhlášky 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení.

- 4.23 Zhotovitel je povinen při vzniku vyzískaného materiálu dodržovat směrnici Objednatele č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“.

5. Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje i denní záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GR pro provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP.
- 5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a distribuci, jsou včetně zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na stránkách <http://typdok.tudc.cz> pod odkazem Stavební deníky – info.
- 5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla.
- 5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo kontrolní orgány státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a významných záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložení kopií příslušných stránek dílčího stavebního deníku.
- 5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.
- 5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.
- 5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dnů, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a převzetí díla.

6. Kontroly a zkoušky

- 6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky.
- 6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu stavby.

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými, jsou zejména:

- základové spáry včetně průkazu hutnění,
 - armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně bednění,
 - pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem,
 - pokládky kabelů před záhozem,
 - veškeré izolace včetně podkladů,
 - podkladní vrstvy sanací,
 - injektáže,
 - instalační rozvody v budovách,
 - elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím,
 - další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude dohodnuta ve stavebním deníku.
- 6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole všech konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
- 6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může nařídit na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.
- 6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele.
- 6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.
- 6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo zkouškám v dohodnuté době a místě, nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dílo, může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního

zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom zhotovitele uvědomí.

- 6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla.
- 6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 5 dnů předem.
- 6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:
- odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu objednatele,
 - nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem nebo provozním zařízením,
 - odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o dílo:
 - materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,
 - návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.
- 6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související výdaje budou po příslušné konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatel od zhotovitele vymahatelné. Mohou být objednatel od zhotovitele odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací)

- 7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu s TKP.
- 7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací síť, vytyčovací práce a kontrolní měření.
- 7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:
- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále

jen „stavby“) náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,

- Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na optickém nosiči) a technické zprávy,
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS,
- Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřicí protokoly kabelů a protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy objednatele, především T32 a T84.

8. Geometrické plány

8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:

- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,
- pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí
- nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací,
- nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků do katastru nemovitostí),

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou

Objekt:

SO.01 - Budova A

KSO:

Kralupy Nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 24.06.2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., Dílžďená 1003/7, Praha 1, Nové Město

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

264 65 728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 611 912,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	1 598 501,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 210 414,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou

Objekt:

SO.01 - Budova A

Místo:

Kralupy Nad Vltavou

Datum:

24.06.2019

Zadavatel:

SŽDC s.o., Dílžďená 1003/7, Praha 1, Nové Město

Projektant:

0

Uchazeč:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 611 912,99

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

742 - Elektromontáže

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou

Objekt: **SO.01 - Budova A**

Místo: Kralupy Nad Vltavou

Datum: 24.06.2019

Zadavatel: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město

Projektant: 0

Uchazeč: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	611311131	tenkovrstvá úprava na rovném povrchu stropu a srovnávací konstrukci vodorovných, sádkových, zepovrcených a klenutých s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením aktivovaným štukem s přizáčením vnitřních ploch přeuteplením v prostě nebo pružnic, na přímém podkladu sklovláknitým vtačením do	m2	265,180		0,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	612142001	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jeonovrstva maoka, tloušťky od 10 mm svvislých konstrukcí	m2	162,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	612311121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	108,600		0,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	143,453		0,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	622142001	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěnových	m2	67,902		0,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěnových	m2	19,920		0,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	622321131	tenkovrstvá úprava na rovném povrchu stropu a srovnávací konstrukci vodorovných, sádkových, zepovrcených a klenutých s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením nanášením	m2	583,440		0,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samocistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2 0 mm stěn	m2	143,453		0,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	622811011	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně ve 2 vrstvách, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	71,691		0,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	623311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěnových	m2	3,860		0,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	629991011	Čištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím včetně pozuejsimo ukatky vypírni otvoru a svvislých ploch toni	m2	1 079,590		0,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	658,865		0,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,652		0,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,652		0,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,652		0,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	13,750		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00
17	K	946112117	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	946112217	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2117	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	946112817	Demontáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	265,180		0,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	13,680		0,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	278,860		0,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	949221211	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	278,860		0,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	952901111	vycisteni duuov nebo objektu pred preuanim od uzivani duuov oytove nebo občanské vystavoy, svetle vysky	m2	1 079,590		0,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových,	m2	13,750		0,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	978036191	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	60,872		0,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,679		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	99		Přesun hmot					0,00
29	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské vystavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro haly výšky do 20 m	t	10,602		0,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	Šrot	Odvoz výzisku - železného šrotu na místo určení objednatelem s naložením a složením (odhad 4,3t)	t	0,318		0,00	
D	997		Přesun sutě					0,00
31	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíslé s omezením mechanizace pro budovu a haly výšky přes 6 do 9 m	t	56,140		0,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvláštěnou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i zanořatůch 10 m	t	328,626		0,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	56,140		0,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zanořatůch 1 km přes 1 km	t	273,855		0,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170.103	t	54,771		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00
36	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V těsnici stěrkou	m2	6,520		0,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé s těsnicí stěrkou jeonostozkovou ma	m2	42,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obiektch výšky do 6 m	t	0,173		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	712		Povlakové krytiny					0,00
39	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střeš plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	56,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
40	M	62832001	pás asfaltový nataviteľný oxidovaný tř. 3.5mm typu V60 S35 s vlázkou ze skleněné rohože, s jernozrnným minerálním posypem	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	111613320	asfalt pro izolaci trub	t	0,112		0,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obiektch výšky přes 6 do 12 m	t	0,389		0,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	DBM	Nástřík polyuretanové střešní pěny 8 cm + elastomer krycí vrstva	m2	560,000		0,00	
45	K	DBM2	Mimostaveništní doprava	soub.	1,000		0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
46	K	721211422	Podlahové vpusti se svíslým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	721212112	Odtokové sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	721226513	Zápchovye sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	721233114	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střešy s odtokem svíslým DN 160	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obiektch výšky do 6 m	t	0,049		0,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	Spec	Zednické připomoci	soub.	1,000		0,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
52	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	390,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	67,500		0,00	CS ÚRS 2019 01

55	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	196,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	140,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	722174024	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	64,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
58	K	722174025	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	29,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	722174026	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	722174027	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	57,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných směrech. Tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	196,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných směrech. Tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	223,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných směrech. Tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	722181244	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných směrech. Tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	47,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	722231023	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	722231024	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	722231025	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	722231026	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v ohledech vůči dn 6 m	t	1,440		0,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech vůči dn 6 m	t	0,993		0,00	CS ÚRS 2019 01
72	K	Zdravot	Zednické přípomoci	soub.	0,150		0,00	
D 725 Zdravotní technika - zařízení předměty								0,00
73	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
76	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
78	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněna na stěnu srouby bez sloupů nebo krytu na písku 150 mm	soubor	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
79	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	725244509	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře nosivě jednokřídlé vstup z řada na vaničku 1400x800 mm	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
81	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
82	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	725291541	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zrcadlo nástěnné	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
85	K	725291551	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zrcadlo nástěnné	soubor	18,000		0,00	
86	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojitě se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
88	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
89	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
90	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
91	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
92	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v ohledech vůči dn 6 m	t	0,963		0,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	49,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
95	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
96	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
97	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
98	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
99	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
100	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
101	K	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
102	K	725851305	Ventily odpadní pro zařízení předmětů dřezové bez přepadu G 6/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
103	K	725851307	Ventily odpadní pro zařízení předmětů dřezové bez přepadu G 6/4 pro dvojdřez	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
104	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předmětů umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
105	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
106	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
107	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
108	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
109	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech vůči dn 6 m	t	0,659		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury								0,00
111	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitovými do G 1/2	kus	86,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
112	K	734211112	Ventily odzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
113	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládaní PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
114	K	734221685	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládaní ventilu PN 10 do 110 st.C voskové	kus	43,000		0,00	
115	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
116	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech vůči dn 6 m	t	0,038		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								0,00
117	K	735000912	Regulační otopná tělesa pro úpravaci vyregulování dvojrégulační ventilu a komodu s termostatickým	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
118	K	735110911	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
119	K	735117110	Otopná tělesa litinová cianková se zakrmitelným materiálem výkonu 88-130,1 w/cianek odporu a připravené po	m2	140,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
120	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	140,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
121	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
122	K	735190913	Ostatní opravy otopných těles růžice a vsuvky vrtná růžice	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
123	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	140,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
124	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	140,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
125	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odzdušnění tělesa	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
126	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles naplnění těles naplnění vody do otopného systému včetně potrubí (bez koule a omyvačky)	m2	160,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
127	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
128	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	160,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
129	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v ohledech vůči dn 6 m	t	4,784		0,00	CS ÚRS 2019 01
130	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech vůči dn 6 m	t	4,799		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 742 Elektromontáže								0,00
131	K	01	kabel přípoka, CYK 4x10	m	50,000		0,00	
132	K	02	rozdávěč RA1	ks	1,000		0,00	
133	K	03	rozdávěč RA2	ks	1,000		0,00	
134	K	04	rozdávěč RA2.1	ks	1,000		0,00	

135	K	05	kabel CYKY-J 3x1,5	m	350,000			0,00	
136	K	06	kabel CYKY-J 3x2,5	m	230,000			0,00	
137	K	07	kabel CYKY-J 5x1,5	m	32,000			0,00	
138	K	08	kabel CYKY-J 5x4	m	26,000			0,00	
139	K	09	kabel CYKY-J 5x6	m	8,000			0,00	
140	K	10	kabel CYKY-O 3x1,5	m	85,000			0,00	
141	K	11	vodič pospojovací CY6žž	m	40,000			0,00	
142	K	12	parapetní kanál PK140x70 D HD	m	12,000			0,00	
143	K	13	lišty vkládací LHD 40x40 HD	m	15,000			0,00	
144	K	14	spínače, přepínače včetně krabic a příslušenství-viz.PD „TANGO“ - řízení č.1, č.5, č.6	ks	82,000			0,00	
145	K	15	zásuvky včetně rámečků, krabic a příslušenství-viz.PD „TANGO“ (ABB ELEKTRO) - 5518A-A2349,....	ks	161,000			0,00	
146	K	16	svítidlo žárovkové tř. II 230V/60W, PALFONIERA, IP44	ks	42,000			0,00	
147	K	17	žárovka čirá 230V-60W	ks	42,000			0,00	
148	K	18	svítidlo zářivkové 230V/2x58W FOX 258 EP	ks	72,000			0,00	
149	K	19	svítidlo zářivkové 230V/1x58W FOX 158 EP	ks	16,000			0,00	
150	K	20	svítidlo zářivkové 230V/2x58W+ nouzový zdroj 1h FOX 258 EP MULTI	ks	8,000			0,00	
151	K	21	svítidlo nouzové IP42, STAR22-111-1,5H	ks	11,000			0,00	
152	K	22	zářivka 58W/840	ks	176,000			0,00	
153	K	23	drobný materiál...např.: vruty,hmoždinky,váz.pásky atp.	soub.	1,000			0,00	
154	K	24	přesun materiálu, likvidace	soub.	1,000			0,00	
155	K	25	demontáž rozvodů	soub.	1,000			0,00	
156	K	26	zednické připomoci	soub.	1,000			0,00	
157	K	27	Montáž	soub.	1,000			0,00	
158	K	28	Měření osvětlení	soub.	1,000			0,00	
159	K	29	Výchozí revize	soub.	1,000			0,00	
160	K	35	Demontáž stávajícího hromosvodného vedení	soub.	1,000			0,00	
161	K	36	Dodávka a montáž nového hromosvodného vedení vč. revize	soub.	1,000			0,00	
162	K	742110000	Oprava slaboproudých rozvodů a zařízení dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,000			0,00	
D 763									0,00
163	K	763121211	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně	m2	230,320			0,00	CS ÚRS 2019 01
164	K	763121511	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD na 1,500 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, stěna tl. 39,5 mm, bez TI, FI 1,5	m2	3,900			0,00	CS ÚRS 2019 01
165	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek základní nenetrafní nátěr	m2	230,320			0,00	CS ÚRS 2019 01
166	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	230,320			0,00	CS ÚRS 2019 01
167	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvantitativní úměrou	m2	230,320			0,00	CS ÚRS 2019 01
168	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI	m2	2,300			0,00	CS ÚRS 2019 01
169	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD	m2	4,400			0,00	CS ÚRS 2019 01
170	K	763135201	Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, demontáž stávajícího podhledu	m2	43,236			0,00	CS ÚRS 2019 01
171	M	590302600	lamela stropní SDK akrylátový nádrž rub s netkanou textilí bez děrování 12,5x300x1800mm	m2	45,398			0,00	CS ÚRS 2019 01
172	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dorazová vzdálenost do 50 m v obiektch výškov. do 6 m	t	3,114			0,00	CS ÚRS 2019 01
D 764									0,00
173	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	102,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
174	K	764244306	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titaninkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	102,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
175	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dorazová vzdálenost do 50 m v obiektch výškov. do 6 m	t	0,306			0,00	CS ÚRS 2019 01
176	K	Prvky 1	Opravy a nátery kusových prvků na střeše - malých	soub.	47,000			0,00	
177	K	Prvky 2	Opravy a nátery kusových prvků na střeše - velkých	soub.	1,000			0,00	
D 766									0,00
178	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,600			0,00	CS ÚRS 2019 01
179	M	611400180	okna a dveře balkonové z plastu okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápací pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm	kus	2,000			0,00	
180	M	611400090	okna a dveře balkonové z plastu okna plastová jednokřídlé otvíravé pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 120 cm	kus	1,000			0,00	
181	K	766622831	Demontáž okenic konstrukce k opětovnému použití rámu zvojenými dřevěnými nebo plastovými, plochy	m2	0,480			0,00	CS ÚRS 2019 01
182	K	766641163	Montáž dvukřídlových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zvojenými do zdiva dvoukřídlových s podhledem	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
183	M	611441840	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1840x2620mm	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
184	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	62,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
185	M	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 600x1970mm mahagon	kus	19,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
186	M	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 700x1970mm mahagon	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
187	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 800x1970mm mahagon	kus	40,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
188	K	766660002	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
189	M	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm mahagon	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
190	K	766660011	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchové upravených dvukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
191	M	611617350	dveře vnitřní hladké dýhované plně 2křídle 1450x1970mm mahagon	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
192	M	549146200	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R.PZ nerez PK	kus	69,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
193	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	65,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
194	M	611871210	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm d 620mm š 150mm	kus	19,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
195	M	611871410	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm d 720mm š 150mm	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
196	M	611871610	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm d 820mm š 150mm	kus	40,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
197	M	611871810	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm d 920mm š 150mm	kus	3,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
198	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
199	M	611872610	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm d 1470mm š 150mm	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
200	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spojující skříněk na nozicky (včetně vyrovnání), síry jednoho dílu do	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
201	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spojující skříněk na nozicky (včetně vyrovnání), síry jednoho dílu přes	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
202	K	766811142	Montáž kuchyňských linek korpusu pomocí skříněk příplatek k ceně za usazení vestavených spotřebic	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
203	M	542414010	myčky nádobí 12 sad, šířka 60 cm	kus	1,000			0,00	
204	K	766811143	Montáž kuchyňských linek korpusu pomocí skříněk příplatek k ceně za usazení vestavených spotřebic	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
205	M	Mora2	Vestavný výsuvný odsavač par	ks	1,000			0,00	
206	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
207	M	spc	Linka kuchyňská d. 2,6m	soub.	1,000			0,00	
208	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
209	K	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
210	M	Mora	Sklokeramická varná deska	ks	1,000			0,00	
211	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
212	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dorazová vzdálenost do 50 m v obiektch výškov. do 6 m	t	1,520			0,00	CS ÚRS 2019 01
D 767									0,00
213	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	50,000			0,00	CS ÚRS 2019 01
214	K	Opláštění 2	Výroba a montážní dokumentace	soub.	0,035			0,00	

215	K	Opláštění 3	Demontáž olišťování, oken a skel "boletických panelů, dodávka a montáž sendvičového opáštění stěn s vlnitým PIR 120mm a nlostových oken.U=1.1W/m2K vč. doolnění stávající nosné kře	m2	484,816			0,00
D 771 Podlahy z dlaždic 0,00								
216	K	771151013	Příprava podkladu před provedením úrazu samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 50 a	m2	112,940			0,00 CS ÚRS 2019 01
217	K	771471810	Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	37,180			0,00 CS ÚRS 2019 01
218	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	37,180			0,00 CS ÚRS 2019 01
219	M	59761416	sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	128,878			0,00 CS ÚRS 2019 01
220	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	56,020			0,00 CS ÚRS 2019 01
221	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m2	296,280			0,00 CS ÚRS 2019 01
222	M	59761011	dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	325,908			0,00 CS ÚRS 2019 01
223	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m2	16,650			0,00 CS ÚRS 2019 01
224	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m2	16,650			0,00 CS ÚRS 2019 01
225	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	296,280			0,00 CS ÚRS 2019 01
226	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech výškov do 6 m	t	9,168			0,00 CS ÚRS 2019 01
D 776 Podlahy povlakové 0,00								
227	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	554,810			0,00 CS ÚRS 2019 01
228	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	554,810			0,00 CS ÚRS 2019 01
229	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	554,810			0,00 CS ÚRS 2019 01
230	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	72,560			0,00 CS ÚRS 2019 01
231	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	482,500			0,00 CS ÚRS 2019 01
232	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	482,250			0,00 CS ÚRS 2019 01
233	M	69751005	koberec zářezový vysoká zářez hm 1500g/m2 s 4-5m	m2	530,475			0,00 CS ÚRS 2019 01
234	K	776401800	Demontáž soklů nebo lišt pryžových nebo plastových	m	70,880			0,00 CS ÚRS 2019 01
235	K	776411111	Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	70,880			0,00 CS ÚRS 2019 01
236	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	72,560			0,00 CS ÚRS 2019 01
237	M	284121100	PVC vinylová s 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm	m2	79,816			0,00 CS ÚRS 2019 01
238	M	611552200	podlahoviny dřevěné příslušenství k plovcím podlahám penetrace THOMASIT R 760 (š 10 kg)	kg	99,866			0,00
239	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech výškov do 6 m	t	4,058			0,00 CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00								
240	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	499,220			0,00 CS ÚRS 2019 01
241	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových	m2	488,220			0,00 CS ÚRS 2019 01
242	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	537,042			0,00 CS ÚRS 2019 01
243	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	114,960			0,00 CS ÚRS 2019 01
244	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	114,960			0,00 CS ÚRS 2019 01
245	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	488,220			0,00 CS ÚRS 2019 01
246	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohledech výškov do 6 m	t	13,211			0,00 CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00								
247	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	17,829			0,00 CS ÚRS 2019 01
248	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,720			0,00 CS ÚRS 2019 01
249	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,720			0,00 CS ÚRS 2019 01
250	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,720			0,00 CS ÚRS 2019 01
251	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,720			0,00 CS ÚRS 2019 01
252	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	96,135			0,00 CS ÚRS 2019 01
253	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	96,135			0,00 CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby 0,00								
254	K	784131021	Odstranění tapet stříkaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 007,728			0,00 CS ÚRS 2019 01
255	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výškov do 3,80 m	m2	2 370,590			0,00 CS ÚRS 2019 01
256	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výškov do 3,80 m	m2	1 184,880			0,00 CS ÚRS 2019 01
D M Práce a dodávky M 0,00								
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 0,00								
257	K	250041411	Zárové stříkání a tryskání otryskání křemičitým pískem povrchů technologických zařízení s povrchem železným zařízením mimo vnitřních povrchů uzavřených nádob (1,75 kg písku/m2)	m2	44,625			0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00								
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00								
258	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			0,00 CS ÚRS 2019 01
D VRN6 Územní vlivy 0,00								
259	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			0,00 CS ÚRS 2019 01
260	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000			0,00 CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy 0,00								
261	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			0,00 CS ÚRS 2019 01
D VRN9 Ostatní náklady 0,00								
262	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000			0,00 CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou
Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

KSO: Kralupy Nad Vltavou CC-CZ: 24.06.2019
Datum:
Místo:
Zadavatel: SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1, Nové Město IČ:
DIČ:
Uchazeč: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. IČ: 264 65 728
DIČ: CZ26465728
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: Petr Makarius IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 3 888 035,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	816 487,36
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 704 522,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou
Objekt:

SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž

Místo: Kralupy Nad Vltavou Datum: 24.06.2019
Zadavatel: SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1, Nové Město Projektant:
Uchazeč: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 888 035,06

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
742 - Elektromontáže
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady keramické
783 - Dokončovací práce - natěry
784 - Dokončovací práce - malby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou		
Objekt:	SO.02 - Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž		
Místo:	Kralupy Nad Vltavou	Datum:	24.06.2019
Zadavatel:	SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město	Projektant:	0
Uchazeč:	Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.	Zpracovatel:	Petr Makarius

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 888 035,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310237261	Zašitka otvorů ve zdivu nazakladovými cihlami pálenými procný přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zar. ti. přes	kus	4,000		0,00
2	K	310239211	Zašitka otvorů ve zdivu nazakladovými cihlami pálenými procný přes 1 m2 do 4 m2 na maltu	m3	0,864		0,00
3	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,157		0,00
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i nebo o nebo oc nebo st. 14 až 22 nebo výsky	t	0,160		0,00
5	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,160		0,00
6	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod	m3	0,405		0,00
7	K	342272523	Příčky z porobetonových tvárních tloušťky na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,	m2	45,000		0,00
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,000		0,00
9	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,568		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
10	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,450		0,00
11	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	7,500		0,00
12	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,500		0,00
13	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
14	K	611321145	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a	m2	2,880		0,00
15	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena	m2	90,000		0,00
16	K	621311141	Omitka vápená vnějších ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky	m2	34,500		0,00

D 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
60	K	721174004	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 75	m	3,000	0,00
61	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	1,000	0,00
62	K	721214422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	0,00
63	K	721226513	zapachovoe uzaverky posomnikove (prej s kryci veskou pro pracuku a mycku DN 40/50 s pripojem vovuy a odstavim)	kus	1,000	0,00
64	K	721233114	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160	kus	7,000	0,00
65	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,000	0,00
66	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,023	0,00
67	K	Spec	Zednické přípomoci	soub.	1,000	0,00
D 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
68	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000	0,00
69	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	0,00
70	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	0,00
71	K	725851307	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přeřadu G 6/4 pro dvojřez	kus	1,000	0,00
72	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,014	0,00
D 734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
73	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2	kus	16,000	0,00
74	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1	kus	20,000	0,00
75	K	734211112	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4	kus	8,000	0,00
76	K	734221547	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1	kus	10,000	0,00
77	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2	kus	8,000	0,00
78	K	734221685	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C v oskove s vestavným FiRelam (R 45)	kus	18,000	0,00
79	K	734261714	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1	kus	10,000	0,00
80	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	8,000	0,00
81	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,024	0,00
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
82	K	735000912	regulační otopného systému při opravaci vyregulovaní dvoiregulačních ventilu a konotou s termostatickym	kus	18,000	0,00
83	K	735110911	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	8,000	0,00
84	K	735117110	Otopná tělesa litinová článková se zakázaným materiálem výkon 66-130,1 vyřazenek odpojení a připojení po	m2	35,955	0,00
85	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	35,955	0,00
86	K	735190913	Ostatní opravy otopných těles růžice a vsuvky vrтанá růžice	kus	8,000	0,00
87	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	35,955	0,00
88	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	96,780	0,00
89	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	35,955	0,00
90	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	18,000	0,00
91	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vodou do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváku)	m2	158,735	0,00
92	K	735211812	Dělní montáž registru z ocelových trubek zebovnych Ø 76/3/156 stavebni delky do 3 m, o poctu pramenu	kus	1,000	0,00
93	K	735211814	Dělní montáž registru z ocelových trubek zebovnych Ø 76/3/156 stavebni delky pres 3 do 6 m, o poctu pramenu	kus	3,000	0,00
94	K	735211824	Dělní montáž registru z ocelových trubek zebovnych Ø 76/3/156 stavebni delky pres 3 do 6 m, o poctu pramenu	kus	1,000	0,00
95	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	8,000	0,00
96	K	735291912	Opravy registrů zpětná montáž registru z trubek zebovnych Ø 76/3/156 stavebni delky do 3 m, o poctu	kus	1,000	0,00
97	K	735291914	Opravy registrů zpětná montáž registru z trubek zebovnych Ø 76/3/156 stavebni delky pres 3 do 6 m, o	kus	3,000	0,00
98	K	735291924	Opravy registrů zpětná montáž registru z trubek zebovnych Ø 76/3/156 stavebni delky pres 3 do 6 m, o	kus	1,000	0,00
99	K	735411812	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	4,000	0,00
100	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	158,735	0,00
101	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výškov do 6 m	t	4,784	0,00
102	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	4,799	0,00
D 742		Elektromontáže				0,00
103	K	01	přípojková skříň-pilíř, SS200/KVE4P-M	ks	1,000	0,00
104	K	02	elektroměrová skříň-pilíř, ER212/NKP7P (lin-80A)	ks	1,000	0,00
105	K	03	pojistková vložka pro ERI, PN00- 100A gG	ks	6,000	0,00
106	K	04	hlavní jistič, PHLT -B63/3	ks	1,000	0,00
107	K	05	kabel přípoka, CYKY 4x25	m	50,000	0,00
108	K	06	rozdávěč RH	ks	1,000	0,00
109	K	07	rozdávěč RD1	ks	1,000	0,00

110	K	08	rozdávěč RD2	ks	1,000		0,00
111	K	09	rozdávěč RG	ks	1,000		0,00
112	K	10	kabel CYKY 4x16	m	76,000		0,00
113	K	11	kabel CYKY-J 3x1,5	m	480,000		0,00
114	K	12	kabel CYKY-J 3x2,5	m	160,000		0,00
115	K	13	kabel CYKY-J 5x1,5	m	16,000		0,00
116	K	14	kabel CYKY-J 5x4	m	36,000		0,00
117	K	15	kabel CYKY-J 5x6	m	8,000		0,00
118	K	16	kabel CYKY-O 3x1,5	m	115,000		0,00
119	K	17	vodič pospojovací CY6žz	m	30,000		0,00
120	K	19	spínače nástěnné IP44 „PRAKTIK“ 3553-06929 B	ks	28,000		0,00
121	K	20	zásuvky nástěnné IP44 1NPE230V/16A PRAKTIK 8818-2089	ks	5,000		0,00
122	K	21	zásuvky nástěnné IP44 3NPE400V/32A, 41GER6	ks	2,000		0,00
123	K	22	zásuvky nástěnné IP44 3NPE400V/32A, 432ER6W	ks	4,000		0,00
124	K	23	svítidlo žárovkové tř.II 230V/60W, PALFONIERA, IP44	ks	3,000		0,00
125	K	24	žárovka čirá 230V-60W	ks	3,000		0,00
126	K	25	svítidlo zářivkové 230V/2x58W, PRIMA II 258 AC-E	ks	69,000		0,00
127	K	26	svítidlo zářivkové 230V/2x58W-nouzový zdroj, PRIMA II 258 AC-E	ks	2,000		0,00
128	K	27	zářivka 58W/840, MASTER TL-D SUPER 58W/840	soub.	138,000		0,00
129	K	28	drobný materiál..např.: vruty,hmoždinky,váz.pásky atp.	soub.	1,000		0,00
130	K	29	přesun materiálu, likvidace	soub.	1,000		0,00
131	K	30	demontáž rozvodů	soub.	1,000		0,00
132	K	31	zednické přípomci	soub.	1,000		0,00
133	K	32	montáž	soub.	1,000		0,00
134	K	33	měření osvětlení	soub.	1,000		0,00
135	K	34	výchozí revize	soub.	1,000		0,00
136	K	35	Demontáž stávajícího hromosvodného vedení	soub.	1,000		0,00
137	K	36	Dodávka a montáž nového hromosvodného vedení vč. revize	soub.	1,000		0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
138	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	6,776		0,00
139	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída nhrůžení 1 a 2 (řezivo v interiéru)	m3	6,776		0,00
140	K	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm	m2	60,000		0,00
141	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	45,000		0,00
142	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	6,300		0,00
143	K	762591100	Montáž zakrytí kanálů a výkopů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými fošnami tl. do 60 mm	m2	7,350		0,00
144	M	605110210	řezivo jehličnaté středové smrk II 33-100mm dl 2-3,5m	m3	0,476		0,00
145	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 12 do 24 m	t	3,735		0,00
D		764	Konstrukce klempířské				0,00
146	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	162,580		0,00
147	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	97,200		0,00
148	K	764216602	Upracování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovinný mechanicky kotvené, úze	m	109,200		0,00
149	K	764244306	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rě 500 mm	m	162,580		0,00
150	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,683		0,00
151	K	Prvky 1	Opravy a nátěry kusových prvků na střeše - malých	soub.	14,000		0,00
152	K	Prvky 2	Opravy a nátěry kusových prvků na střeše - velkých	soub.	9,000		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
153	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřených do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	131,040		0,00
154	M	611400030	okna a dveře balkonové z plastu okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm	kus	35,000		0,00
155	M	611400170	okna a dveře balkonové z plastu okna plastová jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm	kus	19,000		0,00
156	M	611400240	okna a dveře balkonové z plastu okna plastová jednokřídle vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm	kus	37,000		0,00
157	K	766641131	Montáž balkonových dveří otevřených nebo plastových včetně rámu zavojených do zdiva jednokřídlových	kus	1,000		0,00
158	M	611441630	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 800x2000mm	kus	1,000		0,00
159	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubné povrchové upravených dvoukřídlových..šířky do 1450 mm	kus	1,000		0,00
160	M	611617350	dveře vnitřní hladké dýhované plně 2křídle 1450x1970mm mahagon	kus	2,000		0,00
161	M	549146200	kovány dveřní vrchní křídla včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	2,000		0,00
162	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000		0,00

163	M	611872610	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	2,000		0,00
164	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	2,441		0,00
165	K	Dosting	Montáž a dodávka manuálního otevírače oken	soub.	37,000		0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
166	K	767920820	Demontáž vrat a vrátek k oplacení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000		0,00
167	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	320,000		0,00
168	M	Vrata	Vrata ocelová posuvná 150x650 výplň svislé profily, povrch žárový zinek, elektrický pohon	ks	1,000		0,00
169	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,342		0,00
170	K	Světlík	Oprava světlíku vč. odstranění a nového nátěru	soub.	2,000		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
171	K	771151013	Příprava podkladu před provedením uložby samonivelační sěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	60,880		0,00
172	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	46,970		0,00
173	M	597613120	obkládačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - RAKO BRICK l.j. sokl 30 x 8 x 0,8 barevná	kus	162,813		0,00
174	K	771574113	Montáž podlahy z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofórmátových tloušťky přes 12 do 20 mm	m2	60,880		0,00
175	M	597611160	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) SAMBA l.j.	m2	66,968		0,00
176	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	60,880		0,00
177	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	2,433		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
178	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	37,940		0,00
179	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofórmátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	37,940		0,00
180	M	597610370	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné) BLANKA l.j.	m2	41,734		0,00
181	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	37,940		0,00
182	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	1,027		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
183	K	783103801	Odstanění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"	m2	145,040		0,00
184	K	783121162	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	145,040		0,00
185	K	783325172	Nátěry otopných těles syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) litinových radiátorů lesklý povrch jednonásobně antikorozní a 2x email	m2	96,135		0,00
186	K	783325174	Nátěry otopných těles syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) litinových radiátorů lesklý povrch dvojnásobně antikorozní a 2x email	m2	44,625		0,00
187	K	783621117	Nátěry úhlových vývrtů syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) lesklý povrch	m2	1,000		0,00
188	K	783721112	Nátěry tesářských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) lazurovacím lakem 2x lakování	m2	105,000		0,00
189	K	Nátěry	Přesun hmot pro nátěry	t	0,312		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby				0,00
190	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 680,498		0,00
191	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výškv do 3,80 m	m2	1 680,498		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
192	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
193	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000		0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
194	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
195	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000		0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15
Stavba: Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou

KSO: 018
Místo: Kralupy Nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 24.06.2019

Zadavatel:
SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1, Nové Město

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 264 65 728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 11 499 948,05

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	11 499 948,05	Výše daně	2 414 989,09
	snížená	15,00%		0,00		0,00	

Cena s DPH v CZK 13 914 937,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15

Stavba: Oprava objektu HZS Kralupy nad Vltavou

Místo: Kralupy Nad Vltavou

Datum: 24.06.2019

Zadavatel: SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1, Nové Město

Projektant:

Uchazeč: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 499 948,05	13 914 937,14	
SO.01	Budova A	7 611 912,99	9 210 414,72	STA
SO.02	Budova B a C, vjezdová vrata a cvičná věž	3 888 035,06	4 704 522,42	STA

Nabídka č.

Akce: Oprava POZ Kralupy nad Vltavou
Stavba: Oprava slaboproudých rozvodů a zařízení
Objednavatel: SŽDC OŘ Praha SBBH
Zhotovitel:
Datum:
Vypracoval:

č.položky	kód položky	název položky	m.j.	množství	jedn.cena (Kč)	cena celkem (Kč)	
Dodávky (materiál)							
1		PDU 230V Triton 19', 8xCZ zásuvka, vypínač, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	ks	1		- Kč	
2		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	2		- Kč	
3		Panel vyvazovací Triton RAX-VP-X05-A1 19" 2U oboustranná plastová lišta	ks	3		- Kč	
4		Háček 40x40 kovový (RAX-D1-X44-X3)	ks	3		- Kč	
5		Háček 40x80 kovový (RAX-D1-X48-X3)	ks	3		- Kč	
6		Patch panel Panduit CPP24WBL pro moduly Mini-Jack, 1U 19" modulární 24 port	ks	1		- Kč	
7		Patch panel Telegartner MPPI50-H, 19", 1U, 50xRJ45 ISDN/TEL, LSA+ krátký šedý	ks	1		- Kč	
8		Svorka zemnicí (RAX-SV-X01-X1)	ks	5		- Kč	
9		Lišta zemnicí horizontální 19" (RAX-ZL-X02-A1)	ks	1		- Kč	
10		19' záslepka 2U	ks	1		- Kč	
11		Sada montážní Triton M6 RAX-MS-X19-X1, 4x šroub, podložka a plovcová matice	ks	5		- Kč	
12		Modul UTP Panduit CJ688TGAW, RJ-45, C6, Mini-Jack, bílý	ks	62		- Kč	
13		Modul UTP Panduit CJ688TGBL, RJ-45, C6, Mini-Jack, černý	ks	62		- Kč	
14		Záslepka Panduit CMBWH-X bílá (balení=10ks)	balení	1		- Kč	
15		Záslepka Panduit CMBBL-X černá (balení=10ks)	balení	1		- Kč	
16		Patchcord UTP RJ45/45 cat6 0,5m grey	ks	20		- Kč	
17		Patchcord UTP RJ45/45 cat6 1m grey	ks	20		- Kč	
18		Kabel U/UTP Belden 7812ENH C6, 250MHz, 4pár, bezhalogenový (305m)	m	2135		- Kč	
19		Kabel telefonní plochy PSCKABEL4 černý, AWG-26-4-B, 4-zilový	m	100		- Kč	
20		Kabel stíněný SYKFY 20x2x0,5	m	25		- Kč	
21		Lišta rozpojovací 2/10, univerzální, 6089-1-121-02	ks	2		- Kč	
22		Krabice přístrojová LK 80x28/1 (81x81x28)	ks	50		- Kč	
23		Víčko ke krabici LK 80/R -VLK 80/R	ks	30		- Kč	
24		Krabice 6455-11P acidur malá, krytí IP 67	ks	10		- Kč	
25		Lista elektroinstalací LHD 20x20 mm HD hranata barva bílá	m	300		- Kč	
26		Lista elektroinstalací LHD 40x20 mm HD hranata barva bílá	m	100		- Kč	
27		Lista elektroinstalací LHD 40x40 mm HD hranata barva bílá	m	100		- Kč	
28		Lista elektroinstalací LH 60x40 mm HD hranata barva bílá	m	50		- Kč	
29		Tlakový reproduktor 10 W, venkovní provedení, kovový, EVAC	ks	8		- Kč	
30		Drobný a jiné neuvedený materiál	komplet	1		- Kč	
31		Zásuvka dvojnásobná 16A, ABB Classic 5512C-2349B1	ks	1		- Kč	
32		Kabel CYKY-O 2x1,5, nkt cable	m	500		- Kč	
33		Vodič silový H07 V-K 10 zelenožlutý (CYA 10), nkt cable	m	25		- Kč	
34		Kabel SEKU 2x0,8	m	400		- Kč	
35		Datová zásuvka Panduit CFPE3AW	ks	20		- Kč	
36		Páska vázací kabelová suchý zip	ks	1		- Kč	
37		Reproduktor 5W typ RARS288	ks	15		- Kč	
38		Hodiny podružné elektročas BETA PLUS 30	ks	13		- Kč	
39		Hodiny podružné oboustranné elektročas BETA PLUS 40D	ks	2		- Kč	
40		Rohy a kryty k lištám	komplet	1		- Kč	
Dodávky (materiál) celkem bez DPH						155 758 Kč	
Subdodávky (služby)							
Subdodávky (služby) celkem bez DPH							- Kč
Montáže (výkony)							
41		průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15cm do průměru 6cm	ks	20		- Kč	
42		průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45cm do průměru 6cm	ks	5		- Kč	
43		montáž krabice LK 80x28(T) na zeď	ks	50		- Kč	
44		montáž žlabu kabelového PVC 20x20mm, včetně instalace na zeď	m	300		- Kč	
45		montáž žlabu kabelového PVC 40x20 mm, včetně instalace na zeď	m	100		- Kč	
46		montáž žlabu kabelového PVC 40x40 mm, včetně instalace na zeď	m	100		- Kč	
47		montáž žlabu kabelového PVC 60x40 mm, včetně instalace na zeď	m	50		- Kč	
48		demontáž stávající technologie	komplet	1		- Kč	
49		montáž racku - pohyblivá složka (sazba za 1U)	unit	10		- Kč	
50		uložení kabelu STP/UTP/FTP (do cat.6) do žlabu/trubky/lišty	m	2135		- Kč	
51		uložení kabelu SYKFY 20x2x0,5 do žlabu/trubky/lišty	m	25		- Kč	
52		montáž krytu datové zásuvky na přístrojovou krabici (bez instalace modulů MINI Jack)	ks	20		- Kč	
53		instalace modulu MINI-Jack do cat.6, nestíněný	ks	124		- Kč	
54		kontrolní měření UTP/STP/FTP kabelu do cat.6	ks	62		- Kč	
55		montáž zářezové lišty LSA+	ks	2		- Kč	
56		instalace telefonního patchpanelu 25pozic, včetně zakončení	ks	1		- Kč	
57		instalace reproduktoru, vnitřní, stropní, nástěnný	ks	15		- Kč	
58		instalace reproduktoru, venkovní, stožár	ks	8		- Kč	
59		instalace hodin-vnitřní	ks	13		- Kč	
60		instalace hodin-oboustranné	ks	2		- Kč	
61		oživení, nastavení systému jednotného času	komplet	1		- Kč	
62		instalace zásuvky 230V do rozváděče-kompletace, zakončení vodičů	ks	1		- Kč	
63		vodič nn a vn CY do 25mm2 uložený v liště	m	25		- Kč	
64		kabel CYKY-O 2x1,5mm2 uložený v liště	m	500		- Kč	
65		elektrorevize částečná-na vybraných zařízeních	soubor	1		- Kč	
66		Manipulace s materiálem	hod	5		- Kč	
67		doplňující montáže jinde neuvedené	komplet	1		- Kč	
68		odskoušení a nastavení požadovaných hlasitostí reproduktorů	komplet	1		- Kč	
69		kabel SEKU 2x0,8 uložený v liště	m	400		- Kč	
70		instalace rohů a krytů lišt	komplet	1		- Kč	
71		provedení místního šetření	hod	3		- Kč	
72		zpracování rozpočtu	hod	2		- Kč	
73		zajištění kontroly stavby	hod	10		- Kč	
74		dopravné (vztaheno na čas na cestě)	hod	20		- Kč	
75		úprava provozní dokumentace-akt./pas.prvky	hod	5		- Kč	
Montáže (výkony) celkem bez DPH						189 840 Kč	
Nabídka celkem (bez DPH)						345 598 Kč	

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE ¹ (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	ZobrazitText nemůže mít

Zhotovitel nevyužije žádné poddodavatele

¹ Není-li zhotovitelem seznam poddodavatelů vyplněn, objednatel automaticky počítá s variantou, že zhotovitel provede práce pouze prostřednictvím svých pracovníků, případně si schválení poddodavatelů u objednatele dodatečně vyžádá.

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt

1 Úvodní ustanovení

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

2 Vymezení základních pojmů

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

3 Obecné zásady

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Policie ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

CPS – se vstupem do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|------------------|-----|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

CPS – bez vstupu do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 321771

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b156236-5b14-43c2-956d-e5d70e94549f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2019 09:38:11



b154c314-a011-47da-b3bd-14fb893221df