
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Střední zdravotnická školaStavba:

Datum: 29.4.2019Nová 1820, HraniceMísto:

Objednatel:
Zhotovíte!:

Projektant:
Zpracovatel:PROBI ínženýring s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]ObjektKód

1) Náklady z rozpočtů

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2
Stavebné konstrukční řešení

10 792 907,548 919 758,301.

1 666 185,921 377 013,16D.1.4a Zdravotechnické instalace2.

598 263,45494 432,60D.1.4b Vytápění3.

5 170 649,444 273 264,00D.1.4c Vzduchotechnika4.

3 333 024,442 754 565,65D.1.4d ESektro5.

14 130 629,8211 678 206,47D.2 Gastrotechnologie6.

35 691 66129 497 240Celkové náklady za stavbu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední zdravotnická škola - stavební úpravy kuchyně

Obiekt:
1. - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně

konstrukční řešení

CC-CZ:
Datum:ÍS: Nová 1820, Hranice

IC:Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a

Uchazeč:
PROBi Inženýring s.r.o.

Projektant:
Adéla Prchalová

Zpracovatel:

DIČ:

IČ: 26843528
CZ26843528DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIC:

Poznámka:

8 799 111,30
120 647,00

8 919 758,30

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Výše daně
1 873 149,24

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ dané
8 919 758,30DPr základní

snížená 0,000,00

10 792 907,54v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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1REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ S

Stavba:
Střední zdravotnická škola - stavební úpravy kuchyně

1. - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení
š

16. 8. 2018Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Nová 1820, Hranice

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a 
PROBI Inženýring s.r.o.

Místo:

Adéla PrchalováZadavatel:
Uchazeč:

i

j

8 799 111,30

3 706 275,65 

489 801,47 

77 164,45 

294 372,05 

133 363,53

..25 768,83

1 183 316,54 

33 338,00

__ 947 910,60

315 188,77

____206 051/H

5 077 835,65

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce ___ ____

2 - Zakládání ___ ___ ______

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení ____ ____

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě ____ ____

998 - Přesun hmot ____ ____

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům ____

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné ____ ___

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty ___

735 QJstřední vytápění____  ____ ____

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby ___

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic _____

773 - Podlahy z litého polyuretan betonu 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

i
I
i

385 544,40 

293 735,51 

233 503,70 

62 321,65

125,00

8 000,00 

703 193,97 

65 771,84 

812 592,42 

524 611,43 

36 725,17 

923 041,60 

342 700,65 

538 233,58 

30 501,76 

117 232,97 

15 000,00

15 000,00

120 647,00

50 000,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště



i

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost

1 000,00 

28 630,00 

37 192,00 

2 825,00 

1 000,00
■J

mmmsímmrnm li
........ :.....*.....................................IBMlSaiiiiBiBiiiBsís

SOUPIS PRACÍ

Stavba: i
Střední zdravotnická škola - stavební úpravy kuchyně

1. - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1,2 Stavebně 
konstrukční řešení

i
I

Objekt: r

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Nová 1820, Hranice

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191 /40a 
PROBI Inženýring s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 8. 2018 

Adéla Prchalová
|

Náklady soupisu celkem

3* - m :??;! m■m

I
8 799 111,30

3 706 275,65
j

□ HSV Práce a dodávky HSV

_ D 1___

1 j K i 111212211

Zemní práce
I Odstranění nevhodných dřevin do 100 nri2 výšky do
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 
"kolem budovy"k""
15,80*(3,00-0,65)*0,60 
(25,50-2*3,00)*(3,00-0,65)*0,60 
15,20*{3,00-0,65)*0,60 
Součet___

j Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
_ Idlaždic komunikaci pro pěší ručně 

"dlažba podél koridoru "a/k""
7,305*0,40
"dlažba u zásobovací rampv 1"
2,00*1,20
"dlažba a panely podél budovy "a""
2,00*{1,55+12,20)
Součet
Odstranění podkladu živičných tl 150 mm pří..  ...
překopech strojně pí přes 15 m2 ____ _
"povrch vozovky u zásobovací rampy 1" " ............ “
2,00*1,50*3
Součet
Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při
překopech strojně ni Přes 15 m2 ____
"povrch vozovky u zásobovací rampy 1"
2,00*1,50*3
Součet
Hloubeni jam nezápažených v hornině tf. 3 objetou
do 1000 m3____
"zásobovací rampa 1"
1,02*1,10*17,20
" vozovka u zásobovací rampy 1"
2,00*1,50*1,00*3 
Součet ____ ____
Příplatek za lepivost u hloubení jarti"nezápažených..
v hornině tř. 3__
"zásobovací rampa 1"
1,02*1,10*17,20*0,30 
"vozovka u zásobovací rampy 1"
2,00*1,50*1,00*3*0,30
Součet

489 801,47

m2 71,205 20,34 1 448,31
vv
vv 22,278 

27,495 
21,432 

..71,205

32,822

w í
vv
vv

2 i K j113106121 ii m2 37,95 1 245,59
vv
vv 2,922
vv
vv 2,400
vv
w 27,500

32,822

9,000

vv

i3 K 113107543 m2 237,59 2 138,31
vv

!vv 9,000
9,000

9,000

VV

4 ! K 1113107544 m2 I |332,52 2 992,68
vv

tvv 9,000
9XI00 IVV

j5 j K 131201102 m3 28,298 173,96 4 922,72
vv

ivv 19,298
VV :!
VV 9,000

28,298VV

6 K 131201109 m3 8,490 22,96 194,93
vv
vv 5,790
vv j
vv 2,700

8,490VV

i



IHloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v soudržných horninách tř. 3..................... ....
"koiem budovýV"
(12,17+0,65+19,50+0,65+12,17)*0,65*0,85 
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85*1,6 
"budova k" 12*1,6
Součet.........  .... ........... ....... .......... ..................... ......

I Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm
_ i ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3.... .... ...

"koiem budovýV"
(12,17+0,65+19,50+0,65+12,17}*0,65*0,85*0,30 
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85*1,6*0,30 
"budova k" 12*1,6*0,30
Součet........ .......... .... .......... ........... ..... ...................
Vodorovné přemístění do 10000 m

_ ivvkopkufevpaninv z horniny tř. 1 až 4 _____
... "kolem budovy"k""

(12,17+0,65+19,50+0,65+12,171*0,65*0,85 
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85*1,6 
"budova k" 12*1,6

___ Součet.......  .......... ......... ..... ......... i......... .......
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu

_ svpaninou se zhutněním................ ......... ........... ........ ..
"kolem budovýV"
(12,17+0,65+19,50+0,65+12,171*0,65*0,85 
"skladba P9 - france 32-63 + 0-32 + 0-4 mm" 
1,02*12,40*1,10
"podsyp dlažby u zásobovací rampy 1”
(1,20*3,50+1,40*1,801*0,30
"podsyp dlažby u schodů do budovy "a""
2,00*1,55*0,30
"podsyp okapového chodníku podél spojovacího koridoru 
11-a/k""
7,205*0,30*0,30
"okapový chodník kolem budovy "k"" 
(0,75+12,47+0,30++19,70+0,30+12,20}*0,30*0,30 
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85*1,6 
"budova k" 12*1,6 
"vozovka u zásobovací rampy 1"
2,00*1,50*1,00*3
Součet......... ......... .......... ............................ ........ ..........
kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 ____
"zásobovací rampa 1"
1,02*0,90*12,40*1,45*1,8 
"kolem budovy"k""
(12,17+0,65+19,50+0,65+12,17)*0,65*0,85*1,45*1,8 
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85*1,6*1,45*1,8 
"budova k" 12*1,6*1,45*1,8 
"vozovka u zásobovací rampy 1" 
2,00*1,50*1,00*3*1,45*1,8

__ Součet ......... ......... ......... ................... ......... ..........
\štěrkodďfrakce 0-32 _____________
"skladba P9 - zásobovací rampa 1"
1,02*0,20*12,40*1,8*2 
"kolem budovýV"
(12,17+0,65+19,50+0,65+12,17)*0,30*0,20*1,8*2 
"dlažba u zásobovací rampy 1"
(1,20*3,50+1,40*1,80}*0,20*1,8*2 
"dlažba u schodů do budovy "a""
2,00*1,55*0,20*1,8*2
Součet... ......... ...................... ........ .......... ...........
kamenivo drcené drobné frakce 0-4 ___

..... "skladba P9 - zásobovací rampa 1"
1,02*0,03*12,40*1,65*2 
"kolem budovýV'"
(12,17+0,65+19,50+0,65+12,17)*0,30*0,10*1,65*2 
"dlažba u zásobovací rampy 1"
(1,20*3,50+1,40*1,80)*0,10*1,65*2 
"dlažba u schodů do budovy "a""
2,00*1,55*0,10*1,65*2
Součet _____ ______ _______

" Plošná úprava terénu do 500 m? zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 
"kolem budovýV'"
15,80*(3,00-0,30)

136 097,57755,51! rn3 180,140K 1322121017

vv
24,940W

W
136,000

19,200
180,140

VV
vv
w

11 109,95205,58m3 i 54,0428 j K 132212109 I

vv
i7,482W S

vv
40,800

5,760
54,042

VV
w
w

■■■]

47 241,72262,25180,1401m3 i9 i K 162701105 I
vv

24,940w
w

136,000
19,200

180,140

VV
w
w

J 20 018,1794,98!210,762m3 !
101 K 174101101

w
24,940VV

VV
13,913VV

w
2,016w

vv
0,930w

vv
0,648w

vv
4,115VV

w
136,000

19,200
w
vv
w

9,000
210,762

523,3651

w
w

199 925.43382,00\11\m |58343959 t
vv

29,710VV
vv

65,093VV
w

354,960
50,112

VV
vv
w

23,490
523,365
25,927

VV
vv

8 867,03 \342,0012 M |58344171 i

w
9,107vv

w
9,750w

w
4,838w

w
2,232

25,927

8,962

vv
vv

3 333,86372,00t13 M 58341344
vv

1,252VV
vv

4,469VV
vv

2,218VV
VV

1,023VV
8,962VV "I

5 732,3535,66160,750m214 K 181111121

vv
42,660W



vv (25,50-2*3,00)^(3,00-0,30)
15,20*{3,00-0,30}
"zaíravnění plochy u budovy "a""
12,20*2
Součel ___ ____

substrát pro trávníky VL

"kolem budovy"ki5r .............. .................
15,80*{3,00-0,30}*0,10 
(25,50-2*3,00)*(3,00-0,30)*D,10 
15,20*(3,00-0,30)*0,10 
"zatravnění plochy u budovy "a""
12,20*2*0,5*2
Součet

! Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech ....

ivýsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 
"kolem budovy"k""
15,80*(3,00-0,30)
(25,50-2*3,00)*(3,00-0,30)
15,20*(3,00-0,30)
"zatravnění plochy u budovy "a""
12,20*2
Součet____ ____ _________

osivo směs travní univerzál

160,750/8 ............ ..........
Součet____  ____

j Montáž pletiva na stávající sloupky 
"u zásobovací rampy í - původní pletivo"
3,4*2,00
Součet

52,650
41,040

VV
vv
vv 24,400 

160,750 
38,035 \

I
VV

i 5 M 10371500 j
m3 680,00 25 863,80

vv n
VV 4,266

5,265
4,104

VV
vv
vv

ívv
24,400
38,035

I
VV

16; K 180405114 m2 160,750 82,41 13 247,411 i
vv i
vv 42,660

52,650
41,040

VV
vv
vv

jw 24,400
...... .............. 160,750

kg | 20,094\

20.094
____ _... 20,094

rn2 j 6,800

IVV
sre

17 M 005/2470 131,31 2 638,54
IrW

VV

18j K_j 155214521 409,28 2 783,10
vv

lw
6,800
6,800 Svv

ii

D 2 ___

19 K 213141111

Zakládání

| Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo vě sklonu 
_ do 1:5 š do 3 m

"skladba SÍ - budova "k™ ~............ ............ ~~
18,92*11,59+(18,92+11,59)*2*0,625+(19,70+12 37)*2*0 3 
"sladba S2 - m.c. 11-a/k"
7,205*2,30+{7,205+2,30)*2*0,50+(7,205+3,20)*2*0,45 
"skladba P9"
12,40*1,60
Součet _____ ____ ___

geotextilie tkaná PP 15kN/m

"skladba 81 - budova "k"" ...........
(18,92*11,59+(18.92+11,59)*2*0,625+(19,70+12,37)*2*0 3 
91*1,1
"sladba S2 - m.č. 11-a/k"

(7,205*2,30+(7,205+2,30)*2*0,50+(7,205+3,20)*2‘0 45)*1 
"skladba P9"
12,40*1,60*1,1 

___ Součet

|Základové pásy prokládané kamenem z betonu tf.
. C 16/20........ ........................ ........

"podkladní pás pro patku zastřešení nad zásobovací 
rampou 1"
1,00*1,90*0,10*3

........Součet _____ ____ ___ ___

deska EPS ti. 40mm

2,08*1,05 ........... ............ ............ .............."
_ Součet ____ ___

| deska EPS ti 50mm

3,2*1.05.. .. ...........
___Součet____  ____

i deska EPS ti 100mtn

"" 5,2*1,05............ ............ ............
Součet ___ __________

! Zřízeni bednění základových pasů rovného 
"podkladní pás pro patku zastřešeni nad zásobovací 
rampou 1"
(1,00+1,90*2)*0,10*3 
Součet _____ _________ __________

_ Cldstraněn! bednění základových pasů rovného 
"podkladní pás pro patku zastřešeni nad zásobovací- 
rampou 1"
(1,00+1,90*21*0,10*3
Součet _____ ____ ___ ___

Obetonávka ocelové konstrukce tř. C 12/15 
" zastřešení nad zásobovací rampou 1"
0,475*3

77 164,45 

5 910,03

T

; rrr2 i 337,716 17,50
ivv

vv 282,435
w
vv

35,441

19,840
___  337,716

m2 \ 371,487

VV
VV
vv

20 M 69311006 20,10 7 466,89 Ivv

vv
310,678

VV
vv

38,985
W
VV 21,824

mA8ir
0,5701

VV

I21 I K 274311611 m3 2 432,21 1 386,36i

vv

w 0,570
0,570

2,184

vv

22 M \28375932 m2 108,54 \49,70
vv

2,184
VV

2,184 I
23 j M 28375933 i3,360 

3)360
3,360

m2 \ 5,460

5,460 
5,460 

1,440

m2 62,10 208,66 •i

vv
w

24 \ M 28375938 124,00 677,04iw
vv

i25 j K 274351121 m2 287,03 413,32
iVV

w 1,440
1,440

1,440

vv i
I

26 K 274351122 i
m2 58,14 83,72

í;
W 3

iVV r1,440 
.... 1,440. 
1,425

vv

27 i K 275311511 m3 2 334,19 3 326,22 ]vv
vv 1,425

i
s



{
1,425Součet _____ ___ ___

Základově patky že /li bez zvýšených nároků na

prostřed! tř. C 20/25 - patky pro zastřešení nad

zásobovací rampou !.......................... ................ ................
"patky pro zastřešení nad zásobovací rampou 1 
0,976*3
Součet.............  ........... ...................................

|Zřízení bedněn! základových patek_____

"patky pro zastřešení nad zásobovací rampou 1" 
((0,50*1,00+0,80*0,90/2+0,50*0,80+0,30*0,80)*3
Součet.............. ............................... .............. ................. ..............

| Odstranění bednění základových patek 
"patky pro zastřešení nad zásobovací rampou 1" 
((0,50*1,00+0,80*0,90/2+0,50*0,80+0,30*0,80)*3 
Součet

vv

8 130.292 776,742,928m328; K 275321411
i
I
vv

i2,928
2,928

VV
w iT- 2 719,15| 29 K~j 275351121 294,28m2 i 9,240:

vv i!
9,240
9,240

9,240

vv
!vv

62,55 577,9630: K 275351122 m2

vv
9,240 
9,240 

0 046

vv
jw

DfcltOliaiSMJU ocen IČTOUD 1 868,1640 612,2631 K 1275361821 t
/p\
"patky pro zastřešení nad zásobovací rampou 1" 
2,928*0,120*130"kg/m3"/1000
Součet.........  ............ ....... ...........
Základy pod technologická zařízení půdorysné

___  plochv do 1 m2 z betonu prostého tř. C 20/25
"14-k" (0,30*2+2,90*2/0, 15*0,20 
"23-k"

VV
0,046
0,046

vv
vv

í
18 470,719 032,13m3 2,04532 K 1278381155 l

i0,192

0,369

0,341

w í

w (3,00*2+0,30‘2)*0,15*0.20+(2,50*2+0,35*21*0,15*0,20 
"21-k" (0,35+3,20+2,60+0,30+2,20+2,70/0,15*0,20VV
"22-k"

0,570(2,00+4,50+0,35+3,00+2,50+0,35/0,15*0,20+(2,80*2+0,3 
5*2/0.15*0.20
"23-k" (3,40+1,35+0,35+0,70+3,00+0,50/0,15*0,20 
"23-k" (3,40+0,60+3,15+1,35+0,60+0,70/0,15*0,20 
Součet ______ ________ ______

w

0,279
0,294
2,045

79,850

2,560

w
w
vv

3 992,5050,00Zřízeni oboustranného bednění základových zdí 
"14-k" (0,60*2+2,90*2+0,30*2+/60*2/0,20

m233 I K 279351121

vv
"21-k"

4,340(3,20+2,60+0,60+2,00+2,60+0,60/0,20+(2,90+2,30+0,30+
1.85+2.45+0.301*0.20
"22-k"
(2,00+2,50+0,65+3,00+2,65+0,60/0,20+(1,85+2,35+0,35+
2,70+2.35+0.30/0.20
"22-k"
(2,80+0,25+0,25+0,40+3,05+0,60/2+(2,50*2+0,30*2/2 
"23-k" (3 80*2+0,60*2/2+(3,50*2+0,30*2/0,20 
"23-k"
(2,80+0,80+3,45+1,50+0,60+0,70/2+{2,80+0,50+3,15+1,2 
0+0,30+0.701*0.20
"23-k" (2,50*2+0,60*2/0,20+(2,20*2+0,30*2/0,20
Součet ______ ______
jUusiranein úuuusuarmeiiu ueurtei n zawauuvycri

vv

4,260VV

25,900

19,120

VV

vv

21,430w

2,240
79,850

79,850

vv
vv

10,00 798,50K 279351122 

K 272321411

m234
Základové klenby že ZB tř C 20/2.5 XC1 - jímky "
ZK1.ZK2. ZK3.............................. ................................. ..............
"jímky ZK1 - 1ks, ZK2 - 2ks, ZK3 - 1ks"
1,334
Součet ______
Výztuž jimek ZK1, ZK2. ZK3 betonářskou ocelí 10

505 (R1 ...... ................ ............... ............................. ............... ..
"patky pro zastřešení nad zásobovací rampou 1"
1,3340*150"kg/m3"/1000
Součet _______ _____
zji/.uhi ouuusimiinwilu ubumoiii junem z.i\ i, /.r\/.,

_ ......... ................ ....... ............ ...............
“"ZK1 “ (0,80*2+1,00‘2)*0,36*2*2 

"ZK2" (0,80*2+1,40*2)*0,36*2*2 
"ZK3" (0,80*2+3,90‘2)*0,36*2
Součet ________ _______________ _______
Odstranění oboustranného bedněni jímek ZK1,

|ZK2, ZK3.............. ........................... ................. .............. ......
"ZK1" (0,80*2+1,00*2)*0,36*2*2 
"ZK2" (0,80*2+1,40*21*0,36*2*2 
"ZK3" (0,80*2+3,90*2)*0,36*2 
Součet

3 704,17|2 776,74m3 ; 1,33435

vv
1,334 
1,334

0,200

VV
vv ■j

8 122,4540 612,26ti 36 K 275361821,1

vv
0,200 
0,200 

18,288 
5,184 
6,336 
6,768 

18,288

m2 | 18,288

vv
vv

7 170,36392,08;m237 K 279351121.1

w
w
vv
w

2 029,42110,9738 K 279351122.1

5,184
6,336
6,768

18,288

w
w
vv
vv

294 372,05 

2 010,87

Svislé a kompletní konstrukce............. ..........................
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm

na tenkovrstvou maltu d11250 mm _______________
"P1" 3
Součet..............  ................. ....................... .........................
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm

na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm ... ..................
"P2" 9

D 3

670,29kus 3,000

3.000
3,000

39 K 317151124

w
vv

I II
7 512,93834,77;kus 9,00040 K 317151126 iI

9,000W



i

vv ....... .Součet
J Překlad plochý vápenopíškový ě 150 mm v 123 mm 
I na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm

Součet _____
Překíád nosný vápenopíškový š 240 mm v 240 mm 

.......di 1750 mm na maltu MC...........................

9,000

4,000

”4,000
4,000

1,000

41 K 317151128 kus 954,30 j 3 817,20!;
VV f

w
i

i
42 K 31 /278074 kus 2 076,00 2 076,00L.

VV "P4" 1 1,000
.1,000

i,ooo[

ji

W Součet
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 min dl 
přes 1500 do 1800 mm
"Piv i .......................................... ~ ...................
Součet ____

j Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dí
.... nřos 2100 do 2400 mm

"P7" 3 ..................
Součet

| Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
........ i přes 1800 do 2100 mm.............. ..............

ii

43| K : 317143453 kus 2 751,98 2 751,981
VV 1,000 

1,000

3,000

vv

44 i K 1317143455 kus i 3 500,011 |10 500,03!
i

vv 3,000
77000

1,000

w
;..

I45; K 317143454 kus 3 122.62Í 3 122,62i
i

VV "P8" 1 1,000 
1,000w Součet ____

...jPlentóvání jednostranné v do 200 mm válcovaných
í nosníků cihlami 
"P5" 0,50*1,10*0,15 
Součet
Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované 
do připravených otvorů 
"P5" 1,60*11,10/1000*3

....Součet............................................. ......... .........

Dobetonování válcovaných nosníků
"Pii" 0,40*1,10*0,15 ....
Součet _____ _____

Překlad z pórobetonových U-profilů
~P9" 3,50*2 .............. ...............
Součet

; Příčka z porobetónových hladkých tvárnic na .....
i tenkovrstvou maltu tl 100 mm
"budova "k' " .................................
"13 k" 3,60*2,95 
"18-k" 2,20*2,95 
"21 -k" 0,70*2,95 
Součet
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na ..
tenkovrstvou maltu tl 150 mm 
"budova "k""
"12-k" 5,22*2,95-(0,80*1,97+0,90*1,97}
"15 k + 16-k” (3,65+6,30}*2,95-0,90*1,97*2
"17-k" 3,45*2,95-0,80*1,97
"19-k" 3,90*2,95-(0,70*1,97+0,90*1,97)
"20-k" (4,15+4,15)*2,95
"22-k" (2,60+5,20)*2,95 0,90*1,97
"23-k" 4,60*2,95 {1,10*1,97+0,90*1,97)
"23-k" 2,70*2,95-0,90*1,97 
"23-k" 4,80*2,95
"25-k + 26-k" 9,40*2,95-{0,90*1,97+1,10*1,97)
"25-k + 26-k" 1,75*2,95-0,90*1,97 
Součet_______
Zdivo jednovrstvé z cihéi broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm 
"budova "k""
"21-k" 2,30*2,95-0,90*1,97 
"21-k" 3,00*2,95 
Součet

j Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na
Itenkovrstvou maltu tl 240 mm ............... ..................
"skladba Stí - budova "k" - obvodové zdivo"
1,46*0,85+1,40*0,85+1,60*0,85+1,20*1,95+1,11  *0,85+4,6
5*1,95+2,10*0,85+1,40*0,85+3,15*1,95+3,00*0,30
2,40*1,95+3,00*0,30+1,50*1,95+1,50*0,30+2,16*1,95+0,1
5*2,80+0,45*2,80+1,10*0,7+1,72*0,85+0,35*0,85
1,10*0,85+1,20*0,85+0,65*2,80+0,80*0,85+0,93*2,80
Součet
Zdivo jednovrstvé z cihel na tenkovrstvou maltu” 
tloušťkv 300 mm
"m.č. 11-a/k" "............................... .......
7,30*(3,13+0,50)-2,00*1,25-1,10*1,97 
7,30*{3,13+0,50}-2,00*1,25*2 
Součet

46| K 346244381 m2 0.083 614,82 51,03
vv 0,083 

.0.083

0,0531

w
I"

i 47 K 1317944321 t 42 225,80 2 237,97!
i

VV 0,053
...0,053...
0,066
0,066
0,066

t
w

48 K 38.9381001 i m3 5 977,07 394,49
vv

fvv
i.

49 K 1317352111 7,000j 
' 7,000 

7.000

851,00 5 957,00m
w |vv

i
50 K ;342272225 !m2 19,175 636,31 j 12 201,24!

ivv
vv 10,620 

6,490 
2,065 

______ 19,175

m2 ! 157,696

w
lw lvv

51 ; K 342272245 872,30 ;;13/ 558.22
vv
vv 12,050

25,807
8,602
8,353

24,485
21,237

9,630
6,192

14,160
23,790

3,390
157,696

13,862

w
Iw

vv
iw Ivv

vv
w
vv
vv

!w
vv

52 K 311235121 m2 861,01 11 935,32; !!
W

VV 5,012
8,850

_____, 13,862

m2 ! 50,596

VV
w

! I
53 K 311235131 885,40 44 797,70I

vv
w 26,160

vv 17,377

7,059
50,596

VV
VV

s
I s54 K 311235151 m2 | 43,331 1 095,00 47 447,45

i
w
vv 21,832

21,499
43,331

w «
ivv

I



í

133 363,53 
9 898,81 j

Vodorovné konstrukce ............................ ...........

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 
"skladba S2 - strop spojovací koridor a/k"
3,192
Součet........ .......................................... ......
[Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 
"skladba S2 - strop spojovací koridor a/k"
3,192*150"kg/m371000
Součet______  _____ ______
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez

__ podpěrné kce .......................... .............................................
"skladba S2 - strop spojovací koridor a/k"
7,3*3,20
Součet_____  _____________________

j Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl

i do 15 cm ............. ...................................... ..... .........
"skladba S2 - strop spojovací koridor a/k"
7,3*3,20
Součet.........  ........... ..... ............. ............... ........
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm
bez podpěrné kce ........... .............. ................ .............
"skladba S2 - strop spojovací koridor a/k”
7,3*3,20
Součet .............. .............. ........................... ............

! Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4
.... im tí do 15 cm........... .............. ...................... ................. ...

"skladba S2 - strop spojovací koridor a/k"
7,3*3,20
Součet _______

irvainpH a Sunuuisie ze žtí tl. c. jui a / ach, Ar o,
I V A 1................... ............... ................... .............. ................... ... ...... .........
"skladba P9 včetně schodiště"

D 4

55K 411321414 3 101,13)m3 3,1921
vv

3,192
3,192

0,479

VV
ivv i20 140,1842 046,30t56 K 1411361821 ?

w
0,479
0,479

23,360 j

vv
vv

1
8 951,55)383,20 im257 K 1411351011

w
23,360
23,360

VV

w
I4 188.45179,30m2 : 23,36058 K 411354311

i i

iw
23,360
23,360

VV
w

2 743,63 !117,4523,360m259 K 411351012

vv
23,360
23,360

23,360

VV
w

927,8639,72m2 i60 K 411354312

vv
23,360
23,360
5,480

w
vv

20 837,8613 802,53m361| K 430321616
vv

5,480
5,480

1.096

5,48VV
Součetw

52 546,6647 944,0362 K 1430361821 tVýztuž ramp a schodiště betonářskou oceli 10 505 
"skladba P9 včetně schodiště"
5,48*200"kg/m3"/1000

____ Součet ............ .............................. ............. ............ _.
Zřízení bednění ramp a schodiště přímočarých v do

4 ni......................... .............. ........................ .............. ............
"skladba P9 včetně schodiště"
"rampy" (9,325+6,675)*(0,15+0,30+0,15}*!,3 
"schodiště"
(0,40*2,00*2+0,50*0,60+0,18*1,595*5+0,60*1,5951*1,3
Součet .............. ........... ............... ...... ___
Odstranění bednění ramp a schodiště přímočarých

v do 4 m ........ ............ ...................................................
"skladba P9 včetně schodiště"
"rampy" (9,325+6,675)*(0,15+0,30+0,15)*1,3 
"schodiště"
(0,40*2,00*2+0,50*0,60+0,18*1,595*5+0,60*1,5951*1,3 
Součet

w
1,096
1,096

w
vv

11 162,34; 618,0718,060m2 |63 K 1431351121.1

w
12,480

5,580

18,060

w

vv

vv
1 966,19108,8718,060m2 j64 K (431351122.1

i

w
12,480

5,580

18,060

vv

vv

vv

25 768,83 

3 374,73

Komunikace pozemní______ ____________
Asfaltový beton vrstva obrušná ÁCO 11 (ABŠ) tř. t tl
60 mm š do 3 m z nemodifikovanébo asfaltu______
"povrch vozovky u zásobovací rampy 1"
2,00*1,50*3
Součet ........................ ........................................
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 
"u zásobovací rampy 1"
3,50+0,60+1,80 
"u schodů do budovy "a"”
1,50+14,40
Součet ............. .............. ............................
obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm
21,8*1.05 'Přepočtené koeficientem množství ................
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60
mm skupiny A pl do 50 m2................. .............. ...............
"dlažba u zásobovací rampy 1"
1,20*3,50+1,40*1,80
"dlažba u schodů do budovy "a""
2,00*1,55
Součet ______ ____ __________________ ____

" dlažba zámková profilová základní 20x16, 5x6 cm

přírodní .......... ......................... ......................... ..............
9,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

D 5

374,979,000m2 i65 K 577154111

w
9,000
9,000

21,8001

w
w

!!
4 308,99197,6666 K 1916231213 m

w
5,900vv

w
15,900 
21,800 

m \ 22,890

.. 22.890

w
vv ■ —i

2 998,59 I131,0067 M 59217017 i

vv

3 073,17312,959,820m268 K [596211110

vv
6,720W

VV
3,100
9,620

VV
vv

2 408,85)223,0010,802

10,802

m269 M 59245015

w



I
Kladení betonové din/ssy komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m? 
"okapový chodník podél koridoru m.č. 11-a/k""
7,205*0,30
"okapový chodník kolem budovy "k"" 
(0,75+12,47+0,30++19,70+0,30+12,20}*0,30 

_Součet ___ __ ___

| dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní 
15,878*1,1'Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
I Potažení vnitřních stěn""sklovíáknitým pletivem...

........... i vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ____
"skladba Stí"
"11-a/k" (7,302*2+2,40*2)*3,30-1,10*1,97-2,00*1,25*3 
"12-k" (2,50*2+5,22*2)*2,75-0,9*1,97-0,80*1,97- 
"13-k" (3,65*2+2,65*2)*2,75-1,10*1,95-1,50*1,95-0,80*1,97 
"14-k" (3,65*2+2,67*2}*2,75-0,90*1,97-1,10*1,97 
"15-k" (3,65*2+2,14*2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,95 
"16-k" (3,65*2+4,01 *2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,95 
"17-k" (3,45*2+1,80*2)*2,75-0,80*1,97-1,10*1,95 
"18-k" (1,55*2+2,20*2+0,75*2}*2,75-0,70*1,97 
"19-k" (4,35*2+8,75*2)*2,75-0,70*1,97-0,80*1,97- 
0,90*1,97*5-1,10*1,97*2
"20-k" {2,10*2+4,10*2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,95 
"21-k" (4,10*2+2,90*2)*2,75-0,90*1,97*2-1,50*1,95 
"22-k" (2,90*2+5,22*2)*2,75-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"23-k" (6,30*2+9,21 *2)*2,75-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,50-3.00*1,50*2 
"24-k" (5,72*2+2,71 *2)*2,75-0,90*1,97*2 
"25-k" (6,30*2+2,31*2)*2,75-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,95
"26-k" (3,05*2+2,31*2)*2,75-0,90*1,97*2-1,10*1,95 
Součet
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený I
ručně .....................
"skladba Št1" ... . ...........
'11 a/k" (7,302*2+2,40*2}*3,30-1,10*1,97-2,00*1,25*3 
"12-k" (2,50*2+5,22*2)*2,75-0,9*1,97-0,80*1,97- 
"13-k" (3,65*2+2,65*2)*2,75-1,10*1,95-1,50*1,95-0,80*1,97 
"14-k" (3,65*2+2,67*2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,97 
"15-k" (3,65*2+2,14*2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,95 
"16-k" (3,65*2+4,01*2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,95 
"17-k" (3,45*2+1,80*2)*2,75-0,80*1,97-1,10*1,95 
"18-k" (1,55*2+2,20*2+0,75*2)*2,75-0,70*1,97 
"19-k" (4,35*2+8,75*2)*2,75-0,70*1,97-0,80*1,97- 
0,90*1,97*5-1,10*1,97*2
"20-k" {2,10*2+4,10*2)*2,75-0,90*1,97-1,10*1,95 
"21-k" (4,10*2+2,90*2)*2,75-0,90*1,97*2-1,50*1,95 
"22-k" (2,90*2+5,22*2)*2,75-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"23-k" (6,30*2+9,21 *2)*2,75-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,50-3,00*1,50*2 
"24-k" (5,72*2+2,71 *2)*2,75-0,90*1,97*2 
"25-k" (6,30*2+2,31*2)*2,75-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,95
"26-k" (3,05*2+2,31 *2)*2,75-0,90*1,97*2-1,10*1,95 
Součet
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky ]
do 3 mm ____ ____ j
"budova "k""
"celková vnitřní plocha stěn" 587,048 
"keramické obklady" -259,563 
"otěruvzdomý nátěr stěn" -164,281 
Součet
Příplatek k vápenocerrientovó lehčené ornitce... ...
vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tíoušťkv
"budova "k"" ' ...............
"celková vnitřní plocha stěn" 587,048 
"keramické obklady" -259,563 
"otěruvzdomý nátěr stěn" -164,281 
Součet_____
Potaženi vnějších stěn výstužnou pancéřovou ...
tkaninou vtlačenou do tenkovrstvé hmoty 
"skladba Sir
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,10*0,50"jen 50%
((1,50+1,95*2)*4+(0,90+1,97*2)+{1,00+1,97‘2)+(1,10+1,95 
*2)*6+{3,00+1,50*2)*2-(1,50+1,50*2))*0,20*0,50"ien 50%

70 K i596811120 I in2 15,878 283,69 4 504,43
vv
vv 2,162

iw
vv 13,716

15,878^

17,466

vv

71 \ M i 59248005 m2 292,00 5 100,07i
Iw 17,466 í::

D 6 1 183 316,54 

120 837,96 i

i

72: K 612142001 m2 j 587,048 205,841 i
!VV

vv 54,366
34,777
28,004
30,820
27,927
38,212
25,154
23,371

55,896

30,182
32,029

36,977
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vv
vv
vv Ivv
vv

jvv
I
ivv
ívv
i
íw

1w 66,175
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36,550
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____587,048
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i
ivv
i

vv
vv
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73 I K 612131121 52,95 31 084,19 I
vv
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34,777
28,004
30,820
27,927
38,212
25,154
23,371

55,896

30,182
32,029

36,977
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vv
vv
vv Ivv
VV
vv
vv

lvv
ivv

vv
!!vv 66,175

42,819

36,550

23,789
587,048

163,204

vv lvv í

vv
vv

i;
i

74 K 1612311131 m2 123,51 20 157.33
vv
vv 587,048

-259,563
-164,281
163,204

163,204

vv
vv
vv

75 K 1612322191 m2 63,56 10 373,25! i
vv
vv 587,048

-259,563
-164,281
163,204

92,662

vv
vv

ivv
76 K 1622142001.1 10 656,13m2 115,00

vv i
ivv 125,337

6,888w i

I
i



-39,563(1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50 
*2+1,50*1.501
Součet__ ___ ___ ____
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 80 mm ^sokl ______
"skladba St3"
7,305*0,70 
"skladba St4"
"budova k"
12,37*2*0,75+19,70*0,50+3,00*1,10
Součet ........ .................. ................ ......... ........... ........

í deska fasádní polystyrénová soklová tl 60mm

vv

J2,662
36,819!

vv ...... iI 902,92! 33 244,61! m277 K i622211011 Ii !
ivv

5,114VV
vv
vv

31,705
36,819

46,258

VV
vv

6 753,67 |146,00i m278 i M 28376014
"skladba St4"
"budova k"
(12,37*2*0,75+19,70*0,50+3,00*1,10)*1,05 
"zásobovací rampa 1"
9,5*1,30*1,05
Součet............ .......... ......... .......... .....

W
W

33,290VV
w

12,968
46,258

5,369

vv
vv

1 046,96195,00m2j deska fasádní polystyrénová soklová tl 80mm

"skladba ŠÍÍ3" ........ ..........
7,305*0,70*1,05
Součet _____ _____ _____
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnóžrnrsá
omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl__
"skladba St3"
7,305*0,70 
"skladba St4"
"budova k”
12,37*2*0,75+19,70*0,50+3,00*1,10 
"zásobovací rampa 1"
9,5*1,30
"zásobovací rampa 2"
5,94*1,3
Součet _____ _____ _____
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 120 mm......... ...........

....."skladba Sil"
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,10

79 i M 28376016
vv

5,369
5,369

56,891

w
vv

24 167,30424,80m280I K 622511101

vv
5,114W

VV
vv

31,705VV
vv

12,350VV
vv

7,722
56,891

VV
vv

140 651,89544,27m2 | 258,423!81 i K 622211021 i

w
250,674VV

-39,563(1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50
*2+1,50*1.501
Mezisoučet
"skladba St2"
7,305*2*3,90
-(2,00*1,25*3+1,10*1,97)
Mezisoučet
Součet ............. ......... ........... ............ .......... ............

\ deska EPS 100 fasádní Á=0,039 tl lOOmm \

“skladba Stl".. ......................................................
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,10*1,05

(1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50
*2+1.50*1.501
Mezisoučet
"skladba St2"
7,305*2*3,90*1,05
-(2,00*1,25*3+1,10*1,97)
Mezisoučet
Součet ......... ......... ......... ............. ........ .....................
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm
včetně penetrace vnějších stěn______ _________ __
"skladba Stí"
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,10
({1,50+1,95*2)*4+(0,90+1,97‘2)+(1,00+1,97*2)+(1,10+1,95
*2)*6+(3,00+1,50*2)*2-(1,50+1,50*2))*0,20

(1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50
*2+1.50*1.501
Mezisoučet
"skladba S12"
7,305*2*3,90
((2,00+1,25*2)*3+(1,10+1,97*2))*0,20 
-(2,00*1,25*3+1,10*1,97)
Mezisoučet
Součet ............ .......... ............ .... .......... ........
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem

__ vtlačeným do tenkovrstvá hmoty ...... ......
"skladba Stí"
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,10

vv

211,111vv
vv

56,979 
-9,667 
47,312 

258,423 
273,806 |

w
vv
vv
w

42 713,74156,00m282 M 28375950
vv

263,208VV

-39,563VV

223,645w
VV

59,828
-9,667
50,161

273,806

275,907

w
w
vv
VV

i 84 198,54305,17m283 K 622531021
I

w
250,674

13,776
VV

vv

-39,563VV

224,887VV
VV

56,979
3,708

-9,667
51,020

275,907

VV
VV
vv
vv
vv

148 504,45446,23332,798m284 K 622142001

vv
250,674VV



f
í

((1,50+1,95*2)*4+(0,90+1,97*2)+(1,00+1,97*2)+(1,10+1,95 
*2)*6+(3,00+1,50*2)*2-(1,50+1.50*2))*0,20

(1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50 
*2+1,50*1,50)
Mezisoučet 
"skladba St2"
7,305*2*3,90
{(2,00+1,25*2)*3+(1,10+1,97*2))*0,20 
-(2,00*1,25*3+1,10*1,97)
Mezisoučet 
"skladba St3"
7,305*0,70 
"skladba St4"
"budova k"
12,37*2*0,75+19,70*0,50+3,00*1,10 
"zásobovací rampa 1"
9,5*1,30
"zásobovací rampa 2"
5,94*1,3

_ Součet ____
j Penetračňí disperzní nátěr vnějších stěn nanášený..j „

.. ručně ____ ! m2
"skladba Stí"
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,10
((1,50+1,95*2)*4+(0,90+1,97*2)+{1,00+1,97*2)+{1,10+1,95
*2)*6+(3.00+1,50*2)*2-(1,50+1,50*2))*0,20

(1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50 
*2+1.50*1,50)
Mezisoučet 
"skladba St2"
7,305*2*3,90
((2,00+1,25*2)*3+(1,10+1,97*2))*0,20 
-(2,00*1,25*3+1,10*1,97)
Mezisoučet 
"skladba S13"
7,305*0,70 
"skladba St4"
"budova k"
12,37*2*0,75+19,70*0,50+3,00*1,10 
"zásobovací rampa 1"
9,5*1,30
"zásobovací rampa 2"
5,94*1,3 

___Součet
Zakrytí výplní otvorů a svislých plochlóIirpřííepenoLr 
lepící páskou m2
"skladba Stí"
1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50* 
2+1,50*1,50 
"skladba St2"
2,00*1,25*3+1,10*1,97 
Součet _____

j Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého běž ...
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 ___
"skladba P4 - tl. 55 mm"
8,16*0,055
"skladba P5 - tl. 55 mm"
3,20*0,055
"skladba P6 - tl. 55 mm"
(13,82+9,62+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71 + 11,50+14,93)*
0,055
"skladba P6a - ti. 55 mm"
(49,63+15,70+15,18+7,30)*0,055 
"skladba P6a - tl. 30 mm”
(49,63+15,70+15,18+7,30)*0,030 
"skladba P6b - tl. 55 mm"

vv 13,776

VV -39,563

W 224,887
VV
vv 56,979

3,708
-9,667
51,020

VV
vv
vv
w
vv 5,114vv
vv
vv 31,705 ivv
vv í12,350 Iw
vv 7,722 

- 332,798
332,798)

vv
í
85 K |622131121 43,70 14 543,27 i

Ivv
vv 250,674

13,776vv

vv -39,563

vv 224,887

Ivv
vv 56,979

3,708
-9,667
51,020

w
vv
w
vv
vv i5,114
w

Ivv
!vv 31,705

W
VV 12,350
w

!w 7,722
332,798

49,230

w
|

86; K 629991011 40,19 1 978,55
vv

vv 39,563
VV

fvv 9,667
49,230w

I! 87 K 631311115 m3 i 17,6111 4 467,87 i78 683,66
VV
w 0,449 tw

IVV 0,176 I
VV i

1
vv 5,822
vv
w 4,830
VV
VV 2,634
VV I
VV 3,70 3,700

17,611

1,508

w Součet
| Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého běž
Izvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
"skladba P7 - tl. 55 - 90 mm"
16,76*0,090 
Součet___
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
"v místé výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 90*0,21 
"budova k" 12*0,21 
Součet

88! K 1631311125 m3 3 455,10 5 210,29:
......ivv t

vv 1,508 
1,508

21,420

w
r89 j K 631311134 m3 3 231,66 69 222,16___ i

vv
|w 18,900

2,520
21,420

VV
vv

s
i

1



1
!
l
t

Příplatek kmazanirie tl do 80 min za strženi
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže....
"skladba P4 - tí. 55 mm"
8,16*0,055
"skladba P5 - tl. 55 mm”
3,20*0,055
"skladba P6 - tl. 55 mm"
(13,82+9,62+7,81+10,94+5,55+22,97+8,71+11,50+14,93)*
0,055
"skladba P6a - tl. 55 mm"
(49,63+15,70+15,18+7,30>*0,055 
"skladba P6b - tl. 55 mm"
3,70
Součet ....... .......... ......... ..
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení

i povrchu spodní vrstvy Před vložením výztuže____
"skladba P7 - tl, 55 - 90 mm"
16,76*0,090
Součet ........................... ......... .......... ................... ......
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 8/150____

“skladba P4 - tl. 55 mm"
8,16*5,40/1000*1,1 
"skladba P5 - II. 55 mm"
3,20*5,40/1000*1,1 
"skladba P6 - tl. 55 mm"
(13,82+9,62+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71 + 11,50+14,93)* 
5,40/1000*1,1 
"skladba P6a - tl. 55 mm"
(49,63+15,70+15,18+7,30)*5,40/1000*1,1 
"skladba P6b - tl. 55 mm"
3,75*5,40/1000*1,1 
"skladba P7 - tl. 55 - 90 mm"
16,76*5,40/1000*1,1
Součet ......... ........ .... .................. ................

| Cementový samonívelační potěr ze suchých směsí

i tloušťky do 10 mm....... ....... ..................... ....
"skladba P1"
188,81+17,72+13,04 
"skladba P2 - tl. 5-10 mm"
14,18+7,20+2,04+2,74 
"skladba P3 - 5 -10 mm"
27,01+32,51+23,94
Součet _____ ____

"" Nášlapná vrstva podlahy na bázi cementu s
epoxidovou pryskyřicí tl. 1,5-3 mm, křemičitý písek j m2
fr G 4 - 0.8 mm ........ ...... .... ......................
"skladba P8"
3,245*6,225 
"skladba P9"
9,25*1,595+3,245*2,545 
Součet
(renenace aTěproiiíacnriTraiLa tr. ou - vu mm, skioii
•i »/........... ......... .................................................. ..........
"skladba P9"
9,25*1,595+3,245*2,545
Součet ___ ____ , ......... .......

“ peneirauff a répiuiiiacMi rnauHTr. ou - /u mm, swun | ^
__±g/_ ......... ........ ................... ..............................

"skladba P8"
3,245*6,225
Součet .......... ......... ....... ...... ......... .......
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm
rnezi stěnou a samonívelačním potěrem......  .........
"m.č. 12-k" 2,50*2+5,22*2 
"m.č. 13-k" 3,65*2+2,45*2 
"m.č. 14-k" 3,65*2+2,745*2 
"m.č. 15-k" 3,65*2+2,14*2 
"m.č. 16-k" 3,65*2+4,01*2 
"m.č. 17-k" 3,45*2+1,80*2 
"m.č. 18-k" 2,20*2+1,55*2 
"m.č. 19-k" 4,35+1,80+2,40+7,00+2,00+8,75 
"m.č, 20-k" 4,01*2+2,10*2 
"m.č. 21-k" 4,10*2+2,90*2 
"m.č. 22-k" 2,90*2+5,22*2 
"m.č. 23-k" 9,21+3,63+9,21+2,67+6,30 
"m.č. 24-k" 5,72*2+2,71*2 
"m.č. 25-k" 2,31*2+6,30*2 
"m.č, 26-k" 2,31*2+3,85*2

__ Součet...........  ......... .......... ..... ........ ...............
Osazování zárubnl nebo rámů dveřních kovových

_ do 2.1:. m2 na MC ....... ......................... ...
"4-P"2

4 040,35269,771 Im3 14,97790 K 1631319171

w
0,449vv

vv i0,176w
w

i5,822VV !
Iw !4,830VV I
sw

3,700
14,977

w
VV

203,40134,881,508m391 K 631319173

w
1,508VV
1,508VV

43 164,55;32 212,35]1,3401t92 ] K 1631362021
vv

0,048VV
vv

0,019vv
w

0,629VV

vv
0,522VV

VV
0,022w

vv
0,100 

___ 1,340

329,190

vv
vv

i 191 983,61583,20m293| K 632451103

vv
219,570VV

w
26,160VV

w
83,460

329,190
VV
vv i

T~
57 475,42!1 330,0843,21295 K 6-1

vv
20,200VV

vv
23,012
43,212

23,012

VV
vv

11 477,93498,7896 I K 6 2 m2

vv
23,012 
23,012 

20,2001

w
vv

498,781 ^0 075,36]97 | K ! 6-3

W
20,200
20,200

231,510

15,440
12,200
12,790
11,580
15.320 
10,500
7,500

26,300
12,220
14,000
16,240
31.020
16,860
17,220
12.320 

231,510

VV
VV . Ti

4 361,6518,84m98 K 1634112115

vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv 12 120, OOj265,008,000 j 

Toóo
i kus99 K 642942111

w



É
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I

vv "5-L” 1 
"7L" 1 
"7-P"2 
"8-L" 1

I1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
8,000

1,000

vv
vv i
vv
w "8-P" 1

Ivv Součet___
í Osazováni protipožárních nebo protiplynových 
izárybnl dveří jednokřídlových do 2.5 m2_______

Součet___
izárubeň ocelová "pro běžně zdění hranatý profil 160 
700 UP

1001 K ;642945111 kus i3 496,10Í 3 496,10!
w 1,000
vv

1,000■■■■“..........................

s
101j M |55331154 kus 2,000

Tooo
2,000

1,000 \

1 210,00 2 420,00 I!
w "4-P"2

Ivv ___Součet____
zhruben ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 í 
800 UP
"5 I" 1 ................................. “ ""

... Součet ____ ____ ___
Izárubeň ocelová pro běžně zdění hránatýprofil 160

... \900UP ... .. ................. .........
"7L" 1 -----------
"7-P"2
Součet....... ....... ..... ..... ....... ..........

i zhruben ocelová pro běžné zděni hranatý profil 110 
_ 1100 UP

"8-L" 1 “ ................... ... ....
"8-P" 1

..... ..Součet ___
zárubeň ocelová protipožární hranatý profil 110 
1100 UP
"9-P - protipožární" i 
Součet

Trubní vedení ____ ___

| Montáž poklopu šachtice

"4/Z" I ............. ........... ...........
"8/Z" 3

___ Součet____  ____

\poklop - 4/Z

"4/Z" 1 ............ ........... ............ ...
Součet _____ __ ___

jpokloppr. 600-8/Z

.."'"8/Z" 3 ... .............. ........... ............ ..
____ Součet______ ____ ___

| Dodávka + montáž poklop litinový - 8/Z

102\ M 55331156 !I kus 1 210,00 I 1 210,00
I

w 1,000
vv

1,000 s
i

103 M 55331158 Ikus 3,000 1230,00 3 690,00
w 1,000

2,000
3,000

k •VV
vv

I104 M i 55331121 kus 2,000 1 040,00 2 080,00 | i
w

1,000
1,000
2,000

VV
w

105] M 55331121.1 kus | 1,000

“i ,000 
1,000

1 490,22! 1 490,22
vv
w jí

ií
ID 8

33 338,00 
840,00

106 K 877.1 I kus 4,0001 
1,000 
3,000 

.....4. II! 10

1,000 I 
í,boV 
1,000

210,00
vv
w
vv

107 M 286 1 kus 4 538,00[ 4 538,00
w 5VV

108 M 286 2
13 614,004 538,00 Ikus 3,000

3.000
3,000^

3,000

3,000
3,000

l...iVV

Ivv

109 K 894 1 !f
kus 4 782,00 14 346,00

W 3 jVV Součet

_____D 9___

11 Oj K 1919735113
Ostatní konstrukce a práce, bourání ___

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

"povrch vozovky u zásobovací rampy 1" .... ....
(2,00+1,50*2)*3 
Součet _____
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

... podlahami zatížení do 200 kq/m2 š do 1,2 m v do m
"skladba St1"

(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4 80 
"skladba St2"
7,305*2*4,80 
Součet ____

[ Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s
...i podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den

363,60*60 ..................
Součet

| Demontážlešení řadového trubkového lehkého s I
i podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.2 m v do ! m2
"skladba St1" ........................ ..................................
(12,37+15,86+19,70+12,37+0,84)*4,80 
"skladba St2"
7,305*2*4,80
Součet ___ ____

| Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodáni

"4/z" 1 ............ ........... ..............
__Součet___  ___

ochranný úhelník - lemování- 2/Z

188,4/1000 ............ ...................
Součet

3
947 910,60 

2 151,75

i!

15,0001 143,45m
vv I
w 15,000

15,000vv

I ,1111 K 941111121 363,600 j 60,35 21 943,26
vv
vv 293,472
VV
vv 70,128

363,600VV

112| K 1941111221 im2 niimiitim
”21 816,000 
21 816,000

363,600

0,10 2 181,60!
VV
vv

113! K 941111821 I45,30 16 471,08
..i

vv
vv 293,472
vv
w 70,128

363,600
1,000 

i .000
bqgo.

0,188

vv ......
114! K 953942121 4 265,30kus 4 265,30

w
vv

!
! 115! M 9-1 i 13J56,30 |69 980,30

vv 0,108
0,188VV

!f

|
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Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez

[ieiich dodáni _ ....... ........................... .....
"3/Z" 2
Součet .. .......................... ........ ................ ..............

ocelový válcovaný profil L 35x35 nerez - 6/Z

síMM,<55/1000*2 .............
_Součet_____  ___ _____ ___
j Bourání základů ze 713 - pro patky přístřešku nad

I zásobovací rampou 1.............. .......... ..................................
"základová rampa 1 - v místě nových patek" 
1,00*0,80*0,25*3
Součet ............. ............. ........ ...................................

I Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 
"zásobovací rampa i"
"schody + boční stěna" 1,31*2,00*0,70+2,5*1,50*0,25 
"věnec" 9,325*0,25*0,15 
"zásobovací rampa 2"
"věnec" 6,225*0,15*0,20
Součet .......... ............. .................... ................
Bourání podlah ž dlaždic keramických tl do 10 mm

_plochv pres 1 m2 _____ _____ ________
"skiadba P2"
55,60+10,65+4,80+2,45+1,54+2,39 
"skladba P5"
13,82+3,96+4,14+19,22+19,48 
"skladba P5a"
87,43
"skladba P7"
22,91
"skladba P8 - zásobovací rampa 1"
1,31*12,52
"skladba P8 - zásobovací rampa 2"
3,25*7,52
Součet _____ _____________ _______________
Bouráni podkladů rnazanin betonových ti do 100

mm pl do 4 m2.........  ............. ......... ........................
"skladba P4"
(3,87+4,00)*0,10 
"skladba P5"
3,96*0,075
Součet.........  ............ ........... ....... ..................
Bourání podkladů rnazanin betonových ti do 100

jmm pl přes 4 m2 ....... .......... .......................... ................
"skladba P3"
16,75*0,020 
"skladba P4"
(10,00+13,04)*0,10 
"skladba P5"
(13,82+4,14+19,22+19,48)*0,075 
"skiadba PSa”
87,43*0,070 
"skladba P6"
(11,17+13,57+11,39)*0,10 
"skladba P7"
22,91*0,060
"skladba P8 - zásobovací rampa 1 + část zásobovací 
rampy 2"
(1,31*17,27+0,95*3,245)*0,10
Součet ............ ............ ................ ........ ....
Bourání podkladů rnazanin betonových tl přes 100

mm pl přes 4 m2 ......................... ............. ............. ............
"v miste výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 90*0,21 
"budova k" 12*0,21
Součet ............ ........ ...................... .....
Příplatek k bourání betonových rnazanin za bourání

rnazanin se svařovanou sítí ti do 100 mm ............. .....
"skladba P8 - zásobovací rampa 1 + část zásobovací

rampy 2"
(1,31*17,27+0,95*3,245)*0,10

Součet ............. .............. ................................... .........
Bourání potěrů cementových nebo

pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2______
"skladba P2 - malta"
2,45+1,54 
"skladba P5"

1 218,00609,002,000

2,000 
2,000 

t | 0.343

0,343 
0.34_3

0,600

í: kus116 K 953943125

vv
w

r 6 598,0419 236,28117 M 9-2

vv
vv

“Tj-------  • .......T------------------- --

118 K 1961055111 3 619,206 032,00m3

vv i
0,600
0,600

3,309

íw
l

vv
17 367,5515 248,58m3119; K 1962052211

vv
2,772
0,350

w
w
vv

0,187 
___ 3,309

289,231

w
w

i
25 073,4486,69120 K i 965081213 m2 i i

w
77,430w

w
60,620W

w
87,430VV

VV
22,910w

vv
16,401vv

w
24,440

289,231
W
VV

r 3 513,923 241,62I m3 ; 1,084121 K 965042131

vv
0,787VV

w
0,297
1,084

VV
vv

I 65 402,953 179,84m3 20,5681122! K i 965042141
l_

VV
0,335VV

w
2,304w

vv
4,250w

w
6,120VV

w
3,613VV

vv
1,375VV

vv

2,571 
20,568...

21,420

vv
w

i 59 659,412 785,22m311231 K 1965042241

vv
18,900
2,520

21,420

VV
w
vv

3 698,311 438,47124 K i 965049111 2,571m3

vv

2,571
2,571

7,950

vv
w

1 018,55128,12m2125 K 965045112

vv
3,990W

VV
3,960
7,950

410,141

3,96VV
Součet....... .............. ......... .......................... .................

! Bouráni potěrů cementových nebo 
i pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 rri2

w

60 955,16148,62m2126 K 965045113



vv "skladba P2 - malta"
56,08+10,65+4,80+22,39 
"skladba P5"
13,82+4,14+19,22+19,48 
"skladba PSa - malta + potěr"
87,43*2"vrstvy"
"skladba P7 malta + potěr”
7,31*3,00*2"vrstvy"
"skladba P8 - zásobovací rampa 1”
1,31*12,52
"skladba P8 - zásobovací rampa 2"
3,25*7,52

_Součet_____ ___

[Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
"chodník podél koridoru" ............
7,305*0,40*0,30
"okapový chodník kolem budovy "k™ 
(0,75+12,47+0,30++19,70+0,30+12,20)*0,30 
"dlažba u zásobovací rampy 1"
(1,20*3,50+1,40*1,80)*0,30 
"dlažba u schodů do budovy "a""
(2,00+12,20)*1,55*0,30 
Součet
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva so........... ...

i čtvercovými okv výšky do 2,0 m _
"plot u zásobovací rampy 1"
3,4
Součet____
Bouráni kontaktního zateplení z polystyrénových 
desek tloušťky do 120 mm
"m.č. 1,52" .................“ ' “ ”

... 1,20*1,97_____
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých 

I včetně křidel pl do 2 tn2
"výsuv m.č. 1.51" ............
0,85*1,20

......Součet_____  ___ ____
[Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých

___; včetně křídel pl do 4 m2 ___ ___
"výsuvy mezi m.č. 1.48 a 1.49"...
1,15*1,00*3+1,17*1,00 
Součet
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých 

i včetně křídel pl přes 4 m2
"ŠZ strava budovy "k" “ .............. .
(7,20+4,80}*1,95+7,20+0,85 
"JV strava budovy "k"
(14,70+1,80)*0,85 
0,90*1,97+1,75*1,97+1,80*1,97 
"JZ strava budovy "k"
1,20*1,95+9,50*0,85 
"SV strava budovy "k"
10,71*1,95 
Součet____
Vybouráni otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m? tl 
do 600 mm
"SZ strava budovy ”k" ........................ “
(1,50*1,10+1,10*1,10*2)*0,27 
"JV strava budovy "k"
(1,50*1,1 *2+1,10*1,10+0,99*1,92+1,65*1,10)*0,27 
"JZ strava budovy "k"
1,10*1,10*4*0,27 
"m.č. 1,52"
1,20*1,97*0,35 
"m.č. 1.56"
0,50"m2"*3 
Součet
Vybouráni otvorů v ZB stropech pl do 1 m2 tl přes
80 mm ____ ___
"strop budovy "k""
"rozšíření otvoru pro VZT" 0,40*0,25*2 
Součet _____
Vybouráni kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 

i mříží pl přes 0.6 m2

w 93,920
VV
vv 56,660 I!vv
vv 174,860
VV

i!VV 43,860
VV

Iw 16,401 Ivv ivv 24,440
410,141
23,212

w
1271 K 965082941 m3 327,74 [ 7 607,50 i

Ivv

Ivv 0,877
íVV
Ivv 13,716

VV I
w 2,016
VV
VV š6,603

23,212

3,400

VV í

li
128 K 966071822 59,44m 202,10

vv
vv 3,400

3,400w

129 K 966080103 2,364 [m2 50,72 119,90
vv I

švv 2,364

130 K 1968062245 m2 | 1,020 116,50 118,83
iw li

w 1,020 
1,020

4,620

vv
i

131! K 968062246 I Im2 96,24 444,63
Ivv

vv 4,620
4,620VV

íT132 K 968072247 ; m2 85,542 89,54 7 659,43
vv
vv 31,450
VV
VV i14,025
vv 8,767

íVV
vv 10,415
VV |
VV 20,885

85,542VV I
I

133 K 1971028661 m3 6,954 1 661,03 11 550,80
Ivv
!vv 1,099

VV
vv 2,221
VV

!vv 1,307 Ivv
vv 0,827
VV

liVV 1,500
6,954VV

2

134 K 972054491 m3 0,200 7 654,14 1 530,83 [
vv
vv 0,200

0,200

8,000

78,000
8,000

1,500

w

[135 K [976085411 kus ! 92,36 738,88 iivv 8
vv Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 1007hm 
. do stavebních materiálů 
"strop budovy "k""
0,25*6

i!

i136 K [977151118 3 482,00m 5 223,00 !I
vv
vv 1,500



1,500

0,500

Součet____  _ ___ _
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm

i do stavebních materiálů................ .......... ............ ........
"strop budovy "k""
0,25*2
Součet .................. ............. .................................
Řezání ZB kcí hl do 350 mm stěnovou piloti do

vv

2 479,00;4 958,00137| K 977151123 m

vv
0,500
0,500

1,440

w
iw

3 348,422 325,291381 K 977211112 m
průměru výztuže 16 mm ___
Řezáni stávajících betonových mazanin

; vyztužených hl do 150 mm.................. ..........
"pro položeni kanalizace"
"budova K"

80 504,16417,12193,000139| K 1977312113 m

vv
vv

145,000145w
"budova a"w

48,000
193,000

48VV
_Součet............... .............................. ...... ...................
Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních

obkládaček Plochy pres 1 m2 ......... ...... ......
"m.č. 1.49"
2,10*2,00 
5,9*0,80 
"m.č. 12"
4,40*1,80 
"m.č. 13"
(6,30*2+9,21*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2-1,50*1,20 
3,00*1,20*2
Součet................ ............................ .................... .................
Demoíice vysokých komínů ž cihelného zdivá

i postupným rozebíráním ........... ................... .........
"budova k"
0,50*0,50*6
Součet ............................... ......................... .............

142 K 968072455 iVybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2 m2

0,60*1, grš ............
0,80*1,97*8 
0,90*1,97*5
Součet ........................................ .......................... .....................

143 K I968072456 |Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2

...........  1.45’1 9V3 .................. .............
1,51*1,97*1
I, 80*1,97*1
Součet ________ ______ ________
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vánenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 
"skladba S1 - budova "k""
II, 67*19,00
Součet _______ ______
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo

145 K 978013191 vápenocementové omítky stěn a sloupů v rozsahu m2

................ .......................... ............. do 100%.............................. ............................. ..............................................
"budova "k""
(11,67*2+19,00*2)*2,95 
((5,6*2-1,51 *1,97)+4,40*2)*2,95 
0,40*4*12*2,95 
"SZ strava budovy "k"
-((7,20+4,80)*1,95+7,20+0,85)
"JV strava budovy "k"
-((14,70+1,80)*0,85)
-(0,90*1,97+1,75*1,97+1,80*1,97)
"JZ strava budovy "k"
-(1,20*1,95+9,50*0,85)
"SV strava budovy "k"
(10,71*1,95)

"pod odsekanými obklad ačka mi"
"m.č. 1.49"
2,10*2,00 
5,9*0,80
Součet............ ................................... ............................. ............... ...
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při j m2

výšce podlaží do 4 m ................................. ............................ i.
"budova "a" - m.č, 1.48 až i.59"
174,00+55,60+16,75+10,65+27,53+8,67+2,45+1,54+8,670 
+22,39
"spojovací koridor "a/k""
22,91
"budova "k" - m.č. 1 až 13"
13,82+10,00+3,96+4,14+19,22+3,87+4,00+13,04+11,17+1 
3,57+11,39+19,48+87,43 
Součet

w

89,38 5 541,5662,000m2140 K 978059541
.. ...i

w
4,200
4,720

VV
Iw
Iw

7,920VV
w

45,160

62,000

VV

w

2 475,001 650.001,500m3141 K 981331111 i
i__

vv
1,500
1,500

27,383

vv
w

i
9 577,75|349,77

i

5,910
12,608

8,865
Z7,383

15,091

VV
vv
vv
vv

5 642,83373,92

8,570 
2,975 
3,546 

_______ 15,091

! m2 i 221,730

w
w
vv
w

r 32 886,99148,32144; K 978011191

VV
221,730
221,730

W
VV

26 921,15127,47211,196

. .i

vv
180,953
50,225
56,640

VV
W
VV
VV

-31,450w
w

-14,025
-8,767

w
vv
w

-10,415vv
vv

-20,885W
w
vv

4,200
4,720

211,196

W
w
vv

I 15 005,6326,50!566,250146j K 952901111 !
VV

328,250W

W
22,910VV

vv

215,090

566,250

VV

vv



i
5

i
Lešení pomocně pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
"2 cykly - pro HSV a pro PŠV 
"budova "a" - m.č. 1.48 až 1.59" 
(174,00+55,60+16,75+10,65+27,53+8,67+2,45+1,54+8,67 
0+22,39)*2
"spojovací koridor "a/k""
22,91
"budova "k" - m.č. 1 až 13"
(13,82+10,00+3,96+4,14+19,22+3,87+4,00+13,04+11,17+
13,57+11,39+19,48+87,431*2 
Součet ______ _ _

i Otlučení omítek stěn
"skladba St4" .......
(1,40+12,27+19,50+12,70)*1,30 
"skladba St5"
"obvod expediční rampy - vnější"
(1,50+16,00)*1,30
Součet___________________ ______
Příplatek k otlučení omítek za prací ve stísněném 
prostoru 
"skladba St4"
(1,40+12,27+19,50+12,70)*!,30 
"skladba St5"
"obvod expediční rampy - vnitřní"
15,00*(1,30+1,00)+1,00*1,30*2 

_ Součet
| Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kíehěb 
í vodou pod tlakem do 300 barů
"skladba 8í4" ...............................” “....................
(1,40+12,27+19,50+12,70)*1,30 
"skladba St5"
"obvod expediční rampy - vnější"
(1,50+16,00)*1,30 
"obvod expediční rampy - vnitřní"
15,00*(1,30+1,00}+1,00*1,30*2 
"lapol"
(1,50*2+1,00*2)*2,5+1,50*1,00
Součet ______ ______ ______
Příplatek k tryskáni degradovaného betonu za práči i 
ve stísněném prostoru
"skladba St4" ... ........... ..................
(1,40+12,27+19,50+12,70)*1,30 
"skladba S(5"
"obvod expediční rampy - vnitřní"
15,00*(1,30+1,00)+1,00*1,30*2 
"lapol"
(1,50*2+1,00*2)*2,5+1,50*1,00 
Součet

j Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném
(prostoru........... ..... ........ ........

"skladba St4"
(1,40+12,27+19,50+12,70>*1,30 
"skladba St5"
"obvod expediční rampy - vnitřní"
15,00*(1,30+1,00)+1,00*1,30*2 
"lapol"
(1,50*2+1,00*2)*2,5+1,50*1,00 
Součet

j Sanace - reprofiláce stěn cementovými sanačními" 
maltami tl 30 mm - odhad 
"skladba St4"
(1,40+12,27+19,50+12,70)*1,30 
"skladba St5"
"obvod expediční rampy - vnější"
(1,50+16,00)*1,30 
"obvod expediční rampy - vnitřní"
15,00*(1,30+1,00)+1,00*1,30*2 
"lapol"
(1,50*2+1,00*2)*2,5+1,50*1,00 
Součet _______

■ Příplatek při rěprofilaci sanačními maltami zá práci
ve stísněném prostoru........ ...  ........
"skladba St4" ....... .
(1,40+12,27+19,50+12,70)*1,30 
"skladba St5"
"obvod expediční rampy - vnitřní"
15,00*(1,30+1,00)+1,00*1,30*2 
Součet _____ ____
|Spojovací můstek betonu na epoxidové bázi tl 2 mm m2

14/ K 1949101112 m2 | 1 109,590 18,20 20 194,54
vv

|vv

vv 656,500
VV
w 22,910

tVV
\

vv 430,180

1109,590

82,381

!vv

148 K [985111111 m2 257,32 21 198,28
vv
vv 59,631
vv
vv

Iw 22,750
82,381vv

I
149 K (985111191 m2 96,731 í 129,58 12 534,40 svv

vv 59,631
VV í

Iw
vv 37,100 

__96,731

133,481

ivv
i! !

|150( K 985121121 m2 112,00 14 949,87 t
i

vv |
vv 59,631
W

!vv
vv 22,750
VV
vv 37,100

fVV
vv 14,000

133,481

110,7311

vv

1511 K 985121911 ! m2 45,10 4 993,97
w i;
VV 59,631
VV
VV
vv 37,100 ií
w í
vv 14,000

110,731vv I
153! K (985139111 i

m2 110,731 46,00 5 093,63:
i... ivv

vv 59,631 I
VV
vv i
vv 37,100
vv
vv 14,000

110,731
Evv

!
I

154 K (985311113 m2 i 133,481 1 127,00 150 433,09 Ii
vv í
vv 59,631
VV I

ívv
ivv 22,750

VV
vv 37,100 S
vv

ijvv 14,000
133,481

5
VV

I
155 K 985311911 m2 96,731 208,00 20 120,05

w
vv 59,631 ivv i:

vv
vv 37,100

96,731

109,620

I
VV

156 K 985323212 1 371,45 150 338,35

j

!

i



"skladba P2"
14,18+7,20+2,04+2,74 
"skladba P3"
27,01+32,51+23,94
Součet.... ....... ....... ........... .....................
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu doj

10 m2 jednotlivě 
"skladba P2"
7,20+2,04+2,74 
"skladba P4"

vv
26,160VV

vv
83,460

109.620

66,030

vv
vv

1 558,9723,611m2 ; i157; K 985323912 iI! ...
VV

11,980VV
w

8,1608,16VV
"skladba P5"vv

3,2003,20w
"skladba P6" 
9,62+7,81+5,55+8,71 
"skladba P6a"

vv
31,690VV

VV
7,3007,30W

"skladba P6b"vv
3,700

66,030
3,70
Součet .......... ......... .......... ........... .........

i Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 12 mm
do chemické malty včetně vyvrtání otvoru..... ........... __
(věnec zásobovací rampy 1 a zásobovací rampy 2"
89*0,10
Součet .......... ......... ............ ................. ........... .

" tyč ocelová žebtrková jakost BSt 5OOS výztuž do

betonu D 12mm.................... ........................................ ........
(věnec zásobovací rampy 1 a zásobovací rampy 2"
89*0,30*5,28/1000
Součet

Přesun sutě ____ ____ _______
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace .........
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením ____ ,......... ......
Poplatek zá uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Přesun hmot .......... ........................................ ........... .
| Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo

tvárnic v do 10 m ........ ......... .................... .
Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za

j zvětšený přesun do 1000 m...... .......................................

w
w §!

14 875,461 671,408,900m158 K 1985331213
vv

8,900
•8.900

0,141

w
vv

3 747,7826 580,00159 M 13021013

w
0,141
0,141

W
VV

315 188,77 

156 999,58
D 997 I

512,16!t ! 306,544997013111160 K

79 088,35258,00306,544t! 161 997013501K
... j

79 100,84260,00304,234t163' K 997013831

206 051,41. 
205 979,92

£ 998_____

K 998011001 261,93786,393t j164

51,52515,230,100tK i 998232111165 ....
i 19,97199,670,100tK 998232121166

5 077 835,65

385 544,40 
1 746,00

Práce a dodávky PSVd PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.......... ......

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85 
"budova k" 12
Součet ........... ................ ................... ..............
P rovedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením vodorovné......... .......................................
"skladba P4"
8,16
"skladba P5"

D 711
167 K 711131811

7 I J8.00Í97,000m2 |

vv
85,000
12,000
97,000

vv
w
w

37 764,96116,00325,560m2168; K 711141559

w
8,160W

VV
3,2003,20VV

"skladba P6"
13,82+9,02+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71+11,50+14,93 
"skladba P6a"
49,63+15,70+15,18+7,30 
"skladba P6b"
3,70
"skladba P9"
12,40*1,60
"v místě výkopu pro novou kanalizaci"
"budova a" 85 
"budova k" 12
Součet.......... ............ ......... ............ .....................................
pás těžký asfaltovaný __
"skladba P4" ............ .
8,16*1,15 
"skladba P5"
3,20*1,15 
"skladba P6"

w
105,850w

vv
87,810W

VV
3,700VV

w
19,840VV

VV
85,000
12,000

325,560
374,395

w
w
w

36 391,19]97,20m2169 M 62832001
vv

9,384VV
VV

3,680vv
VV



(13,82+9,62+7,81 + 10,94+5,56+22,97+8,71 + 11,50+14,93)'vv 121,7281,15 í
VV "skladba P6a"

(49,63+15,70+15,18+7,30)*1,15 
"skladba P6b"
3,70*1,15 
"skladba P9"
12,40*1,60*1,15
"v místě výkopu pro novou kanalizaci" 
“budova a" 85*1,15 
"budova k" 12*1,15 
Součet

vv 100,982
VV
vv j4,255
VV
vv 22,816 IVV
vv 97,750

13,800
374,395

235,855

w
vv

170 K 711141559 1 j Provedeni izolace pásy přitavením vodorovné
"skladba 81 - budova "k"" .......... ...............
18,92*11,59
"sladba S2 - m.č. 11-a/k"
7,205*2,30
Součet
pásy s modifikovaným asfaltem ti. 4,0 mm vTózka....

__polyesterové rouno minerální iemnozrnnv pošvo
"skladba S1 - budova "k"" " ..................................
18,92*11,59*1,15 
"sladba S2 - m.č. 11-a/k"
7,205*2,30*1,15
Součet
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 

_ stěrkou vodorovné na betonu. 2 vrstvy
"skladba P2" .................. ......................
14.18+ /' .201 2,04+2. i4 
"skladba P3 - m.č. 2-a, 3-a"
27,01+32,51 
"skladba P5"
3,20
"skladba P6"
13,82+9,62+7,81 + 14,64+5,55+22,97+8,71 + 11,50+14,93 
"skladba P6a"
49,63+15,70+15,18+7,30 
Součet ___ __ ___

hmota hydroizolační štěrková kompozitní
"1,5kg/m2 suché směsi na i vrstvu" .....
286,240*1,5*2"vrstvy"

_ Součet____ ___
Provedení izoiace proti ze mní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy
"skladba St:r .......................' ............
7,305‘f.:.70 
"skladba St4"
"budova k"
12,37*2*0,75+19,70*0,50+3,00*1,10 
"zásobovací rampa 1"
9,5*1,30
"zásobovací rampa 2"
5,94*1,3
Součet

122,00m2 28 774,31;
vv
vv 219,283
vv
vv 16,572 

_____ 235,855

i m2 271,232

VV
I

171 M 62852254 156,00 42 312,19
vv iw 252,175
vv
vv 19,057

271,232

286,240

VV

172; K (711191201 m2 221,75 63 473,72!
i..vv

vv 26,160
VV
vv 59,520
VV
vv 3,200
vv
vv 109,550
VV
vv 87,810 

286,240 
858,720

VV
173 M j24551830 kg 141,00 121 079,52

w
w 858,720

.858,720

56,891

vv

174 K (711192202 17 964,471m2 315,77 i

vv
vv 5,114
W
vv
vv 31,705
w
vv 12,350
VV
w 7,722 

.... 56,891_ 
170.673

vv

1751 M \ 24551830
I
\ hmota hydroizolační štěrková kompozitní
"1,5kg/m2 suché směsi na 1 vrstvu" ..........
56,891*1,5*2"vrstvy"
Součet ____

] Příplatek k izolacím proti zemni vlhkosti za plochu
Ido 10 m2 natěradlv za studená nebo za horka
"skladba P2" ............
7,20+2,04+2,74 
"skladba P5"

j kg_ 141,00 24 064,89 !vv
vv 170,673

170,673VV

176 K 711199095 m2 54,170 3,92 212,35 I
vv l
vv 11,980

í
i

vv
vv 3,20 3,200
w "skladba P6" 

9,62+7,81+5,55+8,71 
"skladba P6a”

vv 31,690
VV !
vv 7,30 7,300 

____54,170

3 856,000

vv Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m.____

i 1177 K 998711201 % 3,05! 11 760,80

....... D 712 _
178} K {712300832

Povlakové krytiny 
uasiranem poíiHkuve krytiny 293 735,51 

15 253,21
sireuii uu tu i

m2 828,979 18,40 !i

w "skladba S1 -lepenka"
(19,020*11,690+(19,020+11,690)*2*0,625+(19,500+11,69 
0)*2*0,250)*3"vrstvv"
Součet

vv 828,979

828,979VV

I
t
i

i



TProvedeni povlakové krytiny střech do 10° folii
i položenou volně s přilepením spoíů............ .........
"skladba $1 - budova "k""
18,92*11,59+(18,92+11,59)*2*0,625+(19,70+12,37)*2*0,3 
"sladba S2 - m.č. 11-a/k"
7,205*2,30+(7,205+2,30)*2*0,50+(7,2D5+3,20)*2*0,45 
Součet

-tunuiiyaroizomuiifsavsiinnrvcr, u.z mm 

"skladba S1 - budova "k™
(18,92*11,59+<18,92+11,59)*2*0,625+(19,70+12i37)*2*0,3 
91*1.1
"sladba S2 - m.č. 11-a/k"
(7,205*2,30+(7,205+2,30)*2*0,50+{7,205+3,20)‘2*0,45)*1,
Součet .......... ......... ........................ ...

i Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pojištěni 
jspoie fóiie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem _ 
"skladba S1 - budova "k""
(18,92+2*0,625+2*0,39)*(11,59+2*0,625+2*0,39)/1,20 
"sladba S2-m.č. 11-a/k"
(7,205+2*0,50+2*0,45)*(7,205+2*0,50+2*0,45)/1,20 
Součet

!ivneTryurotzuitíum suesmntr-vcr,v. z nim ů izuu

51 114,46160,80317,876m2179 K 712361701

w
282,435

35,441 
_ 317,876

m'2 \ 349,663}

vv
vv
w
vv

S"TZUU' 124 889,13357,17180 M 28322000
vv

310,678vv
i

w
38,985

349,663

306,867

VV
w

181 K 712363007 40 294,71131,31m

vv
237,783w

vv
69,084

306,867...

128,884 \

vv
w

46 033,50357,17m2182 M 28322000
mrn

"skladba S1 - budova "k""
((18,92+2*0,625+2*0,39)*(11,59+2*0,625+2*0,39)/1,20)*0, 
40*1,05
"sladba S2 - m.č. 11-a/k"
((7,205+2*0,50+2*0,45)*<7,205+2*0,50+2*0,45)/1,20)*0,40 
*1,05
Součet.............................. .............. ..................... .........
Přesun hrnot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m .................................... .......... ......

vv
99,869VV

vv
29,015

128,884
VV

VV

16 150,504,12% 3 923,000183 K 998712201

233 503,70 

4 708,39

Izolace tepelné ____ ______ ___
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

deskami 1 vrstva........  ... ..................................
"skladba P4"
8,16
"skladba PC"

___ D 713_____

184 K 713121111
i

21,23m2 221,780!

w
8,160w

vv
3,2003,20w

"skladba P6"
13,82+9,62+7,81+10,94+5,55+22,97+8,71 + 11,50+14,93 
"skladba P6a"
49,63+15,70+15,18+7,30 
"skladba P7"
16,76
Součet ........... .......... ........... ....................... ...........

w
105,850VV

w
87,810W

W
16,760 

221,780 
226,215

w
vv

49 767,30220,00m2deska z polystyrénu XPS, A=0,034 tl 80mm
"skladba P4" ............ ..........
8,16*1,02 
"skladba P5"
3,20*1,02 
"skladba P6"
(13 82+9 62+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71 + 11,50+14,93}*

185 M \28376371
VV

8,323VV
w

3,264VV
vv

107,967VV
1,02
"skladba P6a"
(49,63+15,70+15,18+7,30)*1,02 
"skladba P7"
16,76*1,02

i Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené
I volně 1 vrstva desek.... .......... ......... ........... ............ ..........
"skladba S1 - budova "k""
18,92*11,59‘3'Vrstvy"
"sladba S2 -m.č. 11-a/k"
7,205*2,30*3"vrstvy"
Součet ............ ......................... ...................... ___

..... \deska EPS 100 A=0,037 hladký tl 60mm____

"skladba S1 - budova "k""
18,92*11,59‘3'Vrstvy, z toho 1 ve spadu"*1,15 
"sladba S2-m.č. 11-a/k"
7,205*2,30*3"vrstvy, z toho 1 ve spadu"*1,15
Součet ____ __________ ___________ ________
Odstranění topolné izolace střech hadstřešní volně

_ kladené z polystyrenu tl do 100 mm.... ............ ......... ..
"skladba S1"
19,02*11,69*2"vrstvy"

_ Součet .......... ....... ............ .............
Odstranění tepelné izolace škvárového lože

____tloušťky do 100 mm .............. ....... ....................... ............

vv
89,566VV

VV
17,095

226,215

707,563

VV
vv

26 179,83!37,00m2186 K 1713141151
... i

vv
657,848VV

vv
49,715

707,563
813698]

vv
vv

83 241,31 j102,30m21871 M 28372306
vv

756,526w
w

57,172
813,698

444,688

vv
vv

8 982,7020,20m2188 K [713140821

w
444,688
444,688

VV
w

30 401,10136,73222,344m2189 K 713190812



;j

VV "skladba S1 - spádová vrstva"
19,020*11,690 

..Součet ______

j Montáž izolace tepelně'podlah, překryti separácňí 
folii z PE + distanční podložkv 
"skladba P4" ............................. "" .................... ............

VV 222,344 
...................  222,344

m2 ! 221,780

VV

190 K 1713191132 8,85 1 962,75
w
w 8,16 8,160
VV "skladba P5"
w 3,20 3,200
VV "skladba P6"

13,82+9,62+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71 + 11,50+14 93 
"skladba P6a"
49,63+15,70+15,18+7,30 
"skladba P7"
16,76
Součet

VV 105,850 í
w s
w 87,810
VV
w 16,760 

221,780 
243,958

w

1191 M i 28323100 fólie PE hydroizolační

"skladba l '4" .............. ................. ..................
8,16*1,1 
"skladba P5"
3,20*1,1 
"skladba P6"
(13,82+9,62+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71+11,50+14,93)*

m2 64,50 15 735,29i
VV r
VV 8,976
VV i
VV 3,520
VV

VV 116,4351,1
VV "skladba P6a"

{49,63+15,70+15,18+7,30)*1,1 
"skladba P7"
16,76*1,1
Součet _____
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m ........................

w t96,591
VV

i:VV 18,436
243,958VV

192; K 1998713201 % 2 454,000 5,10 12 525,03

____ D 725

193 K 725.1

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Dodávka + montáž lapače tuku LAPOI. 2 501) x 500

62 321,65 

49 378,00

|

kus 2,000! 24 689,007/Z Ii
w I2 2,000

Dodávka + montáž lapače tuku l.APOL 1 500 x 900
i'-

i !
194 K 1725,2 : kus 1,000 12 943,00 12 943,00:7/Z

w 1 1,000
1,000

0,001

IVV Součet _____

Přesun hmot tonážnfpro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m....................... ........

Ústřední vytápění ____ ____

| Demontáž topení do šrotu

Vzduchotechnika______ ____

Demontáž VZT do šrotu

312 K ;998725101 t 649,61 0,65;
I

D 735 
313 K 1735. i

125,00

125.00kg I 1 250,000 0,10 i
'I

D 751 
314 K 751.1

8 000,00 
8 000,00

703 193,97 

24 397,07

i
I:í

kg i 800,000 10,00

íD 763 Konstrukce suché výstavby 
Demontáž umakartové příčky s jednoduchou

ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché
"budova "a"" ............. . ........... .............. ..
"m.č. 1.48 až 1.59"

!
i I195 K 763111811 343,766!m2 70,97i :
vv
VV
vv (12,65+10,36+5,90+4,76+1,40+1,10+2,10+0 95+4 60)*3 3 

(3,00+0,70+5,90+2,95+4,29+5,64+2,61+0,30+0,30+0,30)*
144,606

85,767VV
3,30 I
-(1,16*1,00-

1,17*1,00+1,15*1,00*2+0,60*1,97*2+0,80*1,97*4+1,45*1,9 
7*2)
Mezisoučet 
"budova "k""
"m.č, 1 až 13"
(1,45+3,00+4,62+(0,60*2)+3,80+6,40+2,31+5,20+(0,25*2)
+0,25+5,29+(0,25*2)+0,40)*2,95
(4,10+2,80+3,60+0,40+2,50+(0,20*2)+3,69)*2,95

I
VV i-16,671

j
ilvv 213,702

VV
VV

Ivv 103,014

51,596 |w

vv (0,60*1,97*3+0,80*1,97*4+0,90*1,97*5+1,45*1,97+1,51*1
j

Mezisoučet
Součet____  ____ __________
Demontáž podhledu plechového kazetového na 
roštu viditelném _____

-24,546
97) l

I
VV 130,064

343,766w ;i

196 K 1767581801.1 1m2 ! 328,680 180,44 59 307,02 i

vv "budova "a""
VV "m.č. 1.48 až 1.59"

174,00+55,60+16,75+10,75+27,53+8,67+2,45+1,54+9,00+
22,39
Součet

■j

I
VV 328,680

328,680w

I

í



i
i

!SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 došky IxA j

h2,5 TI 60 mm.................................... ............................... -i
"budova a""
(6,33+0,80+6,10+2,14+0,80+0,80+2,14+2,14+4,40+4,20+ 
2,401*3,50
(6,00+0,80+1,25+0,80+5,65)*3,50 
-(0,70*1,97+0,80*1,97+1,10*1,97*2)
Mezisoučet
"spojovací koridor m.č. 11-a/k"
(0,90+0,801*3,30 
Mezisoučet
Součet ______ ______ _____

j SDK příčka tl 150 mm zdvojený profil CW+UW 50 |
Ideskv 2xA 12,5 Tl 50+50 mm ........ ......... ...
"budova a""
(10,70+1,501*3,50 
-1,11*1,97
Součet .............. ................ ...... .
SDK příčka tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75
desky 2xA 12.5 Tl 50+50 mm............. ...............................
"budova a"1'
4,50*3,50
Součet ______ _____ _____

: SDK podhled deska 1 xA 12,5 bez Tl jednovrstvá
___i spodní kce profil CD+UD...... ........... ......................

"budova "a""
"2-a" 27,01 
"4-a" 14,18 
"5-a" 17,72 
"8-a" 2,74 
"9-a" 13,84 
"10-a" 23,94 
Mezisoučet 
"budova "k""
"skladba S1"
"12-k" 13,82 
"13-k" 8,16 
"14-k" 9,62 
"15-k" 7,81 
"16-k" 14,64 
"17 k" 5,55 
"18-k" 3,20 
"19-k" 22,97 
"20-k" 8,71 
"21-k" 11,50 
"22-k" 14,93 
"25-k" 15,18 
"26-k" 7,30 
Mezisoučet
Součet .............. .................................. ................
SDK podhled deska 1x akustická 12,5 T! 40 mm

...... dvou vrstva spodní kce profil CD+UD ................... .........
"budova "a""
"1-a" 188,81
Součet ______ ____
SDK podhled deska Ix se skleněnou výztuži do
vlhkých prostor 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce m2

i profil CD+UD ......... ............
"budova "a""
"3-k" 32,51 
"6-a" 7,20 
"7-a" 2,04 
Mezisoučet 
"budova "k""
"skladba S1"
"24-k" 15,70 
Mezisoučet
Součet ................................. ..............
Montáž revizních dvířek vel. 400x450 mm
"5/V" 1 ..................
Součet............................................. .............. .....
dvířka revizní bílá 400x450mm - 5A/

Montáž revizních dvířek vel. 600x900 mm
"(W 1...... ................
Součet ................ .................
dvířita revizní bílá 600x900mm - 6/V
"6/V" 1 ....................
Součet

128 518,73161,946 793,59j lil?197 K 1763111314

w

112,875

50,750
-7,289

156,336

vv

vv
vv
vv
w

5,610
5,610

161,946

vv
vv i
w

Im 2 ! 40,513 56 375,051 391,53!198! K 763112312 !
VV

42,700
-2,187
40,513.

15,750

w
w

í

j
VV

i
22 534,94j1 430,79m21199: K 763112315 Ii

w
15,750
15,750

VV
w Ij

197 337,39!812,69m2 i 242,820200| K 763131511

w
27,010
14,180
17,720
2,740

13,840
23,940
99,430

VV
vv
vv
vv
w
w
vv
w
w

13,820
8,160
9,620
7,810

14,640
5,550
3,200

22,970
8,710

11,500
14,930
15,180
7,300

143,390
242,820

188,810

VV
w
w
vv
w
vv
vv
w
w
vv
w
vv
vv
w
w

152 881,35809,71m2201 K 763131491

w
188,810
188,810

w
vv

!
49 324,85858,5757,450202 K 763131551

w
32,510

7,200
2,040

41,750

VV
w
w
w
w
w

15,700
15,700
57,450

VV
W
w

198,63198,63kus 1,000 
1,000 
1,000

203 K 763172313
vv
vv

704,55 704,551,000

1,000
1,000
1,000

kus204 M 1590.4______

205 K 763172315 298,42 298,42kus

vv
vv

fň 1 842,751 842,75 |kus i 1,000
1.000
1,000

i 206 M 590.5
vv
vv



Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka 
"4-L" 1
"3a-bez pantů" 1 
"5-L” 1 
"5-P” 1 
"6-L" 1 
"6-P" 1 
"8-L" 1
Součet______ ___

I zárubeň ocelová pro sác/rokarton 100 700 UP

207 K 763181311 7,0001kus 60,50 423,50
i.

vv 1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000

vv
vv
vv
w
w

ivv
w

2081 M 55331521 65, 70\ kus 1,000 
1,000 
1,000 

4.000

65,70
VV "4-L" 1
VV Součet

!209 M :55331522 \ zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L7P
"5-L" 1 ................ .................
"5-P" 1 
"6-L" 1 
"6-P” 1
Součet ________ ______

i zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 1100 UP
"3a-bez pantů" 1 .................. ......
Součet________ _____ ___

zárubeň ocelová pro sádrokarton 1501100 UP
"o i" i .................. .................. ....
Součet _______________________

; Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
I konstrukce v objektech v do 6 m ..... .......... ....

kus 68,90 275,60
vv 1,000

1,000
1,000
1,000
4,000

1,000

vv
w
vv
vv

210 M 55331524 j kus 73,80 73,80
VV 1,000
vv 1,000

t211 M 55331544 91,90\ kus 1,000
1,000
1,000

91,90
w ivv

i
212: K 1998763401 % 6 016,000 1,42 8 542,72

i

D 764
:...""l r.....
1213: K 1764.1

____ Konstrukce klempířské
Opiechovánf horních ploch'a nadezdívek (atik) bez
rohů z Pz plechu,_____
54,36 .................'................... ..
Součet_______
Oplachováni parapetů celoplošně lepené z Pz tt
0,75 mm s povrchovou úpravou
"1/0" 2,00*3
"2/0" 1,50
"3/0" 3,00*2
"4/0" 1,10*7
"5/0" 1,50*4

........Součet_______ ______ _______
| Dodávka a montáž kabelového prostupu stropu s 
i integrovanou manžetou DN 75 - 4/V 
"4/V' I __________ ' ____

Žlab podokapni půlkruhový z Pz plechu DN 150

65 771,84

m2 54,360

54,360
54,360

698,66 37 979,16:
VV
w

■

214 K i 764216643 27,200

6,000
1,500
6,000
7,700
6,000

27,200

534,90 14 549,28mi
ivv

vv
vv
w
w
vv !

í....;
215 K 764-1 ks i 1,000

1,1.100
14,000]

1 662,60 1 662,60
vv

216 K 764511403 347,73 4 868,22m
vv 14 14,000

14,000VV Součet_____

Kotlík 150 včetně čel a háků 1,000|217 K 7642 kus 216.14 216,14i
w 1 1,000 t
w Součet

Svody kruhově včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 125 mm.......... ....  .............

Součet ______
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 tu.................. ... .....................

Konstrukce truhlářské______  ____

Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
"m.čT 1.48" ................. ...................
12,65*3,30-1,15*1,00*3-1,17*1,00
Součet_______ ______ _______

Demontáž truhlářského obloženi VZT z palubek
12,70*(0,50+1,0ój..  ..................
Součet ________ _______

Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
6+10+3 .................. ...................
Součet _________ _______

Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
1+3+1+1 ......
Součet

I Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí..
i šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu 
v i 
Součet

t1,000

218; K i 764518423 5,000 j

5.000 
. . 5,000

482,000

542,87 2 714,35m

w
vv

219 K 998764201 % 7,85 3 782,09

____ D 766

220 K 766411821
812 592,42

S
m2 37,125 126,01 4 678,12 I

vv
Ivv 37,125

37,125

19,050
19,050
19,050

19,000

íi
vv !

221 K 1766431821 m2 114,68 2 184,65 !
VV
w

222 K i766691914 480,32 jkus í25,28!
VV 19,000

19,000

6,000
6,000
6,000

Ivv

223! K '766691915 kus 45,50 273,001i
vv
vv 1

Í224| K 766660351
i.

kus 1,000 2 449,73 2 449,73
w "1" 1 1,000

1,000w
j
ji

\



Montáž posuvných dvefi jednokřídlových průchozí 
šiřkv do 1200 mm do pojezdu na stěnu .... ...............

19 790,50!1 979,0510,000kus225; K 766660352 I
7,000 
3,000 

10,000 _

"2" 7vv
"3" 3VV

_Soucet ........... .......................... ................... .............
j kováni posuvné pro dveře posuvné na stěnu do 
I garnyže pro š. 80,90.......... ................... ..........

w

8 110,00 64 880,008,000kus226 M 61182351

1,000
7,000
8,000

"1" 1w
"2" 7W

Součet ______ ______
j kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do

\ garnyže pro š. 110__ _____
”3" 3

___ Součet ______ ______ ______
..dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1 křídle

posuvné 800x1970....... ... ............. ................._____
"1" 1

___ Součet_____  ______ _________
dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1 křídlo

posuvné 900x 1970........................... ............ ..................

Součet _____ ______ ________________
dveře vnitřní hladké laminované bílé plné Ikřídló
posuvné 1100x1970......... .................. .....
"3" 3

____ Součet ______ ______ _____
Montáž plastových oken plochy přes 1 m"2 
otevíravých výšky do 1.5 m s rámem do zdivá 
"í/CŤ 2,00*1,25*3 
"2/0" 1,50*1,50 
"3/0" 3,00*1,5*2 
"4/0" 1,10*1,95*7 
"5/0" 1,50*1,95*4
Součet_______ _____________ _______________
okno plastově dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí

110x195 cm .......... ........... .... .......
"4/0" 7
Součet ______ _______________

I okno plastově dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí
i150x195 cm.............. ............................................... .........
"5/0" 4
Součet ______ _______
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí

150x150 cm............................................. ...........................
"2/0" 1
Součet ........... ...............................................
okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí
200x125 cm ........... .................................... ..........
"1/0" 3
Součet _____ _______________
okno plastové írojkřídlové otvíra vé a sklápěcí

300x150 cm.............  ........... ............... ............
"3/0" 2
Součet _____ ______________
Montáž zárubni plastových pro dveře jednokřídlové

ělřkv do 900 mm s pevným nadsvětlíkem .................
"12-P" 1
Součet_______ _____________ __ _____
zárubeň plastová pro dveře 1křídlové 90x197cm s
pevným nadsvětlíkem ......... ........
"12-P" 1
Součet ______ ________
Montáž zárubni rámových pro dveře jednokřídlové

šířky přes 900 mm...........  .............. ......................
"10-P" 1

_____Souček............................. .....................................................
240i M 61182255.1 jzárubeň plastová pro dveře Ikřídlově 110x197cm 

"10 P" i ...... ..........
Součet ______ ______________ ____
Montáž zárubni plastových pro dveře jednokřídlové
šířky přes 900 mm s pevným nadsvětlíkem...............
"11-P" 1
Součet______ _____ _______ ___
zárubeň plastová pro dveře 1 křídlové 110x197cm s
pevným nadsvětlíkem ............. ..................
"11-P" 1
Součet________________________________
Montáž dveřních křídel plástových otvíravých 
1 křídlových š přes 0.8 m do plastové rámové______

vv
45 000,0015 000,003,000kus227 M 61182352

3.000
3,000

1,000

w
w i

4 518,504 518,50kus228 M \61162934P

1,000
1,000

vv 3
w

31 682,704 526,107,000S kus229 M \61162936P

7,000
7.000

3,000

"2" 7W
w S

14 612,464 870,82 Ikus230 M \61162940P i l
3,000
3,000

45,465

w
w

29 016,22638,21m2231 K 766622131 .l
7,500
2,250
9,000

15,015
11,700
45,465

VV
w
w
vv
w
w

.. 1

S kus 14 970,00 104 790,007,000232 M 61143752.1

7,000
7,000

w
w

81 560,0020 390,00kus 4,000

4.000
4,000

233| M 61143764.1
i

w
w

16 402,00 16 402,001,000

1.000
1,000

kus234 M 61143762.1

w
vv

53 100,0017 700,00kus 3,000

3,000
3,000

235, M 61143782.1

w
w

63 720,0031 860,00 i2,000

2,000
2,000

kus236 M i 61143803.1

w
vv

1 418,251 418,251,000

1.000
1,000

kus237 K 1766681114

VV
w !

14 922,00 14 922,00 \kus j 1,000238 M \ 61182252.1

1,000
1,000

VV
vv

i 1 989,311 989,311,000kusj 239 K 766681115

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

vv
w

6 842,006 842,00kus
i
vv
vv

1 384,001 384,001,000

1.000 
1,000

kus241 i K 766681115.1
vv
w

6 961,006 961,001kus 1,000242 M 61! 82255.2

1,000
1,000

w
vv

3 195,001 065,00kus 3,000243 K 766660102.1



5

w "10-P" 1
„11 p,, 1

"12-P" 1
Součet______ ____

i dveře plastové vchodovějednokřídlová oťevlravě

.... $0x197 cm .................................. ................
"12-P" 1

____Součet ______
"| dveře plastové vchodovějědnokřídlové oto vírové 

i 110x197 cm 
"10 P"!
"11-P" 1 
Součet
Montáž dveřnich křidel otviravých 1 křídlových š do

0.6 m do ocelové zárubně _____
"pol. 4-L" 1 
"pol. 4-P" 2 
"5-L"2

1,000
1,000
1,000
3,000

vv
w
w

.!244; M 6114'1160 1 kus 1,000 14 691,00 14 691,00 i 1i
vv 1,000

1,000vv

2.45 M 61144163.1 kus 2,000

1,000
1,000
2,000

8,000

1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

......8,000

8,000

1,000
4,000
2,000
1,000
8,000

3,000

.....1,000
2,000
3,000

31 981,00 63 962,00
w
w

ívv
i

246 K 1766660001 kus 2 068,00 16 544,00
w

!vv
w
vv "5-P" 1
vv "6-L"1 

"6-P" 1
Součet _______ ______ _
Montáž dveřních křidel otviravých 1 křídlových š 

í Přes 0.8 m do dřevěné rámové zárubně ....

"7-P"4 
"8-L"2

i
w I

Iw %\
247 K i 766660102 kus 2 068,00 16 544,00

w Ivv
ivv

w "8-P" 1
w Součet

dveře vnitřní hladké laminované bílé plné íkřídié
700x1970 s kováním, větrací mřížka 400x200 
"4-L" 1 
"4-P"2
Součet _______ _________

' dveře vnitřní hladké laminované bílé plné íkřídié 
[800x1970....................................... .................. ......

248 M \61162932 ; kus 4 793,75 14 381,25
w ivv
vv

!
249 M 61162934 13 555,50 \kus 3,000 4 518,50

vv "5-L"2 2,000
1,000
3,000

2.000

1,000
1,000
2,000

5,000 j

w "5-P" 1 
Součet
dvéře vnitřní hladké laminované bílé plné íkřídié

800x1970. větrací mřížka 400x200 ______
"6-L" 1 
"6-P" 1 
Součet

\ dveře vnitřní hladké laminované bílé plné íkřídié

900x1970___________
"7-L" 1 
"7-P"4 
Součet
dvéře vnitřní hladké laminované bílé plné íkřídié 
1100x1970 ................................. .............

I
w

I250\ M 61162934.2 kus 4 825,97 9 651,94 i

w
w
vv

257 M 61162936.1 kus 3 647,97 18 239,85
I

VV 1,000

4,000
5,000

VV
vv

i252 M 61160243.1 kus 3,000 4 903,56 14 710,68I
i

vv "8-L"2 2,000
1,000
3.000

1,000

w "8-P" 1
Součet ________ ________
dveře ocelové protipožární speciální zárubeň

jednokřídlé 110 x 197 cm. se samozavíračem__
"9-P" 1
Součet ________ __________
Montáž parapetních desek dřevěných nebo

plastových šiřkv do 30 cm délkv do 2,6 m
"1/0" 3 ...................... ~ “........................
'2/Q" 1 
"4/0" 7 
"5/0" 4
Součet ________ _______
Montáž parapetních desek dřevěných nebo

plastových šířky do 30 cm délkv přes 2.6 m
"3/0" 2 “ .................
Součet________ ________ _____

parapet plastový vnitřní s nosem, bílý 21 x 2 cm

"l/O" 2.00*3 ... ...................
"2/0" 1,50 
"3/0" 3,00*2 
"4/0" 1,10*7 
"5/0" 1,50*4
Součet ___ ______ ________
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v i 
objektech v do 6 m_______________ _ ________[

Konstrukce zámečnické

vv —_.
253 M 55341184 i kus 11 896,00 11 896,00 i |

w 1,000
1,000

15,000

vv

254 K 766694113 kus 246,12 3 691,80
w 3,000

1,000
7,000
4,000

15,000

W 1

VV I
i;w
Ivv

I
1

255, K ! 766694114 kus 2,000 i276,20 552,40 I
Ivv 2,000

___2,000

27,200

6.000
1,500
6,000
7,700
6,000

27,200

iVV
41... i...256 M 61144401 4/7,00 12 9 74,40 i ivv

w
vv

ívv
w

Ivv
1

257! K 998766201 % I 4 731,000 5,36 25 347,84 IJ.. !
D 767 524 611,43

i

I
I



I

I 10 840,0542,51kg 255,000Demontáž apoklopů včetnějámů 
"poklopy včetně rámů"
"odhad" 90+75+90
Součet ....... ...... ............. ....
Dodávka + montáž atypických zámečnických
konstrukci hmotnosti - zastřešení rampy .... ......
"Nové zastřešení rampy, vč trapézového piechu" 
2465+18"m2"‘7,15"kg/m2"

__Součet........  ........ ....................................
| Dodávka + montáž atypických zámečnických
í konstrukcí - zábradlí s řetízkem - 1/Z_____________
"1/Z" 206,5"kg"
Součet_____ ____ ____

i Dodávka + montáž venkovních požárních žebříků

__ Ido zdivá - 3/Z........... ...... ........ ............................
153,8
Součet.................. .......... .......................... ...........................
Dodávka + montáž úpravy výdejního okna - 4/Z
175.2IM............. .............. -
Součet _____ ____________
Dodávka + montáž přechodové dilatační lišty nerez

258 K j767.1 I
vv

255,000 
..255,000

kg | 2 593,700

vv
vv i

285 670,121110,14259 K 767.2
i

w í
2 593,700 
2 593,700

kg 206,500

..-1-.... 206,500
206,500

kg 153,800

... ...........153,800
153,800 

kg i 125,218 
125,218 
125,218

900,000

vv
vv !

26 601,33128,82260 K 767,3 „J
vv
w

23 898,98;155,39261 K 1767.4

w
w

16 954,52135,40 ",262! K í 767,5
w i
vv

I
36 657,0040,73!263 K 767 6 m

iploché - 5/Z . 1 i...v
900,000 1900W

Montáž roletového uzávěru umístěného ve stěně I13 658,28 

39 710,00 
18 634,00

14 776,5/

6 829,142,000kusK 767661500264
plochy do 6 rn2....... ....................................... .......................j_.....
roleta 5678 x 1420 m, vč. motoru, vypínače - 1/V \ kus

roleta 1280 x 2370 m, vč. motoru, vypínače - 2N 
Dodávka + montáž krytů topných těles - 3N

39 710,00 

18 634,00 
869,21

1,000 
1.000 

17,000 
" 17.000 

17,000

M 590.1 
M590.2

265 i
kus i2 66

m267 K 767.7
17vv
Součet ________________ ______

[Dodávka a montáž krytu otvoru 600/900 mm,
Itypizovaný poklop otevíravv včetně lemováni - 7/V

Součet _______
[Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

v objektech v do 6 m.......... ....................... .......................

vv
6 583,90!3 291,95ks 2,000

2,000
2,000

268 K 767.8

VV
vv

30 626,68% IIIIII li HIIII íf 1,78269 K 998767201
i i

36 725,17Podlahy z dlaždic ............. ..................................
í Montáž podlah keramických režných hladkých
i lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 .........

.... "skladba P2"
14,18+7,20+2,04+2,74 
"skladba P5"
3,20
Součet ......... ..... ....................................... .........,
dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do j

12 ks/m2.................................. .............................
"skiadba P2"
(14,18+7,20+2,04+2,74)*1,1 
"skladba P5”
3,20*1,1 
Součet
32,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu

___ do 5 m2_____  ___ ____________ __________
"skladba P2"
2,04+2,74 
"skladba P5"

D 771
i

14 835,02505,2829,360m22/0 K |771574113

vv
26,160VV

vv
3,200

29,360
VV
vv

12 434,10350,00m2 35,526271 M 59761290 i i i
vv

28,776VV
vv

3,520
32,296
35,526

7,980

VV
vv
vv

810,77101,60m22/2 K 771579191
L

VV
4,780VV

vv
3,200
7,980

3,20w
Součet ______ ____ __
Příplatek k montáž podlah keramických za
^párování tmelem dvousložkovým______
"skladba P2"
14,18+7,20+2,04+2,74 
"skladba P5"

VV

6 724,32229,0329,360m2273Í K 771579196

vv
26,160VV

vv
3,200

29,360
3,20vv
Součet ......... .................. ............ ...........
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m........... ........................... ..................

Podlahy z litého polyuretan betonu ____
Podlahy z litého polyuretan betonu zřízení podlahy ti
9 mm _______________ ______
"skladba P3"
"m.č. 2-a" 27,01 
"m.č. 3-a" 32,51 
"m.č, 10-a" 23,94 
"skladba P7"

VV
i

1 920,96| % | 361,000 5,32274 K 998771201 1
923 041,60 

824 594,18
___ D 773

275 K 773-1 2 771,00m2 i 297,580
j

vv
27,010
32,510
23,940

VV
VV
vv
vv



vv "m.č. 11 -a/k" 16,76 
"skladba P6"
"m.č. 12-k" 13,82 
"m.č. 14-k" 9,62 
"m.č. 15 k" 7,81 
"m.č. 16-k" 14,64 
"m.č. 17-k" 5,55 
"m.č. 19-k" 22,97 
"m.č. 20-k" 8,71 
"m.č. 21-k" 11,50 
"m.č. 22-k" 14,93 
"skladba P6a"
"m.č. 23-k" 49,63 
"m.č. 24-k" 15,70 
"m.č. 25-k" 15,18 
"m.č. 26-k" 7,30 
Součet
Sok! včetně fábiončí z litého polyuretan betonu

; zřízení tl S mm ___
"skladba P3" .... ................
"m.č. 2-a" 6,22+4,40+6,22-1,10+4,40-1,10
"m.č. 3-a" 5,90+6,33-1,10+5,90-1,10+6,33
"m.č. 10-a" 10,65-1,10+0,20+2,37-1,10+2,00+0,25+2,45-
0,80+1,30-0,80+6,10-0,80+1,45-0,90
"skladba P6"
"m.č. 12-k" 2,50-1,10+5,22-0,80-0,90+2,50-1,10+5,22
"m.č, 14-k" 3,65+2,745+3,65+2,745-0,90
"m.č. 15-k" 3,65+2,14+3,65+2,14-0,90
"m.č. 16-k" 3,65+4,01+3,65+4,01-0,90
"m.č, 17-k" 3,45-0,80+1,80+3,45+1,80
"m.č. 19-k" 4,35-0,90-0,90+1,80-0,80+2,40+7,00-0,70-0,90-
0,90+2,00-1,10+8,75-0,90-1,10
"m.č, 20-k" 4,01+2,10+4,01+2,10-0,90
"m.č. 21-k" 4,10+2,90+4,10-0,90+2,90-0,90
"m.č. 22-k" 2,90+5,22+2,90-0,90+5,22
"skladba P6a"
"m.č. 23-k" 9,21 +3,63-1,10+9,21-1,10-0,90+2,67- 
"m.č. 24-k" 5,72-0,90+2,71+5,72-0,90+2,71 
"m.č. 25-k" 2,31 0,90+6,30-0,90-1,10+2,31 +-6,30-1,20 
"m.č. 26-k" 2,31-0,90+3,05-0,80+2,31+3,85 
"skladba P7"
"m.č. 11-a/k" 7,305+2,40-1,10+7,305-1,10+2,40-1,10 
Součet

i Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech 
v do 6 m ............... ........... i

16,760
w
vv 13,820

9,620
7,810

14,640
5,550

22,970
8,710

11,500
14,930

w
w
vv
vv
vv i
vv
w

Ivv
vv

iw 49,630
15,700
15,180
7,300

297,580

w
vv
w
w

i2/6 K 773-2 258,890 277,10 71 738,42m
w
vv 19,040

22,260

21,270

vv

vv

vv I
*

w 11,540
11,890
10,680
14,420
9,700

18,100

11,320
12,200
15,340

VV
vv
w
w 3

vv

w
vv
w
vv
vv 27,020

15,060
13,120
9,820

VV
vv
w
vv i
vv 16,110

258,890w

277 K i 998773201 % | 9 210,000 2,90 26 709,00

.._D_...776____
311: K 776111112

Podlahy povlakové ____ ____ ____
I Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2
"skladba Pí" ............ ...............
188,81 + 17,72+13,04 
"skladba P5 - tl. 2 - 5 mm"

342 700,65 
73 544,51

i
445,050 165,25 s

IVV
ivv 219,570

VV
w 3,20 3,200
vv "skladba P6 - tl. 2 - 5 mm"

13,82+9,62+7,81 + 10,94+5,55+22,97+8,71+11,50+14,93 
"skladba P6a - tl. 2 - 5 mm”
49,63+15,70+15,18+7,30 
"skladba P6b - tl. 2 - 5 mm"
3,70
"skladba P7 - tl. 2 - 5 mm"
16,76
"skladba P4 - tl. 5 -13 mm"
8,16
Součet
uemor tisF*: lepených rvu" puuian DezpuuiuzKy-----

VV 105,850
w s
vv 87,810
VV
vv 3,700
vv
VV 16,760
VV
vv 8,160

445,050
245,310!

VV
278j K 776201811 m2 49,40 12 118,31... .ri ir-nč

VV "skladba P1" 
174,00+22,73+8,67+9,00 
"skladba P4" 
10,00+3,87+4,00+13,04 
Součet

w 214,400
VV
vv I30,910 

245,310 
12,000 
12,000' 
12,000 

12,000 
12Í000 
12,000 

245,310]

w I!
279 K 1776421311 Montáž přechodových samolepících lišt

" "5/Z" 12 — ............ ..........
Součet_____  ____ ____

| profil přechodový dilatační
"š/2" 12............... ......... ............
Součet ___ ____

i Odstraněni lepidla ručně z podlah
"skladba Pí" .............. .............. ....
174,00+22,73+8,67+9,00 
"skladba P4"

85,16 1 021,921m |
....ivv

vv

280 M 590 1 j

468,52 5 622,24m 1vv
Ivv

2811 K 776991821 m2 40,80 10J308,65j
VV
vv 214,400
w



5

30,910
..................245.310
m2 | 227,730

10,00+3,87+4,00+13,04
Součet ...  ...... .... ..... .......

282 K 1776231111 j Lepeni lamel z vinylu standardním lepidlem
! .. ............"skladba P1" ............. ""

"m.č. 1-a - tř. zátěže min 34"
188,81
"m.č. 5-a, 9-a - tř, zátěže min 31"
17,72+13,04 
"skladba P4”
"m.č. 13 k - tř. záiěže min 31"
8,16
Součet ................................. ............ ........... ..
dílce vinylové tl2,0 mm, třída zátěže min 34 _

"skladba Pí"
"m.č. 1-a - tř. zátěže min 34”
188,81*1,1
"sokl" 51,47*0,10*1,2

____  ___ Součet ............ ......................................
284 i M j 28411050 dílce vinyiové t!2,0 mm, třída zátěže min 31

"skladba P1" ....... ............
"m.č. 5-a - tř. zátěže min 31"
17,72*1,1
"sokl" 16,49*0,10*1,2 
Mezisoučet
"m.č. 9-a - Iř. zátěže min 31"
13,04*1,1
"sokl"14,06*0,10*1,2 
Mezisoučet 
"skladba P4"
"m.č, 13-k - tř. zátěže min 31"
8,16*1,1
"sokl" 11,225*0,10*1,2 
Mezisoučet
Součet ............. ...................... ........... ........... ......

285: K 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m |
"skladba Pl" ....................................
"m.č. 1-a" 12,65+15,00+6,22+1,50+1,00+0,80+(5,40- 
1,10)+(14,40-0,90-3,501
"m.č. 5-a" 2,89+(5,40-0,80)+{3,30-0,80)+1,50+0,80+4,20 
"m.č. 9-a" 2,95+(4,48-0,80)+2,95+4,48 
"skladba P4”
"m.č. 13-k" 3,65+2,375+3,65+(2,35-0,80)
Součet _____ _____ _____ ___
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m............ .................................... ..............

Dokončovací práce ____ ______
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
19 ks/m2 leoenvch flexibilním lepidlem .................
"budovu "k""
"12-k" (2,50*2+5,22*2)*2,00-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"14-k" (3,65*2+2,67”2)*2,00-0,90*1,97-1,10*1,97 
"17-k" (3,45*2+1,80*2)*2,00-0,80*1,97-1,10*1,15 
"18-k" (1,55*2+2,20*2)*2,00-0,70*1,97 
"19-k" (2,14*2+3,65*2)*2,00-0,90*1,97-1,10*1,15 
"21-k" {4,10*2+2,90*21*2,00-0,90*1,97*2-1,50*1,95 
"22-k" (2,90*2+5,22*2)*2,00-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"23-k" (6,30*2+9,21*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,20-3,00*1,20*2 
"24-k" (5,72*2+2,71‘2)*2,00-0,90*1,97*2 
”25-k" (2,31*2+6,30*21*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,15
"26-k" (2,31*2+3,05*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,15 
Mezisoučet 
"budova "a""
"2-a" (6,22*2+4,40*2)*2,00-5,00*1,20-1,10*1,97-1,45*1,97- 
4,40*1,20
"3-a" (5,90*2+5,10*21*2,00-1,10*1,97*2-0,80*1,97 
"6-a" {3,30*2+2,10*2+0,90*4)*2,00-0,70*1,97-0,80*1,97 
"7-a" (2,10*2+0,90*21*2,00-0,70*1,97 
"8-a" (1,25*2+2,10*21*2,00-0,80*1,97 
Mezisoučet
Součet ....... .......... ........ ..................
obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12

ks/m2 _____ ___ ____________
372,12*1,1 
Součet

vv
vv !

195.89 44 610,03i
vv
vv i

188,810VV
Iw

30,760W
VV
vv

8,160
227,730

VV
vv

146 498,90685,00]m2 ! 213,867283 M 28411054
w

(vv
207,691

6,176
213,867
47,825

vv
w
w

22 669,05474,00m2
.j...db 8VV !vv

19,492
1,979

21,471

VV
vv
vv
vv

14,344
1,687

16,031

VV
vv
vv
vv
vv

8,976
1,347

10,323
47,825

93,245;

VV
vv
vv
vv

22 678,121243,21

vv
51,470

16,490
14,060

VV

vv
w
vv

11,225
93,245

VV
w

i 3 928,92.i 286! K 998776201 1,85% ! 2 119,000

538 233,58 

188 024,79
D 781

287 K 1781474113 505,28372,120m2

w

23,197

21,340
18,159
13,621
20,122
21,529

24,797

VV

w
vv
w
w
vv
vv

45,160

30,174

24,835

16,629
259,563

VV

w

vv
vv
vv
vv

26,177

38,090
25,845
10,621
11,824

112,557
372,120

409,332

VV

vv
vv
w
w
vv
w

158411,48387,00m2288 M 59761026 J
409,332
409,332

w
w



í

i

\
| Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických....]...... ;
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým í m2 ^ 372,120
"budova "k"M
"12-k" (2,50*2+5,22*2)*2,00-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"14-k" (3,65*2+2,67*2)*2,00-0,90*1,97-1,10*1,97 
"17-k" (3,45*2+1,80*2)*2,00-0,80*1,97-1,10*1,15 
'i8-k"(1,55*2+2,20*2)*2,00-0,70*1,97 
"19-k" (2,14*2+3,65*2)*2,00-0,90*1,97-1,10*1,15 
”21 -k" (4,10*2+2,90*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,50*1,95 
"22-k" (2,90*2+5,22*2)‘2,00-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"23-k" (6,30*2+9,21*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,20-3,00*1,20*2 
"24-k" (5,72*2+2,71 *2)*2,00-0,90*1,97*2 
"25-k" (2,31*2+6,30*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1.15
"26-k" (2,31 *2+3,05*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,15 
Mezisoučet 
"budova "a""
"2-a" (6,22*2+4,40‘2)*2,00-5,00*1,20-1,10*1,97-1,45*1,97- 
4.40*1,20
"3-a" (5,90*2+5,10*2)*2,00-1,10*1,97*2-0,80*1,97 
"6-a" (3,30*2+2,10*2+0,90*4)*2,00-0,70*1,97-0,80*1,97 
**7-a" (2,10*2+0,90*2)*2,00-0,70*1,97 
"8-a" (1,25*2+2,10*21*2,00-0,80*1,97 
Mezisoučet
Součet____  ____ ___

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem j m
"budova "k"" ...............
"12-k"
(2,50*2+5,22*2+0,80+0,97*2+0,90+1,97*2+1,10+1,97*2)*1

í289; K 781479196 i:
229,03 85 226,64 í

w

vv i23,197

21,340
18,159
13,621
20,122
21,529

24,797

W i!
|VV

vv i
w
vv

vv

ivv 45,160

30,174

24,835

16,629
259,563

w

vv

w
vv
vv

i
vv 26,177

38,090 
25,845 
10,621 
11,824 

112,557 
372,120 

414,767 j

i;
VV
w
vv
vv
w
vv

290 K 781494111 146,72| 60 854,61
lvv

vv 29,463
.05

vv "14-k" (3,65*2+2,67*2+0,90+1,97*2+1,10+1,97*2)*1 05 
"17-k" (3,45*2+1,80*2+0,80+1,97*2+1,10‘2)*1,05 
"18-k" (1,55*2+2,20*2+0,70+1,97*2)*1,05 
"19-k" (2,14*2+3,65*2+0,90+1,97*2+1,10*2)*1,05 
"21-k" (4,10*2+2,90*2+0,90+1,97*2+1,50+1,15*2)*1,05 
"22-k"
(2,90*2+5,22*2+0,80+1,97*2+0,90+1,97*2+1,10+1,97*2)*1 
.05
"23-k"

(6,30*2+9,21*2+0,90+1,97*2+1,10+1,97*2+1,50+1,20*2+3,
00+1.20*21*1.05
"24-k" (5,72*2+2,71 *2+0,90+1,97*2)*1,05 
"25-k"
(2,31*2+6,30*2+0,90+1,97*2+1,10+1,97*2+1,50+1,15‘2)*1

í23,646
18,312
12,747
19,551
23,772

W
w !
vv

1w

vv 32,403

w 52,710 |
iíw 22,785

VV 32,445
.05

VV "26-k" (2,31*2+3,05*2+0,90+1,97*2+1,10+1,15*2)*1,05
Mezisoučet
"budova "a""
"2-a"

19,908
287,742 |VV

vv

vv (6,22*2+4,40*2+5,00+1,20*2+1,10+1,97*2+1,45*1,97+4,40 
+ 1.20*21*1,05
"3-a" (5,90*2+5,10*2+1,10+1,97*2+0,80+1,97*2)*1,05

45,503
3
IVV 33,369

24,969

11,172
12,012

127,025
_............... 414,767

m2 | 372,120

"6-a" iw
(3,30*2+2,10*2+0,90*4+0,70+1.97*2+0,80+1,97*21*1,05 
"7-a" (2,10*2+0,90*2+0,70+1,97*2)*1,05 
"8-a" (1,25*2+2,10*2+0,80+1,97*2)*1,05 
Mezisoučet
Součet _____ ____ ___

Penetrace podkladu vnitřních obkladů
"budova "k"" .............. ...............
"12-k" (2,50*2+5,22*2)*2,00-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"14-k" (3,65*2+2,67*2)*2,00-0,90*1,97-1,10*1,97 
"17-k" (3,45*2+1,80*2)*2,00-0,80*1,97-1,10*1,15 
"18-k“ (1,55*2+2,20‘2)*2,00-0,70*1,97 
"19-k" (2,14*2+3,65*2)*2,00-0,90*1,97-1,10*1,15 
"21-k" (4,10*2+2,90*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,50*1,95 
"22-k" (2,90*2+5,22*2)*2,00-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2
"23-k" (6,30*2+9,21 *2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2-
1,50*1,20-3,00*1,20*2
"24-k" (5,72*2+2,71*2)*2,00-0,90*1,97*2
"25-k" (2,31*2+6,30*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2-
1,50*1,15
"26-k" (2,31*2+3,05*2)*2,00-0,90*1,97*2-1,10*1,15
Mezisoučet
"budova "a™

VV
w
vv
vv

291 K 781495111 17 564,06147,20
lvv

vv 23,197

21,340
18,159
13,621
20,122
21,529

24,797

VV
vv
vv
vv
vv

w !

vv 45,160

30,174

24,835

16,629
259,563

I
fVV

vv

ivv
Ivv

vv

I
i



•i
"2-a" (6,22*2+4,40*2)*2,00-5,00*1,20-1,10*1,97-1,45*1,97- 
4,40*1,20
"3-a" (5,90*2+5,10*2)*2,00-1,10*1,97*2-0,80*1,97 
"6-a" (3,30*2+2,10*2+0,90*4)*2,00-0,70*1,97-0,80*1,97 
"7-a" (2,10*2+0,90*2)*2,00-0,70*1,97 
"8-a" (1,25*2+2,10*2)*2,0D-0,80*1,97 
Mezísoučet
Součet _______ ______________ ___
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v

....... objektech v do 6 m................... ........... ................

__ Dokončovací práce - nátěry .......... ........ ............
Penetrační syntetický nátěr stěn
"budova a" ................
"m.č. 1-a" (12,65+15,00+6,22+1,50+1,00+0,80+5,40-

1,10+14,40-0.90-3,501*1,50-15,17*0,70
"m.č. 5-a" (2,89+5,40-0,80+3,30-

0,80+1,50+0,80+4.201*1,50
"m.č. 9-a" (2,95+4,48-0,80+2,95+4,481*1,50
"m.č. 10-a" (10,65-1,10+0,20+2,37-1,10+2,00+0,25+2,45-
0,80+1,30-0,80+6,10-0,80+1,45-0,901*1,50
"m.č. 11-a/k" (7.305+2,40-1,10+7,305-1,10+2,40-

1,101*1,50-2,00*0,70*3
"budova a"
"m.č. 15-k" (3,65+2,14+3,65+2,14-0,901*1,5-1,10*0,70 
"m.č. 16-k" (3,65+4,01+3,65+4,01-0,90)*1,50-1,10*0,70 
"m.č. 20-k" {4,01+2,10+4,01+2,10-0,901*1,50-1,10*0,70 
Součet ... ............

26,177

38,090
25,845
10,621
11,824

112,557
372,120

vv

vv
vv
vv
vv %
w
vv

i
28 152,005,35! % | 5 262,000292 K 998781201 i

i30 501,76 
13 264,65

___ D__ 783

293 K i 783813131 m2 T 216,601 61,24
i

w
66,586VV

24,735

21,090

31,905

VV
í
Ivv j

vv

19,965w

vv
15,250
20,860
16,210

216,601

216,601

vv
vv
vv
vv

íičuei 17 237,11179,58m2294 K |783817121 I * + ■+*•>.................. .................................. ...................... .............
"budova a"
"m.č. 1-a" (12,65+15,00+6,22+1,50+1,00+0,80+5,40-

1,10+14.40-0.90-3.501*1.50-15,17*0.70
"m.č. 5-a" <2,89+5,40-0,80+3,30-

0,80+1,50+0,80+4,201*1,50
"m.č. 9-a” (2,95+4,48-0,80+2,95+4,481*1,50
"m.č. 10-a" (10,65-1,10+0,20+2,37-1,10+2,00+0,25+2,45

0,80+1,30-0,80+6,10-0.80+1,45-0,901*1.50
"m.č. 11-a/k" (7,305+2,40-1,10+7,305-1,10+2,40-

1,101*1,50-2.00*0,70*3
"budova a"
"m.č. 15-k" (3,65+2,14+3,65+2,14-0,901*1,5-1,10*0,70 
"m.č. 16-k" (3,65+4,01+3,65+4,01-0,901*1,50-1,10*0,70 
"m.č. 20-k" (4,01+2,10+4,01+2,10-0,901*1,50-1,10*0,70 
Součet

w
66,586VV

24,735

21,090

31,905

VV

w
vv

19,965VV

vv
15,250
20,860
16,210

216,601

w
vv
vv
w

117 232,97 

18 508,65
Dokončovací práce - malby a tapety ________
Ošetřeni plísní napadených ploch včetně 
odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m 
"budova "k""
"strop"
11,67*19,00 
"stěny"
(11,67*2+19,00*21*2,90 
((5,6*2-1,51 *1,97)+4,40*2)*2,90 
0,40*4*12*2,90 
"SZ strava budovy ”k"
-((7,20+4,801*1,95+7,20+0,85)
"JV strava budovy "k"
-((14,70+1,80)*0,85)
-(0,90*1,97+1,75*1,97+1,80*1,97)
"JZ strava budovy "k"
-(1,20*1,95+9,50*0,85}
"SV strava budovy "k"
-(10,71*1,95)
Součet _____________________________________
Oiopování vnitřních ploch páskou v místnostech

výškv do 3.80 m ................................ ....................
1,50*1,95*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,95*6+3,00*1,50*

2+1,50*1,50 
2,00*1,25*3+1,10*1,97
Součet _______ _____________ _____________
páska pro malířské potřeby maskovací krepová

19mmx 50 m............................................... ........... ..............
49,230*2
Součet ................. ............ .................... .............

j Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí ] m2

D 784

295 K |784141001
i I

44,16m2 | 419,127

w
w

221,730VV
w

177,886
49,373
55,680

vv
VV
w
w

-31,450VV
w

-14,025
-8,767

W
VV
W

-10,415w
VV

-20,885
419,127

VV
w

442,588,9949,230296 K 784171001 m

39,563

9,667
49,230

VV

VV
VV

57,110,5898,460297 M 58124833 m i
i

98,460
98,460

554,670

w
vv

i 2 601,404,69298 K 784171101

"budova "k""vv
188,81+27,01+32,51 + 14,18+17,72+7,20+2,04+2,74+13,04 
+23,94
"spojovací koridor "a/k""

329,190VV

vv



vv 16,76
"budova "a""
13,82+8,16+9,62+7,81 + 14,64+5,55+3,20+22,97+8,71 + 11,
50+14,93+49,63+15,70+15.18+7,30
Součet___

fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7p,4x5m
554,670*1,1 "" ................ .....
Součei____
Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech

! vvškv do 3.80 m...............................
"budova "k""
1,10*1,95*7+1,50*1,95*5+3,00*1,50*2+0,90*1,97+1,10*1,9 
7*2
"spojovací koridor "a/k""
2,00*1,25*3+1,10*1,97 
"budova "a""
"OPRAVIT" 100
Součet ___ ___

fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 7p, 4x5 m
154.414'1,1 ........ ............. ................
Součet
Oprášeni {ometení) podkladu v místnostech výšky 
do 3.80 m 
"budova "k""
"12-k" (2,50*2+5,22*2-0,9*1,97-0,80*1,97-
"13-k" (3,65*2+2,65*2-1,10*1,95-1,50*1,95-0,80*1,97}*2,75
"14-k" (3,65*2+2,67*2-0,90*1,97-1,10*1,97)*(2,75-2,00)
"15-k" (3,65*2+2,14*2-0,90*1,97-1,10*1,95}*2,75 
"16-k" (3,65*2+4,01*2-0,90*1,97-1,10*1,95)*2,75 
"17-k" (3,45*2+1,80*2-0,80*1,97-1,10*1,95)*(2,75-2,00) 
"18-k" (1,55*2+2,20*2+0,75*2-0,70*1,97)*(2,75-2,00)
"19-k" (4,35*2+8,75*2-0,70*1,97-0,80*1,97-0,90*1,97*5- 
1,10*1,97*2)*2,75
”20-k" (2,10*2+4,10*2-0,90*1,97-1,10*1,95)*2,75 
”21 k" (4,10*2+2,90*2-0,90*1,97*2-1,50*1,95)*(2,75-2,00) 
"22-k" (2,90*2+5,22*2-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2)*(2,75-2.00)
"23-k" (6,30*2+9,21 *2-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2-1,50*1,50- 
3,00*1,50*2)*(2,75-2,00)
"24-k" (5,72*2+2,71*2-0,90*1,97*2)*(2,75-2,00)
"25-k" (6,30*2+2,31*2-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1.50*1,951*2,75
"26-k" (3,05*2+2,31*2-0,90*1,97*2-1,10*1,95)*2 75 
"budova "a"”
"m.č. 1.49"
(6,22+3,00+0,10+2,20+1,90+0,80+2,40++5,60+0,80+0,30 
+2,40+0,30+0,85+0,30+5,701*1,50 
(0,80*0,17+1,45*0,17)

"m.č. 1.54"
(1,40*2+0,90*2-1,1)*1,50 
"m.č. 1.55"
(1,40*2+1,10*2-1,1)*1,50 
"m.č. 12"
(3,75*2+5,40*2}*1,50 
-0,90*0,17 
Součet______
Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m
"budova 'V ................ . ............................................
"12-k" (2,50*2+5,22*2-0,9*1,97-0,80*1,97-
"13-k" (3,65*2+2,65*2-1,10*1,95-1,50*1,95-0,80*1,97)*2,75
"14-k" (3,65*2+2,67*2-0,90*1,97-1,10*1,97)*(2,75-2,00)
"15-k" (3,65*2+2,14*2-0,90*1,97-1,10*1,95)*2,75 
"16-k" (3,65*2+4,01 *2-0,90*1,97-1,10*1,95)*2,75 
"17-k" (3,45*2+1,80*2-0,80*1,97-1,10*1,95)‘(2,75-2,00) 
"18-k" (1,55*2+2,20*2+0,75*2-0,70*1,97)*(2,75-2,00)
"19-k" (4,35*2+8,75*2-0,70*1,97-0,80*1,97-0,90*1,97*5- 
1,10*1,97*21*2,75
"20-k" (2,10*2+4,10*2-0,90*1,97-1,10*1,95)*2,75 
"21-k" (4,10*2+2,90*2-0,90*1,97*2-1,50*1,95)*(2,75-2,00) 
"22-k" (2,90*2+5,22*2-0,80*1,97-0,90*1,97- 
1,10*1,97*2)*(2,75-2,00)
"23-k" (6,30*2+9,21 *2-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2-1,50*1,50- 
3,00*1,50*2}*(2,75-2,00)
"24-k" (5,72*2+2,71*2-0,90*1,97*2)*{2,75-2,00)
"25-k" (6,30*2+2,31 *2-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2- 
1,50*1,951*2,75
"26-k" (3,05*2+2,31*2-0,90*1,97*2-1,10*1,95)*2,75 
"budova "a”"
"m.č. 1.49"

16,760
vv

vv 208,720

_554,670
m2 ! 610,137

610,137 
610,137

m2 i 154,414

vv

299! M \ 58124842 3,20 1 952,44 \
vv
vv 1

j li

300 K 1784171111 ii
12,00 1 852,97:

i
vv

w 44,747 i
I

VV
vv 9,667
VV
vv 100,000

____  154,414_
n>2 \ 169,855

....169,855
______ 169,855

m2 308,170

Ivv š
Ij301 M 58124842 3,20 543,54

vv
w

302 K 784111001 4,69: 1 445,32

i... L
VV
w 21,332

16,374
6,525

21,071
31,356

5,084
5,716

27,627

23,326
5,647

6,418

VV
vv
w
vv
vv

jw

vv

w
vv í
vv

ivv 8,918

9,986

17,641

13,830

w l
vv

VV
tw

w

vv 49,305

-0,383w
VV
w 5,250

Iw
vv 5,850
W
VV 27,450

-0,153
308,170

VV
w

803 K [784181011 8 141,85!m2 308,170 26,42
vv
w 21,332

16,374
6,525

21,071
31,356

5,084
5,716

27,627

23,326
5,647

6,418

VV I
vv
w
vv
vv
w

vv

w
vv

vv

Ivv 8,918

9,986

17,641

13,830

j
w

vv

vv
vv
w

I

I
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i
{6,22+3,00+0,10+2,20+1,90+0,80+2,40++5,60+0,80+0,30 
+2,40+0,30+0,85+0,30+5,70)*1,50 
-(0,80*0,17+1,45*0,17)
"m.č. 1,54"
(1,40*2+0,90*2-1,1)*1,50 
"m.č. 1.55"
(1,40*2+1,10*2-1,1)*1,50 
"m.č. 12”
(3,75*2+5,40*2)*1,50 
-0,90*0,17
Součet _____________________________
Čištěni vnitřních ploch oken dvojitých nebo 
zdvojených po provedeni malířských prací 
"budova "k""
1,10*1,95*7+1,50*1,95*5+3,00*1,50*2+0,90*1,97+1,10*1,9

iw 49,305

-0,383vv s
w I

5,250VV
w

5,850W
VV

27,450
-0,153

..308.170......

154,414

w
w

IVV

17,43 2 691,44:304 K i 784191003 m2

w

44,747VV
7*2
"spojovací koridor "a/k""
2,00*1,25*3+1,10*1,97 
"budova "a""
"OPRAVIT" 100
Součet _________________________________
Čištěni vnitřních píocli podlah po provedení 
malířských prací
"budova "k""
188,81+27,01+32,51 + 14,18+17,72+7,20+2,04+2,74+13,04 
+23,94
"spoiovaci koridor "a/k""
16,76
"budova "a""
13,82+8,16+9,62+7,81 + 14,64+5,55+3,20+22,97+8,71+11,
50+14,93+49,63+15,70+15,18+7,30
Součet_________
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do__
"budova "k"+ "a/k""
"celková vnitřní plocha stěn" 587,048 
"keramické obklady" -259,563 
"otěruvzdorný nátěr stěn" -164,281 
" srtop"
188,81 +27,01 +32,51 + 14,18+17,72+7,20+2,04+2,74+13,04
+23.94+16.76
Mezisoučet
"budova "a"
"celková vnitřní plocha stěn" 571,500 
"keramické obklady"-112,557 
"otěruvzdorný nátěr stěn" -52,320 
"strop"
13,82+8,16+9,62+7,81 + 14,64+5,55+3,20+22,97+8,71+11,
50+14,93+49,63+15,70+15.18+7.30
Mezisoučet
Součet

w
9,667VV

vv
100,000
154,414

554,670

w
VV

3,00 1 664,01305: K 1784191007 m2

!w

329,190VV j

w I
16,760VV

w
i208,720 

554,670 
m2 ! 1 124,497

vv

Iw

77 331,66306! K 1784211101 68,77 i
vv

I587,048
-259,563
-164,281

W
5VV

vv

345,950VV

í509,154VV
vv

571,500
-112,557

-52,320

VV !
VV

ilvv
I
!208,720VV

615,343 
1 124,497

VV
ívv

j15 000,00d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Dílenská dokumentace výztuže betonů

15 000,00 
5 000,00 

10 000,00

D VRN1
ji

1,000

1,000

5 000,00 
10 000,00

309 K i 013294000

310 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby

i
I
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i
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Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice

Stavební úpravy kuchyně 
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 11/2018

CelkováMěrná

jednotka

Množ- Jednot.

cena

Název - zkrácený popisPoložka

ství cena

D1.4a Zdravotně technické Instalace800-721

!Zařízovací předměty

Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný (včetně klozetových sedátek)

Dodávka a montáž klozetů pro odkaz WC ve výkrese 
JIKA

Předsfěnové instalační systémy do lehkých příček pro závěsné klozety, 
ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm 
Dodávka a montáž klozetů pro odkaz WC ve výkrese 
GEBERIT

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou 
připevněná na stěnu šrouby, bílá se sloupem 550 mm 
Dodávka a montáž umyvadel pro odkaz UM ve výkrese 
JIKA

Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm 
Zástěny sprchové do v. 2000 mm, dveře jednokřídlé š. 900 mm 
Dodávka a montáž sprchových koutů pro odkaz SK ve výkrese

725
5109,00 10218,00soubor 2725 11-2021

soupis dod. 
726 13-1041 12142,00 24284,00soubor 2

isoupis dod. 
725 21-1622 4102,00 8204,00soubor 2 í

i

soupis dod. 
725 24-1112 
725 24-5103

12236,00

18106,00
soubor

soubor

2 6118,00

9053,002

soupis dod. 
725 33-1111 5046,00 10092,00Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické

se sklopnou plastovou mříží 425 mm

Splachovače nádržkové plastové vysokopoložené

Dodávka a montáž výlevek se splachovači pro odkaz VL ve výkrese

soubor 2

5522,002761,00soubor 2725 11-1131

soupis dod. 
předb.cena 239,00 1434,00Ventily rohové s připojovací flexibilní hadičkou G 1/2

Dodávka a montáž rohových ventilů včetně hadiček pro připojení nádržek

splachovačů a stojánkových baterii sanitárních zařízeni

soubor 6

soupis dod. 
725 81-3111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo fiexi hadičky G 3/8 

Dodávka a montáž rohových ventilů ukončených vnějším závitem 
pro připojení velkokuchyňských dřezů (V1)

soubor 30 239,00 7170,00

soupis dod. 
725 81-3112 1761,12soubor 3 587,04Ventily rohové (pračkové) G 3/4

Dodávka a montáž rohových ventilů pro připojeni pračky (myčky)

soupis dod. 
předb.cena 239,00 7170,00Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/4 

Dodávka a montáž rohových ventilů ukončených vnějším závrtem 
pro připojeni multifunkčních pánví, konvektomatů, kotle, škrabky, 
změ/rčovačt) surové vody a myček provozního a stolního nádobí apd. (V3)

soubor 30

soupis dod. 
725 82-1316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím 

a délkou ramínka 300 mm (pro výlevku)

Dodávka a montáž baterii nástěnných pro odkaz VL ve výkrese

soubor 2 2174,00 4348,00

soupis dod. 
725 82-2611 4124,00soubor 2 2062,00Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

Dodávka a montáž baterií stojánkových pro odkaz UM ve výkrese

soupis dod. 
725 84-1311 3670,00soubor 1 3670,00Baterie sprchové nástěnné pákové

Dodávka a montáž stěnové baterie pro kuchyňskou technologii výdejny

soupis dod. 
72584-1333 11608,00Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou 

Dodávka a monfáž baterií podomltkových pro odkaz SK ve výkrese

soubor 2 5804,00

soupis dod.

1740,00

2330,00

10 174,00

233,00

Dviřka 15/30 (pro přistup k reviznímu kusu)

Dvířka (děrovaná) 30/30 (pro přívod vzduchu k přivzdušňovacím ventilům)

kus725 98-0122 
725 98-0123 kus 10



Dodávka a montáž dvířek dle výběru do interiéru

soupis dod.

Poznámka:

Zařizovacipředměty technologického vybaveni zařízeni kuchyně 
jsou dodávkou profese GASTRO včetně baterii a sifonů vyjma stěnová 
sprchové baterie (V6) a rohových ventilů

5

I
134017,12 
4313,40998 72-5201 Přesun hmot pra zařizovaci předměty stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 6 m 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m 
Zařizovaci předměty celkem

% 0,21 20540,00 |

998 72-5292 % 0,1 21580,00 2158,00
i

Kč 140488,52
i
i

721 Vnitřní kanalizace
Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 100

Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 125

Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 150

Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 200

Dodávka a montáž potrubí splaškové a dešťové svodné ležaté kanalizace 
pro uloženi do země 
Wavin

Kanalizační potrubí PP KG 2000 SN 10 z polypropylenu DN 125 
Kanalizační potrubí PP KG 2000 SN 10 z polypropylenu DN 125 
Kanalizační potrubí PP KG 2000 SN 10 z polypropylenu DN 150 
Kanalizační potrubí PP KG 2000 SN 10 z polypropylenu DN 200 
Dodávka a montáž potrubí svodné ležaté tukové kanalizace 
pro uloženi do země 
WAVIN

Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) odpadní svislé DN 70 
Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) odpadni svislé DN 100 
Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) odpadni svislé DN 125 
Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) připojovací DN 40 
Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) připojovací DN 50 
Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) připojovací DN 70 
Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) připojovací DN 100 
Dodávka a montáž potrubí svislé a připojovací kanalizace 
včetně větracího potrubí

Dodávka a montáž veškerého kanalizačního potrubí uvnitř objektu je 
včetně tvarovek - odboček, kolen, čisticích kusů apd.

Wavin

Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 70 
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 125 
Montáž izolace vnitřní kanalizace proti roseni

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace 
přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 92 mm do DN 160 
Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí dešťové kanalizace proti vlhnuli 
MIRELON

předb.cena

předb.cena

předb.cena

předb.cena

90 331,00

365,00

485,00

722,00

29790,00

21900,00

14550,00

21660,00

m

60m

30m

30m

210

í
lsoupis dod. 

předb.cena 
předb.cena 
předb.cena 
předb.cena

40 458,00

536,00

608,00

1127,00

18320,00

16080,00

12160,00

22540,00

m

30m

20m

20m

350

soupis dod. 
721 17-4024 
721 17-4025 
721 17-4026 
721 17-4042 
721 17-4043 
721 17-4044 
721 17-4045

30 490,60 
612,70 
753,90 
361,40 
401,80 
489,50 
591,20

14718,00

18381,00

22617,00

3614,00

24108,00

4895,00

11824,00

m

30m

I30m

10m
í60m

10m

I20m
i;

190

I
i

I
isoupis dod. 

722 18-1114 
722 18-1116 
722 18-1118

10 54,50

77,60

106.90

140.90

545,00

7760,00

5345,00

m

100m i50m
722 18-1119 0 0,00m

I
I722 18-1255 30 487,30 14619,00m

190

soupis dod.

i

721 19-4104 
721 19-4105 
721 19-4107 
721 19-4109

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

Montáž výpustek pro napojeni zařizovacich předmětů

Podlahové vpusti s vodorovným/svislým odtokem DN 50/75/110

s nerez mřížkou, suchou klapkou a izolační soupravou

Dodávka a montáž podlahových vpusti do vedlejších prostor gastroprovozu

pro odkaz VP ve výkrese

kus f3 72,15

79,90

97,02

118,80

216,45

2397,00

1940,40

kus 30

kus 20
kus 0 0,00

předb.cena soubor 4 2082,10 8328,40

soupis dod. HL

I

I
i



i!

soubor 3 844,70 2534,10Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku (myčku) DN 40 
Dodávka a montáž zápachových uzávěrek pro pračky (myčku) 
příprava pro pračky (myčku)

Střešní vtoky dvoustupňové s izolační soupravou, odtok svislý DN 125, 
vyhřívané s el.topným tělesem 230 V
Dodávka a montáž nových střešních vpustí ve síréše kuchyně a koridoru

721 22-6521

soupis dod. 
předb.cena 17692,20kus 3 5897,40

soupis dod. 
721 24-2115 
721 24-2116

0,00kus 0 3076,90

3123,50
Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 
Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 
Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin

3123,501 íkus

soupis dod. 
721 27-3152 
721 27-3153 
721 27-3154

2898.60

1503.60
kus 3 966,20

751,80

576,09

Ventilační hlavice z plastu DN 75 
Ventilační hlavice z plastu DN 110 
Ventilační hlavice z plastu DN 125

Dodávka a montáž ventilačních hlavic na svislém odpadním potrubí 
HL 810

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí DN 75/110 
Dodávka a montáž přivzdušňovacích ventilů na kanalizačním potrubí 
včetně děrovaných mřížek pro možnost přisávání vzduchu z okolí 
HL 910N

Pevné body pro zajištění svislé odpadni kanalizace 
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 a DN 200 
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 
Zkouška těsnosti svodné, svislé a šikmé připojovací kanalizace

í

kus 2

0,00kus 0

soupis dod. 
721 27-4103 8906,64890,66kus 10

I
I

soupis dod. 
předb.cena 
721 29-0111 
721 29-0112 
721 29-0123

11655,00

22,70

29,80

27,16

11655,00

10442,00

2980,00

5160,40

soubor 1

460m

100m

190m

I
365204,29

11378,646773,00% 1,68Přesun hmot pro vnitřní kanatizace stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m 
Vnitřní kanatizace celkem

998 72-1201

5757,050,85 6773,00%998 72-1292 !i

382339,98Kč

Vnitřní vodovod

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných poSyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 20 x 2,8

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 25 x 3,5

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 32x4,4

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně 
PN 20 {SDR 6) D 40 x 5,5

722
344,90 124164,00360722 17-4022 m

411,80 185310,00450722 17-4023 m

498,00 79680,00160722 17-4024 m

36204,0060 603,40722 17-4025 m

53094,00Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně 
PN 20 (SDR 6) D 50x6,9

Dodávka a montáž potrubí třívrstvého veškerých rozvodů vody 
WAVIN

Uložení rozvodného potrubí vodovodu, kluzné a pevné body, kompenzátory 
Dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek - íítinků a přechodek

60 884,90722 17-4026 m

1090

soupis dod. 
předb.cena 23310,00 23310,00soubor 1

soupis dod. 
722 18-1221 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích tloušť.izolace přes 6 do 10 mm, 
vnitřního průměru DN do 22 mm 
vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm 
vnitřního průměru DN přes 42 do 62 mm

Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí a proti orosováni rozvodů 
studené pitné vody a připojovacího potrubí k zařizovacim předmětům 
MIRELON

Ochrana potrubí izolačními trubicemi z minerání víny s povrchou úpravou 
hliníkovou fólií přelepenými samolepicí hliníkovou páskou 
vnitřního průměru DN 22 mm, tloušťka izolace 20 mm

120 73,70

82,10

92,60

8844,00

16420,00

5556,00

722 18-1222 
722 18-1223 
722 18-1224

m
200m

60m
380

soupis dod.

170,10 40824,00240předb.cena m



1

i

předb.cena 
předb.cena 
predb.cena 
soupis dod.

vnitřního průměru DN 27 mm, tloušťka izolace 20 mm 
vnitrního průměru DN 34 mm, tíoušťka izolace 30 mm 
vnitřního průměru DN 42 mm, tloušťka izolace 40 mm 
ROCKWOOL

Protipožární ochranné manžety na prostupech vodovodního potrubí 
přes požární konstrukce - stropy, stěny na protipožární odolnost Ei 120 
do D63 
D 75

Dodávka a montáž protipožárních manžet min. Ei 45 die PBŘS 
PROMASTOP

Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 
Montáž přípojek pro napojení baterii a výtokových ventilů 
Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 
Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 
Armatury s jedním závitem, nástěnky pro baterii G 1/2

310 186,40

172,90

200,30

57784,00

20748,00

8012,00

m
120m
40m
710

I
I
s

727 12-1132 
727 12-1133

kus 2 1370,00

1486,00

2740,00

2972,00kus 2

soupis dod. 
722 19-0401 kus 75 195,00 14625,00

722 22-0111 
722 22-0112 
722 22-0121 
soupis dod. 
722 22-4115 
722 22-4116

kus 30 278,60

247,10

417,20

8358,00

7413,00

2086,00

kus

kus

30

5

Kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 
Kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4 
Dodávka a montáž vypouštěcich kohoutů na potrubí

kus 6 255,40

340,90

1532,40

4090,80kus 12

soupis dod. 
predb.cena 
predb.cena

Filtr se zpětným proplachem 5/4", kartuše 100 mikronů, teplota vody 30°C 
Filtr se zpětným proplachem 6/4", kartuše 100 mikronů, teplota vody 30°C 
Dodávka a montáž celé sestavy $ obtokem včetně potrubí a armatur 
RANDOM TZB - Rotary

Dodávka a montáž filtrů vodovodních do hlavního přívodu studené vody

soubor

soubor

1 19130,00

26819,00

19130,00

26819,001 3

I
soupis dod.

soupis dod.

Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé

vnitřní závit G 1/2

vnitřní závit G 3/4

vnitřní závit G 1

vnitřní závit G 5/4

vnitřní závit G 6/4

vnitřní závit G 2

722 23-2043 
722 23-2044 
722 23-2045 
722 23-2046 
722 23-2047 
722 23-2048

kus 10 251,70

265,90

545,30

829,60

1057,10

1549,00

2517,00

3190,80

13087,20

3318,40

3171,30

kus 12

kus 24

kus 4

kus 3

kus 0 0,00 f
t

I
í

Dodávka a montáž uzavíracích kohoutů na potrubí

soupis dod, 
722 29-0226 
722 29-0234

Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

1090 13,30

29,10

14497,00 
31719,00 

821216,90 
13541,52

m

1090m

998 72-2201 Přesun hmoi pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun pres vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m 
Vnitřní vodovod celkem

% 1,02 13276,00 I
998 72-2292 % 0,64 12166,00 7786,24

i
I

Kč 842544,66

Opravy zdravotně technických instalací 
Napojení nových rozvodů vnitřní kanalizace na stávající potrubí 
pomocí tvarovek včetně materiálových přechodek DN 100 - DN 200 
Napojení nových rozvodů vnitřního vodovodu na stávající potrubí 
pomocí tvarovek včetně materiálových přechodek DN 25 - DN 50 
Opravy zdravotechnických instalací celkem

předb.cena kus 15 582,00 8730,00

Ipředb.cena kus 5 582,00 2910,00

Kč 11640,00

i

íZdravotně technické instalace celkem Kč 1377013,16

Poznámka:

Součástí řešení profese zdravotně technických instalací nejsou: 
zemní práce - výkop, pískové lože, obsyp potrubí svodné kanalizace 
štěrkopískem, zásyp prohozenou zeminou a zhutnění, 
bourání podkladních stavebních k ci a její vyspravení, 
zhotovení drážek, prostupů stavebními k-cemi - svislými a střechou,

2
ii

'i

i

I

|

I
I



I

povrchové stavební úpravy - zaomítání drážek pro instalace vedené

ve stavebních konstrukcích, zapravení prostupů přes svislé a vodorov.k-ce.

Demontáže zařizovacích předmětů, spotřebičů a zařízení

včetně instalačních rozvodů potrubí jsou taktéž v nákladech stavby.

Ochranné pospojování potrubí, armatur a jiných vodivých součástí

ZTI jsou předmětem dodávky profese eiektro.
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ROZPOČET / BUDGETROZPOČET
NORMA/VÝKRES

NORM / DRAWING

JEDN. MNOŽSTVÍ kg/JEDN. CELKEM kg

UNIT QUANTITY kg/UNIT TOTAL kg

DODÁVKA

SUPPLY

MONTÁŽ

ASSEMBLY

MATERIÁL

MATERIÁL

CELKEM

TOTAL
OBSAH

TITLE
POL.

ITEM

713 Izolace tepelné

79,30j 14 603,4 Kč183,000Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólii staženými AI páskou 1x D do 50 mm7134632111 m

1 708,8 Kč106,80m 16.000Tepelná Izolace tvarovkami s AI folií PÍPO ALS, tl.ŽOmm, DN152 R02

14 539,8 Kč220,3066,000R04 Tepelná izolace tvarovkami s AI folii PÍPO ALS, tl.50mm, DN25^ m3

27 429,2 Kč47,000 583,60Tepelná izolace tvarovkami s AI folii PÍPO ALS, tl.BOmm. DN324 R05 m

489,80 26 449,2 Kč54,000Tepelná izolace tvarovkami s AI folii PÍPO ALS, tl.60mm, DN405 R06 m

Ústřední vytápění - potrubí733

4 705,6 Kč294,1016,000Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 156 733111113 m

25 113,0 Kč66,000 380,50Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32

7 733111115 m

26 338.8 Kč 
33 949,8 Kč

47,000 560,408 733111116 m
628,709 [733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 54,000m

847.01 Kčkus 2,000 423,50Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotoveni závitové ocelové přípojky10 733113118

8439,6 Kč
3 78^,1 Kč

78,000 108,20Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou -16x2,0 (vícevrstvé MV) vč. tvarovek a tep, izolace tl.20mm m11 R770
13,000 114,70Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou -18x2,0 (vícevrstvé MV) vč, tvarovek a tep, izolace tl.ZOmm

Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou -20x2,0 (vícevrstvé MV) vč. tvarovek a tep, izolace tl.20mm

Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou -26x3,0 (vícevrstvé MV) vč. tvarovek a tep, izolace tl.20mm

12 R771 m
3 585,6 Kč132,8027,00013 R772 m

1 847,2 Kč 
79,6 Kč

8,000 230,90m14 R773

Pár 79,601,000Přechodka potrubí plastové 26x3 / DN25R77415
5 544,9 Kč183,000 30,30Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 5016 733190108 m

4 058,8 Kč146,000 27,80Zkouška těsnosti potrubí plastové17 R800 m

1 698,0 Kčkpl 1,000 1 698,0018 R025 Tlaková zkouška
3 398.4 Kč72,000 47,20hod19 R026 Topná zkouška

kpl 1,000 1 352,00 1 352.0 KčZaregulováni topného systému20 R027

Ústřední vytápění - armatury734

884,0 Kč10,000 88,40kusMontáž armatury závitové s dvěma závity G 3/821 734209112
264,50 2 645,0 Kč10,000kusAutomatický odvzdušňovací ventil DN 1022 R34

1 071,2 Kč
2 106,0 Kč

26,000 41,2023 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus

24 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěci ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 10,000 210,60kus

9 011,2 Kč563,20Hlavice termostatická kapaíínová k ovládáni termostatických ventilů pro veřejné prostory s funkci proti zcizeni kus 16,00025 734221681

2 230,0 KČ89,20kus 25,000Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/273420911326
Radiátorový temnostaticý ventil pro koupelnová tělesa se středovým připojením G 1/2” rohové vč. termostatické hlavice , vše ze
sortimětu výrobce otopného tělesa

2 657,0 Kč1,000 2 657,00kus27 64

9 574,4 Kčkus 16,000 598,40Radiátorové sroubeni Vekolux 1/2" rohové28 66
9 676,0 KČ2 419,00kus 4,000Regulační ventil TA-STAD DN 1529 65

kus 4,000 278,00 1 112,0 Kč734292713 Kohout závitový kulový přímý R 250D chromovaný s páčkou G 1/230
480,0 Kč120,00kus 4,000Montáž armatury závitové s dvěma závity G 131 734209115

kus 4,000 615,00 2 460,0 KčKohout závitový kulový přímý R 250D chromovaný s páčkou G 132 734292715
3 705,0 KČ
7 204,8 Kč

kus 1 235,003,000Pár pancéřových hadic IV délky 2m vč. sroubení33 R123
450,30pár 16,000Koncová připojovací L garnitura vč. švárného sroubení34 R790

50,000 58,60 2 930,0 KčkusStropní závěs Koňařík do DN50 vč, objímek35 R891

Ústřední vytápění - otopná tělesa735

7 503,0 Kč7 503,00kus 1,000Otopné těleso trubkové koupelnové se středovým připojením KRMM 1820.75036 R072
27 556,0 KčOtopné těleso deskové ocelové KORADQ Radik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 21-Q6QQ40-CQ

Otopné těleso deskové ocelové KORADO Radik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 21-060050-CQ

4,000 6 889,00kus37 R052
36 836,0 Kč9 209,00kus 4,00038 R053

8 080,0 KčOtopné těleso deskové ocelové KORADO Radik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 21-060110-C0 1.000 8 080,00kus39 R054
14 852,0 Kč7 426,00Otopné těleso deskové ocelové KORADO Radik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 21-QSQ12Q-C0 kus 2,00040 R055

7 013,0 Kč7 013,00Otopné těleso deskové ocelové KORADO Radik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 22-06G060-C0 kus 1,00041 R056
2,000 7 778,00 15 556,0 KčOtopné těleso deskové ocelové KORADO Radik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 22-060080-C0 kus42 R057



43 |R058 Otopné těleso deskové ocelové KORADO Ractik ventil-kompakt se spodním univerzálním připojením 22-09005Q-C0 
Otopné těleso deskové ocelové KORADO Radik ventil-kcmpakt se spodním univerzálním připojením 33-060180-C0

7X_- 7 177,0 Kč
______ 16 584,0 Kč
413,00 7 1 06,0 Kč

kus 1,000 7 177,00
44 R077 kus 1,000 16 584,00
45 735159230 Montáž otopných těles panelových kus 17,000
46 R999 Demontáže stávajících rozvodů topné vody - potrubí, vč. izolace a armatur, otopných těles a napálení potrubí na délky 1,5 m 

Topný kabel PFP 10m/13~6W   
M. 1 250,000 28,20 35 250.0 Kč

6 152,0 Kč47 R788 kus 2,000 3 076,00
48 R0555 Přesun hmot v objektu do 12m kpL 1,000 13 135,00 13 13.5,0 KČ

789 Povrchové úpravy technologických zařízeni

49 [783425412 Nátěry syntetické potrubí do DN 65 barva dražší lesklý povrch U antikorozmjx základní, 2x email 183,000 133,40 2 4 412,2 Kčm

94 438,5 Kč| 17 288,5 Kč 494 432,6 KčCelkem
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iHmotnost fkg)

jednotková | Cena celková j m.j. | celkem

TJenadod. popis zařízení 
výrob.

m.j. početpozice

JProjektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s. a toto zařízeni je
použito v projektu z důvodů prostoroívé instalace________________________________________________________________________________
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem klimatizačních stropů GIF a toto zařízení je použito v projektu z důvodů
orostoroivé instalace.
V případě výběru zařízeni od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní

I.... .................. ............ . ..... ..........................-J3...'dÝ......................
1 587 893,00 587 893,00ksREMAK Vzduchotechnická jednotka v sestavě:

přívod - ventilátor (6.200m3/hod), vodní ohřívač 
(27kW, voda 8Q/60°C), přímý chladič - (R410A- 
28kW) rekuperátor-ZZT 77%, filtr, klapka, odvod - 
filtr, tukový filtr, rekuperátor, ventilátor 
(6.275m3/hod), komory vedle sebe, integrované 
tlumiče hluku, vnitřní komora pro směšovací uzel, 
venkovní MaR.
Obecné požadavky:
- venkovní provederní
- sendvičové panely s 50mm mineráíní izolace

- mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN1886
- netěstnost skříně L2(M) dle EN1886
- termická izolace třída T3(M) dle EN1886 
neobsazeno

ActiveVe Integrovaný rastrový tzv, otevřený stropní systém s 
vyjímateinými lapači tuku pro přívod a odvod 
vzduchu ve tvaru kazet - velikost gastronoma 50 x 
50 cm, přip. 25 x 50 cm. Kazety jsou speciální 
konstrukce z hladkého kartáčovaného nerez plechu s 
kulisami pro odlučování a zachytáváni tuku. Svítidla 
jsou zabudována v rastru a v případě umístění v 
odtahové komoře mohou být konstrukčně řešena s 
ventilem pro přívod vzduchu. Stropní systém je

1.1

1.2
1 996 811,00 996 811,00kpl1.3

nt I

j

i
I
l

I
m-rHj&tfiin í»i (inlúmi nřzsrNÓílřTm! m n řít rt í ■*» + o S-iZM. íCk
neobsazeno1.4

7 972.00 
7 546.00 

545.00 
446.00

15 944.00 
15 092.00 

1 090.00 
1 338,00

Reaulační kiaDka 800/355. včetně servooohonu 24V ks 
Reauiační klaoka 355/355. včetně servooohonu 24V ks 
Reaulační klaoka kruhová d160. ruční ovládání 
Reauiační klaoka kruhová d100. ruční ovládání 
neobsazeno
Mřížka do kruhového potrubí nastaviteíná 325/150, ks 
Dřívod. dvouřadá. tVD reaulace R2 
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525/75, ks 
Dřívod. dvouřadá, tvo reaulace R2 
Mřížka do kruhového potrubí nastaviteíná 425/75, ks 
Dřívod. dvouřadá. tVD reaulace R2 
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150, ks 
odvod, jednořadá, tvo reaulace R1 
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, ks 
odvod, jednořadá, tvo reaulace R1 
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, ks 
odvod, iednořadá. tvo reaulace R1 
neobsazeno 
Montáž pozice 1.1-1,15

21.5
21.6

ks 21.7
ks 3 !1.8

1.9
2 720,004 680,001.10

i
5 808,00 4 040,001.11

i
1 472,002 736,001.12

3 232,004 808,00

817,00

1.13

4 085,0051.14

2 628,00 1 256,001.15

1.16
1 188 841.00 188 841,00ko!1.17

Zařízeni č.1 - VZT komponenty celkem íbez DPH) 182381401 873 814.00

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I. materiál: oozinkovanvDiech tl.min.0.8 
Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%fvar), vč, bm 24 2 515,00 60 360,00

montáže
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. bm 
montáže 
neobsazeno

Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)

1.18

2 936,002 1 468,001.19

1.20

63296.063 296.00

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: oozinkovanv olech íl.min.0.8 /naoř.SPIRO.. J 
Potrubí kruhové bez příruby, spirdlně vinuté, průměru bm
nřňc "ífin Hn á.nnmm \rn mnnfá-žei

Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřoc 900 Hn 9nOmnn w?- mnntáín fKP99*^

Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřnc 100 Hn 900mm \/ř' mnntáfp fKRIfifn

Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
Hn 100 \tř mnniávo /k’P1AO'i

Potrubí flexi. Drůměru do 100, vč.montáže ÍKR1001 bm 

Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)

21 1 330,00 27 930,001,32

9 929,00 8 361,00

740,00 31 080,00

1.32

421.33

4 734,009 526,001.34

315.003 105.001.35

72 420.00 72420.0

j-.-ó-v; 1;^..7aři7pni r. 1 - Vzduchotechnika kuchyně - rtFI KFM fhpz DPH) .... v2r--'-i|^.iia-íiSn.!lJ'(Íi^č^>:.T-'tirs-1'fl*ÍflS3nííitll



2.1 REMAK Vzduchotechnická jednotka kompaktní: 
přívod - ventilátor (360m3/hod), vodní ohřívač 1 kW, 
voda 80/60°C), rekuperátor - ZZT 91%, filtr, klapka, 
odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (360m3/hod), 
Obecné požadavky:

- standardně určena pro vnitřní prostředí
- mechanická stabilita třídy D1 (M) dle EN 1886
- termická Izolace třída T2 dle EN 1886
- ES Drohlášení shodv vvdáno ve sDoluDráci s TUV 
neobsazeno
Protidešťová žaluzie na kruh160. Dozink
Reaulační klaDka kruhová d160. ruční ovládání
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125,
ořivod. dvouřadá, tvo reauíace R2
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75,
ořivod. dvouřadá. ívd reauíace R2
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75,
odvod, iednořadá. tvo reauíace R1
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75,
odvod, iednořadá. (vd reauíace R1
neobsazeno
Tlumič hluku Dotrubní na KR 160. délka 1000
neobsazeno
Montáž pozice 2.1-2.10

ks 1 138 825,00 138 825,00

I
i

i
i
l2.2

2.3 ks 2 1 034.00 
545.00 
851,00

2 068.00 
4 360.00 
1 702,00

2.4 ks 8
2.5 ks 2 !!

I
2.6 ks 3 592,00

736,00

1 776,00

2.7 ks 2 1 472,00 l
I2.8 ks 3 505,00 1 515,00

2.9
S2.10 ks 2 1 746.00 3 492.00

2.11
2,12 kDÍ 1 35 723.00 35 723.00 I

Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem fbez DPH) I190933.0190 933 00
!

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I. materiál: Dozinkovanv olech tl.min.0.8 
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. bm 
montáže 
neobsazeno

2.13 2 1 468,00 2 936,00

2.14

Zařízeni č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) ? 936 no 2936.0

|
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: oozinkovanv olech tl.min.0.8 fnanř.SPIRO,,,) 
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřoQ mn Hn 7nnmm uč mnntáíc. řk-R-lfim

Zařízeni č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)

2.15 88 740,00 65 120,00

65 120.00 65120.0 I

Ventilátor potrubní radiální KR250, 600m3/hod, Ex.tl. ks 
?7nPa onnv rum? -i/tnuv 
Instalační manžetv KR250 nro ventilátor 3.1 
ZDětná klaDka KR250 
neobsazeno
Protidešťová žaluzie na kruh 250. oozink 
Reaulačni klaDka kruhová d160. ruční ovládání 
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, 
odvod, iednořadá. tvo reauíace R1 
Stěnová mřížka oboustranná 400/400 oozink 
Tlumič hluku Dotrubní na KR 250. délka 1000 
neobsazeno 
Montáž pozice 3.1-3.9

3.1 5 398,001 5 398,00 I

3.2 ks 174.00
415.00

2 348.00
415.00

I3.3 ks 1 I3.4 a
j3.5 ks 1 1 502.00 

545.00 
736,00

1 502.00 
1 090.00 
4 416,00

3.6 ks 2

I3.7 ks 6

í3.8 ks 1 1 64100
2 218.00

1 641.00
2 218.00 i3.9 ks 1

3.10
3.11 kDl 1 2 838.00 2 838.00

Zařízení č,3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 19 866 no

lVZDUCHOTECH.POTRUBlKRUHOVĚ SK.I. materiál: oozinkovanv olech tl.min.0.8 ínaoř.SPIRO...) 
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřA<3 rin AflOmm uř ÍK1

Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřnc 1nn Hn Vfinmm uň mnntáío HCR-SPim

Zařízeni č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)

3.12 3 1 330,00 3 990,00

3.13 8 740,00 5 920,00 I
t

9 910.00 9910,0

liWWftl....
I
I

I
i
I

I

í



I

I",
i

1 315 834,00 315 834,00ksVzduchotechnická jednotka v sestavě: 
přívod - ventilátor (4.200m3/hod), vodní ohřívač 
{14kW, voda 80/60°C), přímý chladič - (R410A- 
20kW) rekuperátor - ZZT 88%, filtr, klapka, odvod - 
filtr, rekuperátor, ventilátor (4.200m3/hod), komory 
nad sebou.
Obecné požadavky:
- vnitřní provederní
- sendvičové panely s 50mm minerální izolace
- mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN1886

- netěstnost skříně L2(M) dle EN1886
- termická izolace třida T3(M) dle EN1886 
neobsazeno
Protidešťová žaluzie 500/400. Dozink 
Reaulační klaoka kruhová d450, ruční ovládání 
Reaulační klanka kruhová d355. ruční ovládání 
Reaulační klaoka kruhová d250. ruční ovládání 
Reaulační klaoka kruhová d160. ruční ovládání 
neobsazeno
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525/150,
nřívod. dvouřadá. tvD reaulace R2
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525/75,
Dřívod. dvouřadá, tvn reaulace R2
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x150,
odvod, iednořadá. tvD reaulace R1 _ ^
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x125,
odvod, iednořadá. Ivd reaulace R1 nr.
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125,
odvod, iednořadá. Ívd reoulace R1
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125,
odvod, iednořadá. tvo reaulace R1
neobsazeno
Kulisový tlumič hluku 630/560-2000 (tl. Ztráta do

wlrv?pn\7 ťitliim 9Pl-9flHFV\
Kulisový tlumič hluku 560/560-2000 {tl. Ztráta do
RflPa wlnypn\7 i'iHi im
neobsazeno 
Montáž pozice 4.1-4.17
Zařízení č.4 - VZT komponontv celkem fbez DPMI

REMAK4.1

i

ri

i
l

4.2 i3 612.00
1 631.00
2 868.00 
2 576.00 
1 090.00

2 1 806.00 
1 631.00 

956.00 
644.00 
545.00

ks4.3
1ks4.4
3ks4.5
4ks4.6

ks 24.7
4.8

17 016,00ks 12 1 418,004.9 í

808,00 3 232,00ks 44.10 l
3 268,00817,00ks 44.11 i

18 444,009 222,00ks 24.12 i

l6 464,008 808,00ks4.13 ■

851,00 3 404,004ks4.14

4.15
9 810,004 905,00kpí 24.16

16 148,008 074,00kpí 24.17

4.18
1 46 774.00 46 774.00

45? i7i.nn
kol4.19 452171.0

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I. materiál: oozinkovanvDiech tl.min.0.8 
Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. bm 8 2 515,00 20 120,00

montáže
Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vc. bm 40 1 544,00 61 760,00

montáže 
neobsazeno
Zařízení č.4 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)

4.20

4.21

4.22
81880.081 8Rn.no

VZDUCHOTECH POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: Dozinkovanv Diech tl.min.0.8 ínaoř.SPIRO...)
7 1 614,00 11 298,00

45 1 330,00 59 850,00

929,00 36 231,00

8 740,00 5 920,00

Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřpc A{\{\ PLťlflmm \/ř mrmiÁŤP /KRA^lTí
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřňc Hn AfiAmm vř mnntáŽA
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřAQ ?nn rtn Ifinmm \ir mnntá-ŽP
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
rtřoc: inn Hn 9finmm \rr mnnlážň fKR-lfíftt 
neobsazeno
Zařízení č.4 - Potrubí kruhově celkem (bez DPH)

4.23

4,24

394.25

4.26

4.27
113299 0113 299,00

, r*Pl ICFM -.í.-řfi/iT'Í3B0'/'0'Ó; 647350.0Í.......... ■ -W.................. .....Zařízni ř. 4 - Vzduchotechnika vvdeie

.. 7ařl7oni č 5 - Vzduchotechnika šaten .. ...................... ............. ............... .......................... ..................... .... V Ni   

1 138 826,00 138 826,00ksREMAK Vzduchotechnická jednotka kompaktní:
přívod - ventilátor (40Gm3/hod), vodní ohřívač 1kW, 
voda 80/60'C), rekuperátor - ZZT 91%, filtr, klapka, 
odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (4Q0m3/hod), 
Obecné požadavky:
- standardně určena pro vnitřní prostředí
- mechanická stabilita třídy D1 (M) dle EN 1886
- termická izolace třída T2 dle EN 1886
- ES orohláěení shodv vvdáno ve SDOÍuoráci s TŮV 
neobsazeno
Protidešťová žaluzie na kruh160. oozink 
Reaulační klaoka kruhová d160. ruční ovládání 
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75,
Dřívod. dvouřadá. ívd reaulace R2
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75,

odvod, iednořadá. Ívd reaulace R1
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75,
odvod, iednořadá. tvD reaulace R1 
neobsazeno
Tlumič hluku Dotrubní na KR 160. délka 1000

5.1

5.2
2 068.00
1 090.00
2 204,00

1 034.00 
545.00 

1 102,00

ks 25.3
ks 25.4
ks 25.5

1 616,00808,00ks 25.6

1 515,00ks 3 505,005.7

5.8
3 492.001 746.002ks5.9



5.10 neobsazeno 
Montáž pozice 5,1-5,9 i5.11 kol 1 34 841.00 34 841.00

Zařízení č.5 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 185 857.00 18585?.0 i

VZDUCHOTECH.POTRUBl ČTYŘHRANNÉ SK.I. materiál: Dozinkovanv Diech tl.min.0.8 
Potrubí prurezu pres 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. bm 
montáže 
neobsazeno

Zařízení č.5 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)

5.12 2 2 782,00 5 564,00
5.13

s
S 5R4.no

J

i
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: Dozinkovanv Diech tl.min.0.8 (naoř.SPIRO...) 
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřoc mn rln 9nnmm \rfi mr»n*á7ť=. (TÍRIfiftt

Zařízeni č,5 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)

5.14 88 740,00 65 120,00

65 120.00

řízení č.5 - Vzduchotechnika skladů- CEI.KFM řhez DPH) ..Z-- - .... .......... ?SR 338 nn .....Z..?.. 256 858 Ofl
í
I

I.-........ Zařízeni č.6 - Vzduchotechnika hunipninkého yázmni ..........

36.1 Radiální potrubní ventilátor KR160- odvod 80m3/h, 
98m//5nHv znw n ma PrP?m«
Sooiovací manžeta KR160 Dro doI. 5.1
ZDětná klaDka KR160
Protidešťová žaluzie KR160, plast
Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75,
odvod, iednořadá. tvD reaulace R1
neobsazeno
Montáž pozice 6.1-6.5

ks 1 3 927,00 3 927,00

6.2 ks 2 135.00
1 258.00
1 1 468.00
2 505,00

270.00 
258.00 

1 468.00 
1 010,00

6.3 ks
6.4 ks
6.5 ks

6.6
t6.7 kol 1 1 205,00 1 205.00 s

iZařízení č.6 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 8138. nn 8138.0

VZDUCHOTECH.POTRUBl KRUHOVÉ SK.I. materiál: DozinkovanÝ Diech tl.min.0.8 /naoř.SPIRO...) 
Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru bm
nřň<= mn rln VnfSmm i/X mentám UZPIfint

Zařízení č.6 - Potrubí celkem (bez DPH)

6.8 6 740,00 4 440,00

4 44n. nn

f...

........................................................................... IZ ■" Iť: ■■ . .............. ... *■,>, Z:... ,Z;ť:Z........................... ...................  ............... i:,.,,. ■ .............. .. Z...ZZ:;.Z.. .... . ^
Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné
čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, minimální
mknnnuií rozsah 14% . 100% uúknn nnminálnt _ 15

Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné 
čerpadlo s externím řízením 0 - 10 V, minimální
wknnnvv rn7sah 14% - 100% vVknn nominální - 10
Komunikační modul 
Cu potrubí, izolace, mont.materiál 
Komunikační kabeláž 
DoDlnění chladivá
Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškoleni 
Konzola pod venkovní iednotku solit

ks 2 77 410,00 154 820,00

Ch1

ks 2 68 490,00 136 980,00 I
Ch2 a
Ch3 ks 4 15 480.00

40 730.00
24.00 

6 2 510.00
2 21 400,00
4 4 128.00

61 920.00 
29 200.00 

960.00
15 060.00 
42 800,00
16 512.00

.......... .................. z,: v--;/..zz - 45« 2Š2~ňfT

ICh4 bm
Ch5 bm 40
Ch6 ke
Ch7 kpl iCh8 ks

IMěrenž 3 rftfiulace VZT t
MaR 1 REMAK kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídící jednotka VCS, 

směšovací uzel topení, protímrazová ochrana, 
servopohony, snímače, chladící okruhy, vzdálený 
ovládač, napojení prepincích klapek (4ks),

kpl 1 147 106,00 147 106,00

1
i

MaR 2 REMAK kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, kpl

směšovací uzel topení, protímrazová ochrana, 
servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž....
Drv,l/.-»V.rtl,-n/Arví n W7T <-ÍAIL-«-i

NaDoiení ventilátoru 3.1 na termostat
MaR 4 REMAK kompletní MaR pro pol.č.4.1 - řídicí jednotka VCS, kpl

směšovací uzel topení, protímrazová ochrana, 
servopohony, snímače, chladící okruhy, vzdálený 
ovládač, kabeláž.... Prokabetování mezi MaR a VZT

MaR 5 REMAK kompletní MaR pro pol.č.5.1 - řídicí jednotka VCS, kpl
směšovací uzei topení, protímrazová ochrana, 
servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž.,,.
DrrvL-ok/llfMIhr.í nerv-ři íl ~ \ /7T í r. A r\ r. Ur n. < rJAlko

1 69 487,00 69 487,00

MaR 3 kD! 1 3 358.00
1 100 483,00

3 358.00 
100 483,00

i

1 72 498,00 72 498,00 I

i
i

3

1
1



!
3 358.00 

396 290.00
Napoieni ventilátoru 6.1 na svétetnv okruk místnosti kol 
Měření a rermiace VZT - celkem fhez nPHI____________

1 3 358.00MaR 6 ;
396290,00

Stavební částr
Průraz ve stěně 630/560 včetně finální úpravy 13 2 156,00 28 028,00

5 1 762,00 8 810,00

45 1 385,00 62 325,00

kpl tízaoravení omítkv. malbal
Průraz ve sténě 355/355 včetně finatm úpravy ^ .
fzaoravení omítkv. malbal „ „ ,, ,,
Průraz ve stěně KR160-250 včetne finální úpravy ^ |
ízaoravení omítkv. malbal

99163,0099 163.00Stavební část - celkem (bez DPH)

Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK____
Pomocné ocel.konstrukce 
Těsníci, spoi.materiál
Montážní, těsnící a spoj, materiál - celkem (bez

[
350 41 300.00

27 260.00 
BB 560.00

kq 118.00
188.00

i
kq 145 I

68560,00

[ izolace
40 1 945,00 77 800,00Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tí 6cm 

včetně AI folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku, 
kompletní přívodní potrubí zař. č, 1 až 5 po jednotku.

Izolace VZT - celkňňi fhez DPH1

m2

77800,0077 R00-00

HZS fhodinové zúčtovací sazby)__________
Příprava ke komplex.vyzkoušem, zprovoznění, 
zareguiování, revizní knihy zařízení, proškolení

4 320,00540,00hod 8

„i.4

4 320,00 
8 640.00

540.00hod 8Komplexní wzkouěení
HZS fhodinové zúčtovací sazby) - celkem fbez 8640.0

........
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JKSO RTSC.Ú. 2018/11
Stavební úprava kuchyně
Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice
část: Dl.4 Silnoproudá elektrotechnika

a) veškeré položky na píípomoce, lešení, přesuny hmot a suli, uloženi suli na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací [sou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedení zařízeni do provozu, zaškoleni obsluhy a revize
c) součásti dodávky |e zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení ., . .................. . , . . .
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, ktere jsou ale nezbytná nutné k dodaní, instalaci, dokončeni a provozován 1 díla

v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
e) nezbytnou součásti tohoto soupisu vykanu je t výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedeni v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických paramelrů je možno použil jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2018/11  

cena montážMěrná
iednotk

cena materiál cena montážPOPIS VÝKONU cena materiálMnožstvíČislo pozice m.im,i.
1 Rozváděče 0,4kV____ ________________

Rozváděč RK, dle výkresové dokumentace ______
Rozváděč RV, dle výkresové dokumentace
Úprava stávajícího rozváděče RH, polet a pole 2 dle PD.
Výměna RIS dodávka SR501 _____ ___
mezisouůel 

21 986,00
10 358,00 
7 085,00_

11 846,00

J>1986,00
10358,00
7085,00 

11846,00 
51275,00

166770,00 
79 856,00 
55 236,00 
14 257,00

316119,00

166 770,00 
79 856,00 
55 236,00 
14 257,00

ks 1,001,1
1,00ks1.2

ks 1,001,3
kš 1,0014

367 394,00CELKEM

Kabely NN________ _____________________T
V ceně montážních prací ie započteno rovněž ukončení vodičů
CYKY-0 2x1,5 ____
CYKY-0 3x1,5
CYKY-J 3xi,5 _______
CYKY-J 3x2,5 ___
CYKY-J 5x15_______
CYKY-J 5x2.5 _______
CYKY-J 5x4 __
CYKY-J 5x6 _______
CYKY-J 5x10 _____
CYKY-J 5x16 ___
CYKY-J 5x25________
CYKY-J 5x35 _______
CYA 4 zž ____
CYA 16 zž (H07V-K16 z/ž)
CYA 25 zž (H07V-K 25 Ž/ž)
CYSY 5Gx2.5 (H05VV-F 5x2.5)
CGTG 5Gx10 H05RN-F 5x101 
CGTG 5Gx16 H05RN-F 5x16)
CGTG 5Gx25 H07RN-F 5G25)
CGTG 5Gx35 H07RN-F 5G351
1-AYKY 4x150 ____
1-AYKÝ 4x240

2

3228,00
6859,50

36315,00

1908,00 
4 437,00

26,9015,90120,00 
255,00 

1 350,00

m2.1
26,9017,40m

24 030,00 
52 740,00 

1 566,00
26 290,00 
10 937,50 
4780,00

26,9017,80m2.3
48420,00

1614,00
14795,00

26,9029.301 800,00m2.4
26,9026,1060,00m2.5
26,90550,00 47,80m2,6.

3850,00
1232,00
3640,00

30,8087,50125,00m2,7
30,80119,5040,00m2.8

100,00 364019 720,00 
25 200,00
12 897,00
28 485,00 
8050,00 
22 295,00
2 390,00 
1 276,00 
7 020,00
13 082,40
3 801,00 
15 336,00 
18 918,00

238 84010 
543 998,90

197,20
315,00
429,90

m2.9
2912,00
1626,00
2439,00

36,4080,00m2,9
54,2030,00m2.10
54,2045,00 63310m2.10

10450,00
7315,00

765,00
570,00

1104,00
1324,80
376,60
968,40

6144,00
71160,00

227108,30

20,9016,1050010
350,00

m211
63,70 20,90m2.12

30,6095,6025,00m2.13.
28,5063,8020,00m2.15
36,80234,00

363,40
543,00
852,00
315,30

30,00m2,17
36,8036,00m2,11
53,807,00m218 53,80“18,00m2,18
102,4060,00m2.18
177,90400,00 597,10m2,18

mezisoučet
771 107,20CELKEM

4 Svítidla

Svítidlo soznačemím "A" -
Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 12mm. Elektronický 
předřadník se stálým výstupem, Elektrická Třída ochrany II, kryti 
IP44 zespodu, IP44JP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016), 
Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová akrylát. 
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 597 x 597 x 12 
mm. Celkový výkon: 36,5 W. Světelný tok: 4000 Im, Světelný výkon 
svítidel: 110 Im/W. Hmotnost: 5,1 kg, K instalaci do SDK podhledu +

Svítidlo s označemím "B" -
Vestavné LED svítidlo se štíhlým profilem 12mm. Elektronický 
předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, krytí 
IP44 zespodu, IP44JP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016). 
Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová akrylát. 
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 597 x 597 x 12 
mm. Celkový výkon: 29,0 W. Světelný tok: 3300 Im. Světelný výkon 
svítidel: 114 !m/W. Hmotnost: 5,1 kg. K instalaci do SDK podhledu +

4.1

9251,00102 080,00ks 22,00

420,504 640,00

4.2

3364,0036 320,008,00ks

420,501540,00

BKB-SM-5749



JKSO RTSC.LJ. 2018/1!
Stavební úprava kuchyně
Střední zdravotnická škola, Mová 1820, Hranice
část: D1.4 Silnoproudá elektrotechnika

a) veškeré položky na pňpomoce, lešení, přesuny hmot a suli, uloženi suli na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách 
b} součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize 
o) součásti dodávky Je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedeni
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovnéž jakékoliv prvky, zařízeni, práca a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, která jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci 
v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedeni v dokumentaci jsou pouze přiklad Při dodržen i stojných či vyšších technických paramelrú je možno použít jiného výrobce 
S) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2018/11

, dokončeni a provozování díla

Měrná
iednotk

cena materiál cena montážČíslo pozice POPIS VÝKONU Množství cena materiál cena montáž
SM m.i

4.3 Svítidlo s označemím "C" -
Vestavné LEO svítidlo typu downlight. Dálkový předřadník se stálým 
výstupem. Kryti IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany II, 
UGR<22, Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reílektor: matně 
lesklý. Vhodné pro instalací do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu 
o 02OOmm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 0220 
x 94 mm. Celkový výkon: 17,8 W. Světelný tok: 2090 Im. Světelný 
výkon svítidel: 117 Im/W. Hmotnost: 0,91 kg,

ks 13,00 38 831,00 5466,50

2 987,00 420,50
4.4 Svítidlo s označemim "D" -

Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. Elektronický 
předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: 
polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními 
prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel, Pro 
přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou 
přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro 
zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou

ks 16,00 45 840,00 6728,00

2 865,00 420,50
4.5 Svitidlo s označemím "E"-

Štihlé přisazená LED svítidlo, elektronický předřadník se stálým 
výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP44, Těleso: přípravný nátěr 
bilá ocel, Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. 
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 616 x 166 x 64 
mm. Celkový výkon: 27 W. Světelný tok: 3100 Im. Světelný výkon 
svítidel: 115 Im/W. Hmotnost: 1,5 kg.

ks 18,00 66 816,00 7569,00

3 712,00 420,50
4.6 Svítidlo s označemim "F" -

Kulaté přisazené LED svítidlo odolné vůči nárazům. Předřadník typu 
elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třida 
ochrany I, IP65, IK10. Těleso: velikost malý, tlakově odlévaný hliník 
(LM6), práškově nanášený antracit. Difuzor: opálový polykarbonát s 
prvkem tlakově odlévaný hliník kříž. Dodáváno s LED zdroji v barvě 
4000K. Rozměry: pr.285 x 150 mm. Celkový výkon: 11 W.
Hmotnost: 2,5 kg. Světelný tok*: 990 im, Světelný výkon svítidel: 90
Lm/W. Účinnost světelného zdroie: 90 Im/W. Index podáni barev^__
Svítidlo s označemím "G" -
Vestavné LED svítidlo, tzv. světelná linka, s elektronickým 
předřadníkem, Oceloplecové svitidlo, bíle smaltované. Kryt z 
polykarbonátu. Chromatická tolerance (MacAdam):3, Světelný tok: 
2480lm. Účinnost svitidla: 100lm/W. Kryti: IP54/20, Rozměr:
‘ -VA—— ~ >r>«------------ !_!--------!-------- ±---dt______________________________________

Svítidlo označení "NT' - Vysoce výkonné, vestavný/á svítidlo pro 3- 
hodinové nouzové osvětlení, pro 1 světelný zdroj typu LED x 3W s 
optikou typu otevřený prostor. Těleso: tlakově odlévaný hliník, 
práškově nanášený bíiá, Třída ochrany II, stupeň krytí IP20 (ze 
spodní strany IP40). Předřadník a NiMH baterie jsou nainstalovány 
v plášti předřadniku ve tvaru L v provedení bílá polykarbonát.
Vhodné pro montážní výšky až do 7m. Lze jej použivat buď v

ks 4,00 20 756,00 1682,00

5 189,00 420,50
4.7

ks 7,00 81 123,00 2943,50

11 589,00 420,50
4.8

ks 10,00 49 260,00 4205,00

4 926,00 420,50

BKB-SM-5749



JKSQ RTSC.Ů. 2018/11
Stavební úprava kuchyně
Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice
část: D1.4 Silnoproudá elektrotechnika

a) veškeré položky na píipomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uloženi suli na skládku, dopravu, montáž, ald... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedeni zařízeni do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, které jsou ale nezbytné nulně k dodáni, instalaci, dokončeni a provozováni díla 
v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice",
e) nezbytnou součásti tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
i) výrobci uvedeni v dokumentaci jsou pouze příklad, Při dodrženi stejných či vyšších technických parametrů je možno použit jiného výrobce 
fl) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2Q18/H

cena montážMěrná
iednotk

cena materiál
Číslo pozice cena montážcena materiálMnožstvíPOPIS VÝKONU m.im.i.

Svítidlo označeni "N2" - Vysoce výkonné, vestavný/á svítidlo pro 3- 
hodinové nouzové osvétlení, pro 1 světelný zdroj typu LED x 3W s 
optikou typu úniková cesta. Těleso: tlakově odlévaný hliník, 
práškově nanášený bílá. Třída ochrany II, stupeň krytí IP20 (ze 
spodní sírany IP40). Předřadník a NiMH baterie jsou nainstalovány 
v plášti předřadníku ve tvaru L v provedeni bila poiykarbonát. 
Vhodné pro montážní výšky až do 7m. Lze jej používat buď v 
trvalém, nebo netrvalém režimu. Výřez ve stropě o pr. 68mm,

K IAI Dmnártnf* HOK U /Ift

Svítidlo označení "N3" - Kompaktní LED nouzové přisazené 
svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný 
technikem provádějícím instalaci, Elektronický předřadník se stálým 
výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. 
Těleso a kryt: bílá poiykarbonát. Difuzor: čirý poiykarbonát. IP65, 
IK03, Elektrická Třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím 
svorkovnice s okruhem vedeným dovnitř / ven. Upevnění pomocí 
čtyř šroubů se systémem BĚSA a možnostmi upevnění vedení.
Hnrláuánn I FD zrlfnii v hamš hRllnK Rn7mĚru' 910 v 11 h z 70__
Svítidlo označení "N4" - Samostatné stále svítíici svítidlo se 
značkou nouzového východu pro 1 světelný zdroj typu LED x 1 Ws 
3-hodinový nouzový modulem s manuálním testem, Krytí IP40, 
Třída ochrany I. Těleso v provedení poiykarbonát, konečná úprava 
bílá. Stínítko v provedení poiykarbonát. Lze jej nainstatovat na zeď 
pomocí vedení 20mm nebo zadního vstupu. Požadované značky je 
třeba objednat zvlášť buď ve formátu ISO, nebo EU. Dodáváno 
včetně pásu LED diod. Rozměry: 327 x 65 x 197 mm, Celkový 
vvknn: 4 W. HmotndstiTAiMi________ _______________

4.9

1682,0019 568,00ks 4,00

4 892,00 420,50inu i OCmm Pr»ll/r«ni'j iniU

4.10

1261,507 704,00ks 3,00

420,502 568,00

4.11

5046,0059 796,00ks 12,00

4 983,00 420,50

BKB-SM-5749



JKSO RTSC.LJ. 2018/11
Stavební úprava kuchyně
Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice
část: D1.4 Silnoproudá elektrotechnika

a} veškeré položky na přlpomoce, lešení, přesuny hmot a suli, uloženi suli na skládku, dopravu, monláž, atd... jsou zahrnuly v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, polrebná měřeni, inspekce, uvedeni zařízeni do provozu, zaškoleni obsluhy a revize
c) součásli dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedeni
d) v rozsahu práci zhotovitele jsou rovnéž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, které jsou ale nezbytné nutné k dodáni, instalaci, dokončeni a provozováni dila 
v souladu se zákony a předpisy plalnými v České republice".
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
i] výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze přiklad. Při dodržen i stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce 
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2018111

Měrná

iednotk

cena materiál cena montážČíslo pozice POPIS VÝKONU Množství cena materiál cena montáž
m.i, m.i

Svítidlo označení "N5" - Bezpečnostní LEO svítidlo pro antipanické 
osvětlení s minimálním nasvétlenim 0,5lx. Provedení svítidia k 
napojení na centrální bateriovou jednotku. Svítidlo stropní - 
přisazené k instalaci do výšky 2,2 - 5m. Reflektor a čočka z 
polykarbonátu (PC), pouzdro svítidla vyrobeno z litého hliniku s 
práškovou bilou barvou. IP65. Celkový výkon svítidla: 4.3W, 
napájeni: 220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 183 Im. Světelný výkon

Příspěvek na recyklaci ________________
mezisoučet

4.12

ks 5,00 28 910,00 2102,50

5 782,00 420,50
4.13 ks 122,00 7,15 872,30

557 876,30 51301,00
CELKEiVI 609 177,30

5 přístroje // - . . : ,
Vypínač č. 1, IP54, v provedení na omítku 10 A/230V______
Vypínač č. 5, IP54, v provedení na omítku 10A/230V
Vypínač č. 6, IP54, v provedení na omítku 10A/230V _______
Vypínač č. 6-Ki, IP54, v provedení na omítku 10A/230V 
Vypínače, 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V
Vypínač č. 6, IP21, y provedení pod omítku 10A/230V ____
Vypínač č. 6+6, IP21, v provedeni pod omítku 10 A/230V________
Vypínač 3?,, IP65, v provedení na omítku 25Á/40QV 
Vypínač 3f„ IP65, v provedení na omítku 40A/400V 
Vypínač 3f., IP65, v provedeni na omítku 63A/40ÓV 
Zasuvka 1VI, IP 20, v provedeni poďbmitkou, 16A/23UV, kompletní
vč. rámečku a krytu _______________
zasuvka ZVI, F 20, v provedeni pod omítkou, 16A/23UV, kompletní 
vč. rámečku a krytu
Zasuvka 4V4P, IP 2U, v provedeni pod omítkou, TbA/23UV,s př, 
ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu 
Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedeni na omítku, 16A/230V 
Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 16A/400V 
Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS)
Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice __
Elektroinstalační krabice IP44 8111 __________
PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm_________
PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm _____
PVC trubka ohebná 125N pr. 25mm ______
PVC trubka ohebná 125N pr. 4Ómm ________
PVC trubka ohebná 125N pr. 50mm
Drátěný kabelový žlab 50x50, vč. závěsů, spojek atd. _______
Drátěný kabelový žlab 150x50, vč. závěsů, spojek atd.
Kabelová ocelová příchytka k uchyceni Kabe u do pr,4Umm, vč.
hmoždinky a vrutu__________ _________
Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem________
Hlavni ochranná svorkovnice HOP s krytem
Bimeíalový nástěnný termostat, 10A/230V, vnitřní _______
Simetalový nástěnný termostat, Í0A/230V, venkovní__________
Časové relé pod vypínač, 10A/230V

146,00 1024,20ks 9,00 1 314,00
385,20
270,00

_ 5,1 113,80
113,80ks 2,00 192,60

135,00
230,80

5.2 227,60
227,60
244,00

ks 2,005.3 113,80
122,00
76,30

ks 2,00. 461,60
1512,00
204,80

16,00ks 94,505.5 1220,80
ks 2,00 102,40

189,30
5.6 78,90 157,80

102,70ks 1,00 189,305.7 102,70
376,40ks 1,00 1 264,10 1 264,10 

6 472,00 
9 186,00

376,405.8
4,00ks 1 618,00 

1 837,20
408,205.9 1632,80

2510,50ks 5,005,10 502,10
5.11

13,00 112,40ks 1 461,20 149,60 1944,80
5.12

ks 23,00 136,80 3 146,40 149,60 3440,80
5,13

ks 1,00 1 327,00 
177,60 
177,60

1 327,00 
3 552,00

179,40 179,40
3588,00
1791,00

5.14 ks 20,00 179,40
358,20
100,80

ks 5(00 888,005,15
ks 135,00 7,68 1 036,80 

6 630,00
546 13608,00

ks5.17 150,00 44,20 209,50
279,40

31425,00
12573,0045,00ks 228,705.18 10 291,50

50,005.19 7,68 384,00
242,00
213,20

55,20 2760,00m
5.20 20,00 12,10 55,20 1104,00 

1104,00 
1286,00

m
20,00“' 10,66___521 55,20m
20,00 22,48 449,60 

1112,75 
25 230,00

64,305.22 m
25,005.23 44,51 64,30 1607,50

21255,00
35425,00

m
150,00
250,00

168,205.24 141,70
14170.

m
276,40“ 69 100,005.25 m

5.26
ks 100,00 30,50 3 050,00 20,90 2090,00
ks 12,00 298,40 3580,80

765,20
306,00

38,60 463,205.27
2)00ks5.28 382,60

306,00
385,00

418,90 837,80
279/10
279,10

ks 1,00 279,10
279,10
372,00

529
ks 1,00 385,00 

374,60 
154 785,05

5.30
ks 1,00 374,605.31 372,00

145137,10mezisoučet

CELKEM 299 922,15

OSTATNÍ _____
Protipožární ucpávka ______
Úprava stávajícího zařízeni - přeložka stávajících kabelu a napojeni
stávajících kabelů do nových rozváděčů___________
Nepředvídatelné práce _______________
Demontáž stávajícího el zařízeni______
Vysekáni kabelových rýh š.150x70mm ve stěně_________
Vysekáni kabelových rýh š.100x70mm ve stěně_______
Vysekáni kabelových rýh š.50x70mm ve stěně
Vysekáni kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně _
Hrubé začištěni kabelových rýh libovolné šířky_________ '
Drobné stavební práce a začištěni malých ploch
Spolupráce s ostatními profesemi '
mezisouěet

6
0,50m2 10 250,00 5 125,00“ 4 780,00_6,1 2390,00

6,2
hod 25,00 0,00 480,00

480,00'
12000,00

hod 75,00 .0,006.3 36000,00
hod 125,00 0,00 480,006.4 60000,00

2700,006,5 15,00 0,00 180,00
155,00

m
45,00 A00M. 6975,00m
95,00 0,00 104,006.7 9880,00

61500,00
49650,00

m
0,00___ 6,8 750,00 82,00m

m2 75,00 OOP 662,006.9
ks 250,00 0,00 86,606.10 21650,00 

' 12000,00 
274745,00

hod641 25,00 0,00 480,00
5 125.00
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JKSO RTSC.Ú. 2018/11
Stavební úprava kuchyně
Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice
část: D1.4 Silnoproudá elektrotechnika

a) veškeré položky na pfipomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uloženi suti na skládku, dopravu, montáž, atd... Jsou zahrnuty v Jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti práci jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedeni zařízeni do provozu, zaškolení obsluhy a revize
clsoučástidodSvkyjezpracováníveškerédilenskédokumentaceaprojekturealizačníhoaskutečnéhoprovedeni  , . . ...
d) v rozsahu práci zhotovitele Jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodaní, instalaci, dokončeni a provozován i díla

v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice'.
e) nezbytnou součásti tolioto soupisu výkonů je i výkřesová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedeni v dokumentaci jsou pouze přiklad, Pří dodrženi stejných či vyšších technických parametrů je možno použit jiného výrobce
g) Rozpočet jo zpracován v cenové úrovní RTS 2018/11 

cena montážcena materiálMěrná
iednotkČíslo pozice cena montážcena materiálMnožstvíPOPIS VÝKONU mi.m.i.

279 870,00CELKEM

Uzemnění+hromosvod  ■i
Strojemy zemnic beZri 3Ux4 uloženy v zakladli, na výšku, včetně

7
7.1

5491,5025 410,00 52,30105,00 242,00mjOVĚ
'J -' -i r-1--'"

7.2 k hřebenu střechy pomoci hřebenové příchytky, včetně nákladů na 
spojovaci a připojovací svorky, každých 15m bude vložen dilatační 
prvek, na hřebenu střechy instalace jímacích tyčí JT1.5 s roztečí 
cca6,4m.__ ^___________

k plechové konstrukci "atiky’ pomocí příchytky, včetně nákladů na 
spojovací a připojovací svorky, každých 15m bude vložen dilatační 
prvek, na hřebenu střechy instalace jímacích tyčí JT2.0 s roztečí
cca 10,5m. j __________ __________

soustavou, délka do 5m. Propojení bude provedeno drátem materiál 
AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4. Včetně nákladů na 
podpěry vedení (každý 1m), kotveno do zděné fasády, včetně 
svorky okapové, zkušební a označovacího štítku svodu v 

m provedení..

1917,00127,8015,00 222,80 3 342,00m
7.2

7532,00107,6014 371,0070,00 205,30m
7.3

451,00478,50 90,20ks 5,00 95,70nes
iu yj ugujoIIOUU I lOlpropůjčili £.•

7.4 12,5m a propojení se armování základu svarem - s následujícím 
materiálem:

180,4072,60 90,202,00 36,30ks|ov;
7.4 propojení se armování základu svarem - s následujícím 

materiálem:
- připojovací svorka SR02
- Připojovací svorka SP_________ ____________________
soustavou objektu
plošiny, trubní rozvody, žebříky, ocelové schodiště - s následujícím 
materiálem:
- pouto trubky z AiwigSi
- vedení AlMgSi 4>8 (5m/ks), včetně svorky spojovací AlMgSi
- připojovací svorka AlMgSi

180,4090,202,00 49,70 99,40ks
7.5

110,00 1100,00 
16 852,30

1 858,0010,00 185,80m
45 631,50mezisoučet

62 483,80'CELKEM

Slaboproudó rozvody I 
Datová zasuvka 2xKď 4b, kompletní vč. krabice, rámečků, masky,
keystone cat. 6
Datová zásuvka TxKJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,
keystone cai. 6 __________ ______________
datový kabel UTP cat6,4p., vnitřní ___________
datový kabel UTP cat5e, 4p., vnitřní ____
Kabel opticky h 11 x 2,tímm, 4 vlákna SMy/125 250um,
G.657A1.LSOH žlutý,250N,vnitřní instalace,velmi ohebný________
Datový rozvaděč rack 19*, 15U, 600x600, Perforované dveře__
Ventilační jednotka, 3x ventilátor, termostat, 1ti_________
Patchpanel 24 port, i U, kat. 6 - SK ___________
19" Organizér, plastový kanál, 2U_________ ______________
19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá___________
19" Napájecí panel, přepěťová ochrání, 5x230V, 1U________
19" Optická vana 4xSC simplex včetně kazety černá
Piqtail sinqlemede OS1 9/125 G652D, SC/PC, 1m
Pátchcord optický SM OS17US7WŤ25, GC/AFC-LU/PC, im, LGOPi
žlutý dup. 2x 2,8mm, J/L 0,3dB, R/L -45J3_________
propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1 m, kat. 6, šedá
Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm_____
Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm
trubka HDPE 40/33 ____________________________
Krabice odbočná KO 125 s vlčkem a šroubky __________

8
8,1

184,20288,10 184,201,00 288,10ks

8.2
7139,60

33235,00
6 593,60_ 
27 370,00 
3 570,00

274,6026,00 253,60ks
1150,00 28,9023,80m83

26,90 4035,0023,80150,00mM.
8.5

8070,0010 020,00 
4465,00

26,90300,00 33,40m
2 058,00
188,40

4398,00

2058,00
188,40

4398,00

4 465,00 
2 784,00

ks 1,008A
2 784,00 
2 498,00 
534,00

1,00ks8.7
1,00 2 498,00 

534,00 
493,60'

1 325,00 
1 506,00

ks8J..
92,80 92,80ks 1,008.9

100 92,8092,80493,60_ 
1 325,00' 
3012,00

ks_ 8.10
121,50121,50 

1 950,00
1,00ks8.11

3900,00
126,40

ks 2,008.12
8,00 15,80548,40 4 387,20ks8,13

8,14
126,40
316,00

2 066,40 15,80258,30ks 8,00
20,00 15,8084,20 1 684,00

2 460,00
ks.8,15

53,50 10700,00200,00 12,308.16 m
53,50 5350,00

21675,00
14968,00

1 520,0015,20100,00
250,00

8.17 jíl
86,7046,80' 11 700,00 

_4 912,00
8,18 HL

374,2040,00 122,80ks8.19
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JKSO RTSC.O. 2018/11
Stavební úprava kuchyně
Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice
část: D1.4 Silnoproudá elektrotechnika

a} veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmol a suti, uloženi suli na skládku, dopravu, montáž, alíL, jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti práci jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedení zařízeni do provozu, zaškoleni obsluhy a revize
c) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d| v rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, které jsou ale nezbytné nutné k dodáni 
v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je í výkresová dokumentace a technická zpráva
t) výrobci uvedeni v dokumentaci jsou pouze přiklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použit jiného výrobce 
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2010/1!

, instalaci, dokončeni a provozováni dila

Měrná

iednotk

cena materiál cena montážČíslo pozice POPIS VÝKONU Množství cena materiál cena montáž
m.i. m.i

Uratemy kabelový žlab MZ'50/50, galv. Zinek vč. konzol.zavěsu,
výložniků a spojek k uchycení na ocelové konsrtukce. _____
EJ. vrátný s 3 tlačítky, v provedení antivandal ______

8.20 m
60,00 182,20 10 932,00 128,80 7728,00

1887,00
__ 864,00
127 256,10

5 617,008.21 1,00 5 617,00 
3504,00'

1 887,00 
288,00

ks
__8.22 ks 1168

mezisoučet 111 735,90
CELKEM 238 992,00

9 Revizní zkoušky, měření, protokoly 
Revizní technik silnoproudě elektroinstalace pro častí NN, včetně
vypracováni revizních zpráv
Měřeni přechodných odporu propojeni úložných konstrukci 
(vyrovnáni potenciálu) ______________________

Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy___
Funkční zkoušky a uvedeni do provozu
Spolupráce s údrztiou při pracích ve stávajících částech instalace a
koordinace s provozem _______ ______
Zaškolení obsluhy a pořízeni písemného dokladu o zaškolení

9,1
kpl 1,00 0,00 37 300,00 37300,00

9.4
kp[ 1,00 0,00 3 290,00 3290,00

kp[M 22 870,001,00 0,00 22870,00
9,5

h 10,00 0,00 480,00 
6 670,00

4800,00
6670,00kpl 1,009.6 0,00

mezisoučet 0,00 74930,00
CELKEM 74 930,00

iPodružny materiál 3% 1 689 640,15 50 689,20|

Soupis výkonu celkem | 2 754 565,65
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VÝKAZ VÝMĚRStřední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Zpracoval: MAVAs.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava ■ Vítkovice

Sirka vyska

(mm)

EL. Příkon cena/ks bez 
DPH

cena celkem bez 
DPH

cena celkem 
včDPHDélka (mm) (mm)Název místnosti/Popisrm Výrobce Model (kW) VoltyPoz. Ks. DPH

vQurozsanove vazem \uo ouiviusiKQva vana. vency puu^viceny lcu uiiptej

kg s dílkem lOg a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, 
komunikace RS-232, funkce: limitní vážení, počítán! kusů, HOLD - vážení 
neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navazování, tárování a 
nulování. Rozměr vážni plochy min. 360 x 460 mm. Provedení: vážní plocha 
-nerez, konstrukce-ocel. Krytí proti vodě a prachu min. IP-54. Certifikace 
pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD. Napájení: AC 23OV přes 
adaptér,|alternatiyní^napáien^,p.ře.sjvestavěný^akuiTT.ulátoj.^^., ^

Rozměr plošiny 400x2S0mm. Rukojeti rudlů jsou opatřeny plastovými madly 
s bezpečnostní ochranou zamezující poranění rukou. Povrch rudlů je 
proveden práškovým lakem v odstínu RAL1004.

9 130.00 Kč 9 130.00 Kč 11 047,30 Kč360 460 765 0,1 230 1 211

3 352,00 KČ 3 352,00 Kč 4 055,92 Kc661 534 1296 1 212
ocelářský stůl pro PC stanic: (PC není součásti dodavky) s židli a supliky -

2950 13 408,00 Kč 13 408,00 Kč 15 223,63 Kčdřevotříska 700 SCO 2 230 1 213
20 614,00 Kč800 450 2000 3 61 842,00 Kč 21 74 828,82 KČSkříň na Š3nonv- dřevotříska4

1800 13 119,00 Kč 13 119,00 Kč 15 873,99 Kč1000 500 1 21Regál nerez, 4 police
JKrďuttd uiďmúui• vy

5
.. zuu Kg i nuu miiouiu&i -*■

12 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt 
buben škrabky a dno. Celonerezové provedení.

yKVlillUbt. síruje. rpTTTET

400 43 731.00 Kč 43 731,00 Kč 52 914,51 Kč700 700 950 0,55 1 216
5 785,00 KČ 5 785,00 Kč 6 999,85 Kč1 21Lapač škrobu a slupek6.1

ťuumnuvd vpubi. MJiiipieuse ivdiuvďild KUTisiruKCti. i^iuubMuzuvy ru&u

Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sífonu. 
Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. 350 10 078,00 Kč 10 078,00 Kč 12 194,38 Kč350 210 1 217

12 114,00 Kč 12 114,00 KČ 14 657,94 KČ500 450 500 1 21Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu
■iiujdíiKuvd uezuuiyŇuvd utnyvdUJOVď uaiene i inie^ruvari'

výtoku, eímag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry 
nečisto^ na teplou,;^studenoujvodu.^Napáienízexjisr. zdroje 12 Vm

hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, 
zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení:

8
trlcTCrrUTTTKUTjvc

7 647.00 KČ 7 647.00 Kč 9 252,87 Kč2118.1

2 090.00 Kč 2 090,00 KČ 2 528,90 Kč1 218.2 nerez mat.
TfRy, 'JUjilll UU ZZ’i, [ULlhKU, 'UrUf.r.U

na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. 
Provedení: nerez mat. 

ZdSUUIllK jBuTTuTTTVcfícpTrUvc

1 970,00 KČ 1 970,00 Kč 2 383,70 Kč1 218.3
uiiy, uujtsuj mm.AJ \, vyuavenyOQjTdOKyvy ULtiVJldliy :iO£NIÍT] [JfclUd

vyjímatelnou plastovou vložkou,

možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 i, odolný proti 595,00 Kč 595,00 KČ 719,95 Kč1 218.4
380 615 3 837,00 KČ 3 837,00 Kč 21 4 642.77 KčMobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 I, pojízdné provedení

Nerezový stůl s dřezem, varia 600x600x300,
380 19

spodní police, provedeni na
42 619,00 Kč 42 619,00 Kč 51 568.99 Kč2380 700 700 1 21stavební sokl 150mm-10

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcim r3menkem, tlaková hadice s
vyvažovači pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice llOOmm. 6 152,00 KČ 6 152,00 Kč 21 7 443,92 Kč110.1

600 10 978,00 Kč 10 978,00 Kč 13 283,33 Kč400 1800 1 21Regál nerez, 4 police11
1370 1800 17 170,00 Kč 4 68 680.00 Kč 21 83 102,80 KčRegál nerez, 4 police 50012

1800 12 990,00 Kč 2 25 980,00 Kč 31435,80 Kč800 500 21Regál nerez, 4 police _________ _________________________
Chladicí skříň 7001, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým

odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním 
displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot’2+12°C. 
Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými 
hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě 
monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo 
R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální

13

46 664,00 KČ i 4 186 656,00 Kč 225 853,76 Kč695 810 2020 0,28 230 2114

MV.VV.f219/1 o2/1511/2018



Střední zdravotnická škola. Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava ■ Vítkovice

Sirka

(mm)

výška

(mm)

EL Příkon 
(kW)

Lena/ks bez 
DPH

Cena celkem bez 
DPH

Lena celkem 
vc.DPHNázev místnostl/Popis Déika (mmlPoz. Výrobce Mode) Volty Ks. DPH

Mrazicí skříň 700I, GN 2/1 s nuceným obehem vzduchu s automatickým

odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním 
displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot-15-22°C. 
Nerezavé provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými 
hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě 
monobloku v horní části přístroje. Výškově nastaviteíné nohy. Chladivo 
8290. Energetická třída p. Troplkalizované provedení do -i-43°C.
j-uuidnuvů vpiJST, KOÍťipitíirit: ivdíuvdíid KuhstritKLe. KruiisKTďzúVy tuši.

Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. 
Středový spodní odpad. Nerezové provedení A1SI304.

Maximální15 695 S10 2020 0,45 54 339,00 Kč 163 017,00 Kč230 3 21 197 250,57 Kč

16 210400 400 10 087,00 Kč 10 087,00 Kč1 21 12 205,27 Kč

o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s 
povrchovou úpravou nátěrem odolným. Vnitřní pochozí podlaha z 
galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového 
šedého plastu. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s 
magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním 
zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka vtropikalizovaném provedení 
(pro provoz při okolní teplotě až+43°C). Chladicí medium: R404a. Odtávání 
horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel: 
podsvětlenv vypínač Zapnuto/wPnuto. vypínač vnitřního osvětlení a17 22002150 1750 175 893,00 Kč 175 893,00 Kč1 230 1 21 212 830,53 Kč
Regál nerez, 4 police18 1600 1800 1S 565.00 Kč500 2 37 130,00 Kč 44 927,30 Kč21
Regál nerez, 4 police 100019 500 1800 13 119,00 Kč 26 238,00 Kč2 21 31 747,98 Kč
automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok doporučený 
38 t/min (AP < 1 bar). Regenerace katexového lože protiproudová. Teplota 2 
- 48 ”C, Množství ionexu 20 I / tank. Pro filtraci mechanických nečistot ze 
vstupní vody do změkčovače je součásti ochranný filtr {100 pm). Max. tlak 
10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod. Provoz bez elektrické20 706 1524 84 772,00 Kč340 0.1 230 84 772,00 K£ 21 102 574,12 Kč1
Úklidový vozík s mopem21 4 546,00 Kč 4 546,00 Kč 21 5 500.66 Kč1
Regál nerez, 4 police22 18001350 500 17 170,00 Kč 6 103 020,00 Kč 124 654,20 Kč21
Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeďk umyvadlu
úaiujcnitv^vd yeiuuiykuvd uiiiyvduIbvd udleijh 6 iriittgruvanuu sitiMi úníKUil Vt;

výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry 
nečistq^ji^a teplou a studenou yodu.^Napáien! z exter. zdroje■ 22Vm ^

hladiny mýdla, uzamykatelný na klič, hrany jsou svařované a zabroušené, 
zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: 
nerez mat.

23 500 500 12 115,00 Kč450 1 12 115,00 Kč 14 659,15 Kč21

23.1 7 647,00 Kč 7 647,00 Kč 9 252,87 KČ1 21

23.2 2 090,00 Kč 2 090,00 Kč 21 2 528,90 Kč1
ZčrsUUTTTíC id jťunuuivtí papírové Euutit^y, uujkjcl uu íou kí 'II KU, UKtiílKU

na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. 
Provedení: nerez mat.23.3 1970,00 Kč 1 970,00 Kč1 21 2 383,70 Kč
L/u^jdUKuvy kuí uievii diiy um fjtíuaidiri uuy, uujK/n rnm.zu i, vyuaveny

vyjímatelnou plastovou vložkou,

možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 í, odolný proti23.4 595,00 Kč 595,00 Kč 719,95 Kč1 21yNerezový stul s dřezem, vana 600x600x300, spodní police, lx zasuvka,

24 provedení na stavebni sokl 150mm. 2600 700 700 48 053,00 Kč 48 053,00 Kč1 21 58 144.13 Kč
Stojánková tlaková sprcha s napouštěcim raménkem, tlaková hadice s
vyvažovači pružinou, úchyt na zeďa háček na sprchu, délka hadice IlOOmm.24,1 6152,00 Kč 6 152.00 Kč 21 7 443,92 Kč1

25 Mobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 I, pojízdné provedení 380 380 615 3 837,00 Kč 3 837,00 Kč1 21 4 642,77 Kč
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VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA$,r.o. 
Sovava 129175, 70030 

Ostrava - Vítkovice

Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Sirka Vyska

(mm)

EL. Příkon Cena/ks bez 
DPH

cena celkem bez 
DPH

Cena celkem
(mm] (kW)Název rn(stnosti/PoP'Í5 Výrobce Model Délka (mm) Volty DPH vč.DPHKs.Poz.

ot/mln šlehače: 500 -1800 (plynulá regulace). Délka ramene mixéru 250 
mm; délka metel

220 mm. Celková délka mixeru 640 mm: celková délka šlehače 610 mm 230 22 084,00 Kč 22 084,00 Kč 26 721,64 KČ0.31 1 2126

magnetický bezpečnostní systém. 2 regulace rychlosti. Pulsní tlačítko. Kryt 
motorového blokuje kovový. Odnímatelná nádoba kutru z nerezu s 
ergonomickým držadlem. Průhledné polykarbonátové víko s otvorem. Počet 
ot/min.: 1500/3000. Plnění kutru: 4,5 kg surovin 54S 135 125,00 Kč 135 125,00 Kč 163 501,25 Kč315 585 2.2 400 1 2127

nástavci (automatická násypka a násypka s přítlačnou pákou), pákový 
převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost, objem násypky 
umožňuje pojmout až 15 rajčat nebo hlávku zelí, možnost přípravy hranolek 
a kostek, 2 rychlosti: 375/750 ot/min., vč. mobilního vozíku s možností 
vložení GN1/1 pro nakrájenou surovinu, výkon stroje: 400 -1200 kg/hod. 222 100,00 Kč 268 741,00 KČ396 865 1272 1,1 400 222 100,00 Kč 2128 1

3 810,00 Kč 3 810,00 Kč 4 610.10 KčPlátkovač 2mm 1 2128.1
3 810.00 Kč 3 810,00 Kč 21 4 610,10 KčPlátkovač 4mm 128.2
3 215.00 KČ 3 215,00 Kč 3 830.15 Kč1 21Strouhač l.Smrrt28.3
4 828,00 Kč 4 828,00 Kč 5 841,88 KčNudličkovač 4x4mm 1 2128.4
7 502,00 Kč 1 7 502,00 Kč 21 9 077,42 KčKostičkovač 14xl4xl4mm28.5

1800 17 170,00 Kč 17 170,00 KČ 20 775,70 Kč1350 500 1 21Regál nerez, 4 police29
Chladicí skříň 7001, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým

odtšváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním 
displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. 
Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými 
hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě 
monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo

810 46 663,00 KČ 46 663,00 Kč 56 462,23 KčR290. Energetická třída C. Trooikalizované provedení do +43°C. Maximální 695 2020 0,28 230 1 2130
Nerezový stůl do tvaru Lse zadnim lemem, spodni polici a šuplíky,

5000 700 700 76 920,00 Kč 76 920,00 Kč 21 93 073,20 Kčprovedení na stavební sokl 150mm.________
Ivarézůvy stroj s nerezovým nožem pr.x/umrťi á uložením posuvnenó štoiu

našikmo. Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerezu. Určen pro 
vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Uzavřená a utěsněná řemenice. 
Vzdálenost mezi kotoučem a motorem min. 41 mm. Spodní kryt. 
Demontovateiný nerezový nůž. Úhel nože 38°. Provedení: řemínkový pohon. 
Zabudované brusné zařízení. Ovládací plastový knoflík.

Plastová tlačítka. Gumové nožičky. Řezná plocha 240 x 230 mm. Max.

131

34 774,00 Kč 34 774,00 Kč495 550 495 0,21 230 21 42 076,54 Kčtloušťka plátku 132
Chladicí skříň 7001, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým

odtávánim a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním

displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot-2+12°C. 
Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými 
hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě 
monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo

R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedeni do +43°C. Maximální
Nerezový stůl s dřezem 600x600x300, spodní palice, provedeni do tvaru L,

2020 0,28 46 664,00 Kč 46 664,00 Kč 21 56 463,44 Kč695 810 230 133

94 520,00 Kč 94 520,00 Kč 114 369,20 KČproveden? na stavební sokl 150mm. ______ ___________________________
Stojánková tlaková sprcha s napouštěcim ramenkem, tlaková hadice s
vyvažovači pružinou, úchyt na zeďa háček na sprchu. délka hadice IlOOmm.

5230 700 700 21134

6 152.00 Kč 6 152,00 Kč 21 7 443,92 Kč134.1
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Střední zdravotnická škola, Nová 1S20, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA r.r.c. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava - Vítkovice

fcL. ErikouSirka Výška

(mml
Cena/ks bez 

DPH

Cena celkem bez 
DPH

Cena celkem 
vč.DPHNázev místnosti/Popis Délka (mm) (mm)Poz. Výrobce Model (kw) Volty Ks. DPH

prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a 
odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 270I. Rozsah teplot 
+2/+12°C. Digitální temostat. Chladivo R134A. Provedení na stavební sokl 
150mrn.35 950 700 630 0,32 230 41 190,00 Kč 41190,00 Kč1 21 49 S39.90 Kč
Mobilní nádoby na odpadkys víkerm 5^01, pollzdn^provedení ^ ^

min. přestávka. Ventilovaný motor, šnekový pohon. Celonerezové 
provedeni. Standardní vybavení: mlecí složení (lx nůž, lx šajba); 
šaiba 4,5 mm. Průměr mlecí hlavy 82mm. Výkon 200 kg/hod.

36 380 380 615 3 837,00 Kč 3 837,00 Kč 21 4 642,77 Kč1

37 520215 440 0,8 400 3 530,00 Kč 3 530,00 Kč1 21 4 271,30 Kč
Umyvadlo nástěnné, nerezově, úchyty na zeď k umyvadlu38 500 500450 12114,00 Kč 1 12 114,00 KČ 14 657,94 Kč21
olfJJdl!I\tjvtí Ut.jLUULyMJVd UlIiyVdUlUvd ítr b miegruvd

výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry 
nečistotjia^teplou a studenou 1vodu.^Napájení z exter. zdroiejL2 vm ^ ^

hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, 
zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení:

7 647,00 Kč 7 647,00 Kč3S.1 9 252,87 Kč1 21

38.2 2 090,00 Kčnerez mat. 1 2 090,00 Kč 21 2 528,90 Kč
4dÍUUfllK MS jštíí Tulil vt? VVfcS I U L-M J K. V, UUJCIM UU I UCílIKU, UKdNKU

na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. 
Provedení: nerez mat.38.3 1 970,00 Kč 1 1 970,00 Kč 21 2 383,70 Kč

uievudny mozeiiiVi pdudjeiuupauiujvy

vyjímatelnou plastovou vložkou,

možnost použiti jednorázových žáčků na odpadky 35 I, odolný proti

lzu vyudveriyUliy, UUJKEM

38.4 595.00 Kč 595.00 KČ1 21 719,95 Kč
Dělička.Robustni provedení pro trvalý provoz. Bezpečnostní koncový spínač

vložené mísy. Odnimatelná mísa pro dělení. Počet porcí: 36
yolitfngŤ nnrrf* nQgr. _______ _____
Univerzální kuchyňský robot," KotiiKbDI, metla, hák, míchač, nerezový zákryt,

mechanické ovládáni s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem

39 410 510 1310 0,75 99 100,00 Kč230 99 100,00 Kč 21 119 911,00 Kč1

40 637 1316778 2,25 400 171 354,00 Kč 171 354,00 Kč1 21 207 338,34 Kč
Nerezový stůl se zadním lemem, spodní polici a Supliky, provedeni na

stavební sokl 150mm.41 3800 700 700 65 800,00 Kč 1 65 800.00 Kč 79 618,00 Kč21
Servírovací vozík nerez, 2 polkový42 900 600 900 11 766,00 Kč 1 11 766,00 Kč 21 14 236,86 Kč
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VÝKAZ VÝMĚRStřední zdravotnická škola, Hová 1S20, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Zpracoval: MAVAs.r.o. 
Sovova 1291/5,70030 

Ostrava - Vítkovice

fcL Příkon 
(kWl

Sirka Výška

(mm(

Cena/ks bez 
DPH

Cena celkem bez 
DPH

Cena celkem
Délka (mm) (mm)Název místnosti/Popis Výrobce Model Volty vč.DPHPoz. Ks. DPH

Multifunkčn! pánev 100I nesklopná. Využitelný objem pánve pro vaření min. 
100Í. Kapacita při vaření v GN min. 2x GN l/l. Ovládání pomocí dotykového 
displeje TFT. Stroj řízen microprocesorem. Vpichová potravinová sonda. 
Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; 
vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v 
gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích 
koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení 
teploty min. v rozsahu 30 - 250'C. Automatické napouštění vody s 
přednastavením množství s přesností min. na ll. Výpustný ventil 2" z 
nerezové oceli AIS! 316 s pojistkou proti otevřený včetně EPDM těsnění, s 
píynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik 
vypouštěné tekutiny. Elektromechanické vypouštění odpadní vody z pánve 
přímo do odpadu - pevné napojení vany pánve na odpoadní potrubí. 
Bezpečnostní přepad, odtok pevně napojen na odpad, při 
nepředpokládaném přetečení vany. Izolované dvouplášťové víko s 
těsněním. Celonerezová nesklopná vany z materiálu AISI 316 včetně dna.

Síla dna min. lQmm. Boční stěny varné vany o síle min. 3mm. Celonerezová 
rámová konstrukce. Nerezová vrchní deska AISI 304 svevařenou varnou 
vanou bezespár o síle min. 2,5mm. Integrovaná elektrická zásuvka 23GV s 
příkonem 0,5kW. Integrovaná navínovací sprcha pro čištění stroje
kuuidiitjvd vpuii-"\ljTiipTsins ivaruviiMd KulibiruKtmVPTOubKiuziívy

Svažující se dno. Vč.upevnovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. 
Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISÍ304.
^UUJdUUVd VpUSL. IS.LJI I ip I fcř Li V dl tJVdl 1<S KUMMf HuLibMUiUvy

Svažující se dno. Vč.upevnovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. 
Středový soodní odoad. Nerezové provedení AISI304.

598 971,00 KČ 1796 913,00 Kč1100 890 1100 25 400 3 21 2 174 264,73 Kč43 . Asistent
<Jil.

12 620,00 Kč i 12 620,00 Kč 15 270,20 Kč950 400 210 2144 1

12 620,00 KČ 12 620,00 Kč 21950 400 210 1 15 270,20 Kč47

Elektrický varný kotel s míchadlem, elektrické sklápění nádoby, užitná 
kapacita 150 litrů (skutečný vařený obsah při použití mixovacího 
příslušenství v kotli). Celonerezová provedení. Vnitřní plášť kyselin odolný - 
nerezová ocel AISI316. Teplotní rozsah od 0 do 120“ C. Pracovní tlak v plášti 
min. 1 bar. Automatické napouštění vody. Elektronické ovládání+časovač. 
Digitální displej zobrazující teplotu. Možnost vyjmout rameno se stěrkami. 
Rameno a stěrky odolné vůči stříkající vodě 1PX6. Rychlost otáčení ramene 
nastavitelné od 20 do 110 otáček za minutu. Bezpečnostní prvky zabraňující 
běhu mixéru při otevřeném víku kotle. Odnímatelné víko kotle.

Bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro přidávání surovin). Ruční 
sprcha pro sanitaci kotle. Plně izolovaný dvojitý plášť. Instalační sada pro 
ukotvení varného kotle k podlaze. Bezpečnostní vypínač .Automatické 
čištěni nádoby kotle, 2 míchací programy+program se zpětným Chodem 
mixeru. Motor mixeru minimálně příkon; l,5kW (mixován! bramborové 
kaše), nástavec pro mixování bramborové kaše__________________________

dllUVd VpUM. ........

Svažující se dno, Vč.upevnovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. 
Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304._____________

775 292,00 Kč 775 292,00 Kč1360 920 1040 21,5 400 21 938 103,32 Kč149
MJI IipitřU ] S JvciNd KOI liirUKU&í. E ULJ i»K.I UÍUVy fUiL.ruui

12 620,00 Kč 12 620,00 Kč 15 270,20 Kč950 400 210 21150
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Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava - Vítkovice

ÉL. Příkon 
(kW)

Sirka Výška

(mm)

Cena/ks bez 
DPH

Lena celkem bez 
DPH

Lena celkem 
vč.DPHNázev místnosti/Popis výrobce Model Délka (mm) (mm)Poz. Volty Ks. DPH

Indukční sporák, uzavřený ze tři stran, spodní police. Levá a pravá strana 
sporáku je dvoupláštová. Vč. elektrické 230V zásuvky pro napojení 
příslušenství (např. tyčový mixérj.lndkuční plotny jsou umístěny na středu 
zařízení. Vlevo a vpravo odkládací plocha. Ovládání ploten z čela sporáku. 
Sila pracovní desky min. 2mm. V desce je vylisovaný po celém obvodu 
odkapní žíábek pro případ vytečení tekutin. V odkapním žíábku je umístěn 
otvor, který je napojen na odpad. Napouštěcí rameno na studenou vodu. 
Otvor pro baterii vylisovaný směrem nahoru proti zamezení zatékání vody. 
Provedení na stavební sokl ISOmm.

Indukční plotna 3ks (umístěny vedle sebe), příkon min. 3x3,5kW, funkční od 
průměru hrnce 120mm do průměru 300mm, udržovací režim s nastavením 
teploty, varný režim nastavení minimálně 9 výkonových stupňů, zobrazení 
nastavených hodnot na displeji, kapacita: 101 z 25*C na 100°C za 20 minut.51+52 9503440 700 10,5 364 322,00 Kč 364 322,00 Kč 211 440 829,62 Kč
Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu
OLUjankuvd utíZdOiykova uniyvduiova udici le s iiitegi ovanou eieiuuuujkuu ve

53 500 450 500 12114,00 Kč 12 114,00 Kč 21 14 657,94 Kč1

výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry 
nečistot.jia^teplou a stud^enou^vodu^Napáiení z exter. zdroiejlZ Vm

hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, 
zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení:

53.1 7 647,00 Kč 9 252,87 Kč7 647,00 Kč 211

53.2 nerez mat. 2 090,00 Kč 2 090,00 Kč 2 528,90 Kč1 21
iLdsuDJí K na jtiUíioi ivtí fjdpii uvti i uuuK.y, uujem uu zdu kí i utmMJ,

na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. 
Provedení: nerez mat.
Uďpďďř.uvy tcus uievu any iiuZInil! peudiell

vyjímatelnou plastovou vložkou, 
možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 I, odolný proti

.tíriKO

53.3 1 970,00 Kč 1 970,00 Kč 21 2 383,70 Kč1
..ZU I, VyudVtiliyYTOUjeTTT

53.4 595,00 Kč 595,00 Kč 21 719.95 Kč1
Vozík pro 34GN1/154 809 617 1590 14514,00 Kč 14 514,00 Kč 21 17 561,94 Kč1
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VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava - Vítkovice

Střední zdravotnická škola, Nová 1320, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Sirka výška

(mm)

bL. Příkon 
(kW)

Cena./ks bez 
DPH

Lena celkem bez Lena celkem 
vč.DPHNázev místnosti/Popis Výrobce Model Délka (mm) (mm) Volty KS. DPH DPHPoz.

Elektrický konvektomat 10GN 1/1. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, 
přílohy, vaječná jídla, pečivá, dokončovací operace. Technologie zaručující 
rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plněni smíšenými 
potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby 
pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi 
provozní režimy: pára 30-130 ”C, horký vzduch 30-300 'C, kombinace páry a 
horkého vzduchu 30-300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s 
přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro 
bankety, bufety, á la carte atd. Režim Delta-T-šetrná příprava velkých kusů 
masa. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka s 
intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládáni. Systém 
automatického čištění a péče o varný prostor. Integrovaná ruční sprcha s 
automatickým navíjením. Servisní diagnostický systém s automatickým 
zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se čtyřbodovým 
měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená 
funkce naparování s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, 
programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného 
prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory 
teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoce výkonný 
generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie 
řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění, 
Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3, 2/3, 2/8, 
Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro 184 270,00 Kč790 1015 18,6 400 1 184 270,00 KČ 222 966,70 Kč847 2155
Nerezovav podstavec pod konvektomat se dvěmi radami zásuvů na GN 1/1 900 800 850 15 094,00 Kč 1 15 094,00 KČ 21 18 263,74 Kč55.1

33 713,00 KČ 33 718.00 KčNerezový stůl se zadním lemem a šuplíky . spodní pojíce
KGUÍdllOVi VpUM. [ I lpIGLI IEf E OVd | Id Rul"ííštTUKLtí. KJU UilKlUZUVy í ÍJlsL,

Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. 
Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304,_______________

1000 700 900 1 21 40 798,78 Kč56

25 240,00 Kč200 210 12 620,00 Kč 2 30 540,40 Kč950 2157

MY-VV-1219/108/1511/2018
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Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava - Vítkovice

Sirka

(mm)

Výška

(mm)

š:L. Příkon Cena/ks bez 
DPH

Cena celkem bez 
DPH

cena celkem 
vč.DPHNázev místnosti/Popis Výrobce Délka (mm)Poz. Model (kW) Voity Ks. DPH

Elektrický konvektomat 20GN 1/1. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, 
přílohy, vaječná jídla, pečívo, dokončovací operace. Technologie zaručující 
rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Plnění smíšenými 
potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby 
pro každou zásuvku v závislosti na naplněni. Režim konvektomatu se třemi 
provozní režimy: pára 30-130 ”C, horký vzduch 30-300 °C, kombinace páry a 
horkého vzduchu 30-300 ”C. Měření, nastavováni a regulace vlhkosti s 
přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro 
bankety, bufety, á la carte atd. Režim Delta-T - šetrná příprava velkých kusů 
masa. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka s 
intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Systém 
automatického čištění a péče o varný prostor. Integrovaná ruční sprcha s 
automatickým navíjením. Servisní diagnostický systém s automatickým 
zobrazením servisních hlášení, Sonda teploty jádra se čtyřbodovým 
měřením. 3S0 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená 
funkce napařování s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, 
programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného 
prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory 
teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoce výkonný 
generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie 
řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. 
Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3, 2/3, 2/8. 
Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro58 847 878 1782 37 400 300 810,00 Kč 300 810,00 Kč 3S3 980.10 Kč1 21
Nerezový stůl se zadním lemem, spodní polici a supliky, provedeni na

stavební sokl 150mm. 70059 2470 700 48 153,00 KČ 48 153,00 Kč 58 265,13 Kč1 21
60 Servírovací vozík nerez, 2 polišovy 900 600 900 11766,00 Kč 11 766.00 Kč 14 236,86 Kč1 21
61 Umyvadlo nástěnné nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu

^lujidriKovii utízuuiyKUv/d”Uiiiyvciuiuv4 ucuei its ^ luiegruvattOu tneMrucutí.uu ve

výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry 
nečistq^jia^tepjoij a studenou vodu. Napálení zsxter. zdroje j.2ym ^

hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hranyjsou svařované a zabroušené, 
zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedeni:

500 450 500 12 115,00 Kč 12 115,00 Kč1 21 14 659,15 Kč

61.1 7 647,00 Kč 7 647,00 Kč1 21 9 252,87 Kč

61.2 2 090,00 Kč 2 090,00 Kč 2 528,90 Kčnerez mat. 1 21
ZďSuuiuk. díj jeuMUUivt; [jdpnuvc I uCťiiKyj oujtí m uu .ou ks tcildikij,'tfKeiiKu

na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. 
Provedení: nerez mat.61.3 1 970,00 Kč 1 970,00 Kč 21 2 383,70 Kč1

ULtívifdiiy nuirmn pcudičTi i utiy, uujer 11 j t, vyud vtMiyUUpdUKuVy

vyjímatelnou plastovou vložkou,

možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 i, odolný proti61.4 595,00 Kč 595,00 Kč1 21 719,95 Kč
Regál nerez, 4 police62 1300 1800 16 910,00 Kč600 2 33 820,00 Kč 40 922,20 Kč21

64 Výstupní stůí z myčky, spodní roštová police 1400 840 900 19 644,00 Kč 1 19 644,00 Kč 21 23 769,24 Kč

11/2018 9/15 MV-VV-1219/10
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VÝKAZ VÝMĚR 'Zpracovat: MAVA s.ro. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava • Vítkovice

Střední zdravotnická škola, Nová 1320, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Sirka Výška

(mm)

EL. Příkon Cena/ks bez 
DPH

cena celkem bez 
DPH

Cena celkem 
yg.DPH(kW)Název místnosti/Popis Výrobce Model Délka (mm) (mm) Volty Ks. DPHPoz.

Granuiová myčka černého nádobí, prchůchozí a automatickým zdvihem a 
spouštěním poklopu. Kapacita minimálně 6GN1/1-65 najeden mycí cyklus, 
včetně příslušenství k mytí hrnců, pánvi,naběraček, metel, táců, vík 
gastronádob,gastronádob velIkostíGN 1/1 - GN 1/9, náplň granulí (těžší než 
voda) ve stroji k myti minimálně 8 kg, atmosferický izolovaný boílerv 
kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění opl3chu vázáno na dosažení 
správné oplachové teploty v boiieru, elektronický ovládací panei, 
minimálně 2 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 
2 mycí programy mytí bez granulí, veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i 
venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž 
vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aísi304, plovákový bezpečnostní hlídač

OtST
1002 850 2340 400 943 706,00 Kč 943 706,00 Kč 21 1 141 884,26 Kč16,9 165

300, spodní roštováVstupní stul do granulove myčky s dřezem buuxb
26 035.00 Kč 26 035,00 Kč1400 840 900 1 21 31 502,35 Kčpolice66

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcim raménkem, tlakové hadice s
6152,00 Kč 6152,00 Kč 7 443,92 Kčvyvažovači pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice llOOmm. 1 2166.1
3 837,00 KčMobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 I, pojízdné provedení______

Chladícfikříň 7001, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým

odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním 
displejem. LED osvětleni vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+l2°C.

Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými 
hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě 
monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo 
R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální

380 615 3 837,00 Kč 21 4 642,77 Kč380 167

695 810 2020 230 46 664,00 KČ 46 664,00 Kč 21 56 463,44 Kč0,28 168
20 461,10 Kč1300 600 1800 16 910,00 Kč 16 910,00 Kč 21Regál nerez, 4 police l69

14515,00 Kč 43 545,00 Kč 52 689,45 KčVozík pro 34GN1^1 ^

teplých pokrmů. Box lze doplnit o děrované police pro skládání talířů s 
jídlem. Plynule nastavitelná teplota do +90°C je ovládána pomocí digitálního 
displeje s kontrolkou dosažení nastavené teploty. Dveře se otevírají min. do 
úhlu 270° a dají se zajistit v otevřené poloze pomocí magnetu. Ergonomická 
madla na zadní straně vozíku zajišťují bezpečnou a jednoduchou manipulaci. 
Horní zábradlí po celém obvodu vozíku, které poskytuje další ukládací 
prostor a usnadňuje manipulaci s vozíkem. Kapacita 12 GN 2/1 - 65mm, 2 
pevná a dvě otočná kolečka o pr. min. 160mm z toho dvě s brzdou. Váha

809 617 1590 3 2170

230 157 910,00 Kč 473 730,00 Kč740 910 1440 3 21 573 213,30 Kč1,171
11590,00 Kč 11590,00 Kč 14 023,90 KČ650 250 1800 1 21Regál nerez, 4 police72
4 546,00 Kč 4 546,00 Kč 5 500,66 KčÚklidový vozík s mopem 1 2173

Chladiči skříň 7001, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým

odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním 
displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C.

Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými

hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě 
monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo 
R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43*C. Maximálni 2020 46 664,00 Kč 46 664,00 Kč 56 463,44 Kč695 810 0,28 230 1 2174

27 255,00 Kč 32 978,55 KčNerezový stůl s dřezem 400x400x250, spodní police, Ix zásuvka 1800 700 900 27 255,00 Kč 21175
3 837.00 Kč 3 837,00 Kč 4 642,77 KčStojánková páková baterie - profi 1 2175.1

12 115,00 Kč 12 115.00 Kč450 500 1 21 14 659,15 KčUmyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu
iLUjoi!KUVd”tJtJzuoiyKUVd umyvduiuvd Udiene i iiutsg/uvďiTOtrS

výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry 
nečistot, na teolou a studenou vodu. Napálení z exter. zdroie 12 V~.

50076
icjsii ui iimju vt:

7 647,00 Kč7 647,00 Kč 1 21 9 252,87 Kč76.1

MV-VV-1219/1010/1511/2018



Střední zdravotnická škola, Nová 1S20, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava - Vítkovice

Šířka

(mm)

Výška

(mm)

fcL Příkon

(kw)
Cena/ks bez 

DPH

cena celkem bez 
DPH

Cena celkem 
vč.DPHNázev místnostyPoplS' Výrobce Model Délka jmro) VoltyPoz. Ks. DPH

hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, 
zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schovaná závěsy krytu. Provedení: 
nere2 mat.76.2 2 090,00 Kč 2 090.00 Kč 21 2 528,90 Kč1

iíK.y, uujem uu íUCIíIKLi, UKfcMiKUzasouiuK na jeunuzuve p^jji i uvc i

na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný n3 klíček. 
Provedení: nerez mat.76.3 1970,00 Kč 1 970,00 Kč 2 383.70 Kč1 21

ULeviídny nuziiim peudieiu uny, uujem min.zu i, vyudveriy

vyjímatelnou plastovou vložkou,

možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 i, odolný proti

nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtercové, obdélníkové, IPX 5, kapacita 
160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30- 110"C. Zásobník umožňuje úplné 
vyjmutí obou šachet pro lepši čištění, nastaven! pružin a servisní přistup. 
Jeden poívkarbonátovv kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.

uJupčruKuvy

76.4 595,00 Kč 595,00 Kč1 21 719,95 Kč

103077 1076 520 1,2 230 40 801,00 Kč 3 122 403,00 KČ 148 107,63 Kč21
Výdejní vyhřívaný vozík (bez GN)- kapacita 3 x GN 1/1, 2 samostatně

vyhřívané vany, suchý ohřev, plynulá regulace teploty v rozmezí 30 - 95 °C, 
dvoupášťové izolované provedení pojízdná vana je převážně vyrobena z 
nerezové ocelí, 3 samostatně ohřívané a regulovatelné vany pro GN1/1 
(teplota), ve spodní části police, 4 otočná kolečka průměr l25mm z toho 2 s 
brzdou.minimélní teplota pro udržování jídla je 70*C pod každou vanou

ktíZJlIKd,
78 1276 714 933 2,1 38 210.00 Kč230 3 114 630,00 Kč 21 138 702,30 Kč

ivcj ezuva maarsci, upidSLem a sum ze mi diiy ta
pojezdovou dráhu a hygienický zákryt. Hygienický zákryt, vrchní nerezová 
police, čelní sklo částečné - umožňující podávání spodem. LED Osvětlení.

připrav* píu

79 5000 300 1500 96 207,00 Kč 1 96 207,00 Kč 21 116 410,47 Kč
Nerezová pojezdová dráha trubková80 5000 350 50 21 010,00 Kč 21 010,00 Kč1 21 25 422,10 Kč
Nerezový stůl celouzavřenýs pojezdovou dráhou. Spodní prostor uzavřen

křídlovými dvířky. Sokl ze strany zákazníka 2500/1700 700/35081 900 30 296,00 Kč 30 296,00 Kč1 21 36 658,16 Kč
Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka. Pevné připojení na vodu. 
Udržovací kapacita: 10 I. Výkonová kapacita: 30 l/hod. Doba překapávání: 10 
min / 5 I. Překapává se do odnímateíných zásobníků. Digitální řízení. 
Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. 
Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka. 
2x termos 5 I s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťovéglně82 635 228 799 3,13 81 602,00 Kč 81 602,00 Kč400 1 21 98 738.42 Kč
Zásobník na kose-lowerator; otevřené provedeni; kapacita 6 kosu 1 mm

nebo 10 košů 75 mm; rozměr plošiny 536x536 mm.83 565 790 950 27 230,00 Kč 27 230,00 Kč1 21 32 948,30 Kč

chlazených limonád a sodové vody. Nerezové provedení. Chladící výkon 
kompresoru: 1/4 Hp. Chladící výkon stálý: 451. Chladící výkon přímý: 
0,751/min. Počet výdejních ventilů: 4. Chlazených nápojů: 4 x limo, 1 x soda. 
Součástí je veškeré příslušenství pro Chod stroje. Tlaková láhev C02 a sirupy 
nejsou součástí dodávky technologie kuchyně.84 352 696 416 94 476,00 Kč 94476,00 Kč1 230 114315,96 Kč1 21
Nerezový stůl celouzavřený s pojezdovou dráhou. Spodní prostor uzavřen

křídlovými dvířky. Sokl ze strany zákazníka85 850/850 700/350 22 740,00 Kč950 22 740,00 Kč 27 515,40 Kč1 21
Manipulační vozík na podnosy a příbory, kapacita podnosů 24086 920 630 1000 15 190,00 Kč 15 190,00 Kč 21 18 379,90 Kč1
Sestava nerezových regálů. 4 police87 2200 1800600 22 531,00 Kč 22 531,00 Kč 27 262,51Kč1 21
Vozík pro zběrtáců, kapacita 30 táců88 935 610 1800 14 514,00 Kč 87 809,70 Kč5 72 570,00 Kč 21

nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtercové, obdélníkové, IPX 5, kapacita 
160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné 
vyjmutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přistup. 
Jeden poívkarbonátovv kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku. 89 1076 520 1030 1,2 43 940,00 Kč 87 880,00 Kč 106 334,80 Kč230 2 21
Mobilní nádoba na odpadky s víkem. 50 I, pojízdné provedení90 3 837,00 Kč300 300 650 2 7 674,00 Kč 21 9 285,54 Kč

14/2013 11/15 MV-W-1219/10
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VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1291/5, 70030 

Ostrava - Vítkovice

Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Sirka

(mm)

Výška

(mm)

EL Příkon 
fkW)

Cena/ks bez 
DPH

Cena celkem bez Cena celkem
Délka (mm) vč.DPHNázev místnosti/Popis Výrobce Model Volty Ks. DPH DPHPoz.

19 759,00 Kč 19 759,00 KČ 23 908,39 KčNamáčecí vozík na koš s příbory 1 2191

asistovanému třídění špinavého nádobí a podnosů (délka vč. dopravníku 
2380mm) vč. třídící police pro 4 mycí koše umístěné mezi třídícím stolem a 
policí na prázdné koše (délka 216Smm), police na prázdné mycí koše (délka 
2165mm) a odkládací police pro podnosy (délka 2080mm). Celková délka vč. 
dopravníku 2380mm. 196 867.00 Kč 196 867,00 Kč 21 238 209,07 Kč192
iviúiuecem fjuiitfEieíiď zckdLtiLI urana yu . rtam vyruutsn í suxíu TrTTjSKTUb

nastavitelnými nožkami. Koše jsou posunovány pomocí plastového pásu po 
celé délce zatáčky. Konstrukce osazena nouzovým tlačítkem pro zastavení. 795 795 850 0,12 400 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 21 109 747,00 Kč193
Předmycí stroj. Předmývá špinavé nádobí silným proudem vody při teplotě

min. 40 °C. Účinný oplachový systém odstraňuje zbytky jídla a má stejný 
účinek, jako namáčení. Předmycí stroj udržuje vodu v myčce čistou I při

velkém počtu mycích cyklů, což významně snižuje provozní náklady a 
produkuje vynikající výsledky mytí. Předmycí stroj je určen pro instalaci v 
přímé linii před mycím strojem. Předmycí stroj opakovaně využívá 
pře bvtečno u vod uz mycího tu ne lovéh o strcie. Objem nádrže min. 301.
IviuiGroVyTrfcj uupi dví ilk i ict j t iýLi RuSt; pťfcJU VU

dopravníku 250 mm. Součástíje motorová jednotka se zapínáním 
dopravníku.

249436,00 Kč 301 817,56 Kč400 249 436,00 Kč 21685 658 1900 0.8 194
Mtriuvc niyLK.y. uřcifto

73 896,00 Kč 73 896,00 Kč 21 89 414,16 Kč195

košů/hodínu, nastavení rychlosti nebo kontaktního času plynule v rozsahu 
80-240košů/h, připojení předmycího automatu, čisté vstupní výška min. 440 
mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvoupiášťové provedení včetně 
tepelné a hlukové izolace, jednoduše odnímatelné dveře pro jednoduché 
čištění, centrální vypouštěni mycích tanků, samovyprazdňovací mycí 
čerpadla, jednoduše odnímatelné mycí ramena pro čištění, všechna mycí 
ramena jsou totožné pro zamezení jejich výměny, systém eliminace mytí 
prázdných míst, myčka nemyje prázdné prostupy mezi koši, automatické 
zastavení mycích čerpadel po dobu než vstoupí nový koš do myčky, 
konstatní oplachový čas * množství vody na oplach je vždy stejné a nezávislé 
na kontaktním mycím čase, dvojitý transportní systém posunu košů (dvě 
vačky na protilehlých stranách), nastavení kontaktního času přímo na 
displeji myčky, délka hlavní mycí zóny 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 
65 °C, výkon mycího čerpadla 1,5 kW, zóna dvojitého závěrečného oplachu s 
recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody najeden koš je 1,3 
litru (při použití automatického předmycího stroje 1,2 litru), délka zóny 
závěrečného oplachu 585 mm, výkon čerpadla 0,11 kW, jednoduchý 
kontrolní panel, HACCP s ukládanim dat, připojení možné pomocí počítače 
přes webový prohlížeč, rozměr max. 2255x697x1725 mm. Myčka je 
vybavena rekuperační jednotkou, breaktankem včetně oplachového

čerpadla, připojením na studenou vodu, automatickým samočisticím
ivjutorer/i puridiierid laLtáLtu urďilď au . ttdfn vyruueli i mi/ee jekJlTS

nastavitelnými nožkami. Koše jsou posunovány pomocí plastového pásu po 
celá délce zatáčky. Konstrukce osazena nouzovým tlačítkem pro zastaveni.

1 039 714,00 Kč 1 258 053,94 Kč1 039 714,00 Kč 12255 697 1725 40,1 400 2196

400 90 700,00 Kč 1 90 700,00 Kč 21 109 747,00 Kč795 795 850 0,1297
Sušici zóna s přímým výstupem, připojení sušicí zóny přes myčku, délka

sušící zóny 820 mm, výkon ohřevu 3 kw, celkový příkon 3,3 kW_______ 106 165,00 Kč 1 106165,00 Kč 128 459.65 Kč820 697 1445 3,3 400 2198
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střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

VÝRAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 129115, 70030 

Ostrava - Vítkovice

Sirka

(mm)

Výška

(mm)

Cena/ks bez 
DPH

el. Příkon 
(kw)

Cena celkem bez 
DPH

Cena celkem 
vč.DPHNázev mfstnosti/Popis Výrobce Délka (mm)Poz. Model Volty Ks. DPH

tunelovou myčku nádobí. Koše jsou transportovány na plastových 
kolečkách. Stůl je pevně stojící. Vč. koncového tlačítka k výstupnímu stolu 
pro zastavení tunelové myčky včetně kabelů pro připojení k tunelové myčce.

Rozměry: 1600x700x850_________
Zásobník na koše-lowerator; otevřené provedeni; kapacita b košů 115 mm

99 47 364,00 Kč 47 364,00 Kč 21 57 310,44 Kč1

nebo 10 košů 75 mm; rozměr plošiny 536x536 mm.100 555 790 950 27 230,00 Kč 27 230,00 Kč1 21 32 948,30 Kč
ruuEdiiuvd vpuaL. isuiiifjieuic č>vdi yvdíid rkui iíu umc. ri uu^Kiu^uvy i u&i.

Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. 
Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.101 210400 400 12 115,00 Kč 24 230.00 Kč2 21 29 318,30 Kč
Domactnosti kuchyňská linka s dřezem, baterii a horními skřínkami, chladicí

domáctnostní skříň102 2950 600 2000 3 57 990,00 Kč 57 990,00 Kč230 70 167,90 Kč1 21
Šatní skříňka 2 oddělené prostory103 600 7 210,00 Kč500 1800 72 100,00 KČ10 21 87 241,00 Kč
Stůl s židlemi (Sks židlí104 1800 800 19 742,00 Kč750 19 742,00 Kč 211 23 887,82 Kč
Stůl s židlemi Í4ks židlí105 1200 800 750 14 586,00 Kč 25 354 650,00 Kč 21 441 226,50 Kč
Duplexní automatický žniekcovac stuaene vooy pro poz.9b. zmekcovac

pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok 
doporučený38 l/min (AP < 1 bar). Regenerace katexového lože 
protiproudové. Teplota 2-48 °C. Množství ionexu 20 I / tank. Pro filtraci 
mechanických nečistot ze vstupní vody do změkčovače je součástí ochranný 
filtr (100 jim). Max. tlak 10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod. 
Provoz bez elektrické energie. 106 706 340 1524 84 772,00 Kč S4 772,00 KČ1 21 102 574,12 Kč
Ostání
Monitoring místnosti a chladicího září zení, včetne sortveru, čidel, PC a
instalace: Kč 21 Kč
MiniPC (4x3,3GHz, 8GB. 240GB SSD, WinlQ pro, UPS, LCD 19" 49 399,00 Kč 49 399,00 Kč1 21 59 772,79 Kč
Skříňka pro převodník, UPS, PC, LCD (sevlsní) 24700,00 Kč 1 24 700,00 KČ 29 887,00 Kč21
Čidlo teploty pro zabudování do lednice / chl. boxu, RS485, krytí IP 65, -55-

2 845,00 Kč 13 36 985.00 Kč+175°0. rozlišení 0.1 T 21 44 751,85 Kč
Prostorové čidlo teploty / vlhkosti pro montáž na stěnu, RS485, -40-+70°C,

4 915,00 Kč 39 320,00 Kčrozlišení flTT.. vlhkost 0-10014 8 21 47 577,20 Kč
Převodník RS48S/USB + napaieč 230 V/12 V 4 233,00 Kč 4 233,00 Kč1 21 5 121,93 Kč
Software pro snímání a archivaci průběhů teplot, vlhkostí s těmito funkcemi:

• Monitorování teploty měřené čidly

• možnosti měřit také vlhkost z čidel

• Připojení čidel přes převodník RS485/USB

• Měření ze všech čidel „současně" (tolerance Is/čidlo) v nastavitelném 
intervalu

• Možnost pojmenováni každého čidla

• Možnost nastavení dvou kritických teplot pro každé čidlo

• Zobrazení posledních naměřených hodnot na obrazovce

• Ukládání v nastavitelném intervalu pro všechna čidla společně

• Tlačítko okamžitého změření

• Zaslání emailu při překročení / podtečení nastavené meze u každého čidla

• Zaslání emailu při vadě čidla (čidlo neodpovídá)

• Zobrazeni vadných čidel na obrazovce

• Uložení do textového souboru - každý řádek ve formátu datum čas teploty 
jednotlivých čidel

• Zvýraznění hodnot nad či pod kritickou teplotou

• Zakládání nového snnhnrij kazriv měsir_____________________________________ 61 748,00 Kč 61 748,00 Kč 74 715,08 Kč1 21
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VÝKAZ VÝMĚR Zpracoval: MAVA s.r.o. 
Sovova 1ZÝ1/5, 70030 

Ostrava ■ Vítkovice

Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice 
Stavební úpravy kuchyně

Sirka Výská

(mm)

ElTPnRon tlena/ks bez Lena celkem bez Cena celkem

Výrobce Délka ímm) (mm) (kW) Voity vč.DPHNázev místnosti/Popis Model DPH Ks. DPH DPHPoz.
617,00 KČ 21 12 957,00 Kč 21 15 677,97 KčProgramování čidla do saftwar

1 234,00 Kč 25 914,00 Kč 31355,94 KčMontáž a Fyzické připojení čidla do systému 21 21
19 759,00 KčInstalace SW. zkompletování, zapojení a odzkoušení systému 19 759,00 Kč 23 SOS,39 Kč1 21

9 879,00 Kč 9 579,00 Kč 11 953,59 Kč1 21Zaškolení obsluhy
31,00 Kč 200 6 200,00 Kč 7 502,00 KČVelký talíř - plytký pr. 255mm 21
31,00 Kč 6 200,00 KČ200 21 7 502,00 KčVelký talíř- hluboký pr. 235mm

20 134.40 Kč83,20 Kč 16 640,00 Kč 21Sada nerezových příborů: vidlička, nůž, polévková lžíce, malá lžička 200
33,80 Kč 6 760,00 Kč200 21 S 179,60 KČMiska na salát - hluboká pr.l25mm
21,10 Kč 4 220,00 Kč 5 106,20 KčSklenička na nápoje 25c 200 21

jídelní podnos GN 1/1. Teplotní odolnost-50° až 140“ C. Vhodný do myčky. 416,20 Kč 200 83 240,00 Kč 21 100 720,40 Kč
1 284,20 KČ 32 105,00 Kč 3S 847,05 Kč25 21Gastronádoba 1/1 - 200 - plná

688,10 Kč 20 13 762,00 Kč 16 652,02 Kč21Gastronádoba l/l -100 - plná
561,20 Kč 30 16 836,00 Kč 21 20 371,56 KčGastronádoba 1/1 - 65 - plná
498,40 Kč 9 968,00 Kč 12 061,28 Kč20 21Gastronádoba 1/1 - 40 - plná
401,40 Kč 8 028,00 Kč 21 9 713,88 KčGastronádoba 1/1 - 20 - plná 20

23 676,00 Kč 28 647,96 Kč2 367,60 Kč 10 21Gastronádoba 1/1 - 200 - děrovaná
837,10 Kč 10 045,20 Kč 12154,69 KčGastronádoba 1/3 - 200 - plná 12 21
311,71 Kč 12 3 740,48 Kč 21 4 525,98 KčGastronádoba 1/3 -100 - plná

4 638,94 KČ 11 226.23 KčNerezový hrnec střední 31 litrů vč. poklice, na indukci 2 9 277,88 Kč 21
1689,25 Kč844,62 Kč 2 21 2 043,99 KčNerezová pánev na indukci pr. 28cm

3 389,33 Kč 6 778,66 Kč 21 8 202,17 KčNerezový hrnec střední 23 litrů vč. poklice, na indukcí 2
14 130 629,82 Kč

Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy, doprava a další veršeké náklady na zprovoznění či zaškolení obsluhy musí být již zahrnuty v ceně jednotlivých položek. V ceně jednotlivých položek je také zahrnuta kontrola připravených stavebních prací 
tak, aby vyhovovaly namontování dodávaných strojů a zařízení.

11 678 206,47 KčDodávka celkem

cca - tolerance + -10%
max. - maximálně možný parametr
min. - minimálně možný parametr
Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 
304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky min. l,2mm, 
pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě, 
požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, 
kompletně z nerezu vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. 
Veškeré mycí nádoby a dřezy musí byt vyrobeny v rádiusovém hygienickém

MV-W-1219/1014/1511/2018
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