

Číslo smlouvy společnosti CETIN: CB 2019\_0024  
Číslo smlouvy Stavebníka: SON/0021/076/19

SAP S/4 Hana: 8020000386  
Registr smluv: ANO



KUJCP010WXX9

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. CB 2019\_0024**

---

mezi

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

a

**Jihočeský kraj**

*h*

Číslo smlouvy společnosti CETIN: CB 2019\_0024  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8020000386  
Registr smluv: ANO

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba fix

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 8.11.2017 vydané pod čj. 763884/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Vimperk (PT), křiž. Fišerka, přel. SEK**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací

Překládka a/nebo jednotlivými úkony Překládka pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

###### (a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

###### (b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Vimperk – rozhodnutí o umístění stavby „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1.máje ve Vimperku – Fišerka“ č.j. MUVPK-VÚP 5467/18-PRO ze dne 12.2.2018, které nabylo právní moci dne 1.3.2018 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

##### 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 559 658,00 Kč (slovy: pět set padesát devět tisíc šest set padesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do dvou (2) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

- dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
  - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
  - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
  - (f) náklady na identifikaci parcel,
  - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
  - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
  - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
  - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 46 200,00 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc dvě stě korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
  - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Theodor Valenta  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. ■■■ ■■■ ■■■  
e-mail: [theodor.valenta@cetin.cz](mailto:theodor.valenta@cetin.cz)

ve věcech technických: Jiří Syrový  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. ■■■ ■■■ ■■■  
e-mail: [jiri.syrovy@cetin.cz](mailto:jiri.syrovy@cetin.cz)

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská  
funkce: hejtmanka Jihočeského kraje

ve věcech technických: Ing. Jitka Liláková  
funkce: rozpočtář a stavební technik  
tel.: 386 720 185  
e-mail: [lilakova@kraj-jihocesky.cz](mailto:lilakova@kraj-jihocesky.cz)

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto

h

prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností



vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
  - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
  - (c) e-mailovou zprávou zaslánou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností

ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Vimperk – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUVPK-VÚP 5467/18-PRO ze dne 12.2.2018


Rozhodování o uzavření této smlouvy bylo svěřeno hejtmance Jihočeského kraje usnesením rady kraje č. 887/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.

CETIN

Stavebník

V Praze dne 11-06-2019

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2019




Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Ing. Zdeněk Šulc, MBA  
manažer, Výstavba fix

Jihočeský kraj  
Mgr. Ivana Stránská  
hejtmanka

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

240





OBJEDNATEL	JIHOČESKÝ KRAJ	AKCE:					
OBEC	VIMPERK	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNICE II/145 S ULICÍ 1.MÁJE VE VIMPERKU - FIŠERKA					
KRAJ	JIHOČESKÝ						
DATUM	10/2015						
FORMÁT	1 x A4	PŘÍLOHA:					
STUPEŇ	DUR	PŘEHLEDNÁ SITUACE					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>AF-CityPlan</b> STŘEDISKO MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 548 fax.: +420 224 922 072 www.af-cityplan.cz		TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA		KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
		VEDOUCÍ STŘEDISKA:	Ing. J. LAHODA				
		VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA				
		VYPRACOVAL:	Ing. K. MORAVEC				
		KONTROLA:	Ing. J. LAHODA				
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO	1:5000	Č. ZAKÁZKY:	14-7-044	D. 1	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.							



# LEGENDA

- VOZOVKA - žlutá kreslička
- PRÍSTĚPEC ODRUŽNĚHO PÁSU - kamenná dlažba
- DOPRAVNÍ OSTRŮVKY NEPOLŽITÝ / OCERANĚNÝ - kamenná dlažba
- SMĚRNÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY - žlutá kreslička
- CHODNÍK - žlutá kreslička
- CHODNÍK - místa umístění vodních lini / zásoch
- ZELEN




S - JTSK

AKCE:		<b>OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNICE III/145 S ULICÍ 1.MÁJE VE VIMPERKU - FIŠERKA</b>			
PRÍLOHA:		SITUACE STAVBY			
TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LAHODA	KOPEČ:		ČAST:	PRÍLOHA.C.
VEDOUcí STŘEDSKA:	Ing. J. LAHODA			<b>D.</b>	<b>2.2</b>
VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA				
VYPRACOVAL:	Ing. K. MORAVEC				
KONTROLA:	Ing. J. LAHODA				
MĚŘÍTKO	1:750	Č. ZAKÁZKY:	14-704		
CSN EN ISO 9001, CSN EN ISO 14001 DOKUMENTACE UŽITÁ POUZE VE SMĚRU UPRÁVĚNÉ SMLUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A REPRODUKOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AF-CITYPLAN S.R.O.					


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBJEDNATEL:	JIHOČESKÝ KRAJ
OBEC:	VIMPERK
KRAJ:	JIHOČESKÝ
DATUM:	10/2015
FORMÁT:	2 x A4
STUPEŇ:	DUR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<b>AF-CityPlan</b>
STŘEDSKO MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ MARIŠTRIO 152, 371 00 PÍSEK, 4 tel.: +420 221 70 00 PRÁHA, 4 fax: +420 224 822 072 www.af-cityplan.cz	

# U benzínové pumpy



Karla Weisse



**0-Np01**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III

**30 VIMP257**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III

**30 VIMP257**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III

**610257**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III


**KR 20-011**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III

**73 VIMP331**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III

**UR35 6p-286**

**KR 20-012**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III

**KR 20-013**  
 Vstupní úroveň II  
 Vstupní úroveň I  
 Vstupní úroveň III





Název stavby: VPIC Vimperk (PT), křiž. Fišerka, přel. SEK\_MET+OK  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Jiří Syrový  
 KPO:  
 HOST: Prachatice  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.210	KMP:	0.460	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.026	KMMK:	0.072	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	38 823,07 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	158 042,03 Kč
MONTÁŽ	240 176,59 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 430,92 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	16 835,86 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	8 146,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 849,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	79 354,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	559 657,98 Kč
<b>Celkové náklady zaokrouhlené:</b>	<b>559 658 Kč</b>
STAVEBNÍ ČINNOST	494 408,50 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	65 249,48 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě inženýská činnost - koordinace	6200.00 JV	6 200,00 Kč
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 065,29 Kč
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880,00 Kč

## ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	12.00 m	217,80 Kč
952359 S	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	8.00 m	5 184,08 Kč
952346 S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	28.00 m	6 532,12 Kč
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	28.00 m	22 498,84 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	61.00 m	20 660,70 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	172.00 m	16 644,44 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110	87.00 m	38 937,72 Kč
955571 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	11.00 m	3 037,32 Kč
954964 S	Rýha ve vozovce l.bet.50/130rozš.o 10 cm	15.00 m	4 860,15 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	11.00 m	15 168,56 Kč
954954 S	Rýha ve vozovce litý beton 50/130	15.00 m	24 300,30 Kč

## MONTÁŽ

955020 S	Demontáž dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	3 400,25 Kč
955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 915,64 Kč
955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	907,22 Kč
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	130.00 m	3 467,10 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	86.00 m	2 707,28 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	43.00 m	934,39 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - staví	120.00 ks	44 242,80 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	120.00 ks	9 153,60 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	471,75 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	347.00 ks	12 592,63 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	347.00 ks	8 397,40 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	254,04 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	471,75 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	350.00 ks	10 587,50 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 042,74 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	699,24 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	3.00 ks	5 080,38 Kč
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)	1.00 ks	144,29 Kč
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	8.00 ks	208,40 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	281,46 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	72.00 m	1 484,64 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	84.00 m	3 048,36 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	42.00 m	1 068,06 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 103,22 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 715,00 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	270.00 m	4 201,20 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 273,02 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	8.00 ks	193,60 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	701,58 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	3.00 ks	862,05 Kč
955942 S	Zafukování svazku trubiček	110.00 m	2 539,90 Kč
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	110.00 m	1 399,20 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1740.00 m	29 858,40 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	3 051,20 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 332,18 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	290,32 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	12.00 m	94,80 Kč

## GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	<del>5 430,92 Kč</del>
--------	---------------------------	---------	------------------------

## GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 430,92 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč

## VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	<del>6 109,80 Kč</del>
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks	<del>2 036,60 Kč</del>

## VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 331,76 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	5 517,33 Kč

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	234.00 ks	8 896,68 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	124.00 m	476,16 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	260.00 m	1 149,20 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	65.00 m	1 404,65 Kč
300126 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	7.00 m	336,84 Kč
321714 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks	8 798,10 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	1.00 ks	230,82 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	70.00 ks	1 614,20 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	193,84 Kč
306419 S		Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek	1.00 ks	6 867,40 Kč
320313 S		Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	1.00 ks	679,10 Kč
318806 S		Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot	1.00 ks	1 489,43 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	725,80 Kč
304563 S		Spojka optická rychloopravná 3M OSLC	1.00 ks	243,04 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks	800,24 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	1.00 ks	1 201,94 Kč
318979 S		Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	3.00 ks	255,00 Kč
318980 S		Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	4.00 ks	340,00 Kč
304901 S		Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM	3.00 ks	278,22 Kč
303197 S		Spojka trubky HDPE 40mm opravná SPPO PL.	2.00 ks	830,94 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	3.00 ks	647,64 Kč
309974 S		Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	45,49 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks	242,30 Kč
319210 S		Trubka dělená SYSPRO 200/160	60.00 m	38 695,80 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	1 564,12 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	3.00 ks	267,57 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
314473 S		Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč

**Městský úřad Vimperk**  
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk  
**Odbor výstavby a územního plánování**  
pracoviště: Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk

Číslo jednací: MUVPK-VÚP 5467/18-PRO  
Spisová značka: 296/2018  
Vyřizuje: Ing. Robert Pročka  
Telefon: 388 459 057  
E-mail: epodatelna@mesto.vimperk.cz  
Datová schránka: 9ydb7vm  
Datum: 12.2.2018

**Foto rozhodnutí nabylo právní moc**  
dne ..... 1. 3. 2018 .....  
**Rozhodnutí je vykonatelné.** ©

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**



**Výroková část:**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2017 podal

**Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IČO 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, který zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 604 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 638/1 (ostatní plocha), parc. č. 735/1 (ostatní plocha), parc. č. 808/1 (ostatní plocha), parc. č. 808/2 (ostatní plocha), parc. č. 808/5 (ostatní plocha), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 827/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 827/6 (ostatní plocha), parc. č. 828 (zahrada), parc. č. 829/1 (ostatní plocha), parc. č. 829/13 (ostatní plocha), parc. č. 829/14 (ostatní plocha), parc. č. 836/8 (ostatní plocha), parc. č. 2601/1 (ostatní plocha), parc. č. 2633/1 (ostatní plocha), parc. č. 2633/2 (ostatní plocha), parc. č. 2638 (ostatní plocha), parc. č. 2639/1 (ostatní plocha), parc. č. 2642/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vimperk, obec Vimperk.

Druh a účel umísťované stavby:

Záměr řeší přestavbu současné průsečné křižovatky silnice II/145 a ulice 1. máje ve Vimperku na okružní křižovatku. Okružní křižovatka (OK) je navrhována s jedním jízdním okružním pásem šířky 6 m mezi zvýšenými dopravními ostrůvky a středovým ostrovem. Celkový počet ramen okružní křižovatky jsou 4 ramena, přičemž zůstávají zachovány dopravní poměry na ramenech OK na silnici II/145 a na místní komunikaci ulice 1. máje směrem do centra města. Rameno OK

směr k silnici I/4 bude upraveno na obousměrnou komunikaci v celé délce od okružní křižovatky až po nájezd na silnici I/4. Úprava křižovatky vyvolá rekonstrukci zatrubněného vodního toku. S přestavbou křižovatky jsou rovněž spojeny přeložky stávajících inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci výstavby - veřejné osvětlení, sdělovací vedení CETIN, vodovod a kanalizace ČEVAK. Dále přeložka silových kabelů NN, která bude realizována smluvní společností E.ON v koordinaci s výstavbou OK na základě samostatně uzavřené smlouvy.

Členění stavby na objekty:

- SO 101 Okružní křižovatka a průtah
- SO 102 Napojení silnice I/4 (ul. 1. máje)
- SO 103 Místní komunikace (ul. 1. máje)
- SO 104 Účelové komunikace (napojení parkovišť)
- SO 105 Chodníky
- SO 191 DIO - Dopravně inženýrská opatření
- SO 301 Kanalizace
- SO 302 Přeložka vodovodu
- SO 303 Zatrubnění vodního toku
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Přeložka sdělovacího vedení
- SO 801 Vegetační úpravy

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentaci, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.

## III. Stanoví podmínky pro realizaci záměru a projektovou přípravu stavby:

1. Stavební povolení pro objekty SO 101 – Okružní křižovatka a průtah, SO 102 – Napojení silnice I/4 (ul. 1. máje), SO 103 – Místní komunikace (ul. 1. máje), SO 104 – Účelové komunikace (napojení parkovišť), SO 105, Chodníky, SO 191 DIO – Dopravně inženýrská opatření, bude vydávat speciální stavební úřad, kterým je podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství.
2. Stavební objekty SO 301 – Kanalizace, SO 302 – Přeložka vodovodu, SO 303 – Zatrubnění vodního toku, jsou stavby vodního díla ve smyslu § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které podléhají povolení příslušného vodoprávního úřadu, kterým je v daném případě Městský úřad Vimperk, odbor ŽP.
3. Stavební objekty SO 401 – Veřejné osvětlení, SO 402 – Přeložka sdělovacího vedení, lze realizovat na základě vydaného územního rozhodnutí za dodržení uvedených podmínek.
4. Před prováděním zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a zařízení a budou respektovány podmínky jejich ochrany dle pokynů a požadavků jednotlivých správců, provozovatelů či vlastníků těchto sítí a zařízení.
5. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Stavebník je povinen při provádění prací dodržovat Všeobecné podmínky ochrany SEK uvedené ve vyjádření č. j.: 763884/17 ze dne 8.11.2017 a podmínky vyjádření ze dne 28.11.2017 pod zn.: SW – 399/17.
6. V rámci realizace stavby dojde k přeložení trasy kabelů SEK CETIN, a.s. tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu. Před vlastní realizací překládky bude

uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky vedení a zařízení veřejné komunikační sítě.

7. Ve vyznačeném zájmovém území jsou sítě kabelové televize ELSAT. Budou dodrženy podmínky vyjádření Elsat, s.r.o. ze dne 24.7.2016.
8. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Vimperk, zastoupené odborem investic a údržby č.j.: IU 99307/17 MIS ze dne 23.11.2016.
9. V zájmovém území stavby se nachází zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví ECD, (podzemní vedení NN). Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. vydané E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 10.11.2017 pod zn.: M18391-16215979 a níže uvedené podmínky souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 8.12.2017 pod zn.: P20695-16221336.
  - V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Brom, tel.: [REDACTED], email: milan.brom@eon.cz.
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
  - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 3333-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o



- celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 10.11.2017.
  - Veškerá stavební činnost v OP distribučního s sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
  - Ochranné pásmo kabelového vedení je 1 m od krajního kabelu na každou stranu. V rámci realizace výše uvedené stavby souhlasíme s umístěním zatrubněného vodního toku (viz SO 303 v předložené PD), současně v rámci realizace této stavby požadujeme zachovat krytí kabelového vedení NN. Výše uvedené podmínky budou průběžně kontrolovány na základě přizvání zástupce ECZR ke kontrole před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
  - Křížení a souběh nového kanalizačního řádu se stávajícím kabelovým vedením NN bude provedeno v souladu s ČSN v nejmenších svislých a vodorovných vzdálenostech 0,4m. Pokud nebude možno dodržet tuto vzdálenost bude nutno opatřit v místě křížení kabelové vedení NN betonovou chráničkou (žlaby). Provedení této dodatečné ochrany zhotovitel objedná u E.ON Servisní, s.r.o. na náklady investora stavby.

Kontakty správců zařízení: VN+NN – Regionální správa, Ing. Petr Hrabák, tel.: ■■■■■  
e-mail: [petr.hrabak@eon.cz](mailto:petr.hrabak@eon.cz)

10. V zájmovém území stavby se nachází zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce,a.s. (plynovod STL). Budou dodrženy podmínky vyjádření vydané E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 10.11.2017 pod zn.: M18391-16215979.
11. Budou dodrženy níže uvedené podmínky vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 4.12.2017 podč.j.: 017010057396:
  - Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK, a.s. – p. Stehlík, tel. ■■■■■ [vaclav.stehlik@cevak.cz](mailto:vaclav.stehlik@cevak.cz) (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
  - Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
  - Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8
  - Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
12. Budou dodrženy níže uvedené podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS Jčk ze dne 8.9.2014 pod č.j.: KHSJC 17616/2014/HOK.ST-PT:
  - Musí být zajištěn takový režim stavebních prací, který zajistí nepřekročání hygienických limitů hluku a vibrací.
  - Před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby u objektů sledovaných v předložené akustické studii.
13. Budou dodrženy níže uvedené podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková (SEM), odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha ze dne 1.12.2016 pod zn.: 91496/2016-8201 – OÚZ – PHA:
  - K uvedené věci požaduje SEM Praha dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.

- K uvedené věci dále požaduje respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
- Po dobu realizace akce požaduje zachovat průjezdnost silnice II/145 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením průjezdného úseku se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
- V případě úplné uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů – min. 70 t, směrové poměry oblouků – 20-30 m, podjezdová výška – 4,5 m, šířka vozovky – 7 m.
- Při úplné uzavírce požaduje SEM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: ■■■■■■■■■■ fax: ■■■■■■■■■■ [ruidhk@seznam.cz](mailto:ruidhk@seznam.cz), min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu č.p. 1952/2,  
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

#### Odůvodnění:

Dne 19.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – územní plán Vimperk a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Vimperk, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., ČEVAK, a. s., Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., ELSAT, spol. s r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích, Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku, RoBiN OIL s.r.o., Eva Kopencová, Rostislav Kopenec, Jiří Staněk

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

Nebyly vzneseny.



**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„Otisk úředního razítka“



  
Ing. Václav Kokštejn  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 15.1.2018.

AF-CITYPLAN s.r.o.	
Praha	
došlo dne:	08. 03. 2018
č.j.:	739
přiděleno:	BREJLOVÁ

**Obdrží:**

## účastníci (dodejky)

AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk  
sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle  
zastoupení pro: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
Město Vimperk, Kancelář starosty, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I  
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz  
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
ČEVAK, a. s., IDDS: 3ndg7rf  
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., IDDS: e3d37n8  
sídlo: 1. máje č.p. 637, 385 01 Vimperk II  
ELSAT, spol. s r.o., IDDS: cny3xdc  
sídlo: Bezdrevská č.p. 1082/9a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz  
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb  
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: piy5tv8  
sídlo: Rudolfovska tř. č.p. 1995/9, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1  
Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku, IDDS: 6iddqt4  
sídlo: 1. máje č.p. 200, 385 01 Vimperk II  
RoBiN OIL s.r.o., IDDS: zd7xwy4  
sídlo: Libušina č.p. 172, Dubí, 272 03 Kladno 3  
Eva Kopencová, 1. máje č.p. 269/44, 385 01 Vimperk II  
Rostislav Kopenc, 1. máje č.p. 269/44, 385 01 Vimperk II  
Jiří Staněk, 1. máje č.p. 188/52, 385 01 Vimperk II

## dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3  
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c  
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1  
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice - Dopravní inspektorát,  
IDDS: eb8ai73 - KRPC-62470 čj-2016-020606  
sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, IDDS:  
hjaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6  
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk  
(OP,OH,VH)  
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01  
Vimperk

## ostatní

Městský úřad Vimperk, Odbor investic a údržby, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I  
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I

**Městský úřad Vimperk**  
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk  
**Odbor výstavby a územního plánování**  
pracoviště: Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk

Číslo jednací: MUVPK-VÚP 8299/18-PRO  
Spisová značka: 296/2018  
Vyřizuje: Ing. Robert Pročka  
Telefon: 388 459 057  
E-mail: robert.procka@mesto.vimperk.cz  
Dat. schránka: 9ydb7vm  
Datum: 5.3.2018

**SDĚLENÍ**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí o umístění stavby: **Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka**, ze dne 12.2.2018 č. j.: MUVPK-VÚP 5467/18-PRO

**nabylo právní moci**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 1.3.2018** a je vykonatelné.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
385 17 VIMPERK

Ing. Václav Kokštein  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk

sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

zastoupení pro: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

na vědomí

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk (VH)

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01 Vimperk

Přílohy pro účastníka – žadatele:

Ověřená dokumentace  
Pravomocné rozhodnutí

AF-CITYPLAN s.r.o.	
Praha	
došlo dne:	08. 03. 2018
č.j.:	739
přidělena:	BREJČLOVA