

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a souv. zák. č. 89/2012 Sb.

akce

Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají Hostivař - II. etapa

č. objednatele: **000480 00 19**

inv. akce: 20-0-2041

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
Sídlo: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

a

Zhotovitel:

Název: **EDIKT a.s**
Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
IČO: 251 723 28
DIČ: CZ251 723 28, plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 211452664/2700
OR: KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl B, vložka 904

2. Výchozí podklady a údaje

2.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 1000203173 s názvem Výběr zhotovitele stavby „odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají Hostivař - II. etapa“

na uzavření smlouvy o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému provedení díla v požadovaném čase a kvalitě a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení.

- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se dokumentací poptávkového řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění, včetně doby trvání smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je:

- 3.1 **realizace dodávky stavby na „klíč“ na akci „Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají Hostivař - II. etapa“** – detailněji popsáno a znázorněno v projektové dokumentaci pro provedení stavby, kterou zhotovitel obdržel při zahájení poptávkového řízení a dle čl. 14 této smlouvy.

- 3.2 dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace - dopracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), do které budou zapracovány připomínky objednatele a případného zástupce objednatele uplatněné v průběhu dopracování DPS a v rámci připomínek DPS. Na dopracování DPS budou svolány min. 2 výrobní výbory (vstupní a závěrečný) a před definitivním vydáním dopracované DPS bude tato předložena k připomínkám objednateli. DPS může být dle postupu výše zpracovávána postupně dle potřeb aktuálního průběhu díla.

Součástí této dokumentace bude zapracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, organizací atd.

Dopracovaná DPS musí být zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, drážním zákonem, směrnicemi objednatele a v souladu a v návaznosti na předanou dokumentaci DPS

Dokumentace bude vyhotovena ve 4 výtiscích a v elektronické verzi ve formátech DOC, XLS a DWG, geodetické zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná a elektronická verze ve formátech DOC, XLS a DWG).

- 3.3 zpracování **dokumentace skutečného provedení**, do které budou zapracovány připomínky objednatele a případného zástupce objednatele uplatněné v průběhu provádění díla. Před definitivním vydáním této dokumentace bude tato předložena objednateli k připomínkám. Tato dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, drážním zákonem, normami a směrnicemi objednatele a jeho dalšími požadavky.

Tato dokumentace bude v rozsahu dle skutečného provedení díla ve 4 výtiscích vč. elektronické verze na DVD ve formátu DOC, XLS, DWG a náklady na geodetické zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná i elektronická verze ve formátu DOC, XLS, DWG).

- 3.4 zajištění potřebných zkoušek, protokolů a revizí vč. průkazu způsobilosti ve smyslu drážního zákona;
- 3.5 zajištění potřebných certifikátů a dokladů pro kolaudaci a následné provozování díla;
- 3.6 zajištění kolaudace/souhlasu s užíváním;
- 3.7 výkon koordinační činnosti se stávajícím provozem v Opravně tramvají, Praha 10 Hostivař.

4. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel provede dílo do **163 kalendářních dnů** od prvního dne předání staveniště včetně. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště v 7-mi denním předstihu, kdy zhotovitel se zavazuje ve stanoveném termínu staveniště převzít. Pokud zhotovitel v uvedeném termínu staveniště nepřevzme, považuje se staveniště pro účely běhu lhůty pro dokončení díla za převzaté.
- 4.2 Zhotovitel vyhotovil harmonogram výstavby zhotovitele, který vychází ze zadání objednatele a který je součástí této smlouvy jako Příloha č. 2. Harmonogram umožňuje řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. Při prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby zhotovitele o více jak 14 (čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku případného zástupce objednatele a/nebo objednatele je zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. Práva objednatele stanovená v této smlouvě vážící se k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla, se však váží k původní verzi harmonogramu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a zůstávají zachována i při revizi harmonogramu.
- 4.3 Doba provedení díla bude prodloužena:
- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky prokazatelně z viny objednatele, a to o dobu trvání překážky,
 - jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí. Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.
Objednatel není povinen přistoupit na prodloužení podle článku 4.3 b. této smlouvy, pokud zhotovitel:
do 4 dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti o ní písemně neinformoval případného zástupce objednatele či objednatele, a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené zástupcem objednatele či objednatelem, nesdělil písemně zástupci objednatele podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění/prodlení.
 - případné úpravy doby provádění díla dle a) a b) budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

5. Místo plnění

- 5.1 Místem plnění je: Opravna tramvají, Ústřední dílny Hostivař, U vozovny 6, Praha 10

6. Cena díla

- 6.1 Zhotovitel stanovil celkovou cenu za kompletní splnění díla. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo a je platná po celou dobu provádění díla.

Cena díla celkem bez DPH

77 785 070,54 Kč

- 6.2 Způsob oceňování víceprací a méněprací.
- 6.2.1 Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 6.2.2 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních

prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

6.2.3 Jakékoliv případné vícepráce mimo zadaný výkaz výměr mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6.3 Další položky nabídkové ceny:

6.3.1 Nabídková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému provedení díla, zejména pak:

- a) veškerých nákladů zhotovitele na provedení díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírůžek a režíí, nákladů na stroje a přístroje zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou.
- b) veškerých nákladů na řádné dokončení díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí díla, včetně m.j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení.
- c) nákladů na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřicí vybavení. Rozsah požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním objednatele případně dohodnut v rámci předání a převzetí díla.
- d) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo objednatelem.
- e) nákladů na záruky.
- f) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla, až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kancelářských zařízení staveniště.
- g) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na staveništi od termínu zahájení až do úplného dokončení díla. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schválen objednatelem.
- h) nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
- i) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po dokončení díla,
- j) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby.
- k) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů.
- l) nákladů na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vysoušení, včetně veškerých ostatních opatření pokud si to klimatické podmínky vyžádají.
- m) nákladů na jiné záborů komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace.
- n) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů.
- o) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení díla a jeho zajištění.
- p) nákladů na kompletní úklid po provedení díla.

- 6.3.2 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k provedení díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.
- 6.3.3 Veškeré další náklady neuvedené v článku 6.3 této smlouvy jsou zpracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
- 6.4 Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvoří Přílohu č. 3 smlouvy.

7. Zastavení/přerušování díla

- 7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení objednatele, nekvalitně apod.).
- 7.2 Pokud dojde k přerušování provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto přerušování. Následně objednatel sám projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla.
- 7.3 Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit provádění díla, dochází-li k opakovanému poškození majetku objednatele.

8. Platební podmínky

- 8.1 U jednotlivých faktur se stanovuje zádržné ve výši 10% z fakturované částky, jehož polovina bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků a předání originálu bankovní záruky dle bodu 8.2. této smlouvy. Faktury budou vystaveny na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně uskutečněných dodávek a provedených prací v příslušném období (které budou přílohou daňových dokladů), předem odsouhlasených zástupcem objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den převzetí a předání každé jednotlivé dokončené části díla objednateli. Soupis skutečně provedených prací (předávací protokol) bude přílohou daňového dokladu. Objednatel není povinen převzít dokončenou část díla s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání běžnému užívání a provozu díla.
- 8.2 Po odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel současně s protokolem o odstranění vad a nedodělků objednateli originál bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele na částku představující polovinu zádržného s platností do skončení pětileté záruční lhůty. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti:
- obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta
 - obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky
 - identifikace smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, za jejíž splnění je záruka vystavena
 - výše bankovní záruky na částku odpovídající jedné polovině z 10 % (tj. 5 %) ceny díla,
 - datum platnosti bankovní záruky (po dobu platnosti pětileté záruční doby)
 - neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti
 - výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první písemné výzvy příjemce, ve které příjemce prohlásí, že zhotovitel nesplnil své smluvní závazky z předmětné smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době
 - název příjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886)

- bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce bankovní záruky.

8.3 DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě stavebních a montážních prací zařazených do CPA 41-43 se použije § 92a) a 92e) zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace produkce CPA platného od 1. ledna 2015.

8.4 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení objednateli.

8.5 Faktury - daňové doklady budou vystaveny na objednatele na adresu jeho sídla.

8.6 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje:

- číslo smlouvy
- číslo a název akce
- předmět díla
- IČ objednatele i zhotovitele
- celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny
- bankovní spojení zhotovitele
- razítko a podpis zodpovědné osoby
- výši zádržného
- číslo objednávky objednatele (sdělí zástupce objednatele pro účel vystavení faktury)
- identifikační číslo akce ID 20-0-2041
- razítko a podpis zodpovědné osoby
- zjišťovací protokol a soupis uskutečněných dodávek a prací opatřený podpisem odpovědné osoby objednatele
- číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.

8.7 Pokud faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

8.8 Objednatel bude hradit faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

8.9 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.

8.10 Objednatel neposkytuje zálohy.

9. Záruční doba

- 9.1 Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce **60 měsíců** na celé dílo, a to za předpokladu dodržení předepsané údržby díla nebo jeho částí a za předpokladu užívání díla nebo jeho částí k účelu, jemuž je určeno. Záruční lhůta začíná běžet dnem po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla.
- 9.3 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve smlouvě v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí zástupce objednatele po projednání s objednatelem případně objednatel. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
- 9.4 Pokud objednatel uvědomí zhotovitele o vadě díla v záruční době, zhotovitel se zavazuje vadu odstranit nebo vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny objednatele. Veškeré tyto práce a dodávky budou provedeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
- 9.5 Zhotovitel je povinen odstranit objednatel reklamovanou vadu:
- vady bránící provozu do 48 hodin od jejich reklamace;
 - ostatní vady do 3 týdnů od jejich reklamace.
- 9.6 Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat přesný popis vady, musí být podepsána oprávněným zástupcem objednatele či objednatelem a doručena do sídla zhotovitele. Pokud vada nebude v dohodnutém termínu odstraněna, má objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad zhotovitele. Pokud nebude v reklamaci uvedeno, že se jedná o vadu bránící provozu, platí, že se o vadu bránící provozu nejedná.
- 9.7 Po dobu od reklamace do odstranění vady záruční doba neběží.
- 9.8 Důvodnost reklamace vady, pokud ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil.

10. Záruka na provedení díla

- 10.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 3 000 000,- Kč formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- 10.2 Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráním bankovní záruky jsou zhotovitelem zahrnuty v nabídkové ceně, její dodatečné navýšení z důvodu požadovaných záruk je nepřípustné.
- 10.3 Platnost bankovní záruky musí být nejméně do termínu předání a převzetí díla.
- 10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky, pokud zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami smlouvy nebo neuhradí zhotoviteli způsobené škody či smluvní pokuty, k nimž se podpisem této smlouvy zavázal. Před uplatněním nároku na základě bankovní záruky se objednatel zavazuje písemně informovat zhotovitele o druhu neplnění a navrhne lhůtu k nápravě. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění a výši nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplatnění práva ze záruky objednatelem.

- 10.5 Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy dojde k dokončení díla. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6 Objednatel není povinen provést jakoukoliv platbu, dokud nebude zhotovitelem poskytnuta bankovní záruka. Vyprší-li bankovní záruka před datem úplného dokončení díla, pozastaví objednatel veškeré platby, aniž by byl v prodlení s úhradou faktur do doby předložení prodloužené platnosti záruky.

11. Odpovědnost za škody, pojištění

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že provede dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- porušení obecně závazných předpisů,
 - porušení smluvních podmínek,
 - porušení příkazů daných objednatelem,
 - zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku.
- 11.2 Za případné škody, které vzniknou jeho činností, nese zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se může částečně nebo úplně zprostit, pokud prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a zhotovitel objednatel před vznikem škody na možnost jejího vzniku prokazatelně upozornil.
- 11.3 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění díla v platnosti pojistnou smlouvu ve výši min. 30.000.000,- Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.
- 11.4 Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená:
- 11.4.1 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí a obecně činností cizích nepřátel,
 - 11.4.2 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou,
 - 11.4.3 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí,
 - 11.4.4 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí,
 - 11.4.5 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - 11.4.6 působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat.
- 11.5 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady v souvislosti s takovým pojištěním bude objednatel hradit zhotovitel podle účtů objednatele.
- 11.6 Objednatel je vlastníkem prováděného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

12. Smluvní pokuty

- 12.1 V případě prodlení s termínem dokončení díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení s dílčím termínem dokončení části díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuta pro případ nedodržení kterékoliv povinnosti podle bodu 15.19 se sjednává ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení se sjednává ve výši 100 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 12.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení pro vady bránící provozu a 50 Kč za každý započatý den prodlení pro ostatní vady.
- 12.6 Smluvní pokuta pro případ, kdy zhotovitel či jeho subdodavatel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele nebo zástupce objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, se sjednává ve výši 100 Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 12.7 Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatel poruší předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny objednatele a zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
100 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů osob (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.);
100 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy osob počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění;
100 Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaheno k článkům výše;
100 Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem nebo subdodavatelem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.);
100 Kč za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací;
100 Kč za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů pracovníky zhotovitele nebo subdodavatele v rozsahu celého staveniště;
100 Kč za neoprávněné/objednatelům neschválené umístění reklamní cedule.
- 12.8 Smluvní pokuta pro případ porušení povinností zhotovitele, které bude mít za následek omezení nebo přerušování provozu MHD, se sjednává ve výši 100 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.9 Pokud zhotovitel nedodrží termín předání dokumentů podle bodu 18.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 100 Kč.
- 12.10 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 12.11 Ujednání kterékoliv ze smluvních pokut nezabývá objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.

12.12 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře, která musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu.

13. Subdodávky

13.1 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění provádění díla bude předem odsouhlasena objednatelem.

13.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

13.3 Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

14. Další práva a povinnosti objednatele

14.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při podpisu smlouvy:

- 14.1.1 1 výtisk PD (DPS) v listinné verzi a v elektronické podobě na DVD,
- 14.1.2 vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě.

14.2 Objednatel nebo zástupce objednatele předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

- 14.2.1 stavební povolení
- 14.2.2 ostatní doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.).

14.3 Zástupce objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat pravomoci specifikované v této smlouvě nebo z této smlouvy vyplývající. Zástupce objednatele nemá žádnou pravomoc měnit tuto smlouvu. Zástupce objednatele není oprávněn, kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této smlouvy.

14.4 Zástupce objednatele i objednatel jsou oprávněni písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru zástupce objednatele či objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na díle nebo v souvislosti s prováděním díla je považována zástupcem objednatele či objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou zástupcem objednatele či objednatelem.

15. Další práva a povinnosti zhotovitele

15.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné k provedení díla.

15.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

- 15.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas dokončit dílo a odstranit jeho vady a nedodělky v přesném souladu se smlouvou a k plné spokojenosti objednatele. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele ve všech záležitostech, týkajících se díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění díla pouze od objednatele a/nebo zástupce objednatele.
- 15.4 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.
- 15.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činnostmi zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou smluvní strany zápis do stavebního deníku.
- 15.6 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby.
- 15.7 Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku zástupce objednatele či objednatele i jeho subdodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do celkového předání a převzetí díla.
- 15.8 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele či objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění.
- 15.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 15.10 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků:
- odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem objednatele či objednatelem,
 - odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, včetně zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření, včetně m.j. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem,
 - nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby převzetí bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla,
 - zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště,
 - učiní všechna potřebná opatření pro ochranu osob a životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích osob m.j. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti,

- (f) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim.
- (g) je dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících při provádění, s výjimkou odpadů kovových a jejich slitin. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech.

15.11 Během provádění díla je zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce objednatele či objednatele, budou odklízeční a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele.

15.12 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení zdržet veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.

15.13 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy zhotovitele, k 10. pracovnímu dni každého kalendářního měsíce, předem odsouhlasené zástupcem objednatele či objednatelem, které budou obsahovat minimálně následující údaje:

- 15.13.1 Identifikační data díla
 - a) Název, místo a doba provádění díla
 - b) Zhotovitel
 - c) Aktuální seznam subdodavatelů
- 15.13.2 Stav výstavby
 - a) Technický a kvalitativní stav/postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle HMG
 - b) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací
 - c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí
 - d) Nasazení lidí, strojů a mechanismů
 - e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy
- 15.13.3 Časový průběh výstavby
 - a) Datum zahájení a plánované datum dokončení díla
 - b) Vzniklá zpoždění – podrobná/konkrétní zdůvodnění
 - c) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - d) Vyhodnocení plnění HMG výstavby zhotovitele
 - e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby
- 15.13.4 Změnové listy
 - a) Přehled schválených ZL
 - b) Přehled projednávaných ZL
- 15.13.5 Měsíční platby
 - a) Aktuální požadavek
- 15.13.6 Fotodokumentace
 - a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD

- 15.14 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky stavebního povolení (ohlášení stavby) a podmínky všech dotčených orgánů státní správy, organizací a podmínky správců dotčených inženýrských sítí.
- 15.15 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních inženýrských sítí, které budou vyznačeny na staveništi nebo zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí předané projektové dokumentace.
- 15.16 Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.
- 15.17 Zhotovitel si před započatím provádění díla zajistí u objednatele pro své pracovníky externí průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor objednatele a případně školení nařízené vnitropodnikovými normami objednatele.
- 15.18 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce za provozu vozovny a rekonstrukci provádět po částech. Své práce musí s provozem vozovny koordinovat a veškeré zásahy do provozu (např. odstavení trakce atd.) může provádět pouze se souhlasem objednatele.
- 15.19 Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště, do původního stavu na základě zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. Zároveň zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit objednateli hmotnou škodu. Vykližené a uklizené staveniště předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání díla.

16. Stavební deník

- 16.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla.
- 16.2 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy objednatel, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled.
- 16.3 Deník bude veden se dvěma průpisy.
- 16.4 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.

17. Předání a převzetí

- 17.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady.
- 17.2 Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi objednatelem a zhotovitelem v předem dohodnutý den. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost zhotovitel.

- 17.3 Objednatel bude dílo přejímat postupně po jednotlivých stavebních objektech nebo skupinách objektů v členění dle PD nebo jako celek. Dílo bude předáváno jako zkolaudované a funkční. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním a převzetím jeho poslední části.
- 17.4 Zhotovitel nejpozději 14 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce (část díla) jsou připraveny k převzetí objednatelem. Na tomto základě objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.
- 17.5 K zahájení přejímacího řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla nebo části díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to:
- 17.5.1 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a že je dílo prosté práv třetích osob;
 - 17.5.2 originál stavebního deníku,
 - 17.5.3 protokoly o zkouškách předepsaných projektem, včetně certifikátů všech použitých materiálů,
 - 17.5.4 atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu), pokud náročnost použitého stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky,
 - 17.5.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,
 - 17.5.6 dokumentaci v rozsahu DPS opravenou dle skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních vč. elektronické verze ve formátu DOC, XLS, DWG a geodetické zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná i elektronická verze ve formátu DOC, XLS, DWG podle pravidel IMIP) vč. potvrzení o předání IMIP,
 - 17.5.7 další doklady stvrzující jakost díla,
 - 17.5.8 revizní zprávy a protokoly UTZ.
 - 17.5.9 doklad o vytýčení stavby
- 17.6 Předávací a přejímací řízení díla může být objednatelem přerušeno z důvodu zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení bodu 17.5 této smlouvy.
- 17.7 O přejímce díla vyhotoví objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá objednatel na základě nové výzvy zhotovitele v souladu s bodem 17.4 této smlouvy.
- 17.8 Objednatel není povinen převzít dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělky, které nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení. Pokud objednatel převezme dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se písemně na návrh zhotovitele způsob a termín jejich odstranění.

18. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 18.1 Smlouva je ukončena splněním smlouvy.
- 18.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

18.3 Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze), nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací zhotovitele, nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud zhotovitel:

- (a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností/přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek,
 - (b) se ocitne v prodlení s provedení díla o více než 14 (čtrnáct) dnů, vyjma objednatelem odsouhlasených posunů těchto termínů,
 - (c) přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo používá závadných, případně jiných než schválených materiálů,
 - (d) porušil nebo nesplnil ustanovení článku subdodavatelé,
 - (e) přes předchozí písemné upozornění jinak opakovaně neplní své povinnosti podle smlouvy,
 - (f) nepředal záruku za provedení díla
 - (g) nepředal pojistnou smlouvu,
- pak objednatel může odstoupit od smlouvy.

Tento krok nijak nezabaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele. Objednatel nebo tento jiný zhotovitel mohou k dokončení využít za dohodnutých podmínek a za úplaty zařízení zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které považují za vhodné. V daném případě se takto dohodnuté podmínky a úplata promítnou do vypořádání zaniklé smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 18.5 této smlouvy.

18.4 Do 7 dnů od odstoupení od smlouvy zhotovitel předá objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně m.j. veškeré dokumentace a specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této smlouvy.

18.5 Zástupce objednatele co nejdříve po odstoupení od smlouvy stanoví a potvrdí:

- (a) na jakou případnou částku k datu uvedeného odstoupení od smlouvy vznikl zhotoviteli nárok za práce provedené podle smlouvy a
- (b) cenu nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení zhotovitele a dočasných staveb.

18.6 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, není povinen platit zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě žádnou další částku ani odškodnění až do doby, kdy zástupce objednatele či objednatel zjistí náklady na zhotovení, dokončení a odstranění vad a nedodělků, případné odškodnění za prodlení s dokončením díla a všechny další výdaje objednatele (dále jen „náklady objednatele“) a jejich výši potvrdí. Pokud náklady objednatele přesáhnou sumu, kterou by měl zhotovitel obdržet v případě řádného dokončení, pak zhotovitel na základě písemné výzvy uhradí objednateli tento rozdíl, který se bude považovat za dluh zhotovitele vůči objednateli.

- 18.7 Pokud to právo nezakazuje, zhotovitel po obdržení pokynu zástupce objednatele či objednatele do 7 dnů od odstoupení od smlouvy postoupí objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění jakékoli práce pro účely smlouvy, které zhotovitel uzavřel s tím, že před tímto postoupením zhotovitel ve formě přijatelné pro zástupce objednatele či objednatele výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, bez zadržovacího práva nebo finančního břemene a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany. Tato záruka bude doplněna slibem odškodnění ve formě přijatelné pro objednatele.
- 18.8 Pokud na majetek objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí objednatel do likvidace, kromě případů, kdy tak činí pro účely spojení nebo fúze nebo přeměny, má zhotovitel právo přerušit práce na díle nebo odstoupit od smlouvy.
- 18.9 Pokud je platnost smlouvy ukončena podle bodu 18.8 této smlouvy, objednatel uhradí zhotoviteli veškerou práci provedenou před datem ukončení na základě cen a sazeb uvedených ve smlouvě, a dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a zařízení, dodané a v přiměřené míře objednané pro účely díla. Úhradou se materiály a zařízení stávají majetkem objednatele.
- 18.10 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno.

19. Ostatní ujednání

- 19.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění smlouvy.
- 19.2 Pokud smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.
- 19.3 Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zasílají elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem.
- 19.4 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění díla, nebo s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné strany, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 19.5 Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština.
- 19.6 Následující dokumenty se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce objednatele či objednatel zhotoviteli nezbytné vysvětlení.

Priority smluvních dokumentů při výkladu v pochybnostech jsou následující:

- (a) smlouva;
- (b) dokumentace pro provedení stavby DPS
 - (b.1) textová část
 - (b.2) výkresová část
- (c) nabídka zhotovitele, včetně všech jejích Příloh

- 19.7 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s předmětným dílem, se smlouvou i informace týkající se objednatele, které se zhotovitel dozví při provádění díla, za důvěrné informace a zhotovitel se zavazuje o nich zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel povinen přenést i na své zaměstnance, subdodavatele či smluvní partnery.
- 19.8 Důvěrnými informacemi nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění zhotovitele.
- 19.9 Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžadají kontrolní orgány.
- 19.10 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy

20. Zastupování smluvních stran

Oprávnění jednat za objednatele:

- ve věcech technických:



Oprávnění jednat za zhotovitele:

-
-

Tyto osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany je mohou kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.

21. Ochrana zdraví při práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního prostředí

- 21.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě.
- 21.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti,
- 21.3 Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 21.4 Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě příslušnou dokumentaci BOZP + PO dle zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění.

22. Závěrečná ujednání

- 22.1 Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

- 22.2 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější
- 22.3 Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve smlouvě. Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze smlouvy výslovně nevyplývají.
- 22.4 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
- 22.5 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
 - nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
 - učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ.
 - nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 22.6 Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
 - že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO;
 - že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
 - že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
 - každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 22.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.
- 22.8 Tato smlouva je vyhotovena ve **2 stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 výtisk.
- 22.9 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

22.10 Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost.

22.11 Smluvní strany svým podpisem výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetly, porozuměly jí, souhlasí s jejím obsahem a zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Čestné prohlášení o bankovní záruce (dle bodu 10.1)

V Praze:

Za objednatele

V Českých Budějovicích:

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský
člen představenstva
EDIKT a.s.