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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektu ZS v Praze 14

„Rekuperace ZŠ Generála Janouška“

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo; Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO; 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen; Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Název: Entalpa s.r.o.
Sídlo; Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO; 28403304
DIČ; CZ28403304
Právní forma; Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR;
Zastoupen;
lankovní spojení;

OR vedený u v Praze, oddíl C, vložka 139024

Československá obchodní banka, a.s.
iíslo účtu; 287554982/0300

(„zhotovitel")
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14"

1. VYMEZENI základních POJMU
1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Energetická renovace objektů ZŠ v 

Praze 14“ („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízeni, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízeni uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci „Rekuperace ZŠ Generála Janouška".

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součásti nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY
Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

2.1.

2.2.

2.3.

3. PREDMET díla

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučné, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících s 
energetickou renovací řešených objektů (školských zařízení). Součástí je realizace 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, spočívající v umístění 
vzduchotechnických decentrálních podstropních jednotek se zpětným získáváním 
odpadního tepla a možností chlazení vzduchu do vybraných místností, a to včetně 
úpravy elektroinstalace. Projektová dokumentace byla zpracována společností 
a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, 110 00 Praha, IČO: 24164500.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištěni zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

í) provedení přejímky stavby,

j) zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištěni atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,

mjdokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalosti a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně; text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečněho skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

4. DOBA PLNĚNI
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: 1. 7. 2019 nebo dnem účinnosti smlouvy (po dle toho co nastane
později)

dokončení díla: 31. 12. 2019

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 10 pracovních od zahájení díla, a 
to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí b^ uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

CENA díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí;

Cena celkem

Cena bez DPH: 24 420 931,89 Kč

DPH 21%: 5 128 395,70 Kč

Cena s DPH 29 549 327,59 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14"

V takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.8. Veškeré změny závazku ze smlouvy musí být v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.10. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

platební podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích daňových 
dokladů (faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce 
na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Dílčí faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Objednatel bude akceptovat zálohové faktury až do výše 30 % z celkové ceny díla 
včetně DPH. Zálohové faktury se musí týkat výhradně dodávek VZT jednotek. Tuto 
skutečnost musí zhotovitel doložit objednateli předložením potvrzení výrobce VZT 
jednotek o závazném objednání komponentů VZT.
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6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

Všechny daňové doklady (faktury) musí být označeny následujícím textem; „Projekt 
je spolufinancovaný z OPŽP, číslo výzvy; 05_17_070, název výzvy; MŽP_70. výzva, 
PO 5, SC 5.1, průběžná, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006294, název projektu; 
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška".

Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplněni, Ihúta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

STAVENISTE
7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízeni, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI díla

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy.

8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu práci je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12.

Str. 7 z 15



Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací í v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.8. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míře.

8.9. Pokud bude docházet k instalaci VZT jednotek ve třídách v období provozu, musí 
probíhat výhradně o víkendech nebo ve dnech pracovního volna/klidu. Po provedení 
prací ve třídě je zhotovitel povinen provést čistý úklid všech prostor dotčených 
stavebními a montážními pracemi, do kterých vstupují děti, a to tak, aby mohl být 
takový prostor v plném rozsahu a bez omezení používán.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěženi, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uloženi na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu
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O Stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud 
je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádi.

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním 
předání díla předá objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešenim 
porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a neni-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením
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stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybaveni, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je Zdeněk Chudík. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splněni předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude 
proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis 
o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízeni je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální
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doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokoluje datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizeni 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

10.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu komponentů VZT jednotek, kterou 
zhotovitel poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 
24 měsíců.

10.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním
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10.7.

vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady í v případě, že reklamaci neuznává.

Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činnosti zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 20 milionů Kč (dílčí část 1 a 2) / 8 
milionů Kč (dílčí část 3 a 4). Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby 
takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v připadě nedodrženi termínu vyklizení a vyčištěni 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v připadě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
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12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 9. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení.

12.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový připad.

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 50.000 Kč za každé porušení.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinnosti v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. bankovní ZÁRUKY
13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 

realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 2,5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.
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14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém

je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,

d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé straně smlouvy.

15. ZAVERECNA USTANOVENI
15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 

probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věci, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanoveni této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanoveni novým.

15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.
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15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.12. V souvislosti s kontrolní činnosti jsou příjemci a partneři projektu povinni uchovávat
veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (v originále nebo 
ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně 
ověřena) po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby a současně 
minimálně po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, 
v niž jsou výdaje na projekt/operaci uvedeny (o začátku běhu této lhůty má ŘO 
povinnost příjemce informovat). Pro projekty s veřejnou podporou a projekty s 
celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. EUR pak platí, že související doklady 
musí být k dispozici po dobu dvou let od 31. prosince následujícího po předložení 
účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného projektu.

15.13. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Po celou dobu
archivace musí příjemce zajistit, aby v případě žádosti ŘO/Evropské komise o 
předložení dokumentů byla veškerá relevantní dokumentace poskytnuta. Obdobně 
musí být k archivaci potřebných dokumentů zavázáni ve smlouvách s 
žadatelem/příjemcem dodavatelé relevantních služeb.

15.14. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.18. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

15.19. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením 
č. 338/RMČ/2019 ze dne 10. 6. 2019.

15.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet, plán organizace 
výroby finanční a časový harmonogram.

V Praze dne V Praze dne

objednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2019.07.02 
11:39:26 +02W

zhotovitel

Digitálně 
podepsal Irena 
Kolmanová 
Datum: 
2019.07.02 
12:33:45 +02W str. 15 z 15



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 22/20ia/GJ

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Gen.Janouška ,Praha 14

KSO.

Místo; GenJanocéka l006.Pr^ 14

Zadavatel:

Méstská část Pra»ia 14

CC-C2;
Datum:

IČ:
DIČ:

11.04.19

00231312

U(^ač: 
Entalpa s.r.o.

Projektant

s.r.a

Zpraccvatei:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28403304

C228403304

24164600

46061410

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

24 420 931,89 
0,00

Cena bez DPH

DPH zákiac^ 

snížená

jCena s DPH

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

Základ daně 

24420931^ 

0,00

CZK

24 420 931,89

Výěedaně
5128395^70

0,00

29 549 327,59!
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód

Stavba:

Místo:

Zad9/atei:
Uchazeč.

22/20ia/GJ

Dfičí energetická renovace objektu ZŠ Gen.Janouška iPraha 14

Gen JanouSka 1006,Praha 14

Městská část Praha 14 
Entalpa s.r.o.

Daium;

Prqjoktani:
Zpracovatel;

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH [CZKJ

1) Náklady z rozpočtů 24 420 931,89 29 549 327,59

22/2018/D'^ Bourací a stavební práce 3 564 252,85 4 312 745.95

22/2018/0 ^ ^ ^ ^vzduchotechnika 17 298 385.18 20 931 046.07

22/2018/P^ Provedení dokumentace skutečného stavu 230 000,00 278 300,00

22/2018/N Vzduchotechnika a stavební práce- 
e neuznatelný náklad 3 328 293.86 4 027 235,57

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 420 931,89 29 549 327,59

fitroma O ■»



Star^rba.

DSfii energetická renovace obieku ZS Gsn.JanouiKa .Praha M 

Ofijokt:

22/2018/D-s • Bouraci a stavební práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Mteto; G6n.J8fKu&ka ICOS.Praha 14

Zádavalei;

Méstská éást Pr^ 14

UchazeO:

Pn«Alpá6.r.o

Projektant;

a3atdier s.r.o.

Zpracovatel.

CC-CZ;
Oatim: 11.04Z019

IC; 00231312

DIČ;

IČ; 28403304

DIČ; OZ28403304

IČ; 24164S00

OtC;

IČ: 46061410

DIČ;

PoerárriKa;

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

3 451 252.85 
113 000.00

3 564 252,85

OPt-íáMadnt

snlžeTiá

Cenas DPH

ZáklactCar)! 
35e4 25Z,B& 

0,00

Sazba dané 

21.00% 

15.00%

CZK

Výéedaně

748493.10

0.00

4 312 745,95



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Star/ba

Olčl enorgofickA renovace otjekti Zš Gen JanouSka Prana 14

Otjekt

22/2018/D-S • Bourad a stavební práce

M.'sta Gen.Janouška 1006,Praha U Oalim: 11.04.2019

Zadavatel: Městská část Praha 14 PidoklarA. s3a1eli«r 8.r.o
Uchareč: ErtaJpa s.rxt. Zpracosratdl;

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZKJ

1) Náklady ze soupisu prací 3 451 252,85

HSV - Práce a dodávky HSV 2 151 695,30

0 - Ostatní konstrukce 220 252,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 720.00

6 - Úpravy povrchCi, podlahy a osazování výplní 196 200,00

9 - Ostatní konstmkce a práce, bourání 1 519 880.00

94 - Le&ení a stavební výtahy 477 000.00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 042 880.00

997 - Přesun sutě 163 790.10

998 - Přesun hmot 9 853,20

PSV - Práce a dodávky PSV 1 299 667.55

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potoibl 39 200.00

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 67 600.00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revíze 79 200,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 371 088.00

763 - Konstrukce suché výstavby 416 576,94

766 - Konstmkce truhlářské 44 126.98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 128 667.71

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 153 097,92

2) Ostatní náklady 113 000,00

Zařízení staveništé 38 000.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 15 000.00

Jiné VRN 35 000,00

Kompletační činnost 25 000.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 584 252,85



SUtvba:

01:61 en«r9e()d(á rer>ov8c6 ctiektu ZŠ GeaJanouftio .Prom f4

Cfý.(kl
22/2018/0-s - Bourací a stavební práce

Místo; GcnJsnouika 10G6.Praha 14

SOUPIS PRACi

Zadevalal:

Uctiaza6.
Městská Č^t Praha 14 

Entalpa a.t«
Přej sklaní. 

Zprecovalsli

11,04.2019

PČ Ty

P
K6d Popis MJ Množství

J.cena
ÍCZK]

Cena celkem jCZK) !

................................ i

Náklady soupisu celkem 3 451 252.85

0 HSV Práce a dodávky HSV 2 151 695,30

D 0 Ostatní konstrukce 220 252.00
i 1 ..IjOOOOOl jPoužiil iistlclch a kotvicích pomůcek pro práce ve výákách i kpl 4.000j 3700000: 148000.00'

1 ^
kI

000002 -Tmeleni PU tmUy i 102.00í^ 226.00! 23052.00|

í 3 000003 •Přemístěni nábytku a vybevenkskřlné.polfce.sloiy.r^térky..) { kpl 60.000Í S2D,00j 492Q0.Q0|

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 720.00
.1. 346234321 jDoptnénl otvorů mďtou - dhiemi po moriáži vzduchotechrickýoh zafizeni • oboustrarrté i ks 120,000: 356.00 4272£k00j

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 195 200,00
5 1 K 619991001 jZfútryU podlah pred pc4kozeni před pad^ici soU KS 120.000[ 320.(X^ 38400,0(^

K 619991011 iObalerá kcr^ukcl a prvků řůiii přilepenou leplct páskou i kpl 1.000; BOÚO.OOi aOOO.OQŠ 

98 400.001K 622135001VII iZadiStěnI ortilek okatootvorů- vnější vnitfni ; ks 120.000Í eao.ooj

1. kI 623135O01V1 jZeilš^'omítek okofovyvrtanýchdě' pro kabdáž ...... i , *í.. j 144,OOť^ 350.00; 50400,00]
vv (6£>+12)'2 144,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 519 880,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 477 000,00
9 K -946112112 ÍMorAá2 pojízdných věži b^A9((^/ýcn'd!icovýchš do 1,6 m <f do3i.2m v do2.5m : kus 60.000; 2 300.00,; 138000.00;

10 K 946112113 •Morláž pojizdr^ch védíl tnjbkovýclVdPcových S do 1.6 m dl do 3.2 m v do 10 m - vné lyjdovy i kus 30.00Q1 3SÚOOO| 105000.00;

11 K 946112212 jPřlpIatek k pqlzdr^m věžím š do 1.6 m dl do 3.2 m v do 2.5 m za první e ZKO den použití : kus 60,000-: 1400,0{^ 84000.00!

12 K 946112213 iPfiplatekK pqizdným véžim S do 1.6 m d do 3,2 m v do 10 m za první a ZKO den použili - vně budovy : Kus 30,000: 2 600,00] 78OOO.O0I

..’1 K
L._

946112813 IDemortláž pojizd^ých věží trubkovýcVdltco^ch šdo1.2mdido3.2mvdo3,5m i kus ao.oooj 1200.00j
720GO,Oo|

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 042 880.00
bi ..1. :9e290iii4 •Vyči&éni budov bytové a občanské výstavby při výšce podaži přes 3 m -hrubý úklid i kpí ...............lín. 683000,00j 6S300O.00j

vv Rozum t se umetar>i podi ah a vyf eni na hr\áx> v pr Cběho a po dtončen' prací
vv Je myšlen prúMžrtý každodenní úklid na Číslo vždy po ukončeni prací
vv Pře^nkiádMvS
vv 1 1.000

i 15 K jsnisun ; Jádrové vrty tfonanlovýml korvkami ds D 35 mm co steveba'ch mďertáiů i m ] 12.000j 1600.0tí 19200,DOÍ

vv provrtání děr pro kabetěže
vv 60*0.15 9.000
vv 0.25’3'4 3.000
vv Seučet 12,000

! K 1977151126 ]Jádrovó vrtycCamanlovými Kerurkami do D 300mm dosUtvobrtlchmetenólů : ^
I 49.2CÍ^ esoo.oc^ 31d000.00{

vv Í22+Í0)’0,15 4,800
vv 120*0.37 44.400
vv Součet 49.200
‘ K |971033331 jVybO(.rán1 ctva'ů ve zdvu dhetn^ p do 0.09 m2 na MVC nebo MV t) do ISO mm : kus 32,000; 90.00I 2660.00;

vv 10+22 32.000
vv Souéei 32.000

j 18 I K 1971038341 iVytxxráni otvorů ve zefivu cihelném p do 0.09 m2 na MVC nebo MV t) 300 mm • vnéjší zoivo ! kus i 120.000I tsacoj 18000,00|

D 997 Přesun suté 163 790.10
[19 K |e07O13112 : Vnítrostaveníštní doprava sj:i a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s pQUŽU'm mechanizace : 1 23.6521 2300.0Ck: 5439a60|

j 2C K ■667013212 :Vr»lrostavefij§tnl doprava suli a vybouraných hmot prc budovy v do 9 m ročně 1 1 23.652; 1560.00: 3Se97.12j

K Í997013501 [Odvoz suti B vybouraných hmot na skládku nebo maz<6k!ácft.u do 1 km se složením i t 23.652: 1090.00] 25780,66Í

P K ífi97013S09 •Rfplaiak k odvozu sutí a vyboi^arých hmot na skládku ZK01 km přes 1 km I 1 591,300.: 23,00Í 13539,901
vv 23,652*25'Přepočtené koeficientem množství 591.300'

I 23 i K |í»701380l jPoplalskzaiioženístavebniho oc^padj na skládce (skládkovnó) 1 23.6S2: 1400,00; 33 112.80

0 998 Přesun hmot 9 853.20
i.?f.

] K 1996011003 jPřeson hmot pru txxlovy zděré v <to 12-24 m i ' 1 8.211I 900.0(^ 7 389.90!

’ 25 1 K j999011014 iPřiplalBk k přesunu hme* pro bodwy zděné za zvětšený přesun da 500 m i I i e-2iij 300,0(^ 2463,30:

D PSV Práce a dodávky PSV 1 299 557,55

0 733 ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 39 200.00

lil Í7331S1905 iPoGunutl tčlés looerti pro montáž VZT i ks I 4.OQ0I 9800.00; 39 200.00!

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 67 600.00
! ^

j735000912 jvyr^u^ovíM ventilu nebo kohoutu dvojregu ačrviio s termostatickým ovládáním - budov : kpl J 4.0C0Í 16 900.00; 67 6OO.OO!

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 79 200.OD

C**Ikf^O R » Ift



PČ Kód
i...... .................................

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem fCZKj j

1 28 j K Í740991100 •Ceikavá protilict^e elektrického rozvod/ e zařízerii do 100 000.- K6 : kus 4,(»o; i9aoo.ooj 79200.00|

D 742 Elektromontáže • rozvodný systém 371 088,00
i 29 j K 17420001 ;£iektromonté7nt práce • ostatní i kpl 1,000: 325000.00: 325000.00;

VV
w
vv
vv
w

1 30 1 K 1742291100
} 31 í M [35713103

kompfeiase
připedné vysekán! otvoru 8 zednické zaftSlénJ okotú rozvadSóe 
přeloženi evátel v uiebnách • 25ks 
přeiožonl zésuvok do SOK^ISks
1

IMoniáž v razvádfičich se zapoj crU vodčů unistorů typ B

•rozvodnce n&síónnó. neprúhiodnédvafe. 2 řady, ilřka 14 mocljláfí^íeátotsk

j kt£ 

j kus

1.000

16.000:

í6ax?;

ie90.oo(

623tOOÍ

30240.CO;

996600:
j 32 1 M j357í7WÍ i/Vsfifčyedxyxyový db 164 t kus 60,000 i 98.00: 688a00‘

.......D..,.763..............
} M j K (763164566

....................................................................
'SDK obkJad spiro potrubí desky IxDF 15 • kastlík i m2 * 448.^^ 834.00Í

416576^94^ 

374157.42

W
VV
VV
vv
W SOkl

. 34 [ K (783111718

Přesné rozměry a poffeba kastliků budou určeny na m ístě 
konstriá^ce CO.UD prcřll 
ochrana rohu prcříl AI 
n^onl na stéby
496.6348 __

•SOK - acrylování styku SOK konstrukce stěn/ i

446.630
sso.ooo'; 53.00: 29150,00

I 35 I K |666763303 jPřesun hmot toivážrW pro sádrokartoncKÓ konstrukce v objektech v do 24 m i 1 8,106: 730JBf 5917,38
1 36 1 K |ge8763381

k přesunu hmot tcnážnl 763 SDK prováděný bez použit; mechanizace i f 8.1Q6Í 3S5.00j 2677,63
i 37 1 K 1998763391

jPtfpIflIskk přesinuhmottonáŽnl783SDKzazvětěenýf^esundo lOCm i t 8,106: 5S2.00: 4474.51

766
I 38 i kT766694123 

......VV ...............

Konstaikce truhiáfské
|Mont& parape^lch de&eK tf evérých nebo pisstovýcti &i7ky přes X cm délky do 2.6 m 
’*71.................................. .......... ..............................................................

kus T" 7l.QQ0j 

”7Í,’Ó0Q‘'
323.00-

44 126.98

22mooi

M 169764109 jdesfce pacapeM -atyptcká 3ai4Q0j^OOj 206SQOO
vv

1^401 K j99e7661(» "
35.4 íťífS...o!^jXI

m2 I leOOO.OOOj

•Přesil hmot tonážnf pro Kcnstrukce (ruhi^ské v objektech v do 24 m 870.00: 307,98

784
j 41 j K j784111001

vv’................
vv
vv ml___

TtbJÍtiooi

................. .
iOpréŠeni (ometent) podkladu v místnostech vý&ky do 3,60 m 
pfedpoidad > přesný ro^ss^ přeci bude upřesnín po prwed^t bracích přeci 

om^anl.stén v m Islrtostech provádér>] prací 
16000

128667,71
63200.0(7!5.201

16000.000

6S0.000: 5.00: 2750.00j

vv 550 550.000
14431^M 58f24«3S ipá^e moskovocf krapovó pro me/lfskó potřúby S 50nm L^,..... 577,S»Í zso\

vv’ 550*1.(&'Přepočtené koefidertem mnc^stvl 577,500

44 K 784181121 jHloiiiková jednorrásobná penetrace pocErlaou v rrtetnostech výěky do 3,80 m : m2 448.630| 35.0^ 15702,0^

vv matbe np,7ch korwb’ukcl
vv SOK1 448,630

.1 ..1 784221101 •Dvojnásobné bné malby ze smésí za sucha dcbře otéf u/zdorr^ch v místnostech do 3,60 m - částečné vymalováni 
; výměra odhadem

i m2 448.630: S7.00| 25 571.911

vv malování malých ploch
vv SOK1 448.630

D 786 úpjayy 153 097,92

786626111 jDemontáž a zpětná montáž ]arr.^*é žaluzie v-rťtřnl : fn2 2 504,880: 59.00: 153097.921

VV Předpokládaný rozsah
vv demontáž Žaluzii
vv zabafení.iioženl
vv zpé^ montáž žaluzii
vv vocfcí lišty zCtstávají
vv 212*24^5,1 2584.680



Stavte:
0 Ilií energelilcKa renovace objektu Zš GenJitricu£k& .Praha M 

OCjekt

22/2018/OVz - Vzduchotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO;
MísiO. Gen.Jenouška tOOS.Praha 14

Zadavatel;
Mésiská čásí Pr^ 14

CC-Ci
Oslům:

tČ:
Olč:

00231312

11.M.2019

Uchazeč:

Eniďpe s.r.o.

IČ:

DIČ:

28403304

CZ28403304

Prcjektart:

aSateiier s.r.o.

íč:

DIČ:

24164SQQ

Zpracovatd: JC:

DIČ:

46061410

Pazrěmka

Náklady 2 rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

17 119385,18 
179 000,00

17 298 385,18

OPKzákJadni

snížená

Základ daně 

17298385,18 

O.X

21.00%

15.00%

V^ěedaně
3632660.89

O.X

Cena s DPH CZK 20 931 046,07

.Rtrana 7 » ift



S’^ba:
Ot)6: energeticXá rena/aoe objektu GeaJanou&ka .Praha 14

Obiekt

22/2018/DVz - Vzduchotechnika

Místa GcnJanouéka 1006iPraha 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

MésUká čdst Praha 14 

Entalpa s.r.a

Datum:

Projektart

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 

0 - Část vzduchotechnika

17 119 385,18 

17 119385,18

2) Ostatní náklady 179 000,00

Zanzení staveniště 59 000,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 35 000,00

Kompletační činnost 85 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) 2} 17 298 385,18



SOUPIS PRACÍ

Oiiží energeticKá renovace otje^ ZŠ GeriJanou&Ka .Praha 14

OhjcAr
22/2018/DVz - Vzduchotechnika

Místo GeaJanouska lOOS.PraVa 14

Zadavatel:

Uchazeč:

Méstská část Praha 14 

Hntaípa 8.r.a

PČ TV Kód Popis MJ ?vbiol:slvi
J.cena
ICZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZKJ i

17119 385.18

1 i K Í205
4. 1-

2 ! K j2D6

Část vzduchotechnika_____________
jVŽT Kom^l^ jednotka vzduch, množství 870 mS^h, suchá účímcsi ŽZT 90%. komfor^i ovládáni. \R senzor C02. 
idohřev vzduchu

1 kus 31.000; 166150,00

285429.47

17 119_385^1_8

5770650.00;

8277 464,63;kompaktní jodnoKa. vzduch množství 870 mSťh, suchá účínnosi 7.ZT 90%. komfcrtni ovládáni. JR senzor C02. 
rdohřáv vzduchu, možnost přídavného komponentu cNazení : kus 29.00(^

3 I K I2O8 j Odvod kondezátu : kpl 60.000Í 4100,00 246 000,00;
4 j K I0.I |TrubkaSpiroDN250 i 149.lia 316,00 46969,65;

VV Tri 153,11-4 149.110
1 5 i K jam ;Tn±kasfriroDN 315 i kus 22.800; 475.00j 1083a00í

w 16.&»6 22,800
6 1 K jO.2 jOS koleno ON 25090'' i kus es.oooj 33S,OOj 29 815.x;
7 1 K jo.3 jOS koleno DN25Q'45* 1 kus &4,000i 275.00í 23 IX.X;

W kc<45 
: K Ta 4

100-16 64.000

OS koleno DN 3í5f9Cr kus 23,100: 309.00 7137,90

W
W

13+8
21*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množstvi

21 .OX 
23.1X

9 i K |0.5

10; K |0.6

:ON 300mm - sací žaluzie smérovatelná elox hinlk
——

; kus x.ooa' 2023.X| 121 380.XÍ

jSánl přechod smérovaldný DN2S0 ne žáteíl DN 300mm I kus x.oooj iios^xj 663X.XÍ

11 i K (0.7

12 I K |0.8

|ON 300mm - výfiAová žaluzie smčrovaldná elox NinAc : kus GO.COC^ 2Q23,0a
noa(4

12138Í),XÍ 

B63X,ÓÓ! 

2350,X;

jVýkitový přechod smorovatoný DN 250 nažaljzíí ON 3X mm j kos x,ooa;
13 i K 10.9 ■Redukce z DN 3l5 na DN 250 u napojení mezi V2rT Jedioti^ou a napojovaným potrubím (sání.výtéc) i kus lo.ooaj ŽomT

14 1 K jo. 10

TsT K ]o.Tl
......4.....4—••
16 I K :ai2

......t"”t-------
17 j K :ai3

ÍZpítnáklapkaDN250 ; kus x.ootí 30ao(á 23880.X;

;Spcjkavn^álSN250

i Lepicí páska unřverzžřní é. 50 mm. L^ 50 m
..........................

: Kus

: kus

393,ooa; 

x.ooo! * 'mčq.............

29760,001

8940.x!

iLapicipáska hlíníkováS. Xmm. L=S0m i kus 4ú.ooa 163,0q 7S60.X;
18 i K io.14 [Tepelná izdace návid;avá íeper^á DN 250, V. 50 mm 1 metr 306JXXĚ, 132.0(^' 4039Q.XÍ

19 i K l0.15 i Potrič)} čtyfhrarvte 2 x 250x400
í ks

43,00C£ 5eQ.Xj 253TO.Otf.

20 j K jai6 j FtolriJbí Čt^hranné 2 x 2SQx3X : 2is.ooa; 430,oa 924S0.XÍ

21 : K jai7 jAtypícká redukce 2xDN250/2S0x4X : ks 86,0Xj
990,CX^ 6514a0(^

22 { K [0,18 j RecU^ce 2 X 2S0x3X / 250x400 i ks 66,000] 790.x; 679Í0.0C^
23 i K jo 19 1 Koleno pfočtyitranné potrubí 2 X 25Dx3X

rr
\ ks e&.ooa: 36SJQ(^ 3139Q.X:

24 i K |o.20 ÍKo4evr>( objímka s gxnou, ON 250 I kus 360.00t^
t32.0ci

47 S2Q.XÍ
25 1 K jaří

•KntovnI objímka s gumou pro čtyřhranné potrubí 250'3X ; ks 120.0X1 235,0(^
282X.X:

26 1 K iO.22 387.0X1 205,X{ 79 335,xl
W (0.5+0,8)*43 55.900
W (0.5+0.6)'215 236.SX
w e6*(0.5+0.6) 94.eX
w Součel 387,000

1 27 1 K io.23 (Káboiové propojen' k VZT. CYKY 3x2.5.včetné listování i metr 2 4X.OOO( 42,Xj 1X8X.X;

W Kabelové propojen' včeutě elektroíišt
w X'40 24X,0X

1 23| K Ia24 iMoríáž VZT kom plel 1 kpl i.ooc^ 13S2O50.Xj 1362 OSO.XJ

VV
W
W
w
w
w
w
vv
w
vv

[29 i K jÓ2S

montáž jermtek vzt .včetnč přídavného chtadtciho komponcnkj 
provrtáni otvorj pro závi(rx'é tyče krz stropní konstoá(.ci
vyrizrktí PVC krytirry v mlsté ctvcru.vysokání betonu pro uiožer>í pi8tll(h{cx±ka cca 4-5cm)
montáž plebl.kontramtfek a záMitorých tyči
vyrovnáni paSa^y v mlstá kotvea stófkou.r«atepen’ PVC Krytiny
montáž a kompletace potrubí
montáž mřížcá;
uvedeni dc provozu
připcien.'k regufác:
1 1,000

'eoJocT 1 350.00 81 000.00:

w
w
w

napojen na dagnostícký systám 
put! rcgiiacc ovládáni jednotek 
60 60,000

: K [0.26 jOatová kabel áž pro připqeni k reguiad včetné zalíátováni 1 j 4 448.(XX)!

W rozlaler.) kabeláže
w zaličtovár:;
vv průchodky stropem a slčnami
vv 4449 4 44g,0X

218 001.00:

Srrana 0 7 Ift



Stavbě:

DBC'i erefgeiická renovace otjeídu ZŠ Gen.Janouška .Praha 14 

Ot^eKt:

22/2018/Pr • Provedení dokumentace skutečného stavu

krycí list soupisu prací

KSO.
Miste; GčfiJanouŠka l006.Pr^ 14

Zadavatel:
Městská část Praha 14

Uchazeč:

bntatpa s.r.o.

FhDjektant
83atelier s.r.o.

CC-C2;

IC:
DIÓ:

IC:
DIČ;

iC;
OtČ:

11.04,2019

00231312

28403306

CZ284033W

24164500

Ztyacovatel:

Poznámka-

46061410

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DIČ:

230 000,00 
0,00

230 000,00

Základ daná Sazba dané výše daná

230000,00 21,00% 48300.00

0.00 16.00% 0,00

V C2K 278 300,00

DPkzákiadnI

snížer^

Cena s DPH 143634



Stavta-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dilčí energetickáreno/ac8 objekbj ZŠ Geci Janouška .Praia 14

Objekt.

22/201 S/Pr • Provedení dokumentace skutečného stavu

Místo: GĎn.J3nQ'jšk31006.Praha 14

Zadavatel:

Uchazeč:

MóslsKá část Praha 14 

Entaípa s.r.c.

Prqoktant

Zpracovatel:

Daínrr: 11.04.2019

Kód dílu • Popis Cena celkem {CZí^

1) Náklady ze soupisu práci 230 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zanzení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0.00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 230 000,00
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Stavba:
DR&í energetická renovace objektu ZŠ OeaJanouŠka .R-sÉia 14

Objekl:

22/2018/Pr * Provedení dokumentace skutečného stavu

Miste; GeaJanouSka 1006,Praha 14

SOUPIS PRACÍ

Datum:

Zadsvattí:

Uchazeč.

Móstskáóásl Praha 14 

Enta(pas.r.o.

Kód Pop!s fAJ Množství

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

^ VRNI 
! 1 Tk Í01325«00

. a projektové Pfáce
jDokunentace skutečnáho proveilenl stavby Kpi 1.00C^ 230Q00.001

Cena celkem IC^J i

230 000,00

230 000,00

230 000,00^
23QQOO,OOÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Dííčí energetická renovace oCjoktu ZŠ Gen Janouška .Praha 14

22/2018/Ne - \^duchotechnlka a stavební práce-neuznatelný náklad

KSO.
Místo: GeoJanou^a l006.Pr^ 14

CC-CZ:
Datim; 11.04.2019

2aá9/a^0: IČ: 00231312

Méstská část Praha 14 DlC:

Uchazeč; tč; 2&403304

Enl»pQs.r.o. DIČ: CZ2S403304

Projektant ÍČ; 24164SOO

aSeteUer s.r.o. OtČ;

IČ: 46061410

DIČ:

Pcenámka:

Náklady 2 rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

3 313 293,86 
15 000,00

3 328 293,86

DPt- iáWadní

snížená

Základ daná

3328293.86

0,00

Sazba daně

21.00%

15,00%

N^edaně

698 941,71

0,00

Cena s DPH V C2K 4 027 235,57

Strana 132 16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oflč( ener9etlcká rencp/ace objoKtu ZŠ Goa Jarou^a .Praha *4

Otiekt
22/201 S/Ne - Vzduchotechnika a stavební práce-neuznatelný náktad

Místo; GenJartXiška 1006,Praha 14 Qdtum: 11.04Z019

Zadavalai: M&$tsKá část Praha U
Uchazeč: Enžalpa s.r.o.

ProjcKta^t 
Zprac A'atET;

aSateiier s.f.o.

Kód dílu - Popis Cena čolkem |C2K]

1) Náklady ze soupisu prací 3 313 293,86

HSV - Práce a dodávky HSV 422 914,74

0 - Ostatní konstmkce 42 966,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 840,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 340.00

9 - Ostatní konstaikce a práce, bourání 328 360.00

94 - Lešení a stavební výtahy 39 300.00
95 > Různé dokončovací konstnjkce a práce pozemních staveb 289 060,00

997 - Přesun sutě 8 948,34

998 ' Přesun hmot 1 460,40

PSV - Práce a dodávky PSV 125 277.65

733 > Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 600.00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 800.00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00

742 - Elektromontáře - rozvodný systém 14 611.00

763 - Konstrukce suché výstavby 56 238.85

766 - Konstrukce truhlářské 1 520.40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 661.00

786 • Dokončovací práce - Čalounické úpravy 7 646,40

NOO - Vzduchotechnika 0,00

OST - Část vzduchotechnika
........ ...............—......................

2 765101,47

2) Ostatní náklady 15 000,00

Zah'zeni staveniště 5 000,00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vilvy 5 000,00

Jiné VRN 5 000.00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) **- 2) 3 328 293.86



SOUPIS PRACÍ

Stavta

renovace cfciektu ZŠ Gen JanouékB .Praha 14

Cijekt

22/2018/Ne • Vzduchotechnika a stavební práce-neuznatelný náklad

Místa QeaJanocéka lOOS.Pra^ 14

Zadavaleí.
Uchazeč;

Měslská část Praha 14 

Eníalpas.r.o

Datum;

Projektant

Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ ř^iožství
J.cena
ICZK)

Náklady soupisu celkem

Cena celkem (CZK) i

3 313 293,86

D HSV

D 0

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstnjkce —

422 914,74

___42 966,00
37 OOO.OOf1 1 K joOOOOl 

vv
vv

IPoažítí jistících a kotvících pomůcek pro práce ve výškách 

zafišiční otvorů pomocí horolezeckou lectr^kou cca púlo\ňna otvorů
1

1.000;

1,000

37000.00:

2 K 100Q002 iTmeteni PU ímtíy I ks LOOoJ 226.TO 226,00:

w WempPských korctrOket
w 1 1,000

3 1 K ÍOOOOC3 jpřemfstčfíí nábytku a v/ba;'ertj(&k7iná.poiÍce.stoiy,násténky..} i kpl 7.000; 820,00 5740.00Í

vv 7 7.000

0 3 Svislé 8 kompletní konstrukce 5 840,00
! 4 : K |346234321 iDopli^nl otvorů meltou - cihlami po montáži vzdjchctechrvckýchzatízcní- oboustramá 1 iB.ooe; 365.00'j 5840.00;

W d1+d2 16,000

D 6__________,..^!?.P[®yy..P.9)ír?!3Íí.P.9í!!?,hl(.®.5saz_oyání yýplf^^^ ........................................ ...... .. ................. 35 340.00
1" 5 i K Í619991001 [zaryti po(i^ prou poškozen před padsg'lc! suti i ks 16.000; 320,00 5 120,00;

W <Í1*(12 16,000
I 6 i K |619991011 •Obaterú konstrvá(.ci a prvků fdií přitopernu lepic) páskeu i kpl 1.000: 6000,00 8 000,00:
1 7 i K :622t35001V<.l [Ze^ělén onitek okdorXvorO - vn^ší vritf rá ; Ks 16.000} 820.00 13 120.00j

W (dUttt) 16.000
1 8 1 K }623135001V1 iZaďitíní omilek okolo vyvrtaných dár pro kebeláž : ks 26,DOOÍ 350,00 9100.00Í

W (1+12)‘2 26.000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 328 360.00

D 94 Lešení a stavební vvlahv 39 300,00
1 9 ! K -946112112

íMontáŽ pqjizdfVch věží trubko/ýcíVdllcrr/ýchšdo 1.6m d) do 3.2 m v do 2.5 m I kus j 2.000; 2300.W| 4 600,MÍ

W 2 2.000
j 10 j K j946112113 iMontáž pcjbuirých v^i trrijkavýctVdlícových Š do 1.6 m d do 3,2 m v do 10 m * vně budovy i kus 1.0WÍ 3500.00) 3500.Q0|

W 1 1.000
1 11 í K J946112212 [Pt (ptstek K pi^izdným véžim š do 1.6 m d do 3.2 m v do 2.S m za prvni a ZKD den použiti 1 kus ' 10.000; 1400.00 14 OOO.OOj

"w 10 10,000
1 12 1 K :946112213 [Píiplatekkpqízdným vóžím ido1,6m d doS.Zrn v do 10 m za prvni a ZKD den použiti-vré budovy j kus } 2.axfi 2600,00 5200,00j

VV 2 2.000
1 13 i K 5946112813 jDemontáž pojízdných véži trubkovýcWdíícovýd> Š do 1.2 m d do 3.2 m v do 3.5 m ; kus i lO.OCtó 1200.00 12000.0(^

W 10 10,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb .....269 060,00
1 14 ; K :652901114 1 Vy6š^' budov byiová a občanské výstavby prt výžcc podaií pres 3 m -hrubý úklid i kpl t roooj 254000,00 264 000,00;

W Rozumí sezameteni pod^ a vytření na tvubo v průběhu a po ukončoni p-acl
W Je myšlen průbéžný každodonni úklid na čisto vždy po ukor>čen' prsef
W FfQ(^x>k)ádaná cena
VV 1 1.000

j 15 1 K [971033331 ['vVboirénI otvorů ve zdvu cihelr>ém pl do 0.09 m2 ra MVC i*\cbo MV tl do ISO mm i kus 1 14.000; 90.00: 1260.00;

W 14 14.000
W Ú2 So>^ 14.000

1 16 í K j97103334l
jVybcxránf otvorů vc zdvu cihónóm pi do 0.09 m2 ne M\i^ nebo MV ti 300mm - vn^šízdvo : k-js

i. 150,00 303.00:

W 2 2,000
W d1 2.000

j 17 : K [977151111 í Jádrové vrly dama-ltavým) korurkaml do D 35 mm do stavebrvich materiálů i ^ 1 3.150' 1600.00 5040.00;

W prcvrléni děr pro kabeiázc
VV ro.i5 0.150
W 0.25’3M 3.000
VV Saiča! 3.150

j 1B| K >977151128 jjádrové vrty damarlovými korunkami do D 300 mm do stavebních matofiáů i m 2.840) 6500.00i 18460.00|

W W'0,15 Z100
W 2*0.37 0.740
W Součet 2.840

D 997 Přesun sutě 8 948.34
19 i K [997013112 iVnhroslaváTĚitry dCfra-vasuU a vybouraných hmot probuckrvy v do 9 tn s použitím mocharízace 1 I i........................... 2300.00; 3022,20;

20 i K [997013212 iVrvTosldveníštni doprava su5 a vybazaných tvnot pro budovy v do 9 m ručně f 1,314; 1 560.00| 2049.e4|

21 \ K [997013801 [OdvozsiiťavybouraT^chhmot nasidádrunebomozlsklárlriidol km se sležením 1 t i 1,314; 1090.00' 1432.26;
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................ .

PČ Kód
P

Popis MJ WTOŽStvI
J.cena
|C2K]

Cena cekem IC2K) ;

22 : K |997013509 jPřtpla^ k odvezu suti a vybouraných hmot ra skládku 2KD 1 km přes 1 km ! •■f
\ 25^. 23-00^ 604.44:

W 1,314*20 ‘Přepočteró koeficientem množství

20! K :99T013801 {Pop'atek za ticfeni stavebního odpadj na skládoo (sklá^ovré)
: J

1.314! 1400.00' 1839,60=

O 998 Přesun hmot 1 460,40
i 24 i K 1996011003 [F^esun hmot pro budovy zdóné v do 12-24 m 1 "7

} 1.217= 900.00Í 1 095,X:

! 25 i K Í998011014 jpf Iplatek k přosurxi hmot pro budovy zdénó za zvétšony' přesun do 500 m 1.217: 300.00? 36S.10j

D PSV Práce a dodávky PSV 125 277,65

D 733 ústřední vyiápéní • rozvodné potrubí 2 600.00

26 i K ;733191d3S jPDsifXilí télěs topení pro montáž VZT : ks ] I.OOÍÍ 2 600.00' 2600,00;

W vypuštění soustavy
w odříznuti tdesa
w navaření napc^aď
vv znovu r^apciení tělesa
vv posunuli těleasa s montáží
w pomocný matariil
w napuštěni soustavy.odvzdušněni

w propléchnuU
w 1 1.000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 800.00
1 27 i K :735Q00912 jVyregulavápí ventilu rebo kohoutu dvr^rcgiiačnihD s tcrmcetatickým ovládáním • budov i kpl i l.OOCí 9800.^ 9600,00=

D 740 Elektromontáže < zkoušky a revize 5 200,00
i 28 i K Í740991100 •Celková prohlidta elektrického roevodu a zařízeni do 100 000.- K£ : kus 1 5200,00| 5200.00:

O 742 Elektronx)ntéže - rozvodný systém 14 611,00
I 2S j K 17420001 IQektromofisžoí práce - ostatní kp : 1,000! 12000.00;! 12000,00!

w kompletace
w případně vysekání otvoru a zednické zaěišténí okolo rozvaděče
w přeložení světe) v učebnách - 2Sks
w přciožonl zásuvek do SDK • 13k&
vv 1

■
1.000

j 30 : K j742291100 jMonláž v rozváděčích sezapcjertl vúďěú urésterů typ B i kx i.oooi 1B90,0(^ 1890,00!

W montáž rozvodnice na stěn; veďe slávajícich rozvaděěCi na diotbéch
w připqíení k el.sífi
w zapojení kabeláže VZT
w Montáž jistiěě
w 1 1,000

; 3Í j W [35713103 Izozvodnřce nástěnná, neprúhíecfnó dveře. 2 ředy, šířka 14 moeMérnichjednotek ] kus : i.oooi 623,a)j 623,00;

W rozvcdrice
w pomocný materiál
vv 1 1.003

í 32 ! W :357í7t»í ijisSč yechopóiový db 164 í kus 1.000] 98 co] fl6.í»|

D 763 Konstrukce suché výstavby

..

■
56 238,85

1 33 i K =763111718 ]&OK aerylování styku SOK kcnstnicce stěny 1 m 116.0CK^ 530o|
6 148.00:

W Acrylováni. včetně páskováni spár
W 68*2 116.000

j 34 j K :763164556 :SOK obklad spífo potrubí desky IxDF 15-kastlik i m2 I 58W^ 834.Xi 48372.00':

W Pf esríé rcnmiéry a poffebs KáStiíků budou učeny na místě
w konstrukce CO.UO prcAi
vv odvare rohu profil A)
w rapojcpJrtastěby
vv SDki 58 58,000

36 i K |90e763303 •Přesun hmot tonéžnl pro sádrokartonové konstrAce v ot^eklech v tk» 24 m : t 1.050: 730.00} 766,5t^;

36 i K =93976338: jPríplaiek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použiti mechaiizdce t I.OSO; 355.0o| 372,75!

37 i K :99a763391 i Připiatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m l i.osoj 552.00Í 579.60!

D 766 Konstrukce truhlářské 1 520,40
í 38 j K l766Q94'123 jMontóž parapetních došek ííewěných nebo plastových Sirky přes X cm důlky do 2,6 m

: kx \ 1.000Í 323,00' 323,(30;

W 1

...
1.000

i 39 í M *:60794109 ] deska parepetni -srypr'r=iká 1 m 2.000\ 390.001 t J80:oo:
W 2 2,000

•Přesun hmot (ortážni pro konstrukce truHá^^ské v otjcktech v do 24 m o,oech: 070.00

...^
Ul : K

^784.....
:764111C101

W
w
w

j 42 ; K 

W
j 43] M
1...t****
I 44 : K

w

m1
Í7B4A7-,001

Ppkpnčovacf práce - malby, a tapety......................................
[Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech vý&ky do 0,80 m 

Předpci(Jad> pTesný rozsah pratH bude upřesněn po provedni bouracích prací 
ometeni,slěn v mistnostech provátděn! prací 
3^

jOicpcv^J vri^rtlch ploch páskou v mIstrostod> výšky do 3.80 m

ipáska maskovac/ Arppovď pro mall/skó potřeb/ S ůOmm.............................. ........................................
iHlcxjbkoró {adrcnáscbr^ penetrace podkladu v místnoelech výsky do 3,^ 

maibQ nových konstr J<ci 
SOkl

i m2 ! 0500.000: 5.20,
27 661,00

•58200.00;

3S30.000

;50724638......... .
1784181121

550.00q

550,000

5.0{^ 2750.X|

5501000! 2.50] 13751011

58.00CK
35.0o|

2030.00j

58,000

m2



Kód

h-y--'........
45! K !78422r.01

VV
VV

Popis

iDvcjo^bné biá ma^b/ ze sm&í za sucta dó^e č^uvzdórných v mí&tn06lei^ ‘do vymWován;

^výrtěra odtedem ^ ^ ......................................... .... .... ^ _
miriých píocti

SOkl

h/U ts^OŽStVi J.cena
(CZKJ

Cena celkem (C2K] |

5 •
ni2 5S.OOO: 57,QOj 3306.00:

58.000

.......O.. 786........
[46 i K 1786626111

w
w
w
w
w

V\'

D NOO

0 OST

i K 1206

48; K t207

: Demontáž s zpětná inantáž (amidové žaiLCde vnlUoí 
F^ec^lá^iný rozsah 

demontáž žaluzii 
zabeierd.Uožerv 
zpětná mcriáž žalitzií 
voďcí .iěty zůstávali 
18'2.4‘3

Vzduchotechnika

.................................................................:VŽt ‘kompaktní jahoika. vzAcK množství 8TO m^. ůčinnosízzŤ 90%. VcmfórW óŠ4ád^. '\R senzor CÓZ 

jdotrey v^du^. možnost ^tdavfffp kofnpcinff^ cHazent ^ ^
jPřidavný kQmpor>ert cNazenI pro VZT kompaktn) jednotku, vzduch, množství 3S0m3f)

m2 S9.0D

7 646,40^ 
7646.40Í

49: K :20e...............
50 i K lai
~"‘*vv ‘tm

[ 51 i K ia2

....."‘w“'kdl'96“

: Odvod Kondezáru

129.600

0,00
2 765101,47

i 1 i.ooo: 285429.4?!
1

285429.47Í

í kus j 30.(X)d 77 987.50: 2339625.0tí

1 k(V j ijioo! 4 ioci.ot| 41TOXX^

; metr j 40.000j
40,000

315.XÍ i2eo£>.x:|Potriá>! Spiro DN 250

jOS koleno DN

“'s................
kus 6.00(^ 335.0a; 2010.001

3.00^52 j K Ía3 OS koleno DN 25(V45' kus 275.00 825.00

W koíAS 

|s3Í K^.4 
VV..............

3.000
4.0(X^

“4.000 “
1236.oSjOSkdenoON 31&90*

..........
309.00<

M j K |a44 jOS koleno ON ŽOtVOO I ks 1.00(^ 285,00| 265.00;

55 i K jo.45 joSkdtmoON 160^0 j ks s.(m; 265,0Q| 1326.0o!

S6 \ K ;a4e ÍT kus250i250 i 2,0(tó 320.0o| 640,OOi

57 i K :a47 iT kus 250;160 : 6,axk' 3oaoo| 1800,00|

68 i K jO.48

50: K ias

60 i K iae

:T kus 200*160 1 120.00;

61 : K ;0.7
—<.....4..........
62 j K :0.8 

63: K :0.9

64 I K |0.99 

66 i K io.18 

66 I K jo. 19

:DN 300mm - sací žaluzie smérovs^ná etQ>( Kirik

jSáni přechod smfirovateiný DN2S0 na žaluzii DN 300mm

|ON 300mm • výM(OváŽaludesmérovateiná dcK Ninik

j\^if1d(Ový přechod směrovatdný ON 250 na žduzíi DN 300 mm....................................................
iRedukoe z ON 315 na DN 250 u n^xi|en< mezi VZT Jednotkou a napqovaným potrubím (sání.výfdc)

:RecU(ce2S0/l60

iRedd^ce 250^200 

lRe(Uice2S(yi60
67 i K faio jZpétr^ kJapka DN 250 I ks i.oooj 900.0t^ soo.oo|

68 1 K i0.11 :Spojkavn^SISN2SO : ks io,ood BD,a>|

69 : K :0.12 [Lepicí páska iriverzálnr 150 mm, L= 50 m • ks 10.000;
i».oo| 1300,001

70 i K iai3 Itepicl páska hliníkové é. 50 mm, Le=S0 m : ks 10,000; 160,00} ieoo.o(^

71 i K iai4 :Tepeirě izolace návleková lepená DN 315-160. ti- 50 mm : metr 12D.000: 115.00) 13800,00:

w 1^ 120.000
1 72 i K jo.15 jPotribl spiro DN 315 t zootf 460.00) 920.00Í

VV 2 2,000

ks 2JCXXÍ 2S0.0(^

ks 4,Q0t£ 260,Oo]

ks 2ffiř, 340,00| ......

73 Í K |o.16

W ^

ŠPotTUbl spiro DN 200

12
------------------------------i—!?.—

12,000[

12,000

290.0C^ 34eo.oc^

74 i K |o.17 iPoT\i>í spiro ON 160 i ks 47,000) 13 ieo,oo;

76 : K 1020 IKotcvni ot^ímka $ gianou, DN 160-315 j kus 120,ooa; 125,00} 16000.00;

76 ; K |q.21 jT! unie 250 \ ks 1.000: 2200.0q 2200,00;

77 i K jo.22 : Mf ížka výíuk Interiér 425*75 : ks
7,ooa| 430.0^

3010.00:

78 ; K jo.222 jMrižka výfuk Interiér 160 i ks 7.0Q0I
360,Ooj

26eO.OCK

1 79 I K iO.23 jKabdové propojeni k V7T, C YKV 3K2.5.vČetné liátovánf ■ metr 40.00(4 4asx^ 1960.00;

VV Kabelové propojeni vědnédekťodSt
w 40 40.000

I BO 1 K |o.24
•Mortáž VZT komplet i kpl 1.000; 37 6C0.00Í 37600.00:

w
w
w
w
w
w
VV
w
w
w

[ 81 i K ÍĎ.25 

VV 
\rj 
w

mdltáž jednotek vzt,vědně {ifdnrnéhD chladícího komponentu 

pccMrtáni otvor u pro závitové tyěe krz stroprá konstrukci
vyříznid PVC krytiny v místěatvoru.vysekánl betoru pro dožení p(atli(Hoobkacca4*Scm>
montáž piatJi.kořiWmatek a závitových tyíf
vyrovnáni podlahy v místě kotvení stérkou.naepení PVC kfytirry
montáž a kompletace potrU>i
montáž mřížek
uvodení do provozu
připojení k regiiac)

1,000
i.ódó: 1800,00,

1.000

iR^iSce kompak ch jednotek 

napejen? VZT na dagnostický syslám 
put regulece oriédání jednetek

1800.00;

C»rarB> 17 7 1A
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ICZK]

Cena celkem (C2K] i

1 Oattvá kabeíáž pro připojení k regulaci vtetré zallštováni m 100.000; 4d,x; 4 900.X^
roztažer^ kabdáže ................ .......
zariitování

prCctxxf:)' stropem a sténarnl
100 1X.OOO

Jatum: 2019.04.24 
00:51:26 +02'00'



Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

Harmonogram prací a fakturace činností

Dílčí část 2 - Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška

Aktivita Zahálení Dokončení Kategorie Částka bez DPH Poznámka
Fáze - zaháleni díla 1.5.2013 30.6.2019 Období
Uzavlení smtouw o dílo 20.5.2019 31.5.2019 Příprava
Objednávka materiálu 1.6.2019 10.6.2019 Příprava
Fakturace zálohy na technologie • max 30% hodnoty zakázky na zálohy VZT zařízení 10.6.2019 15.6.2019 Fakturace 7 326 279.57 Kč Celková hodnota VZT: 16672
Převzetí stavby 28.6.2019 30.6.2019 Příprava

Fáze - realizace • letní prázdniny 1.7.2019 31.8.2019 Období Realizace díla bude během 
letních prázdnin probíhat ve 
více třídách najednou dle 
harmonogranHj. Bourací 
práce a vrtání prostupů 
budou realizovány v 
maximální mífe behem 
letních prázdnit tak. aby v 
rámci dokončování 
vybraných tříd během 
školního roku nedocházelo k 
nadměrnému znečišťování

Přiorava staveniáté -úkád prostor, za^énl bezpečnosti a ochrany majetku zadavatele 1.7.2019 5.7.2019 činnosti
Zaiiiténí prostor Dfo uskladnání stavebního materiálu a nářadí 3.7.2019 5.7.2019 Činnosti
ZaiiSténI Dloátny. leiení oro prácí venku 8.7.2019 30.8.2019 činnosti
Zaftátáni intertérová ploáinv pro práce uvnitř 8.7.2019 30.8.2019 Činností
Bourání 8.7.2019 30.8.2019 činnosti
PrCirazv • c#)la 8.7.2019 9.8.2019 Činnosti
Jádrové vrtáni • beton 8.7.2019 16.8.2019 Činnosti
Fasádní prostupy 15.7.2019 26.7.2019 činnosti

Vnitřní prostuDV 15.7.2019 26.7.2019 Činnosti
Likvidace odpadů 1.7.2019 31.8.2019 Činnosti
Fakturace červenec - dle skutečrté odvedený prací za posiedni másíc 1.8.2019 7.8.2019 Fakturace 5 000 000.00 Kč
Délenf potrubí, izolování 22.7.2019 9.8.2019 činnosti
Příprava elektroinstalaca 22.7.2019 23.8.2019 činnosti
Návoz iedr^otek do ikolv • zaNzer^í 26.7.2019 24.8.2019 Činností
Instalace VZT zařízeni 29.7.2019 24.8.2019 činnosti
Konstrukce suchá výstavby - SKO. obkladv 29.7.2019 24.8.2019 Činnosti
Opláiténi V2T zařízeni a instalace truhlářských řeSenI 5.8.2019 31.8.2019 činnosti
Začíitání interiéru 19.8.2019 31.8.2019 Činnosti

Instalace fasádních mřížek a začiáténí fssádv 19.8.2019 28.6.2019 činnosti
Soukání a zareoulováni VZT zařízení pro zkuiební provoz 19.8.2019 31.8.2019 činnosti
Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 19.8.2019 31.8.2019 Cínnosli
Úkid stavéniště a příprava dotčaných místnosti pro provoz ákotv 26.8.2019 31.8.2019 Činnosti
Fakturace Srpen > dle skutečná odvedený prací za poslední měsíc se splatnosti 30 dní dle SOD 1.9.2019 7.9.2019 Fakturace 5 000 000,00 Kč

Fáze • realizace - ikdní rok • práce o víkendech a v době mimo provoz ikoly • zbviá třídy 1.9.2019 30.11.2019 Období Práce budou probíhal ve 
vybraných Školních ttidách 
postupně v ucotei^ých 
cyklech rrýmo provozní dobu 
školy • 0 víkendech a během 
doby školních prázdnin a 
svátků lak, aby nebyl 
narušen provoz školy.

Příprava staveniSlé pro práci mimo provoz ákoN - úkM prostor, zaltáténi bezpečností a ochrany maietku zadavatele 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Dělení potrubí, izotování 1.9.2019 30.11.2019 Činnosti
Návoz jednotek do ěkolv • zařízení 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Phprava elektroínstatace 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Instalace VZT zařízení 1.9.2019 30.11.2019 Činnosti
Ootá&lónl VZT zařízení 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Konstrukce suché výstavby • SKD. obkladv 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
ZaČiáténi interiéru 1.9.2019 30.11.2019 Činnosti

Instalace fasádních mřížek a začtěténi fasády 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Spuštění a zareoulováni VZT zařízení pro zkušební provoz 1.9.2019 30.11.2019 Činnosti
Dokončovací konstrukce a práce pozemnich staveb 1.9.2019 30.11.2019 činností
Útdid stavěništé a příprava dotčených místností pro provoz ikotv 1.9.2019 30.11.2019 činnosti

Fakturace Září - dle skutečné odvedený prací za poslední měsíc se splatnosti 30 dni dle SOD 1.10.2019 10.10.2019 Fakturace 2 500 000.00 Kč
Fakturace Plíen - dle skutečné odvedený prací za poslední nf>ě8Íc se splatností 30 dní dle SOD 1.10.2019 10.10.2019 Fakturace 2 500 000.00 Kč

Fáze • předání díla 1,12.2019 31.12.2019 Obdob!
Spuštění zareoulováni 1.12.2019 8.12.2019 činnosti

Měření akustikv 5.12.2019 8.12.2019 činnosti
Zkušební provoz 1.12.2019 15.12.2019 činnosti

Příprava dokumentace k předáni díla 1.12.2019 8.12.2019 Činnosti
Zaškoleni obsluhy 13.12.2019 13.12.2019 činnosti
Předání díla 13.12.2019 13.12.2019 Činnosti

Fakturace Ltstopad - konečná fakturace díta se splatností 30 dní dle SOD 16.12.2019 16.12.2019 Fakturace 2 094 652.32 Kč

Fakturace celkem 24 420 931.89 Kč
Kontrolni číslo 0.00 Kč
Snáuvnf cena 24 420 931.89 KČ


