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Smiouva o dilo

ID: 126494

uzavfena die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., 
obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „obcansky zakonik")

na akci

„Gymnazium a SG Move Mesto na Morave 
- Rekonstrukce svetliku telocvicny“

1. Smluvni strany
Objednatei:
ICO:
DIG:
se sidlem: 
zastoupeny:

zastupce pro veci technicke: 
tel:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Kraj Vysocina
708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33 
MUDr. Jiflm Behounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu povefen Ing. Martin Kukla, namestek 
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek 
564602221, 564602213 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
ICO:
DIG:
se sidlem: 
zastoupeny:
zastupce pro veci smluvni: 
zastupce pro veci technicke: 
tel./e-mail
osoba povefena vedenim stavby 

stavbyvedouci die zakona: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu:
zapis V obchodnim rejstfiku:

MEGAS s.r.o.
259 89 421 
CZ25989421
Vazni 1003, Hradec Kralove, PSC 500 03 
Ing. Vladimirem Kvasem, jednatelem spolecnosti 
Ing. Vladimir Kvas, jednatel spolecnosti 
Ing. Pavel Zurynek, vyrobni feditel 
602 460 136 / zurynek@megas.cz

Ing. Vladimir Kvas
Ceska spofitelna a.s., pobocka Hradec Kralove 
2522152/0800
vedeneho Krajskym soudem v Hradci Kralove oddil C, 
viozka 18805

V pfipade zmeny udaju uvedenych v zahlavi teto Smiouvy (clanek 1) je povinna smluvni 
strana, u ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym 
zpusobem a bez zbytecneho odkiadu. V pfipade, ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni 
teto povinnosti dojde ke skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpCisobila, tuto skodu 
nahradit.
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Prohiaseni

Objednatei timto jako platce dane z pfidane hodnoty, ktery z titulu plneni teto smiouvy o 
dllo bude od vyse uvedeneho zhotovitele pfijimat zdanitelna plneni spocivajici
V poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich ciselnemu kodu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

ze vyse uvedena pfijata zdanitelna plneni pouzije vylucne pfi vykonu pusobnosti v oblasti 
verejne spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona c. 235/2004 Sb., o dani 
z pfidane hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vyse uvedenych zdanitelnych plneni 
povazovan za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelna plneni nebudou 
uskutecnena v rezimu pfeneseni dahove povinnosti die § 92a zakona o dani z pfidane 
hodnoty. Dan z pfidane hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dane zhotovitel 
jako platce, ktery uskutechuje zdanitelne plneni poskytnuti sluzby s mistem plneni
V tuzemsku.

2. Pfedmet dila
Zhotovitel se zavazuje provest na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo 
„Gymnazlum a SG Move Mesto na Morave - Rekonstrukce svetliku telocvicny" a 
objednatei se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmet dila bude proveden die projektove dokumentace pro provedeni stavby 
vcetne soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymer (dale jen „soupis 
praci"), vypracovanou projekcni Ing. Frantisek Lastovicka, Studentska 1133/3, 591 01 
Zcfar nad Sazavou, l60 101 17 831 v listopadu 2018 pod nazvem „Gymnazium a SG 
Move Mesto na Morave - Rekonstrukce svetliku telocvicny".

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialu uvedenych vzadavaci 
dokumentaci souteze vyse uvedene akce. Pokud bude pfed zahajenim praci a dodavek 
nebo V jejich prubehu zjisten rozpor mezi specifikacemi projektove dokumentace a 
vykazem vymer, budou pfedmetne prace a dodavky upfesneny projektantem pfedmetu 
dila. Pfipadne zmeny pfedmetu dila musi b^ projednany s objednatelem zpusobem 
stanovenym touto smiouvou. Dodavkou pfedmetu dila se pro ucely teto smiouvy rozumi 
dodavka vsech praci a materialu nutnych k fadnemu provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnez:

2.2.1. Projektova dokumentace skutecneho provedeni stavby:
Dokumentace skutecneho provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v graficke 
(tistene) podobe a jednou v digitaini podobe ve formatech pdf a dwg.
Dokumentace skutecneho provedeni bude provedena podle vyhi. c. 499/2006 Sb., 
0 dokumentaci staveb, v platnem zneni, a nasledujicich zasad:
Do projektove dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektu a provoznich 
souborCi budou zfetelne vyznaceny vsechny zmeny, k nimz doslo v prubehu zhotoveni 
dila.
Ty casti projektove dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo kzadnym 
zmenam, budou oznaceny napisem „beze zrnen".
Kazdy vykres dokumentace skutecneho provedeni stavby bude opatfen jmenem 
a pfijmenim osoby, ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Strana 2 (celkem 17)



U vykresu obsahujicich zmenu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, 
ze ktereho bude vyplyvat projednani zmeny s odpovednou osobou objednatele a jejf 
souhlasne stanovisko.

Vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby pfipravene k potvrzeni stavebnim 
ufadem ve dvou vyhotovenich, ktera bude ve vsech svych castech vyrazne oznacena 
..dokumentace skutecneho provedeni" a bude opatfena razitkem a podpisem 
odpovedneho a opravneneho zastupce zhotovitele s autorizacl. V pfipade pfipomlnek 
stavebniho ufadu v ramci schvalovaclho fizeni zhotovitel dopinl, event, pfepracuje 
bezuplatne dotcenou cast dokumentace skutecneho provedeni.

2.2.2 Mimo vsechny definovane cinnosti path do dodavky stavby i nasledujici prace a 
cinnosti provadene na vlastnl naklady zhotovitele, a to zejmena:

- V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajenl stavebnich praci 
napf. spravcum sitl apod.

- projednani a zajisteni pfipadneho zviastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch 
vcetne uhrady vymefenych poplatku a najemneho,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebnl suti na 
skladku vcetne poplatku za uskladneni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - 
o odpadech,

- uvedeni vsech povrchu dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, 
zeleh apod.),

- provadeni denniho hrubeho uklidu, po skonceni praci kazde casti provedeni cisteho 
uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmerneho hluku souvisejiclho se 
stavbou do okoll.
- pfedlozeni casoveho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmetu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci vcetne soupisu stavebnich praci, dodavek 
a sluzeb vcetne vykazu vymer
b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobe provadeni dila,

c) touto smiouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedlozenou do vyberoveho fizenl.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadenim dila nedoslo 
ke zraneni osob a skodam na majetku osob a subjektu uzivajicich objekty a pozemky 
dotcene stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zaflzenl a pfilehlych 
nemovitostl. Pfipadne skody vznikle v souvislosti s provadenim pfedmetu dila uhradi na 
svuj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realized dila vynuceny zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila 
(tzv. VIceprace), jejichz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, ktere zadavatel jednajicl 
s nalezitou peel nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnu od zapisu 
techto zmen, doplhku nebo rozsifeni pfedmetu dila do stavebniho deniku, provest soupis 
zmen, doplhku nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v teto Smiouve (odst. 4.4.) 
a pfedlozit tento soupis objednateli k odsouhlasenl. Po jeho odsouhlaseni formou 
dodatku ke smiouve o dilo a podpisu obou smiuvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
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zmeny realizovat a ma pravo na jejich uhradu. V pfipade zmen pfedmetu dila, v dusledku 
kterych nebudou urcite prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Meneprace), bude 
cena neprovedenych praci, dodavek ci sluzeb odectena z celkove ceny za dilo ve vysi 
stanovene podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

2.6. Pokud zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila pfekroci 10 % z celkove 
sjednane ceny dila a zastupce objednatele ve vecech technickych bude zapisem do 
stavebniho deniku tyto zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila pozadovat v dobe 
kratsi nez 30 kalendafnich dnu pfed terminem dokonceni dila uvedenym v teto smiouve, 
ma zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimefene prodlouzeni terminu dokonceni 
dila. V pfipadech mimo ramec techto limitu (tj. zmeny nepfekroci 10 % z celkove ceny 
dila, nebo pozadavek bude oznamen v dobe dels! nez 30 kalendafnich dnu pfed 
dokoncenim dila) je zhotovitel povinen na tyto zmeny, doplhky a rozsifeni pfedmetu dila 
pfistoupit a dilo dokoncit v terminu die teto smiouvy.

2.7. Objednatei si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmetu dila. Zhotovitel je povinen na 
tuto skutecnost pfistoupit. V dusledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu 
odpovidajici nerealizovane casti dila. Oceneni nerealizovane casti dila bude provedeno 
obdobne jako v pfipade menepraci die odst. 2.5. Smiouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, ze se v pinem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci dila a 
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila 
nezbytne. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresove a textove casti projektove 
dokumentace s vykazem vymer a upozorni na pfipadne rozdily pfed zajistenim materialu 
a dodavek potfebnych pro dodavku pfedmetu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny 
material a nepotfebne dodavky v pfipade zmen uhradi zhotovitel na svuj naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plneni vefejne zakazky, ze polozkove rozpocty, pfes posouzeni 
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vsechny polozky, ktere byly 
obsahem soutezniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetne vykazu vymer, 
ma se vzdy za to, ze prace a dodavky definovane temito polozkami soupisu jsou zahrnuty 
V cene ostatnich polozek polozkovych rozpoctu.

2.10. Objednatei se zavazuje vcas a fadne dokoncene dilo v souladu s touto smiouvou 
pfevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v bode 4.2. teto smiouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jmenem a na svou odpovednost. Zhotovitel je 
opravnen povefit provedenim cast! dila tfeti osobu (poddodavatele). Vtomto pfipade 
vsak zhotovitel odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadel sam. 
Ustanoveni § 2630/1 obcanskeho zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnen provadet cast dila, kterou mel provadet poddodavatel, 
prostfednictvim nehoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejne 
zakazky, jez je pfedmetem teto smiouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespihujicim 
pfislusnou kvalifikaci. V pfipade, ze zhotovitel hodia zmenit osobu poddodavatele, 
prostfednictvim ktereho prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed 
uzavfenim smiouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy 
poddodavatel musi pfed uzavfenim smiouvy se zhotovltelem prokazat svoji kvalifikaci 
alespoh v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci puvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
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uvedeneho postupu pro zmenu poddodavatele bude povazovano za hrube poruseni 
smiouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemneho souhlasu objednatele nesmi b^ pouzity jine materialy, 
ani technologie, ani provedeny jakekoli zmeny oproti Projektove dokumentaci, jejimu 
pfipadnemu upfesneni a pfijate Cenove nabidce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je 
V dobe jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednatele provest okamzite napravu a nest veskere naklady s tim spojene.

2.14. Zhotovitel pfedlozi Casovy plan (harmonogram praci) objednateli nejpozdeji do 7 
dnu po pfedani staveniste. Casovy plan bude zpracovan v souladu s pozadavky uzivatele 
objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipade nepfedlozeni harmonogramu ve 
stanovenem terminu ma objednatei narok na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- Kc za kazdy 
zapocaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadet dilo die schvaleneho harmonogramu praci, ktery bude 
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto plneni, staveniste
3.1. Misto plneni:

3.2. Prace budou zahajeny:

Gymnazium a SG Move Mesto na Morav^,

Leandra Cecha 152, 592 31 Move Mesto na Morav§

cerven 2019

3.3. Dilo bude dokonceno nejpozdeji: 30.8.2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pferuseni 
praci bylo zavineno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinenymi zhotovltelem.

3.5. Staveniste

staveniste odevzda objednatei zhotovitel! tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadet 
prace v rozsahu uvedenem ve smiouve o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost 
vedouci k pfedani staveniste,

0 pfedani a pfevzeti staveniste bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhI. 
c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platnem zneni, ktery obe strany podepisi. Za 
den pfedani staveniste se povazuje den, kdy dojde k oboustrannemu podpisu ve 
stavebnim deniku, nebo v zapisu o pfedani a pfevzeti staveniste

provozni, sociaini a pfipadne i vyrobni zafizeni staveniste zabezpecuje zhotovitel 
V souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na 
vybudovani, zprovozneni, udrzbu, likvidaci a vykiizeni zafizeni staveniste jsou zahrnuty 
ve sjednane cene dila,

jako soucast zafizeni staveniste zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych medii na 
stavenisti a jejich pfipojeni na odberna mista urcena objednatelem

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci 
technickeho dozoru, autorskeho dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi praci (dale jen „koordinator BOZP“) podminky nezbytne pro vykon jejich funkce 
pfi realizaci dila, a to v pfimefenem rozsahu,

zhotovitel je povinen uzivat staveniste pouze pro ucely souvisejici s provadenim 
dila a pfi uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskere pravni pfedpisy,
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zhotovitel neni opravnen vyuzivat staveniste k ubytovani nebo nocovani osob, 
veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadne rozkopavkam, 

pfekopum ci protlakum vefejnych komunikaci zajist’uje zhotovitel na svou odpovednost a 
nese veskere pfipadne poplatky

zhotovitel odstrani neprodlene veskera znecisteni a poskozeni komunikaci a ploch, 
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

zhotovitel je povinen prubezne ze staveniste odstrahovat vsechny druhy odpadu, 
stavebni suti a nepotfebneho materialu. Zhotovitel je rovnez povinen zabezpecit, aby 
odpad vznikly zjeho cinnosti nebo stavebni material nebyl umist’ovan mimo staveniste, 
V budove a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi pfedpisy.

zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hyglenicka 
opatfeni a pozarni ochranu staveniste i provadeneho dila, a to v rozsahu a zpusobem 
stanovenym pfislusnymi pfedpisy

zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniste a vykiidit staveniste nejpozdeji do 
15 kalendafnich dnu ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

nevykildi-li zhotovitel staveniste ve sjednanem terminu, je objednatei opravnen 
zabezpecit vykiizeni staveniste tfeti osobou a naklady s tim spojene uhradi objednateli 
zhotovitel do 30 dnu od obdrzeni vyuctovani techto praci.

4. Cena za dilo
4.1. Cena za provedeni dila uvedena vteto smiouve je cena nejvyse pfipustna 
s moznosti zmeny pouze v pfipadech stanovenych v teto smiouve a jsou v ni zahrnuty 
veskere prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebne pro provedeni pfedmetu smiouvy. 
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraneho v souvislosti s ukoncenim 
zadavaciho fizeni pro zadani vefejne zakazky a obsahuje veskere naklady zhotovitele 
potfebne k provedeni dila. Jednotkove ceny uvedene v ocenenem soupisu praci jsou 
pevne a platne po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumi cena vcetne DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cena dila bez DPH: 549.955,-Kc

DPH 21 %: 115.491,-Kc

Cena dila celkem s DPH cini: 665.446,-Kc

slovy: Sest set sedesat pet tisic ctyfi sta ctyficet sest korun ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, ze sjednana cena muze byt pfekrocena za nasledujicich 
podminek:
4.3.1. zmena pravnich pfedpisu urcujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadeni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci 
(Vicepraci), ktere nebyly v dobe sjednani smiouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich 
podminkach a jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, ktere zadavatel jednajici 
s nalezitou peci nemohl pfedvidat.

4.4. Zpusob sjednani zmeny ceny (Zmenovy list)
4.4.1.Nastane-li nektera z podminek, za kterych je mozne pfekroceni sjednane ceny 
z duvodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zmenovy list a v nem popsat 
duvody a okolnosti vedouci k nutnosti zmeny sjednane ceny, provest vypocet navrhu 
zmeny sjednane ceny a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.
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4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych 
cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech 
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvyse podle pouzite cenove 
soustavy definovane pro to obdobi, ve kterem byly Viceprace zjisteny, nebo maximalne 
do vyse cen v miste a case obvykiych, pokud nebudou Viceprace v cenove soustave 
uvedeny.
4.4.3. Zmena sjednane ceny je mozna pouze v pfipade, kdy Objednatei pisemne 
odsouhlasi Zmenovy list; pote bude uzavfen pfislusny dodatek smiouvy.

5. Financovani

5.1. Objednatei neposkytuje zhotovitel! zalohu.

5.2. Provedene prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendafni mesic v cleneni 
die pozadavku zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnu od posledniho dne 
uctovaneho mesice. Vyse fakturovane castky bude odpovidat skutecne provedenym, 
objednatelem objednanym pracim v danem kalendafnim mesici, ktere budou 
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro veci technicke na zjist’ovacim protokolu - 
soupisu skutecne provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tistene 
i elektronicke podobe. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, ktere nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatei opravnen fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohode o jejich provedeni nebo u kterych 
nedoslo k dohode o provedenem mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem 
V samostatnem fizeni, ze ktereho pofidi zapis s uvedenim duvodu obou stran.

5.4. Provedene prace bude objednatei hradit do vyse max. 95 % celkove ceny dila. 
Zbyvajicich min. 5 %, ktere slouzi jako zadrzne, bude vyplaceno do 30 dnu po pfedani a 
pfevzeti hotoveho dila bez vad a nedostatku. V pfipade, ze dilo bude pfevzato s vadami 
a nedostatky, bude zadrzne vyplaceno do 30 dnu od podpisu protokolu o odstraneni 
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. LhCita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruceni 
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence 
objednatele. Uhrada za plneni z teto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim 
pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnim ufadem) zvefejnen 
zpusobem umozhujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona 
c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon 
0 DPH“).

Pokud se po dobu ucinnosti teto smiouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve 
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodiy, ze objednatei 
uhradi DPH za zdanitelne plneni pfimo pfislusnemu spravci dane. Objednatelem takto 
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusne casti smluvni ceny rovnajici se 
vysi DPH fakturovane zhotovltelem

5.6. Krome povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadet v jednotlivych dahovych 
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci die jejich druhu a casti. Kazdy dahovy 
doklad bude rovnez obsahovat nazev akce „Gymnazium a SG Move Mesto na Morave - 
Rekonstrukce svetliku telocvicny". Faktura, ktera bude vystavena po pfedani a pfevzeti 
dila, tzv. konecna faktura, bude krome vyse uvedenych nalezitosti obsahovat soupis 
faktur pfedstavujicich prubeh fakturace celeho dila die teto smiouvy. Soupis bude
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obsahovat vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich cisla, data vystaveni, ceny bez 
DPH, udaje o DPH, ceny vc. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych 
castek vcetne zadrzneho.

5.7. V pfipade, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu die teto smiouvy, je 
objednatei opravnen vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat 
kratsi dobu, bude sankce uctovana podle skutecne delky prodleni. Splatnost castek 
smiuvnich pokut je 30 dnu ode dne doruceni vyuctovani smluvni strane v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, ze pohledavky (i nesplatne) vyplyvajici z vyuctovanych 
smiuvnich pokut mohou b^ vzajemne zapocteny vuci pohledavkam vyplyvajicim z castek 
vyfakturovanych jako cena za provedene prace, kterou je objednatei povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontroini dny
6.1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik die platnych pravnich pfedpisu (vyhi. c. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. c. 9), musi mit nalezitosti uvedene ve stavebnim 
zakone a jeho provadecich pfedpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadejici 
prace trvale na stavenisti. Povinnost vest stavebni denik konci odstranenim vad 
zjistenych pfi pfedavani dila.

6.2. Veskere listy stavebniho deniku musi b^ vzestupne ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten 
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, ktere jsou pfedmetem 
zajmu, resp. jsou z pohledu provadeni dila vyznamne. Mezi jednotlivymi zaznamy ve 
stavebnim deniku nesmi b^ vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do 
stavebniho deniku provadet potfebne zaznamy pouze objednatei, zastupce objednatele 
pro veci technicke, pfislusne organy statni spravy a osoby urcene pravnimi pfedpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatei nebo jeho zastupce do 
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do 3 
pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatei je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku ucinenym 
zhotovltelem nejpozdeji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zmenou smiouvy, ale muze slouzit jako podkiad 
pro vypracovani dodatku a zmen smiouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prubehu provadeni dila organizuje objednatei kontroini dny v 
terminech nezbytnych pro fadne provadeni kontroly, nejmene vsak 2 x mesicne. Pokud 
Objednatei rozhodne o castejsim konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto 
cetnost pfistoupit. Objednatei je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikum 
pisemne nejmene pet dnu pfed jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnu jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele a zhotovitele vcetne 
poddodavatelu a dalsich osob, ktere si vyzada objednatei. Vedenim kontrolnich dnu je 
povefen objednatei.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejmena zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola 
casoveho a financniho plneni provadeni praci, pfipominky a podnety osob vykonavajicich 
funkci technickeho a autorskeho dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a 
ukolu. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ceskem jazyce.
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7. Pfevzeti pfedmetu dila
7.1. Pfevzeti pfedmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem stanovenym touto 
smiouvou. Zhotovitel je na svuj naklad povinen zajistit pro ucely pfejimky a pfedlozit 
objednateli zejmena:

projektovou dokumentaci skutecneho provedeni dila v rozsahu die odst. 2.2.1. Smiouvy,

veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o mefeni, protokoly o zkouskach a 
pfipadna mefeni pozadovane ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotcenymi organy 
statni spravy a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych ufadech 
na svuj naklad

seznam stroju a zafizeni, ktere jsou pfedmetem plneni teto smiouvy, jejich pasporty, 
navody k obsluze v ceskem jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zarucni listy,

doklady prokazujici technicke parametry a jakost pouzitych materialu, ktere musi b^ 
V souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnenim objednatele, die 
pfedchozich ustanoveni teto smiouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich pfedpisu.

Bez vyse uvedenych dokladu, dokumentaci, revizi a protokolu nelze povazovat dilo za 
dokoncene a schopne pfedani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmene 5 pracovnich dnu pfedem 
k pfevzeti kompletne dokonceneho pfedmetu dila. Objednatei je povinen pfizvat 
k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici funkci technickeho dozoru stavebnika, bude- 
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorskeho dozoru a projektanta.

7.3. Objednatei pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smiouvou a 
nebude-li vykazovat zadne vady branici jeho uzivani. Objednatei nema pravo odmitnout 
pfevzeti dila (stavby) pro ojedinele drobne vady, ktere samy o sobe ani ve spojeni 
s jinymi nebrani uzivani stavby funkcne nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym 
zpusobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. teto Smiouvy nejsou odchylky v kvalite a 
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smiouvou, ceskymi 
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalsimi 
obecne zavaznymi pfedpisy, ktere se vztahuji ke zpracovavanemu dilu.

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou opravneni pracovnici objednatele a zhotovitele 
povefeni jednat v technickych vecech die teto smiouvy.

7.6. Objednatei bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokoncene dilo v miste jeho 
provadeni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedcasnem uzivani casti stavby nenahrazuje protokol o pfedani 
a pfevzeti dokonceneho dila a nezahajuje beh zarucni Ihuty.

7.8. O pfedani dila sepisi obe smluvni strany v miste pfedani dila pfedavaci protokol, 
ktery bude obsahovat zejmena tyto nalezitosti:

- oznaceni smiuvnich stran,
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- prohiaseni objednatele o tom, ze si dllo prohledl a toto pfebira, nebo popis vad a 
prohiaseni objednatele, ze dllo z duvodu techto vad nepfebira,

- datum podpisu pfedavaclho protokolu,

- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu 
objednatele,

- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu 
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatei neodmiti 
dilo pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci skody k pfedmetu dila a zacina bezet 
zarucni doba. Do te doby nese zhotovitel veskerou zodpovednost za skodu na 
realizovanem dile, materialu, zafizeni a jinych vecech urcenych k realizaci dila 
zajist’ovane zhotovltelem, za skody vznikle na jiz zabudovanych materialech a 
provedenych pracich jakoz i za skody zpusobene v dusledku sveho zavineni tfetim 
osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se ufedni kolaudace. V pfipade zjisteni 
kolaudacnich vad dotcenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svuj 
naklad v terminu stanovenem stavebnim ufadem.

8. Ostatni podminky smiouvy

8.1. Objednatei je po celou dobu provadeni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadeni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat behem provadeni dila chod a 
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizpusobit provadeni dila. Objednatei, 
pfipadne zastupce objednatele pro veci technicke, je opravnen v zajmu optimalizace 
provadeni dila nafidit zhotovitel! zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho 
urcene casti provadel ve stanovenych terminech, a to zejmena s ohiedem na provoz 
objektu. Zhotovitel je povinen takoveto nafizeni akceptovat a dilo takto provadet.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se nebude podilet na vykonu technickeho dozoru 
stavebnika.

Vykon technickeho dozoru stavebnika bude vykonavat firma, ktera bude urcena 
objednatelem pfed pfedanim staveniste, a dale zamestnanci objednatele pro veci 
technicke uvedeni v cl. 1 teto Smiouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnen zejmena k temto ukonum:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smiuvnimi podminkami, pfislusnymi 
normami a obecnymi pravnimi pfedpisy,

- upozorhovat zapisem na zjistene vady a nedostatky,

- dat pracovnikum zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipade, ze zastupce zhotovitele 
pro veci technicke neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadene stavby, zivot, 
nebo hrozi-li jine vazne skody,

- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokoncene prace a uzavfit dohodu o 
opatfenich a terminech k odstraneni zjistenych vad.
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Po celou dobu provadeni dila zajist’uje objednatei vykon funkce autorskeho dozoru 
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Chalupa Jifi

Koordinator BOZP: bude zhotovitel! oznamen pfi pfedani staveniste

TDS: bude zhotovitel! oznamen pfi pfedani staveniste

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipade dalsim osobam 
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucinnost; ve 
stejnem rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatele zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povefenych pracovniku pfi kontrole 
provadenych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a cinit neprodlene opatfeni 
k odstraneni zjistenych vad a nedostatku. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele 
odpovednost! za fadne a vcasne plneni smiouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeni dila veskere podminky a pfiponninky 
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nespinenim techto podminek vznikne objednateli 
nebo tfetim osobam skoda, hradi ji zhotovitel v pinem rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednane touto smiouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a vjake vysi vznikne druhe strane vteto souvislosti skoda, kterou Ize vymahat 
samostatne.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelne vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele 
ke kontrole a provefeni praci, ktere budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to 
nejmene pet pracovnich dnu pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost 
technickeho dozoru stavebnika nebo objednatele odkr^ prace, ktere byly zakryty nebo 
ktere se staly nepfistupnymi, a to na svuj naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatei pfes vyzvu zhotovitele ke 
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnen pfedmetne prace zakn^. Bude-li vtomto 
pfipade objednatei dodatecne pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti 
provest na naklady objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotovitel! skodu nebo zpozdeni 
prubehu praci, ma narok na uhradu skod od objednatele a prodlouzeni smiuvniho casu 
plneni. Pfi zjisteni vad v casti rozkryteho dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto uhradu 
skod uplatnit narok.

8.11. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelu, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel 
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadeni svafecskych praci zajisti 
zhotovitel a rovnez tak pisemny doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace 
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadet na vlastni naklad dozor staveniste po 
svafecskych pracich podle platnych pfedpisu.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym 
subjektum z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinenim podminek vyplyvajicich ze 
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z teto smiouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecneho 
odkiadu tuto skodu odstranit a neni-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady 
s tim spojene nese zhotovitel.
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8.13. Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele 
postupnym provadenim praci.

8.14. Zhotovitel bude pine respektovat provoz objednavatele a prace provadet tak, aby 
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimaini mozne mire, avsak vzdy po 
pfedchozi domluve.

8.15. Zhotovitel v pine mire odpovida za bezpecnost a ochranu vsech svych 
zamestnancu a poddodavatelu v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni 
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni die pfislusnych pravnich pfedpisu. 
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskere hygienicke pfedpisy a pfedpisy z oblasti 
BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostfedi a protipozarnich pfedpisu.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho 
cinnost die zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi praci, ve zneni pozdejsich pfedpisu. V pfipade, ze zhotovitel bude zajist’ovat 
realizaci dila prostfednictvim poddodavatelu, je povinen zavazat sve poddodavatele 
k poskytnuti soucinnost! ve stejnem rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdem okamziku zajistit dilo, material a sve stroje ci nafadi 
nutne k provadeni dila a zafizeni staveniste proti poskozeni, ztrate a kradezi.

8.18. Objednatei je opravnen kdykoliv behem provadeni dila provadet kontrolu provadeni 
dila a v pfipade, ze zjisti nedostatky plneni, stanovi zhotovitel! termin k naprave. Pokud 
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatei opravnen od teto smiouvy 
odstoupit.

8.19. Zhotovitel pfedlozi prohiaseni o shode die zakona c. 22/1997 Sb., 
0 technickych pozadavcich na vyrobky, ve zneni pozdejsich pfedpisu, u materialu 
pfipravenych pro provadeni dila, a to jeste pfed jeho zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li 
toto prohiaseni o shode, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto 
povinnosti ucini, je povinen tento material na sve naklady z dila odstranit, a to na zaklade 
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnen sve pohledavky vuci objednateli vyplyvajici z teto smiouvy 
postoupit na tfeti osobu ci zastavit tfeti osobe pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem 
objednatele.

8.21. Pfi nepineni ujednani teto smiouvy zhotovltelem je objednatei opravnen, v nezbytne 
nutnych pfipadech, zejmena pokud by byl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob, 
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, ze objednatei provede 
nebo jinak zajisti provedeni nekterych casti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, 
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym 
objednatelem nebo tfeti osobou na zaklade pokynu objednatele nejsou dotceny zadne 
povinnosti zhotovitele die teto smiouvy. Takovy zasah rovnez nezbavuje zhotovitele 
odpovednost! zjim pfevzate zaruky die teto smiouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborne vedeni provadeni dila osobou, ktera ma pro tuto cinnost 
opravneni podle zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektCi a 
o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu.
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8.23. Zastupci pro veci technicke nejsou opravneni uzavirat jakekoliv dodatky ke smiouve 
ci rozhodovat o zmenach smiouvy.

9. Odpovednost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smiouvy, a ze po 
dobu zarucni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnute v teto smiouve a vlastnosti 
stanovene pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadne vlastnosti 
obvykie. Ustanoveni § 2630 obcanskeho zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zarucni Ihuta je pro cele dilo sjednana v deice 60 mesicu.

9.2.1. Zarucni doba pocina bezet dnem oboustranneho podpisu protokolu o pfedani a 
pfevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatei neodmiti dilo pfevzit.

9.2.2. Zarucni Ihuta nebezi po dobu, po kterou Objednatei nemohl pfedmet dila uzivat 
pro vady dila, za ktere Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy tech casti dila, ktere byly v dusledku opravnene reklamace 
Objednatele Zhotovltelem opravovany, nebezi zarucni Ihuta. Zarucni Ihuta v techto 
pfipadech bezi pak dale ode dne nasledujiciho po fadnem dokonceni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni Ihuta pro dodavky stroju a zafizeni, s odiisnou zarucni dobou, na nez 
vyrobce techto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v deice Ihuty 
poskytnute vyrobcem, nejmene vsak v deice 24 mesicu.

9.4. Zhotovitel pine nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zarucni 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do dvou pracovnich dnu po obdrzeni reklamace 
pisemne oznamit termin nastupu k odstraneni vady a Ihutu, ve ktere bude vada 
odstranena, a to bez ohiedu na to zda reklamaci uznava ci neuznava. Zhotovitel nastoupi 
na objednatelem reklamovane vady nejpozdeji do peti kalendafnich dnu ode dne 
uplatneni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen 
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vecech technickych. Naklady na odstraneni 
techto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnenosti, 
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovane vady ani do 14 dnu po 
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jine dohode o terminu odstraneni 
vad, je objednatei opravnen podle vlastniho uvazeni povefit jejich provedenim jinou 
organized, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vymenit vadnou ci neupine funkcni cast 
pfedmetu dila. Takto vznikle naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti 
dnu od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatei reklamoval neopravnene, tzn., ze 
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni Ihuta, 
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatei, je objednatei povinen 
uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle naklady a vratit 
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazene smluvni pokuty.

9.7. V pfipade uplatneni vad v ramci zarucni doby, ktere svoji povahou podstatne snizi 
nebo uplne znemozni uzivani casti nebo celeho dila (havarie), nastoupi zhotovitel
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k odstraneni vady neprodlene, nejpozdeji do 48 hodin od uplatneni. Pokud hrozi 
nebezpeci dalsich skod, je objednatei opravnen na naklady zhotovitele zajistit nezbytna 
opatfeni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovane vady v dohodnutych Ihutach.

9.9. O odstraneni reklamovane vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat 
termin nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravneni 
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vecech technickych. Osoba odpovedna za 
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravneny jednat ve vecech 
smiuvnich.

9.10. Veskere skody zpusobene vadou dokonceneho pfedmetu dila uhradi na svuj 
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnu od doruceni vyuctovani. Smluvni 
strany dohodiy na vylouceni moznosti uplathovat usiy zisk. Zaplacenim smluvni pokuty 
neni dotcen narok objednatele na nahradu skody zpusobene mu porusenim povinnosti 
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisteni dila
10.1. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano pojisteni, jehoz pfedmetem je pojisteni 
odpovednost! za skodu zpusobenou tfeti osobe pfi vykonu jeho cinnosti ve vysi 
pojistneho plneni minimalne 2 mil. Kc.

10.2. Doklady o pojisteni

10.2.1. Dokladem o pojisteni je platna a ucinna pojistna smiouva, u niz Zhotovitel fadne a 
vcas uhradil pojistne.

10.2.2. Doklad o pojisteni je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli na jeho pisemne, ci 
ustni vyzadani kdykoli v prubehu realizace dila. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provadeni dila die teto smiouvy mit platnou a ucinnou pojistnou smiouvu nejmene ve vysi 
pojistneho plneni die odst. 10.1.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistne udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistne udalosti zabezpecuje veskere ukony vuci svemu pojistiteli 
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatei je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli 
veskerou soucinnost, ktera je vjeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisteni nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednane cene.

11. Smluvni pokuty, urok z prodleni
11.1. Pro pfipady nepineni vecnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich zteto 
smiouvy smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu die odst. 3.3. zaplati 
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15% zceny dila sjednane touto 
smiouvou, a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximalne vsak po dobu 30 dnu.

Strana 14 (celkem 17)



11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila pfesahujicim Ihutu 30 dnu die odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zceny dila sjednane 
touto smiouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapocaty den tohoto prodleni.

11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s vykiizenim staveniste zaplati zhotovitel objednateli za 
kazdy i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5 000 Kc, a to az do uplneho 
vykiizeni a protokolarniho pfedani staveniste.

11.1.4. Pfi neopravnenem vyuziti jineho poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati 
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za kazdou neopravnenou zmenu 
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranenim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a pfevzato, 
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 Kc za kazdy i zapocaty den 
prodleni oproti dohodnutemu terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovanych vad die odst. 9.5. teto 
smiouvy, tj. do 14 dnu od doruceni pisemne reklamace nebo v jinem dohodnutem 
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za 
kazdy den zpozdeni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim reklamovanych vad die dohodnutych 
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za 
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovene nafizeni die odst. 8.3. a nebude dilo provadet 
ve stanovene dobe, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za 
kazde jednotlive poruseni.

11.1.9. V pfipade, ze objednatei neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovene pfislusnym pravnim pfedpisem. Na 
castku zadrzneho se ujednani o prodleni a uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smiouvy
12.1. Smluvni strany se dohodly, ze od smiouvy Ize odstoupit zejmena v techto 
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s uhradou diuzne castky delsi nez 30 dnu

12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zmene poddodavatele die odst. 2.12. Smiouvy

12.1.3. Nespineni terminu pfedani staveniste objednatelem ani v dodatecne pfimefene 
I h Lite

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecne pfimefene Ihute

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodatecne pfimefene Ihute neodstrani vady vznikle 
vadnym provadenim nebo nepfestane dilo provadet nevhodnym zpusobem, ackoli byl na 
to objednatelem upozornen

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z duvodu lezicich na jeho strane dels! nez 
30 dnu.

12.2. Zpusob odstoupeni od smiouvy

Strana 15 (celkem 17)



Smluvni strana opravnena odstoupit od smiouvy na zaklade vyse uvedenych ujednani je 
povinna svoje odstoupeni pisemne oznamit druhe strane. V odstoupeni musi dale 
uveden duvod, pro ktery strana od smiouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu 
smiouvy, ktery ji k takovemu kroku opravhuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni 
neplatne. Odstoupeni od smiouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhe smluvni 
strane.

12. 3. Dusledky odstoupeni od smiouvy

Odstoupi-li od smiouvy nektera ze smiuvnich stran ve vyse uvedenych pfipadech, pak 
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o pfedani a pfevzeti 
nedokonceneho dila, ktery bude obsahovat zejmena soupis veskerych uskutecnenych 
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smiouvy a vzajemne naroky smiuvnich stran 
s uvedenim financni hodnoty dosud provedeneho dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje „dilci konecnou 
fakturu"

Zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrati objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadne dalsi poskytnute 
veci, a to nejpozdeji do 3 dnu od podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti nedokonceneho 
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vypofadani opravnenych naroku smiuvnich stran a do doby 
uzavfeni dohody o vzajemnem vyrovnani techto naroku je objednatei opravnen zadrzet 
zhotoviteli veskere fakturovane a splatne platby.

12.5. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu smluvni 
pokuty a na nahradu vznikle skody zpusobene odstupujici smluvni strane.

13. Zaverecne ustanoveni
13.1. Smiouvu Ize zmenit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obe smluvni 
strany svymi zastupci opravnenymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti branici fadnemu plneni teto smiouvy je 
povinna to ihned bez zbytecneho odkiadu oznamit druhe strane a vyvolat jednani 
zastupcu opravnenych k podpisu smiouvy.

13.3. Ve vsech pfipadech, ktere nefesi ujednani obsazena vteto smiouve, plati pfislusna 
ustanoveni obcanskeho zakoniku. Smluvni strany se dohodly, ze pfi plneni teto smiouvy 
nebudou mit obchodni zvykiosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavfenim smiouvy nedopustil v souvislosti 
s vyberovym fizenim sam nebo prostfednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena ze 
nenabizel zadne vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou 
s nim zadavatel uzavfel smiouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim dodavatelum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodafskou soutez.

13.5. Objednatei ma pravo vypovedet tuto smiouvu v pfipade, ze v souvislosti s pinenim 
ucelu teto smiouvy dojde ke spachani trestneho cinu. Vypovedni doba cini 3 dny a zacina
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bezet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemne vyhotoveni vypovedi doruceno 
dodavateli.

13.6. Obe smluvni strany prohlasuji, ze tato smiouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak 
jednostranne nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, ze si dokument pfed 
jeho podpisem pfecetly, porozumely jeho obsahu a na dukaz shody o celem obsahu teto 
smiouvy pfipojuji sve podpisy.

13.7. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejneni 
V informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv. Zhotovitel vyslovne souhlasi se 
zvefejnenim celeho textu teto smiouvy vcetne podpisu v informacnim systemu vefejne 
spravy - Registru smiuv. Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 
2 zakona o registru smiuv spini Kraj Vysocina a spineni teto povinnosti dolozi prukaznym 
zpusobem zhotoviteli.

13.8. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: Polozkove rozpocty (oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

V Hradci Kralove 24. 6. 2019 V Jihlave 2 8. 06. 2019

Za zhotovitele

©
s.r.o.

V^ni 1003. 500 03 Hradec Kralove 
1C; 259 89J21 Dl6; CZ259S2421
vvww.rn 540 681

Vladimir Kvas 
jednatel spolecnosti 

fegas s.r.o.

Za objednatele

Ing. Martin Kukla 
namestek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

Kraj vysoasia
Zizkova 57, 587 33 Jihlava

50
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 18/250
Gymnazium a SG Move Mesto na Morave - Rekonstrukce svetliku 
telocvicny

Zadavatel Kraj Vysocina iCO: 70890749

Zizkova 1882/57 DiC: CZ70890749
58601 Jihlava-Jihlava

Zhotovitel; MEGAS s.r.o. iCO. 25989421

Vazni 1003, DiC: CZ25989421
500 03 Hradec Kralove

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 91 159,62

PSV 441 495,61

MON 0,00

VedlejSf naklady 3 000,00

Ostatni naklady 14 300,00

Ceikem 549 955,23

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snfzen^ DPH 15 % 0,00 CZK

Zaklad pro z^kladni DPH 21 % 549 955,23 CZK

Zakladni DPH 21 % 115 491,00 CZK

Zaokrouhleni -0,23 CZK

Cena celkem s DPH 665 446,00 czK

V dne 24.6.2019

/ y
Za^otovitele Za objednatele

©
s.r.o.

Vazm' 1003, 500 03 Hradec Kralove 
IC: 259 89 421 DIG; CZ25989421 
www.ni?gas.cz lei. 495 540 681

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2



Rekapitulace dilcich casti

Cislo N^zev ZSkiad pro 
snizenou DPH

Zdkiad pro zakladni 
DPH DPH celkem Cena celkem %

00 Vedlejsi a ostatni naklady 0 17 300 3 633 20 933 3

00 Vedlej§i a ostatni naklady 0 17 300 3 633 20 933 3

01 Rekonstrukce svetliku telocvicny 0 532 655 111 858 644 513 97

01 Rekonstrukce sv§tliku telocvidny 0 532 655 111 858 644 513 97

Celkem za stavbu 0 549 955 115491 665 446 100

Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

2 Zaklady a zviastni zakladani HSV 7 256,63 1

94 LesenI a stavebni vytahy HSV 22 672,05 4

95
Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 
stavbach HSV 43 423,50 8

96 Bour^ni konstrukci HSV 800,00 0

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 4 322,75 1

762 Konstrukce tesafske PSV 11 461,68 2

764 Konstrukce klempifske PSV 13 442,88 2

767 Konstrukce zamecnicke PSV 401 111,05 73

776 Podlahy povlakove PSV 15 480,00 3

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 12 684,69 2

VN Vedlejsi naklady VN 3 000,00 1

ON Ostatni naklady ON 14 300,00 3

Cena celkem 549 955,23 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2



Soupis vedlejsich a ostatnich nakladu
S: 18/250 Gymnazium a SG Move M6sto na Morav§ - Rekonstrukce svdtiiku t§locvi6ny

O: 00 Vedlejsi a ostatni naklady

R: 00 Vedlejsi a ostatni naklady

P.6. Cislo polozky N^zev poloiky MJ Mnozstvi Cena/ MJ Celkem Cenik

Cen.
sou sta va / 
platnost

Dil: VN Vedlejsi naklady 3 000,00
1 005121 R Zafizeni staveni§te Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 19/1

Veskere naklady spojene s vybudovanim, provozem a odstranenim zafizeni staveni§te.

Dii: ON Ostatni naklady 14 300,00
2 004111010R1 Pruzkumne pr^ce - provedeni sondy do svetliku Soubor 1,00000 7 300,00 7 300,00 Vlastni
3 32T3 Zpracoveni vyrobni dokumentace soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastni

Celkem 17 300,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 1





S:

Polozkovy soupis praci a dodavek
18/250 Gymnazium a SG Nov6 M§sto na Moravfe - Rekonstrukce sv§tliku t§locvi6ny

O: 01 Rekonstrukce svetliku t6locvi6ny

R: 01 Rekonstrukce sv§tllku t6locvi6ny

p.e. Cislo polozky N^zev polozky MJ Mnozstvi Cena/ MJ Celkem Cenik

Cen.
sou sta va / 
platnost

Dll: 2 Zaklady a zviastni zakladani 7 256,63
1 289971211R00 Zfizenf vrstvy z geotextilie na upraven^m povrchu sklon do 1:5, §ffka od 0 do 3 m m2 156,90000 20,00 3 138,00 800-2 RTS 19/1

ochrana stavajfciho povrchu stfechy : 20,85*3*2+(4,6+3*2)*1,5*2 156,90000
2 67390526R geotextilie PP, PES; funkce dren^zni, separaCni, ochrann^, vyztuzn^, filtraCni; ploSn^ hmotnost 

300 a/m2: tl. ofi 2 kPa 2.80 mm
m2 164,74500 25,00 4 118,63 SPCM RTS 19/1

156,9*1,05 164,74500

Dll: 94 Leseni a stavebni vvtahy 22 672,05
3 943955032R00 Montciz le§efiov6 podlahy bez pfiCniku, vy§ky pfes 10 do 20 m m2 156,90000 10,00 1 569,00 800-3 RTS 19/1

ochrana stavajiciho povrchu stfechy : 20,85*3*2+(4,6+3*2)*1,5*2 156,90000
4 943955192R00 Montaz lesehove podlahy pfiplatek k cene za kazdy dai§i i zapocaty m^sic pouzitf le§eni 

bez ofibniku
m2 156,90000 20,00 3 138,00 800-3 RTS 19/1

5 943955832R00 Demont^z le§enov6 podlahy bez pfidm'ku a podelnikCi, vysky pfes 10 do 20 m m2 156,90000 20,00 3 138,00 800-3 RTS 19/1
6 60725016R deska dfevo§t6pkov6 tfivrstv^ pro prostfedi vlhk6; strana nebrou§enci; hrana rovn^; tl = 22,0 mm m2 164,74500 90,00 14 827,05 SPCM RTS 19/1

ochrana stfechy; 156,9*1,05 164,74500

Dll: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 43 423,50
7 952901411R00 Vy6i§t6ni budov a ostatnich objektCi ostatnich objektu (napf. kan^lu, z^sobniku, kCilen apod.) - 

vyneseni zbytkO stavebniho rumu, kropeni a 2 x zameteni podlah, opr^§eni st§n a vypini otvoru 
iak6koliv vv§kv oodlazi

m2 348,90000 15,00 5 233,50 801-1 RTS 19/1

podlaha : 24*8
stfecha : 20,85*3*2+(4,6+3*2)*1,5*2

192,00000
156,90000

8 95394 Uprav obruby sv6tliku - vytvofeni vodorovn6 plochy m 50,92000 750,00 38 190,00 Vlastni
obvod svetliku : (4,6+20,86)*2 50,92000

Dll: 96 Bourani konstrukci 800,00
g 976072321R01 Vybour^ni kov. zaluzii nad 0,3 m2 ze st6ny kus 2,00000 400,00 800,00 Vlastni

Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 4 322,75
10 999281111R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objektu pro opravy a udrzbu dosavadnich objektu v6etn§ 

vn§j§ich pl^SrCi 
wSkv do 25 m.

t 4,32275 1 000,00 4 322,75 801-4 RTS 19/1

oborCi 801,803, 811 a 812

iDil: 762 Konstrukce tesafsk6 11 461,68

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 3



Polozkovy soupis praci a dodavek
S; 18/250 Gymnazium a SG Nov6 M^sto na Moravd - Rekonstrukce svetliku t§locvi6ny

0; 01 Rekonstrukce sv§tllku t§locvi6ny

R: 01 Rekonstrukce sv6tllku t§locvi6ny

p.e. Cislo polozky N^zev poloiky MJ Mnozstvi Cena/ MJ Celkem Cenik

Cen.
soustava / 
platnost

11 762526110V01 Polozeni pol§t^fu pod podlahy rozteCe do 65 cm, v6etn6 dod^ni feziva, polSt^fe 80 x 32 mm m2 156,90000 40,00 6 276,00 Vlastni
ochrana stavajiciho povrchu stfechy : 20,85*3*2+(4,6+3*2)*1,5*2 156,90000

12 762595000R00 Spojovaci a ochrann6 prostfedky hfebiky, vruty, impregnace m3 0,91008 1 500,001 “I 365,12 800-762 RTS 19/1
ochrana stavajiciho povrchu stfechy :
ro§t 80/32mm po 0,5nn : 20,85*(3/0,5+1)*2*0,08*0,032
(4,6+3*2)*3*2‘0,08*0,032

13 998762203R00 Pfesun hmot pro konstrukce tesafske v objektech vy§ky do 24 m %
50 m vodorovn§

0,74726
0,16282
0,50000 7 641,12 3 820,56 800-762 RTS 19/1

DU: 764 Konstrukce klempifsk§ 13 442,88
14 764918313R00 Lemov^ni na stfech^ch s tvrdou krytinou vcetne rohCi a ukondeni pfed pozarni zdi, z lakovan6ho 

Dozinkovan6ho olechu. r§ 400 mm. vVroba fzhotovenil a montaz
m 50,92000 140,00 7 128,80 800-764 RTS 19/1

obvod svetliku : (4,6+20,86)‘2 50,92000
15 13851061R plech ocelovy s povrchovou upravou tvrdy; tl. 0,50 mm; rovinn^ tabule 1230x2000mm:

Dovrchov^ uorava iednostrann§: oolvester.tl. 25 mikronCi. s ochrannou fblii
m2 20,36800 250,001 5 092,00 SPCM RTS 19/1

50,92*0,4 20,36800
16 998764203R00 Pfesun hmot pro konstrukce klempifske v objektech vy§ky do 24 m % 0,10000 12 220,80 1 222,08 800-764 RTS 19/1

50 m vodorovn§

DU: 767 Konstrukce zamecnicke 401111,05
17 767312473R00 Montaz svetliku hfebenovych s ocelovou konstrukci obrubniku, osazenych na ocelov6 vaznice, 

se zasklenim. o rozD§ti 4500 mm
m 20,85000 2 800,00 58 380,00 800-767 RTS 19/1

18 76731181OROO Demont^z sv§tliku vsech typCi vbetn§ zaskleni m2 95,95600 300,00 28 786,80 800-767 RTS 19/1
4,6*20,86 95,95600

19 56288a Sv^tlik hfebenovy 20,86 x 4,6m v.0,79m, Al.konstrukce, zaskleni polykarbon^t tl.20mm m2 95,95600 3 150,00| 302 261,40 Vlastni
vcetne pficnych tahel a vetracich nerezovych zaluzii v celech : 4,6*20,86 95,95600

20 998767203R00 Pfesun hmot pro kovov6 stavebni doplhk. konstrukce v objektech vy§ky do 24 m % 0,03000 389 428,20 11 682,85 800-767 RTS 19/1
50 m vodorovn§

DU: 776 Podlahy povlakove 15 480,00
21 776572110RT1 Polozeni povlakovych podlah textilnich monteiz - podlahova krytina textiini ve specifikaci

voln§ Dolozenvch. z d^su textilnich
m2 192,00000 15,00 2 880,00 800-775 RTS 19/1
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S: 18/250 Gymnazium a SG Move Mesto na Morav§ - Rekonstrukce svetliku teiocvieny

0: 01 Rekonstrukce svetliku teiocvieny

R: 01 Rekonstrukce svetliku telocvicny

P.e. Cislo polozky Nazev polozky MJ Mnozstvi Cena/ MJ Celkem Cenik

Cen.
soustava / 
platnost

v§(vanych a vpichovanych
ochrana stavajiciho povrchu podlahy : 24*8 192,00000

22 776551830R00 Sejmuti povlakovych podlah voln§ polo^enych , z ploch pfes 20 m2 m2 192,00000 10,00 1 920,00 800-775 RTS 19/1
23 69741060. AR koberec vpichovany; v rolich; PP; § = 4 000,0 mm; tl. 9,50 mm; tfida zatizeni 22 m2 201,60000 50,00 10 080,00 SPCM RTS 19/1

24 998776203R00
192*1,05
Pfesun hmot pro podlahy povlakov6 v objektech vy§ky do 24 m
vodorovnd do 50 m

%
201,60000

0,05000 12 000,00 600,00 800-775 RTS 19/1

Dll: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 12 684,69
25 979011111R00 SvisIS doprava suti a vybouranych hmot za prv§ podla^i nad nebo pod zdkiadnim podlazim t 2,24508 1 000,00 2 245,08 801-3 RTS 19/1
26 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 2,24508 250,00 561,27 801-3 RTS 19/1

Vcetn§ nalozenf na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
27 979081121ROO Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal§i 1 km t 8,98030 300,00 2 694,09 801-3 RTS 19/1
28 979082111R00 Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 2,24508 300,001 673,52 801-3 RTS 19/1
29 979082121 ROO Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cen§ za kaidych dal§ich 5 m t 6,73523 300,00 2 020,57 801-3 RTS 19/1
30 979990001 ROO Poplatek za skladku stavebni suti t 2,24508 2 000,001 4 490,16 801-3 RTS 19/1

Celkem 532 655,23
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