@ KLAUDIANOVA

NEMOCNICE

SpolecCnost: Oblastni nemocnice Mlada Boleslav, a.s.,
nemochnice Stredoceského kraje
1CO: 272 56 456
DIC: CZ27256456
Se sidlem: Miada Boleslav, tfida Vaclava Klementa 147, PSC 293 01
Zastoupena: JUDr. Ladislav Ripa, predseda predstavenstva
Ing. Jifi Bouska, mistopredseda predstavenstva
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Gctu: 35-3525450227/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 10019

dale jen ,objednatel" na strané jedné,
a
Spolecnost: CR PROJECT s.r.o.
ICO: 270 86 135
DIC: Cz27086135
Se sidlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav
Zastoupena: Ing. Jan Horak, jednatel
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
Cislo uctu: 27-8117900287/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 95206

dale j

en ,zhotovitel" na strané druhé,

spolec¢né jako ,smluvni strany"

se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodli v souladu s ustanovenim § 2586 zakona
¢. 89/2012 Sb, obcansky zakonik, jak stanovi tato:

SMLOUVA O DILO

dale jen ,smlouva"

Uvodni ustanoveni

1.2.

Objednatel je provozovatelem Klaudianovy nemocnice v Mladé Boleslavi na adrese
tfida Vaclava Klementa 147, Mlada Boleslav (dale jen ,nemocnice").

Objednatel ma v imyslu provést stavbu nového parkovaciho domu a parkovaci plochy
v arealu nemocnice, celkovou Upravu dcasti ulice Palackého, novy parter k ulici
Laurinova a presun vjezdu do aredlu nemocnice z ulice Laurinova vcéetné souvisejici
technické a dopravni infrastruktury, doprovodnych objektl, ozelen&ni a méstského
mobiliafe. Objednatel rozdélil realizaci svého zdméru do dvou samostatnych casti.
Prvni Cast spociva v architektonickych a projekcénich pracech, zejména v pfipravé
projektové dokumentace. Tato Cast je predmétem plnéni dle této smlouvy. Druha Cast
spocCiva ve vlastni realizaci stavebnich praci, které provede objednatelem vybrany
dodavatel stavebnich praci. Zhotovitel bere na védomi, Ze jim zpracované dilo (zejm.
ve formé projektové dokumentace) bude slouzit jako podklad pro realizaci stavebnich
praci. Zhotovitel bere rovnéz na védomi, ze vybér dodavatele stavebnich praci bude
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proveden formou vefejné zakazky ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze predmét plnéni této smlouvy odpovida jeho podnikatelskému
opravnéni, a disponuje potfebnymi kapacitami k fadnému a véasnému provedeni dila
dle této smlouvy. Tuto smlouvu uzavira v postaveni profesiondla a zavazuje se
postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pédi.

Zhotovitel prohladuje, e neni v Upadku, nebylo vi¢&i nému zahajeno insolvenéni Fizeni
ani mu neni zndm hrozici Upadek. Dale prohladuje, Ze v(¢& né&mu nebylo zah&jeno
74dné soudni, spravni, dafiové & jiné fizeni na plnéni, které by mohlo byt ddvodem
exekuce na majetek Zhotovitele, a Ze neexistuje zadné pravomocné rozhodnuti
soudu, spravniho, dafiového ¢&i jiného organu, na zakladé kterého by bylo mozno vici
nému vést exekuci na majetek.

Zhotovitel déale prohlasuje, ze ma sjednano platné pojisténi odpovédnosti za
Skodu/Ujmu, ve vySi odpovidajici predmétu této smlouvy, minimalné ve vysi
5.000.000,- K¢. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou
dobu plnéni predmétu této smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vybéru dodavatele v ramci vefejného zakazky
malého rozsahu mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpisll, s ndzvem ,Zpracovani dokumentace pro provadéni
stavby pro Parkovaci dim v arealu Oblastni nemocnice Mlada Boleslav, a.s.,
nemochice Stiredoceského kraje" (dale jen ,vefejna zakazka"). Nestanovi-li tato
smlouva jinak, zavazuje se Zhotovitel provést dilo v souladu se zadavaci dokumentaci
verejné zakazky.

Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij
naklad a nebezpedi dilo, spocivajici ve vypracovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby pro zadavatelem pfipravovanou stavbu nového parkovaciho domu a
parkovaci plochy v areadlu nemocnice, celkovou Upravu casti ulice Palackého, novy
parter k ulici Laurinova a pfesun vjezdu do aredlu nemocnice z ulice Laurinova vcetné
souvisejici technické a dopravni infrastruktury, doprovodnych objektd, ozelenéni a
méstského mobiliare (dale jen ,dilo").

Pfedmétem této smlouvy je dale zavazek objednatele fadné provedené dilo tak, jak
bude dokoncovano v jednotlivych ndvaznych fazich, prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
sjednanou cenu.

Zakladni objemové proporce Feseného objektu, dispozi¢ni FeSeni, kapacity,
architektonicky vyraz a rozsah feSeného Uzemi jsou definovany dokumentaci pro
Uzemni rozhodnuti (dale jen ,DUR"), ktera je prilohou této smlouvy.

Jako podklad pro provedeni dila bylo zhotoviteli poskytnuto:

- Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR) v uzavieném formatu (.pdf).

- Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) v uzavieném (.pdf) a otevieném
vektorovém formatu (.dwg).

- Elaborat EIA pro ozndmeni zadméru v¢. hlukové a emisni studie (.pdf).

- Stanoviska, vyjadfeni, rozhodnuti, smlouvy, studie a prizkumy ziskané v ramci
projednani zameéru v procesu EIA, rozhodnuti o umisténi stavby a stavebnim
povoleni.

- Rozhodnuti o umisténi stavby - Uzemni rozhodnuti.

- Stavebni povoleni (bude poskytnuto po jeho vydani).

- Geodetické zaméreni pozemku (.dwg).

- InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum.

- Posudek mozného hnizdé&ni rorysg.
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- Popis standardu vybaveni objektu a jeho funkcénost.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mél po celou dobu zadavaciho fizeni verejné zakazky
k dispozici pozadavky objednatele na rozsah dila provadéného dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, ze pred podanim své nabidky tyto pozadavky objednatele
s vynaloZzenim odborné péce prezkoumal a na zakladé toho podal svou nabidku.
Zhotovitel potvrzuje, ze v ramci zadavaciho fizeni mél moznost prohlidky mista pInéni.

Na zakladé vyse uvedeného zhotovitel prohlasuje, ze vymezeni dila tak, jak je
uvedeno v této smlouvé, povazuje za vhodné, spravné a uUplné. Zhotovitel prohlasuje,
Ze dle jeho odborného nazoru lze dilo popsané v této smlouvé ve sjednaném terminu
provést. Smluvni strany si vyslovné sjednavaji, ze toto prohlaseni ma obdobné ucinky,
jako prezkum pokynd objednatele ve smyslu § 2594 ob&anského zakoniku.
Okamzikem, kdy mohl Zhotovitel s vynalozenim odborné péce nejpozdéji zjistit vady
vymezeni dila je okamzik uzavreni této smlouvy.

Specifikace dila

Dilo dle této smlouvy bude provedeno ve tfech fazich:

I. Vyhodnoceni zavérd, stanovisek, vyjadieni a rozhodnuti ziskanych v rdmci
predchazejicich fizeni, véetné fizeni o povoleni stavby, a jejich pfipadny dopad do
feseni objektu.

II. Zpracovani kompletni projektové dokumentace zdméru pro vybér dodavatele
stavby pro vSechny feSené stavebni objekty.

III. Zpracovani vykazu vymeér a jeho kontrolné ocenéné verze.

Veskeré stupné projektové dokumentace budou zpracovany v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
véetné jejich pfiloh. Dokumentace pro provedeni stavby bude dale vypracovana
s vlastnostmi dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace (tj. bude zpracovana jako tzv. ,soutézni* & ,tendrova" dokumentace).

V ramci Faze II. - Zpracovani kompletni projektové dokumentace zaméru pro vybér
dodavatele stavby vypracuje zhotovitel ve smyslu §2 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
dokumentaci pro zadani stavebnich praci dle zdkona ¢. 134/2016 Sb.

Dokumentace pro zadani stavebnich praci urcuje stavbu v technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji predmét verejné
zakazky, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispozicni a
provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a umoZnuje vyhotovit soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb vcietné vykazu vymeér. Dokumentace bude obsahovat vSechny
potifebné profese a Casti.

Soucasti zpracovani dokumentace pro zadani stavebnich praci a soucasti ceny dila je
zapracovani pripadnych dil¢éich zmén reSeni objektu ve smyslu ¢l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy.

Soucasti jsou vSechny potifebné studie a posudky, pokud jsou vyZzadovany vydanymi
rozhodnutimi, povolenimi, stanovisky ¢i vyjadfenimi.

Soucasti této faze je navrh planu organizace vystavby (minimalné textovy popis a
situace) v€. ramcového harmonogramu provadéni stavebnich praci.

Stavebné technické reSeni stavby bude nakladové optimalni, a to pfFi zachovani
standardu definovaného DSP a pozadavky objednatele.

V ramci Faze III. - Zpracovani vykazu vymér a jeho kontrolné ocenéné verze
vypracuje zhotovitel v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. a v Clenéni dle
cenové soustavy URS soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, véetné jeho
kontrolniho ocenéni dle cenové soustavy URS platné ke dni zpracovani.

Stranka 3 z 10



@ KLAUDIANOVA

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

NEMOCNICE

Souddsti dila jsou rovnéz pribé&zné konzultace s objednatelem v rozsahu 2 hodin
tydné&, a to v terminech dle pozadavkid objednatele. Mistem konzultaci budou zpravidla
prostory objednatele, nebude-li uréeno jinak.

Dilo musi byt provedeno tak, aby celkové investi¢ni naklady na stavbu neprekrodily pfi
zachovani vSech ostatnich pozadavk( sjednanych pro dilo v této smlouvé, v cenové
arovni roku 2019 castku 180.000.000,- K& bez DPH vcetné vybaveni. K prokazani
tohoto pozadavku zpracuje zhotovitel rozpocet stavby dle cenové soustavy URS i
jiného obecné uznavaného ceniku.

Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vsak nezbytné
k Fradnému provedeni dila dle této smlouvy ¢i jsou dle pravidel profese obvyklé, a o
kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem a povinnosti postupovat
s odbornou péci zhotovitel mél nebo mohl védét.

Smluvni strany si sjednavaji, ze jednotlivé faze dila jsou ve smyslu ust. § 1727
obcanského zakoniku zavazky, které jsou na sebe zavislé. V pripadé, ze z jakychkoliv
dlvodd nedojde k Usp&&nému ukonéeni nékteré z fazi uvedenych v odst. 3.1. tohoto
¢lanku, zrusuje se smlouva i ve vztahu k fazim naslednym.

Provedeni dila

Dilo bude provadéno postupné po jednotlivych fazich, a to v terminech plnéni
sjednanych v ¢l. 5 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze stavby reSené touto smlouvou jsou soudasti Sirsiho
stavebniho zadméru provadéného objednatelem v aredlu nemocnice.

Dilo musi splfiovat nize uvedené pozadavky:

a) Projektové fe$eni musi odpovidat rozsahu poZadavkd objednatele a pfislusnym
obecné zavaznym pravnim, hygienickym, bezpeCnostnim, pozarnim a_dalSim
predpisim, jakoZ i ptislusnym zévaznych & doporucujicim normém CSN, CN a EN
a ostatnim normam aplikovatelnym pro provedeni dila.

b) Budou dodrzeny limity a parametry stavby definované EIA, DUR a DSP.

c) Zamér bude Uzce koordinovan se souvisejicim zamérem nové kuchyné ve
vnitrobloku.

d) Ve vyvoji projektu nejsou vylouceny diléi Upravy zaméru oproti dosud
zpracovanému zadavacimu materialu. Pfedpoklada se vsak, Ze eventualni zmény
podkladll, v rozsahu 25% finanéniho nakladu na realizaci stavby, nebudou mit
zasadni vyznam a tim ani dopad na cenu projektovych praci. Zaroven je zakladni
soucasti projekéni ¢&innosti nalezeni cenového optima nakladl na stavbu, které
bude vSemi stranami odsouhlaseno.

e) Objednatel pozaduje, aby mu zhotovitel v kardé fazi pribézné predkladal
rozpracované dilo k odsouhlaseni. Objednatel dale pozZaduje, aby zhotovitel
konzultoval rozpracovana feSeni a jednotlivé koncepty s dotéenymi organy statni
spravy, samospravy a dalSimi institucemi. Objednatel pozaduje predlozeni
konceptu finalni dokumentace pfed predanim konecného cistopisu.

f) Cilem je dodavka plné funkéni projektové dokumentace, a to ve sjednaném
terminu, cené& i kvalité. Pro dosaZeni t&chto cilG bude zhotovitel v rozsahu
definovaném zadavaci dokumentaci a touto smlouvou zavazan k dodrzeni na
po¢atku stanoveného odhadu investi¢nich nakladl. Objednatel poZaduje pfFi
navrhu uzit obvykly standard nejmodernéjsich konstrukci a zafizeni z oblasti
stavebnich technologii a domovni techniky, zajisténi vysoké energetické efektivity
za primérené naklady.

Zhotovitel preda objednateli dilo v podobé vyZzadované pravnimi predpisy, zejm.

vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vcietné jejich priloh. Dilo bude
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objednateli predano v 6 vyhotovenich v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich
v elektronické podobé na CD/DVD. V elektronické podobé bude dilo predano ve
formatu .pdf, vykaz vymér ve formatu .xls/xIsx a vykresova c¢ast v otevieném formatu
pro mozné dalsi zpracovani (.dwg, .dgn nebo .dxf, pfipadné 3D nebo BIM data).

O predani jednotlivych fazi dila bude mezi stranami porizen pisemny zapis.

Cas a misto pInéni
Mistem plnéni je sidlo objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo nv nasledujicich terminech:

Termin zahajeni praci: bezprostfedné po podpisu této
smlouvy

Termin dokonceni faze €. I, II a III nejpozdéji do: 30.6.2019

Zhotovitel ma narok na primérené prodlouzeni doby provadéni dila v pripadé prodleni
na strané objednatele, které znemoznuje dalsi provadéni praci na dile a dale v pripadé
prekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ustanoveni § 2913 odst. 1
oblanského zakoniku branicich dalSimu postupu praci na dile. Narok na pfimérené
prodlouzeni doby provadéni dila ma zhotovitel pouze tehdy, pokud vznik ddvoddi
branicich dalSimu postupu praci bez zbytec¢ného odkladu pisemné oznami objednateli.

Objednatel je opravnén vydat zhotoviteli pokyn k do¢asnému pferuseni praci na dile, a
to v rozsahu ¢tyF kalendarnich tydnl pro kardou z fazi & I. - III. dila. Pokyn
k pFeruseni dila vyda objednatel pisemné a zlstane vzdy v platnosti az do odvolani &
do uplynuti maximalni doby pferuseni praci dle tohoto odstavce.

S ohledem na povahu dila nemd zhotovitel narok na Uhradu nakladd spojenych
s prerusenim praci na dile, ani narok na navyseni ceny dila.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim nékterého z termini provedeni dila
sjednanych v tomto ¢lanku si strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny
dané faze dila a navazujicich fazi dila denné. Ve vztahu k vysi smluvni pokuty smluvni
strany konstatuji, Ze je stanovena mj. sohledem na skute¢nost, ze prodleni
s provedenim dila zaklddd oddaleni realizace objednatelem zamyslené stavby.
Sjednana smluvni pokuta nema vliv na narok objednatele na nahradu sSkody ve vysi,
ktera smluvni pokutu prevysuje.

Smluvni pokuta je splatnd na vyzvu objednatele, a to do patnacti (15) dnd ode dne
doruceni pisemné vyzvy. Pro UcCely jejiho zapocteni proti pohledavce zhotovitele na
zaplaceni ceny dila je smluvni pokuta splatna ihned po doruceni pisemné vyzvy.

Cena dila, platebni podminky

Smluvni strany si sjednavaji celkovou cenu za provedeni dila ve vysi 1.878.250,- K¢
bez DPH. K tomu bude pfipo¢teno DPH 21 % ve vysi 394.432,50 K¢. Cena dila véetné
DPH tak cini 2.272.682,50 K¢. Tuto cenu zhotovitel uvedl ve své nabidce ve verejné
zakazce. Tato cena je sjednana za predpokladu, Ze dojde k realizaci vSech fazi dila.
Objednatel odpovida za uplatnéni spravné sazby DPH.

Celkova cena dila sestava z:

- ceny za fazi ¢. I ve vysSi 71.000,- K¢ bez DPH,

- ceny za fazi ¢. II ve vySi 1.646.000,- K¢ bez DPH,

- ceny za fazi ¢. III. ve vysSi 161.250,- KC bez DPH.

Ceny uvedené v predchozim odstavci plati jako konecné a nejvysSe pripustné, zahrnuji

veskeré naklady zhotovitele na provedeni dila. Ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku se nepouzije. Smluvni strany si sjednavaji, ze zména vysSe uvedenych cen je
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pfipustnd pouze v pfipadé zmeény zakonnych sazeb dané z prfidané hodnoty. Dan
z pfidané hodnoty bude Uc¢tovana v aktualné platné vysi.

Cena dila bude hrazena po Castech na zakladé danového dokladu (faktury) vystavené
zhotovitelem. Splatnost faktury bude do 30 kalendafnich dnd od dne jejiho doru&eni
objednateli. Faktura musi splfiovat veskeré nalezitosti Fadného danového a ucetniho
dokladu ve smyslu zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty. V opaéném pfipadé je objednatel opravnén fakturu ve Ihité
splatnosti vratit. V takovém ptipadé lhdta splatnosti neb&Zi a nova Ih(ta zaéne bé&Zet
az ode dne doruceni nové/opravené faktury objednateli.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu po fadném provedeni a pfedani vsech fazi dila.
Zhotovitel nema narok na hrazeni zaloh po dobu provadéni dila.

Za Castec¢né plnéni nékteré z fazi dila, tedy plnéni jiné, nez Uplné a bezvadné, nema
zhotovitel narok na Ghradu ani ¢asti ceny dila.

V pfipadé, Ze se zhotovitel rozhodne prevzit do svého majetku i ¢astec¢né a nelplné
plnéni, nalezi zhotoviteli pomérna ¢ast ceny dila. Castecné plnéni nékteré je mozné
v 7 r 7 M o . r v 7 e
prevzit pouze vyslovhym projevem vule objednatele uvedenym v predavacim

v YT 4 o ’ ’ v v .’
protokolu. Prevzeti jinym zpusobem smluvni strany vyslovneé vylucuji.

V pripadé prodleni objednatele s Uhradou ceny dila je zhotovitel opravnén pozadovat
zaplaceni Uroku z prodleni v zakonné vysi.

Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel je povinen provést dilo rfadné a vcas, v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel provede dilo samostatné a obstara vSe, co je k provedeni dila treba.

Zhotovitel je zejména povinen provést dilo s odbornou péci a dle obvyklych pravidel
své profese, v souladu s pfisluénymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a CSN, CN,
EN a ostatnimi normami aplikovatelnymi pro provedeni dila - a to i v pfipadé, Zze maji
pouze doporucujici povahu. Zhotovitel zajisti, aby provadéni dila bylo zabezpeceno
opravnénou osobou nebo osobami v souladu s ustanovenim zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zadkon, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zdkona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu
povoldni autorizovanych architektd, ve znéni pozdé&jéich predpisd. Zhotovitel
zabezpedi, ze odborné prace a cCinnosti, které nema zapsany v obchodnim rejstfiku
nebo na které nema vystaveno prislusné Zzivnostenské nebo jiné podnikatelské
opravnéni, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpUsobilosti.

Dilo musi byt provedeno takovym zplUsobem, aby umoZfiovalo vydani vegkerych
vefejnopravnich opravnéni a souhlasl nezbytnych k zah&jeni stavebnich praci.
Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfipominkami pfislusnych spravnich
organd.

Zhotovitel se =zavazuje respektovat pripominky a pokyny objednatele k dilu
a zapracovat je do provadéného dila. Bude-li mit zhotovitel za to, Ze pokyny
objednatele jsou nespravné Ci z hlediska realizace stavebnich praci nelplné di
nevhodné, je povinen o této skutecnosti bezodkladné vyrozumét objednatele
a vyzadat si doplnéni & specifikovéni pokynl. V piipadé, Ze néktery z postupl
navrzenych objednatelem bude v rozporu s technickymi ¢i jinymi normami a predpisy,
je zhotovitel povinen na takovyto rozpor objednatele upozornit a predlozit objednateli
alternativni feseni, které je s technickymi ¢i jinymi normami a predpisy v souladu a
maximalné reflektuje pozadavky objednatele.

Zhotovitel neni opravnén odstoupit od smlouvy z dlvodl uvedenych v ustanoveni
§ 2591 a § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vSech okolnostech, které maji nebo by
mohly mit vliv na plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
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Po dobu 60 mésici ode dne predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen predat
objednateli duplikat dila, pokud po jeho predani a prevzeti objednatelem dojde
k Uplnému ¢i ¢astecnému znic¢eni hmotného nosice dila a objednatel o vydani duplikatu
dila pozada. Naklady na pofrizeni duplikatu dila nese objednatel.

Zhotovitel je opravnén provést dilo s vyuzitim subdodavateld. Identifikaéni Gdaje
subdodavatell je povinen na vyzadani sdélit objednateli. Objem praci realizovanych
pro zhotovitele formou subdodavky nesmi presahnout 50% celkového objemu praci.
Objednatel je povinen jednotlivé faze dila prevzit po jejich fadném a Uplném
dokonceni. V opacném pripadé nelze po objednateli prevzeti dila vyzadovat.
Objednatel je dale povinen zaplatit zhotoviteli za Fadné provedené dilo sjednanou
cenu.

Objednatel neni opravnén ménit svymi pokyny smlouvu. Zhotovitel se zavazuje
pisemné upozornit objednatele v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn byl v rozporu se
smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni dila nebo UcCel, pro néjz je dilo provadéno,
pokud si zhotovitel téchto skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi
vynalozeni odborné péce.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc potfebnou zastupovani objednatele
v prislusnych fizenich a po dobu Fizeni bude zhotoviteli na jeho zadost poskytovat
potfebnou soucinnost.

Vlastnické a licenéni pravo k dilu

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu okamzikem jeho predani v souladu s touto
smlouvou.

Nékteré vysledky cinnosti zhotovitele vytvorené v souvislosti s pInénim smlouvy, jsou
autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni
pozdé&jsich predpisu.

K tém castem dila, které jsou autorskym dilem zhotovitele ve smyslu ustanoveni
§ 2634 obcanského zakoniku, poskytuje zhotovitel objednateli ke dni vzniku takového
autorského dila opravnéni jej uzit - licenci. Licence je poskytovana jako vyhradni,
neodvolatelnd, umoZfujici v&echny zplsoby uZiti autorského dila potfebné pro
naplnéni ucelu smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto smlouvu, a
v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Uzemnim rozsahem vymezenym
Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych
autorskych prav k autorskému dilu. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

Zhotovitel v ramci poskytnuti licence umoznuje objednateli zdsah do autorského dila,
a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci
prevést na tfeti osobu. Soucasti licence je zejména pravo provést Upravy autorského
dila v souladu s budoucimi potfebami objednatele ¢i potfebami, které vyplynou
z postupu provadéni stavby ¢ zménénych pozadavk( objednatele na funkci stavby.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé
této smlouvy je jiz zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel se vzdava prava licenéni smlouvu vypovédét dle ustanoveni § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ustanoveni § 2382 obcanského zakoniku.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma dilo v okamziku jeho predani a
prevzeti objednatelem vé&etné& vad, které vyjdou najevo kdykoliv v prib&hu 60
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9.8.

9.9.

NEMOCNICE

mésichi ode dne predani a prevzeti dila. Uvedena Ihita b&Zi pro kaZdou fazi dila
samostatné od okamziku jejiho predani.

Zhotovitel zejména odpovida za presnost a Uplnost dila, tedy veSkeré dokumentace,
vypracované v ramci plnéni smlouvy. Zhotovitel odpovida za vSechny vady dila véetné
vad pravnich.

Doba 60 mésicU dle odst. 10.1. tohoto ¢ldnku nebé&zi:

- po dobu, po kterou objednatel nemize dilo, nebo jeho vadou dotéenou fazi, Fadné
uzivat - zejména pokracovat ve zhotovovani stavby - pro jeho vadu, za kterou
odpovida zhotovitel,

- po dobu, po kterou zhotovitel odstranuje vady dila, za které odpovida zhotovitel a
které sice nebrani objednateli v fadném uzivani dila, ale vyskytnou se opakovaneé.

Za vady dila se povazuji zejména:

- nelplnost dila a takové chyby a nedostatky, jejichz odstranéni zpQsobi
prodlouzeni terminu odevzdani dila a popfipadé negativhé ovlivni vysledek a
termin schvalovaciho fizeni,

- neuplnost dila a takové chyby a nedostatky, které se projevi az pri realizaci
stavby,

- veskeré neprojednané odchylky dila od této smlouvy, obecné zavaznych pravnich
v . O M ’ Ve .. r
predpisu a technickych ci jinych norem,
- nesoulad mezi vykresovou a textovou cCasti (napf. ve vykazu vymer),

- pro vylouceni pochybnosti se zvlasté sjedndva, ze za vadu dila se vzdy povazuje
to, pokud dilo neni schopné vydani souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zdméru, kladného vefejnopravniho projednani & neni zplsobilé slouzit jako
podklad pro zadavaci Fizeni na vybér dodavatele stavebnich praci.

NemUze-li objednatel pro vadu uzivat danou fazi dila, doba dle odst. 9.1. tohoto

¢lanku nebézi i pro navazné faze.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila bez zbytecného odkladu poté,

kdy mu bude doruceno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo ma

vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstranovani vad se zhotovitel

zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a

technologicky moZné |h{t&, kterou zhotovitel navrhne a objednatel odsouhlasi.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o Ih(t& pro odstranéni vady, je

zhotovitel povinen odstranit vadu v pfimé&tené I1h{(té& stanovené objednatelem.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
objednatelem urdené Ihité&, je objednatel nebo jind opravnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
zhotovitele.

V pripadé, Ze je vada dila neodstranitelna je zhotovitel povinen provést nahradni dilo.
Objednatel ma rovnéz pravo v takovém pfipadé od smlouvy odstoupit. Rozhodnuti,
zda objednatel pfijme nahradni dilo nebo uplatni narok na slevu zceny dila je
v pravomoci objednatele. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy i ohledné téch fazi dila, které jiz byly provedeny. Volba rozsahu
odstoupeni néalezi objednateli.

Zhotovitel odpovidd objednateli za $kodu zpUsobenou provedenim dila v rozporu
s prislusSnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a touto smlouvou.

9.10. Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ustanoveni § 2630 obcanského zakoniku.
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Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje prekroceni doby provadéni
nékteré z fazi dila o vice, nez 4 tydny pripadné, kdyz je zjevné, ze k takovému
prekroceni nevyhnutelné dojde.

. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje rovnéz opakované méné

zavazné porusSeni povinnosti zhotovitele, pokud byl zhotovitel na tato poruseni
objednatelem upozornén. Za opakované poruseni se povazuji nejméné tfi samostatné
ptipady, pfiéemz se v kazdém pripadé mdze jednat o rlizné povinnosti.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé prohlaseni Upadku
zhotovitele nebo v pripadé vstupu zhotovitele do likvidace.

Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé, pokud kdykoliv
v prib&hu plnéni smlouvy zjisti, e zhotovitel uvedl v nabidce v zadavacim fizeni
nepravdivé, hrubé zkreslené nebo v podstatném ohledu zavadéjici informace o spinéni
kvalifikaénich pFedpokladd &i jiné obdobné zadavaci podminky, jejiz nesplnéni by vedlo
k vylouceni zhotovitele ze zadavaciho fizeni.

VySe sjednanymi dlvody odstoupeni nejsou dotleny dlvody pro odstoupeni od
smlouvy sjednané na jinych mistech smlouvy a dale dlvody pro odstoupeni od
smlouvy plynouci ze zakona.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel vzdy opravnén odstoupit od celé
smlouvy ¢i odstoupeni omezeni pouze na jim zvolené faze dila.

Kontaktni udaje
Kontaktni osobou ve vécech technickych na strané objednatele je:

tel.:
email:
Kontaktni osobou ve vécech technickych na strané zhotovitele je:

tel.:
email:

Zavérecna ustanoveni

Pokud nékteré z ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢&i netcinnym,
nema tato skutecnost vliv na platnost a Ucinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji takové ustanoveni bez zbytecného odkladu nahradit novym
platnym a ucdinnym ustanovenim, které svym obsahem bude odpovidat ucelu
ustanoveni predchoziho.

V pripadé rozporu této smlouvy s obsahem jejich pfiloh Ci jakychkoliv jinych ujednani
nebo prohlaseni, ma vzdy pfednost ustanoveni této smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravena se fridi
pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), uzaviraji smluvni strany toto
samostatné ujednani. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy
v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji pfi podpisu této

Stranka 9 z 10



@ KLAUDIANOVA
NEMOCNICE

smlouvy oznadit ty ¢asti smlouvy a ty Udaje, které pozaduje v souladu se zdkonem o
registru smluv vyloucit z uverejnéni (obchodni tajemstvi, osobni (daje apod.). Jinak
plati, Ze souhlasi s uverejnénim v plném rozsahu. Toto samostatné ujednani smluvnich
stran nabyva platnosti a Gcinnosti podpisem této smlouvy opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

12.5. Pisemnosti ve véci této smlouvy se dorucuji na adresy uvedené v zahlavi, pokud
néktera ze smluvnich stran neoznami pisemné druhé smluvni strané zménu své
adresy pro dorucovani. Pro dorucovani plati vzdy téz adresy zverejnéné ve verejném
rejstfiku. Ma se za to, Ze pisemnost byla dorucena nejpozdéji paty den po jejim
odeslani, a to i tehdy, vrati-li se z jakéhokoliv divodu jako nedoruditelna.

12.6. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky
soudni fad, dohodly, Ze mistni pfisludnost soudu k projednani a rozhodnuti spord a
jinych pravnich véci vyplyvajicich z pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou, jakoz
i ze vztahQ s timto vztahem souvisejicich, se Fidi sidlem objednatele

12.7. Jakékoli zmény a dopliky této smlouvy jsou mozné pouze ve formé pisemnych
vzestupné &islovanych dodatkd, podepsanych opradvn&nymi zastupci obou smluvnich
stran. Totéz plati i pro vzdani se pisemné formy.

12.8. Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom.

12.9.Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a Ucinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv. PInéni poskytnuté prede dnem ucinnosti této smlouvy se povazuje za
plnéni dle této smlouvy.

12.10. Smluvni strany si smlouvu precetly, jejimu obsahu rozumi a na dikaz toho pfipojuji
vlastnoruéni podpisy svych opravné&nych zastupcd.

V Mladé Boleslavi dne 11.6.2019 \ Mladé Boleslavi dne 21.6.2019

Oblastni nemocnice Mlada Boleslav, Zhotovitel
a.s., nemochice Stfredoceského kraje
JUDr. Ladislav Ripa
predseda predstavenstva

Oblastni nemocnice Mlada Boleslav,
a.s., nemochnice Stiredoceského kraje
Ing. Jifi Bouska
mistopredseda predstavenstva
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