
  
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 012664/2019/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:   Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce:  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor 
IČO:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305      

Kontaktní osoby Objednatele:   
Zástupce Objednatele: Ing. Jiří Kala, email: kala@skm.vutbr.cz; tel.č. +420 54114 2905 
Technický dozor provádění díla: Ing. Ivo Pospíšil, Rudná 1078/123, 790 01 Jeseník, IČ: 47817950, 
      

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.  
Sídlo:   Tovární 202/3, 790 01 Jeseník 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 3579 
Zástupce:  Bc. Jan Pleva, jednatel 
IČO:   46580328 
DIČ:   CZ46580328 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1528244841/0100 

Kontaktní osoby Zhotovitele: 
Stavbyvedoucí:  Ing. Ladislav Chmelař, tel.č.  604 444 189 

 (dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění provedení stavebních prací a 
souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě vodovodní přípojky pro RS Ramzová, k.ú. 
Ostružná, na pozemcích p. č. 718/2 a 971. 

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické 
podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. ZLATÝ CHLUM 
s.r.o., sídlem Strmá 398, 790 01  Jeseník – Dědřichov, IČO: 01975293, z prosince 2018, která je 
k dispozici ke stažení na veřejném profilu Objednatele na adrese 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=251763 (ID zakázky č. 1883 - dále jen 
„projektová dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy.  

3) Předmětem díla je vodovodní přípojka v obci Ostružná, v místní části Ramzová, na pozemcích p. č. 
718/2 a 971. Na styku katastrálních území Ostružná a Petříkov se nachází rekreační středisko 
Objednatele. Jedná se o objekty určené k rekreaci s příslušenstvím pro jejich provoz. Objekty jsou 
umístěny ve výšce cca 780-790 m n. m., napojeny na vlastní zdroj vody ze studny, která již nemá 
dostatečnou kapacitu. Odpadní vody jsou likvidovány centrálně na obecní ČOV. V areálu se nachází 
rozvod inženýrských sítí a stávající úpravna vody.   

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 tak, 
aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s jinými dodavateli, 

c) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a 
správců dotčených sítí, 

d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

f) zhotovení stavby, 

g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“),  

i) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako 
„věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: 
jedenkrát) v elektronické podobě, 

j) provádění průběžného úklidu staveniště,  

k) ošetření nových rozvodů a kontrola kvality pitné vody, 

l) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

m) předání díla Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si 
smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce 
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věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla 
a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude 
plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1., příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se 
dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě 
potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel 
povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout 
bez dopadu na cenu díla. 

 

II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede 
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které 
se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným územním rozhodnutím čj.  
MJ/23869/2019/OSUUP/Ve ze dne 17. 5. 2019, vydaného Odborem stavebního úřadu a územního 
plánování městského úřadu Jeseník.  

3) Koordinace provádění díla s dalšími dodavateli  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla může probíhat stavební činnost jiných 
subjektů pro jiné investory.  

b) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími dodavateli a 
koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění 
jeho závazků dle této smlouvy. 

4) Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků formou technický popisů a listů 
výrobce předmětu díla, zejména  

– horizontální čerpadlo (pol. č. 87, SO 01) 

– potrubí dvouvrstvé PE 100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40 x 3,7 (pol. č. 47 SO 03)  

(dále jen „vzorky“).   

b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy Zhotovitel vzorky předloží 
Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel 
Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.  

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li 
Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému 
posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 
jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.  
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5) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických 
a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel 
je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k 
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6) Zhotovení stavby 

a) Součástí závazku zhotovení stavby jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:  

 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  

 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a 
uceleného celku, a dále 

 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména 
zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo 
v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatele 
i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla 
nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích 
prostor včetně zajištění koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i 
jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení 
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o 
revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním 
díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a 
měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

d) Zhotovitel se dále zavazuje provést ošetření nových rozvodů a kontrolu kvality pitné vody 
spočívající v: 

 provedení výplachů, následné jednorázové desinfekce nových rozvodů a armatur a provedení 
proplachů po desinfekci a předložení dokladů o jejich provedení; doklady musí být 
vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy, 
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 provedení kontrolních odběrů vzorků pitné vody a předložení protokolu o kráceném rozboru 
pitné vody podle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

7) Věci k provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých 
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy, zejména vyhlášku MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla 
nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být 
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla 
nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo 
prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

8) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní 
strany dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno 
bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost 
vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, 
co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za 
to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: 
dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí 
povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií 
jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-
li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných 
v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích 
písmen se použijí přiměřeně. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - Geodetické zaměření a Geometrický plán 

a) DSPS bude zpracována ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

c) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána 
nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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d) Geodetické zaměření bude vyhotoveno v souřadnicovém systému S-JTSK včetně výškového 
uložení – Z souřadnice. Geodetické zaměření bude vedle standardních náležitostí obsahovat i 
schéma rozložení trubek, barvy a délky jednotlivých úseků. Objednateli bude předáno jedno 
vyhotovení geodetické dokumentace v listinné i digitální formě. Vlastní zaměření trasy HDPE 
trubek bude v samostatném dgn souboru. 

e) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná. 

f) DSPS bude Objednateli předána 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

g) Geometrický plán bude vyhotoven v souřadnicovém systému S-JTSK a Objednateli bude předán 
jak v listinné podobě – 9 (slovy: devíti) vyhotoveních potvrzených katastrálním úřadem, tak v 
digitální formě ve formátu dgn. Ke každému geometrickému plánu bude vyhotovena 1x výměra 
věcného břemene na každém pozemku samostatně. 

h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10) Licence 
Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu 
práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude 
chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 
užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen 
licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli 
souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

11) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu 
(dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě 
bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele 
jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 

13) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být 
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 
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b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 
na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem 
provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky 
provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke kontrole ve 
smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem 
provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, 
aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady 
obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní 
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci 
provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak 
znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. 
provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené 
Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly 
Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným 
odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené 
s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí 

a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé 
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s touto 
smlouvou, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo pracovat ve vícesměnném provozu. 

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou odbornou způsobilost. 

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který 
nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
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provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele 
Zhotovitele. 

e) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena 
tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná 
způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném výběrovém řízení nebo schopnost, jež 
byla předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné 
odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační předpoklad nebo hodnotící 
kritérium v daném výběrovém řízení prokázal; není-li to možné, může Zhotovitel ze závažných 
důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem Objednatele vykonávat příslušné práce 
prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilostí. 

f) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu § 134 
odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní den 
provádění díla řídit. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

15) Poddodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
li Objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá 
věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost Objednatele se 
Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové 
žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle 
této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho 
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

17) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

a) Zhotovitel se zavazuje 

 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály 
použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními 
předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, 
a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště a 

 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení 
zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 
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b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. 
ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, 
dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a 
vodou,  

 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 

 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

 byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní 
den po účinnosti smlouvy, nejdříve však 1. 7. 2019.  

3) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré 
závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až k). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu 
a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí 
věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení 
způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

4) Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 15. 9. 2019. Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Předávací protokol 
O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude 
obsahovat zejména následující: 

 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány, 
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 datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo 
s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  

 datované podpisy smluvních stran a 

 přílohy: 

- DSPS a geometrický plán, 
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a 

ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla 
- kladná potvrzení o předání povrchů a křížení sítí. 

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby 
převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem 
převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až 
odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou 
Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a 
jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady 
budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění 
v záruční době. 

g) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na 
dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

h) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že 
dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

i) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

5) Prodloužení lhůty pro předání díla 
Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující 
provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.  

 

 

IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 
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1) Místo provedení díla 
Místem provedení díla jsou pozemky parcelní číslo 718/2 a 971, k.ú. Ostružná.  

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 
Jednotlivé prostory a pozemky, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“) budou 
Zhotoviteli předávány po částech na jeho výzvu jednotlivými vlastníky, případně správci příslušných 
nemovitostí.  

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 
O předání a převzetí každé části staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol.  

4) Prohlídka místa provedení díla 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a 
dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. 
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších 
informací poskytnutých Objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné 
údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně 
stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě. 

 

V.  CENA DÍLA 

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do 
výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 
1 275 127,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství 
předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. 

3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství 
provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na 
staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém rozpočtu díla a metoda měření 
musí být s rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně 
průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu technickému dozoru provádění díla, 
případně zástupci Objednatele není-li technický dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů. 

4) Oceňování změn díla (variací) 
V případě potřeby provedení změny díla nutné k jeho dokončení (dále jen „variace“) se smluvní strany 
zavazují postupovat následovně: 

a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 
(slovy: pěti) pracovních dní; 

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně: 

 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu. 

 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné 
postupovat podle předchozí odrážky. 

 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření 
smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-
město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceníku budou pro účely 
této smlouvy poníženy o 10 %. 

 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné 
položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. 
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c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny 
variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací 
a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3 tohoto článku obdobně. 

d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.  

e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou 
dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

5) DPH  
Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu se zákonem 
o DPH. 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 

a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem. 

b) Den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.  

c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy. 

2) Fakturace 
Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací 
protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období a 
ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu 
pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních 
dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za 
poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní ode 
dne převzetí díla Objednatelem.  

c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď schválí, 
nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo 
fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude 
Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke 
schválení Objednateli. 

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího 
protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem 
ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.   

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data 
jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je 
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Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po písemném potvrzení ze 
strany Zhotovitele. 

i) Náležitosti faktur 
Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího 
režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o 
DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů 
klasifikace CZ-CPA, 

 náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 

 uvedení lhůty splatnosti, 

 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní 
(slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto 
případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

3) Zádržné 
Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. 
Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se 
Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované 
částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. 
III. odst. 4) písm. f) této smlouvy. 

 

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost 
dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční 
doby předmět díla: 
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a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem 
na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než 
požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
díla Objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena 
v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným 
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v 
záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 
občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel 
uvede alespoň: 

 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou 
odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 

 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o 
němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že 
porušení smlouvy je podstatné.   

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V 
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takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace 
bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  

 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 

 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: 
deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví 
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí 
Objednatel jako havárie.  

 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad 
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) 
hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou 
a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. 

 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit 
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku 
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení 
reklamace. 

 

 

 

VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním díla v důsledku 
činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu 
vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného 
plnění bude činit alespoň 10.000.000 Kč za každý škodní případ. 

2) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice¨ 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla 
a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.  

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
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IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 
již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z nabídkové ceny. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý 
den prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně 
a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je 
Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, 
zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní 
reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného 
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za 
každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení. 

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by 
mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění. 

7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně 
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, 
která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 
(slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé jednotlivé porušení.  

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 



Smlouva o dílo „Vodovodní přípojka pro RS Ramzová“ 

Strana 18 (celkem 21) 

 

X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se 
Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.  

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit 
Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností 
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před 
účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch 
položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 

 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od 
smlouvy a 

 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí 
od Zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý 
zisk Zhotovitele.  

 

XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje jednání učiněné 
elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým uznávaným 
elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu 
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran 
návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 
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2) Bagatelní změny smlouvy 

a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají 
dopad na hodnotu závazku ze smlouvy. 

c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, 
která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak“. 

d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i 
zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami 
oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.   

3) Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a 
to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé 
smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 
z kontaktních osob zvlášť. 

 

XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním 
díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v 
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala 
v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné 
účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak 
neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, 
poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace 
poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by 
byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat 
poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně 
objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 
občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen 
o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 
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6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude 
sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. 
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které 
Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

7) Nesplnění povinností dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým 
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy 
účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato 
je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací 
opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.  

3) Nedílnou součástí smlouvy je:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. 
smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace.   

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje  

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, 
které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím 
a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím 
a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při 
prováděných kontrolách; 

b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ. 

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
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řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým 
uznávaným elektronickým podpisem. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Brně  V Jeseníku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 
kvestor 

za Objednatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti 

za Zhotovitele 
 

 



Celkové náklady stavby

Akce:

Rekapitulace nákladů

STAVEBNÍ OBJEKTY

 SO 01 Vodovodní přípojka - I. etapa 701 237 Kč                

SO 03 Vodovodní přípojka - II. etapa 573 890 Kč                

Celkem bez DPH 1 275 127 Kč             

DPH 21% 267 777 Kč                

Celkem 1 542 904 Kč         

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OSTRUŽNÁ - AREÁL VÚT BRNO



Číslo zakázky Zakázka

ROZ-2019-007
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 29.1.2019
Rok 2019 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Výchozí účet správce serveru

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Vodovodní přípojka
SO_02 Přípojka NN

Celkem (bez DPH) 701 237
DPH 147 260
DPH 21 % ze základny: 701 237 147 260

Celkem (včetně DPH) 848 497
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Vodovodní přípojka Ostružná-areál VÚT Brno-I.etapa

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO: 80110 MÍSTO STAVBY:

ČÍSLO STAVBY:
NÁZEV STAVBY:

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
OSTRUŽNÁ - AREÁL VÚT

BRNO SO02 - PŘÍPOJKA NN

ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU:
D 1.4 - SILNOPROUDÁ

ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:  

ČÍSLO DODATKU:   

KOEFICIENT NA KURS MĚNY: 1,000 IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:  

IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:          

JMÉNO ZPRACOVATELE: SCHVÁLIL:

DATUM ZPRACOVÁNÍ: I.19 DNE:

ING. ŠIMONÍK



Číslo zakázky Zakázka

ROZ-2019-008
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 30.1.2019
Rok 2019 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Výchozí účet správce serveru

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_03 Vodovodní přípojka
SO_04 Ovládací kabel k ČS

Celkem (bez DPH) 573 890
DPH 120 517
DPH 21 % ze základny: 573 890 120 517

Celkem (včetně DPH) 694 406
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Vodovodní přípojka Ostružná-areál VÚT Brno-II.etapa

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO: 80110 MÍSTO STAVBY:

ČÍSLO STAVBY:

NÁZEV STAVBY:

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
OSTRUŽNÁ - AREÁL VÚT

BRNO SO4 OVLADACÍ KABEL

ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU:
D 1.4 - SILNOPROUDÁ

ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:  

ČÍSLO DODATKU:   

KOEFICIENT NA KURS MĚNY: 1,000 IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:  

IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:          

JMÉNO ZPRACOVATELE: SCHVÁLIL:

DATUM ZPRACOVÁNÍ: I.19 DNE:

ING. ŠIMONÍK



Krycí list Výkaz výměr SO 04_ceny.xls

Stránka 2

Dodávka Montáž

Předběžná  cena Dodávka Kč 9 017

Předběžná  cena Montáž Kč 10 398

Podíl podružného materiálu Kč 9 017 5% 451

Pravidla  M

čl. 8/3a Mimostaveništní doprava Kč 9468 3,6% 341

čl. 8/11a Přesun Kč 9468 3,4% 322

čl. 26/1 Podíl podružných výkonů Kč 10398 3,5% 364

21  M Kč 9808 11084

21  M  CELKEM Kč

G  46  -  M Zemní práce při ext. montáži
Předběžná  cena Montáž Kč 4 174,93

Pravidla  M

čl. 8/11a Přesun hmot q 13 6,8 88

46  M  CELKEM

Hodinové zůčtovací sazby
Komplexní  zkoušky hod. 2 250 500

čl. 17/1d Výchozí  revize hod. 8 400 3200

HZS  CELKEM Kč

Datum : 1/2019

20892

C  21  -  M

Množství
Jednotková cena v 

KČ
Náklady celkem v KČ

Vypracoval  :   Ing. Šimoník

4263

3700

CELKEM BEZ DPH - CÚ 2019 28856

POPIS PRACÍ A DODÁVEK 
provozní  soubor :VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OSTRUŽNÁ - AREÁL VÚT BRNO SO4 OVLADACÍ KABEL K ČS

Elektromontáže

stavební objekt :   D 1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Číslo položky ceníku Zkrácený  popis M . j .
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Rozpočet Výkaz výměr SO 04_ceny.xls Stránka 4

Kód Číslo Popis položky Měr. Množství Hmotnost DPH Koef. VPH

cen. položky jedn. položky Jedn.cena Výsl.j.cena Montáž Dodávka celkem [t] [%]

155 210010102 LISTA ELEKTROINSTALACNÍ m      8,00 48,44 48,44 387,50 0,00000 21 1,000 --

spec. 3457102600 Lišta elektroinstalační 20/20 m      8,00 29,00 29,00 232,00 0,00752 21 1,000 --

155 210100002 UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP kus    10,00 17,97 17,97 179,71 0,00000 21 1,000 --

155 210110513 OSAZENÍ HMOŽDIMKY 8MM VČ
MATERIÁLU

kus    10,00 28,00 28,00 280,00 0,00000 21 1,000 --

155 210800110 KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL V ZEMI m      158,00 18,30 18,30 2 891,21 0,00000 21 1,000 --

spec. 3411109400 Kabel Cu jádro CYKY 5Cx2,5 m      158,00 28,60 28,60 4 518,80 0,04424 21 1,000 --

155 210800836 TRUBKA OCHRANNÁ  KOPOLEX  63MM m      158,00 42,15 42,15 6 659,70 0,00000 21 1,000 --

spec. 3457102500 Trubka ochranná kopoflex 63mm m      158,00 27,00 27,00 4 266,00 0,11534 21 1,000 --

155 Elektromontáže CELKEM Kč: 19 414,92 10 398,12 9 016,80 0,16710

202 460010023 VYTYC TRA KABEL VED VE VOLNEM TER km     0,01 6 011,00 6 011,00 60,11 0,00000 21 1,000 --

202 460030011 SEJMUTI DRNU m2     1,40 42,67 42,67 59,74 0,00000 21 1,000 --

202 460200164 KABEL RYHY S  35  HL  80 m      4,00 258,53 258,53 1 034,12 0,00000 21 1,000 --

202 460300006 HUTNENI ZEMINY DO  20 CM m3     1,12 65,50 65,50 73,36 0,00000 21 1,000 --

202 460490011 ZAKRYTI KAB FOLIE PVC 22 CM m      158,00 15,94 15,94 2 518,28 0,00000 21 1,000 --

202 460560164 ZAHOZ RYHY S  35 CM HL  80 CM  ZEM4 m      4,00 75,72 75,72 302,88 0,00000 21 1,000 --

202 460620001 POLOZENI DRNU m2     1,40 18,55 18,55 25,97 0,00000 21 1,000 --

202 460620006 OSETI POVRCHU TRAVOU m2     1,40 18,55 18,55 25,97 0,00000 21 1,000 --

202 460620014 PROVIZORNI UPRAVA TERENU m2     1,40 53,21 53,21 74,50 0,00000 21 1,000 --

202 Zemní práce prováděné při ext.montážích CELKEM Kč: 4 174,93 4 174,93 0,00 0,00000

Ceny v Kč

MONTÁŽNÍ PRÁCE

155 Elektromontáže

202 Zemní práce prováděné při ext.montážích
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Zakázka:
Vodovodní přípojka Ostružná-areál VÚT Brno-II.etapa

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_03: Vodovodní přípojka 545 034 114 457 659 491
001: Zemní práce 322 795 67 787 390 582

004: Vodorovné konstrukce 15 539 3 263 18 803

005: Komunikace 1 365 287 1 651

008: Trubní vedení 33 646 7 066 40 712

009: Ostatní konstrukce a práce 967 203 1 170

099: Přesun hmot HSV 103 722 21 782 125 504

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000 6 300 36 300

V03: Zařízení staveniště 15 000 3 150 18 150

V04: Inženýrská činnost 5 000 1 050 6 050

V07: Provozní vlivy 17 000 3 570 20 570

SO_04: Ovládací kabel k ČS 28 856 6 060 34 916
021: Silnoproud 28 856 6 060 34 916

Celkem (bez DPH) 573 890
DPH 120 517

DPH 21 % ze základny: 573 890 120 517

Celkem (včetně DPH) 694 406
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Zakázka:

Vodovodní přípojka Ostružná-areál VÚT Brno-II.etapa
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_03: Vodovodní přípojka 545 034

001: Zemní práce 322 795
1. SP 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 547,6 3,93 2 152

Plný popis:

Výkaz výměr: st*5 547,6
2. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 100,0 45,30 4 530

Plný popis:

Výkaz výměr: 20*5 100,0
3. SP 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 100,0 28,30 2 830

Plný popis:

4. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,0 57,60 115
Plný popis:

5. SP 113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2 m2 3,05 126,00 384

Plný popis:

Výkaz výměr: s4 3,05
6. SP 113106092 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou při překopech pl do 15m2 m2 2,93 302,00 885

Plný popis:

Výkaz výměr: s2 2,93
respektive 1 ks panelu 3x1m –

7. SP 113107023 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 5,98 789,00 4 718

Plný popis:

Výkaz výměr: s2+s4 5,98
8. SP 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 10,0 264,00 2 640

Plný popis:

9. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 5,0 70,70 354
Plný popis:

10. SP 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 2,0 300,00 600
Plný popis:

11. SP 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,0 28,80 576

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
  průměru kmene do 100 mm
    do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
      do 1 000 m2

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
  průměru kmene do 100 mm
    pro jakoukoliv plochu

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
  plochy do 15 m2
    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    vozovek a ploch, s jakoukoliv výp                 

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
  plochy do 15 m2
    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    vozovek a ploch, s jakoukoliv výp                             

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí
  v ploše jednotlivě do 15 m2
    s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    z kameniva h               

Převedení vody potrubím
  průměru
    DN do 100

Čerpání vody
  na dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti 
  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se                                 

Pokosení trávníku
  při souvislé ploše
    do 1000 m2
    lučního
      v rovině nebo svahu do 1:5
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis:

12. SP 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,0 11,60 232
Plný popis:

13. SP 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 12,0 64,60 775
Plný popis:

14. SP 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 12,0 43,30 520
Plný popis:

15. SP 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 2,0 203,00 406
Plný popis:

16. SP 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 2,0 44,50 89
Plný popis:

17. SP 121112012 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 21,904 216,00 4 731

Plný popis:

Výkaz výměr: st*0,2 21,904
18. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,066 453,00 7 278

Plný popis:

Výkaz výměr: (144,591+16,066)*0,1 16,066
10% výkopu –

19. SP 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 144,591 921,00 133 168
Plný popis:

Výkaz výměr: st*(1,6-0,2)*0,9 137,995
s2*(1,6-0,3-0,1)*0,9 3,164
s4*(1,6-0,3-0,05)*0,9 3,431

20. SP 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 16,066 1 500,00 24 098
Plný popis:

Výkaz výměr: st*(1,6-0,2)*0,1 15,333
s2*(1,6-0,3-0,1)*0,1 0,352
s4*(1,6-0,3-0,05)*0,1 0,381

21. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 369,6 10,50 3 881
Plný popis:

Výkaz výměr: 115,5*1,6*2 369,6
22. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 369,6 6,13 2 266

Plný popis:

23. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 72,296 88,70 6 413
Plný popis: Svislé přemístění výkopku 
  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
  dopravního prostředku
    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu
      přes 1 do 2,5 m

Sejmutí ornice ručně 
  bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m
    tloušťky vrstvy přes 150 mm

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 
  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
    pro jakoukoliv třídu horniny

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    s použitím trhavin
    v hornině tř. 5
      pro jakékoliv množství

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
    do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
    příložné, hloubky
      do 2 m

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    výstražná páska
      zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    výstražná páska
      odstranění

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    ocelové mobilní oplocení, výšky
    do 2 200 mm
    panely vyplněné dráty
      zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    ocelové mobilní oplocení, výšky
    do 2 200 mm
    panely vyplněné dráty
      odstranění

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  bezpečný vstup nebo výstup
    žebříkem
      zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  bezpečný vstup nebo výstup
    žebříkem
      odstranění
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: 144,591*0,5 72,296
50% –

24. SP 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 8,033 124,00 996
Plný popis:

Výkaz výměr: 16,066*0,5 8,033
50% –

25. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 46,023 262,00 12 058
Plný popis:

Výkaz výměr: 51,137*0,9 46,023
26. SP 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 5,114 339,00 1 734

Plný popis:

Výkaz výměr: 51,137*0,1 5,114
27. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 46,023 190,00 8 744

Plný popis:

28. SP 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 5,114 256,00 1 309
Plný popis:

29. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,137 17,20 880
Plný popis:

Výkaz výměr: 144,591+16,066 160,657
suma výkop –
-109,52 - 109,52
odečet zpětný zásyp zeminou –

30. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 92,047 112,00 10 309
Plný popis:

Výkaz výměr: 51,137*1,8 92,047
31. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 109,52 95,00 10 404

Plný popis:

Výkaz výměr: st*(1,6-0,1-0,3-0,2) 109,52
32. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,133 95,00 583

Plný popis:

Výkaz výměr: s2*(1,6-0,1-0,3-0,1-0,1) 2,93
s4*(1,6-0,1-0,3-0,1-0,05) 3,203

33. H 58344170 Štěrkodrť frakce 0-32 amfibolit t 12,264 352,00 4 317
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,132*2 12,264
34. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 34,65 402,00 13 929

Plný popis:

Uložení sypaniny 
  na skládky

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Štěrkodrť frakce 0-32 amfibolit

Obsypání potrubí ručně
  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do
  3 m od jeho kraje,
    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
      bez pro  

Svislé přemístění výkopku 
  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
  dopravního prostředku
    z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu
      přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 0  

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost
      přes 9 0000 do 10  

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    do 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    do 100 m3, z hornin
      tř. 5 až 7
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Výkaz výměr: sc*0,3 34,65
35. H 58341347 Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4 t 69,3 282,00 19 543

Plný popis:

Výkaz výměr: 34,65*2 69,3
36. SP 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 115,5 18,10 2 091

Plný popis:

Výkaz výměr: sc 115,5
úprava dna výkopu –

37. SP 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 547,6 25,50 13 964

Plný popis:

Výkaz výměr: st*5 547,6
38. SP 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 109,52 65,30 7 152

Plný popis:

Výkaz výměr: st 109,52
39. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 547,6 18,20 9 966

Plný popis:

40. H 00572470 Osivo směs travní univerzál kg 13,69 85,90 1 176
Plný popis:

Výkaz výměr: 547,6/40 13,69

004: Vodorovné konstrukce 15 539
41. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 11,55 1 290,00 14 900

Plný popis:

Výkaz výměr: sc*0,1 11,55
42. SP 451571411 Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm m2 5,98 107,00 640

Plný popis:

Výkaz výměr: s2+s4 5,98

005: Komunikace 1 365
43. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,05 313,00 955

Plný popis:

Výkaz výměr: s4 3,05
44. SP 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 2,93 140,00 410

Plný popis:

Výkaz výměr: s2 2,93
resp. 1ks panelu 3x1m –

Podklad pod dlažbu z kameniva
  tl. do 100 mm

Osazení silničních dílců ze železového betonu 
  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm
    jakéhokoliv druhu a velikosti

Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4

Úprava pláně na stavbách dálnic 
  v zářezech mimo skalních
    bez zhutnění

Plošná úprava terénu
  v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice
    souvislé plochy do 500 m2
    při nerovnostech terénu
    přes 50 do 100 mm
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    do 500 m2, tl. vrstvy
      přes 150 do 200 mm

Založení trávníku
  na půdě předem připravené
    plochy do 1000 m2
    výsevem včetně utažení
    parkového
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Osivo směs travní univerzál

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 
  v otevřeném výkopu
    z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečn                         
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008: Trubní vedení 33 646
45. SP 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 2,0 2 830,00 5 660

Plný popis:

46. SP 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 115,5 69,00 7 970
Plný popis:

47. H 28613596 Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m m 118,965 51,00 6 067
Plný popis:

48. SP 877171101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40 kus 1,0 192,00 192
Plný popis:

49. SP 877211101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 kus 1,0 221,00 221
Plný popis:

50. H 28614975 Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-40 kus 1,0 320,00 320
Plný popis:

51. H 28615970 Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40 kus 1,0 120,00 120
Plný popis:

52. SP 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 115,5 11,45 1 322
Plný popis:

53. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 115,5 16,10 1 860
Plný popis:

54. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 3 065,00 3 065
Plný popis:

55. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 115,5 47,80 5 521
Plný popis:

56. SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 115,5 11,50 1 328
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 967
57. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,0 198,00 396

Plný popis:

58. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,18 2 840,00 511
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*0,3*0,3 0,18

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC
  šířky
    25 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 
  z betonu prostého tř. C 16/20

Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-40

Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40

Proplach a dezinfekce
  vodovodního potrubí
    DN od 40 do 70

Tlakové zkoušky vodou 
  na potrubí
    DN do 80

Tlakové zkoušky vodou 
  zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
    DN do 300

Signalizační vodič na potrubí PVC
  DN do 150 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů
  v otevřeném výkopu
    z polyetylenu PE 100
    svařovaných elektrotvarovkou
    SDR 11/PN16
      D 40 x 3,7 mm

Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
  z polyetylenu PE 100
    elektrotvarovek
    SDR 11/PN16
    spojek, oblouků nebo redukcí
      d 40

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
  z polyetylenu PE 100
    elektrotvarovek
    SDR 11/PN16
    spojek, oblouků nebo redukcí
      d 63

Výřez nebo výsek 
  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot
    DN 80

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého též  
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59. SP 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 2,0 29,70 59
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 103 722
60. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 5,186 103,00 534

Plný popis:

61. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 46,674 11,60 541
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,186*9 46,674
62. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,186 105,00 545

Plný popis:

63. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 5,186 140,00 726
Plný popis:

64. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 107,049 947,00 101 376
Plný popis:

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000
65. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub. 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

66. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub. 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

67. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub. 1,0 10 000,00 10 000
Plný popis:

68. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,0 10 000,00 10 000
Plný popis:

V03: Zařízení staveniště 15 000
69. ON 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,0 15 000,00 15 000

Plný popis:

V04: Inženýrská činnost 5 000
70. ON 040001000 Inženýrská činnost soub. 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Očištění vybouraných prvků komunikací
  od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na
  skládku na vzdálenost do 10 m
    obrubníků a krajníků, vybouraných              

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
    Příplatek k ceně
      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
  pro vodorovné přemístění

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  zeminy a kameniva

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
    na vzdálenost
      do 1 km

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    před výstavbou

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  inženýrská činnost
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V07: Provozní vlivy 17 000
71. ON 075002000 Ochranná pásma soub. 1,0 10 000,00 10 000

Plný popis:

72. ON 079002000 Ostatní provozní vlivy soub. 1,0 7 000,00 7 000
Plný popis:

SO_04: Ovládací kabel k ČS 28 856

021: Silnoproud 28 856
73. MP 200-16-2000 Přípojka NN - viz.samostatný rozpočet soub. 1,0 28 856,00 28 856

Plný popis:

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  provozní vlivy
    ostatní provozní vlivy

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  provozní vlivy
    ochranná pásma



Figura Výraz Hodnota Popis
s1 89,34*1,0 89,34 tráva, nálety
s2 (92,27-89,34)*1,0 2,93 panely
s3 (105,49-92,27)*1,0 13,22 tráva
s4 (108,54-105,49)*1,0 3,05 dlažba
s5 (115,5-108,54)*1,0 6,96 tráva
st s1+s3+s5 109,52 suma tráva
sc st+s2+s4 115,5 suma plocha



Krycí list Výkaz výměr SO 02_ceny.xls

Stránka 2

Dodávka Montáž

Předběžná  cena Dodávka Kč 15 991

Předběžná  cena Montáž Kč 7 823

Podíl podružného materiálu Kč 15 991 5% 800

Pravidla  M

čl. 8/3a Mimostaveništní doprava Kč 16790 3,6% 604

čl. 8/11a Přesun Kč 16790 3,4% 571

čl. 26/1 Podíl podružných výkonů Kč 7823 3,5% 274

21  M Kč 17394 8667

21  M  CELKEM Kč

G  46  -  M Zemní práce při ext. montáži
Předběžná  cena Montáž Kč 8 648,50

Pravidla  M

čl. 8/11a Přesun hmot q 59,2 6,8 403

46  M  CELKEM

Hodinové zůčtovací sazby
Komplexní  zkoušky hod. 4 250 1000

čl. 17/1d Výchozí  revize hod. 12 400 4800

HZS  CELKEM Kč

Datum : 01/2019

26062

C  21  -  M

Jednotková cena v 

KČ
Náklady celkem v KČ

Vypracoval  :   Ing. Šimoník

9051

5800

CELKEM BEZ DPH - CÚ 2019 40913

POPIS PRACÍ A DODÁVEK
provozní  soubor : VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OSTRUŽNÁ - AREÁL VÚT BRNO SO02 - PŘÍPOJKA NN

Elektromontáže

stavební objekt :   D 1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Číslo položky ceníku Zkrácený  popis M . j . Množství



Přirážky Výkaz výměr SO 02_ceny.xls Stránka 3



Rozpočet Výkaz výměr SO 02_ceny.xls Stránka 4

Kód Číslo Popis položky Měr. Množství Hmotnost DPH Koef. VPH

cen. položky jedn. položky Jedn.cena Výsl.j.cena Montáž Dodávka celkem [t] [%]

155 210100001 UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP kus    14,00 16,05 16,05 224,73 0,00000 21 1,000 --

155 210100002 UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP kus    3,00 17,97 17,97 53,91 0,00000 21 1,000 --

155 210100251 UKONC KAB CELOPLAST kus    2,00 66,41 66,41 132,82 0,00000 21 1,000 --

155 210120102 PATRONA VÁLCOVÁ A NOŽOVÁ  DO 500V kus    3,00 4,42 4,42 13,27 0,00000 21 1,000 --

spec. 3544150000 Pojistka nožová 20A kus    3,00 29,40 29,40 88,20 0,00183 21 1,000 --

155 210120503 ÚPRAVY V ROZVADĚČI R1 kus    1,00 5 691,00 5 691,00 5 691,00 0,00000 21 1,000 --

155 210190001 MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÝCH kus    1,00 251,87 251,87 251,87 0,00000 21 1,000 --

spec. 3452130200 Rozvaděč R2 kus    1,00 14 725,00 14 725,00 14 725,00 0,00002 21 1,000 --

155 210220001 VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 m      7,00 96,41 96,41 674,86 0,00000 21 1,000 --

spec. 3438150500 Pásek FeZn 30/4mm kg     7,00 56,00 56,00 392,00 0,00700 21 1,000 --

155 210800110 KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL V ZEMI m      8,00 18,30 18,30 146,39 0,00000 21 1,000 --

spec. 3411109400 Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5 m      8,00 19,60 19,60 156,80 0,00224 21 1,000 --

155 210800111 KABEL CYKY 750V 5X4   UL V ZEMI m      7,00 18,30 18,30 128,09 0,00000 21 1,000 --

spec. 3411109800 Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4 m      7,00 43,50 43,50 304,50 0,00259 21 1,000 --

155 210800836 TRUBKA OCHRANNÁ  KOPOLEX  63MM m      12,00 42,15 42,15 505,80 0,00000 21 1,000 --

spec. 3457102500 Trubka ochranná kopoflex 63mm m      12,00 27,00 27,00 324,00 0,00876 21 1,000 --

155 Elektromontáže CELKEM Kč: 23 813,24 7 822,74 15 990,50 0,02244

202 460010023 VYTYC TRA KABEL VED VE VOLNEM TER km     0,01 6 011,00 6 011,00 60,11 0,00000 21 1,000 --

202 460030011 SEJMUTI DRNU m2     7,00 42,67 42,67 298,69 0,00000 21 1,000 --

202 460200164 KABEL RYHY S  35  HL  80 m      20,00 258,53 258,53 5 170,60 0,00000 21 1,000 --

202 460300006 HUTNENI ZEMINY DO  20 CM m3     5,60 65,50 65,50 366,80 0,00000 21 1,000 --

202 460490011 ZAKRYTI KAB FOLIE PVC 22 CM m      20,00 15,94 15,94 318,77 0,00000 21 1,000 --

202 460560164 ZAHOZ RYHY S  35 CM HL  80 CM  ZEM4 m      20,00 75,72 75,72 1 514,40 0,00000 21 1,000 --

202 460600001 ODVOZ ZEMINY A SUTI NA SKLADKU +

LIKVIDACE

m3     0,50 573,94 573,94 286,97 0,00000 21 1,000 --

202 460620001 POLOZENI DRNU m2     7,00 18,55 18,55 129,84 0,00000 21 1,000 --

202 460620006 OSETI POVRCHU TRAVOU m2     7,00 18,55 18,55 129,84 0,00000 21 1,000 --

202 460620014 PROVIZORNI UPRAVA TERENU m2     7,00 53,21 53,21 372,48 0,00000 21 1,000 --

202 Zemní práce prováděné při ext.montážích CELKEM Kč: 8 648,50 8 648,50 0,00 0,00000

Ceny v Kč

MONTÁŽNÍ PRÁCE

155 Elektromontáže

202 Zemní práce prováděné při ext.montážích
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Zakázka:
Vodovodní přípojka Ostružná-areál VÚT Brno-I.etapa

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Vodovodní přípojka 660 324 138 668 798 992
001: Zemní práce 116 535 24 472 141 007

004: Vodorovné konstrukce 8 488 1 782 10 270

008: Trubní vedení 405 264 85 105 490 369

099: Přesun hmot HSV 60 141 12 630 72 771

722: Vnitřní vodovod 2 896 608 3 504

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000 6 300 36 300

V03: Zařízení staveniště 15 000 3 150 18 150

V04: Inženýrská činnost 5 000 1 050 6 050

V07: Provozní vlivy 17 000 3 570 20 570

SO_02: Přípojka NN 40 913 8 592 49 505
021: Silnoproud 40 913 8 592 49 505

Celkem (bez DPH) 701 237
DPH 147 260

DPH 21 % ze základny: 701 237 147 260

Celkem (včetně DPH) 848 497
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Zakázka:

Vodovodní přípojka Ostružná-areál VÚT Brno-I.etapa
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Vodovodní přípojka 660 324

001: Zemní práce 116 535
1. SP 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 117,46 3,93 462

Plný popis:

Výkaz výměr: st*5 117,46
5x plocha v trávě –

2. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 25,0 45,30 1 133

Plný popis:

Výkaz výměr: 5*5 25,0
3. SP 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 25,0 28,30 708

Plný popis:

4. SP 113107023 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 4,6 789,00 3 629

Plný popis:

Výkaz výměr: sš 4,6
5. SP 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 10,0 264,00 2 640

Plný popis:

6. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 5,0 70,70 354
Plný popis:

7. SP 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3,0 300,00 900
Plný popis:

8. SP 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,0 28,80 576
Plný popis:

9. SP 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,0 11,60 232
Plný popis:

10. SP 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 12,0 64,60 775
Plný popis:

11. SP 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 12,0 43,30 520
Plný popis:

12. SP 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 2,0 203,00 406
Plný popis:

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    výstražná páska
      zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    výstražná páska
      odstranění

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    ocelové mobilní oplocení, výšky
    do 2 200 mm
    panely vyplněné dráty
      zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  svislé
    ocelové mobilní oplocení, výšky
    do 2 200 mm
    panely vyplněné dráty
      odstranění

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  bezpečný vstup nebo výstup
    žebříkem
      zřízení

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
  průměru kmene do 100 mm
    do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
      do 1 000 m2

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
  průměru kmene do 100 mm
    pro jakoukoliv plochu

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí
  v ploše jednotlivě do 15 m2
    s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    z kameniva h               

Převedení vody potrubím
  průměru
    DN do 100

Čerpání vody
  na dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti 
  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se                                 

Pokosení trávníku
  při souvislé ploše
    do 1000 m2
    lučního
      v rovině nebo svahu do 1:5
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

13. SP 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 2,0 44,50 89
Plný popis:

14. SP 121112012 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 23,492 216,00 5 074

Plný popis:

Výkaz výměr: st 23,492
15. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,259 453,00 5 553

Plný popis:

Výkaz výměr: (22,708+2,775+21,199+2,355)*0,25 12,259
25% výkopu –

16. SP 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 22,708 850,00 19 301
Plný popis:

Výkaz výměr: s4*(2,25-0,2)*0,9 19,063
s6*(2-0,2)*0,9 3,645

17. SP 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 2,775 979,00 2 716
Plný popis:

Výkaz výměr: s4*2,25*0,1 2,325
s6*2*0,1 0,45

18. SP 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 21,199 921,00 19 524
Plný popis:

Výkaz výměr: s1*(2,1-0,3)*0,9 6,48
s2*(2,1-0,3)*0,9 0,972
s3*(1,6-0,2)*0,9 11,227
s5*(1,6-0,2)*0,9 2,52

19. SP 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 2,355 1 500,00 3 533
Plný popis:

Výkaz výměr: s1*(2,1-0,3)*0,1 0,72
s2*(2,1-0,3)*0,1 0,108
s3*(1,6-0,2)*0,1 1,247
s5*(1,6-0,2)*0,1 0,28

20. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 70,8 10,50 743
Plný popis:

Výkaz výměr: (16,2+1,5)*2*2 70,8
21. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 70,8 6,13 434

Plný popis:

22. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 21,954 88,70 1 947
Plný popis:

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
    do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
    příložné, hloubky
      do 2 m

Svislé přemístění výkopku 
  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
  dopravního prostředku
    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu
      přes 1 do 2,5 m

Sejmutí ornice ručně 
  bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m
    tloušťky vrstvy přes 150 mm

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky 
  v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
    pro jakoukoliv třídu horniny

Hloubení zapažených jam a zářezů 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 5
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    s použitím trhavin
    v hornině tř. 5
      pro jakékoliv množství

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
  bezpečný vstup nebo výstup
    žebříkem
      odstranění
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: (22,708+21,199)*0,5 21,954
50% –

23. SP 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 2,565 124,00 318
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,775+2,355)*0,5 2,565
50% –

24. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,885 262,00 7 830
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,205*0,9 29,885
25. SP 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3,321 339,00 1 126

Plný popis:

Výkaz výměr: 33,205*0,1 3,321
26. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 29,884 190,00 5 678

Plný popis:

27. SP 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 3,321 256,00 850
Plný popis:

28. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,205 17,20 571
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,708+2,775+21,199+2,355 49,037
výkop celkem –
-15,832 - 15,832
odečet zpětný zásyp zeminou –

29. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 59,769 112,00 6 694
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,205*1,8 59,769
30. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,832 95,00 1 504

Plný popis:

Výkaz výměr: st*(1,6-0,1-0,3-0,2) 23,492
-1,86*1,76*2,34 - 7,66
odečet šachta –

31. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,44 95,00 612
Plný popis:

Výkaz výměr: sš*(2,1-0,1-0,3-0,3) 6,44
32. H 58344170 Štěrkodrť frakce 0-32 amfibolit t 12,88 352,00 4 534

Plný popis:

Výkaz výměr: 6,44*2 12,88
33. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,428 402,00 3 388

Plný popis:

Štěrkodrť frakce 0-32 amfibolit

Obsypání potrubí ručně
  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do
  3 m od jeho kraje,
    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
      bez pro  

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    do 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    do 100 m3, z hornin
      tř. 5 až 7

Uložení sypaniny 
  na skládky

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Svislé přemístění výkopku 
  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
  dopravního prostředku
    z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu
      přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 0  

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost
      přes 9 0000 do 10  
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Výkaz výměr: sc*0,3 8,428
34. H 58341347 Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4 t 16,856 282,00 4 753

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,428*2 16,856
35. SP 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 28,092 18,10 508

Plný popis:

Výkaz výměr: sc 28,092
úprava dna výkopu –

36. SP 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 117,46 25,50 2 995

Plný popis:

Výkaz výměr: st*5 117,46
37. SP 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 23,492 65,30 1 534

Plný popis:

Výkaz výměr: st 23,492
38. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 117,46 18,20 2 138

Plný popis:

Výkaz výměr: st*5 117,46
39. H 00572470 Osivo směs travní univerzál kg 2,937 85,90 252

Plný popis:

Výkaz výměr: 117,46/40 2,937

004: Vodorovné konstrukce 8 488
40. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,809 1 290,00 3 624

Plný popis:

Výkaz výměr: sc*0,1 2,809
41. SP 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm m2 4,038 200,00 808

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,06*1,96 4,038
42. SP 451571411 Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm m2 4,038 107,00 432

Plný popis:

43. SP 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,404 3 010,00 1 215
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,038*0,1 0,404
44. SP 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 0,804 335,00 269

Plný popis:

Založení trávníku
  na půdě předem připravené
    plochy do 1000 m2
    výsevem včetně utažení
    parkového
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Osivo směs travní univerzál

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva 
  tloušťky do 200 mm
    z kameniva drceného

Podklad pod dlažbu z kameniva
  tl. do 100 mm

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
  prostého
    v otevřeném výkopu
    desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu
      tř. C 20/25

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
  v otevřeném výkopu
    desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4

Úprava pláně na stavbách dálnic 
  v zářezech mimo skalních
    bez zhutnění

Plošná úprava terénu
  v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice
    souvislé plochy do 500 m2
    při nerovnostech terénu
    přes 50 do 100 mm
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    do 500 m2, tl. vrstvy
      přes 150 do 200 mm

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 
  v otevřeném výkopu
    z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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Výkaz výměr: 2*2,06*0,1+2*1,96*0,1 0,804
45. SP 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,05 26 400,00 1 320

Plný popis:

46. SP 452313151 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,237 2 930,00 694
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,6*0,45*0,1 0,027
1,4*1,5*0,1 0,21

47. SP 452313192 Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce ve štole m3 0,237 122,00 29
Plný popis:

48. SP 452351192 Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo bloků nebo sedlového lože m2 0,21 56,80 12
Plný popis:

49. SP 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,21 402,00 84
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*0,6*0,1+2*0,45*0,1 0,21

008: Trubní vedení 405 264
50. SP 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 1,0 2 830,00 2 830

Plný popis:

51. SP 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,0 648,00 648
Plný popis:

52. H 797408000016 SYNOFLEX - SPOJKA - 80 (85-105) ks 1,0 4 142,00 4 142
Plný popis:

53. SP 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 18,2 69,00 1 256
Plný popis:

54. SP 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 3,0 63,80 191
Plný popis:

55. H 28613596 Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m m 18,746 51,00 956
Plný popis:

56. H 28613595 Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m m 3,09 35,50 110
Plný popis:

57. SP 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 16,0 182,00 2 912
Plný popis:

58. SP 877171101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40 kus 6,0 192,00 1 152
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
  z polyetylenu PE 100
    elektrotvarovek
    SDR 11/PN16
    spojek, oblouků nebo redukcí
      d 40

Montáž vodovodního potrubí z plastů
  v otevřeném výkopu
    z polyetylenu PE 100
    svařovaných elektrotvarovkou
    SDR 11/PN16
      D 40 x 3,7 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů
  v otevřeném výkopu
    z polyetylenu PE 100
    svařovaných elektrotvarovkou
    SDR 11/PN16
      D 32 x 3,0 mm

Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m

Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
  z polyetylenu PE 100
    elektrotvarovek
    SDR 11/PN16
    spojek, oblouků nebo redukcí
      d 32

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců 
  v otevřeném výkopu
    ze svařovaných sítí
      typu Kari

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
  prostého
    v otevřeném výkopu
    bloky pro potrubí z betonu
      tř. C 20/25

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
  prostého
    v otevřeném výkopu
    Příplatek k cenám
    za práce ve štole
      pro bloky

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
  Příplatek k ceně
    za práce ve štole

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
  v otevřeném výkopu
    bloků pro potrubí

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém
  jednoosých
    na potrubí z trub přírubových
    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě
      DN 80

Výřez nebo výsek 
  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot
    DN 80
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59. SP 877211101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 kus 3,0 221,00 663
Plný popis:

60. SP 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 247,00 247
Plný popis:

61. H 28611286 Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32 kus 2,0 267,00 534
Plný popis:

62. H 28614934 Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 kus 1,0 451,00 451
Plný popis:

63. H 28614944 Elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 kus 3,0 312,00 936
Plný popis:

64. H 28614971 Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 40-32 kus 2,0 191,00 382
Plný popis:

65. H 28614977 Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63 kus 1,0 490,00 490
Plný popis:

66. H 28615011 Elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32 kus 2,0 277,00 554
Plný popis:

67. H 28615969 Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 kus 6,0 110,00 660
Plný popis:

68. H 622104006416 TVAROVKA ISO K 2681/3151 - 6/4''-40 ks 1,0 439,00 439
Plný popis:

69. H 630006306316 TVAROVKA ISO SPOJKA - 63-63 ks 1,0 1 069,00 1 069
Plný popis:

70. H 633006304016 TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ - 63-40 ks 1,0 833,00 833
Plný popis:

71. H 287 33500 Vložka k přechodce  PE-kov d32/1" s převlečnou maticí ks 4,0 707,00 2 828
Plný popis:

72. H 287 34000 Vložka k přechodce PE d32/1"(vnější závit) ks 2,0 394,00 788
Plný popis:

73. SP 891162211 Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě kus 1,0 678,00 678
Plný popis:

74. H 31940102 Šroubení mosazné k vodoměrům 3/4" pár 1,0 174,00 174
Plný popis:

75. H 43634252 Vodoměr ultrazvukový 3/4" M - s dálkovým odečtem kus 1,0 5 130,00 5 130
Plný popis:

Montáž vodovodních armatur na potrubí 
  vodoměrů
    v šachtě
    závitových
      G 1

Šroubení mosazné k vodoměrům 3/4"

Vodoměr impulzní 3/4"

Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 40-32

Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63

Elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32

Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
  z polyetylenu PE 100
    elektrotvarovek
    SDR 11/PN16
    spojek, oblouků nebo redukcí
      d 63

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
  z polyetylenu PE 100
    elektrotvarovek
    SDR 11/PN16
    spojek, oblouků nebo redukcí
      d 90

Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32

Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63

Elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40
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76. SP 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 1,0 1 000,00 1 000
Plný popis:

77. H 527011000216 PAS NAVRT. HAWEX - 110-2'' ks 1,0 769,00 769
Plný popis:

78. SP 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 1,0 138,00 138
Plný popis:

79. H 268100100016 ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - 2"-6/4" ks 1,0 1 537,00 1 537
Plný popis:

80. H 960120025005 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-2,0-2,5 - 3/4"-2" (2,0-2,5m) ks 1,0 1 102,00 1 102
Plný popis:

81. SP 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 21,2 11,45 243
Plný popis:

82. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 21,2 16,10 341
Plný popis:

83. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 3 065,00 3 065
Plný popis:

84. SP 893332111 Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2 - montáž kus 1,0 30 030,00 30 030
Plný popis:

85. H 287 31100 Šachta armaturní - dodávka dle PD kompl. 1,0 85 000,00 85 000
Plný popis:

86. H 286 90000 Prostupy do AŠ - D+M ks 1,0 9 800,00 9 800
Plný popis:

87. H 286 23750 Čerpadla horizontální dle PD komplet - D+M kompl. 1,0 232 502,00 232 502
Plný popis:

88. SP 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,0 970,00 970
Plný popis:

89. H 56230603 Poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 600, 600 x 600 x 60 mm - B125 kus 1,0 4 620,00 4 620
Plný popis:

90. SP 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,0 302,00 302
Plný popis:

91. H 165000000003 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO HAWLE - HAWLE VODA ks 1,0 503,00 503
Plný popis:

92. H 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI - UNI ks 1,0 167,00 167

Osazení poklopů litinových a ocelových
  včetně rámů
    pro třídu zatížení
      B125, C250

Šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 600 x 600 x 60 mm

Osazení poklopů litinových 
  ventilových

Tlakové zkoušky vodou 
  na potrubí
    DN do 80

Tlakové zkoušky vodou 
  zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
    DN do 300

Šachty armaturní 
  ze železového betonu
    se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy
      přes 2,50 do 3,50 m2

Montáž vodovodních armatur na potrubí 
  navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických
  hmot
    DN 100

Montáž vodovodních armatur na potrubí 
  ventilů hlavních pro přípojky
    DN 25

Proplach a dezinfekce
  vodovodního potrubí
    DN od 40 do 70
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Plný popis:

93. SP 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 1,0 246,00 246
Plný popis:

94. H 143 10000 Sloupek orient. modrobílý ks 1,0 640,00 640
Plný popis:

95. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 20,0 47,80 956
Plný popis:

96. SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 20,0 11,50 230
Plný popis:

97. H 593 08150 Dlaždice betonové 30x30x3 ks 1,0 50,00 50
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 60 141
98. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 2,024 103,00 208

Plný popis:

99. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 18,216 11,60 211
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,024*9 18,216
100. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2,024 105,00 213

Plný popis:

101. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 2,024 140,00 283
Plný popis:

102. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 62,54 947,00 59 225
Plný popis:

722: Vnitřní vodovod 2 896
103. SP 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 10,0 103,00 1 030

Plný popis:

104. SP 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 1,0 575,00 575
Plný popis:

105. SP 722230113 Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity kus 1,0 601,00 601
Plný popis:

106. H 31942666 Vsuvka mosaz 1" x 1" kus 5,0 77,20 386

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  zeminy a kameniva

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m

Armatury se dvěma závity 
  ventily přímé [Ke 83 T]
    G 1

Armatury se dvěma závity 
  ventily přímé s odvodňovacím ventilem [Ke 125 T]
    G 1

Signalizační vodič na potrubí PVC
  DN do 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC
  šířky
    25 cm

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
    Příplatek k ceně
      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
  pro vodorovné přemístění

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech 
  na sloupku ocelovém nebo betonovém

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
    na vzdálenost
      do 1 km

Armatury se dvěma závity 
  montáž
    vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů
      G 1
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Plný popis:

107. H 31942678 Vsuvka redukovaná mosaz 1" x 3/4" kus 2,0 101,00 202
Plný popis:

108. H 551 13800 Klapka zpětná 1' ks 1,0 102,00 102
Plný popis:

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000
109. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub. 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

110. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub. 1,0 5 000,00 5 000
Plný popis:

111. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub. 1,0 10 000,00 10 000
Plný popis:

112. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,0 10 000,00 10 000
Plný popis:

V03: Zařízení staveniště 15 000
113. ON 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,0 15 000,00 15 000

Plný popis:

V04: Inženýrská činnost 5 000
114. ON 040001000 Inženýrská činnost soub. 1,0 5 000,00 5 000

Plný popis:

V07: Provozní vlivy 17 000
115. ON 075002000 Ochranná pásma soub. 1,0 10 000,00 10 000

Plný popis:

116. ON 079002000 Ostatní provozní vlivy soub. 1,0 7 000,00 7 000
Plný popis:

SO_02: Přípojka NN 40 913

021: Silnoproud 40 913

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  provozní vlivy
    ostatní provozní vlivy

Vsuvka mosaz 1" x 1"

Vsuvka redukovaná mosaz 1" x 3/4"

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    před výstavbou

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  inženýrská činnost

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  provozní vlivy
    ochranná pásma
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117. MP 200-16-2000 Přípojka NN - viz.samostatný rozpočet soub. 1,0 40 913,00 40 913
Plný popis:



Figura Výraz Hodnota Popis
s1 2*2 4 napojení na stáv.řad, štěrk, rýha
s2 (1,6-1)*1,0 0,6 štěrk, rýha
s3 (10,51-1,6)*1,0 8,91 tráva, rýha
s4 (14,2-10,51)*2,8 10,332 tráva, jáma, AŠ
s5 (16,2-14,2)*1,0 2 tráva, rýha
s6 1,5*1,5 2,25 tráva, jáma, propoj u úpravny
sš s1+s2 4,6 plocha štěrk
st s3+s4+s5+s6 23,492 plocha tráva
sc sš+st 28,092 plocha celkem
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