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Smlouva o dflo č.
fiá realizaci stavby

>RekoD5mikce azytevého domu pro muže*
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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

1.1

1.2

Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo“
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení; 
Č. ú- výdajového:
Č. ú. příjmového: 
E-mail;
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel

I.
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem mésta
Most. Radniční PSČ 434 69
00266094
CZ00266094
Česká spořitelna a.s. pobočka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
posta(2^esto-mo5t.cz
pffbfvy

Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa; 
ÍČO:
DIČ:
Bankovní spojení; 
Č.ú.
E-mail:
ID datové schránky:

YSSEN-spol.sr,o.
Ing. Vladimírem Serdulou, Zdeňkem Welsnichtem 
Dolní Litvínov 5,436 01 Litvínov 
YSSEN - spol. s r.o.. Dolní Litvínov 5,436 01 Litvínov 
44566565 
CZ44566565 
Komerční banka a.s,
33301491/0100 
info@ysscn.cz 
ťVptyi8

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 2021 
(dále jen zhotovitel)

1.3

1.4

Zástupce povčřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele:

za zhotovitele: 

Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:
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zt zhoCovfielc: OÓbomý pncovník - dohled nad uavbou

li Zástupce pov^Htný k podpisu zmánových listů dle (lánku VI.. bod 6.8,6.9 • článku XV.. 
bod 15.3 fl 15.4.

za objednatele: Mgr. Jan Paperega, phmátof do max. ceny 2 mil. KČ bez DPH. pro 
kajtdý jednotlivý zmčnový Hil

 do max. ceny 100 tis. 
KČ bez DPH, im? každý Jednot]IvýzniČnový list

za zhotovitele: Zdenék Weisnichi, ředitel

1.6 Zástupce povéfený kontn>k>u dokladů k realizaci díla podle poi^inek vyplývajících 
z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo:

za obJednalBk:

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:
2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 bvestor:
2.1.4 Vlastník:

n.
Výehozi podklady a idajc

..Rekoastrakcc azykváho domu pro moŽe* 
Most, ul. Uudovka dlúra 2504/4 
siatutámí mésto Most 
siatutimi město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podcsých ve 
zJc^wduŠeTwin podlimi&inn řízeni pro zadání veřejné zakázky podk $53 zákona 6. 
I34/2QI6 Sb.. o zadává veřepiých zakázek, ve znání pozdéjškh přec^isá a Pravidel 
pro organizování veřejných zakázek podlimimkh a nadlimitních.

2.3 Věřená zakázka byb vyhlášena a náskdni zadáxu v souvislostí s realizací projektu s 
názvem „Rekoastnikce azykrváho dumu i nodebárny v Mostě**, registrační číslo 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_ i 03/9010335. která byla pMloŽm k podpoře výzvy (. 82 - 
Rozvoj sociálních služeb (SVL) 11. fmiocoviné z Evropského řčmdu pro regionální 
rozvoj prnstřokitcrvím (niegrovaného regionálního operačního programu <dále Jen 
..IROP).
Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a dalli 
platnou kgislalivou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvč Částí; Obecná a 
Speciftcká pravidla (dále jen ..Pravidla"). Pravidla mohou být v jmU>éhu realizace 
projektu aktualizována. Jejich aktuální zn^í je uveřejněno na íntemetových stránkách 
h up //www ,irof>. mmr. cz/c s/V yzvy.^Seznam /V yzva -c>82 • Rozvoj -socialn kh* iluzch*v •
svm
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ni.
Předmět piDě&í

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže 
spéci fíku váné dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho 
provedení cenu sjednanou v bodč 6.1 l^o smlouvy.

IV,
Dílo

4.1 Dílem se v této smlouvě rozumí provedení rekonstrukce budovy azylového domu na 
adrese Most, ul. Uudovita Štúra 2504/4.
Realizaci stavby vznikne rozáířený a opravený objekt, který bude sloužit ke stejnému 
účelu, jako před rekonstrukcí, tj. k ubytování klientů v bytové tísni. Objekt bude ale 
roziířen o další pokoje a navíc bude mocí poskytovat i služby pro osoby tělesně 
postižené.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je 
dílo a podmínky jeho provádčm* blíže specifikováno:

a) Projektová dokumentace zpracovaná společností ENIMA PRO a.s., č. zakázky S- 
2016/037, název „Rekonstrukce azylového domu pro muže**

b) Rozhodnutí společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Magistrátem 
města Mostu pod č.j. MmM/048783/20I8/OSÚ/lT ze dne 09.05.2018, nabyli právní 
moci 09.06.2018

c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpiočet díla (dále jen „položkový rozpočeť‘), který 
je přílohou Č. 4 smlouvy

d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora

4.3 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace 
uvedené v odst. 4,2.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a řádné a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelú, který je přílohou Č. 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskylnutvm zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
poddodavaiel nebude provádčt část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomoci 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Změna poddodavatele. pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnční kvalifikace, je možné jen ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikací 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Případné schváleni 
změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). 
Při provádění díla poddodavatelem mé zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl
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4.5 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale Či dočasně k zahájení, 
provedení a dokončení díla. zejména:
vytyčení staveniStě a ^ostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného 
geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedeni stavby 
vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vČ. zajištění 
potvrzeni správců inženýrských sítí
předáni všech potřebných dokladů, rozhodnuti, prohlášení o shodě na použité 
materiály, revizí, osvědčení, atestů
vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských síti a stavebního úřadu 
včetně včasného odesílaní pozvánek stavebnímu úřadu k prováděni kontrolních 
prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou 
stavebního povolení
dodržování podmínek stavebního povolení
provedení opatření k zamezení prašností a omezení hlučnosti v místě provádění díla a 
umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí provádéní ve^erých
požadovaných zkoušek dle platné legislativy
dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu (dále jen „HMG“) 
zajištěni zařízení staveniště a skladky, vč. úhrady provozu zařízeni staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 
souhlas se zásahem do zelené, povolení záboru veřejného prostranství spod. 
fotodokumentaci stavby
prováděni úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 
úhrady potřebných médií
zajišťování dopravních opatření nutných k provedeni díla
zajištěni a předání dokladové částí specillkované v Článku 12.2.
zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a
propagačních opatření, která jsou součásti Pravidel pro žadatele a příjemce
v Operačním programu IROP, dále víz generátor nástrojů povinné publicity
evropských strukruráinich a investičmeh fondu:
h 11 PS/ D j b I i c ila. ii(>tacco u .c/;'^cn/k rok I.

Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
> vytvoření a umístění dočasného billbo^u o rozměrech 2,1 x 2,2 m (šířka x výška) 

v místě realizace projektu na viditelném místě. Materiál: lamino s polepem, zavěšení 
napr, mezi dva sloupy, zavěšení musí vydržet po celou dobu realizace stavby

> vytvoření a umístění stálé pamětní desky v místě dokončeného díla o rozměrech 0,3 x 
0,4 m (lze použit na výšku i na šířku), bude obsahovat název projektu a hlavni cíl 
projektu Materiál: tabule s digitálním tiskem spolu s UV lamí nací, to celé nalepeno na 
tzv, kompozírním materiálu. Při instalací odsazeno distančními šrouby v nerezovém 
provedení.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v Českém jazyce.
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4,6 Objednáte] se zavazuje řádné provedené dílo bez vad a nedodélků převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení, sjednanou v í). VI., bod 6.1 této smlouvy.

V.
Doba plncoi

5.1 Dobaplnéni:

Termín předání slaveníiU: do 1 týdne od pisemné výzvy objednatele k zahájeni stavebních
prací

Zahájení stavebních prací: do \ týdne od předání staveniště
Dokončeni díla: nej později do 30 týdnů od zahájení stavebních prací

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro úěely této smlouvy rozumí 
dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování.

Zhořovfřeí se zavazuje řádné zhotovené diJo předal ot^ednaicij do pěti pracovních dnů 
od jeho zhotoveni, kterým se rozumí dokončení díla dle odsi, 5.1 & objednatel se 
zavazuje du pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tylo drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

Zhotovitel pracuje závazný Časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 
který předá objednateli při předáni staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 
zkoušek bude v souladu s přísíulnýmí technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže se prokáže, že je 
provádění dila nemožné z objektivních dvvoóó nezaviněných zhí>íovířeiejn (nevhodné 
klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené 
k provádění díla v souhrnu déle neŽ 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže 
provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do 
stavebního deníku. Zhotovitel se zjistí odpovědností za prodleni' pouze v rozsahu, 
v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Prodlení zhotovitele s plněním díla 
2 klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku 
srvízeného podpisy obou smluvních stran.

5-7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem" (příloha č. 1 této

5.5

5.6
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smlouvy). Případné schválení zmény poddodavatdc bude provedeno zménovým 
li Šlem (příloha 6-1 léto smlouvy).

Objednatel sí vyhrazuje právo od smlouvy odstoupil v případě, že mu nebude dotace 
na realizaci díla schválena.

VI.
Cena

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran, je sjednána jako nejvýše přípustná 
činí:

20.686.014.68 Kč
íS%

3.102.902,20 Kč 
23.788.916,88 Kč

Cena bez DPtí 
Sazba DPH 
DPH
Cena s DPH

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v odst.
4.4 léto smlouvy.

Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový ro^íočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen „položkový rozpočet“). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou navýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vybotovmí. Na 
základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel |M'OVádČt a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených práci a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
částí díla bude postupováno takto:

tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjiSt'ovaci protokoly poslouží 
jako podklad pro :g3racování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 
za okolností uvedených v bodě 6.7,6.8 a 6.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání 
obsažené v odst. 6. 1 této smlouvy.

Práce a dodávky nad r^ec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy 
objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu di7a, objtdňátel požaduje v^^justif 
některé práce předmětu díla. pří realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v dubě 
podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané
objednatelem - neodpovídající geologické údaje apod.).

Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vidy předem písemné
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schváleno ohjedjiatdem.

6.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dcnlatecné stavební práce uhradí oddělené nebo v rámci rozéírení předměru 
plnění (díla) této smlouvy.

6.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky Jsou obsaženy v položkovém 
Tozp>očtu. budou oceněny podle těchto položek.

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou oceněny takto:

Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen suvebních prací“, resp. „Kaulogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zařízení URS Praha“ (dále jen Směrné ceny), 
a.s. platných v době provádění v/cepracr. Pokud nabídková cena zbotovífde 
byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Smém;řch 
cen ÜRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen URS 
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se Uší porovnávané ceny převedené 
na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha, a-s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení.
Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny
dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů URS Praha, 
a.s.
Pro oceněni zednických výpomoci, podílu přidružených výkonů, 
mimostaveníštni dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných URS Praha, a.s.
Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 
budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři 
v úvahu přicházejících firem- Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 
provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
V případě nutnosti ocenit některé |n^c nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS ftaha, a.s., ocení sefyto práce HZS.
HZS se stanoví (bez DPH): - stavební práce 300,- Kč^Viod.

• pro montážní práce 300,- Kč/hod,
• pro revize a zkoušky 500.- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací Již nebudou ro^íočlovány žádné 
náklady na umístění stavby.

6,8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění
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dodatečné stavební práce před realizaci. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
„Změnový li^‘ (příloha č. I této smlouvy) obsahující ocenčni skutečné provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 6.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha Č. 1 této smlouvy) 
í ohledné prací a dodávek, lueré nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (ménépráce), nebo budou provedeny v menSim rozsahu. Ménčpráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 6.2 této 
smlouvy. O takto oceněné mčněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v Čl- VI, bod 6.1 této smlouvy.

VII.
Platební podmínky

Cena díla je splatná na základě daňových dokladu (táktur) vystavených zhotovitelem 
podle následujících ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu dila takto:
a) do výše 90% celkové ceny díla průběžné, a to měsíčně do 10 pracovních dnů po 

potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatele dle odst. 7.3 tělo smlouvy,
b) 10% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla. 
Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně zástupci objednatele pověřenému k jednání na 
stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz 
nebo jcls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na 
stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, připadne je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu, 
Nepotvrdí-li zástupce objednatele pověřený k Jednání správnost zjišťovacího 
protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné 
Částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel 
takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Bez oboustranně odsouhlaseného 
soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná. Nepotvrzení správnosti 
protokolu objednatelem není důvodem pro ^^erušení či ukončení provádění díla ze 
strany zhotovitele.

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje 
7, hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

Každá l^ktura musí obsahovat náležitostí dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména 
pak:
• název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
• pořadové čísio dokladu
• číslo smlouvy objednatele
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• rozsah a předmět zdanitelného plněni
- datum vystaveni dokladu
' datum uskutečnění zdanitelného plnění
> daUím spiamosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
> označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
• oběma stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí díla, nebo oběma stranami 

podepsaný soupis prací
• podpis oprávněné osoby.
- označení „Rekonstrukce azylového domu a noclehámy v Mostě^, registrační Číslo 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_I03/0010335, hrazeno z prostředku EU, ERDF a v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (nebo zkratkou IROP)

Bez kterékoliv z těchto náležitosti faktura nebude přeplacena.

7.6 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitostí uvedené v bodě 7.5:
• výslovný název „kot^ečná faklura*‘
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
• soupis všech uhrazených faktur
• Částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
• kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a 

nedodělků
Bez kterékoliv z těchto náležitosti nebude konečná fsúctura proplacena.

7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůté její spiamosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůla splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

1% U předmětného plněni se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen 
přiznat a odvést místně příslušnému fínančnimu úřadu objednatel plnění.

7.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu táktufví'a)mesto»most.c7 .

VlU.
Záruční doba

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlasmosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

8.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla
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budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přimčřený termín k jejich 
odatranéní. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

8.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude pozáruční dobu bezvadné způsobile pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
l^edpísúm včetné ČSN. které se na dílo vztahují ke dni započetí béhu záruční duby.

$.5 Práva objednatele z vadného plněni (dále též „nárok z odpovédností za vady** nebo 
„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost 
díla. Záruční doba se sjednává 60 mésiců na stavební práce a 24 měsíců na 
dodávky.

8.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádné provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodélků objednatelem. V případě odstranéní reklamované vady díla nebo jeho 
Části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho částí po odstranění 
vady.

8.7 Vady díla. na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemné bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v 
oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojit V případě, že objednatel uplatní nárok na odstraněni vad a 
neurči k tomu lhůtu. je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 
patnáctí kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplamí již 
vreklwnaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 
dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízeni, v něm zjistit, jaký nárok 
z odpovědností za vady bude objednatel uplatAovai, a tento nárok uspokojit ve 
sjednané IhůtČ. případně, pokud k dohodě o Ihůtě nedojde, ve Ihůté určené 
objednatelem,

8.8 V případě, Že zhotovitel nez^iájí odsUanění vad nebo reklamační řízení včas. bude 
na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjednánu n^ravu do tří pracovních 
dnů od doručení tohoto upozorněni, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Stejné ]»ávo má objednatel í v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad.

8.9 Uplatněním nároků ?, vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na n^iradu škody 
a smluvní pokuty.

8.10 Reklamaci vad díla. pokud t^ objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 
objednatel zplnomocní,

8.11 O odstranění vad a nedodélků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
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IX
Friv^ * povMWti smlavmkk straa

9.1. OhjeAtttel předá zhotoviteli eieveniké ufteně k provedeni díle dle ál. 5.1 této anlouvy.
O pMání stavcndiá poftdi smhiviu stnay z^. Ode dne předání siiveniJU je 
zhotovitel povinen véA v souladu s § 157 zákone
£. 115/2006 Sb.. euv^mf zákon, v platném aténí. stavební den A;. V téže RuW je 
zhotovitel povinen předat objedneulí iíkfonneci o pracovní dobé svých zainéstnancú « 
případné zmény oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

9.2. Zhotovitel se zavazuje provádéi dílo v soulachi s(tfávními přec^isy, pfísluinými i^SN. 
oborovými normami a dalálmi příslušnými normami.

Zhotovilo) je povinen objednáte)) umožnil kontrolu provádění díla a umožnit nerušený 
výkon technického dozoru investora (TDf), autorského dozoru projeklama (AD), 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi (koordinátor BOZP), 
popřípadě dalších osob pověřených (Sjednátelem; a po^yinout jim potřebnou 
součinnost a podmínky pro vý)c<m jejích funkce v rimci zařízení staveniště.

(Objednatel bude or^izovat mmimátně Ix rýáoé kontrolní dny s cílem sledovat, zda 
práce jeou prováděny podle přtdanýcái podkladů, smluvních podmínek, právních 
předpi^. technických norem a rozhodmirí veřejnoprávních orfánd.

Zhotovitel se zavazuje zúěaamít se kontrobaich dnu. Za zhotovitele jsou povinny 
úěastnh se kontrolních dná oprtvnčoé osoby uvedených odst. 1J. 1.4 smlouvy a 
stavbyvedoucí, pokud není uvedši ve v:^ zmíněných odsiavckh. Zbotovíttí je 
povinen zabezpečit účast svých pracovndLÚ na prověřování svých dodávek a prací, které 
provádí techni^ý dozor a ěnh neprodlené opatření k odmněiu vytčených závad.

Zhotovhei se zavazuje přizvat ke všem ^vebním čimosiem (krokům sttvby). u 
kterých je uvedeno v dcátumenuci pro provádění ^vby. ke vyžadují odsouhlasení 
autorským nebo lechnickým dozorem, autorský a technický dozor v dostatečném 
předsriínj a to muiimé/né } pncovrú dny pM jejich provedenjin. Neuěioi*li tak. je 
povinen na žádost objednatele zkouAy opakovat a práce oďoýt na tvůj náklad. 
Objednatel není povinen se provádéných zkoušek a pověrdc zakrývaných prací v 
požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast Hánt pozvaného objednatele vlak nebrání 
zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provááén/ dOa. Zřiošovfte) je povinen 
vyzval objednatele písemné; emailem a současně zápisem do suvebního deníku.

9.7. Objedmuel nebo jím pověřené osoby na nedostatky jištěné v průběhu prováděni dila 
mimo kontrolní dny upoz.omí neprodleně zápisem do stavebního deníku a zápisem 
požádá o jejich odstrarM. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady ncodsiitni v určené 
době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému poručeni smlouvy, 
je obíedis^l oprávněn od smlouvy odstot^. neí» dál pHkMz k přerušení prací s zajisih 
odsoanění vad m náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá 
stejně i v případě, že byty provedeny jeho poddodavatelem.

9.4

9.5.

9.6.
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9X Likvidaci a úklid smvcniStč ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla 8 protokoi^é je předá zásUipci objednatele.

9.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečišténí ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodlené vyčísli 
zasažené prostory.

9.10. Žádnou stavební činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku, 
jakékoliv případné Škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 
po dohodč s postiženým jemu uhradil.

9.11. Zhotovitel zodpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi, hotovíte) odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho Činností do 3 dnů od jejich vzniku.

9.12. Zhotovitel je povinen si nechat objednavatelem (zástupcem objednatele uvedeným 
v bodé 1.6) písemně e-mailem odsouhlasit správnost prvků publicity uvedených v bodé
4.5 této smlouvy, před jejich zadáním do výroby a následně před jejich instalací.

X.
Smluvní pokuty

i 0.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu Škody 
a na odstoupení od smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni, 
pro případ, nebude-ll smluvní pokuta realizována kompertzací. le věci objednatele, 
který způsob zvolí.

10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 
na základé své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 
práva na ni.

10.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla Činí 0,05% z ceny díla č 
za každý započatý kalendářní den prodleni.

10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele sodstrančnim vad a nedodělků činí l 000 Kč 
za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení sjejím/)ehu 
odstranfcnlm.

10.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční dobč 
činí 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne 
následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní 
do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve IhCicě sjednané s objednatelem, 
nebo pokud ve Ihútě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok 
objednatele z odpovědností za vady.
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10.7 Smluvní pokutá za vady díla a nedodélky díla bránící řádnému užíváni díla. případná 
hrozf^lí nebezpečí škody velkého rozsahu, které jsou zjištěny objednatelem v záruční 
době, Činí to 000r Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek a Jcalendai^i den 
jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo 
nedodčlek neodstraní do pamáctí dnů od doručeni reklamace, případné ve lhůtě 
sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel 
neuspokojí jřřtý nárok objednatele z odpovědností za vady.

10.8 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele $ vyklizením staveniště činí 0.05% z ceny díla 
za každý začatý kalendářní den prodlení.

10.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečisti okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajisti neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výší 0.05% z ceny díla za každý případ.

10.10 Smluvní pokuta za porušeni povinností zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách Činí 5.(KH).> za každý případ.

JO. J J Jestliže zhotovitel Uvá na zahájení j^jímacího řízení a pří přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádné provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla.

10J2 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu Činí 0,05% z ceny díla za každý případ.

10.13 Smluvní pokuta za nedodrženi plamých ČSN a příslušných TKP Činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu (ze dohodou smluvních stran snížil na základč 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě. Že nejde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu 11.1 léto smlouvy

10.14 Smluvní pokuta za nedodrženi požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) Činí 
100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažností právní povinností. V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této smlouvy.

10.15 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem Činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.

10.16 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník Činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ a 
zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 
prodleni s odstraněním protiprávního stavu Činí 0.05% z ceny díla za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

10.17 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele čini 3,000,- Kč 
za každý případ.
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IÚ.18 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele se zaaláním podkladů BOZP (viz bod 11.16) 
^iní 0.05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodleni.

10.19 Objednatel má právo pohledávku na zmlácení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

XL
Další ujednání

11.1 Objednatel sí vylirazuje právo nepřevzít práce, které nejsou provádény dle zákona C. 
22/1997 Sb.. neodpwvídají ČSN, ostatním platným jrfcdpisům a kvalité v současné 
dobé běžné požadov^é. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad,

11.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, slaveníšmího odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla.

11,3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné a respektování zejména:
• zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební z^on) 

v platném znění
- vyhlášky Č, 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užíváni staveb, v platném znění
- zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). \ v platném 
znění

• nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pří prácí na staveništích, v platném znění

• zákona Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném zněni
• vyhlášky č. 246/2001 Sb.. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném zněni
• zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platněm znění
- nařízení vlády Č, 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění
• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány

' požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního 
města Mostu č, 4/2014, o vedení technické mapy obce. Pokyny pro stavebníky při 
pořizování geodetických části dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny 
pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále 
jen „DTMM“). Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, 
Provozní dokumentaci DTMM. zejména provozním řádem DTMM. Rámcem 
datového modelu. Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem 
pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat UMPS, zveřejněných na internetových
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stránkách objednatele» portál ..DTMM“ 
objednatele v rámci projektu DTMM“)

sekce „Dokumenty** {dále jen „požadavky

11.4 Zhotovitel je povinen pisemnč upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu vécí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pří 
vynaložení odborné péče.

11.5 Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v bodě 11.4, odpovídá za vady díla» 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za Škodu v této souvislostí vzniklou. Stejné tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 11.4. léto smlouvy.

11.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu prováděni stavebních práci 
povolení zařízeni staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení př^>ravn{ch 
tras ke staveništi.

11.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o 
Časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzeni hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro otkány státní správy.

11.8 Technický dozor objednatele Je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odsuanéním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 
budou uloženy na staveništi.

11.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušil práci, pokud 
odpovědný oi^án zhotovitele není dosažitelný a je>lí ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážně Škody.

11.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníl^ na prověřování svých 
dodávek a prací, Iďcré provádí technický dozor a Činit neprodleně opatřeni 
k odstranění vytčených závad.

11 .U Smluvní strany se dohodly, že lze prováděl započtení vzájemných pohledávek.

11.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního předáni objednateli nese zhotovitel.

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, přičemž limit pojistného plnění není nižší 
než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl, 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání léto smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn
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ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnéní pod 
hranici uvedenou v předchozí vété, V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve Ihůtě 3 
pracovních dnQ uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné 
smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozdéji při p>odpisu této smlouvy 
a v případě změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních 
dnu od takové změny.

11.14 Dle zvláštních předpisfi je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP.

11.15 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelú, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování 
bude provádět stanovený zástupce objednatele • koordinátor BOZP.

n.16 Zhotovitel nejpozdéji do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potfebné 
podklady (BOZP) na -OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy d. 4 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.

11.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR« MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost, a 
to do konce roku 2029.

11.18 Zhotovitel je povinen archívovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, 
originály účetnich dokladu a dalšich dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smluv minimálně do roku 2029, Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší Ihúta. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněný k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
důkladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.19 Zhotovitel si je vědom skutečnosti. Že dílo bude llnancováno z Integrovaného 
regionálního operačního programu, a že porušeni podmínek této smlouvy může mít za 
následek neposkytnutí Čí krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která 
objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla, V této souvislosti prohlašuje, že se 
seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje ČI. 2.4 této smlouvy.

12.1

Xll.
Předáni a převzetí

Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předal objednateli v místč plněni. 
Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla bude
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objediuttkiti Bassin pMávací protokol, vc kicrán musí býi výsk>vn£ uvedeno, zdt 
obíednecel dílo přebírá Ci nikoliv, Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami 
ti nedodělky nebrénícimi řádnému provozování, musí být tyto v předávacím protokolu 
uvedeny a musí být stanovena Ihůta k jejich odatranéni. Objednatel je povinen se 
k pFedánl díla dostavit a přizvat TDl a AD.

12.2 /Jtotovlcel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
•seznam dt^ladú
- atesty o použitých materiálech 4x
• zápisy a osvědčení o provedených zkouákách a měřeních, revizní zprivy 4x 
' zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
• protokol o vytyčení stavby 4x
- dokumesNaci zaměřeni skutečného provedení atav^ 4x 2x na CD ve formátu 
DGN a PDF a protokol o Acqjteci zakázky DTMM
- fotodokumentace sávby od zařkájení po protokolámí předání (ěáai tiiténá forma 
komplet CD)
• stavební deníky se záznamy pravidelných koocrolnkh prohlídek ^vebního úřadu, 
investora a správců ínženýrdcých ski - I x orífínáJ a 1 x kc^ie
- zkušební, záruční listy a do^í li^ 4x
• dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 4x
• doklad o uložení odpadu 4x
- fvohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. ě. 22^1997 Sb. 
a nařízení vlády £. 163/2(N)2 Sb.. kterým se stanoví lechnkké požadavky na stavební 
výrobky 4x

Nebudou«li tyto podklady řádrté připraveny, itcúi obje^ueel povinen dílo přtvzh. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

12.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povíwioatmí týkajícími se zhotoveni geodetické ěáati 
dokumentace skioeěného provedení stavby (dále IčŽ ..zakázka geodetické 
dckumcntace* j a zavazuje se. že:

zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 
ověřování vyaledků zeměměhěských činností, 
zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
předání dat provede pomocí emailových ^tfév mezi geodetem a ^^vcem dac, 
kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor ínfumiačního systému, 
při prvním přihlášeni na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta), 
na ponáJu DTMM si vyžádá podklady k aktualizací účelové mapy povrchové 
situace, tj. zakreslí c^vanlčení požadovaného rozsahu dal v mapovém klíeniovi a 
odešle žádost o výdej úu účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÜMPS) 
zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM 
(zejména s J>okumentací zakázky DTMM~ určenou pro geodety), 
předá emailovou zprávou aktualizovaná data úč^vé mapy povrchové situace 
správci dat k zapracování do DTMM - tzv. aknializačni data UM PS. 
přijiiw akceptační protokol k zakázce DTMM,
předá yakáTšu geodetidcé dokumentace objednateli včetně potvrzeného ..Protokolu 
o akcepUu:i zakázky DIMM**.
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pří plnéní zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky 
objednatele v rámci projektu DTMM“.

xin.
Odstoupen i od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy se řídí příslulnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2 Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušeni povinnosti, které dává druhé 
smluvní strané právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 

sjednaného termínu dle ČI. 5.1 této smlouvy
• prodlení zhotovitele s provedením díla čl takové prodlení zhotovitele s provádčním 

díla. které prokazatelné ohrožuje konečný tetmín předáni díla - stejné účinky má i 
prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží.

• provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránéní nebo 
znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené Ihúti 
po výzvě objednatele,

- pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy
• postoupeni ^louvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
• zahájeni insolvenčního řízení nebo likvidace dioioviiele.

13.3 Objednatel si vyhrazuje právo ud smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude dotace 
na realizaci díla schválena.

13.4 Od stoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

13.5 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, múže 
být ud smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnéní. Nemá-li však 
částečné plnění pro smluvní stranu význam, múže od smlouvy odstoupit ohledně 
celého plnění.

13.6 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě 
činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně 
veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části 
plnění bude při fakturací a placení již provedených částí díla postupov^o přiměřeně 
dle ustanovení Čl. VII. této smlouvy.

13.7 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti 
zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených 
s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedeni díla (tj. cena, 
kterou je objednatel povinen zaplatil zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) 
přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je 
splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zmláceni objednateiem 
vyzván.
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XIV.
Doručování

14.1 Strany se dohodly, žc zasílání a doručování všech písemností týkajících se smluvního 
vztahu se řídí následujícími pravidly:

a) Písemnosti se zasílají prostřednici vím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně 
na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druha 
smluvní strana odesilateli naposledy písemné oznámila jako svou adresu pro 
doručování, případné osobni. Odmítne*li adresát takto zaslanou písemnost převzít, 
platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátili! se písemnost odesílateli zpéi z jiného 
důvodu, platí. Že Je doručena dnem. kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí‘ll se do datové schránky osoba podle předchozí 
věty ve lhůté do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této Lhůty. Doručeni 
dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních 
rukou.

14.2 Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je 
adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této 
smlouvy.

XV.
Závěrečná ujednání

15.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označeni smlouvy a datum jejího uzavřeni. Údaji o smluvních 
stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, j^ijmení, datu narození a 
mistě trvalého pobytu.

15.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu z^ona č. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.3 Změny doby plnění dle Čl, V. mohou být provedeny ..Změnovým listem“ (příloha Č. 1 
léto smlouvy).

15.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny ..Změnovým Uštem“ (příloha č. l této
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smlouvy).

15.5 Měnit nebo doplňoval text teto smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů, které musí být rádné potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvmch stran.

15.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha C- l • vzor ,.Zménového listu“

Příloha C, 2 • Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 • Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla

15.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

15.S Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinností 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15-9 Obě smluvní strany se dohodly. Že tento miluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění,

15.10 Tato smlouva podléhá uveřejnéní v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
z vládních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni (échto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejni objednatel, a to nejpozdéji do 30 pracovních dnů 
cd podpisu smlouvy. V případě nesplněni tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 
v registru zhotovitel.

15.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailcm 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným Časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovřtei nebude, kromě potvrzeni o 
uveřejnéní smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

15.12 Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle. vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

15.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou Či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručeni zmaří nebo si ji v odběrní Ihůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemrtostí.

15.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
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souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne
- t -07- 2019

V Litvínově dne

Za objednatele : Za zhotovitele:

Datum
Jméno, přijmeoi / příp.

emoizaee
ťaokce, ORJ Podpis

Zpracoval/aA/y;

Vedoucí odboru: iu-uyy

Slávce rozpočtu: w‘7

ririnjíK^ Ftl imori HividmininA iwSWAvtn rinrtHmín^>ř »ivarřk Kč ívČ DPHt

rirtmjíft* Rt) anod nnodmínřn4 rwhWivka nnodmíučn« ?ňvň7fk Kč ívř. DPHí
DDodDoradf mímmis Dveřeioá Dodoon —bloková vviiaike 

Za OF posoudiL/a: '6. t6. 20

AK - právnč posoudí l/a:

I IvefeinčnI v reeíCTm «mluv DNF í?l ANO 

Anr»nvinÍTfsv»t «mloHvn* RNF WANO 

Za VM schválí Va: -1 -07- 21 I líl

Schváleno v: npPM/XRmM/OZmM-dne6.6.2019 

Datum uv^ejnění smlouvy:

Poznámka:

Schvileoo 6,6.2019,

Č. usn.Rmr^620/II2DI9.
Veřejná zakázka č. 5003/2019.

Dle terminu ^>otovcnÍ, které jsou uvedeny 

ve smlouvá, bude část akce financována v 

roce 2020, což je podmiDčno schválením 

rozDočiu v ZmM.

ID smlouvy z registru smluv:
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Příloha d, l
Změnový iíst ě. ze dne

Název stavby: Rekonstrukce azvlového dorou oro maže
Číslo smluvního vztahu:

Název dástl stavby (PS, SO):

Na základě oznáinení pffojriiitota/i^tovitcle/objcdnateleyprovozovetele o skutečnostech, 
které vyžaduji provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu

4.9/5.E/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na
icho smluvní cenu/tennín dokončení díla

Pil vodní ří^íprí HIp mluvní dnkommiarp*

Nové řpí#«ni'

Zdůvodnění změnv

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zadiován 
charakter a úČel díla definovaný v projektové dokumentací a smluvních dokumentech. 

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s 
úslužnými smluvními oodmínkamí z orostředků obíednatete.

Vliv změn v na výkresovou dokumentací: ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke zméně zoracoval:

Vliv změn v na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč, DPM:
Ponížen í/na výšení cen v díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změn v na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Novy termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum; Podpis:

Změnový list vyhotovil (jiiténo, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele ^měno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, přijmemj: 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele ^nténo. příjmenO: 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, přijmenO: 

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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Příloha Č- 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Akce: Rekonstrukce az>'lovébo domu pro muže

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most sí vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Místo Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyf Častí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisu na 
úseku bezpečnosti práce, Část II řeší oblast požární ochrany, Část 111 jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a Část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
*ořadov(

éUI«

Dnih porvUsi Mál. v^e pokuty

1
Porukal 49S/2001 Sb., poviíMSt ponitvint sneovceýcb

OOPP
1000,- Kž za OBubu a pNpad

2

Poniieal ČSN 331600 • 331610, kieri řcil reviu a kostroly 

eJekrríck^cb spotřeMá. niřof et oářadí a prodlazoT'aci kabaly, 

fMotitl •ářadi • nrtMlIafAvariVh kab*la h*r r*>Í7Í

1000,' Ke za případlOOn,- K( ta 

používám'

3
Ponižeál přadpUá, kier« Mi pr<»v«z vvhnzeaýcé (echikkých 

TiHrrai l#l»k(Hrkvrb Ttlvibifirb daknvirk a nlvMv>rb^
15M.*K; za pHpad

4

Poruieot pnvMel pro kif«ai, zivisoř livlfy vt SDy'als NV 

362/200$ Sb., Mt pak pro do^uné koa*irakfc, výkopy a oriaiai 

práce viz NV 591/Z006 Sb., poklopy vaiupKlcb lacket 

{pfcmitllné 21 cbybž)lcn< pc^kozeal kaializacl a oanni 

nnrolrai mé tr«vW nlvaonH j NV I01/700S Ch

$000.-Ké za případ

5
Ncoprivofai aualpelacc ac 9tro|i a zaHzcoint (přlsJuleé 

rxUwirmMnnkcicah rrtauMtrtBim raNWaí»
SODO,' Ké za případ

6
Nedodrženi pokyaá pru použlviol bupctoosiBicb pflkCM pro 

nr4rr •• #l#k(rirb^«i roHrrni a na etroiaiei roKrcnl
$000,- Kl aa pr^ad

7 Zjilifai alkobolu a Jlaýcb aivykovýcb látek o pracovoiké 

vlaslokh fi poddedavatelc, odfnitBvtl dechové zkoušky

5000,- Ké sa případ a vypovězeni osoby 

zareála itivby

8
Nedoloženi péisluSných leehnoloalclQ^ch postupů pro provádiBé 

nrirr a Hnnn«ti
lOOQ.-KžzapHpad

9

Neoblilenipj^ovnibo úrazu vlaatBÍko pracovníka íí 

pracowiki poddodavaiele koordÍBátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi Kajicj dozor aad stavbou

SOOOi- Kř a úrizo % dobou pracovat 

aesebopnosti de6í jak Iří pracovil dBV. 

5000,- Kí • úrazB s hospitalizaci

15000,- Kř BdmnelAébo pracovaíbo.

BravM

It Verteai itav'*kníBn deník a v roTBoro • vvbL i. 49S/20#6 Sh, 2000,* Kř la oNifcéd
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pofadové

iltht

Drub pomieni Mas. výše pokuty

1
Pon^ení vybl. S7/2000 Sb., při práci a otevřeoým obnim, Deobláleni 
zabájeoj, přenišaní a ukonéefti prací s rizikem požáru, neprojedoáoí 
znůsoba noiáraí beieefao»1Í

SOOO,* Kf 2á případ

2 Ponii«i[ zákona (. i 33/1 $b.> ve zntiif pozdějších p řcd p isů a
vrkiáikv c. 244/2001 Sb. a NV ř. 406/ 2004 Sb. 5000,- Kl za případ

3 Zneužití nebo saiiesi OCinaottízařizeni a prostředků, Itícré slouží 
iako ochrana ořed oožárOiB 5000.- Kl za případ

4 Nerinlnfeaf «iředmcaMl dokuaienlaer PO dk wbLŽ. 244/2001 Sb. 1600.- Kl la oKoad

5 Nedoložení požární technkkýcb charakteristik použivanýcb nebo 
akJadovniiÝcb látek 1000.- K2 za případ

6
Nedoložení prokazatelalbo Skolení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajkícb práce v prostoru se zvýSeným nebo vysokým 
nAŽámim nehezDeříai

1000,-KČ za osobu a 
případ

7 Použiií,IÍ utnísllni nevhodných nebo neftnkřnícb proriřcdkú požární 
ocbranv do orostom stavbv SOOOr Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

tíski

Druh porušení Mai. v^ pokuty

1 Poruleni zákona č. 356/2003 Sb..o cbenických látkách při nakládání s 
cbemickÝral látkami a ořínravkv S006,- Kč za případ

2 Poruš«ií zákona č. 185/2001 $b.. ve znínf pozdijžích předpisů o 
odpadech při nakládání s odpady

3000,- Kl za případ u 
odpadů kateforie 
oaCatni (0)
5000,- Kč za případ u 
odmdů katerorie /NI

3 Porušení zákona č. 254/2001 $b. o vodách a zákona č. 84/2002 Sb.. 
ve avřní oozdéiiích oředoiié 5000,- Kč za případ

4 Tnik rnnnirh lilek nebo rbemikátil 3000.- Kč za oHnad

5 Neohlášeni úniku mimÝch látric či cbemikálli 1500,- Kč za nřínad

6

Nedovolené ukládání odpadů, netřídéoí odpadů, Jojkb nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášeni cveotualoicb 
Berříniivveh rlonadú na životní o rošt ředí

5006.- KČ za případ

rV. OSTATNÍ
Pořadové Druh porušení Mas. výáo pokuty

iielo
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1 Pomleei záUazu koBřeaí (povoleno ponze no vyhrazeaýeb oiíetecb) 2(MI0,‘Kěza osobu a 
nKnarl

2 Providlof prod, pro ki«ré pncovDÍcí n«maji potřeb&ou odbornou 
sousobilosi aebo zdravota! ZDUsobílost 2M0,- Kě za případ

3 N^rovedoni nebo n«uJiSi<fai Skoieaí zaroérinaBco, poddodavaul« t 
Dravide) olataveh oro stavbu 2M0,- Kě za připad

4 NoodstraulDf závady koortUnátoroiD acbo pracovafkrm
■ajkl dotor oad stavbou ve staaovraéa leraiůia SOOO,- Ké za případ

S

NeoatařcBÍ zaHzaní slavcnlStf a osutnfdi pronajatých ploch firemní 
zaačkou a přbiulaýnil výstražnými tabulkami, neoznačeBl 
pracovaQio odívá fírcmoích ZDařkou a to jak u pracovníká 
vbetnirb. ub nrukltMlavalrlft

ZOW^KÍt» připad 
oebo osobu

6 Nedodržeai a nerespekcovánl úklidu sviřeního areálu, neadrfování 
oblek tA a lelleh okolí rnvbH lak umotBÍ «(avhv 2d00,> Ké za připad

? Mvti voTidrl. tiroiů fi IIb^ lechnikv Biiain whraTrBÍ nroRterv K( za uNoad

8 Zcizeai předmětů v areálu stavby
1000< Kř a pnpad a 
vypovězení osoby z 
areálu stavbv

9 Ponížení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaniéstnascB 
poddodavatřiá do areálu stavby

lOOO,- Kě za osobu a 
vypovězeni osoby z 
•reálu stavbv

le
Nezabezpeěrni pronajatých prostor, Beiuáměení vlasinícb ěl 
pronajatých voddd a mechanizace, parkováni oa nevyhrazmýdi 
mlatech

1000,' Kf za případ

II

Nepovoleoě vy válcuj a vyoáleol véd z areála stavby, oempektovánl 
pokynů ostrahy, arogantní ěl agresivní chování vuěi přúluiným 
zaměsinaBcům stavby (siavbpedoacf, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnutí predlolcBj zavazadla ke koatrole, ěí 
odmítnuti a nrumoÍněBÍ koBtrolv vozidla

5000,« Kč za připad a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

12 Vnášení stMných zbraní nebo výhuSoin do areálo stavby
10d00,-Kčza případe 
zákaz vstupu do areálu 
«tavhv

13 Opakované poralesií dle specifikace pokut ohodnocených 
maiimální fistkAn do l<iniHI.> Kě v nrůběhii 4 mlsíeá

[>vojná5obek masima 
Dředdlě Dokutv
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Příloha £, 3 > Seznam poddodavatelů

prohlášení o poddodavatelích

Akce: Rekonatnikce azylového domu pro muže

Prohlašuji, že na akci „Rekonstrukce azylového domu pru muže'" máme v úmyslu zadat 
jednomu Či více poddodavatelům část v^ejné zakázky.

Pořadové cislo 

pod dodavatele

Poddodavatel 

(oh^odot finaa nebo 

oáwv/obchodnt firma 

nebo jména a příjmení)

IC

CidomiflkaČnf

čisto)

Věcný podíl poddodovatele oa plnění 
veřejné znkiiüty

1. INSTALACE ZTs.r.o. 25487973 Vviái>ěni, ZTI 02%)

2 Jih Hasmar 12802255 Výtah (6.7%)

3. Jo»ef Průša 87065916 Elckiromstabce - sílrwproud (5%)

4. Peir Binmer 65661541 Bl^roinatalace — slaboproiid (2,5%)

5. •---------------------

Až X. —

V Lirvínovč dne

Zdenék Weisníchi 
ředitel společnosti



Piwí í 4. znotomMKFi waMro »eiotMvy rouc^si sb

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod
Stavt)«:

POLA«<y

RttkontVukee axylovChp domu pro muž«

Mine uu«««» $nr% jmu» 4M0I n«tr CWwn 23 04 20t9

Z»»weU( Sonon) m*»« ma nMtucn i. «»4 6« Mow EMfcUf>aO akBUMwttU 
19V1«» iSinPrmfi

U(MU6 v6e$H-wei»r« ženKovMK Kr«ov»ay

KM Pept* C»fi4 bu OPH (CZK) CMavOPKIC2K1

Náklady z rozpoitú 20 60e 014,u 23 768 918,88

01 Stavobni £áfit 13151 008,25 15123 659.49
02 NU8 94 000,00 108 100,00
04 Slaboproud 523 877.40 602459,01
OS Vytápáni 498 328.46 573 077,73
0« Silnoproud 1 034 086.10 1 189199,02
07 Gaatro 361 517,50 415 745,13
oa Výtah 1 378 503.44 1 588278,96
0$ Vonkovnj úpravy a zp«vnáné plochy • Objakt 

{AD+Nj 354 802.48 406 022,65

10 Bazbarlárový pňatup, plochy • Noclahárna 221 512,87 254 739,92
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