1 Plzen ICS - systémy s.r.o.

Smilouva o dilo

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisy

(:3|'slo smiouvy objednatele: 2019/004414
Cislo objedndvky objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutdrni mésto Plzei

adresa: Plzeri, ndmé&sti Republiky 1, PSC 301 00
IC: 00075370
DIC: CZ00075370
jednaijici prostrednictvim: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY

Magistratu mésta Plzné
adresa: Palackého ndm. 6, 306 32 Plzen
zastoupeny: Ing. Veronikou Krupi¢kovou, MBA, vedouci odboru

zAstupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Veronika Krupickovd, MBA
b) technickych:

2. Zhotovitel: ICS - systémy s.r.o.
zapsdn v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu
v Pizni, oddil C, vl. 10374

se sidlem: ¢.p. 106, 360 01 Hory

IC: 25225049

DIC: C725225049

statutarni orgdan: Ing. Libor Sladky, jednatel

Ldstupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smiuvnich: Ing. Libor Sladky
b} fechnickych:

Smluvni strany uzavirgji tuto smiouvu o dilo {ddle jen ,smlouva"), &imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za
dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.




. Clénekll. ]
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmé&tem dila Uprava vchodu &. 1 Méstsky fotbalového stadionu ve Struncovych

sadech. V ramci pfedmétu vefejné zakdazky budou provedeny ndsledujici prace:

Bude provedena likvidace stavdijicich turniketl. V rdmci stavebnich praci bude odstranén
podbeton na betonovém zdkladu az na vrstvu nosného betonu. Na tento nosny beton
bude piikotvena novda ocelovd konstrukce pro kotveni turniketd. Nésledné bude upravena
plocha betonové dlazby, kferd bude ve stejné velikosti a barvé jaoko stavajicl dlazba u
budovy. Vrdmci stavebnich Uprav bude feSeno soucasné nevyhovujici spadovani
destovych vod. Ndsledné dojde k vystavbé novych turniketd s vétsi sitkou prdchodu a
kapacitou, na turniketech bude osazena stifSka a podsvétlend reklomni plocha. Ddle
dojde k Upraveé stavajiciho oploceni, kdy stavaijici vstup pro invalidy bude upraven pro
vstup pfes branu se ¢tecim zafizenim.

. Misto plnéni dila:
Méstsky fotbalovy stadion, Struncovy sady 2741/3, Pizeri 301 00.
. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkd a podminek zadavatele pro zpracovdni nabidky
uvedenych ve viech Cdastech zaddvaci dokumentace a soupisu praci ve. vykazu
vymer,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 24. 6. 2019,

c) dle projektové _dokumentace vypracované spoleCnosti ATELIER SOUKUP OPL
SVEHLA s.r.o., ICO: 25229869, se sidlem: Klatovskd fiida 818/11, Jizni Predmésti,
301 00 Plzen,

d) dle dalsich podminek dotcenych orgdnl a organizaci.
. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpedi.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit nize
siednanou smluvni cenu dle lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pii realizaci dila k zmé&ndm, doplikim nebo roziifeni pfedmétu dila vyplyvajicim z
podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, doplnkd
nebo roziifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro ndvrh ceny dila a predloZit
tento soupis cbjednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smiouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na redlizaci t&chto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, md se za to, ze prace a doddavky jim readlizované byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahmuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do sfavebniho deniku.

Dojde-li pfi redlizaci dila k zmé&ndm, doplfikim nebo roziifeni pfedmétu dila na zdkladé
poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis zmén, ktery
zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro ndvrh ceny dila, a o téchto
zmé&ndch uzaviou obé& smiuvni strany dodatek ke smiocuvé, ve kierém dohodnou i
piipadnou Upravu terminu preddni dila. Veskeré zmény musi byt provedeny zdpisem do
stavebniho deniku.




8.

Objednatel si vyhrazuje préavo doplnit pfedmét dila o dalsi prdce a doddvky a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za Uhradu zajistit.

Objednatel je opravnén i v pribéhu readlizace pozadovat zdmény materidld oproti
navrzenym a siednanym materidldm a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit.
Pozadavek na zdménu materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel md& prévo na Ghradu
veskerych vynalozenych ndkladl, pokud jiZz pOvodni materidl zagjistil. V pripadé, Ze
zhotovitel nesouhlasi se zménou materidlu, je povinen tuto skutecnost ozndmit objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni od pozadavku objednatele na zménu, a fo
s odUvodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se zdmé&nou materidlu pro jeho
nevhodnost a objednatel i pfes toto upozorméni na pouzti jiného materidlu trvd, je
zhotovitel opréavnén od smlouvy odstoupit.

10. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo

1.

zmény oproti projektové dokumentaci a soupisu praci v&. vykazu vymér. Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepovuZije zadny materidl, o kterém je v
dobé& jeho uziti zndmo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uini, je povinen na pisemné
vyzvdani objednatele provést okamzitou ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese
vyhradné zhotovitel.

Lhotovitel potvrzuje, zZe se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
mamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyiné k redlizaci dila a ze
disponuje sdm i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbyiné.

12. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli na jeho Z&dost pisemny seznam viech svych

poddodavatell jesté pred uzavienim smiluvnich vztah( s nimi ke schvdleni. Objednatel si
vyhrazuje prévo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi mé& nebo mél
z predchozich staveb 3patné zkulenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného poddodavatele.
Zhotovitel neni oprdavnén zqjisfovat pinéni dila pomoci poddodavatele, kterého
objednatel neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému
odstoupeni od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve
vy3i 2 % z celkové ceny dila.

13. PoZzadovand kvdlifa je vymezena obecné zavaznymi prdvnimi a technickymi pfedpisy,

normami CSN a pfedpisy ESC. Pokud poruienim t&chto pfedpist vznikne skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit viastnosti srovnateiné
s podobnymi dily, pripadné vlastnosti lepsi.

14. Zhotovitel zaijisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k preddani dila a

technologie.

15. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZ a PO a poudit vtomto sméru

pfipadné dot&ené treti osoby.

16. Prace, které jiz v prdbé&hu provdadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi

zhotovitel nahradit bezvadnymi  prdcemi, respektive odpovidajicimi  projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni t&chto nedostatkd v piiméfené Ihité stanovené objednatelem opraviiuje

objednatele odstoupit od smiouvy.




vCIdnekIvII.’
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahdijit realizaci dila nejpozdéji do 10 dnl od zvefejnéni smiouvy
v registru smluv.

. Ihotovitel se zavazuje dokoncit stavebni préce, v&etné preddni vedkeré pozadovaneé
dokumentace objednateli nejpozdéji do 31. Cervence 2019.

. V pridbéhu stavebnich praci bude dochdazet k pieruseni praci dle pokynu objednatele,
prace budou preruieny z divodu kondnf fotbalovych zdpasy.

. La prodleni s dokoncenim stavebnich praci zaplati zhotovitel smiuvni pokutu ve vysi 0,4 % z
dohodnuté ceny die Clanku V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodient.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vylUctovdana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnU od jejino doruceni. Objednatel je oprdvnén provést
z&pocet vyuctované smluvni pokuty oproti viastni pohleddvce, kterou md z této smlouvy
vUC&i zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prdce uvedené v ¢lanku ll. této smlouvy se sjiedndvd dohodou podle ustanoveni
§ 2 zAkona C. 526/1990 Sb., o cendich, ve znéni pozdéjiich pfedpisy, die dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 5608 470,- Ké

slovy: p&tmilion0iestsetosmiisic&tyiistasedmdesatkorunceskych

. K cené bez DPH bude pfictena DPH dle platnych pravnich predpisd.

. Cena dila je stanovena na zdklaodé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o konec¢nou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny
za splnéni podminek uvedenych v Clanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo hevznikd
zhotoviteli prdvo na Uhradu vyssi ceny, nez kterd byla siedndna dle Eldnku IV. bodu 1 této
smilouvy.

.V této cené jsou zahmuty velkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smiouvy. Do ceny dila jsou takiéZ zapocteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uZivani komunikace nebo vefejné piistupnych pozemkl - ,zabor" apod.

Clanek V. .
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Gdaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznaceni banky a &islo U¢tu, na ktery mda byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby.

. Zhotovitel je povinen se pro Ucely uplatiovdni DPH, pfi fakturaci stavebnich a montdainich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané




hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k pfiloze &. 1. pokynu. V pfipadé pifenesené dafiové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuie uvést ,,Dan odvede zdkaznik*.

. Ihotovitel je povinen na faktufe vyznacit &islo smiouvy a objedndvky, ndzev a cislo
zakdizky, na zdkladé kterych je préce realizovana. V zdhlavi faktury (dodavatel) je nutné
uvadét - v pfipadé fyzické osoby C. j. Zivhostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé
pravnické osoby &. |. zdpisu v obchodnim rejstitku. Objednatel je oprdvnén fakturu
zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndlezitosti danového dokladu & neobsahuje
objednatelem poZadované Udaje, pfipadné neodpovidd pozadavkim objednatele, blize
specifikovanym v odst. 7 tohoto ¢ldnku smlouvy. Po tuto dobu neni objednatel v prodlent
s Uhradou faktury, novd IhUta splatnosti po&indg plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

StatutG@rni mésto Plzes
ndm. Republiky 1

301 00 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Vpfipadé, Ze bude fakifura objednateli dorucovdana prostfednictvim provozovaiele
postovnich sluzeb, je zhotovitel povinen ji odesiat na ndsledujici adresu:

Statutdrni mésto Plzef
Magisirat mésta Plzné
Odbor sprdvy infrastruktury
Skroupova 5

306 32 Plzen

Tato adresa je pouze dorucovaci a neni tim dotCena povinnost zhotovitele tykajici se
uvedeni ndlezitosti faktury dle pfedchozich odstavct tohoto Eldnku smiouvy.

. Zhotovitel je oprévnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechdno na konecné vyuctovdni, po pfeddni a
prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Prédvo na Uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a
nedodélkd, bude-i preddno ve viech svych &dstech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou konfrolou zistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni
siednaného plnéni, mize byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena vUCi
pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze vystavend faktura (dafiovy doklad) musi byt doru¢ena
objednateli nejpozdéji 5. pracovni den v mésici ndsledujicim po mésici, ve kterém nastal
den vznatelného zdanitelného pinéni.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdé&ji do 14 dnU po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnd po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden joko den splatnosti. Za termin Uhrady je povaiovdn den, kdy je
objednatelem ddn prikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz ndsledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaiji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné ¢dastky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidld o veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materidly nebo poddoddvky pozaduje, je zhotovitel povinen




foto doloZit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfiloZi faktury za materidl nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto doklady je faktura neplatnd.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadéet poUze Cisla

—_
—_

bankovnich UEtD, kterd jsou sprdvcem dané zverejnéna zpUsobem umoznujicim ddlkovy
piistup (§ 98 pism. d) zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéj§ich predpist). V pfipadé, 7e darfiovy doklad bude obsahovat jiny nez toakto
zvefejnény U&et, bude takovyto danovy doklad povazovdn za nelplny a objednatel
vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do okamiiku dopinéni si objednatel vyhrazuje pravo

neuskutecnit platbu na zakiadé tohoto danového dokladu.

.V plipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na

zékladé této smlouvy bude o zhotoviteli spradvcem dané z pfidané hodnoty zverejnéna
zpUsobem umoznujicim ddlkovy pfistup skute&nost, ze zhotovitel je nespolehlivym pldtcem
(§ 106a z&kona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd),
mda objednatel pradvo od okamiziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli
uskutecfiované na zdkladé této smlouvy o pfislusnou cdastku DPH. Smluvni strany si
siednévaiji, ze takto zhotoviteli nevyplacené Cdstky DPH odvede sprdvci dane sdm
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisy.

Clanek VI.
STAVENISTE

. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté zdpisem nejpozdéji do 10 dnl od U&innosti

smiouvy.

Zhotovitel pred zahdjenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace vefejné zakdzky, na jejimz zakladé je uzavirdna tato smiouva.

O odevzddni a prevzeti staveniité bude sepsdan zdpis, ktery podepidl zastupci smiuvnich
sfran.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci, za
sledovdani a dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi prdci viech
osob v prostoru stavenisté (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami), hygienickych pfedpist, zachovdni pofddku na stavenisti, za pozdmi
bezpecnost, ddle se zavazuje odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho praci &i jinou
&innosti a to i u svych poddodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem
&. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhldskou MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi predpisy. Zajisti staviou tak, aby nedoslo
k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteEnému obté&Zovdani okoli stavby, ke znedistfovani
komunikaci, vod a ovzdusi, k pddu do vykopu, k poruseni ochrannych pdsem atd. Zqjisti
ochranu stavajicich stromd a zelené.

Za viechny 3kody, které vzniknou v dUsledku provadéni staviby objednateli, pfipadné
ffetim osobdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo
Skodu odsfranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.

Z4stupce objednatele je oprdvnén kontrolovat provdadéni praci podle projekiu stavby a
svd stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na viechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou sestavovdany nebo uskladnény doddvky pro stavbu.



. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
ddvodl nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni orgdnlb staini sprévy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z ddvodd leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

. O prdbéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
zahdjeni stavebnich praci o zapisuje viechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy, zejména casovy postup prach, jejich jakost, zddvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
zdkona a dalsich platnych pravnich predpisy.

. B8hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady o nedodélky.

. Lapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfend osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovdno.

. Vedenim stavby a zdpisy do stavebniho deniku je povérfen(a):

. Denik se sklddd z Ovodnich listd, dennich zdznamd a piiloh.
Uvodni listy obsahui:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny ndzev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projekty, zhotovitele dila a zmény t&chto Udajl, véetné podpisovych vzord
osob, oprdvnénych k provadéni zapist

- identifikacni Udaje stavby podle projektu,

- pfehled smluv v&etné dodatkd a zmén,

- seznam dokladU a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmé&n a doplnky,

- prehled provedenych zkousek viech druhu.

. Denni z&znamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddélitelné propisy, pokud se strany nedohodnou na vétliim podtu propisd.
Perforované listy se. Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni z&znamy mohou byt psdny i na
volné listy s prdpisy, ocislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

.V deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvl&3tni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zdznam( oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v pifipadé zirdgty nebo zniceni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.

. Do stavebniho deniku mlze provddét zdpisy kromé stavbyvedoucino a jeho zdstupce,
technicky dozor investora, zmocnéni z&stupci objednatele, zhotovitele a prislusné orgdny
statni sprévy.




10. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpoozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se md za to, Ze se zné&nim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dno.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani doplikd a zmén smiouvy.

12. Origindl stavebniho deniku pfedd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

13.Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisnd od osoby projektanta stavby, autorského
dozoru &i technického dozoru investora.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sédm, piipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podie schvdlené dokumentace, podie smluvnich podminek, technickych
norem d jinych prévnich pfedpisd a v souladu s rozhodnutim orgdnd statni sprévy. Na
nedostatky zisténé v pribéhu praci musi neprodiené upozornit zépisem do stavebniho
deniku.
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2. Pii provadéni dila je zhotovitel vézdn pokyny objednatele, resp. technického dozoru.

3. Z&stupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, 0&astni se pfeddni stavenisté,
schvaluje zmény a dopliky, které neprodivzujl thity, nezvyiuji ndklady a nezhoriuji
parametry. Konfroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladd, je oprdvnén
vstupovat na stavenisté. U&astni se odevzddni a prevzetl praci, kontroluje zakryvané
préce, konfroluje odstranéni vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespekiovdni pisemnych pozadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny
dila mize byt pro objednatele divodem k pieruseni praci &i celé stavby véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespekiovdni pokynd k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je oprdvnén dat pracovnikOm zhotovitele piikaz k preruseni |
prdce, pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena |
bezpecnost provddéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi zpUsobeni skody.

6. V piipadé, ze v probéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jokékoliv
prdce, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
mUze byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsdn. V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svoji povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti shora uvedenych praci ve siednaném terminu, odpovidd za $kodu,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodatecné

umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zgjistit na své
naklady.

7. Vykonem technického dozoru na stavbé je povéren(a):




) Cléanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebird za dilo zaruku po dobu 5 let (60 mésict) na stavebni a montdini prace,
2 roky (24 mésicU) na dodané komponenty, a to od dokon&eného preddani a pevzeti dila.
Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnl0, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu, a fo i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel oprdvnén zadat odstranéni vad treti osobé& a zhotovitel
je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnl od doru&eni jejich vyd&tovani zhotoviteli. Pokud
prokdze, ze za vady neodpovidd, budou mu vynaloZzené ndklady objednatelem
proplaceny.

. Lhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré skody zpUsobené vadou vyrobku dle zdkona &.
89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdé&jsich predpisy.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila,
b) pozdégji v radmci reklamadniho fizeni béhem z&rucni doby.

. Prevzalli objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, mda prdvo na dodatecné a bezplainé
odstranéni vady nebo na pfimérenou slievu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu
po jejich zjisténi. Za pisemnou formu je povazovdna i e-mailovd korespondence. V
reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v reklamaci mize
objednatel uvést své pozadavky, jakym zpUsobem poZzaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje financni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzn&vad, jokou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dlvodd reklomaci neuzndvd. Pokud tak neulini, ma se za to, Ze reklamadi
objednatele uzndvda.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrucni doby, piicemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den z&ruéni InUty se povazuje za veas uplatnénou.

.V plipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své préce, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup pfeddni plati obdobné ustanoveni Elanku XI. této
smlouvy.

Cléanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvizenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. lJiné zdpisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n&které ze stran skutecnosti branici Fadnému plnéni této smiouvy, je povinna
to ihned bez zbyteCného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.




3. Kterdkoli ze smiuvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smiouvy z dOvodu
podstatného poruieni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona &. 89/2012 Sb.,
druhou smiluvni stranou.

4. Nepodstatnym poruienim smlouvy se rozumi prodleni se spinénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smiouvou. Kierdkoli ze smiuvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z dOvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splinénim je v prodleni, ani v dodate&né piimé&fené Ih0té, kierd ji |
k tomu byla poskytnuta.

5. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvaijicich, &i die zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stranée. V

citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné.

6. Nesouhlasi-li jedna ze stran s dOvodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozdéji do 15 dnd po obdrZeni ozndmeni ©
odstoupeni. Pokud tak neucini, mdé se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi. V pipadé,
7e s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zdvéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdzce.

7. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvaijicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujict:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dilg,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- objednatel ¢i zhotovitel vyzve druhou smiuvni stranu k ,,dil&imu preddni dila" a druhd
smluvni strana je povinna do 15 dn od obdrzeni vyzvani zahdijit dilci prejimaci fizeni,

- pokud nedojde k ,,dil¢imu pfeddni dila" z ddvodu necinnosti nékferé ze smluvnich stran,
povazuje se dilo za pfedané s vyhradami 15. dnem mésice ndsledujicino po mésici, ve
kterém mélo byt zahdjeno ,,dil&l pfeddni dila*,

- strana, kterd divodné odstoupeni od smiouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé
stran& veskeré ndklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy.

ClanekX.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

odstoupeni musi byt ddle uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesnd
|
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1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Faddnym ukoncenim a preddnim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélkl.

se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani pfedmétu
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji. V takovém
pipadé se dilo povazuje za neprfedané.

i
2. Objednatel spini svij z&vazek prevzit dilo z&pisem o prevzeti, Ze dilo prejimd&. Za rozhodny g
|
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4. Vlastnické pravo prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimacino
fizeni. Odpovédnost za skody a ziraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech



nebo celé stavbé, rizka a nebezpedi, nese zhotovitel do okamiiku prevzeti dila
objednatelem.

. Nedokoncené dilo nebo Casti dila neni objednatel povinen prevzt, s vyjimkou uvedenou
v Cldnku X. bodu 7 této smlouvy.

vvvvvv

objednatel podminky pisemnou formou v dostateEném predstinu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd
pfedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddni.

. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo piipraveno k odevzddni, a pfi piejimacim
fizeni se zZjistl, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon¢eno nebo piipraveno k
odevzddni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vznikié.

. Zhotovitel pfedloZi technickému dozoru minimdingé 5 pracovnich dnl pred zahdjenim
prejimaciho fizeni minimdiné tyto nezbytné podklady:

e protfokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dals§ich nutnych Urednich zkouskdch
poffebnych k prokdazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a viech jeho
souldasti, véetné podrobnych technickych zdznamid o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek - 2 listinn& vyhotoveni:

e osvedceni o zkouskdch pouZitych materidll, zdrucnilisty, atesty, méreni;

e prohldseni o shodé na viechny pouiZité materidly a zafizeni a dalsi doklady souvisejici
s pinénim prfedmétu zakdzky - 2 listinnd vyhotoveni, provedeni zaskoleni pracovniki
budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného zarfizeni;

e pribéinou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéinou fofodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich na CD.
Fotodokumentace bude dokladovat prabéh dila véetné popisu jednotlivych snimkd a
bude zejména dokumentovat &dsti stavby a konstrukce pied jejich zakrytim.

» dokumentace skuteéného provedeni dle vyhl. 499/2006 Sb. - 2 listinnd vyhotoveni + 2
digitaini format *.pdf a *.dwg;

e stavebni denik;

s dalsi podklady poZadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektu.

10. Soucasné s preddnim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem (1j. zeiména
doklady uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku smlouvy).

11. O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo prejimd,

obsahuje zdpis prohldieni o prevzeti, Odmitd-i dilo prevzt, sepiSe se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdOvodnéni.

12. Dilo je povazovdno za dokonZené po ukonéeni viech praci uvedenych v &ldnku Il. této

smlouvy, pokud jsou ukonceny faddné a v&as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v bodu 9 tohoto &lanku.

13. Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po ferminu Uspé&iného preddni a pfevzeti dila je

zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do plvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich orgdno.




Clgnek XIt. ]
OSTATNI USTANOVENI

1. Smiouva v&etné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,
pisemné piijet]) a vzdjemné odsouhlasena zdstupci cbou smluvnich stran oprdvnénymi
k jejimu podpisu.

2. Tato smlouva nabyvd UCinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zn&ni pozd&jsich predpisy.

3. Imény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 Obcanského
z&koniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatkd, je oprdvnéna navrhnout a
predlozit kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smiluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dUsledku foho doslo ke zruseni
smlouvy &i odstoupeni od smiouvy, je povinna uhradit druhé smiuvni strané nutné ndaklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s pinénim zdvazku vznikly, v&etné pfipadné
Skody.

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé
strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymdhat samostatné.

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkd) v Sesti {6)
vyhotovenich, z nichz pét (5) ndleZi objednateli a jedno (1) obdr zhotovitel.
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5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této

7. Obé smiluvni strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohladuji
shodné, ze smlouva byla uzaviena svobodné a vainé, Ze nebyla uzaviena v fisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kieroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, podiéhd uveteinéni prostfednictvim registru smiuy. |
Smiuvni strany se dohodly, ze smiouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zosle
spravci registru statutdmi mésto Plzen.

o D4 -7 2010
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