
Číslo smlouvy příkazce: 2019/03109/01/DSM
Číslo smlouvy příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
pro výkon technického dozoru stavby

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupněni paláce na
hradě Helfštýn"

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

i.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj

Se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

:

Bankovní spojení:
Číslo účtu

(dále jen „příkazce")

IČO
DIČ

Zastoupený

- technických

:

a

Ing. Aleš Hanák, s.r.o.

Se sídlem

Zapsaný

: Trávníky 441, 798 26 Nezamyslice

: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 112389
:08199337
: není plátce DPH

Zastoupený : Ing. Alešem Hanákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických :

IČO
DIČ

Bankovní spojení:
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%Číslo účtu

(dále jen „příkazník")

oba společně dále jen „smluvní strany"

1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu příkazní:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický
dozor stavby (dále jen ,,TDS“) v rámci stavební akce:

1. Příkazník se na

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na
hradě Helfštýn"

(dále jen „stavba"),

jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou
společností atelier - r, s.r.o., se sídlem třída Spojenců 748/20, 779 00
Olomouc, ICO: 26849917, v 09/2016, stavebním povolením a uzavřenou
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby společností Sdružením pro zpřístupnění
paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ - ARCHATT PAMÁTKY se sídlem
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava, IČO: 46678468 a druhým společníkem
společností ARCHATT PAMÁTKY s.r.o. se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka
Třebíč 674 01, IČO. 60753013 (dále i zhotovitelé). Příkazce se zavazuje za
takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou odměnu
v dohodnutém rozsahu.

Místem plnění je Hradní palác hradu Helfštýn p. č. 135.

2. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou občasného TDS, a to
pověřenou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru pozemních
staveb.

3. Občasným TDS se rozumí min. 3 x týdně účast (min. 3 x týdně á 4 hodiny,
účast po celou dobu provádění stavby) pověřené osoby příkazníka
předmětné stavbě v průběhu výstavby.

Předpokládaný počet hodin (účast 3x týdně) činí 500 hodin, sazba 350 -Kč/hod
Způsob výpočtu odměny vyplývá z přílohy č. 1 této smlouvy.

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při
realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací,
právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních
závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru
příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

na

4.

naplňuje
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5. Výkon TDS zahrnuje především:

A. Činnosti v průběhu realizace stavby:

provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s 
vlastníky pozemků, platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření 
orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného 
dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky 
zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se k provádění díla;

sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolu a potvrzování správnosti v něm 
provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem 
příkazce;

spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, za požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně 
prospěšných zařízení, kulturních památek a dalších chráněných zájmů 
státu a dotčených právnických a fyzických osob;

vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodrženi ‘ 
předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem 
předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 
zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a 
zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací;

kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud 
jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a 
vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití 
skladovaných materiálů nebo předmětů;

vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických 
a technologických předpisů (např. dle nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění; zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném 
znění), revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků;

kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

i)
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stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných 
zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního 
deníku;

j) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, 
orgány státní správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně 
vyhotovení zápisů z těchto kontrolních dnů;

k) průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle 
nabídkové ceny zhotovitele;

l) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních 
podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených 
prací, a to včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich souladu 
s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrolu 
faktur zhotovitele a jejich předkládání k úhradě příkazci (vč. příp. 
uplatňování zádržného);

m) zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem 
postupu prací zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění 
stavby;

n) provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby, 
včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s podmínkami 
stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se 
k příslušné části díla;

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a 
úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na 
schválené stavební náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny 
plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci;

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo 
budoucího provozu díla;

q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání 
negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku ke sjednání 
nápravy;

r) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu 
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s věcným 
doporučením; sledování stavebního deníku víceprací, vyžadování odhadů 
nákladů víceprací a předávání příkazci k odsouhlasení cenových nároků;

s) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací 
a dodávek vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím 
řízením, spolupráce se zhotovitelem na vypracování časového a věcného 
plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků 
(které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), 
kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před 
převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností příkazce při 
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je
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zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a 
zajišťování k tomu nutných podkladů;

t) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 
samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob 
příkazce), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků příkazce, 
zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

u) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, 
podle nichž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně 
průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí 
výkresů skutečného provedení stavby (včetně geodetické části), kontroly 
geometrických plánů a plánů pro věcná břemena;

kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i 
postupu výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s 
dokumentací souborného řešení projektu, která je také předmětem 
autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, 
dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková dokumentace), tak 
také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, 
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;

w) informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či 
stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy;

x) prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu;

y) dodrženi technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 
příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě 
harmonizovanými Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně 
přijatými standardy;

z) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu;

aa) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;

bb) činnost TDS včetně koordinace činností na stavbě u případných přeložek 
inženýrských sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na 
příslušných úřadech včetně koordinace se zástupci dotčených obcí či 
měst dotýkajících se realizace stavby;

cc) vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho činnosti.

v)

B. Činnosti po předání dokončené stavby:

a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby (vč. vyklizení staveniště);

b) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu 
a účast při kolaudačním řízení;

c) kontrola a účast při vyklizení staveniště;

d) předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke )
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kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy 
provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům 
objektu (správcům) a k archivaci příkazci;

stavbněn' 3 k°ntr0la odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání

f) předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci;

g) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, 
evidenci podle právních předpisů a přijatých závazků;

h) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení TDS přikazníkem příkazci 
(závěrečná zpráva - předaná v grafické a digitální podobě, však ve dvou 
vyhotoveních).

6. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne 
v období, kdy bude stavba z důvodu klimaticky nevhodných podmínek 
zastavena. 2a nevhodné klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
považují takové podmínky, které znemožňují provádění stavebních prací 
v souladu s technologickými předpisy či technickými normami (tzn. s potřebnou 
peci, resp. odborně).

1

pro statistickou

III.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinnosti příkazníka:

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou 
peci, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahující 
se k výkonu technického dozoru.

2. Prikazmk se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného 
souhlasu vzdat práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. 
Dohody o smírném narovnání je příkazník oprávněn s takovými osobami 
uzawrat pouze na základě předchozího písemného požadavku či souhlasu 
prikazce a v intencích jeho pokynů.

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude 
se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu 
s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník se zdrží 
jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

4. Prikazmk však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu 
s právními předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné 
pokyny je příkazník povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na 
těchto pokynech přesto písemně trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemného stanoviska příkazce záležitost 
projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li k dohodě, je tato skutečnost 
důvodem k odstoupení této od smlouvy.

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno
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v odst. 4, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí 
nebo pro výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné.

Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na 
předmět nebo termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí 
této dohody i návrh na úpravu příslušných smluvních ustanovení smlouvy. Tato 
dohoda je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Část B - Povinnosti a podklady příkazce:

6.

Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady 
(realizační projekt, dokladovou část a pravomocné stavební povolení), které 
má, a seznámit příkazníka se svými záměry.

Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc vyžaduje-li plnění předmětu 
této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.

Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu 
poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či 
doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění 
sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věcí, že tyto údaje a 
podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních 
případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své 
písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti.

Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o 
opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil 
nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo 
mohou ovlivnit splnění činností příkazníka.

Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen 
se osobně zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, 
kdy k provedení tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o 
zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.

Příkazce odpovídá za to, že podklady a doklady předané příkazníkovi jsou bez 
právních a jiných vad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat od 
zahájení TDS, tedy od 01. 07. 2019 a bude poskytovat až do okamžiku 
odstranění všech vad a nedodělků stavby, nebo do vydání kolaudačního 
souhlasu a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS). 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 27. 04. 2020.

Prodloužení termínu ukončení stavebních prací o méně než 1 měsíc nebude 
mít vliv na odměnu uvedenou v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

1.

2.
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3. Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
příkazce, ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
spolupůsobení dle této smlouvy není příkazník v prodlení se splněním 
povinnosti splnit předmět smlouvy v ujednaném termínu.

%

V.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Příkazce neposkytuje zálohy. Odměna za práce a činnosti ujednané v čl, II. této 
smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. 
Odměna přfkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu 
plnění činí:

odměna celkem včetně DPH 175 000,-Kč

Odměna celkem včetně DPH slovy: jedno-sto-sedmdesát-pět-tisíc-korun 
českých.

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností. Stejně tak 
sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
v národním hospodářství po dobu výkonu TDS.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst. 1. této 
smlouvy bude příkazníkem fakturována na základě vystavených faktur. První 
faktura za výkon TDS bude vystavena za období od 01. 07. 2019 - 31. 12. 
2019, a to nejpozději do 5. ledna 2020 v poměrné výši vzhledem k dohodnuté 
délce provádění výkonu TDS a celkové dohodnuté odměně. Druhá faktura bude 
vystavena za výkon TDS ve lhůtě 10 pracovních dnů po skončení výkonu TDS ' 
dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi veškeré dílčí 
faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10 % bude 
příkazcem uhrazeno ve lhůtě 1 měsíce po ukončení výkonu TDS dle čl. IV. 
odst. 1. této smlouvy. Přílohou každé faktury za příslušné období bude výpočet 
poměrné odměny za výkon TDS za dané období.

Odměna nebude fakturována v období, kdy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy bude 
stavba z důvodu klimaticky nevhodných podmínek zastavena.

5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále 
musí obsahovat název akce (popřípadě registrační číslo projektu) číslo 
smlouvy příkazce a den jejího uzavření.

6. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 5. této smlouvy 
nebo jimi bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat 
nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě 
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené 
nebo nově vystavené faktury příkazci.

cen

!

I
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Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury pfíkazci. Za doručení faktury 
se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních 
prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.

V případě, že se příkazník stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce 
a činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy, nenavyšuje.

7.

8.

9.

VI.
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy:

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající 
se předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření 
předmětu plnění;

b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů;

c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;

d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;

e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně 
příkazníka.

Část B - Změny výše odměny:

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu 
nebo provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně 
přiměřeně upraví výši jeho odměny.

1.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
řádně a včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

V případě pozdního uhrazení fakturované odměny zaplatí příkazce příkazníkovi 
úrok z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat

1.

2.

3.

4.
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%náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu.

5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní 
pokutou.

6. Smluvní strany sjednaly, že smluvní pokuta uvedená v tomto článku odstavci 
prvém se nedotýkají práva pfíkazce domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti příkaznlka, ke které se peněžitá smluvní pokuta 
vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stra 
požadovat náhradu škody v celém rozsahu a povinnost druhé smluvní strany ji 
nahradit v celém rozsahu.

1

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Příkazník odpovídá za prokazatelnou škodu vzniklou příkazci v důsledku 
porušení jeho povinností vyplývajících z této smíouvy. Zejména odpovídá za 
škodu vzniklou:

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;

b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů které 
zná nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce 
js°u. v.rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto 
zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou 
nebo písemným příkazem příkazce;

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce; ‘

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví 
smlouva;

g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen 
podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;

h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 
zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schováte! 
povinen se starat s odbornou péčí;

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí 
osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně 
jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením 
činnosti příkazníka od účinnosti výpovědi.

Příkazce odpovídá za škodu vzniklou při plnění příkazní smlouvy porušením 
povinností uložených mu smlouvou, zejména tím, že nepředá včas a 
v potřebném rozsahu příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k vyřízení 
záležitosti, pokud z jejich povahy nebo ze smlouvy nevyplývá, že je má obstarat

1.

2.
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příkazník sám.

V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní 
straně škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinností 
a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit 
prokázanou škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že 
porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli.

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vylučující 
odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany 
a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a 
dále, že by mohla v době vzniku závazku tuto překážku předvídat.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje zejména:

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních 
paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo 
jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty 
pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu 
a ochrany zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či * 
nepřípustnost plnění.

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou 
nezávisle vůli příkazníka se nepovažují:

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení 
s plněním své povinnosti;

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém 
rozsahu.

3.

4.

5.

]

i

6.

7.

IX.
ZÁNIK ZÁVAZKU

Část A - Výpověď:

Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 90 
dnů od jejího doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za 
stejných podmínek.

1.
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2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. 
Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná ktomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností 
souvisejících s výkonem TDS.

Část B - Odstoupení:

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném zněni.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností 
příkazníka, na které byl příkazník upozorněn;

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je 
takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména:

a) prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech 
stanovených ve smlouvě delší než 60 dnů;

I

1.

3.

b) prodlení příkazce se splněním peněžitého závazku - zaplacením faktur 
v termínech dle smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

Část C - Společná ustanovení:

Výpověd nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v 
písemné formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem 
s doručenkou nebo doručeno osobně. ‘

Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna 
práva a povinnosti z příkazní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením 
této smlouvy;

b) nároky oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v této 
smlouvě, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;

d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím 
ukončení.

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní lhůty 
plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů 
straně příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé 
ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

1.

2.

na
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6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědi nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány 
následovně:

a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne 
pfíkazníkovi tehdy, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;

b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi 
ve výši poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně 
rozpracovanosti.

Část D - přerušení plnění závazku fsistace):

1. Jestliže v průběhu plněni smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž 
se váže smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další 
realizaci, uzavřou smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení 
plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný 
stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele 
stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných činitelů či okolností. Této 
úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při 
níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne 
příkazci potřebnou součinnost.

2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému 
dni přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků 
z této příkazní smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření 
nutná ke stabilizaci a ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných 
zájmů. Dohoda upraví též podmínky vzájemného vypořádání od rozhodného 
dne na dobu předpokládané sistace. Součástí dohody jsou též podmínky 
vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činnosti rozpracovaných 
příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které příkazníkovi ‘ 
vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně.

3. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy 
obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

X.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informaci:

Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré 
informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 
přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do 
styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a 
výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou 
důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích 
osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy

1.
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%s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této 
smlouvy.

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby které jsou 
zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti 
které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené 
v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích 
získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání 
dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnuti a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic 
pnkazce.

4. Tímto ujednáním ČI. X. Část A - Ochrana důvěrných informací není dotčena 
právní úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu 
k informacím.

Část B - Pojištění:

Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu 
č. 43801643-52 se společností Česká pojišťovna, a.s., ke krytí rizik škody 
způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám 
s pojistným plněním v pojistné částce 2 000 000,- Kč.

................................ smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou
smlouvu ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení 
záležitostí a na věcech převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

3. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv 
pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plněnf 
přikazní smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen 
uz®yřít bezoclk|adně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu 
pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit doklady o platbách 
pojistného.

Část C- Ostatní ujednání:

Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při 
odsouhlasení dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků 
zkoušek, zeměměřičské činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo či odpovědnosti za řádné provedení 
díla.

li

1.

2. Není-li dohodnuto ve

1.

2. V ekonomických obchodních záležitostech a dohodách (např. 
odsouhlasovam, resp. úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace 
díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) 
a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník právo pouze 
předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.
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Část D - Výkon technického dozoru v záruční době:

Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, 
učiněnou po kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon 
technického dozoru v záruční době, který bude mít charakter občasného dozoru 
a bude vykonáván na základě výzvy příkazce.

Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě 
skutečně provedených úkonů.

1.

2.

XI.
BEZPEČNOSTNÍ PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a 
služební předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.

Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo 
dalších osob.

2.

XII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze 
smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění 
těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejích 
následků.

Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po t 
uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli 
smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek.

Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit 
své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
a uvést, v čem objektivní překážka spočívá.

2.

3.

XIII.
JINÁ UJEDNÁNÍ

Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 
jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (proplacení 
závěrečné platby příjemci projektu - Olomouckému kraji), tj. odepsání z účtu 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava - poskytovatele dotace, 
nejméně však do 31. 12. 2027.

1. uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou

f

!

í
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evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta,

2. umožnit poskytovateli dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Střední 
Morava) nebo_ jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) 
evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou 
dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a 
samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 
orgánů dle předpisů ČR a ES),

3. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při 
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

4. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu 
zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

5. poskytnout veškeré doklady související s realizaci projektu a plněním 
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní 
orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní 
orgán, Uzemní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení 
zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto 
orgánům je přikazník dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách 
minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

’1

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uzavření.

4. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se z^k°nem.č’ ',06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

1.
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5. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
činnosti, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné
podmínky k bezchybnému výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné.

Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se
mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu.
Pokud toto právo uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu)
předmětu smlouvy přistoupit.

6.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně,
vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem
jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy
oprávněných zástupců.

Účastnici této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy
právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky.
Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této
smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za
změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit
od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 6. 2019
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: „Cenová nabídka"

8.

9.

i

2 8 -06- 2018V Olomouci dne:®. V Olomouci dne:
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Olomoucký kraj
Oddělení přípravy a realizace investic
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11

WEt-FSTYN**

Zasílám Vám níže vypočtenou
uvedenou. cenovou nabídku činnosti TDS pro stavbu výše

Cenová nabídka

Předpokládaný termín zahájení stavebních
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací ■
MístopSr/DS0"6' h°din (ÚČaS‘3 X týdně^«

prací;
od 1.7.2019

do 27.4.2020

Hradní palác hradu Helfštýn0p.e!°135

Sazby:
1.7.2019 — 1.9.2019 = 144 0 hod

500,00 hod x 350,00 Kč/hod
= 175 000.- Kč

Cena celkem

=-175 000.- Kř

t *■Celková cena
záchrana a

k řádnému a čin^S8"8 "áklady n6Zbyřné
I

Jedná se o cenu pevnou a definitivní
Nejsem plátce DPH.
Činnost bu

o uctu ■

S pozdravem a přáním hezkého dne

V Nezamyslicích 7.6.2019

I

I
í


