
SMLOUVA O DÍLO

1/11 Česká Rybná - Nápředí, oprava propustku ll-p-003  

číslo smlouvy objednatele: 11PU-003406 ev.č. 199/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.45193 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno: generální
ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky ředitel Správy
Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních: , referát zakázky

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního
úseku

(dále jen „objednatel41)

a

název: MADOS MT s.r.o. 2019-MT-26

se sídlem: 

IČO, DIČ:

Lupeníce 51,517 41 Kostelec nad Orlicí 

25297899, CZ25297899

bankovní spojení:

zastoupen: jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: výrobní ředitel

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel4”4)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/11 Česká Rybná - Nápředí, oprava propustku ll-p - 
003, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.45193 byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 4 287 588,13 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:



Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/11 Česká 
Rybná - 
Nápředí, 
oprava

propustku 11- 
p-003

4 287 588,13 900 393,51 5 187 981,64

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/11 Česká Rybná - 
Nápředí, oprava propustku 1 l-p-003, číslo veřejné zakázky 11PU-003406.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je  zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti



uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotoví tel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří 
součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je  dále dodavatel/zhotovitel 
s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem 
obou smluvních stran.

Datum: 1 0. 07. 2019 Datum: 2.7.2019

PODEPSÁN

Jméno:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice Funkce: jednatel společnosti

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
za dodavatele/zhotovitele 

MADOS MT s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRlir
Č.j.tfO^SsT/38100/I /2019 Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/11 Česká Rybná - Nápředí, 
oprava propustku ll-p-003“, interní číslo zakázky 11PU-003406, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007.45193, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o 
výběru nabídky dodavatele

MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 25297899

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Pardubicích dne 2 8. 06. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/11 Česká Rybná - Nápředí, oprava propustku ll-p-003

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 
02

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
MADOS MT s.r.o.
Lupení ce 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 3 měsíců od data zahájení prací, bez zimní 
technologické přestávky předpoklad dokončení 
30.9.2019

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ,, provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 w ___  _ vedoucí provozního oddělení
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Není

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací



Název Pod-ělánku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: není stanoven
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace a
(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 
splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
11.200,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
2.200,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod- 
článku 9.1.
400,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům” (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodo vám před 
obecným soudem

Datum: 21.6.2019

MADQíyKlT s.r.o., 1 [Jednatel společnosti



Strana: 1Aspe
3.1.1

Objekt

Firma: MADOS MT s.r.o. 2019

Soupis objektů s DPH
Stavba: 199/19 -1/11 Česká Rybná - Nápředí, propustek ev.č.ll-p-003 

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [Kč] 

OC + DPH [Kč]

N á z ev  OC D PH

4 287 588,13
5 187 981,64

OC +  D P H



Fédératíon Internationale des Ingénieurs-Conseils 
International Federatton of Consulting Engineers 
Internationale Vereinigung Beratender Ingenleure 
Federación Internacionál de Ingeniems Consultores

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
OBECNÉ PODMÍNKY



OBECNÉ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY 
PRO STAVBY 
MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES IN G BJIEU R S-C O N S0LS 
INTERNATIONAL FEDERATTON OF CONSULTING ENGINEERS 
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE 
FEDERACIÓN INTERNATIONAL D EIN G EN ER O S CONSULTORES
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Tento dokument je obsahové identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE, Tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást RDÍC 
.Smluvnfch podmínek pro stavby menšího rozsahu*. 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních Inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, RDÍC .Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace.cz, httpy/cace.cz/lřdlc-pLtilikace php konkrétněhttp://cace.cz/ofder-fofm3-green.php).

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/ofder-fofm3-green.php
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Obecné podmínky

1Obecná ustanovení
•9

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Sm louva 11.1 „Sm louva1' je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objechatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

O soby 1.1.4 „ O b jed n a te r je osoba uvedená ve Smlouvě o d io  a její' právní nástupci 
m imo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k  postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je bud  Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ihúty a doby 1.1.7 .D a tu m  za h á je n í p racT  je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jn é  datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „D oba pro  dokončeni" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze {se všemi prodouženřmi podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zah^eni prací

Peníze a p la tby 1.1.10 .N áklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další de fin ice  1.1.11 „Vybavení zhotovite le* jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další véd  potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Zem ě" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „R izika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-dánku 6.1

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.

->.ry *  m  v  <*y ■■* ř i$?y> 1
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1.1.15 „Materiály" jsou věd  všeho d u h u  (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří Část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
Část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde m á být provedeno Dilo 
a jakékoli jiné místo spedfikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" je  změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „ Dílo" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou m á Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

Výklad Slova označujítí osoby a strany zahrnují korporace a fné právnické osoby. Slova v  jed­
notném čele nebo v jednom  rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3 -------------------------------

Hierarchie sm luvních 
dokum entů

Dokumenty tvoříci Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 
v  dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní sily jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4 -------------------------------

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5 -------------------------------

Kom unikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu 
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v  jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6 -------------------------------

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává 
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu

Objednatel

2.1
P oskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotovitel poskytnout právo přístupu na Staveniště, předal m u ho 

a  umožnit m u jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Přioze.

2.2 -------------------------------

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o  jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

2 HP’Í  O*
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2.3

Pokyny objednate le Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na částí nebo na celém Díle. |

2 4 . ___

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

m

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená o so b a  Jedna osoba z  personálu Objednatele musí být pověřena jednat za  Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta. která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z ástupce  objednate le  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

Zhótovitel

4.1
O becné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za js tí veške­

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály. Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4 . 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z ás tupce  zhotov ite le  Zhotovitel musí Objednateli za účelem vyd á tí jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřené přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla delším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat
provedení jakékoli části D ia  dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

Zajištění sp lnění sm louvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválí Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.

CX. 1**^ 3
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Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokum entace Zhotovitel musí' vypracovat projektovou dokumentaci v© specifikovaném rozsahu po- 
zhotovite le de  odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychlené předložit Objednatel veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připraví. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebojí, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme ty to  připomínky v úvahu tak, jak je to  potřebné.

O dpovědnost Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za pro jektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím. že obě musí být vhodné k zamýšlenému
dokum entaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednate le V  této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v  Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k  nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoí jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radoaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použiti' jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvá,

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je  Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že b /  proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,

4 tM'
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplném' Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selháni,

k) jakákoli neplněni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické potfnínky, jiné než kimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Dia, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byty okamžitě Zhotovitelem Objednatel oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací.
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoí pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným násled<em povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Doba pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájt práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s  náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

H arm onogram  Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve form ě stanovené v Příloze.

P rodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to  vhodné.

7.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděné dokončen i Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- 
v itde vůči Objednateli za to to  neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den nephění povinnosti dokončit Dílo.

Pnrevzó.í

8.1
Dokončeni Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dflo považuje za dokončené.

8.2  
Oznám ení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se 

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončí. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo. ačkoli není zcela dokončeně, je připra­
vené pra převzetí'.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

5
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Odstranění vad

9.1
O dstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele. Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstraněni vad, které lze přičíst Jakékoi jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele,

O dkryti a zkoušení Objednatel může dá t pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoi prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le. Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové ockrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

JS
s

Variace ajblaimy

10.1
O právněni k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2  
O ceňováni variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je  to  vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro oceněni, nebo, když to  není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tom to případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech

1 0 . 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včasné upozorněn i Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukofi okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na D le  nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke daimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přfm out veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimaízaval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.

6 C- • í»r' .



- J-. bxj-  v l  fr j itawjw r-sr^Vj rfrirliu* n> iv<it n--1 hrip Vcatc^z.'.

10.4 ------------------------------

O právnění k e  cla im u Jestfiže Zhotoviteli vznknou Náklady v  důsledku jakéhokoli rizka Objednatele, je Z ho ­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je  v  důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— —

P ostup p ři variaci 
a při cla im u

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis ooeněných položek jednotlivých Variací 
nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z  které vznikl nárok. Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je-li to  možné, i odsouhlasit Nedpjde-li k dohodě, musí 
Objednatel oceněni určit.

1 1Smluvní cena a platba

11.1
O ceňování díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v PRloze s ohledem na Článek 10.

11.2 ------------------------------

M ěsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného D ia.
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařfeení dodaného na Staveniš­

tě v  přiměřené době. které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoí pnoočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný

11.3 ------------------------------

Průběžné p la tb y Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednartel zaplatit Zhotoviteli 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem  zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s  odpočtem  jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajštění splnění smlouvy 
p od e  Pod-článku 4.4 (je-lí nějaké).

11.4 ------------------------------

P la tba první poloviny 
zádržného

První polovina zádržného musí být Objednatetem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

1 1 . 5 ------------------------------

P latba d ruhé  po lov iny 
zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
po buď  uplynuti doby stanovené v  Přloze. nebo odstranění oznámených vad nebo 
dokončení nedokončených prací, vše tak, p k  na to  odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co  nastane později.

•V-'**. 7
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11.6  -------------------—

Závěrečná p latba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-dánku 11.5 výše musí' Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí' Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotovitel. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí

M ěna Platba musí být v méně stanovené v Příloze.

11.8 --------------------------------------------------------------------------
Zpožděná p la tba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v  předepsané hutě  splatnosti.

N eplnění,

12.1
Neplnění zhotovite le  Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k  nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objecťiatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující n e p le n i Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepňjal veškerá proveditelná opatřeni k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- 
nictvrn druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s t rn ,  že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2  
N eplněni objednate le  Jestliže Objednatel neplatí’ v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-člá iek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže nepbění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

12.3---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od  Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili­
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tom to oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

8 • (V - S>: U l­ ij' ■-1: -, 1 .
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12.4  ----------------

P latba po  odstoupen í Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatků hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně'

a) o jakékoli částky, ke kterým je  Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli Částky, ke kterým je  oprávněný Objednatel,
c) Jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k  obnosu, který odpw ídá  20 % hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Dia,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobifizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10%  hodnoty k datu odstoupení neprovedených Částí Díla

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od ozn^nen í o odstoupení.

" i Q
Riziko €Lpapovědnost

13.1
Péče zho tov ite le  o d ílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až 

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznflcne nějaká ztráta nebo Škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o D io  odpovědný Zhotw ite l, musí' ZhotcMtel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí'Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoi nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušenřn Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

1 3 . 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšší m oc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v pběníjakýchkofi
jejích závazků, musí tato ovfvněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to  nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybaveni zhoto­
vitele v  rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o o d ­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného D ia  a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je  Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobiízace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení,

nk* rrilO 1"^ 9
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Pojištefrí'^

14.1
Rozsah k ry tí Zhotovitel musí před zahájením prací na O le uzavřít společným jnénem  Stran a poté

udržovat v  platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle. Materiálech. Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro p řpad  odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce ObjecfriateJe za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

14.2 --------------------------------

O becné požadavky 
na po jiš těn í

Veškera pojištěni musí být v  souladu s požadavky podrobné popsanými v  Příloze. Po­
jistky musí být vydány pojstite li a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel 
musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

1 4 . 3 -------------------------------

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-Články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a  platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z  jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešení sporů

15.1
A d judikace Jest lže nedošb ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoS sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jrtého rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v  souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoi osoba, na které se Strany do ­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15.2 -------------------------------

Oznám eni o nesouhlasu Nesouhbsí-lí některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

10 h C  '■



" • i r n ' K > . . - M r r -"r;-Sir,' V y -yxj v x 7i -i j .  ť> «'juni.u‘?m C A C h -W i*-  co^mv-.n- m *rjhi.-\/j»c ř>'«iíi»'.< »i*.':níxi v ^ j i o r w n  u -iřin

•> C f»)n r * : : t> C T  n * V * 3 ř T ,  c v * t ’ ř  n t tO l*  * *  N * * . - t n e r c i - .

15.3 ---------------

R ozhodčí řízení

nebo uplynutí Ihůty pro rozhodnuti, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené Ihůty. rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené Ihůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, m usí být s konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v  Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou. musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Přloze a v  jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.
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Zvláštní podmínky 

Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.3 Na konec Pod-Článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se pňdává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."

1.1.10 Pod-článek 1,1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc" je  výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství' ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je v  těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.

5



1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
č lá n ku  7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užíváni].

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovřter je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad\.

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1 ,3  --------- — —  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierarch ie sm luvních Pod-článek 1.3 zní:
dokum entů  „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v  souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v  dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1 .4  ---------------- --— — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."
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