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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

i i

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy vtéchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cést Dila

Den zahajeni
praci

Den zahdjeni
stavebnich praci
Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP))

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢&. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky vramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,eska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,,zahranicni banka”) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni ziruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nei by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup ¢erpani a proces
vymahani nejsou méné whodné) a 7e dodateéné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, véetné doloZeni prislusnych dokladd.

celkova ¢astka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

s or W

Den nabyti u¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

projektovad dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na drovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych soubori technologickych
Casti, ktera se dopracovava samostatné jako soucast dodavky
stavby

Stranka 3z43



575

Spréva #eleznitn! doprevni cesty

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/16/19

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind oprdvnéna
osoba

Koordinator
BOZP

Méfici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Preddvaci
protokol

Prekrodend
vyluka

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokoncéeni pfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je priloZeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznadena nafizenim vlady €. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
ielezni¢niho systému, ve znéni pozdéjsich predpist jako
»Naotifikovana osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici prilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel”

dokument bliZe specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem vsouladu s odst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisti Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materiadlu za ucdelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
vsouladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfisluSném
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praci
Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejnd zakazka
Vy38i moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani

kalendarnim mésici
tzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o utzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentu, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

vefejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”
vyjimeéna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemizZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji prekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pricist druhé smluvni strané.

Vyssi moc miZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) aZ (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZ valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, ¢innost nepfatel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) wvytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nei jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valetnad munice, vybudny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi

Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
poufZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pldy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
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a prevzeti Dila Zhotovitel predal a Objednatel pievzal veskeré plnéni, pripadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil&i etapu jako pfisluinou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,,Zhotovitel”

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné &asti vsouladu se stavebnim povolenim draZniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

23

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvij naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouwvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obéanského zdkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani akvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obvyklych,
bezpectnych a vhodnych pro poskytnuti radného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit tcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak tcelu
obvyklému;

2.1.6 vsouladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dal$imi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 wvsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutec¢novanych pfi provadeéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmeény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisG Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, priCemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, neZ budou tyto materialy
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaZdého
vzorku zajistit vyznaéeni plivodu a zamyslené poufiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
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24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych vpravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z davodi uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimi je potfeba urditého
opravnéni nebo dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosaiené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi pfedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zistanou po celou dobu Gc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaiuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond( EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbyteénych odkladl informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatel( a jejich plnéni. V pfipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich & chybéjicich informaci,
pficemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zeleznicniho systému (resp.
pfedpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvki za tcelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Predané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni koneéného prejimaciho fizeni
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2:11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spoleéné bezpelnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
treba zajistit. Tento doklad musi byt prfedan nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni
koneéného prejimaciho Ffizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésic ode dne podpisu poslednihe Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné |hit a vydaji
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského tfadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkli ES. Zhotovitel uchova potrebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech Poddodavatelli nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel(l dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zadkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladii souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavatelli ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodium
anebo Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou é&i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleéenstvi pro
ochranu financnich zajm Evropskych spolecenstvi proti zpronevéie a jinym
nesrovhalostem.

Forwa

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti uéinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv &i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCcnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miie v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.18

2.19

2.20

221

2.22

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tkon TDS vici smluvnim stranam uc¢inny okamiikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, ktereé jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy €. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka vrozsahu umoinujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumoénika ve Ihiitach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka. U viech
urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole€nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZz i vsechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéi za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dafové doklady - faktury za ¢innosti vwkonavané v pfipadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen
vici Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dariovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele tvofi prilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po
celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena
Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitelt. U¢innost zmény
Vedouciho Zhotovitele vici Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po
doruéeni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miiZe dojit pouze
postupem uvedenym v odst.13.6.

3. DOBA PLNENI

2.1
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud v3sak stavebni Ci jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnu ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.
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33 V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotoviteli vznika narock na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, ie Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z diivodu Vyssi moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve |hiitéch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemi:

3.5

3.5.2

ma se za to, ie okamiik podpisu Zapisu o predani a pfevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, 7e okamiik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamZikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

36.1

3.6.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni a
predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendaifniho mésice. Podrobny harmonogram ovSem nemlze
posunout zavazné |hity pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.6.1.1 casové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZe a zkouSeni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 privodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupt, vieobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poétu pracovnikil Zhotovitele a
viech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kaZdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnt poté, co Podrobny harmonogram obdriel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidda Smlouvé a
rozsah, v ném? neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych é&innosti na
Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek cbdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyiadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel predloiil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, 7Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢&lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoidéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatellim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila nebo
piislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouieni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ihity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné oduvodnéni predloZzeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyie uvedené tvrzené naroky.
K pozdéji predloZenym argumentidm se jiZ nebude prihliZet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni pfisluné Casti Dila o
dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni pfisluné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri prodlouzeni
termint pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfripadé prodleni Zhotovitele s pInénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvys$si moZné mire
dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouiije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vodivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pfipadé, Ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerugit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pferuseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpectit jiz
provedené Casti Dila pfed jejich pogkozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich dschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. JestliZe Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v désledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek tcelné
vynaloZenych nakladd. Za ucelem stanoveni vySe nakladi v ddsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na thradu nakladt v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
pricitatelnych.

Po dobu pieruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi skody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezpusobuje prodleni, pfipadné se nezapocitiavd do doby jiZ vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plvodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrieny s vyjimkou pripadd, kdy
to neni objektivné moZné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihaty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obdanského zakoniku, nebo material, které Zhotovitel pouZil nebo v
pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladriovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruden
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné wyluky je wyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
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nejméné 120 dni pred zaCatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pfipadech, kdy je jiZz vydan ROV, je dodatecna wyluka uvaiovana a
poditana ve vztahu kji vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude poditana za kaidou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vyse
uvedeného povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. NiZe uvedené Castky za
kaZzdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné
platné sazby DPH.

wluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 Ké/ zapodata hodina
wyluka tratové koleje 5.000 Ké&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Ké&/zapodata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zarover zavazuje uhradit
veskerou Skodu &i nemajetkovou Ujmu a tcelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které viéi Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodatecné wyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se vSemi dalSimi zuéastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou wvyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kaidé Dodatecné wvyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
darfiovy doklad pro uhradu c¢astek za poskytnuti Dodateéné wyluky, vidy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodateéna vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude poéitana za kaZdou zapodatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povaZuje i kaida samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaZe, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodateéné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemohl pfedvidat, patfi zejména:

= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svah,
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3.16

3.17

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potifeba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

= vedkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjiSténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 120 dni pred zadatkem
meésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového ¢asu o vice nei 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné Zadosti. V
pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je piekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve vztahu
k jiz vwdanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekrocenou wyluku
Objednateli uhradit, bude pocditana za kaidou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pfipadé vyluky prekro¢ené o méné neZ 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice neZ 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroeny cas vyluky, a to vietné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povaiuje i
kaZda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluZby ve smyslu zakona o
dani z pfidané hodnoty. Niie uvedené castky za kaidou zapocatou hodinu (
s prihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

wluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 Ké&/ zapocata hodina
wyluka tratové koleje 10.000 Ké/ zapocdata hodina
wluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapodata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zarizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroéeni vyluky o0 méné nei

1 hodinu);

- smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravca pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- veskerou skodu &i nemajetkovou Ujmu a acelné vynaloiené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které viaci Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené &astky za prekrocenou a
dodatecnou wvyluku, pokud Objednateli neprokaie, Ze okolnosti, které vedly
k prekro¢ené nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
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a) nemohl predvidat, patfi zejména
=  zasahy vy$Si moci, napf. sesuvy svahu,

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACIi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

43

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich abezpecnostnich

kvalitativnich poZadavkii;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetn& oznameni

vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takevych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle poiadavki platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist,
pficemzZ dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZ do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pricemZ Zhotovitel kaidé pondéli
(popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
pifedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve trfech kopiich
a rovnéi v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendainiho meésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dni po skonceni
kalendafniho mésice, jehoi se tykaji. Podadvani zprav bude pokradovat, dokud
Zhotovitel neskonéi vSechny prace, o nichi je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném vZapisu o predani a prevzeti Dila. KaZida zprava bude
obsahovat:
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4,

4.
4.

4,

4.
4.

4.

4.4

3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vcetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

3.3 u vyroby kaidé dileZité poloZky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané tidaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

3.4 podrobné ludaje uvadéjici pocet pracovnikd Zhotovitele a pocty kaidého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledki testl a certifikat( materiald,

3.6 bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahGm s verejnosti, a

3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v
souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni tidaje
zavazaly zachovavat mlcenlivost ve vztahu ke vS§em osobnim udajim, které zpracovava
v souladu se Smlouvou, a rovnéZ bezpecnostnich opatienich, jejichi zverejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaja.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout viechna opatfeni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpecnost osobnich udaja.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
pifedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodriovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpectnosti osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjekt( dle GDPR.

4.45 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s
povinnostmi podle ¢lanku 32 aZ 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jeZ ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

446 Zhotovitel je povinen umoZnit Objednateli a jim povérené osobé, béhem béiné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodriovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich tidaja vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonceni
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stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni.

4.4,7 Po ukonfeni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni tdaje, pokud je to
mozZné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni udaje ze viech svych systému nebo
databazi, véetné vymazani viech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji
pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

4.4.8 V pfipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou

nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,,spravce” ve smyslu GDPR.

5.  OPRAVNENE OSOBY

1

<

53

KaZida ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu c¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouwvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kaida
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinnha na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dnii pfed G&innosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob
vici druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznhameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, 7e Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou
osobu originaly nebo ufedné ovérené kopie dokladd, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. NiZe
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, 7e povinnosti Poddodavateli dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pifed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadeéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i
tlumocénika ve lhatach a podle potieby tak, aby nebylo naru$eno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi

provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbalj,

6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, 7ie to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e veskeré jeho &innosti na Zelezniéni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpuasobilych zaméstnancl a zaméstnanct Poddodavatel(. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpusobilosti véem opravnénym zameéstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnancim prislusnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatelil, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpusobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
piedpist; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist.
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a vrozsahu stanoveném
predpisem S$ZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy, vydaného pod &.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s déinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistid (na
zabezpedovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédcéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialistil (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédcéeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpist, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pifed zahajenim praci
na Zeleznicni dopravni cesté a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych doklad(i zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladll Objednateli, nemizZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté.
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6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢.j.:=59717/2014-030, s ucinnosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat draini dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani draini dopravy a budou
splfiovat idalSi povinnosti vyZadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predloZenim kopii predmétnych dokladd
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil drive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle feského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancll na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnanct nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vsechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaie Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v priloze €.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dottena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objekt(i a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle ¢asti treti, bodl 3.2-3.5, a ¢asti ¢tvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho Feditele €.3/2011 ,Dodriovani zakazu poZivani alkoholickych napoji a
uZivani jinych nadvykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

2 |

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
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7.2

73

7.4

7.5

Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostifedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obZanského zakoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni tfeti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavi'e smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaie. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni pfedchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni &asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich Einnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZ budou ohledné tohoto daldiho poddodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém piipadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaiuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnli nové navrhovaného
dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni divodl, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
Zadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluiby, jejichi soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto élanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislugné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto élanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona €. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolec¢nostech a druistvech ) maji stroje, zarizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spole¢né se Zhotovitelem
tvofi koncern. PrisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lent koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech swych Poddodavatelli a skodu jimi
zpusobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou

uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;
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7

7.6

.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila

nebo predmét jejich poddodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo doplhovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni pfedloZi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo (fedné ovérené
kopie dokladd, jimiZz prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostifednictvim
plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoi podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel
jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie dokladi, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel splnuje zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu,
vjakém byla prokazana vzadavacim Fizeni prostfednictvim ptvodniho
Poddodavatele.

5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnt predem predpokladané

datum zahajeni kaidé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfisluSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
éinnosti. Zhotovitel dile odpovida za to, e Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosaieného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vwkonu téchto ¢innosti vesSkera poZadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyiadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi prfedpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel(l dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1
8.
8.
8.

8.

8.

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
1.1 dodriovat veskeré prislusne bezpecnostni predpisy,
1.2  dbat na bezpeénost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazZky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonéeni a
prevzeti Objednatelem podle clanku 9 téchto Obchodnich podminek a

1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnik(, ochrannych zafizeni a
plotil), které mohou byt nezbytné z divodt provadéni Dila a k uZivani a ochrané
verejnosti a vlastnik( a najemci prilehlych pozemk.
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8.2

8.3

84

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostiedné po uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, e bude byt jen urtitad Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteli nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou piisobit
soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatora BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
véechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikli Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatreni pro nutne socialni a hygienicke
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kaidé nehodé neprodiené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpetnosti a zabezpedeni osob a $kod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat,

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovnikli Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto élankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnii po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
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9.4

9.5

9.6

tast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby cela Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o pfedani a prevzeti Dila a takto predana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti &asti Casti Dila pfiméfené pouZiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje proveést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a piredat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a uddriby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;

95.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat

provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas

zahdjeni zkousek, muze Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaiovat za provedené v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestliie Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky vterminu stanoveném TDS,

muZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt umoZnéno,
aby se pfejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl ziicastnit.

9.5.5 Vpripadé, Ze jsou poZadované zkousky Fadné provedeny a TDS k nim nema

vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a pfevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, 7e plné akceptuje zkousku

jako fadneé provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespor zaznamem do stavebniho deniku, poZadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného

zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li vObchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne

tak, Ze se bude mérit netto skuteéné mnoistvi kaidé poloZky zhotovovanych
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9

9

9

9

9.7
9.
9.
9

9.8

9.9

praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouiitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

.6.3  lestliZe se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,

ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

.6.4  Budou-li zhotovované prace meéreny podle zaznami, budou tyto zaznamy

pfipraveny TDS. Zhotovitel se zli¢astni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. lJestlize se Zhotovitel provéreni zaznami
nezucastni, budou zaznamy povaZovany za piesné.

.6.5 Jestlize Zhotovitel provéii zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo

nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepfresné. Po obdrieni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl poZadan, aby provéril
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

6.6  TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfisluiné Casti Dila tim, Ze oceni kaZdou

poloiku prace za pouiiti dohodnutého nebo stanoveného mérfeni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZku, nebo (neni-li tato poloika uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen

podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu piejimaci zkousky TDS zjisti, Ze prisluéna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

7.1 se bude mit za to, e je pfislusna Cast Dila vadna;

7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim davod( a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo moino
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani pfejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv

souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemi TDS poskytne
Zhotoviteli primérenou |hutu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pri
piejimacich zkouskach. lJestliZe zdrieni a opakované zkouSeni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému ulelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému ucelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné primérené
lhaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepoufzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o piedani a prevzeti Dila jako den splnéni viech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila ma za
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10.

9.10

9.11

9.12

predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pricemZ Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych

k ukonceni prisluiné Casti Dila, a datum pro dokonéeni pfisluiné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uZivani Dila nebo Césti Dila k zamyZlenému uéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a hity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo tpravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouiije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek se ma za dokoniené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSsechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouiije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné pieda viéechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni lpravy a upravy viech ploch vyZadujicich uvedeni do

plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSéechnu Dokumentaci Zhotovitele

vCetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutecného
provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originalG stavebnich denik.

Pro vylouceni viech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonéeni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Piedavaci protokol bude dokladem koneciného prevzeti celého Dila, pficemi
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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11.

105

10.6

Po podpisu Piedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zustat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbytecny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho prisluiné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo pfedavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

1a

112

11.3

11.4

11.5

116

11.7

Je-li v pribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve |hité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hta,
kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran vsouladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dni od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k prvni verzi dokumentu
Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |huté vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lhaté priméfené povaze vyhrady), nejpozdéji viak do 5 dn(, provést
veskeré potrebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hté k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |haté své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spoleéné jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozpori a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv viak vyluéné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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12. CENADILA
12.1 Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle

12.2

123

12.4

125

12.6

12.7

12.8

stavebnich objekti, provoznich soubori & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat pfedmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a pfedani Dila, pfi¢emzi muze byt ménéna vyhradné:
12.2.1 v pfipadé zmény vyse nebo zplisobu platby zdkonem stanovené dané z pridané
hodnoty (DPH), pficemi vtakovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zptisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran vsouladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ").

Cena vesSkerého zafizeni a materialt uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS)
a naklady na zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vietné geodetické
dokumentace skute¢ného provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale
obsahuje naklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani poiadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrizbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelli, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisi. V cené jsou zahrnuty indklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do pluvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potifebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuiZiti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele vrozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, 7e se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v€. €asti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi neZ 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kaZdoro€né upravovat o rocni
miru riastu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejriovaného
Ceskym statistickym Ufadem. V pfipadé preruseni z diivodi na strané Zhotovitele se
uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouiije.
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131

13.2

13.3

134

135

136

13.7

13.8

139

Cena Dila bude hrazena prubéiné na zakladé darovych dokladid, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim
kalendainim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za tcelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyZada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v pifedchazejicim
kalendarnim meésici na Stavenisté za (celem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecden pred ztratou, poskozenim nebo zniCenim, pfiCemZ tyto stavebni a jiné
prace & materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny vsouladu s platnou pravni dpravou Vystavené
danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a déle pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonéeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konetny darovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad do patnacti (15) dnil ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo priznat uskuteénéni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darfiového dokladu je, wvzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnd od doruceni radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za prfimérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obc¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na uéet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dal$iho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zarovern zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gfedné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splnovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a zakona ¢.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti pocina béZet znovu od opétovného doruceni
naleZité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskuteénéni diléich zdanitelnych plnéni na dariovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
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14,

13.10

13.11

13.12

1323

vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vaci Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé& bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obfanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vici Objednateli pohledavku svého
spoludluZnika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nei jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

14.1

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téZ jen
Bankovni zaruka) bude zajisfovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moiné ztraty, které by vyplynuly z toho, 7e by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni Zadna financ¢ni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkd zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysi, ktera odpovida wysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, nakladi nezbytnych k odstranéni
vad Dila, Skod zptsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pricemiZ ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaie k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 meésice po vyhotoveni Prfedavaciho protokolu a
odstranéni visech pfipadnych vad a nedostatkli uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankovni
zaruku za odstranéni zaruénich vad podle ¢&lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:
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146

e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

s  Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodil na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

° vac¢i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o dpadku nebo insolventni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladli insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisa.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény viechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnt pred datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vsechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrii Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle élanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pripadech

kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pficemi za téchto okolnosti muie
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnd poté, co

14.7

15. BANKO
15.1

obdriel oznameni Objednatele, v némi bylo poiadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéiitou povinnost se ma za to, Ze je do
vySe urcené zarucni listinou zajisténa penéZita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pri poruseni prislusné nepenéZité povinnosti.
Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o
pifedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku za
odstranéni zaruc¢nich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

VNil ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnd ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS piredat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.
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16.

15.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny zaruc¢ni vady
do tficeti (30) dni pfed timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodloufit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankowvni zaruky za odstranéni vad Dila pouze

v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu ¢ smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera v(ic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyriceti (40) dn( po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruc¢ni vadu do ¢tyficeti (40) dnl poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vijiné priméfené lhaté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k ihradé primérené slevy z ceny &i k thradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno &i nikoliv.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACIi PRAVA

16.1

16.2

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu a
Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o
statnim podniku”) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatifuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcetné strojii a jinych upevnénych zarizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzZikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soudasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamiZikem uhrazeni
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17.

16.3

16.4

16.5

prislusnéhodanového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotfeno. Pro vylouceni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pfi upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavei neplati v pfipadé
upravy, preloZky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a zistava zachovano plivodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, ie vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sh., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit — licenci,
a to vyhradni, umoZriujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoistevnim
rozsahu tomuto Géelu pfiméfenému, s izemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vCetné moinosti zasahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouéeni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiZ zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho clanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obdanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

171

17.2

17.3

17.4

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZz nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou
dle § 222 77V7.Zhotovitel je povinen takové 7adosti vwhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislu$né zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splnovat viechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmeény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroveri popiSe predmét zmény, jeji dlivody, predpokladané technické
feSeni a predpokladané dusledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym

Stranka 32z 43



5 C Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spriva Zelezniénl doprevnl cssty OP/R/16/19

175

17.6

17.7

17.8

17.9

1210

17.11

17.12

1743

17.14

Cislem, timto dukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejbliZzSim
jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych naklad nebo dspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a sou¢innost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd
od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadu navrhované
zmeny.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo tspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ocbéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytne, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. VeSkeré viceprace schvalené ve
Zmeénovém fizeni a zadané formou prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce

se prednostné poufiji jednotkové ceny obsaiené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidaijici z hlediska vécného, casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvofeni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci poloiky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleii cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obéanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, ktere
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢ navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto clanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prabéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nhemohl pfedvidat &i se situace, kdy pfi
provadéni Dila wvyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.
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17.15 Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je

TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potieba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE

18.1

18.2

183

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a do
okamiiku fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluéného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veSkerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpist nebo vdisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou djmu
vzniklou na zakladé radné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dusevnimu & prdmyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadg, Ze
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3$i moc. Prekaika vznikla ze Skidcovych
osobnich pomért nebo wvznikla ai v dobé, kdy byl skiidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smlouvy povinen
piekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v pribéhu zarucni doby. Zhotovitel odpovida za vSsechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osaby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatnovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplsobené:
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materialt nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpusobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urteno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zaruénich dobach, v nichzi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svriek (uZity material) a geometrické usporadani koleje (uZity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostt, tunel a celoplosné izolace proti vodé v tunelech v
trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila véetné casti stavebnich a montaZnich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost poéina bé&Zet ode dne pfedani a pfevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemtzZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstranuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemuZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zaruéni doba nebéii vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocdit s odstrafiovanim vady, nejdiive vsak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoZni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluZuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponent samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoi je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruc¢ni doba poskytnutd wvyrobcem
komponentu prekrodila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespori v této delsi dobé.

V pfipadé, 7e Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoi zakladé Zhotovitel pofridil a vyménil provozuschopné
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celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobci, podind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v pfipadé, ie prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
pievést na tuto tieti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v prfipadé, 7e Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
piredchoziho odstavce nebo v pfipadé, ie jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaZe.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarucni
doby pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Fadnému uZivani
Dila nebo Casti Dila, & nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢éného odkladu poté, kdy mu bude doruéeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné poiadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné lhiité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
prfimérené |haté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucéelné vynaloZil, do 30 dnti od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené lhité, je Objednatel nebo jind opravhéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotdena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k uhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k uhradé nakladt na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucénich vad. JestliZe nemtzZe byt vada
ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi pisemny souhlas, mizie
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty casti Dila, resp. jeho pfisluSenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén poZadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o uplné naklady
na nahradu téchto soudasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moiné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, muZe TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnu poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
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19.19

19.20

19.21

souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ie budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnd od zjisténi této skutednosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotfeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo wyuZit k uhradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k tihradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéi povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob&anského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poiadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniieni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wygi
0,1 % z ceny za pfislusnou Cast Dila za kaidy zapocaty den prodleni, pficem naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cci
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim |hity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zépisu o pFedani a pfevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaidy
jednotlivy pripad a za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zarucni dobé,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10000 K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad a za kaidy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarutni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie 7Z, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohrevl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti
dodavanych éasti Dila, popr. které zpusobil svou éinnosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouiije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahaji cCinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokradovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnd na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve wsi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni aZ do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho casti
Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem wvyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kaZdy zapocaty meésic prodleni aZ do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti,
maximalné 1 500 000 K& za mésic.

V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit ji provedené Casti Dila po dobu
pierudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny viech
dotéenych Casti Dila za kaidy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve wysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pripad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaidych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, ie Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) wyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
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1.000,- K& (slovy: jedentisic korun c¢eskych) za kaidy pfipad vyluky u kaZdého
dotéeného dopravce:

a) jehoi jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a prfedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze pfekroCenim doby trvani vyluky neni wyluka, ktera byla pozdé zahajena
z diivodd na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyiadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zaruénich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotéeny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ie Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kaidy
takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢ daldi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prilkazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy zjistény pripad a za kaidy
kalendaini den aZ do dne, kdy Zhotovitel prokaZe, Ze predmétni pracovnici obdrZeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni €innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrieni poZadavki jejich obsahovych
naleZitosti vsouladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kaidy zjistény pripad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za
kazdy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K& (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kaidy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
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nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kaZdy dalsi den, aZ do dne, kdy prfeda TDS
predmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kaidy
zjistény pfipad.

V pfipadé, ie Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro uUclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto dcelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz
pro takové ucely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo
pfedmétné nemovitosti za ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych narokli Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wvysi
200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ceskych) za kaidé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kaZdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaida osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfisluiné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpusobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi prfedpisy, nebo jinymi prredpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
KE (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kaZdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivhiho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kaZdy jednotlivy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nei je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000
K¢ za kaidy jednotlivy pripad a kaidy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4. téchto
Obchodnich podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,1 %
z ceny Dila za kaZdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych divodi, vyplyvajicich z pravnich predpisii je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z davodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.13 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle clanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
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21.2

21.1.4

21.1.5

21.1.6

2117

21.1.8

21.1.8

povinnost predloZit a udriovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiuv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni povinnosti ve
stanovené pfimérené |hité.

Zhotovitel nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokraovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele vrozporu se Smlouvou, ie
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢&l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze vrozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, ie nema Zadny majetek, ie na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sdm poda dluZnicky navrh na zahdjeni
insolvenZniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladi insolvencniho Fizeni (ve znéni zakona ¢. 182/2006
Sb., o upadku a zplisobech jeho Feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro
uspokojeni vériteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo
narizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo
udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z uvedenych ukoni nebo
udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného Cinu uplatkarstvi nebo pfijeti
uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZe nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté

21.1.13

original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaZe, 7e kazdy pracovnik,
ktery bude wykonavat vedouci prace, je opravnén provadét c&innosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Gc¢innosti patnacty (15.) den po doruéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
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22,

21.3

214
215

216

21.7

21.8

21.9

muZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamfZitou uUcinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smiouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro

ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalSi prace, za

néi obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k zajisténi

bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 wvrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni

Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dockumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Udinnosti odstoupeni od Smlouvy méa Zhotovitel pouze pravo na udhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichZ ihradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle €l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. poufiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

224

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestliZe:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o piedani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl poté, co

Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS a
Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této vyzvé
Zhotovitel uved|, 7e pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila ve vySe uvedené |h(té, tak miZe Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento clanek Obchodnich
podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné ¢astky vice neZ Sedesat (60) dnii od

vyprseni |haty splatnosti prislusného dariového dokladu, ktery byl radné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a

I}

doruéeni pisemné vyzvy Zhotovitele k (ihradé pfedmétné splatné ¢astky.

Stranka 42 z 43



5 C Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spriva Zelezniénl doprevnl cssty OP/R/16/19

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je d¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

224 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

225 Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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