

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Nezapisuje se do obchodního rejstříku.
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ICT Energo, s.r.o.**
Sídlo: Palackého třída 441/91, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 29268826
DIČ/VAT ID: CZ29268826
Zastoupen: Robertem Volejníkem - jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 69668
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: XXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

II. Předmět Smlouvy (dílo)

2.1 Předmětem Smlouvy (díla) je provedení modernizace a rozšíření kamerového systému a ostatních s tím spojených výkonů a činností v budově MU, Komenského náměstí 2, Brno v rozsahu dodávek, prací a výkonů dle projektové dokumentace z 04/2018 zpracované společností ICT ENERGO, s.r.o. se sídlem Palackého tř. 91, Brno, IČ 29268826, akce:

“ Modernizace a rozšíření kamerového systému budovy MU, Komenského nám. 2, Brno“

2.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy (dílo) v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku a zadáním zakázky, které se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel na základě jemu náležícího dispozičního oprávnění podle § 31 v zadávacím řízení postupoval v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 odst. 1, 2 zákona.

2.3 Předmět Smlouvy (díla) zahrnuje zejména tyto činnosti:

- Demontáž a odpojení systému stávajících kamer, dostupných rozvodů;
- Provedení dodávek a stavebních prací je vymezeno zejména v projektové dokumentaci pro provedení stavby z 04/2019 s názvem „Modernizace a rozšíření kamerového systému budovy MU, Komenského

nám. 2, Brno“ vypracované společnosti ICT ENERGO s.r.o., která je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00005465>, jakož i v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 smlouvy.

- Ostatní související drobné práce (např. pravidelný úklid, likvidace demontovaného materiálu, pomocné lešení, uvedení dotčených ploch do původního stavu apod.);
- Průběžná koordinační činnost s Objednatel, zejména účast Zhotovitele na kontrolních dnech, jejichž předmětem je vzorkování prvků, projednání technologických postupů a časového plnění díla. Práce budou prováděny za provozu budov uživatelem se zřetelem na jeho provozní potřeby. Případná omezující opatření je třeba vždy předem projednat a odsouhlasit s Objednatel;
- Předložení harmonogramu prací do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, ve kterém bude specifikováno rozvržení provádění díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů až do předání a převzetí díla (včetně prací se zvýšenou hlučností, prašností, atd.). Zhotovitel musí respektovat skutečnost, že bude provedení díla probíhat za běžného provozu v budově s přihlédnutím ke kalendáři akcí, který předá Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat. Po odsouhlasení se stává závazným;
- Vzorkování prvků (zejména kabeláž, kamery) formou technických listů k vyjádření Objednatele;
- Provádění úklidu po dobu provádění díla a jeho dokončení ve sjednaných místech plnění, zajištění odvozu a likvidace stavebního a ostatního odpadu vzniklého při provádění díla;
- Zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě, návodů na údržbu a dalších dokladů nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatel, to vše v českém jazyce;
- Provedení ostatních prací, dodávek a výkonů v této Smlouvě výslovně nezahnuté, avšak Zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl vědět (předpokládat) dle svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí Objednatel;
- Součástí plnění díla bude i legalizace CCTV dle platné legislativy (plnou moc pro vyřízení vystaví objednatel zhotoviteli na vyžádání);
- Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 2x v písemné podobě a 2x v elektronické podobě, a to v editovatelné a needitovatelné verzi.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že obdržel před podáním nabídky veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí a získal všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací, přesvědčil se i o správnosti a dostatečnosti cenové nabídky (i ve vazbě na položkové výměry dodávek, prací a ostatních souvisejících činnostech, jsou-li Objednatel vyžadovány), a zaručuje úplný Položkový rozpočet, na základě kterého podal cenovou nabídku.

III. Doba, způsob a místo plnění

3.1 Termíny zahájení prací a dokončení díla

Termín zahájení prací: první pracovní den následující po dni účinnosti této Smlouvy.

Dokončení prací – stavebních prací, montážních prací, předvedení systému, funkční zkoušky, předání DSPS, revizí, atestů, prohlášení, zahájení zkušebního provozu: 10. 9. 2019.

Dokončení prací – ukončení zkušebního provozu: 20. 9. 2019.

Dokončením díla se vždy rozumí kompletní řádné provedené dílo ve sjednaném rozsahu, které je předáno Objednateli v rámci předávacího řízení.

3.2 Místo plnění:

Místo realizace díla: budova MU, Komenského nám. 2, Brno

Místo předání DSPS: sídlo Objednatele

3.3 Způsob plnění:

Jednorázově, dílčí plnění se nesjednává.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena za předmět Smlouvy (dílo) v rozsahu dodávek, prací a výkonů podle čl. II. Smlouvy, jakož i jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu, se sjednávají:

- a) v souladu s nabídkovou cenou Zhotovitele v zadávacím řízení ve smyslu čl. II. Smlouvy;
- b) jako cena závazná po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a
- c) nejvýše přípustná ve výši:

436 745,- Kč bez DPH

Zhotovitel je plátcem DPH. DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (např. náklady za průběžný a konečný úklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.). Objednatel umožní Zhotoviteli na své náklady odběr el. energie a vody, který je nezbytný pro realizaci díla. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

4.2 Platební podmínky

Zhotovitel vyúčtuje cenu díla podle daňového dokladu (faktury), jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem.

Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturační adresa je totožná se sídlem Objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

Náležitosti daňového dokladu (faktury) se řídí násl. bodem 4.4 tohoto odstavce; nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

4.3 Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41- 43

Součástí předmětu Smlouvy (díla) jsou zejména činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 - 43, platnému od 01. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti.

V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že i na veškerá ostatní plnění, která jsou součástí závazku Zhotovitele provést dílo, a která neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

4.4 Náležitosti daňového dokladu (faktury)

- a) náležitosti obchodní listiny;
- b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a účetního dokladu podle zákona o účetnictví;
- c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
- d) předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA;
- e) náležitosti podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj. uvést znění: „Daň odvede zákazník“;
- f) oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí díla Objednatelem.

4.5 Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) Objednateli na jeho fakturační adresu (adresa sídla Objednatele) do tří (3) pracovních dnů od data jeho vystavení.

V. Záruka za jakost díla

5.1 Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem bez vad či nedodělků či od dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

5.2 Reklamacce

Objednatel reklamuje (oznamuje) vady díla písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu) v záruční době. Reklamacce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že nepoužijí § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku. Zhotovitel odstraní vadu díla ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamacce písemně, faxově či e-mailově (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána k odstranění vady lhůta jiná.

VI. Ostatní podmínky provádění díla

6.1 Vyžaduje-li to charakter díla, Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.

6.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních ostatních s tím souvisejících pracích. Objednatel i Zhotovitel se zavazují k plnění povinností týkající se BOZP a PO, povinností vyplývajících zejména ze Zákona č. 309/2006 Sb., Zákona 262/2006 Sb., i souvisejících Právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Včetně dodržení interních předpisů Objednatele, které se vztahují k místu realizace díla. Objednatel se zavazuje Zhotovitele s těmito interními předpisy před zahájením stavebních prací seznámit.

a) Zhotovitel při provádění díla přebírá zodpovědnost za místo plnění. V tomto prostoru zabezpečuje povinnosti z hlediska Požární ochrany, Bezpečnosti práce a Životního prostředí, na základě požadavků platné legislativy a norem. Např. Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon č. 201/2012 Sb., a další.

b) Zhotovitel při je při provádění díla povinen provést kontrolu platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zúčastněných osob, jejich vybavení odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky a nepřipustit jejich účast bez splnění výše uvedených podmínek.

c) Zhotovitel je při provádění díla povinen použít pouze takových strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí splňujících požadavky na bezpečný provoz a použití.

6.3 Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit pouze dle předchozího souhlasu Objednatele.

6.4 Po řádném provedení celého díla vyzve Zhotovitel Objednatele aspoň 7 dnů předem k jeho protokolárnímu předání v místě realizace díla. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí jsou též zápisy o úspěšně provedených komplexních a individuálních zkouškách, vyhotoví Zhotovitel protokol, který bude oboustranně podepsán.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje vady bránící řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem omezuje. Pokud Objednatel dílo převezme s drobnými vadami nebránícími užívání díla, bude soupis těchto vad uveden v předávacím protokolu včetně termínu jejich odstranění.

6.5 Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn k realizaci sjednaného díla a že je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla; Zhotovitel se zavazuje být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné Smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání;

6.6 Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem, tj. díla, které bylo provedeno ve sjednaném rozsahu a řádně, tj. bez vad a nedodělků či s vadami nebránícími provozu uvedenými v předávacím protokolu.

VII. Ostatní ujednání

7.1 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

- a) prodlení Zhotovitele v termínu zahájení nebo dokončení díla;
- b) vadné dílo nebo vadné provádění dodávek, prací a výkonů po dobu realizace sjednaného předmětu Smlouvy;
- c) nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy, na základě které je tato Smlouva uzavřena;
- d) likvidace nebo úpadek Zhotovitele .

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenu třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.

7.2 Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem (českých, popř. evropských, jsou-li vydány), vede stavební deník, je-li vyžadován

stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam - montážní deník. Zhotovitel dodržuje pro účely daňové (fakturační) postupy stanovené v čl. IV. odst. 4.2 až 4.5, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli.

- 7.3 Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli.
- 7.4 Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši slovy pět set korun českých (500,- Kč) za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním ve sjednané lhůtě.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli za porušení některé z povinností zajištěných smluvní pokutou nevyklučuje právo Objednatele na náhradu škody bez ohledu na výši škody vzniklé Objednateli porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat k peněžitému plnění, je-li způsobilé k započtení.

VIII. Závěrečná ujednání

- 8.1 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.2 Případné spory řeší smluvní strany především smírnou cestou; pro případ, že se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.
- 8.3 Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 8.4 Smluvní strany berou na vědomí:
 - Dnem 01.07.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tato (soukromoprávní) Smlouva je podřízena jejímu zveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR (správce registru smluv) včetně případných dodatků Smlouvy;
 - Vzhledem k tomu, že právo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním stranám, smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění (včetně případných jejich dodatků) Objednatel.

za Objednatele 24.7.2019

za Zhotovitele 17.7.2019

Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

ICT Energo, s.r.o.
Robert Volejník
jednatel

Příloha č. 1:
Položkový rozpočet díla (následuje po tomto listu)

Kamerový dohledový systém - MU Komenského náměstí 2, Brno

Dodávka	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
Kamery				
1. IP panoramatická dome kamera, pohled 180°, 4 x 2MP, IP66 - Dvůr - K11, dle specifikace v TZ.	ks	1	33 569,00 Kč	33 569,00 Kč
2. Vnitřní IP dome kamera, 2MP, f=2.8mm, WDR, IR 15m - Strjovna K12, dle specifikace v TZ.	ks	1	10 459,00 Kč	10 459,00 Kč
3. IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IR, IP66 - Výměna stávajících kamer, K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, dle specifikace v TZ.	ks	8	14 872,00 Kč	118 976,00 Kč
4. IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IR, IP66 - K10, dle specifikace v TZ.	ks	1	14 872,00 Kč	14 872,00 Kč
5. IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=10-22mm, WDR, IR - K4, dle specifikace v TZ.	ks	1	15 993,00 Kč	15 993,00 Kč
6. PoE Injektor	ks	12	348,00 Kč	4 176,00 Kč
Klientská stanice				
7. PC - klientská stanice - dle specifikace v TZ	ks	1	36 705,00 Kč	36 705,00 Kč
8. LCD LED monitor, 24", Full HD 1080p, 16:9/4:3, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V	ks	2	6 772,00 Kč	13 544,00 Kč
Dohledový a záznamový SW				
9. Ateas Security Professional - rozšíření stávajícího systému	ks	12	2 300,00 Kč	27 600,00 Kč
Doplnění poplachových výstupů pro kompresory				
10. Doplnění výstupů, kabeláže, trasovacího materiálu, oživení a koordinace s instalační firmou Almg Kabeláž, datová centra	kpl	1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
11. Žlab 15x30 PVC	m	40	33,00 Kč	1 320,00 Kč
12. Žlab 40x40 PVC	m	6	48,00 Kč	288,00 Kč
13. PVC trubka pr.23mm	m	160	16,00 Kč	2 560,00 Kč
14. 19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m	ks	1	799,00 Kč	799,00 Kč
15. Kabel UTP 4páry kat. 5e, 100MHz, LSZH	m	280	8,00 Kč	2 240,00 Kč
16. Kabel propojovací UTP 4páry kat. 5e, 100MHz, 2m	ks	24	40,00 Kč	960,00 Kč
17. Panel propojovací osazený, 24xRJ45, kat.5e	ks	1	1 289,00 Kč	1 289,00 Kč
18. Pomocný instalační, stavební a spojovací materiál	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Montáž				
1. Instalace, zapojení a konfigurace IP kamery	ks	12	1 300,00 Kč	15 600,00 Kč
2. Konfigurace aktivních prvků, začlenění do sítě LAN	hod	2	1 275,00 Kč	2 550,00 Kč
3. Instalace a konfigurace dohledového a záznamového SW	hod	9	1 275,00 Kč	11 475,00 Kč
4. Instalace kabelových tras	m	206	80,00 Kč	16 480,00 Kč
5. Úprava stávajících kabelových tras a rozvodů	hod	24	400,00 Kč	9 600,00 Kč
6. Provedení průrazu vč.zapravení, cihelná zeď - tloušťka až 1m	ks	15	420,00 Kč	6 300,00 Kč
7. Instalace UTP kabelu kat.5e	m	280	11,00 Kč	3 080,00 Kč
8. Instalace patch panelu UTP 24port kat. 5e, vč. zapojení a popisu	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
9. Měření metalické linky UTP kat.5e, vč.certif.protokolu	ks	2	105,00 Kč	210,00 Kč
10. Vysekání drážek, zapravení omítky a výmalba dle stávajícího odstínu	kpl	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
11. Průběžný a závěrečný úklid	hod	14	400,00 Kč	5 600,00 Kč
12. Zhotovení protipožárních ucpávek	kpl	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
13. Funkční zkoušky	hod	6	1 275,00 Kč	7 650,00 Kč
14. Zaškolení obsluhy - HW, SW	hod	6	1 275,00 Kč	7 650,00 Kč
15. Přenastavení zabíraných scén v rámci zkušební provozu	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
16. Demontáž a ekologická likvidace stávajících kamer, zdrojů a kabeláží	kpl	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Souhrn nákladů				
Dodávka				308 850,00 Kč
Montáž				117 895,00 Kč
Doprava stavebního a instalačního materiálu, techniků	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Zařízení staveniště	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				436 745,00 Kč
DPH 21%				91 716,45 Kč
Cena celkem s DPH				528 461,45 Kč