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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 490 004/2019 

č. smlouvy zhotovitele: 1706/19 

na zhotovení díla: 

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř.n. – brzdy TKB“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Osoby zmocněné jednat:  

1.1.1 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich 
případných dodatků) 

1.1.2 ve věcech technických XXX 
1.1.3 stavební dozor: XXX 

 
(dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

č. smlouvy objednatele: 645 490 004/2019 

1.2 Zhotovitel:    
Vedoucí společník společnosti : 
SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4 – Michle, Magistrů 202/16, PSČ 140 00 
IČ: 654 10 653 , DIČ: CZ65410653 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 
44438, je plátcem DPH 
Zastoupena: Ing. Igorem Hořením, jednatelem                                   
Bankovní účet zhotovitele: XXX 
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Osoby zmocněné jednat:                      

1.2.1 ve věcech smluvních: XXX 
1.2.2 ve věcech technických: XXX 
1.2.3 stavbyvedoucí: XXX 

 
Společník společnosti :  
KTA technika, s.r.o. 
Se sídlem Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň 
IČ : 62618911, DIČ CZ62618911 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 6070 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost pro opravu 
hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n.“, za něž jedná na základě smlouvy o 
společnosti společnost SPOJSTAV-ŽTT,s.r.o, zastoupená: Ing. Igorem Hoření, jednatelem 
společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 19. 7.2019. Smlouva 
byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

 (dále jen zhotovitel) 

Korespondenční adresa zhotovitele: 
Magistrů 202/16, 140 00 Praha 4 

č. smlouvy zhotovitele: 1706/19 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této 
smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

2.  Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 31930/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ, 
ze dne 3.7. 2019 včetně  příloh. 

2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 15.07.2019, která byla objednatelem přijata 
oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 
24.7.2019 pod č.j. 36345/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ podepsaného ředitelem 
Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

2.1.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze 
dne 18.10.2000 (dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření 
této smlouvy. 

2.1.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních 
komunikací, platných ke dni uzavření této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických 
norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou 
o dílo je plně seznámen. 

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se 
týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a 
budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového 
ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla 
(stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 
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3. Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této 
smlouvy. Předmětem díla jsou dílčí jednorázové práce a oprava prostředků cílového 
brzdění v žst. Nymburk: 

oprava  brzd TKB 220, 221 a TKB 320, 321. Demontáž vzduchového rozvodu TKB, odpojení 
přírub OS TKB (á 2 ks), úprava výstupů vzduchu na potrubí zaslepovacími přírubami s 
těsněním (á 2ks). Odpojení kabelu ovládání v OS TKB, přeložení kabelu do TJA TRaS 
příslušné brzdy. Zřízení spodního přívodu ve skříni TJA, dodávka a montáž chráničky včetně 
průchodky. Dodávka a montáž bloku ovládání brzdy PHB – 05S na DIN liště, montáž do TJA 
TRaS příslušné brzdy. Demontáž a vytržení TKB. Po přemístění mimo prostor brzdy bude 
TKB demontována – pojezdové kolejnice, demontované stěžejní části TKB (trámce, lišty, 
válce, brzdné kleštiny s příslušenstvím budou deponovány dle pokynů objednatele na místo 
uložení. Dodávka a montáž brzdy PHB – 05S (á 2 čl.) ve funkci TKB včetně nové přídržnice, 
dodávka a montáž nových pojezdových kolejnic. Pokládka kabelové chráničky od skříňky 
TJA ke kolejové brzdě PHB – 05S (ovládání). Dodávka štěrku frakce 16/32 za účelem 
vyplnění ohlubně společné pro sousední dvojici brzd do úrovně spodní hrany pražců 
kolejových brzd PHB – 05S, průběžné zhutnění, zaměření, finální zhutnění. Dodávka a 
montáž lepených isolovaných styků (á 4 ks), vyvaření (á 8 svarů), vrtání děr pro výstroj 
kolejových obvodů (á 6 ks). Dodávka a montáž el. výstroje kolejové brzdy PHB. Úpravy 
zapojení ovládání TKB na podmínky ovládání PHB v reléové části stavědla 5. Demontáž a 
montáž kolejových polí před a za brzdami. Materiálová dodávka 4 ks bloku radarového 
měřiče rychlosti TRaS, 2 sad (Levé a Pravé provedení) náhradních hydraulických hadic 
brzdy PHB- 05S. Materiálová dodávka 4 ks nájezdových lišt PHB-D.043.1 včetně 
vymezovacích podložek a 2 ks ráčnových profi klíčů velikost 41. 
 
3.2 Místem provedení díla je ŽST Nymburk seř. Nádraží. 
3.3 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční 

dopravní cesty, státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.4 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, 
kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě 
písemných dodatků k této smlouvě. 

3.6 Poddodavatelem jsou : 

Rutr, spol. s. r.o. 
Chodovská 7, 141 00 Praha 4 
zastoupený:    Zbyněk Rudolf, jednatel společnosti 
IČO:       492 44 515 
DIČ:       CZ49244515 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
Oddíl C vložka 20584 

Poddodavatel provede následující práce : 
Práce na železničním svršku v rozsahu celého SO01, v objemu 10,54 % 
   

4. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním 
objednateli v termínu: 

                 Zahájení prací: červenec 2019 – ihned po uzavření smlouvy 

                 Ukončení prací: 10. 11. 2019 

                 Odevzdání DSPS: 10. 11. 2019 
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4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, 
nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a 
převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

4.3 Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu 
ukončení díla. 

 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání 
nabídky a nabídky zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH: 12 505 415,90 Kč 
DPH : 2 626 137,34 Kč 
Cena s DPH : 15 131 553,24 Kč 

Cena za dílo bez DPH slovy: Dvanáctmilionůpětsetpěttisícčtyřistapatnáct a 90/100 Kč            

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná 
s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu 
provádění díla část ceny. 

6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů 
vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při 
provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena 
při předání staveniště.                             

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
v plné míře. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu ze 
stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 
pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 
352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel 
prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny 
povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je 
zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném 
znění.  Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. 

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a 
vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném 
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znění;  stavební zákon č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
v platném znění. 

6.7 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o 
požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se 
zdůrazněním na § 15 článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro 
svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; 
předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 
SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC. 
Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 
972 235 150 je povinností zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy 
včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje 
v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a 
hodnocení rizik. 

6.9 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením 
Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim 
ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o 
rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat 
objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele 
vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl 
seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6.10 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a 
zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít 
vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty 
SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

6.11 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, 
zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

6.12 Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou 
kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.    

6.13 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) 
vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.  

6.14 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními 
směrnicemi plně seznámen. 

6.15 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se 
nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 
1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy 
některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního 
zástupce smluvní strany. 
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6.16 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
Zhotovitel vede ode dne zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění 
typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah), který bude trvale k 
dispozici objednateli na staveništi. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, 
lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele. 

6.17 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 
42 ze dne 7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 
Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách 
určených objednatelem a protokolárně na předávacím protokolu předán odpovědnému 
zástupci objednatele. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici 
SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu 
dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným. 

6.19 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je 
zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, 
která mu budou poskytnuta při předání staveniště. V případě nedodržení této 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho 
vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález 
podezřelého předmětu“. 

6.21 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 86706887-17  uzavřenou s ČP, 
a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až 
do výše 50 mil. Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla. 

7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost uvedenou v záručních dobách 
stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah, 
jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla dle čl. 4. 

 
7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas 

s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a 
převzatých na základě dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto 
části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není dotčena délka poskytované záruky 
za jakost dle předchozího odstavce.   

 

8. Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci 
objednatele na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen 
faktura). Zhotovitel má povinnost předložit objednateli fakturu nejpozději do 15 dnů 
po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Součástí faktury bude příloha 
soupisu provedených prací a dodaného materiálu. 

8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH 
platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje 
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daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede objednatel 
úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 
zákona č. 235/2004Sb. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve 
zveřejněné databázi správců daně. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 
106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího 
protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené 
tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo 
příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh 
dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji 
na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

8.5 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení 
s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku 
z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, 
po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné 
termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla 
a určit termín odstranění vady zhotovitelem. 

8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a 
odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po 
uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem 
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překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2  Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel vadu 
v určeném termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny celého díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného 
odstranění. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny 
předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny 
vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno 
objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení 
staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem 
nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, 
kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli 
závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této 
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve 
výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

9.6 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu 
škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, 
nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.8 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž 
splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.9 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok 
z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle doručené 
písemné výzvy objednatele. 

9.10 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.  

9.11 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
smluvní ceny za každého takového poddodavatele. 

9.12 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit 
kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je 
objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči 
zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
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10. Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby 
objednatele dle bodů 1.1.2 a 1.1.3.  

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených 
prací a podpisu zjišťovacího protokolu. 

10.2.2 je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle 
platných předpisů objednatele. 

10.2.3 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
10.2.4 při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při 

celkovém přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 
10.2.5 provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 
10.2.6 provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů 

do stavebního deníku. 
10.2.7 v případě zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou 

může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a 
neprodleně informovat zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech 
technických dle čl. 1.2.2 této smlouvy. 

10.2.8 stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této 
smlouvy. 

10.2.9 stavební dozor dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 
Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném 
znění pod bodem B přílohy 5. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je 
projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla 
podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její 
nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy 
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na 
základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode 
dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými 
obecnými soudy ČR. 

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu 
ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního 
vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení 
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které 
jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván 
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k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným 
prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních 
dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním 
díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na 
návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací 
nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli 
pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své 
povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou 
věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 
neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami, 

- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle odstavce 6.9 této 
smlouvy. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o 
dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 

11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva 
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména 
na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a 
předat zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a 
doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a 
objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla 
převzal, 
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- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému 
dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 
uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 
v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do 
okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah 
provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce 
odpovídající cenu uhradit. 

11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši 
škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na 
straně zhotovitele.   

11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel 
oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení 
občanského zákoníku v platném znění. 

11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele 
(SDC Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností 
zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil 
jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž 
druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.20 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, 
že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této 
Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato 
smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
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11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a 
to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které 
jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou 
smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení 
smlouvy. 

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr 
2. Časový harmonogram prací 
3. Nález podezřelého předmětu 

 
 

V Praze dne: 29. 7. 2019 V Praze dne 25.07.2019 

Objednatel: Zhotovitel: 

    

 

  ……………………………… 
Ing. Vladimír Filip v.r. Ing. Igor Hoření                                        
ředitel   jednatel 

Oblastní ředitelství Praha  

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 99

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

KSO: CC-CZ:
Místo: SSZT Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 654 10 653
Spojstav ŽTT, s.r.o. DIČ: CZ65410653

Projektant: IČ:

................... DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 505 415,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 12 505 415,90 2 626 137,34

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 15 131 553,24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 99

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Místo: S S Z T  N ym burk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: ...................
Uchazeč: Spojstav ŽTT, s.r.o. Zpracovatel: ...............

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 12 505 415,90 15 131 553,24

99a PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. 
Nymburk seř. n. 2019 11 186 863,90 13 536 105,32

99b SO01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. 
Nymburk seř. n. 2019 1 318 552,00 1 595 447,92

99c N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C 
E Ň O V A T ! ! ! 0,00 0,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB 

Objekt:

99a - PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2019

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 654 10 653

Spojstav ŽTT, s.r.o. DIČ: CZ65410653

Projektant: IČ:

................... DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 11 186 863,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 186 863,90 21,00% 2 349 241,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 536 105,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Objekt:

99a - PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2019

Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: 
Uchazeč: Spojstav ŽTT, s.r.o. Zpracovatel:

................... 
...............

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 186 863,90

M20 - Zkoušky a regulace 647 840,00

M22 - Dodávka a montážní zabezpečovací techniky 10 206 380,00

M46 - Zemní práce 22 263,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40 740,00

OST - Ostatní 46 840,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 222 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 800,00

VRN2 - Příprava staveniště 127 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Objekt:

99a - PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2019

Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel
Uchazeč:

SŽDC s.o.
Spojstav ŽTT, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

................... 
...............

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] C ena celkem  [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 11 186 863,90

D M20 Zkoušky a regulace 647 840,00
74 M 7591840070

Kolejové brzdy TKBH Hydraulické rozvody kolejové brzdy TKBH, součástí je  trubka rozvodného potrubí, nátrubek, deska 
základny, podpěra, držák, čep a ostatní spojovací materiál

kus 4,000 139 700,00 558 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

60 K 7498152542
Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro venkovní rozvody NN, VN doba provedení do 30 hod - celková prohlídka zařízení 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus 1,000 22 800,00 22 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

62 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci 
se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

hod 92,000 720,00 66 240,00 Sborník UOŽI 01 
2019

d  M22 Dodávka a montážní zabezpečovací techniky 10 206 380,00
52 K 7591835010 Montáž kolejové brzdy TKB - 1 článek - určení místa umístění, usazení KB na lože, provozní ošetření mazivy, případný 

nátěr, seřízení a přezkoušení
kus 8,000 105 800,00 846 400,00 Sborník UOŽI 01 

2019

53 K 7591837010 Demontáž kolejové brzdy TKB - 1 článek - demontáž KB, odpojení KB od vzduchového rozvodu, vyjmutí z lože kus 20,000 59 240,00 1 184 800,00 Sborník UOŽI 01 
2019

12 K 15714.2 Dodávka jednopasových dvoučlánkových pružinohydraulických KB PHB 05-S kus 4,000 1 796 800,00 7 187 200,00

54 K 7591705060 Montáž ovládací soupravy TKB kus 4,000 74 600,00 298 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

56 K 7591707060 Demontáž ovládací soupravy TKB kus 4,000 35 600,00 142 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

57 K 7594205080
Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na dřevěné pražce - usazení skříně do výkopu bez provedení zemních prací, propojení 
skříně s kolejnicemi jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním trámkům, zatažení kabelů, 
proměření izolačního stavu, označení skříně. Bez zhotovení a zapojení kabelových forem

kus 4,000 4 860,00 19 440,00 Sborník UOŽI 01 
2019

58 K 7594207080 Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP kus 4,000 1 560,00 6 240,00
Sborník UOŽI 01 
2019

48 K 9902100700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních 
zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

t 2,000 1 590,00 3 180,00
Sborník UOŽI 01 
2019

49 K 9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny 
pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus 2,000 32 500,00 65 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] sousOaVa

50 K 9901000700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních 
zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
Měrnou jednotkou je kus stroje.

kus 10,000 842,00 8 420,00 Sborník UOŽI 01 
2019

68 M 7591000001-R radarový měřič rychlosti TRaS kus 4,000 86 400,00 345 600,00

80 M 7591910580 Spádoviště - hydraulické hadice pro PHB - 05S sada sada 2,000 19 800,00 39 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

69 M 7591840220 Kolejové brzdy TKBH Nájezdová lišta pravá TKBH, ocelový odlitek 65x129x1684 kus 4,000 14 500,00 58 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

70 M 7591080200 Ostatní náhradní díly Klíč ráčnový profi vel.41 kus 2,000 850,00 1 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

d  M46________Zemní práce____________________________________________________________ _____________ _________ _______ 22 263,90
4 K 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm m 50,000 168,00 8 400,00

75 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 26,000 355,00 9 230,00 Sborník UOŽI 01 
2019

76 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 25,000 52,00 1 300,00 Sborník UOŽI 01 
2019

77 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 25,000 8,50 212,50 Sborník UOŽI 01 
2019

78 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 26,000 95,00 2 470,00 Sborník UOŽI 01 
2019

79 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 25,000 21,80 545,00 Sborník UOŽI 01 
2019

5 K 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm m3 2,800 38,00 106,40

d  HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 740,00
64 K HZS3122 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný hod 84,000 485,00 40 740,00 CS ÚRS 2014 01

d  OST Ostatní 46 840,00
71 K 7598095065 Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice kus 4,000 1 520,00 6 080,00 Sborník UOŽI 01 

2019

72 K 7598095080 Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového 
relé, regulování kolejových obvodů pří šuntováni předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování

kus 8,000 2 670,00 21 360,00 Sborník UOŽI 01 
2019

73 K 7598095125 Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení kus 1,000 19 400,00 19 400,00 Sborník UOŽI 01 
2019

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 222 800,00
65 K 033121011 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 

směnu 8,5 hod. přes 25 do 50
% 1,000 30 000,00 30 000,00 Sborník UOŽI 01 

2019

D VRN1_________ Průzkumné, geodetické a projektové práce___________________________________________________ _______ _________ ____________ ___________ 65 800,00

66 K 023121011
Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, 
elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku % 1,000 65 800,00 65 800,00 Sborník UOŽI 01 

2019
objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele.

D VRN2_________ Příprava staveniště________________________________________________________________________ _______ _________ ____________ __________ 127 000,00

67 K 031101031
Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně 
opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes % 1,000 127 000,00 127 000,00

Sborník UOŽI 01 
2019

5 do 20 mil. Kč
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB 

Objekt:

99b - SO01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2019

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 654 10 653

Spojstav ŽTT, s.r.o. DIČ: CZ65410653

Projektant: IČ:

................... DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 1 318 552,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 318 552,00 21,00% 276 895,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 595 447,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Objekt:

99b - SO01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2019

Místo: Nymburk

Zadavatel: SŽDC s.o.
Uchazeč: Spojstav ŽTT, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

01 - Železniční vršek

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15.07.2019

................... 
...............

Cena celkem [CZK]

1 318 552,00

789 010,00

HSV - Práce a dodávky HSV 491 234,00

5 - Komunikace pozemní 491 234,00

Sborník - ÚOŽI 2018 01 19 728,00

OST - Ostatní 18 580,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Objekt:

99b - SO01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2019

Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: Ing. Krameš
Uchazeč: Spojstav ŽTT, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] C ena celkem  [CZK] C en°\/á  
soustava

Náklady soupisu celkem 1 318 552,00

D 01 Železniční vršek 789 010,00
14 K 03640-R MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY hod 160,000 1 860,00 297 600,00

35 M 5956110000 Podpory kolejových brzd dub m3 9,000 22 800,00 205 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

30 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 16,000 13 800,00 220 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

43 K 5905025110
Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle 
ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 6,800 7 950,00 54 060,00 Sborník UOŽI 01 
2019

44 K 5905015020
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ruční odstranění drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání 
povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

m2 80,000 92,60 7 408,00 Sborník UOŽI 01 
2019

42 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného

m3 1,500 2 628,00 3 942,00 CS ÚRS 2019 01

d  HSV Práce a dodávky HSV 491 234,00

D 5 Komunikace pozemní 491 234,00

41 K 5905050310

Souvislá výměna KL se snesením KR ostatní konstrukce pražce dřevěné kolejové brzdy. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění 
vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle 
ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

m 60,000 3 142,00 188 520,00
Sborník UOŽI 01 
2019

39 K 5906130080
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

km 0,060 668 500,00 40 110,00
Sborník UOŽI 01 
2019

34 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

kus 24,000 241,00 5 784,00 Sborník UOŽI 01 
2019

33 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, 
označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

kus 24,000 248,00 5 952,00 Sborník UOŽI 01 
2019

36 K 5909031010

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu 
KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 0,080 232 600,00 18 608,00 Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

37 K 5909032010

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové 
polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických veličin a předání 
tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice.

km 0,080 260 550,00 20 844,00 Sborník UOŽI 01 
2019

38 K 5909045010 Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

km 0,080 58 700,00 4 696,00 Sborník UOŽI 01 
2019

32 K 5910022030

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 32,000 6 460,00 206 720,00 Sborník UOŽI 01 
2019

d  Sborník ÚOŽI 2018 01________________________________________________________________________ i_________ i_______ 19 728,00
28 K 7594105370 Zhotovení výměnového nebo kolejnicového lanového propojení pro připojení lana netypové délky ke kolejové skříni kus 16,000 765,00 12 240,00

Sborník UOŽI 01 
2016

29 K 7594107310 Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců kus 16,000 468,00 7 488,00
Sborník UOŽI 01 
2016

d  OST Ostatní 18 580,00

46 K 9909000100
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 5,000 556,00 2 780,00 Sborník UOŽI 01 
2019

45 K 9909000300
Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 5,000 3 160,00 15 800,00 Sborník UOŽI 01 
2019
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB 

Objekt:

99c - N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C E Ň O V A T ! ! !

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 654 10 653

Spojstav ŽTT, s.r.o. DIČ: CZ65410653

Projektant: IČ:

................... DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Objekt:

99c - N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C E Ň O V A T ! ! !

Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: SŽDC s.o.
Uchazeč: Spojstav ŽTT, s.r.o.

Projektant: ...................
Zpracovatel: ...............

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

02 - centrální nákup

0,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř. n. - brzdy TKB

Objekt:

99c - N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C E Ň O V A T ! ! !

Místo: Nymburk Datum: 15.07.2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: ...................
Uchazeč: Spojstav ŽTT, s.r.o. Zpracovatel: ...............

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cen°vá 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

d 02 centrální nákup 0,00
1 M 7592830010 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) kus 2,000 0,00

2 M 7592810030 Výstražníky Výstražník V3 (CV708289004) kus 1,000 0,00

3 M 7592830200 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.velkým (CV708405007) kus 1,000 0,00
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Spojstav ŽTT, spol.s r.o.           
Magistrů 16/202, 140 00 Praha 4                

 

 

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř.n. – brzdy TKB 

Harmonogram prací 

 

1 den/  Zahájení výluky koleje 20 a 21. Demontáž brzdy 220, 320 včetně kolejnic. Zaslepení 
rozvodů vzduchu. Usazení nástavce šachty a uzávěrů vzduchu. Ovládání KB se vyjme i 
pro vedlejší brzdu. 

2 den/  Předdemontáž brzd 221 a 321, kolejnice zůstávají v celku, navážení štěrku do prostoru 

brzdy 220, tyšery zůstávají, zásyp pouze pod vyjmuté brzdy, výškové rovnání a hutnění 
povrchu 

3 den/  Navážení štěrku do prostoru brzdy 320, tyšery zůstávají, zásyp pouze pod vyjmuté 
brzdy, výškové rovnání a hutnění povrchu, uložení nových článků brzdy 220 

4 den/  Uložení nových článků brzdy 320, montáž nových brzd 220 a 320, vkládání nových 
kolejnic, vkládání a navařování izolovaných styků. 

5 den/ Podbíjení brzdy 220, zahájení kompletace nových brzd 220 a 320, pokračování 
navařování izolovaných styků. 

6 den/  Podbití brzdy 320, montáž hydraulických rozvodů a elektrorozvodů na brzdě 220 

7 den/  Montáž hydraulických rozvodů a elektrorozvodů na brzdě 320, oživení brzd 220 a 320. 

Dokončení demontáže původních brzd 221, 321, demontáž kolejnic, zaslepení rozvodů 
vzduchu. Usazení nástavce šachty, uzávěrů vzduchu. 

8 den/  Navážení štěrku do prostoru brzdy 221, tyšery zůstávají, zásyp pouze pod vyjmuté 
brzdy, výškové rovnání a hutnění povrchu 

9 den/  Navážení štěrku do prostoru brzdy 321, výškové rovnání a hutnění povrchu, uložení 
nových článků brzdy 221 

10 den/ Uložení nových článků brzdy 321, montáž nových brzd 221 a 321, vkládání nových 
kolejnic, vkládání a navařování izolovaných styků 

11 den/ Podbíjení brzdy 221, zahájení kompletace nových brzd 221 a 321 a pokračování 
navařování izolovaných styků  

12 den/ Podbití brzdy 321, montáž hydraulických rozvodů a elektrorozvodů na brzdě 221 

13 den/ Montáž hydraulických rozvodů a elektrorozvodů na brzdě 321, oživení brzd 221 a 321. 

14 den/ Komisionelní přezkoušení brzd na 20 i 21 koleji, předání do provozu, ukončení výluky 
koleje 20 a 21 

     

        



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

i



CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.
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