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PRIKAZNI SMLOUVA

Smiuvni strany:

Prikazce: Mesto Sokolov

Se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupeny: Renatou Oulehlovou, starostkou mésta
1C: 00259586

DIC: CZ 00259586

Cislo

(dale

Bankovni spojeni:
uctu:

samostatné jen ,Prikazce®),

na strané jedné

a

Prikaznik: Pavel Charvat

1¢:
DIC:

Cislo

(dale |

06269303
CZ7505032238

Bankovni spojent:
uctu:

jen ,.Prikaznik™),

na strané druhé

uzaviraji niZze uvedeného dne podle § 2430 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,

ve znéni pozdé€jsich predpist, (dale jen ,,obCansky zékonik*} tuto pfikazni smlouvu:

1.1

ClL1
Uvodni ustanoveni
Piikazee podle § 4 odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdeiSich predpist, je stavebnikem stavby: ,,Gsteinigt II, ul. Trocnovska — prodlouzeni
vodovodu a kanalizace® (dale jen ,,Stavba®), ktera je financovana z veiejného rozpoéiu.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provadéni stavby z 07/2018,
¢. zakéazky 04-072018, vyhotovené

Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dilo na stavebni prace uzaviené mezi zhotovitelem
Stavby, vybranym v zad4vacim ¥izeni Pfikazcem, a Pfikazcem (dale jen ,,Smlouva o dilo*).

Ptikazce, jakoZzto stavebnik, je podle § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jSich piedpisd, povinen zajistit
technicky dozor stavebnika nad provadénim Stavby fyzickou osobou opradvnénou podle zikona
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v

¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a techniki ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Vzhledem k vy$e uvedenému proved! Prikazce poptavkové Fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu s nazvem ,,Gsteinigt [I, ul. Trocnovska — prodlouzeni vodovodu a kanalizace®, a vybral
v ném nabidku Prikaznika. :

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi plnéni zavazku podle tto smlouvy
a ke splnéni veskerych povinnosti z ni vyplyvajicich.

CL.2
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazujc, 7e v rozsahu a za podminck dohodnutych v této smlouvé pro Piikazce
obstard technicky dozor stavebnika (ddle jen , TDI*} podle § 152 odst. 4 zikona
&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdejsich
piedpist, nad Stavbou.

Prikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za fadné vykonanou ¢innost TDI podle této smlouvy
odménu ve vy$i a zpusobem podle této smlouvy a poskytnoul Piikaznikovi potfebnou
souéinnost k plnéni smlouvy.

Smlouva je uzaviena za USelem zajidténi radné, vCasné, kvalitni, vysocc profesiondlni,
soustavné, komplexni a ve prospéch piikazec provadéné investorsko-inzenyrské Cinnosti tak,
aby byly dodrZeny terminy stanovenc ve Smlouveé o dilo.

Ptikazem se pro G€ely télo smlouvy také rozumi uskuteéiiovani pravnich jednéni na zdkladé
zplnomocenéni, ale i faktickych nkont a éinnosti, jejichz vysledkem bude ziskéni pravomocného
kolauda¢niho souhlasu na provedenou stavbu, a to jak z hlediska pravniho, ekonomického, tak
i stavebné-technického, a to v ramei daném obecné zavaznymi pravaimi predpisy, touto
smlouvou a dobrymi mravy a piedani veskeré administrativni, pravni a dalsi agendy, spolecné
se viemi movitymi vécemi, které prikaznik pti vykonu piikazu dle této smlouvy uzival, a které
jsou ve vlastnictvi prikazce, zpét piikazci.

ClL3
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Prikaznik se zavazuje v ramci obstardni Cinnosti TDI podle ¢l. 2 odst. 2.1 provadét zejména

nasledujici ¢innosti:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

b) cast jako piizvany odbornik hodnotici komise na hodnoceni nabidek podanych ucastniky
do zadavaciho Fizeni na zhotovitele stavby ,,Gsteinigt I, ul. Trocnovskd — prodlouzeni
vodovodu a kanalizace™, a to 1 pri opakovani zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby,
a to az do zadani vefejné zakazky;

¢) odevzdini stavenisté zhotoviteli/im Stavby a zabezpeceni zapisu o predani staveniste;

d) {cast na zakladnim smérovém a vyskovém vytyCeni Stavby provadéné zhotovitelem/i
Stavby;

¢) Gcast na kontrolnim zameéfeni terénu zhotovitelem/i Stavby pfed zah4jenim praci;

f) svolavani a fizeni kontrolnich dnii Stavby (min. 1x za 7 kalendainich dni), na néz vidy zve
zastupce MF, MPO, MPZP, povéfence kraje, zhotovitcle, supervizora, v urCitych etapach
téz prislusné organy statni spravy a samospravy. Jako vstupni informaci pro kontrolni den
piikaznik pfedklddd pisemnou zpravu, kterou obdrzi vsichni tcastnici pred konanim
kontrolniho dne;

o) provadeéni zapist z kontrolnich dnu Stavby, véctné zaznamu napravnych opatieni z jednani;
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kontrofa népravnych opatieni z kontrolnich dnti Stavby;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni na Stavbu a opatfeni stavebniho
dohledu na dobu realizace Stavby;

hlageni archeologickych nélezi prisluSnym organim;

kontrola systematického doplfiovani dokumentaci, podle kterych se Stavba realizuje (zmény
v prib&hu vystavby provadéné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace
dokoncenych €asti Stavby (neprodleng pri zméné &i dokondeni ¢asti Stavby);

informovani piikazce o vicech zévaznych okolnostech, které¢ mohou mit vliv na plnéni
dle Smlouvy o dilo, a to bez zbytcéného odkladu;

piedkladani pozménovacich navrhi jednotlivych praci a dodavek (tzv. viceprice
aménéprace), které mohou vzniknout v pribéhu vystavby, Piikazci se stanoviskem
(ncjpozddéii do 3 pracovnich dni od vzniku navrhu);

projednavani dodatkt a zmén projektu, kieré nezvysuji naklady Stavby, neprodluzuji lhiitu
vystavby a nezhor$uji parametry Stavby, v prub&hu vystavby s Pitkazcem a zhotovitelem/i
Stavby (nejpozdgji do 3 pracovnich dnti od vzniku poZadavku); v ramei plnéni této smlouvy
neni piikaznik opravnén schvalovat jakékoliv zmény realizace stavby, kieré maji vliv
na cenu a zmenu terminu dokonéent; tato Cinnost je vyhrazena pouze zastupci piikazce;

soustavna a dtisledna kontrola vécné a cenov€ spravnosti a Gplnosti oceNovanych podkladd
a fakwur predkladanych zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve
Smlouvé o dilo, v€etng jejich odsouhlaseni a picdlozeni k (hradé Piikazci (p¥i kazdé
fakturaci praci zhotovitclem/i Stavby); dusledna kontrola rozsahu a vykazovan{ praci, kter¢
proti ptivodnim piedpokladim nebyly provadény (tzv. ménéprace). disledna kontrola
navrhi rozsahu a ocenovacich podkladl na provadéni praci nad ramee Smlouvy o dilo (tzv.
viceprice), tj. zmény smluvniho zavazku, a jejich pedkladani k odsouhlasend prikazci; dale
priprava veskerych podkladit pro provedeni zaveretného vyaltovani celého procesu
realizace stavby (vécnou a cenovou spravnost faktur a viech souvisejicich podkladi
potvrzuje statutarni zastupce prikazce podpisem téchto faktur a souvisejicich podkladi),
kontrola vSech €asti praci a doddvek v ramei celé Stavby s dirazem na pozadavky vysoké
kvality provadéni vSech praci, mj. také téch, které budou v daldim technologickém postupu
zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
(vzdy pti jejich instalaci a pred zakrytim);

zajisténi icasti dotenych organii statni spravy, pravnickych nebo fyzickych osob Stavbou
doté€enych pii kontrole dokonéenych ¢asti nebo pred zakrytim ¢1 znepfistupnénim (v piipadé
potfeby);

zajisténi spoluprace s projekiantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentact;

zajisténi spoluprace s projektantem a zhotovitelem/i Stavby p¥i provadéni ncbo navrhovani
opatieni na odstranéni pripadnych zavad projektu (dlc potfeby);

spoluprace s koordinatorem bezpetnosti prace na stavbé;

Kontrola dodrzovani souladu dodavek vyrobki, praci a sluzcb a postupu vystavby
s projektovou dokumentaci Stavby a s daldimi podminkami Smlouvy o dilo; kontrolu
v misté stavby provadi piikaznik dle potfeb a postupu realizace stavby v rozsahu
min. 1x denné a svou ¢innost potvrzuje zapisem do stavebniho deniku;

priibézna kontrola souladu postupu praci podle aktudlniho ¢asového, vécného a finanéniho
harmonogramu Stavby a ustanovenimi Smlouvy o dilo a upozornéni zhotovitele/u
na nedodrzovani termina, véetné pripravy podkladi pro uplatnéni finanénich sanket;
pribéZné kontrola a dohled, zda zhotovitel/é Stavby provadi predepsané zkousky materiald,
konstrukei a praci, kontrolu vysledki zapisovat do stavebniho denfku, pFebirani
a soustredovani doklad( prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/ti Stavby;
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x) prubézna kontrola postupu a zpisobu provadeni stavby, zejmena pokud jde o dodrzeni
prisluSnych zakont, norem a predpist, bezpeénost pii praci, pii instalaci a provozu zafizeni
a vybaveni stavby;

y) prubézna kontrola vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisi do stavebniho deniku
v souladu s podminkami uvedenymi v piislu$nych smlouvach;

z) uplatnovani naméti smeéfujicich ke zhospodarnéni vystavby ncbo budouciho provozu
(uzivani) dokoncené Stavby;

aa) spolupracc se zhotovitelem/i pii provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezen{ kod pri
ohrozeni Stavby Zivelnymi udalostmi;

bb) zajisténi a priprava podkladd pro odevzdani a prevzeli Stavby nebo jejich asti, OcCast
na jednani o odevzdani a pfevzeti, vypracovani protokolu o odevzdani a predani dokoncené
Stavby nebo jcjich ¢asti;

ce) kontrola uplnosti a spravnosti dokladd, které predlozi zhotovitel/é Stavby k odevzdéani
a prevzeti dokonéené Stavby nebo jejich &asti, a nasledné predani veSkerych pisemnosti
Piikazci;

dd) zajisténi soupisu jednotlivych vad a nedodelkii v dobé prejimacibo Fizeni Stavby pied
dokonéenim a podepsanim protokolu o odevzdéni a prevzeti dokonéené Stavby nebo jejich
¢asti mezi zhotovitelem a Prikazcem;

cc) kontrola odstranovani jednotlivych vad a nedodélku zjisSténych pri prebirani v dohodnutych
terminech;

ff) zajisténi vScch potfebnych t(kond vedoucich k vydani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti/souhlasu, véctné provedeni Gkoni vramci piipadného odvolaciho fizeni,
a zajisténi sptnéni podminek tohoto rozhodnuti/souhlasu;

gg) ucast na kolaudacnim fizeni;

hh) kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem/i Stavby v terminu dohodnutém se zhotovitelem/1
Stavby a Prikazcem;

ii) kontrola podkladi ohledné konecného vytctovani Stavby, jednd se zejména o podklady
pro konecnou platbu;

1)) kontrola prilbézného ¢erpani polozek rozpoctu Stavby dle struktury rozpogtu za projekt jako
celek; pritbézné Gerpani (fakturace) z rozpoétu zhotovitelem/i Stavby bude transparentni;
kk) zajisténi piipadnych dalsich &innosti, které se vyskytnou v prubéhu realizace Stavby a maji

piimou souvislost s dozorem nad provadénim Stavby (dle potieby):

11) potizeni fotodokumentace a pfipadné videozdznamu o pracovnim vykonu a &innostech
zhotovitele/ii Stavby v dobé, kdy se realizuje na staveniSti stavebni &innost, zejména
se zamérenim na zdokumentovani casti stavby, které budou v dal§im postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, a na dulezité stavebné-technické detaily; jednotlivé zaznamy
budou opatieny datem porizeni a budou sougasti agendy, ktera bude predana pii ukonceni
smlouvy piikazci;

mimn) kontrola dodrzovani predpist protipozarni ochrany, predpisi na ochranu Zivotniho
prostiedi a vyzadovani na koordinatorovi BOZP predkladani zprav o dodrzovani predpisii
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci;

nn) spoluprace s prikazcem pfi reklamacich a zaruénich opravach dle Smlouvy o dilo (zaru¢ni
doba bude stanovena v délce 60 mesicl od rddného predant a prevzeti dokonéené Stavby).

0o) Kontrola zpracovani Zpravy o prabéhu praci. Zpravy o prubéhu praci zpracovava
zhotovitel, Prace zhotovené v kalendafnim roce jsou zhodnoceny v rocni zpravé, etapy praci
jsou zhodnoceny v etapové zpravé a na konci realizace ndpravnych opatieni je nutné
predlozit zav&reSnou zpravu.

Soucasti pinéni v ramci vykonu TDI jsou rovnéz veskeré dalsi prace, Cinnosti a ukony potiebné

pro pinéni Prikaznika v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které Prikaznik vzhledem
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ke své odbornosti, znalosti stavenis§té a jinym okolnostem pinéni mohl a mél predpokladat,
pfi¢emz odména za né je v plném rozsahu zahrnuta v odmeéné uvedené v ¢l. 7 odst. 7.1.

ClL 4
Povinnosti Prikaznika

Piikaznik se zavazuje po dobu G¢innosti této smlouvy poskytovat sluzby piikaznika dle ¢l. 2
odst. 2.1 a ¢&l. 3 smlouvy s maximalni odbormou pé¢i, v souladu s piisluSnymi pravnimi
piedpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy, ¢elem této smlouvy, zdjmy piikazce a podle
pokynti piikazce, které jsou pikaznikovi znamy ncbo které musi znat, poskytovat sluzby
v koordinaci a nepfetrZité spolupraci s piikazcem, a to v rozsahu potiebném pro fadny priibéh
a dokon&eni Smlouvy o dilo a v8ech pInéni s tim souviscjicich.

Prikaznik se zavarzuje, Zc veskeré &innosti dle této smlouvy budou zajistovany autorizovanou
osobou &i osobami ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt a technikd Cinnych ve vystavbé,
ve znéni pozdejsich predpist.

Ptikaznik je povinen se pfi plnéni této smlouvy fidit pokyny Prikazce a postupovat v uzké
soucinnosti s nim.

Prikaznik je povinen v ramci vykonu ¢innosti 'I'DI na stavenisti postupovat s nélezitou odbornou
péci, poctivé, v souladu s pifsluSnymi pravnimi ptedpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy
a zajmy Prikazce, které zna nebo musi znat.

Prikaznik je povinen oznamit Ptikazel vSechny okolnosti, které zjisti p¥i vykonu €innosti TDI
na slavenisti (pfi plnéni prikazu) nebo 1 mimo néj a jeZ mohou mit vliv na zménu pokynt
Piikazee v ramci plnéni predmétu smlouvy. VeSkerda Cinnost Piikaznika musi smétovat
k zajiténi Gcelu této smlouvy.

Poda-li Prikazce Piikaznikovi nevhodné, nelplné, neucelné pokyny nebo pokyny odporujici
obecné zavaznym pravnim predpisim, je Piikaznik povinen na tyto skute¢nosti Prikazce
bezodkladné upozornit, a to véetné podani vysvétleni, v ¢em nevhodnost, neliplnost, netcelnost
& protipravnost spociva. Bude-li Prikazce na podanych pokynech trvat, je Piikaznik povinen
pokratovat v plnéni piitkazu a soucasné je oprdvnén pisemné¢ pozadovat po Pfikazci,
aby setrvani na pivodnich pokynech Ptikaznikovi pisemné potvrdil.

Od pokyni Piikazce se miize Prikaznik odchylit pouze v p¥ipade, je-li to nezbytné nutné
a Ptikaznik nemiize véas ziskat souhlas Pitkazce. O skutednostech, kdy se Prikaznik odchyli
od pisemnych pokynti Ptikazce, je Prikaznik povinen Piikazce bezodkladng, nejpozdéji vSak
do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy k odchylent od pokynu doslo, pisemn¢ vyrozumét.

Pfikaznik je povinen zachovavat ml¢enlivost o vech skutecnostech, a to i po ukoncéeni této
smlouvy, které se pfi plnéni piikazu podle t¢to smlouvy dozvi, s vyjimkou pfipadi, kdy mu
poskytnuti informace uklada obecn& zavazny pravni pfedpis nebo kdy jej Pifkazce zprostil
mléenlivosti.

Prikaznik je povinen predat bez zbytecného odkladu Piikazci podklady a véci, které za P¥ikazce
pievzal pti plnéni ptikazu podle této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pribézné, nejméné vSak jednou mésicné, vzdy nejpozdéji k 10. dni
kazdého kalendafniho mésice, pisemné informovat Pfikazce o plnéni piikazu podle této
smlouvy. Tim neni dotéeno pravo Ptikazce Zadat po Prikaznikovi poskytnuti pisemnych
informaci kdykoli v dobé trvani smiouvy.

Prikaznik je povinen umoZznit Pfikazei nahlédnuti do veskerych dokladi tykajicich sc pfedmétu

smlouvy za tuéelem kontroly plnéni této smlouvy.

Pfikazce udéluje Prikaznikovi plnou moc k pravnimu jednani za Prikazce pii zabezpedovani

vSech &innostl podle této smlouvy a Prikaznik plnou moc ptijima. Pro odstranéni pochybnosti se
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sjedndva, ze Prikaznik neni opravnén uzavirat za Prikazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy
o dilo, prevzit Stavbu Ci jeji Cast, potvrdit odstranéni vady Stavby ¢i vadného plnéni zhotovitele
Stavby, uznavat jakckoliv ndroky ¢i pohledavky za Piikazce ncbo uplatfovat za Piikazee
jakeékoliv pohledavky nebo naroky ¢i vznaset naroky nebo realizovat prava, vzdavat se
Jakychkoliv pohledavek za Piikazce € zapocitavat jakékoliv pohledavky jménem Piikazce,
zasahovat do jakychkoliv provoznich zalezitosti Prikazee, pokud k tomu Piikazce Prikaznikovi
neud¢li plnou moc.

Prikaznik odpovida za radné, vasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu stanoveném
pfisiusnymi pravnimi predpisy, zejména ob&anskym zdkonikem, a touto smlouvou.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera Prikazei vznikne v disledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu sc povazujc i ajma, ktera Pfikazci vznikla tim, Zc musel vynaloZzit naklady
v dtsledku poruSeni povinnosti Pfikaznika.

Prikaznik prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu,
Jejimz piedmétem je popisténi odpoveédnosti za ujmu zpusobenou Prikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, a to s plnénim ve vy3i nejméné 2 000 000,- K&. Prikazoik
predlozil prostou kopii této smlouvy Pfikazci pfi podpisu této smlouvy. Piikaznik se zavazuje,
z¢ po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, Veskeré
naklady na pojisteni nese Prikaznik. Pokud Prikaznik ncbude mit sjednano pojisténi, nebo
nepiedloZi Prikazci kopii pojistn¢ smlouvy, je povinen zaplatit Prikazei smluvni pokutu ve vysi
1 500,- K& za kazdy den prodleni, po ktery ncbyl pojistén v souladu s timto &lankem, nebo byl
v prodleni s predlozenim pojistné smlouvy. Smluvni pokuta je splatna na zakladé pisemné
vyzvy Prikazee do 15 dni od doruceni vyzvy Prikaznikovi pfevodem na ucet Prikazee uvedeny
ve vyzve. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Prikazce domahat se nahrady Skody
zpusobené porusenim této povinnosti Prikaznika, a to v plné vysi.

CL5
Povinnosti Prikazce
Prikazce se zavazuje piedat Prikaznikovi ke dni pfedani stavenisté zhotoviteli Stavby podle
¢l. 1 odst. 1.3, popt. jakmile to bude mozn¢, zeyména tyto podklady:
a) kopii projektové dokumentace podle €l. 1 odst. 1.2;
b) kopie vsech vydanych rozhodnuti stavebniho dradu, rozhodnuti, stanovisek a zavaznych
stanovisek dot¢enych organd vztahujicich se ke Stavbe,
¢) kopil Smlouvy o dilo v¢. polozkoveho rozpodtu a vykazu vymeér, harmonogramu provadéni
Stavby,
d) pripadné dodatky Smlouvy o dilo.
Prikazce se zavazuje predat Prikaznikovi vSechny dals$i dokumenty a informace, neuvedené
v piedchozim odstavei, kieré povazuje za podstatné a které maji pfimy dopad na provadéni
Stavby, jeji dokon€eni a uzivani.
Prikazce se zavazuje vyrozumét Prikaznika o vSech pfipadnych zménach v pozadavcich
na zhotoveni Stavby, vyplyvajicich ze stanovisek, zavaznych stanovisek & rozhodnuti
dotcenych organt nebo stavebniho Gradu.
Ptikazce je povinen ucastnit se jednani, kter¢ svola Piikaznik z divodu odsouhlaseni postupu
Prikaznika podle této smlouvy, pricemz Piikaznik je povinen oznamit Pifkazei misto a termin
jednani alespon pét dnti predem.
Prikazce je povinen prizvat Prikaznika v dostate¢ném predstihu ke vSem daleZitym jednanim
tykajicim se vykonavané ¢innosti podle této smlouvy.
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CL 6
Doba trvani pfikazu a misto plnéni

Piikaznik se zavazuje provadét Cinnosti podle této smlouvy od uzavieni této smiouvy do vydani
kolaudacniho souhlasu pro Stavbu, popf. do pfedani a prevzeti dokoncené Stavby, pokud
kolaudaéni souhlas Stavba nevyZaduje. Bude-1i Stavba vykazovat vady a nedodélky, zavazuje se
Ptikaznik provadé&t ¢innosti podle této smlouvy do odstranénf téchto vad a nedodélkii, nedojde-1i
k jejich odstranéni pred vydanim kolaudaéniho souhlasu.

Predpokladany termin kolaudace Stavby bude uren po podepsani smlouvy se zhotovitelem
Stavby.

Mistem plnéni vykonu éinnosti TDI je staveni§té Stavby a dale sidlo Pfikazce a sidlo Piikaznika
s tim, 7Z¢ Piikaznik se zavazuje vysledky své {innosti piedavat Prikazci vzdy v sidle Druhého
Prikazce uvedené v zahlavi Léto smiouvy.

CL7
Odména Pfikaznika a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze odména Prikaznika za Cinnosti TDI, jejiz pfedmét a rozsah je
vymezen touto smiouvou, ¢ini 63.000,00 K& bez DPH, (slovy: Sedesattfitisicekorun Ceskych).

Je-li Pifkaznik plaitcem DPH, piipoéte se k odméné podle predchoziho odstavee DPH ve vysi
stanovené obeené zavaznym pravnim predpisem.

Odmeénn podle odst. 7.1 uhradi Pifkazce Ptikaznikovi, a to na zakladé dil€ich faktur a konecné
faktury vystavené Piikaznikem a doruCené na adresu Piikazce. Piikazce ncposkytne
Pfikaznikovi na provedeni predmétu smlouvy zalohy.

Odmeéna dle odst. 7.1 bude prikaznikovi hrazena na zakladé diléich faktur vystavenych
Piikaznikem a piedanych Pfikazci. Cena za plnéni bude fakturovana mési¢né pomérnou ¢astkou
dle postupu stavebnich praci do vyse 95 % odmény dle odst. 7.1.

Do patnécti (15) dni po predlozeni pravomocného kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti vydaného
na dokoncéenou Stavbu prislu§nym stavebnim Gradem, popf. po pfedani a prevzeti dokoncene
Stavby, pokud kolaudaéni souhlas Stavba nevyZaduje, nebo po odstranéni vad a nedodeélki
Stavby. pricemz rozhodna je skutcénost, ktcra nastanc pozdcji, bude Pifkaznikem vystavena
a Prikazei pfedana konecna faktura na zbyvajici ¢ast ceny dle odst. 7.1 doposud neuhrazené
na zakladé diléich faktur.

Odména podle odst. 7.1 se sjednava jako nejvySe pripustnd a neprekrocitelna, platna po celou
dobu pinéni Ptikaznika podle této smlouvy a zahrnujici veskeré naklady Prikaznika
na provadéni ¢innosti podle této smlouvy, zohlediujici zmény cen vstupli a cenove Urovng.

Ptikaznik potvrzuje, ze vySe odmény uvedend v odst. 7.1 zahrnuje veSkeré jeho naklady
nczbyiné pro fadné provedeni vSech Cinnosti specifikovanych v této smlouveé vEetn€ veskerych
predpokladanych rizik, vlivi, prekazek a inflace béhem provadéni cinnosti TDI a rovncZ, nikoli
viak pouze, konzultaéni a poradenské Cinnosti kvalifikovanych specialisti a poradet
Prikaznika, déale pak naklady spojené sc studiem a provéfenim podkladii poskytnutych
Piikazeem pro plnéni této smlouvy. vSech jednani podle smlouvy véetné jednani pfi kolaudaci,
mzdy, odmeény, cestovné a stravné, jakoZ i naklady na ubytovani zaméstnanct Pitkaznika, az do
doby spinéni této smlouvy.

Vy&e odmény muze byt zménéna pouze v piipadé, z¢ v prabéhu plnéni této smlouvy dojde ke
zmené sazby DPH.

Fakturovand odmeéna je splatnd vec [hit¢ 21 dnli od doruceni faktury Prikazci, a to
bezhotovostnim prevodem na bankovni Géet Prikaznika. Za den thrady odmeény se povazuje den
odepsani fakturované Castky z 0Clu Piikazee ve prospéch fictu Ptikaznika. O skuteénostech
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podle véty prvni, rozhodnych pro vystaveni faktur, Piikazce Pfikaznika v pfimérené dobé
VYIozumi.

7.10 Faktura musi obsahovat ve$keré naleZitosti fadného danovcho dokladu stanovené prisluSnymi
pravnimi predpisy, zejména zékonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidan€é hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Nebude-li faktura spliiovat veskeré nalezitosti ridného danového dokladu
nebo bude-1i mit jiné zavady v obsahu v&. chybné vyictované odmény nebo DPH, je Prikazce
opravnén ji ve lhite jeji splatnosti P¥ikaznikovi vratit spolu s uvedenim &1 vyznac¢enim divodu
vraceni a Pfikaznik je povinen vystavit fakturu opravenou &i doplnénou. V pripadé vraceni
faktury se lhita splatnosti preruduje a nova lhita splatnosti poc¢ina bézet od pocatku dnem
nasledujicim po dni, kdy byla opravend & doplnéna faktura spliujici viechny néleZitosti
dorucena Ptikazci.

CL 8
Sankéni ustanoveni

8.1  V piipadé, ze Prikaznik porusi nebo nesplni povinnost podle L. 3 nebo &l. 4, je povinen zaplatit
Pfikazei smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdy jednotlivy pripad poruseni povinnosti bez
ohledu na zavinéni.

8.2  Smluvni pokuta je splatnd na zékladé pisemné vyzvy Piikazce do 15 dni od doruceni vyzvy
Prikaznikovi pfevodem na UCet Piikazce uvedeny ve vyzve.

8.3  Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakovang, jeji cclkovd vyse neni omezena.

8.4  Zaplacenim smluyni pokuty neni dotCen narok Prikazee domdhat se nahrady Skody zplisobené
porusenim povinnosti Pfikaznika, a to v plné vysi.

8.5 Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonéeni uc¢innosti této smlouvy, v€. odstoupeni
od smlouvy.

8.6  Bude-li Prikazci v souvislosti s provadénim Stavby uloZena pokuta &1 jind sankce z divodn
zcela €1 z&asti na strané¢ Prikaznika, je Prikaznik povinen k uplné nahradé takové Skody
Piikazci, ledaZe okolnosti, které k ulozeni sankce vedly, byly zavinény vyhradne Ptikazcem
nebo zhotovitelem Stavby bez poruseni povinnosti Prikaznika. Skodu Piikaznik do 15 dnil poté,
kdy k tomu bude Piikazcem pisemné vyzvan, a to na icet uvedeny ve vyzve.

CL9
Odstoupeni od smlouvy
9.1 Smluyni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluyni stranou. Za podstatné poruSeni povinnosti se povazuje jednak takove
poruseni, o kterém to stanovi zdkon, jednak

a) nedodrzeni dohodnutcho predmétu plnéni Piikaznikem:

b) prodleni Piikaznika s plnénim zavazku vyplyvajictho ze smlouvy deli nez 7 kalendarnich
dnu;

¢) necuzavieni pojistné smlouvy Prikaznikem podle ¢l. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zéinik
takové pojistné smlouvy;

d) proti Piikaznikovi bude zahdjeno insolvenéni fizeni a insolvencni navrh nebude v zakonné
lhit¢ odmitnut pro zjcvnou bezdiuvodnost nebo insolvenéni ndvrh prodavajiciho bude
zamitnut proto, ze majetek Prikaznika nepostacuje ani k thradé néakladi insolven¢niho
rizeni, anebo Piikaznik vstoupi do likvidace.

9.2 Smluvni strana miZe od této smlouvy dale odstoupit v piipadé nepodstatncho poruseni
povinnosti druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruseni povinnosti
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piscmne upozoména a byl ji poskytnut pfiméfeny ndhradni termin i Ihita ke splnéni porusené
smluvni povinnosti, av§ak k tomuto splnéni nedoslo ani v nahradnim terminu nebo Ihité.

9.3 Pravai ufinky odstoupeni mastanou s 0éinky do budoucna dnem dorueni oznameni
o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

9.4  Odstoupenim od smlouvy se nedotyk4 prava na zaplaceni smluvni pokuty, prava na ndhradu
Skody ani téch prav a povinnosti, z jejichZ povahy vyplyva, 7e maji trvat i po odstoupeni
od smlouvy.

9.5 V ptipadé ukonceni této smlouvy odstoupenim pied fadnym splnénim pfedmétu této smlouvy je
Ptikaznik povinen neprodlené po odstoupeni predat Piikazei veSkeré dokumenty, podklady
¢i doklady, které prevzal od Prikazee nebo pevzal od zhotovitele Stavby nebo tietich osob pro
Piikazce nebo které byly pofizeny Prikaznikem pro Piikazce.

ClL 10
Kontaktni osoby

10.] Jednani mezi smluvnimi stranami, udélovani pokynl, poskytovani soucinnosti a predévani
informaci pro poticby plnéni této smlouvy se bude uskuteéiiovat prostiednictvim kontaktnich
0sob.

10.2 Kontaktnimi osobami podle pedchoziho odstavce jsou:

a) va P¥ikazce:

ve veécech smluvnich: Ing. Katctina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta
tel.:

ve vécech technickych: Jan Orsula
tel.:

e-mailj

b) za Piikaznika (osoba vykonavajict ¢innost TDI na Stavbe):
Pavel Charvat
tel.:
email:

10.3 Zména kontaktnich osob uvedenych v pfedchozim odstavei nevyzaduje zménu této smlouvy,
smluvni strana je vSak povinna takovou zménu bez zbyte&ného odkladu pisemné oznamit druhé
smluvni strané.

Cl. 11
Zavéreéna nstanoveni

11.1 Tato smlouva nabyvé platmosti dncm podpisu opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran
a ulinnosti dnem  jejiho uverejnéni prosticdnictvim registru  smiuv  podle zékona
&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach utéinnosti nékterych smluv, uvercjfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdg€jSich predpisu, (déle jen
,zékon o registru smluv®). Smiuvni strany se dohodly, ze smlouvu bez sbyteéného odkladu
uvefejni podle predchozi véty Prikazee.

11.2 Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, 7z¢ 7adné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obcanského zakoniku ani neobsahuje ditvérnou informaci o pomérech
smluvni strany ncbo skuteénostech, které ma smluvni strana potfebu ochraiovat jako divérnou
informaci nebo predmeét obchodniho tajemstvi.
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11.4

11.5

Sokolov

& smlouvy u Pitkazce: SML/1178/2019/0R,

Prikaznik bere na védomi, Zc je podle § 2 pism. e} zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterveh zékont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisii, osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s plnénim této smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit &i dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, schvalenymi a podepsanymi
obéma stranami.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplamé & netcinné, nedotyka se to oslatnich
ustanoveni této smlouvy, kierd zlstavaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto pfipadé
ravazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné & netéinné novym ustanovenim, které nejlepe
odpovida piivodné zamyslenému téelu nahrazovancho ustanoveni.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi prislusnymi ustanovenimi obdanského
zakoniku.

Tato smlouva jc scpsana ve ¢tyrech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrzi Prikazce a dvé Prikaznik.
Smluvni strany prohlasuji, Zc smlouva byla uzaviena na zaklad¢ jejich pravé a svobodné vile,

ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi
podpisy.

V Sokolové dne  24L.%. 2o/S V Sokolové dne 24 1. 20fy

Za Prikazce: Za Prikaznika:




