
SMLOUVA O DILO

uzavren^ podle § 2586 a n^sl., zakona c. 89/2012 Sb., Obcansky zakonfk, v platnem zneni

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel: MESTO CHOTEBOR,
TRCKO Z LIPY 69,
583 01 Chotebof

z^stupce pro vdcl smluvni: Ing. Toma§ Skaryd - starosta mesta
zastupce pro veci technicke: Ing. Zdenka Pospichalova
\tO: 00267538
DlC: CZ00267538

(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: PRVNl' STAVEBNl CHRUDIM a.s.
Adresa: Tovarni 1130, 537 23 Chrudim
zastupce pro veci smluvni: Ing. Michal Hejziar, clen pfedstavenstva
zastupce pro veci technicke: Lubomir Muthansky, clen pfedstavenstva

Frantisek Netolicky, stavbyvedouci
Bankovni spojeni: Raiffeisen bank
Cislo uctu: J

iCO; 465 04 621
LilC: CZ46504621

zapis V obchodnim rejstfiku: B600

(dale jen zhotovitel)

V pfipade zmeny udaju uvedenych v bode 1.1. a 1.2, cl^nku 1 teto smiouvy je povinna smluvni
sirana, u ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym zpusobem a
Dez zbytedneho odkladu. V pfipad§, ze z duvodu nedodfleni nebo poruseni t6to povinnosti dojde
ke skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpusobila. tuto skodu nahradit.

Clanek 2 - Pfedmet smiouvy

Pfedmetem smiouvy je zhotoveni stavby s nazvem: ZImni stadion - dostavba zazemi pod
tribunou

die dokumentace:

ve stupni DPS Zimni stadion - dostavba zazemi pod tribunou, vypracovan^ spolecnosti
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovsk^ 3578, 580 01 Havlidkuv Brod v unoru 2019.

HIavni pfedmet: CPV
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Stavebni pr^ce 45000000-7
Prace pro kompletnl nebo c^steCnou vystavbu inzenyrske stavitelstvi 45200000-9

Pfestavba budov 45454000-4

D^le die podmfnek zad^ivacf dokumentace a nabldky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje. ze provede dllo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podmfnek
dohodnutych vteto smlouv§ svym jmenem a na vlastnl odpovednost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni dohodnute ceny. Stavba bude provedena za podminek stanovenych ve vyj^dfenfch
organCi statnf spravy a vydanym stavebnfm povolenfm.

Mfsto pinenf: Zimnf stadion, Svojsi'kova 333, Chotebof.

2.3 Predmetem diia jsou rovnez vsechny n^sledujfci pr^ce a cinnosti;
-  vytycenf prostoru staveniste v terenu pfed zah^jenim stavebnich pracf
- dokumentace skutecneho provedeni stavby, dale jen DSPS, vc. vyskopisn^ho a polohopisneho

zamefenf. DSPS bude pfedana 2x v pfsemne podobe a 1x v digitalni podobe na CD nosifii pn
dokonceni dlla. Sou6astf dokladu pfi pfedani dokonceneho dfla budou rovnez veSkere atesty,
prohiasenf o shode, certifikaty na pouzite materialy a vyrobky a protokoly o vysledcfch
provedenych zkousek

- geodeticke zamefenf stavby
-  geometricky plan pffstavby
-  zaji§tenf veskerych atesto. reviznfch knih, zpr^v a protokolu ozkouskach stanovenych

pffslusnymi pfedpisy, prohiasenf o shode podle zak. c. 22/97 Sb.. 205/02 Sb. a naffzenf vlady fc.
163/02 Sb.,

- zajiStenf dokladu o pfedanf pozemkCi dofiasnS dotfienych stavbou vlastnlkum svyjadfenfm
vfastnfku pozemku, ie souhlasf se stavem, v jakem jsou pozemky pfedavany

- zajistenf vytycenf ve§kerych st^vajfclch inzenyrskych sftf (vcetne uhrady za vytycenf),
odpovednost za jejich neporusenf behem vystavby a zpetne pfedanf jejich spravcum

-  pfiprava staveniSte vdetne provizornfho pflstupu na staveniste

- dodanf materialu a dflcu v pozadovan^ kvalite, vcetne jejich certifikatu a atestu
- zhotovenf prace podle technologickeho pfedplsu

- veskere nutne ochrany prace
-  veskere pozadovan^ upravy a prace

-  prukaznf a kontroinf zkousky die pffslusnych kapitol technickych kvafitatlvnfch podmfnek (TKP)
- veskera doprava (svlsl^, vodorovn^ i za ztfzenych podmfnek, pffplatky na lepivost)
- veskere le§enf a podperne konstrukce

- mont^nf prostfedky a pomucky
-  uprava. oclstenf a osetfenf stycnych ploch a konstrukcf
-  potfebne docasne upravy

-  uprava, ocistenf a osetfenf pracoviste

- zajistenf pracoviste proti v§em vlivum znemozhujfcfm nebo znesnadhujfcfm praci
-  soustavne vytydov^nf zfetelneho oznacenf obvodu staveniste
- poplatky a zajistenf vyluk na propojenf inzenyrskych sfti
- odvoz a poplatek za ulozenf vybouranych hmot a nevhodnych zemin
- naklady na cinnost ufedne opravneneho zememeficskeho inzenyra zhotovitele
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- 2aji§teni skl^dek
- zajiSteni pozadavku spravcu dotcenych inzenyrskych sitl uvedenych vjejich vyjadfenich a

podminek uvedenych ve stavebnfm povolenf
-  poskytnuti potfebne soucinnosti koordinatorovi bezpe6nosti a ochrany zdravi
-  pasportizace okolnich objektu pfed zahajenim a po dokonbeni praci
-  dodrzet rozsah trvaleho a docasneho zaboru stavby
-  n^kiady na zajisteni a poudeni vSech zucastndnych pracovniku o z^sad^ch a opatfentch k

zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci die pfisiusnych zakonnych bezpecnostnich
pfedpisu a technologlckych pravidel zpracovanych pro jednotlive technologie vystavby.
Jde zejmena o tyto prace a technologie;

■  zvedani tezkych bfemen pomoci jefabu
«  montaz pomocnych konstrukcf a le§eni
■  prace ve vydkach
•  bednici prace
»  zelezafske a betonafskd prace
■  prace se stroji a strojnimi zafizenimi
■  prace s elektrickym zaflzenim

- veskere pr^ce bude zhotovitel prov^det v souladu s naffzenfm viady 6. 591/2006 Sb. o bliz§ich
minimalnich pozadavclch na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveni§tich v platnem
zneni. Pfi pracich je nutne dodrzovat nafizeni vl^dy c.362/2005 Sb. o blizSich pozadavclch na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovi§tlch s nebezpeclm padu z vysky nebo do
hloubky

- veskere prace bude zhotovitel provadet v souladu se zakonem c. 309/2006 Sb.. kterym se
upravuji daldi pozadavky bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a
0 zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi dinnosti. nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovndpravni vztahy (zakon o zajidteni dalslch podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci) V platnem zneni

Naklady na veskere vyse uvedene pozadavky na cinnosti a prace jsou zahrnuty do rozpoctu
zhotovitele.

2.4 Paklize dojde ke zmene v rozsahu dlla - tedy zmdn dila vcetne pfipadnych zmen stavby oproti
projektove dokumentaci, musi b^ jejich rozsah a zpusob provedeni pfedem odsouhlasen
technickym dozorem (dale jen .,TD") a zastupcem objednatele. V pfipade. ze z t^chto zm§n bude
vyplyvat zvyseni ceny dila, musi b^ pfed jejich fakturaci, po dosazeni cenove shody, uzavfen
dodatek k tdto smiouve v souladu s odstavcem 4. 6. a 13. 10. teto smlouvy.

2.5 Podmlnky, vyplyvajicl z dostupnych podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost investora bdhem realizace stavby, zajisti zhotovitel.

2 6 Zhotovitel je povinen zabezpedit provadeni praci tak, aby pfi reallzaci dila byl zabezpecen
provizorni pfistup do pfllehlych nemovitosti, musi byt zachovana prujezdnost st^vajlcich komunikaci
V max. moZne mife, nebo jinak zajist6na pfistupnost v§ech objektu pro integrovany zachranny
system, D^ie je zhotovitel povinen informovat majitele pfiiehlych nemovitosti o veskerych
provaddnych pracich. ktere by zpusobily daISi omezeni jejich majitelum a fidit se pokyny
koordinatora BOZP v souvislosti s pohybem vefejnosti po staveniSti.
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2.7 Zhotovitel se zavazuje, ze dilo jfm vybudovane v rozsahu t\. II. teto smiouvy bude mft
kvalitativni technick6 ukazatele die obecnych technickych poiadavku na vystavbu a platnych
norem. Zhotovitel se zavazuje provest dilo z materialu I. jakosti s poiadovanou certifikaci a tomuto
z^vazku bude t6z odpovidat kvalita vsech prov^denych pracl.

6ldnek 3 - termin pinini

3.1 Zhotovitel se zavazuje provest dilo v techto sjednanych dilclch termfnech pindnf:

ZahajenI: po podpisu smiouvy o dilo
Dokondenf praci a preddni diia: do 31.12.2020

Splndnim pfedm§tu pInSnl se rozuml upln6 dokondeni stavby. Dilo je dokonceno, je pfedvedena
jeho zpOsobilost slouzit ujednan6mu Cidelu, je vyklizeno staveniSt^. podeps^n z^pis o pfed^ni a
pfevzeti stavby. pfedani dokladu o pfedepsanych zkouskach a revizlch, o odstran§ni v§ech
pfipadnych vad a nedodeiku a pfed^nl projektove dokumentace o skutecnem stavu provedeneho
dila.

3.2 Plneni pfedmetu smiouvy bude provadeno podle pfedem vz^jemne odsouhlaseneho v6cn6ho
a Sasoveho harmonogramu postupu stavebnfch praci. Podrobny harmonogram praci bude dienen
po tydnech. Tento harmonogram bude prubezne aktualizov^n s ohiedem na skutedny prubSh
stavebnfch praci (min. kaidy mesic).

3.3 Dfivejsi dokonceni pfedmetu plneni je mozne.

3.4 Objednatel pfipousti pfimfefene prodlouzeni Ihuty plneni zejmena v t§chto pfipadech:
-  Dojde-li behem vystavby ke zmene rozsahu a druhu pracl na zadost objednatele
-  nebude-ll moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakehokoliv duvodu na strand

objednatele

V pfipade prodlouzeni terminu dokonCenI stavby musi b>^ uzavfen dodatek k teto smlouve. Na
prodlouzeni terminu neni pravni narok.

3.5 Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zpCisobene vy§§i moci, zasahem tfetich
osob, rozhodnutim statni sprdvy a samosprdvy apod., pokud takovy zdsah ci rozhodnutl nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpo2ddni dokonfieni dila z duvodu vysSI moci, je zhotovitel oprdvnen prodlouzit
termin plneni o technicky zduvodndnou a oboustrannd odsouhlasenou Ihutu. Prodlouzeni terminu
dokonceni dila bude pro tento pfipad feSeno dodatkem k teto smiouvd.
Za vyssi moc se poklddaji ty okolnosti, ktere vznikly po uzavfeni teto smiouvy v dusledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych uddlosti mimofadne povahy majici bezprostfedni vliv na
pindni dila. Za tyto okolnosti smiuvni strany povazuji take pfipady klimatickych podminek (silnd
mrazy nebo veike dlouhotrvajici destove srazky) znemozhujicich pokrabovdni praci v obdobi deldim
nez 10 dnu v dobe realizace stavby, potvrzene ve stavebnim deniku technickym dozorem stavby.

3.7 Smiuvni strana, na jeji2 stran§ nastal pfipad vySsi moci. je povinna o vzniku takoveto okolnosti
bezodkladnS plsemnd vyrozum^t druhou smiuvni stranu. Nastoupeni okolnosti vy§§i moci
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nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotovitell hodnotu praci a dod^vek proveden^ch do t6
doby.

Cleinek 4 - Cenovd ujednini

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (oceneny polozkovy rozpobet die vykazu
vymer), ktera je jako jejl nedllna soucast pnlohou t. 1 teto smiouvy a v souladu se zakonem
c.526/1990 Sb.. o cenach, ve zn^nl pozdfejsich pfedpisu. Jednotkove ceny uvedene ve vykazu
vymer jsou pevne a platne po celou dobu reaiizace dila. Celkovou a pro udely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena vd. DPH.

4.2. Nabidkova cena se povazuje za cenu nejvyse pnpustnou a musi obsahovat veskere naklady
potfebne ke splneni verejne zakazky.

Celkovd cena dila bez OPH 33 174 092,03 Kt

21% DPH 6 966 559,-Ke

Celkov^ cena dila vcetn§ DPH 40 140 651,-Ke

DPH bude pfepoctena v pfipade zmeny sazby podle platnych predpisu.

(slovy; ctyficetmilionustoctyhcettisiceestsetpadesatjedna korun deskych)

4 3. Sjednana cena zahmuje pouziti materialu ve standardnfm provedeni od dodavatelu
vybranych zhotovitelem. Tyto materi^ly odpovidaji ceskym technickym norm^m platnym v dobe
reaiizace dila a technicke specifikaci pfedmetu dila. VybSr dodavatelu zhotovitele podieh^ schv^leni
objednatele.

4.4. Cena za dilo muze byt upravena (zvysena cl snizena) dodatky k teto smiouve za techto
podminek:

- V pripade zmeny v rozsahu dila - tedy zmen dila vcetne pfipadnych zmen stavby
oproti projektove dokumentaci, jejichz potfeba vznikia v dusledku objektivne
nepfedvidanych okolnosti a tyto zmeny jsou nezbytne pro provedeni puvodnich
stavebnich praci. Tyto pfipadne zmdny v rozsahu dila musi b^ projedn^ny
a odsouhlaseny objednatelem.

- V pfipade zmeny dahovych pfedpisu.

Vsechny iipravy cen musi byt v souladu s obecne platnymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny ob^ma smiuvnimi stranami.

4.5 V pfipade, ze nektere prace a dodavky (polozky), ktere jsou pfedmetem dila. nebudou
realizovany (tzv. meneprace), bude jejich cena z ceikove ceny dila odpoctena ve vysi, ve ktere je
uvedena v pfilozenem polozkov6m rozpobtu.

4.6. Smluvni strany si dohodly nasledujicf postup pro oceneni pfipadnych zmen dila:
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Zhotovitel ocenf ve§kere cinnosti die jednotkovych can pou^itych v nabidkovem
polozkovem rozpofitu. ktery je pfilohou t. 1 teto smiouvy.
Tam. kde neize pouzit popsany zpCisob ocenfenf, bude oceneni provedeno cenou
z katalogu URS, a.s. Praha nebo RTS, a.s. Brno, a to v cenov§ urovni platne v dobe
pod^nf nabldky. snizenou o 5 %.
Poloiky, kter6 nebudou obsa^eny v nabldce zhotovltele ani v ORS, a.s. Praha nebo
RTS, a.s. Brno, budou oceneny na z^kladd dohody v§ech smiuvnfch stran - obvykia
cena, Specifikace materiaiu neuvedenych v nabldce zhotoviteie budou ocen§ny die
skutebnych cen jednotlivych dodavateiu dolozene nabldkami min. 2 dodavatelu (pn'p.
jinym dokladem dodavatele, ktery objednate! uzna). Tato cena bude navysena o
pofizovacl pfirazku ve vy§i do 5%.

Pfi dodatebnem zajibt'ov^nl subdodavateiskych pracl (pflpadne i nestavebnlch) ze
strany zhotoviteie. bude cena doiozena nabldkami min. 2 dodavatelu. respektive
nabidkou pfediozenou objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacnl pfirazku
ve vySi do 5% z ceny tbchto praci.

Cena bude odsouhlasena s objednatelem
Zhotovitel na zakladS odsouhlaseneho oceneni binnosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k teto smiouvb.

Objednatel navrh dodatku odsouhlasf nebo vznese pfipominky do 15pracovnich dnu
od dorubeni navrhu.

Pokud zhotovitel nedodr^i tento postup, md se za to, ie pr^ce a dodavky jim
realizovan6, byiy pfedmdtem dila a v jeho cen§ zahrnuty.

dianek 5 - Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat z^lohy.

5.2. Cena dila bude dllclmi mSsibnlml fakturami hrazena ai do vy§e 90% dohodnut6 ceny
(vc. DPH). Zbyvajlcich 10% ceny bude proplaceno po pfed^ni a pfevzeti dila a odstraneni vad
a nedod^lku na z^kladd konecne faktury. Konebnou fakturu vystavl zhotovitel a dorubi objednatel!
nejpozdeji do 14dnu po ukonceni pfejimaciho fizeni dolozeneho protokolem o pfedani a pfevzeti
dila.

5.3. Bude-li dflo pfed^no a pfevzato s pfipadnymi vadami a nedodelky, pocne bbzet Ihuta splatnosti
konecne faktury dnem podeps^ni z^pisu o odstraneni vad a nedodelku.

5 4. Dilci faktury 1 konecna faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenf a dorubeny na adresu
objednatele nejpozdeji do 14. dne nasledujiciho m^sice. Dolo2eny budou zjist'ovacim protokolem a
soupisem provedenych praci samostatne potvrzenym technickym dozorem stavby
a odsouhlasenym z^stupcem objednatele ve v^cech technlcl^ch,

5.5. Opravn^ne vystavena faktura musi obsahovat veskere nalezitosti dahoveho dokladu podle
zakona c. 563/1991 Sb., o ubetnictvi vezn6ni pozdejslch pfedpisu a zakona b. 235/2004 Sb., o dani
z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Objednatel prohlasuje, ze na tuto zakazku bude
aplikovan reiim pfenesene dahove povinnosti § 92a, 92e zakona o DPH na platce. pro ktereho bylo
uskutecneno zdanitelne plnenl.
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5.6. Opr^vndn§ vystaven^ faktura musi mit v textu uveden pfedm§t smiouvy die Cl.2 teto smiouvy.

5.7. Lhuta splatnosti {termm odpisu platby z uctu objednatele) dflcfch faktur i kone6n6 faktury je 14
dni ode dne doruceni objednateli.

5.8. V pftpade. ze doklad nesplhuje nektere z povinnych nebo dohodnutych naiezitosti. ma
objednaiel pravo je] vratit zhotoviteli a poladovat jeho opraveni. V takovem pfipad^ se hledi na
fakturu jako na nedorubenou a b6h Ihut zapocne, pobinaje dnem doruceni opraveneho dokiadu
odbdrateli.

5 S. Platby budou probihat vyhradne v CZK a rovn^z ve^kere cencve udaje budou v teto mene.

5,10. Zhotovitel ma povinnost vystavovat dar^ov6 doklady v souladu s § 28 zakona o dani z pfidane
hodnoty. Pro ucety vystaveni dahoveho dokiadu se pouzije oznaceni: MESTO CHOT^BOft, Trcku
2 Lipy 69, 583 01 Chotebof.

£.11. Zhotovitel si musi byt vedom, ze je ve smyslu zakona 320/2001 Sb. o financni kontrole ve
verejne spravd povinen spolupusobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel se ve spolupr^ci
s objednatelem zav^ze poskytnout kontrolnim organum jakekoliv dokumenty vztahujlci se
K 'ealizaci projektu, podat informace a umoznit vstup do sveho sidia a jakychkoliv daisich prostor a
na pozemky souvisejici s projektem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu
sve danov6 ucetnictvi nebo dahovou evidenci k nahlednuti v rozsahu, ktery souvisi s projektem.
Zhotovitel se dale zavazuje provest v pozadovanem terminu, rozsahu a kvalite opatfeni
k odstraneni kontrolnich zjistSni a informovat o nich pfislu^ny kontrolni organ objednatele.

Clanek 6 - Staveni§t§

6 1. Obvod staveni§t6 je vymezen projektovou dokumentaci stavby. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni nakiady.

6.2. Objednatel pfeda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme staveni§t§ nejpozd6ji do 10 pracovnfch
CPU od doruceni pisemne vyzvy dorudene zhotoviteli. a to formou oboustrannd podepsaneho
rrotokolu,

b 3 Zhotovitel bude fadne udrzovat verejne komunikace v prostoru stavenidte a jeho okoli,
neprodlene odstrani veskera jejich znecisteni a poskozeni.

6.4. Nejpozdeji pfi pfedani staveniste pfeda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou

coKumentaci ve 2 vyhotovenich.

6 5 Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenist§ a zajisti vjezd na staveniste, jeho provoz,
uc-Tbu, pofadek a cistotu po ceiou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu ve zneni pozdejdich pfedpisu. Zdroje energii pro realizaci
r ila si projedna samostatne s jejich spr^vci, pfipadne s organy statni spravy. Totez ucini i v pfipade
Lirceni sKiadek materialu, povoleni vybudovani objektu zafizeni staveniste apod.
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6 6. Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby pfedani
a pfevzetf dfla a vyklizeni staveniste podle obecnych ustanoveni o n^hrade §kody.

6.7. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad vytydeni
veskerych stavajicich siti a zanzeni a splnit vsechny podmlnky stanovene ve vyjadreni jednotiivycn
spr^vcu techto zaffzenl. Za veskere zpusobene skody na st^vajlcim potrubf, vedeni a kabelech
nese vyhradne a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

6.8. Zhotovitel v pln6 mffe zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi vsech pracovnfkO v prostonj
Staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Ddle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienicke pfedpisy a podmlnky ochrany zivotniho prostfedl.

6.9. Zhotovitel je povinen dodrzovat vesker6 platnS technickd a prcivnl pfedpisy, tykajiel
sezajistenl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarnl
ochrany apod.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit staveniStS do 14 kalendafnlch dnu od protokolSrniho
pfed^ni a pfevzeti dila, pfipadnd jednotlive d^sti staveniSte. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkere naklady a skody, ktere mu tfm vznikly.

Clanek 7 - Provaddni dlia

7.1. Zhotovitel je povinen vdst po celou dobu provadenf dila stavebni denlk s dennlmi zaznamy
0 provedenych pracich v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebnlho
denfku budou zapisovany veskere skutednosti rozhodujicl pro provedeni dila, dasoveho postupu
praci a jejich jakosti. podmlnky bezpecnosti prdce a technickych zafizeni a udaje dulezite ore
posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby. V pracovni dobe bude stavebni denik trvale pfistupny
zastupcum objednatele na pracovlSti zhotovitele (tj. na miste provaddnl dila). Vedeni deniku konci
dnem odstraneni posledni vady oznamene (reklamovane) v zapise o pfedani a pfevzeti stavby. Ve
stavebnim deniku je zak^ano pfepisovat, skrtat a vytrhavat z nej stranky. Do stavebniho deniku
jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele opr^vndni nahlizet, di zapisovat do neho povefeni zastupci
objednatele, osoby vykonavajici funkce technickeho dozoru stavby. koordinator BOZP a autorsky
dozor projektanta, popf. osoby jimi povefene.

7.2. Po celou dobu provaddni dila zajist'uje objednatel vykon funkce autorskeho dozorj
projektanta. technickeho dozoru stavby („TD") a koordinatora BOZP;

Technicky dozor stavby zejmena:

Technicky dozor stavby u teto stavby nesmi provadet dodavatel ani osoba s nim propojena.
- PrubeznS sleduje, zda jsou pr^ce provadeny podle schv^leneho projektu. podle

smlouvy o dilo, platnych technickych norem, rozhodnuti statnf spravy a jinycn
pfedpisu.

-  Je povinen zhotovitele neprodlene pisemne upozornit (napf. z^pisem do stavebniho
deniku) na nedostatky zjiStene v prubehu praci a stanovit zhotoviteli Ihutu pro
odstraneni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen cinit neprodlene veskera potfebna
opatfeni k odstraneni vytknutych z^vad. V pfipade, ze zhotovitel vytknute vady ve
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stanoven6 Ihute neodstranf, je objednatel opravnen pouzlt smiuvnl pokutu die 61.
11.1.4.

- Pfebfr^ dodavky stavebnich praci a cele dilo podie teto smlou\/y a odsouhlasuje
soupisy provedenych pracf a zjiSt'ovaci protokoly.

- Ocastnf se provadenych zkouSek zhotovitelem a provadi kontrolu zakryvanych praci.
-  Je zmocnen projednavat drobne zm§ny projektove dokumentace a materi^lu. ktere

nemaji viiv na cenu dila a musi nasledne pisemne pfedlozit k odsouhlasent
objednateli.

-  Je opravnen dat zhotoviteli pfikaz pferu^it praci je-li ohrozeno zdravi pracovniku nebo
hrozi vznik hmotne Skody. Neni vsak opravnen zasahovat do hospodafske cinnosti
zhotovitele.

- Pravidelne kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

7.3. Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TD, Je dukazem
ozapsane skutecnosti aje podkladem pro pfipadne smiuvnl upravy.

7.4. Zhotovitel je povinen pfedat po odstranSni vad a nedod^lkd zji§t6nych pfi pfejimaclm fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci.

7.5. Pfipadn6 zmeny stavby oproti schvdiene projektove dokumentaci musi b^ pisemn6
odsouhlaseny jak TD, tak zastupcem objednatele ve vecech technickyoh a nesmf mit vliv na vysi
ceny dlla.

7 6. Kontroini dny zajist'uje a organizuje objednatel a budou svolavany die potfeby stavby.
Pfedpoklada se 1xtydn§.

7 7. Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnenych odpovednych zastupcu na pravidelnych Kontrolnicn
dnech, jejlch^ terminy budou oznameny TD.

7 S. Zhotovitel vyzve zastupce objednatele (TD) prokazatelne nejmene 3 pracovni dny pfedem
k provereni kvality praci. ktere budou dalsim postupem praci zakryty. V pfipad^, ze se na tuto vyzvu
Ob ednatel (TD) bez zavaznych duvodu nedostavi, muze zhotovitel pokracovat v prov^d6ni dila,
po pfedchozim pisemnem upozorneni objednatele a dosiatecnem a prukaznem zdokumentovani
Kvaiity pfedmetnych praci, V pflpade, ze zhotovitel k takov6mu provefeni kvality objednatele
neoozve. ma tento pravo zadat odkryti zakrytych casti stavby na naklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provest.

? u Zhotovitel vyzve Krome objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrsKych sni
corCenych stavbou kjejich kontrole a pfevzeti a zjistenou skutecnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetick^ zamefeni, ktera nejpozdeji
pri protokol^mim pfedani dila pfeda objednateli.

7 '0. Zjisti-li zhotovitel pfl provadeni dila skryte pfekazky branici fadnemu provadSni dila,
je novlnen tuto skutecnost bez odkiadu oznamit objednatelf a navrhnout daisi postup.

7 1 1. Zhotovitel je povinen bez odkiadu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnosi
r saiizace vyzadovanycn praci, v pflpade, ze tak neudini, nese jako odboma firma veskere n^kiady
spojene s n^slednym odstranenim vady dlla.
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7.12. Pokud dinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednatefi nebo tfetim osobgm
V dCisledku opomenuti. nedbalosti nebo neplnent podmlnek vyplyvajicich ze z^kona, technickych ci
jinych norem pflpadne teto smlouvy, je zhotovitel povinen neprodiene, nejpozd§ji do 14 dnu od
zjlst§nl rozsahu a charakteru skod tuto §kodu odstranit a nen(-li to mozne, skodu financne nahradit.

7.13. Pfed zapodetim dila je zhotovitel povinen pfedlozit jmenny seznam subdodavatelu.
Zhotovitel neni opravnen pfi stavbe vyuzivat jine subdodavatele. nez byll uvedeni v nabidce. Zme^a
SL'bdodavatelu uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemne odsouhlasena objednateler-,
Veskere naklady spojene se zmenami subdodavateld nese zhotovitel.

7.14. Zhotovitel je povinen v prubehu provadeni dila respektovat zvl^stnf podminky tykajicf
se produkci a nakiadani s odpady, provest veskera opatfeni proti uniku latek zavadnych vodam
(zejmena ropnych latek). Dojde-li pfesto k uniku techto latek, je zhotovitel povinen provest na vlastni
naklady takova opatfeni, ktera zabrani znecisteni povrchovych nebo podzemnich vod temito
zavadnymi latkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni 1 nadzemni zafizeni a ucinit
takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

7.15. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskere platne technicke a pravni pfedpisy, tykajici
sezajistani bezpeCnosti a ochrany zdravl pfi praci a bezpeCnosti technickych zafizeni, pozarni
ochrany apod.

dianek 8 - Pfedani a pfevzeti dila

8.1. DokoncenI dila je zhotovitel povinen pisemne oznamit objednateli.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti ukondeneho dila nejmane 10 pracovnich
dnu pfedem. Objednatel je povinen na zaklade tohoto oznameni pisemne svolat pfejimaci fizeni.

8.3. K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit;
-  stavebni denik

- atesty a certifikaty pouzitych materiaiu
- doklady o provedenych zkouSkach
- dokumentaci skutecneho provedent stavby ci jejich casti
-  vyzadovana geodeticka zamefeni
- geometricky plan

-  prohiaaeni o shoda

-  doklady o likvidaci odpadu

- ostatni doklady pozadovane stavebnimi ufady pro umozneni kolaudace staveb
-  vyjadfeni vlastniku docasna dotcenych pozemku
-  doklady a zapisy o pfevzeti casti dila jinym vlastnikem. pfipadna spravcem (napf.

spravcem toku apod.)

-  pasportizace okolnich objektu

8.4. O prubehu pfejimaciho fizeni bude pofizen „protokol o pfedani a pfevzeti" podepsany
zastupci obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaju zejmena
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zhodnoceni kvality provedenych praci, soupis pffpadnych vad a nedod^lku, bude-li snimi dilo
pfevzato a dohodnuto o terminech odstraneni vad a nedodeiku, datum vyklizeni staveni§t§ apod.

8.5. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, je povinen do zapisu uvest duvody tohoto odmitnuti.
Objednatel je opr^vnen odmitnout pfevzeti dila pro vady a nedod^lky. Vadou se pfitom rozumi
odchylka v kvalite a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smiouvou
a ooecne z^vaznymi pfedpisy.

8.6. V pfipade, ze budou zjiStSny vady dila v ramci pfejimaclho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit nejpozdeji do 14dni od jejich zjisteni. Pozd^jsi termin odstraneni vad je mozny pouze na
zaklade pisemne dohody obou smluvnich stran.

t 7. Zhotovitel je povinen ucastnit se zav§re6n6 kontrolni prohlidky stavby. Objednatel jej
vyrozumi o terminu jejiho konani nejmene 5 dnu pfedem.

S B. Zhotovitel je povinen odstranit vsechny jim zavinene zavady ve Ihute urdene v z^pise
z .<ontrolni prohlidky stavby a splmt podminky stanovene pro povoleni k uzi'vani pfedmetu smiouvy.
O odstraneni zavad bude sepsan mezi smiuvnimi stranami zapis.

8.9. Dilo bude pfedavano v soutadu s dildimi terminy ukondeni die 61. Ill odst. 3.1 Smiouvy o dilo,
pckiid nabude smiuvnimi stranami dohodnuto jinak. Predmet dila bude dokoncen vcetne
Kc tecneno uklidu a fadneho vycisteni stavby.

Cianek 9 - Odpovednost za vady, zarucni podminky

1. 1 . Zhotovitel zodpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smiouvy, a ze po qooj
zs'ucni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnute v teto smiouve a vlastnosti stanovene pr^vniml
predpisy, prlsiusnym CSN. TP,TKP, ZTKP, pfipadnS vlastnosti obvykl6.
5.2. Zhotovitel poskytuje na stavebni c^st dila z^ruku v delce 60 mesicO. Zarucni doba podina
hezet dnem pfedani a prevzeti dila ve smyslu 61. 8 teto smiouvy.

u 3. Zhotovitel neodpovioa za vady vznikle v dusledku neodborneho zasahu, neodbomeho uzivani
ze strany objednatele (uzivatele) a zasahem tretich osob.

9 4. Za vady dila. kter6 se projevily po zarudni dobd, odpovlda zhotovitel v pfipad6, ze jejicn
pricinou oylo poruseni povinnosti zhotovitele.

9 3 Objednatel je v zarucni dobe oor^vnen narokovat pisemne u zhotovitele bezplatne odstraneni
vac s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo z vad dlia muze objednatel nejpozdeji
V poslednl den zarudni doby, pfidemz rozhodujici je datum odeslani pisemneho oznameni vad
zhotoviieli.

9 6. Zhotovitel je povinen opravndne n^rokovane vady bezplatne odstranit. a to ve Ihute do 30 dnu
. JG uplatneni reKlamace nebo ve Ihute, ktera bude pro ten ucel sjednana.

'a.7. V pfipade havarie zapocne zhotovitel sodstranenim vady bezookladne, tj. do 48 hodin
od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.

Strana 11 (ceikem 16)



9.8 Za sjednanou uhradu odstrani zhotovitel i poskozeni a vady. za ktere neru6l.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednane nebo stanoven^ Ihut^ opravnene reklamovanou vadu cJ(!a
r.eodstrani ani se k ni nevyjadfi, je objednatel opravnSn dat vadu odstranit na naklady zhotovitele,
nebo mu vyudtovat §kodu s tim spojenou.

9.10. Za §kodu vzniklou poruSenim povinnosti die odst. 1. tohoto 6lanku zhotovitel neodpovlda jeo v
pfipadS, te prok^ze, ze skoda byla zpusobena okolnostmi vyluduji'cimi jeho odpovednost.

9.11. V pflpadS, ze zhotovitel z jak^hokoliv duvodu nedokonbl dno, pak zaruka za jakost plati
na dod^vky a pr^ce provedene do doby ukonceni praci.

9.12. Provedenou opravu vady pfed^ zhotovitel objednateli pisemne. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejne delce, jako v cl. 9. 2. teto smiouvy. ktera poCin^ bfezet
dnem pfedani a pfevzeti opravy.

Clanek 10 - Odpovednost za skodu

">0.1. Nebezpe5l skody na realizovanem dile nese zhotovitel v pinem rozsahu az do dne pfedani a
pfevzeti dfla.

10.2. Zhotovitel po celou dobu plneni vefejne zakazky bude mit sjednano pojiStenf proti skodam
zpusobenym tfetim osobam jeho cinnosti, vCetne skod zpusobenych jeho pracovniky.

10.3. Zhotovitel pfedlozi pfi podpisu smiouvy o diio pfisluSnou pojistnou smiouvu die bodu 10.2.

10.4. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadCi a zavazuje se nezpusobit unik ropnych,
toxickych ci jinych §kod!ivych latek na stavb§.

10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tfetim osobam v pine vysi §kodu. ktera vznikia
pfi realizaci dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele die teto
smiouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pflpadnb poSkozeni komunlkaci. zpusoben6
jeho provozem nebo cinnosti.

10.7. Vsechny plochy dotcene vystavbou a eventueinl Skody zpusobene v souvislosti s vystavbou,
budou po skonSeni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstraneny a dotcene plochy uvedeny do
puvodnfho nebo projektovaneho stavu.

Clanek 11 - Smiuvni pokuty a nShrada skody

11.1. Pro pfipady neplneni v^cnych a terminovanych zavazko vypl^ajfclch zt6to smiouvy
smiuvni strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:
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11.1.1. Ph prodleni zhotovitele s pfed^nlm f^dnd dokonceneho dfla zaplatf zhotovttel objednateli
smiuvnf pokutu ve vysi 0,20% z ceny dlla za kazdy i zapodaty den prodieni.

11.1.2. Ph prodleni zhotovitele s vykiizenim staveniSte zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000,00 Kc za ka^dy i zapocaty den prodleni az do upin6ho vyklizeni
a protokoi^rniho pfed^ni staveni§te.

1-..1.3. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim nedostatku zjistenych v prubehu praci, ve Ihuie
stanovene technickym dozorem stavby ve stavebnim deniku. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vy§i 1.000,00 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

1 1.1.4. Pt\ prodleni zhotovitele sodstrandnim nedostatku zjistenych v prubehu praci. ve Ihute
stanovene koordinatorem BOZP ve stavebnim deniku, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
\ e v^si 5.000,00 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni.

I'l.l.S. Za prodleni s odstranenim pfipadnych vad a nedodelkCi, bude-li s nimi dilo pfedano
a pr'evzaio, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 10,000,00 K6 za kazdy den prodleni oproti
doKodnu'.Smu terminu, a to za kaidou vadu nebo nedodelek.

■' ■I .I.6. Neodstrani-ii zhotovitel reklamovanou vadu die odst. 9.6. teto smlouvy, tj. do 30 dnu od
doruSeni pisemne reklamace nebo vjinem dohodnutem terminu, je zhotovitel objednateli povinen
a-aplaut smluvni pokutu ve vysi 10.000,00 Kcza kazdou vadu a den prodleni.
I '1.1.7. jestiize budou objednatelem v prubehu pineni smlouvy zjisteny daisi nedostatky v cinnosrl
zrcioviteie a to zejmena poruseni ustanoveni odst. 6.4., 7.1., 7.7., 7.14. a 7,15. je objednate!
opravner n^rokovat smluvni pokutu ve vysi 10.000.00 Kc za kazdy jednotlivy nedostatek.

" .2. Smluvni pokuty sjednan^ die clanku 11 t6to smlouvy jsou splatne do 20ti kalendamich dnu
PC obdr^eni dahov6ho dokladu (faktury) s vycislenim smluvni pokuty kazdeho iednotliveho
poruSenl ustanoveni specifikovaneho v tomto clanku.

11.3. Vznikem naroKu na zaplaceni smluvni pokuty neni dotbeno pravo na nahradu skody,

■' .4. V pfipad§, ze zavazek provest dilo zanikne pfed Padnym ukonSenim difa. nezanikaji nSiroky
smluvni pokuty. pokud vznikly dfivejSim poruSenim povinnosti. Zanik z^vazku jeho pozdnim

plnenim neznamen^ z^nik n^roku na smluvni pokutu z prodleni s pinenim tl pineni ze zaruky za
oGstraneni vad.

Clanek 12 - Odstoupeni od smlouvy

12.1. Prace znotovltele, ktere vykazuji jiz v prubehu provadeni nedostatky nebo jsou provadeny v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit oezvadnym plnenim. Pokud zhotovitel ve
Ihuie, aohodnute s objednatelem, takto zjistene nedostatky neodstrani, muze objednate! od smlouvy
odstoupit. Vznikne-li z techto dDvodu objednateli skoda. je zhotovitel prukaznd vydlslenou skodu
povinen uhradit.

12 2 .lestiize objednate! v prubehu pineni pfedmetu smlouvy zjisti, ze dochazi k prodleni
sezahajenim nebo prov^denim praci oproti harmonogramu z dCivodu na strane zhotovitele. nebo
ze na stavbS nejsou potfebn6 kapaclty stroju, matehSlu ci pracovnfku, stanovi zhotoviteii Ihutu, do
kdy musi nedostatky odstranit. V phpadS, ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovene lhCit6,
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irJze objednatel od smiouvy odstoupit. Skodu ktera objednateli z techto dOvodu vznikne 0
zhotovitei povinen uhradit.

'2.3. Bude-li zhotovitei nucen z duvodu na strane objednatele pferusit pr^ce na dobu dels'
sest mSsicLi, muze od smiouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

'^2A. Kazda ze smiuvnich stran je opr^vnena plsemn§ odstoupit od smiouvy. pokud:
''2AA. vudi majetku zhotovrtele problh^ insolvencni rlzenl. v ndmz bylo vyd^no rozhodnu-i
o ijpadku.

"^2 4.2 insolvenCni navrh byl zamitnut proto, ze majetek zhotovitele nepostaCuje k uhrade nakiac' .i
insolvenbniho fizeni,

'12.4.3. byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucen^ sprava
podle zvlastnich pravnich pfedpisu,
12.4,4. zhotovitei vstoupf do likvidace.
12 4.5 nastane vysSi moc uvedena v odst. 3.6 teto smiouvy, kdy dojde k okolnostem. ktera
nemohou smiuvni strany ovlivnit a Mere zcela nebo na dobu delSf ne2 90 dnu znemozni nektere ze
smiuvnich stran pinit sve z^vazky ze smiouvy.

'2.5 Vznik n^kter^ ze skutecnosti uvedenych v odst. 12. 4. tohoto cianku je kazd^ smiuvni strana
novinna oznamit druhe smiuvni strand. Pro uplatneni prava na odstoupeni od smiouvy v§ak nenl
rozhodujici, jakym zpusobem se opravnena smiuvni strana dozvedela 0 vzniku skutecnosti
ooravhujicich k odstoupeni od smiouvy.

12.6. Pokud odstoupi od smiouvy objednatel z duvodu uvedenych v odstavci 12.1. a 12,2. tohoto
cianku nebo n§ktera ze smiuvnich stran z duvodu uvedenych v odstavci 12.4. tohoto d^nku.
smiuvni strany sepISi protoko! 0 stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smiouvy. Protokol musi
oDsahovat zejmena soupis veskerych uskutecnenych praci a dodavek ke dni odstoupeni od
smiouvy a vzajemne naroky smiuvnich stran. Zaverem protokolu smiuvni strany uvedou finan:ri
hodnotu dosud provedeneho dfla. V pfipade, ze se smiuvni strany na financnl hodnote d ia
reshodnou. nechaji vypracovat pfislu§ny znalecky posudek soudnim znalcem. Smiuvni strany se
zavazuji prijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni financni hodnoty dila. K urdeni znalce.
jakoz i k uhrade ceny za zpracovani posudku je pfislu^ny objednatel.

12.7. Odstoupeni od smiouvy bude oznameno pisemne formou doporufieneho dopsu
8 doru5enkou. Udinky odstoupeni od smiouvy nastavaji dnem doruceni ozn^meni o odstoupeni
druhe smiuvni strane.

12.8. Ve vsech vy§e uvedenych pfipadech odstoupeni zavineneho zhotovitelem je objednatel
opravnen uplatnit smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opr^vnen prenest
na zhotovitele vsechny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy, zejmena pak naklady vznikle
uzavrenim nove smiouvy sjinym zhotovitelem, za opravy vad ci nedodeiku, za penile nebo §kody,
Mere mohou byt hrazeny objednateiem.

12.9. V pfipad^ odstoupeni od smiouvy se zhotovitei zavazuje na 2adost objednatele poskytnout
nebo d^t k dispozici provizomi stavby. material a hmoty. zasoby na staveni§ti nebo ve vyrobne cl
skiadu. Mere jsou nutn6 k pokra6ov^nl pracI a v§echny doklady spjate se stavbou.

12.10. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotdena prava smiuvnich stran na uhradu splatn6 smiuvni
pokuty a na nahradu skody.
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12.11. Objednatel pravo vypovedet tuto smlouvu v pfipade, ze v souvislosti s plnenim udelu teto
smiouvy dojde ke spachani trestneho cinu. Vypovednf doba cini 3 dny a zacina beiet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemne vyhotoveni vypovedi dorudeno dodavateii.

12.12. Do doby vydisleni opravnenych n^roku smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemn6m
vyrovn^ni tdchto naroku, je objednatel opravnen zadrzet vedkere fakturovane a spiatne platby
zhotoviteli.

12.13. V dalSim se v pfipade odstoupeni od smiouvy postupuje die pflslusn^ch ustanoveni
obcanskeho zakoniku.

"'2. ■'4. Odstoupeni je mozne i jen ohiedne dosud nesplnene casti dila.

Clanek 13 - Ostatni ujednanf, zaverecna ustanoveni

13.1. Zhotovitel se nalezite seznamil s projektovou dokumentaci stavby a se vsemi podminksmi
realizace a Je mu znam aktuaini stav pfedmetne stavebni akce, souhlasi se vSemi podminkami
stanovenymi v ozn^meni zadavaciho fizeni a v zadavaci dokumentaci a pfi realizaci praci bude
postupovat striktne podle zpracovane projektove dokumentace, kdy jakekoliv odchylky musi byt
pfedem konzultovany se zadavatelem.

'i 3.2. Zhotovitel prohlasuje ze se pfed uzavfenim smiouvy nedopusti! v souvislosti se zadavacim
nzenim sam nebo prostfednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by odporovalo zakonu nebo
doorym mravOm nebo by zakon obchazeio, zejmena ze nenabizel zadne vyhody osobam
podiiejlcim se na zadani vefejne zakazky, na kterou s nim zadavatei uzavfel smlouvu, a ze se
zeimena ve vzlahu k ostatnim uchazecdm nedopustil zadn§ho jednani naruSujiciho hospodafskou
scut^z.
""3 Tsto smlcuva je uzavfena na dobu urcitou ode dne jejiho podpisu do dne kompteTna
dokonceneho a fadne pfedaneho pfedmetu smiouvy.

13.4. Tuto smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smiuvnich stran.

13.6. Vztahy smiuvnich stran touto smiouvou blize neupravene se Fidi pravem CR pffsluSnymi
ustanovenimi obbanskeho zakoniku.

13.6. Dojde-li v prubehu smiuvniho vztahu kzaniku nektere ze smiuvnich stran, popfipade
V pfemenu teto strany v jiny pravni subjekt. pfech^eji prava a povinnosti zteto smiouvy plynouci
na n^stupnicky pravni subjekt.

13.7. Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncene dilo vcetn§ vdci, ktere opatfil a ktere jsou soucasti dila a uhradit pfipadnS
vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu veci, ktere opatfil a ktere se staly
soucasti dila. Smiuvni strany uzavfou dohodu, ve kterb upravl vzajemna prava a povinnosti.

13.8. Zhotovitel neni opravnen bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z leto smiouvy tfeti osobe.
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13.9. Zhotovltel je die § 2, pi'smena e) z^kona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole. osobou
povinnou spolupQsobit pfi vykonu financni kontroly.

'".■"O. Tuto smlouvu !ze menit pouze formou pisemnych. cislovanych dodatku podepsanych
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

''3.11. Smiouva je vyhotovena v Ctyfech stejnopisech, z ntchi dva v^isky obdrii objednatel a dva
zhotovitel.

13.12. Tato smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou
smiuvntch stran.

13.13. Smiuvnf strany prohlasuji, ze je jlm znam obsah teto smiouvy vcetne jejich pffloh, ze s jejirn
obsahem souhiasf, a ze smtouvu uzavirajl svobodn^, nikoiiv v ti'snl, bi za nevyhodnych podmlnek.
Na dukaz pnpojujf sve podpisy.

13.14. Nediinou pnlohou t6to smiouvy je oceneny polozkovy rozooCet die vykazu vymer.

13.15. Smiuvni strany berou na vedomf, ze ptneni z teto smiouvy je pinenim ve vztah'.i <
ve^ejnopravnf korporaci a vefejnym prostfedkum a vztahuje se na ni z^kon c. 340/2015 Sb., o
zvia§tnfch podmfnkach udinnosti nekterych smiuv, uvefejfiovani techto smiuv a o registry smiuv
(zakon o registry smiuv). Prohlasuji, ze skutecnosti a udaje uvedene ve smiouve nejsou obchodnim
taiemstvirr a podplsem teto smiouvy davaji souhlas ke zvefejnenl osobnich udaju ve sTiIocva
obsazenych pro ucely uvefejneni smiouvy a metadat smiouvy v Registry smiuv zflzenem podie
zakona o registry smiuv. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou
smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejneni v informaenim systemu vefejne spravy - Registru
smiuv.

13.16. Smiuvni strany berou na vedomi ze, zlskane osobni udaje jsou zpracovevany v nezbytnem
rozsahu a po nezbytnou dobu v ramci pineni pravnich povinnosti a smluvnich povinnosti vzniklych
Lizavfenim smiouvy vsouladu s obecnym nafizenim EU 2016/679 a platnymi pravnimi pfedpisy na
ochranu osobnich udaju.

13,17. Tato smiouva byla schvalena usnesenim Rady mesta Chotebof c. 506 RM
26.06.2019 .

ze dne

Pfiiohy: Rozpocet

V Chotebofi dne dd.mm.rrrr V Chrudimi dne 18.07.2019

Za objednatele;

Ing. Tomas Skaryd
starosta mesta

Ing.
•Tomas

Skaryd

Digltaind
podepsal Ing.
TomaS Skaryd
Datum:

2019,07.25
09:20:17-I-OZOO'

Za zhotovitele:

Ing. Michel Hejzlar
clen pfedstavenstva

Inn DIgitaIn#y • podepsal Ing.

Hejzlar
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