
SMLOUVA O DILO
uzavřená dle ust. s 2586 a násl. zákona é,' 8912012 Sb., oběanský zákoník

mezt

sídlo:
tČo:
DlČ:
bankovní spojení:
c.ú.:
jednající prostřednictvím
na straně jedné jakoŽto

obec Hraničné Petrovice
Hraniěné Petrovice 75' 783 06
0060'1144
c200601144
Komeróní banka, a.s.
2532881'1/0100
Drahomír Havlík - starosta obce
objednatelem

a

společností: SATES MORAVA spol. s r.o.
sídlo: Železničního vojska 1386,757 01 Valašské Meziříčí
lČ: 60775530
DlČ: Cz60775530
bankovní spojení: Česká spořitelna a's'
ě. ú.: 174907210800
jednající prostřednictvím: Lud'ka Břecky' jednatele
na straně druhé jakoŽto zhotovitelem

l.
Úvodní ustanovení

1 . Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle $ 27 zákona ě. 'í34l2o'16 sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ"), veřejná
zakázka malého rozsahu, a stal se zhotovitelem díla: ,,Výstavba chodníků v obci Hraničné
Petrovice".

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpeéí a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu
s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. objednatel se zavazqe dílo provedené bez vad a
nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

3. Vymezení pojmů:
o objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
. zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
o příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu

stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou ě. 169/2016 sb.)'
o poloŽkovým rozpoětem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a

sluŽeb, v němŽ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloŽek stavebních
prací dodávek a sluŽeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem Vymezené mnoŽství,

. termínem zahájení prací je den, v němŽ dojde k protokolárnímu předání a převzetí
staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem,

o termín dokončení díla je den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, Že
stavební práce a veškeré další ěinnosti na díle ukončil aže je dílo připraveno k předánía
převzetí,



a termín předání a převzetí díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o úspěšném předánía převzetí předmětu díla.

lt.
Předmět díla a místo plnění

1' Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky
obsaŽené ve výkazech výměr - slepých rozpočtech:

o A Výstavba chodníku podél silnice lll444 v obci Hraničné Petrovice - větev l

o B Výstavba chodníku podél silnice lll444 v obci Hraniěné Petrovice - větev ll

2' Realizace zakázky bude provedena dle příslušné dokumentace zpracované lng. Rostislavem
Grebíkem, se sídlem Sobáěov 99, Mladec 783 21, lČo 04088620' Zhotovitel se s projektovou
dokumentací řádně seznámil, obdrŽelji v potřebném poctu výtisků a protijejímu obsahu a formě
zhotovitel po odborném posouzení nevznáši Žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy
vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. Tímto není dotěena odpovědnost objednatele za
správnost předané dokumentace.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níŽe uvedené další činnosti
související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle cl. lV. této smlouvy,
a to zejména:

. zajistit a provést všechna opatření organizaěního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

o zajistit geodetické vytyěení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla,
. zajistit nezbytná opatření nutná pro neporuŠení veŠkeých inŽenýrských sítí během

výstavby;
. zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust.

s 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnízákon),
přičemŽ ke kaŽdé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele;
zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli
doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;

. zajistit zařízeni staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
o zajistit a řádně předat podrobnou pasportizaci (fotodokumentace s popisem) stávajících

okolních objektů, povrchů atd... investorovi stavby před jejím zahájením;
. zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu uŽívání veřejného prostranství a

komunikací dle zvláštních právních předpisů;
o zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
. zajistit úklid stavby a odstranit zařizení staveniště ke dni předání a převzetí díla

objednatelem;
o zajistit ěistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
o zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
. zajistit odvoz, uloŽení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
o zajistit zhotovení průběŽné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá

objednateli průběŽnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení;
o přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, poŽární ochrany a

ochrany Životního prostředí;
. zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kteými
bude prokázáno dosaŽení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů



a

díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení
nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutecného provedení
díla věetně skuteiného zaměření v souladu s ust. $ '125 stavebního zákona, a zvláštními
právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve
formátu DWG a PDF.
zpracovat čijinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a
jiné doklady dle zákona é.2211997 sb.' o technických poŽadavcích na výrobky' ve znění
pozdějŠích předpisů, a tyto doklady předat objednateIi.
vyhotovit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které provedeno a ověřeno
oprávněným zeměměřickým inŽenýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x
v elektronické formě. Geodetické zaměření skuteiného provedení díla je zhotovitel
povinen provést v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zpracovat
geometrické plány v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů
nutnost provedení zápisu do katastru nemovitostí.
v případě, Že zhotovitel vyuŽije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli
z poddodavatelů moŽná jen s předchozím souhlasem objednatele' kteý svůj souhlas
nebude bezdůvodně odpírat ěizdrŽovat Za důvod odepření souhlasu se však povaŽuje,
pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím
rízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáŽe způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace
v zadávacim řizení, Že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v němŽ ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

a

a

V případě, Že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci' jakoŽ
provést i veškeré související projekční cinnosti, zavazu)e se zhotovitel tyto práce provést na
svoje náklady, přiěemŽ veškerá změna ěi dopracování projektové dokumentace podléhá
předchozímu schválení objednatele'

4. ldentifikacní údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: ,,Výstavba chodníkŮ v obci Hraničné Petrovice"

Místo stavby:
Kraj:
Okres:
Obec:
Místo plnění:

olomoucký
Olomouc
Hraničné Petrovice
parcelníč. 209/1, 159a2, 1619/1' 159a3, 4, 1619/3, 1059/2, 955/2,
1486/26, 1619/1, 64

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. lV
Této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúěastnit při kolaudování vŠech zhotovitelem
realizovaných stavebních Úprav. Součástí předmětu díla je téŽ zajištění dopravního
opatření, zpracování fakturace, měsícních zpráv o průběhu stavby díla, a případně
dalších dokladů vyŽádaných objednatelem'

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb' přechodných
meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp' zajištění dokumentů
poŽadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje
uvést do původního stavu jím uŽívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené



pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloŽí zhotovitel zápisem
(protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti

nízkým či vysokým teplotám, deŠti, záplavě, bouřce a rovněŽ pak odstranění Škod

vzniklycn v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen pouŽít pouze takové materiály, zařízeni a technologie, jejichŽ pouŽití je

v Čn scnvaleno'a mají osvěděení o jakosti materiálu, výrobku a pouŽité technologii. osvědčení
(piohlášení o shodě ále 5 t3 zákoňa ě,.2211997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle

žáuona é.35ot2o11 Sb. řplatném znění) je zhotovitel povinen předloŽit objednateli v okamŽiku

dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentacije zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich

předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vŽdy před jejich realizací
písemně odsouhláseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vě. jejich ocenění, a to

ve formě změnového listu, kteý bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě'

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených

Změnových listů, á to vŽdy k posledhímu pracovnímu dni příslušného m.ěsjce, pokud nebude

dohodnúto jinak. V tomto áodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do

Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jeŽ jsou obsaŽeny v této smlouvě a jejích

přílohách. Dílo téŽ zahrnuje všethna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné

bokoněení díla, tzn. veškeré ěinnosti zhotovitele provedené za úěelem zajištění plné funkěnosti

díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a

nebezpeěí zhotovitele.

lll.
Proh lášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, Že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této

smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla

a oispónú1e takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení

preoňetu ála za dbhodnutou maximální cenu uvedenou V čl. lV. této smlouvy a Ve sjednaném

termínu dle ěl. Vl. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, Že se před podpisem této smlouvy podrobně sezn'ámil s obsahem této

smlouvy a 'se vseňi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové

dokuméntace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné,

odpovídající kvality, schopné fuňkce a předaní objednateli. Souěasně zhotovitel prohlaŠuje, Že

spiavne úyhoonotíl a ocenil veškeré práce trvalého ci docasného charakteru včetně materiálu,

které jsou obsaŽeny v předané projektové dokumentaci.

3' Zhotovitel dále prohlašuje, Že v ceně díla dle čl. lV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré P!áce
a materiál, jejichŽ provedení a pouŽití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti

předpokládat'



a ffivitel prohlašuje, Že se seznámil se skuteiným stavem staveniště a inŽenýrských sítí.

&ovitel rovnéŽ prohlašuje, Že je mu znám ěasový průběh a věcný, resp. technický postup

pcÍrebných prací a vzájemné vazby jeho ěinností. Zhotovitel se zavazu)e, Že po vzájemné

ilotrooe upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímŽ

předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v

iouvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši minimálně 5.000.000,- Kě. Zhotovitel se zavazuje,
že po celou dobu trvání této smlouvy a podobu záruéni doby bude pojištěn ve smyslu tohoto

ustanovení a Že nedojde ke sníŽení pojistného plnění pod cástku uvedenou v předchozí větě.

Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předloŽit objednateli před podpisem

smlouvy.

tv.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě poloŽkor4ých rozpoětů (oceněných výkazů výměr A a B),

kteréjsounedílnousoučástí apŘilonnMl č. 1aé,.2tétosmlouvyaze kteýchvyplývá,Žese
zaruěuje jejich úplnost a povaŽují se mezi smluvními stranami za závazné.

2. objednatel se zavazuje, Že za provedení díla dle cl. ll. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH DPH

Výstavba chodníku podél

silnice lll444v obci Hraničné
Petrovice - větev l

(rozpoěet -A)

1 366 983'39 Kč 287 066'5't Kč 1 654 049'90 Kč

Výstavba chodníku podél

silnice lll444v obci Hraničné
. Petrovice - větev ll

(rozpočet - B)

1 719 285,79 Kč, 361 050'02 Kč 2 080 335'81 Kč

Celkem 3 086 269'í8 Kč 3 734 385'7í Kě

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.4'2019.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a

věasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony
nutné k realizaci kompletního díla, věetně ěinností souvisejících s realizací díla dle ěl. ll. této

smlouvy a nákladů spojených s těmito ěinnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeÉ
spotřebované energie při výstavbě, náklady na pouŽívání strojů, náklady na výrobu, obstarávání
a přepravu zařizeňí, materiálů a dodávek včetně vešker1ých správních a místních poplatků,

převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných

zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů vŠech materiálů a prvků a jakékoli

'- 6ea ii6'se xó

Gena celkem
věetně DPH



É Údaje spojené s realizací díla. Soucástí ceny jsou i sluŽby a dodávky, které v zadávaci

t-hmentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh n-ejsóu-výslovně uvedeny, ale o ktených zhotovitel

ar.o"' ke své odbornosti měl nebo mohlvědět'

6. Cena díla můŽe být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH;
|i lokud oó1oe ke změně předmětu plnění v důsledku zcela mimořádné nepředvídatelné
' 

bkolnosti, která dokončení díla podstatně ztěŽuje;

c) bude-li objednatel poŽadovat změnu předm-ětu q!neli (vícepráce, méněpráce)'

ói |okud se při realizáci zjistí podstatné skuteěnosti odlišné od dokumentace předané

objednatelem

7. Pokud během provádění stavby dojde k narnýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě

naceněni vícepraci přiměřeně upřavi 
'cenu díla, odpovídající skuteěnému. rozsahu' Cena

případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze ě'

1 této smlouvy tpoiózxovy rozpoeét;. Pokuď pótozty víceprací nebudou uvedeny v příloze ě'1

teto smtouvy, oube x n"."ncniiiceprace pouŽito potóze1 a jednotkových cen z cenové soustavy

ÚRS praha platné v době vzniku změny.

Zhotovitel není oprávněn poŽadovat zvýšení ceny díla v případech, kdy:

a) rozsah nebo nárraohost předvídaných dódávek, 'stavebních 
prací a výkonů nutných

k realizaci kompletního díla překročily poloŽkový rozpoóet 
'

nl 'á objeví potreoa dalších dodávek, stavebních prací a výkonů prací nutných k realizaci

Řomptetnino dila, které bylo moŽné předvídat před podpisem této smlouvy'

V.
Platební podmínky

'1. objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy'

2. objednatelje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na úěet

inotoíit"t" uvóoeny v záhláví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavené faktury.

3. objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit koneěnou fakturu, jejíŽ souěástí musí být zjišťovací protokol

tšoupa provódenych prací;, potvz-ený objednatelem- a zástupcem objednatele ve věcech

technických, a protokol'o préoáni a převzetí áita bez vad a nedodělků (Konečný protokol)'

5. V případě realizace předmětu plnění A - větev t, budou práce hrazeny.na základě daňových

áorrJ'ád (dále jen faktůry). Zhotovitel předloŽí objednateli oceněný soupis provedených prací'

óni"Jn"těr je povinen se k tomuto soupisu vyjádřii nejpozdeji do 3 praco_vních dnů ode dne jeho

obdrŽení. Po odsouhlasení objednatelem 1e lrrotovitel' povinen vystavit fa[tu1u.na dílěí plnění -
maximálně jedna iáiiu'" ná oilei plnchílpřeomět plnění A - větev l' Fakturu je povinen

zhotovitel doručit objednateti do 3 dnů o jejího vystavení. Souěástí faktury bude soupis

proveoenych prací a áodávek s uvedením daia-a podpisů oprávněných zástupců objednatele a

zhotovitele vzajemňě pótvzuiici uskuteěněná díiěí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou

vyhotoveních'

6. V případě realizace předmětu plnění B - větev ll, budou práce hrazeny na základě daňových

dokladů (dále jen faktůry). Zhotóvitel předloŽí objednateli oceněný soupis provedených prací'



je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho

lEžrrlí. Po odsouhlasen í objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí p|nění -

-inátně 
jedna faktura na dílčí p lnění/předmět plnění B - větev ll. Fakturu je povinen

zÚvitel doručit objednateli do 3 dnů o jejího vystavení. Součástí faktury bude soupis

ýoY€dených prací a dodávek s uvedením data a podpi sů oprávněných zástupců objednatele a

árotovitele vzájem ně potvzující uskutecněná dílcí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou

vyhotoveních.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náleŽitosti daňového dokladu stanovené zákonem ě.

235t2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem ě. 563/'1991

Sb., o úěetnictví, ve zhění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena aŽ po předání a

lrevzeti díla a v případě vad a neoóootrů po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad

a nedodělků.

8. Na faktuře bude uvedena v případě realizace předmětu plnění A (Výstavba chodníku podél

silnice lll444 v obci Hraničné Petrovice - větev l) identifikace projektu: ,,Výstavba chodníků v

obci Hraniěné Petrovice", Registrační ěíslo projektu: cz.o6.4.59/0.0/0.0/16-038/0010801.

Na faktuře bude uvedena V případě realizace předmětu plnění B (Výstavba chodníku podél

silnice llt444 v obci Hraniěné Petrovice - větev ll) identifikace projektu: ,,Výstavba chodníku
podél silnicellt444 v obci Hraničné Petrovice - větev ll" a faktura bude dále doplněna textem

,,Výstavba je spolufinancována z prostředků sFDl'.

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 60 dní ode dne prokazatelného

dorulení daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto

smlouvou a zákonnými normami, a to doruóovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou

v záhlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku'
V pochybnostech s dóruěením se má zato, Že faktura byla doruěena třetí den po prokazatelném

ooestaňi' Fakturu je také moŽno douěit osobně na podatelnu objednatele.

10. V případě, Že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této

smlouvě, je ob;ednalel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do d9by, dokud nebudou

nejbliŽší' i;eoňane závazné termíny splněny. objednatel je dále oprávněn neposkytovat

zhótoviteli btatoy v případě, Že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v

rozporu s projektovou'dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neŽ bude

ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. V případě, Že vystavená faktura nebude obsahovat náleŽitosti dle tohoto článku, je

oo;eonáteť oprávněn 
-ji 

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy

neiprávnostiiakturu opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury přestává běŽet

povboni lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běŽí znovu ode dne prokazatelného doručení

oprávněného dokladu objednateli.

12. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn bez zbytecného odkladu vrátit

zhotoviteli k opravení nebo novému vyhoiovenífakturu, která bude objednateli doruěena později

než 7. den po datu jejího vystaveni. Taková faktura bude povaŽována za vadnou, z jejího

doručení nevzniká nároŘ na platbu a jejím doručením nezacíná běŽet lhůta splatnosti.



vl.
Doba provádění díla

r Píedpokládaný termín zahájení díla: 1.8.2019
PoŽadovaný termín dokončení díla: 30.11.2019

2. objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních
dnů od účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle ěl. ll. této smlouvy do 5 kalendářních dnů
ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy v závazných termínech,
které jsou uvedeny v pŘít-ozr ě. 3 této smlouvy - Harmonogram prací. Harmonogram prací byl
zhotovitelem Vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

5. Zhotovitelje povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl.
ll' Této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v cl. Xll.
Této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrŽen koneěný
termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními
zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinaěních porad je stanoven na ,,den"
a ,'hodinu" a,,místo konání".

6. Vyskytne_li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich
přesný soupis věetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín
realizace díla a jeho cenu' Takové práce můŽe zhotovitel zahájit pouze v případě, Že s
objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový
list bude opatřen podpisem zástupcem investora.

vil.
Staveniště, stavební deník

1. objednatel předá zhotoviteli staveniště k uŽívání ve lhůtě dle čl. Vl. odst.2 této smlouvy.
Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro
vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními
poddodavateli objednatele. o předání staveniště (resp. cásti staveniště) objednatelem zhotoviteli
bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel má povinnost umoŽnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně rnýkon ěinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

3. Zhotovitel je povinen udrŽovat na převzatém staveništi pořádek a ěistotu a odstranit veškeré
neěistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho ěinnosti při provádění díla. Je téŽ povinen zabezpečit
zařízeni staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem'
Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodrŽovat, zajistí tyto práce objednatel a
zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je moŽné zapoěíst proti zhotovitelem
fakturované ěástce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodrŽování předpisů, týkajících se
bezpeěnosti a ochrany zdraví, protipoŽárních předpisů a předpisů o ochraně Životního prostředí



_ steYeništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou)
grÍnit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této

:rrroury, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi pracovníků, poŽárni ochrany a
?'Eigny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci
árotovitele jsou povinni zúěastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno
pisemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr)' Během
provádění prací zhotovitel odpovidá za znemoŽnění vstupu nepovolaných osob na staveniště,
případně na tu ěást staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakoŽ i další skuteěnosti rozhodné pro
provádění díla a plnění svých závazkŮ dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební
deník v souladu s ust. $ 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto
údaje:

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
b) Popis a mnoŽství provedených prací a montáŽí a jejich ěasový odstup
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zatizení a vybavení pro realizaci díla a jejich vyuŽití
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle ěl. Vlll. této smlouvy.
e) opatření provedená v souladu s předpisy o bezpeěnosti práce, poŽárni ochrany a

ochrany Životn ího prostřed í
Povinnost vést stavební deník konií dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a
převzetídíla'

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci
technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel
projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státnísprávy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, kteý uěinil objednatel, musí zhotovitel, případně
zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, Že s uvedeným zápisem
souhlasí.

8. objednatelje povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, uěiněným zhotovitelem,
nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovaŽuji za změnu smlouvy, ale slouŽí jako podklad pro
vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. originál stavebního deníku předá
zhotovitel objednateli při předání díla.

10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body
elektrické energie podruŽnými měřiěi a po dokončení díla uhradí na základě faktury
spotřebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách'

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů od předání díla, pokud
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

vll!.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, věas a v odpovídající kvalitě zapoužití postupů a
materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodžovat veŠkeré podmínky



v této smlouvě a jejích přílohách' Zhotovitel je při provád ění díla povinen plnit

r-řŮ*y přislušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebn ích úprav a poŽadavky

Éřýď' orgán ů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se
gcbrrímu dozoru státních orgá nů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil

ďfdnatel (zástupce objednatele pro věcitechnické, a zpracovatele projektové dokumentace)

2. objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické

také třetí strany -zpracovatele projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky
ČSN, technoÍogické, bezpeěnostní a hygienické předpisy, které se týkajíjeho ěinnosti, zejména
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně Životního prostředí

á naka-oaní s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli ói třetím osobám
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody, jakoŽ i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je

zhotovitel povinen dodrŽet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních
vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

4. Zhotovitel je povinen předloŽit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)
objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla i práce vykonávat.

5. objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické oprávněn
kdykoii v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyŽádat si jakékoliv informace ohledně průběhu

próvádění díla. Pro úěely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v
iermínech nezbytných pio řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně Kontrolních dnů
jsou povinni sé žúcastnit zástupce objednatele pro věci technické, případně zpracovatel
projektové dokumentace, bezpečnostnítechnik a zástupci zhotovitele. obsahem kontrolního dne
je iejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola casového a finaněního plnění provádění
prací, připomínky a podněty, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných

nápravných opaiření a úkolů. objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, kteý
písemně předá všem zúěastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho

závěry do stavebního deníku.

6. Zhotovitelje povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budóu zakrl1ty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to
nejméně 3 pracovní dny předem. Neuěiní-li tak, je povinen na Žádost objednatele odknýt práce,

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpeěnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění

díla, popřípadě té iásti, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpeéí jejich vybavení
ochrannými pomůckami.

a) Ýsicnni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni
ochrannými pomůckami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmí v prostoru staveniště poŽívat alkohol nebo jiné omamné ěi

psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou

povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové
zkouŠce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: zástupce ve věcech technických,
bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a
zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosli zavázat a informovat.

c) Všichni piacovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit kaŽdý pracovní úraz
odpovědnému zástupci objednatele (zástupce Ve věcech technických ze strany
objednatel) a úiinně spolupracovat na vyšetřenítakového Úrazu.



riEé odborné práce musí vykonávat pracovn íci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

pňslušnou kvaIifikaci Doklad o kvalifikaci Pracovníků je zhotovitel povinen předloŽit

Fatda ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouŽít ke zhotoven í díla pouze

3tázaíi zení a stroje, jejichŽ souladu s příslušnými právními a provozními

sreopisy a jejichŽ provoz (uŽití)
technický stav je v
je na území Českérepub|iky schválen

9 Zhotovitel je při ěinnosti dle této smlouvy povinen..důsledně dodžovat právní předpisy

o zaměstnanosti, zejména zákon ě,. 435t2oo4 Šo. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel

se zavazuje svoji ěinnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými

zaměstnanci v řádném pracbvním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným

zoůsobem v soutadu s'výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky

t'ňšřóŘ; ňíČŘ. Zhotovitel odpovidá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných

sankcí uloŽených objednateli za porušení předp'sů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání

v souvislosti s oso'bami, jejichŽ prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji cinnost dle této

smlouvy nebo v souvislostí ó osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru

órá.i ''r'otovitele. 
Šňá' 

-vzniklou 
objednateli uloŽením výše uvedených sankcí se zhotovitel

zavazuje bez prodlení nahradit.

10. Veškerá vyhrazená technická zaíízeni (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) pouŽívaná

v místě provádění áirá pn zhotovení předměiu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle

prisrůsnýcn preopisr:l-a''u'i oýt prboezne podrobována předepsaným .zkouškám a revizím'

obsluha takových zařízeni musí být prokazaielně odborně způsobilá, slejně.tak obsluha jiných

zařízení a strojů, ;qi.nz provoz vyŽaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha

i"ňni.r' strojů,'vysbŘozdviŽných vožíků, stavba a bourání lešení, apod')'

11. Veškerá vozidla, stroje a zřizení zhotovitele pouŽívaná na staveništi musí být v takovém

technickém stavu, lit;"ý'odpovídá platným preopisům a normám, a to zejména z hlediska

bezpeinosti práce a ochrany Životního próstrái. Doklady3 technické způsobilosti vozidel, strojů

a zárízeníje ihotovitel poviňen na poŽádání objednateli předloŽit.

12. Pokud ěinností zhotovitele dojde ke zneěištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen

neprodleně tyto uvést do původnílro stavu. JestliŽe v souúislosti s prováděním prací bude třeba

umístit nebo přemištiiJoirauní znaěky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto

ó'á.á zhotoviiel. všáchný náklady s tím'spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla'

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními

piedpisy, přípaáná|oŘyny oojednaiele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých

ěinností zhotovitelé, žaónaženim s chemickými a nebezpečnými látkami a protipoŽární

ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nesá zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel'

M' Pri realizaci díla je zhotovite| povinen postupovat takorným způsobem, aby stavba neměla

nepříznivý dopad na životní prostředí.

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo'.jiným:*l"k!Y!
z titutu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze z.ákona, CSN nebo

ji"ý"h nor"' neoó uvprývajících z této smlouvy, je zho-tovitel povinen bez zbyteěného odkladu

tuto Škodu odstranit a není-lito moŽné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady

s tím spojené nese zhotovitel.



Předání afievzeti oila

- Zrotovitel je povinen písemn9 o.na*ii'iňJJ*t" i nejméně 5 pracovních-dnů předem' kdy

arde dílo připraveno r preoani ooreonitáij;ó;k.pouín"n nejpbzději do 5 dnů od termínu

$anoveného zhotovňei"ň žáňaiit přeiím;i ií i"ni 
^ 

řádně v něm pokraěovat'

2. objednatel se zavazujeploY9dell.e a dokončené dílo od zhotovitele převzít' Provedeným a

dokonceným dílem se rozumí dílo' ktere Ělái u"o a neoooeiru' 
':!"^jt^"j:rná 

pouze drobné

vady a nedostatky nebránící neomezu'icťiffiffi á ná'Éonemu neomezenému uŽívání díla'

Tvto vady a neoooeiřý óástrani ,r,otóuii"i'-o"'iuyt"qeno óJrtaou v termínech dohodnutých

sbb1ednater". tnJolá"]ř'á*ií'rÉ;;;,-J" iňótovitet p*inán odstranit vady do 7 dnů)'

ořiěemŽ se objedna tel zavazuj", z". u.oiní lnotoviteti p'o óáii"ňu odstranění vad a nedodělků

přístup do sr.ých oňj"rtu " 
n. .ua pršJii";t"í. šóúr]i' tě;ňň vad a nedodělků s uvedením

rermínů jejich odstřj-r!ř' bň" ,"'Ea.ii'Bireiňoxon'eene-ň órotoko.u o předání a převzetí

dokoněené dílěí ěásti díla'

3.Převezme-liobjednatelpředmětdÍlasvadaminebránícíuŽiváni,budesouěástízápisu
o koneiném předaňi a převzetí soupis ie"r'i";;;; neoooětrů s uvedením termínů odstranění'

4. Místem předání a převzetí díla je místo' kde se dílo provádělo'

5. Zhotovitelje povinen připravit a doloŽit u přejímacíh.o řízení:

. technická osvědóeni a prohláš"nió 
"nóoe 

(pokud n"oyty nre-!a,y objednateli v okamŽiku

dodávky na místo plnění) 
" 

proto-roú-o pi'óu"o"n/"r, iriousraón póuzitých materiálů a

dílů;
. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

o zápisy o vyzkoušení smontovánerlo zanzení, o pioveoáných revizních a provozních

zkouškách;
. o'ióinar stavebního (montáŽního) deníku;

. doŘaoy o likvidacivzniklých odpadů;

o návod oosrunřá odžby dodaných zařízeni v ieském jazyce',

. fotodokumentace projektu , prouet u'reatizace v tišténé formě (min. 20 fotografií) a na

CD;
. dokumentaci skuteěného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi

na CD;
. další doklady předem vyŽádané obiednatelem'

Úěastníci této smlouvy si sjedn?|i:.Ž?;J;ý';;itovanycn dokladů nelze povaŽovat dílo za

řaonc áoroněené a scňopner předání a převzetí'

6.objednateljepovinenkpředánía'převzetídílapřizvat-osobyvykonávajícífunkcitechnického
oříoadně i autorského dozóru. ob1ednatáíÉ ;ja;.8n přizvď'k ir"oani í převzetí i jiné osoby'

ieli'cr'z účast poklá dá za nezbytnou'

7. objednatel bez protokolárního převzetí dokoněeného díla není oprávněn zahájit uŽívání díla'



x.
Nebezpečí škody na díle

. riebezpeěí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou

*r_ p'ouádění dila zhotovitel. Nebezpeěí škody na iásti díla přechází na objednatele

*''nzir"' předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením uŽívánídíla objednatelem.

2. Nebezpeěí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od poěátku

iealizace'díla do riĎtneno předání přís|ušné cásti díla, tedy aŽ do sepsání Protokolu o předání a

piávzeti díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly,

Že $ 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepouŽije.

3. Zhotovitel se zavazuje, Že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů,

vyt<resů, vzorů apod., iál<oz i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením

náoo u průběhu objeónatele a nepouŽije takové materiály a informace k jiným Úóelům, neŽ

|tneni zbvazku této smlouvy prací'ke zňotovení díla a oznaěené jako důvěrné, bude udÉovat

v tajnosti a nevyuŽije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích

oso'b, neumozňi r takorným materiálijm a informacím přístup třetím osobám bez předchozího

písemného souhlasu

xl.
Vlastnické právo k dílu

1. objednatel nabývá vlastnické právo ke všem souěástem díla v okamŽiku, kdy není moŽné

příslušnou souiásídíla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniŽ by došlo k poškození dané

souěásti díla.

2. objednatel nabývá vlastnické právo k souěástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se

stavbóu, na která je dílo prováděno, okamŽikem protokolárního předání příslušné ěásti díla,

nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku'

xll.
Sankce a smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, kdy zhotovitel nedodrŽí konecný termín

dokončení a předání díla uvedený v čl. V' této smlouvy, povinnost zhotovitele uhradit objednateli

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.ooo,-Kč splatných jednorázové, a zároveň sankci 0,05

% z celkové ceny dílazakaždý i započatý den prodlení.

2. Úěastníci této smlouvy si sjednali pro případ, Že zhotovitel nedodrŽí termín odstranění vad a

nedodělků dle ěl. lX. odšt. g ieto smlouvy ói neodstraní řádně a včas záruění vadu dle čl. XlV
odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové

ceny dí|a za kaŽdý i zapoěatý den prodlení.

3. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením úětovaných cástek úrok

z prod-lení ve výši o,o15% z dluŽné ěástky za každý den prodlení.



ĚE :qednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této

e oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakou koliv splatnou fakturu

t-riEe a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto r,nýslovně souhlasí

5 -tcžerrím smluvních pokut není dotěen nárok na náhradu škody v plné výŠi

xlll.
odpovědnost za vady díla

1 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době

,.na ooi"on"těr prava z vadného plnění, zpi)sobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, Že zhotovitel rovněŽ odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých

dodavatelů a dalšÍch osob, Řteré vyuŽil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které

opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po

zhotoviteli a zhotóvitel se zavazuje tyto nárory résit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu

na to, zda jeodpovědnost za vadý díla spoleiná a nerozdílná s třetími osobami.

xv.
Záruč'ní podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na

celé plnění díia vě. všecn komponéntů, po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovidáza
vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval'

2. ZáruénÍ doba začínábéŽet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokoněeného díla,

Ú. podpisem Koneiného předávacího protokoiu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruění

áooě sptňovat poŽadavky na kvalitu urůené výchozími podklady a obecně pl-atnými předpisy a

normami. JestliŽe dílo tyto poŽadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla povaŽována za

vadu díla a zhotovitelje'povinen.;i v fřiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

3. objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po

p;i.t1'';istení,'nejpozdeji všár do desíti pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna'

V reklamaci musí být ieklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se
projevuje. Dále v reklámaci objednatel uvede své poŽadavky na způsob odstranění reklamované

vady. šmtuvní strany si sjednávají, Že objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících

způsobů odstranění vady:
. dodání nové věci bez vady,
. oprava věci,
o přiměřená sleva z ceny díla.

4. objednatel bude reklamace doruěovat poštou jako doporuěenou zásilku nebo prostřednictvím

datov'é schránky. V pochybnostech s doručením se má zato, Že reklamace byla doruěena třetí

den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele'

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdÉení reklamace písemně oznámit

ón;eonateti, zdá réklamaci uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, Že reklamaci

óojeJnatere uznává' VŽdy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí

k ódstranění vady, pokud ši oo;eonatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí



tts tŽ 7 dnů od obdrŽení reklamace, a to bez ohledu na to , zda zhotovitel reklamaci

a#a neuznává. Soucasně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných

c Takouý termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob

:rczrĚnív čase odpovídajícím podm ínkám závady

5 Písemná reklamace musí být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruění lhůty.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdrŽení reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu'

vásrere náKády vžniklé s odštraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XV.
oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: Drahomír Havlík - starosta obce
Za zhotovitele: Luděk Břeěka, jednatel
Tito uvedení zástupcijsou oprávněni sjednat změnu smlouvy'

Zástupci pro věci technické:
Za objednatele:
Za zhotovitele: Jan Blaško, vedoucí výroby

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni

sjednat změnu ěi ukoněení smlouvy.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
. na základě zápisu do stavebního (montáŽního) deníku pozastavit práce prováděné

zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

. kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodrŽování technologických postupů,

technických předpisů a norem, dodrŽování poŽadavků na kvalitu díla, apod.;

o prováděi kontrolu dodrŽování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz

ustanovení ěl. Vlll. Provádění díla této smlouvy);
o provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti

strojů azařizeni pouŽívaných zhotovitelem při provádění prací;

o vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;

o vylouiit pracoúníky zhotovitele z místa plnění pro nedodrŽení příslušných předpisů nebo

ustanovení této smlouvy;
o zastavit pouŽívání takóvých strojů a zalízení, která nesplňují podmínky příslušnýgh

předpisů nebo ustanoveni této smiouvy a vylouěit takové stroje a zařízeni z místa plnění;

o vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodrŽení příslušných bezpeěnostních

předpisů nebo ustanovení této smlouvy
o odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se

změnu předmětu a rozsahu díla;
e vyloucit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 8.

ěl. Vlll. této smlouvy z místa plnění);
o provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montáŽním) deníku a vyjadřovat se

k zápisům zhotovitele.



r-Fce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí
zodpovídá 2a

- €4€ní prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;

. ledení stavebního (montáŽního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení

soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;

. dodžování podmínekprováděnídíla
Zasupci smluvních stran pro věci technické
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

dle ustanovení Ólánku Vll. této smlouvy
jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických

xvt.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovať jen na základě písemných ěíslovaných a oprávněnými

zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných ,,Dodatek ke smlouvě". Všechny dodatky,

které budou oznaěeny jako dodatŘy této smlouvy, jsou nedílnou souěástí smlouvy. Jiné zápisy,

protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovaŽují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skuteěnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího

z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteěného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným

druhé smluvní stianě v případěch stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými

|rávními předpisy. Kromě jinycrr důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany

bd smlouvy odstoupit ze;ňeňa tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem
poruší smluvní podmínky'

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy

rozumízejména:
a) zhótovitel poruší některou ze svých povinností 

. 
stanovenou v této smlouvě nebo

přílohách a nápravu nesjedná aní v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel
pisemne stanovízápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bube provádět dílo V rozporu s příslušnými Čstrt, lSo, technologickými' postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezarucuje bezvadné a bezpeěné

uŽívání díla;
c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení cl.

Vlll. této smlouvy'

5. V případě, Že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se ruší od počátku, přičemŽ ale

razaá smluvní strana můŽe odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však

iástečné plnění pro věřitele význam, můŽe věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškených provedených prací a vystaví konečnou fakturu.

óo.;eonatet je povinen vešk'eré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle

poloŽkovélró 
'rozpoětu po zapoitení veškeých prokazatelných nákladů spojených

s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré Škody a ušlý zisk
objednatele, vzniklé z důvodú porušéní smluvních podmínek ze strany zhotovitele ' a téŽ

případný rozdÍl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil

třetí osobě za jejich dodateóné provedení.



JeopráVněn odstouPit od smlouvy v případě, Že zhotovitel uvedl v nabídce

rebo dokladY' které neo dpovídajískuteěnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek

rc řízení

lra<adyspojenésodstoupenímodsmlouvynesetastrana,kteráporušilasm
luvní podmínky

3 cdstoupením od smlouvy není dotÓen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a

;;;;iš"nx"i (ue"ináimruunich pokut) podle této smlouvy.

1O.Výpověd,musíbýtpísemná.Vpřípaděvýpovědizanikásmlouvakednidoruienívýpovědi
zhotoviteli

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato sm'ouva je vyhotovena Ve tř".ň';ř;j;op"".r', z nichŽ dva obdrŽí objednatel a jeden

zhotovitel.

2.oběsmluvnístranyprohlašují,Žeseseznámilyscelýmtextemsmlouvyvěetnějejichpříloha
s celým obsahem smlouvy sounlasl'

3' Zhotovitel není oprávněn převést. bez předch.o'í|g p_ísemného souhlasu objednatele svá

oráva azávazkyvypíývající ztétosmtorřy I" řáii sunjert Ěráva a povinnosti vyplývající ztéto

smtouvy přecházejí na právní nartup"e obou smtuvnióh stran' Smluvní strany jsou povinny se

vzájemně informovat o Jňcne údajů'uvedtný"r' u il' Vllt odst' 17' této smlouvy'

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli ' Že je proti němu zahájeno insolvenění

ilzenipodle zák. e.''lězl[oóóšb., insolvenÓní zákon, u" r,iJni pozdějších předpisů. Vtakovém

;řóEF ;bjednatel oprávněn odstoupit od smlouvy'

5.Případnésporyvznikléztétosmlouvybudouřešenypodleplatnéprávníúpravyvěcněa
ili'tn,i pii.iusňymi orgány České republiky'

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, Že právní vztahy zaloŽenétouto smlouvou se budou

řioň pravnim řádem České republiky'

7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě' Že text přílohy není v souladu

s ustanovením této smlouvy

8. Předmět plněni smlouvy A (Výstavb1 9no!ni|u |"-9:l-:1T'e 
llt444 v obci HraniÓné Petrovice

- větev l) bude.poruiin-ňJovan Évropským fondem pro regionální rozvoj a zdroji zadavatele'

o peraěn í prog ram : l nteg rov-aný 
1e9r_o1,1t 

n i o oeraěn í program'

Reg istraěn í ei sr o proj e-t<řu' cz'oa'a'sg/o' o/o'b/ 1 6-038/00 1 080 1

Název projektu: vy'i"uňá 
'nooniru 

v obci Hraniiné Petrovice

9. Předmět plnění smlouvy B (Výstavba chodníku podél silnicel'444 v obci Hraniěné Petrovice

- větev ll) bude 'p"i;iň;;Ňán'' 
prostředků SFDÍa zdrojizadavatele'

Název projektu: Výri;il;;hóánirl poojr 
'iňřr1tt+anv 

óoci Hraniěné Petrovice - větev ll



mí a bude respektovat právo SFD| na zajišťování veškených

-e na vědo
ro kontrolu hospodárného, úěelného a efektivního nakládání

. .EF nutných p
prostředky z rozpoětu SFDg;rutýmifin aněními

12.Íatosmlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami

13. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří 1. PoloŽkový rozpoěet A
2. PoloŽkový rozpocet B
3. Harmonogram prací

V Hranicných Petrovicích dne 'zb''k ' 2011

sn[És
',čW

Objednatel
Drahomír Havlík, starosta obce

Zhotovitel
za SATES MORAVA sPol' s r'o

Luděk Břeěka, jednatel



REIGPITULACE STAVBY

Stavba: IffJ;'a chodníku podél silnice llt444v obci Hraničné Petrovice - větev lKd

K50:

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice

Uchazeč:
SATES MOMVA, sPot' s r'o

Projektant:

lng. Rostisl,av Grebík

Poznámka:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

CC.C7:

Datum: 25.4.2019

0775530
c260775530

oznaceny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy ÚRs. totožt<y, které pocháziz této cenové soustavy, jsou ve

popisem'cS ÚRs'a ťrrovní p ístušného katendá ního pototetí. Veškeréda[ší informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové

soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezene dátkově k dispozici na www'cs_urs'cz' sekce Cenové a technické podmínky

stoupci'Cenová soustava'

Cena bez DPH

DPH záktadní

sníŽená

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Záktad daně

í 366 983'39
0,00

I 3 6 983,39

V še daně

287 066,51

0,00

1 654 049,90
v czK

25

s r.o.
M zilld

1
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ srlvBY A souPlsŮ pnncí

Kd:

Stavba:

10701181 1

A V stavba chodníku podél silnice llt444 v obci Hraničné Petrovice _ větev l

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPol. s r.o.

Datum:

Projektant:

25.04.7019

lng. Rostisl,av Grebík

objekt, Soupis prací Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK] Tvp
Kd

Náklady stavby celkem

í Architektonicko stavební ešení

Z Kanalizace
3 Vedtejší rozpočtové náktady

1 366 983,39 1 654 049,90

782 574,86
511 458,53
73 000,00

946 855,08
618 864,82

88 330,00

STA
STA
STA
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
AVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice-větevl

Objekt:

í - Architektonicko stavební ešenÍ

KSO:

Místo:

CC-C7:

Datum 25.u.2019
Hraničné Petrovice

Zadavatel:

obec Hraničné Petrovice

lČ:

DlČ

Uchazeč:

SATES MOMVA, sPo[' s r'o'

lČ

DIc

60775530

c260775530

lČ

Projektant:

lng. Rostistav Grebík

Poznámka:

DlČ:

782 524,86
Cena bez DPH

V še daně

164 330,22

0,00
DPH záktadní

snÍŽená

Záktad daně

782524,86

0,00

Sazba daně

21,00/o

15,00%

v czK 946 855,08
Cena s DPH
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REKAPITULAcE členĚNí souptsu PRAcl

Stavba:
AVstavbachodníkupodétsitnicelll444vobciHraničnéPetrovice.větevI

Objekt:

í - Architektonicko stavební ešení
Datum: 25.04.2019

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPo[' s r'o'

Projektant: lng. Rostislav Grebík

Cena cetkem [CZK]

Kddítu-Popis

782 524,86

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
782524,86

191 231,68

1 - Zemní práce 356 167,96

5 - Komunikace Pozemnl 193 544,80

9 - ostatni konstrukce a práce, bou ranl 21939,72

997-Pesunsutě 19 640,70

998-Pesunhmot
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souPls PRACí

Stavba:
A Vystavba chodníku podét sitnice ll t 444 v obci Hraničné Petrovice - větev l

Objekt:

1 _ Architektonicko stavební ešení Datum: 25.04'2019

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPot' s r'o'

Projektant: lng' Rostlstav Grcblk

MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

Popis
PČ ryp K d

782 524,86

Náklady soupisu celkem
782524,86

191 2'31,68
D HsV Práce a dodávky HSV

o1 Zemní práce

komunikace

vypočet dl,e C'3'2
I

(1 38+1 2+12+20+31 +8)-1

221,000
23,200
1 5,500

259,700
259,700

'14,5*1,6

(10,5+5).1

Mezisoučet
Součet

OdkoP zeminY Pro nové skladby

Podktadní vrstva dl,ažby tt.

vypočet dte vč. C'3'1 '2
vjezd
I

6,1t2*0,37
Mezisoučet

4,544
4,544

1 K 113154123 do 500
Frézování

m2 bez
Živičného

p ekáŽek

podktadu
trase

nebo
pruhu

krytu s

ší ky pes 0 ,5

natoŽením
m

na
do 1 m,

dopravní
ttoušťky

prost edek
vrstvy 50

ptochY
mm

m2 259,700 E8,50 27983,45 cs ÚRs 2018 01

z K 12220110'I nebo s n
t 3 do
vykoPku na

00 m3

vzdátenost do 3 m m3 118,010 1 30,00 15 341,30 ÚRs zots ot

80 mm
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J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]
Lotrrlvl

Popis MJ MnoŽství soustava
PČ Typ K d

Podktadní vrstva tl.. 60 mm

(1 32 +21 +26 +73,5 *7,5\- 7* 0,25
105,000

2,070
6,396

113,466

4.2,07.0,25
(7,6+4,3\*2,15.0,25

Mezisoučet
Součet

11 0

Odkop zeminY Pro nové skladby
1 1 8,010
1 1 8,0101 18,01

Mezisoučet
Součet

0

Odvoz zeminY
vypočet dte vykopku
1 18,01

Mezisoučet
Součet

1 'l 8,010
1 1 8,010
118 0

Odvoz zeminY - p ítatek

vypočet dte vykopku

1 1 8,01.1 0

Mezisoučet
Součet

1 180,100
'l 180,100
1 180,100

Naložení zeminy
v počet dte v kopku
'l 18,01

Mezisoučet
Součet

1 18,010
1 18,010
"11 0

UtoŽeni zeminy
v počet dte vykopku

1 18,01

3 K 122201109 s

odkopávky a

naIoŽením na
prokopávky

dopravní
nezapažené

prost edek
p ehozen

horni
lm
ne t 3

vykopku na
P íptatek k

vzdátenost
cenam

do
za

3 m

horniny t . 3

m3 1 18,010 15,00 1770,15 c5 ÚRs 2018 01

4 K 162701105
na

Vodorovné
prost edku,

vzdál,enost
bez

p res

p emístění

9

naIoženi
000 do

v kopku

0
v kopku

nebo

000 m

avšak
sypan

5e

lny po

sIožením

suchu
bez

na
rozhrnuti
obvyktém

z horniny t
dopravním

az m3 1 1 8,010 1 85,00 21 831,85 cs ÚRs 2018 01

5 K 162701109
4 na
prost edku

vzdátenost
bez

Pi

p emístění
naIoŽenÍ

ptatek k

vykopku

cene
v kopku,

za

nebo
avšak se
kaŽd ch

sypanlny po

sIožen
datších

lm
suchu

bez
na

rozh
započatych

rnutí
obvyktém

z
000 m

horniny t
dopravním

az m3 1 t80,100 55,00 64 905,50 cs ÚRs 2018 01

6 K 167101102 mnoŽství p es 100 m3' zhornint.1až4
sypaniny naktádání,neutehtého vykopku nebop ektádáníNaktádání' sktádáni a m3 1 1 8,010 1 1 5,00 13 571,15 cs ÚR5 2018 01

7 K Utožení sypaniny na skl'ádky
m3 1 1 8,010 1 781,95 Úns zots ot

171201201
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MJ Množství
J.cena

tczKl
Cena cetkerrr [C/Kl lrrrtll tYa

cs ÚR5 2018 01

PČ Typ K d

9 1 804051 1 4

utoŽení zeminy

vykoPku

Mezisoučet

Poptatek za
vypočet dte

1 1 8,01.1 ,6
Mezisoučet
Součet

ZatoŽení trávníku

vypočet dte vč' C'3'2

9ď1
(31 +1 8+1 1 +42+12).1''l

(2,5+2,5\*1

Mezisoučet
Součet

směs travni parková

226,x0,2.1,1
Mezisoučet
Součet

ptáně

vypočet dte vč' C'3'1'2

vjezd
I

6,14i2
Mezisoučet
Podktadní vrstva dtažby tt' 0 mm

I

( 32+71 +76+73,5 +7'5\" 7

4*2,07
(7,6+4,3\.7,15

Mezisoučet
Součet

Popis

odpadu na sktádce (sktádkovné) zeminY a kameniva

118,010
118,010

5oučet
Poptatek za utoŽení stavebního

8 171201211 zat íděného do Katatogu odpadrl Pod k dem 170 504

188,816
188,81 6

816

96,000
125,400

5,000
226,4OO

400

10 0 49,808
49,808
49,808

12,780
17,2'80

420,000
8,280

25,585
453,865
466,145

K

t 188,81 6 150,00
28322,40

K rovině nebo na svahu do 1 5
ve vegetačních

vysevem smesl substrátu a semene m2 276,400 35,00
7 924,00 cs ÚRs 2018 01

tt

kg 49,808 140,00
6 973,12 cs ÚRs 2018 01

11 K 1 81 1 02302 Úprava ptáně na stavbách dáLnic stroJne zá ezech mimo skatních se zhutněním m2 466,145 12,50 5 826,8',1 Úns zotg ot

D5 Komunikace pozemní

Strana 5 z 10

356167,96



J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZKj
(

Popis MJ Množství t('lltl lyl

cs ÚRS 2o1B 0l
pČ ryp K d

13 379,

564801112 Podktad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt' 40 mm

Ktadecí vrstva dlaŽby tl' 80 mm

vypočet dte vč. C.3.1'2
vjezd
I

6,14*1,6
Mezisoučet
Ktadecí vrstva dlažby tl'. 60 mm

9,824
9,824

I

(1 37+21 +76+73,5+7,5\* 1,6

4.1 ,77
(7,6+4,3\*1,75

Mezisoučet
Součet

33 ,000
7,080

20,825
363,905

729

Podkladní vrstva dtažby tt. 80 mm

vypočet dle vč. C.3.1'2
vjezd
I

6,14*z
Mezisoučet
Podktadní vrstva dlaŽby tt. 0 mm

12,280
12,280

I

(1 32+71 +76 +23,5 +7,5)* 2

4.2,07
(7,6+4,3\*2,15

Mezisoučet
Součet

420,000
8,280

25,585
453,865

't45

Podktadní vrstva d tažby tt. 80 mm

v počet dte vč. C.3.1 '2
vjezd
I

6,'.14.',| ,6
Mezisoučet
Součet

9,824
9,824
9,824

Post ik infittrační Pl z asfattu si noŽství 1,00

Oprava asfattové komunikace

'12 K
m2 373,729 35,80

13 K 564851111 Podkl'ad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt' 150 mm m2 466,'145 98,50 45 915,28 cs ÚRs 2018 01

14 K 567122111 zhutněnim sc c 8/10 (KSC l)' po zhutněni tl'. 120 mm

spár, s rozprost enim aSC bez ditatačníchPodktad ze směsi stmetené cementem mZ 9,824 z 475,65 cs ÚRs 2018 01

15 K 573',111112
m2 132,750 1 8,20 z 416,05 cs ÚR5 2018 01

vypočet dl'e C.3.2

l'ničního s posypem kamenivem, v m
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MJ Množství
J'cena cena cetkem [cZK] rourtrva

Popis lczKl
eČ ryp K d

I

spodní vrstva
(1 38+1 2+1 2+20+31 +8)*0'5

14,5*1

(1 0,5+5)*0,5

Mezisoučet
Součet

Oprava asíaItovékomunikace

v počet dte C.3.2

I

horní vrstva
(138+17+12+20+31 +8).1

14,5*1,6
(1 0,5+5).1

Mezisoučet
5oučet

Oprava asfal tové komunikace

vypočet dle c.3.2
I

horní vrstva

{138+17+12+70+31 
+8).1

14,5*1 ,6
(1 0,5+5).1

spodní vrstva
(138+12+17+20+31 +8)-0' 5

14,5*'.|

(1 0,5+5).0,5
Mezisoučet
Součet

Kl'adení dtaŽby tt. 60 mm

rn počet dte vč. C.3.1'2

(1 37+21 +26+23, 5+7, 5 )* 1,

+1,77

1 10,500
14,500
7,750

132,,750
750

221,000
23,Z0o
'15,500

259,700
259,700

271,000
23,200
1 5,500

1 1 0,500
14,500
7,750

392,450

336,000
7,080

16 K 573211109
Post ik spojovací PS bez posypu

V mnoŽství 0,50asfattu sitničního,kamenivem z m2 259,700 14,10 3 661 ,77 cs ÚRs 2018 01

17 K 577144111
beton

nemodifikovaného

vrstva
asfattu

obrusná
pruhu

ACO
ší ky do 3

(ABS) s
m t po

rozprost ením a

zhutnění
se

tt. 50 mm
zhutněním z m2 392.,450 328,00 128723,60 Úns zota ot

18 K 596211112

Kl'adení

hutněním
kameniva

A, pro

dtažbyz
těŽeného
vibrování

ptochY
m

nebo

pes
se

betonovYch

00 do

drceného
smetením

300

tt.
zámkovych

do

m2

40
dtaŽdic

mm

p ebytečnéhom

komunikací
vyptněním

ateriálu

pro

na
spar s

pěší

kraj

s

nrcl rt.

toŽem

dvojitym
z

0 mm
m2 363,905 205 74 600,53 cs ÚRs 2018 01

Strana 7 z 10



{

MJ Množstvi
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZKI !()tllt ívl
Popis

rČ Typ K d 20,825

363,905(7,6+4,3\.1,75

Mezisoučet
Součet

materiál + 57oPro ez
19 59245018lvl

skladebn betonova 20x10x6 cm p irodní
m2 382,1@ 194,50 74 318,45

905

382,100
382,1 00

cs ÚRs 2018 01

20 lyl 59245006 dlažba skladebná betonová z kladni pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bílá m2 6,750 458,@ 3 091,50 cs ÚRs 2018 01

363,905.1,05
Mezisoučet
Součet

materiá[
4.0,5
2,5*0,5
ť0,5
3.0,5
Mezisoučet
Součet

Ktadení dtaŽby tt. 80 mm

vypočet dte vč. C'3'1 '2
vjezd
I

6,111,6
Mezisoučet
Součet

100

2,000
1,250
2,000
1,500
6,750
6,750

9,824
9,874

21 K 596211210

skuPinY A' Pro ptochY do 50 m2

Ktadení

hutněním
kameniva

vib

dtaŽby z
těŽeného

rovanlm a
nebo

se

betonovYch
drceného

smetením

tt.
zámkovych

do 40

dtaŽdic
mm s

p ebytečného

kom unikací
vyptněním

materiálu

pro

na
spar

pěši
s

s

krajnici rt

toŽem

dvojit m

z

80 mm
m2 9,824 275,00 7Z1o,4o cs ÚRs 2018 01

22 lvi 59245m5 dlažba skladebn betonova 20x10x8 cm piskov
m2 10,806 295,50 3 193,17 cs ÚRs 2018 01

.61s1i{[ + 10% pro ez

9 824

10,806
10,8069,874.1,1

Mezisoučet
Součet

materiát
6*0,4

5,8*0,4
Mezisoučet
Součet

2,400
z,3ZO
4,720
4,720

23 t 59245020.1sv slepack,8cm,bilá
m2 4,720 462,30 2182,06

D9 ostatní konstrukce a práce' bourání
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J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZKtMJ Množstvi
PoPis

PČ Typ K d 50256,25 ÚRs zotg ot

Osazent sitničníhoobrubníku

vypočet dte vč. C'3'1'2

I
' 

1,75+60+65+1 4+5+1 4+1 8+30+2'5+4'5+4'5

4+7+4,5+4

Mezisoučet
Součet

materiál
(733,75-27'9\+10,25

Mezisoučet
Součet

materiá[
6+6+5+5+5

Mezisoučet
5oučet

7+7+2+7+1

Mezisoučet
Součet

Osazent obrubniku

vypočet dte vč. C'3'1'2

I

0+45+3 1 +8+22 +'2+1 4+32+8

4+4+4

Mezisoučet
Součet

materiát
244+10

Mezisoučet
Součet

219,750
14,500

?.33,750
233 750

208,000
208,000
208,000

27,000
27,000
27,000

9,000
9,000

000

232,000
12,000

244,000
?44,000

254,000
254,000
254,000

74 K 6131213 spár cementovou
sitničního

mattou
obrubníku

stojatého s
betonového

boční
se

opěrou z
z izenim tože

betonu
s
prostého'
vyptněním a

do IoŽe z
zat ením

m 233,750 215,00

25 tt s9217032 obrubník betonovY silnični1@x1 5x1 5 cm
m 208,w 94,80 19 718,40 cs ÚRs 2018 01

26 59217029M obrubnik betonow sílničnínajezdov 100x1 5x 5 cm
m 27,@0 92,50 2 497,50 cs ÚRs 2018 01

27 59217030tÁ
betonovy silničnip echodov 1@x1 5x1 5 25 cm

m 9,0N 372,30 3 350,70 cs ÚRs 2018 01

z8 K 916231213
tože z betonu prostého
zat ením spár

chodníkového
cementovou

obrubníku
mattou stoj atého

betonového 5e

boční
z ízením

opěrou z
l'oŽe s

betonu
vyptněním a

prostého do m ?44,000 21 5,00 52 cs ÚRs 2018 01

29 59217017tt obrubnik be tonovy chodníkov 1@xl0x25 cm
m 254,@0 88,J0 22 428,20 cs ÚRs 2018 01
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30 K 6991121
LoŽe pod obrubníky, krajníky nebo obruby z kostek z betonu prostého t . C

16/ZO

dtaŽebních m3 9,555 2 250,00

Popis MJ Množství
J.cena

lczKl
Cena cetkem [CZKi r(,uttrvaeČ Typ K d

71 498,75 cs ÚRs 2o18 01

pod obrubníky
rn počet dte obrubnik
233,75.0,2-0,1
244.0,2*0,1
Mezisoučet
Součet

4,675
4,880
9,555

555

asfaltové komunikace

vypočet dle C.3.1 
'2

I

(1 38+1 2+1 2+20+31 +8)

14,5
(1 0,5+5)

Mezisoučet
Součet

2'21,000
14,500
1 5,500

251,000
251,000

21939,72
D 997 P esun sutě

33,242*20 koeficientem mnoŽství 664,840
664,840

Mezisoučet
Součet

19 640,70
D 998 P esun hmot

31 K 919112114
ditatačnich spár v živičném krytu nebo podétn ch, ší ky 4 mm'

htoubky p es 90 do 100 mm

p íčn ch m 251 85,00 21 335,00 cs ÚRs 2018 01

32

33

K

K

997221571

1579

Vodorovná doprava vybouranych hmot bez ale se sloŽenim a s hrub m

ánim na vzdálenost do 1 km

naloŽení,

doprava vybouran ch hmot bez naloŽení, ate se stoŽenim a s hrubym

na vzdálenost P íptatek k ceně za kaŽd datší i započat 1 km p es 1 km
urovnanlm

t 33,242

664,840

55,00

1 5,50 10 305,02

1 828,31 Úns zotg ol

cs ÚRs 2018 01

35

34

K

K

997221845

997221611

Poptatek za
dehtu

uLožení
zat íděnéhodo

stavebního
Katatogu

odpadu na
odpadrl

sktádce
k dem 70

(sktádkovné)
302

asfaltového bez
dopravníNaktádáni na prost edky pro vodorovnou dopravu suti t

t 33,242

33,242

1 80,00

11 5,00

5 983,5

3 822,83

cs ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

36 K 998223011
P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dtážděn m dopravní vzdá[enost do

m akékotiv détky objektu
t 392,814 50,00 19 640,70 Úns zota ot

l*
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
AVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice.větevl

Objekt:

2 - Kanalizace

KSO:

Místo:

CC-C7:.

Datum: 75.04.2019
Hraničné Petrovice

Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Uchazeč:

SATES MOMVA, sPot. s r'o'

60775530

c260775530

Projektant:

lng. Rostisl,av Grebík

Poznámka:

511 458,53
Cena bez DPH

DPH záktadní

snížená

Záktad daně

51 1 458,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

V še daně

107 406,29

0,00

v czK 618 864,82
Cena s DPH
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REKAPITULAcE ČuenĚNí souptsu PRAcl

Stavba:
AVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice.větevl

Objekt:

2 - Kanalizace

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatel,: obec Hraničné Petrovice

Uchazeč: SATES MOMVA' spo[' s r'o'

Datum: 25.04.2019

Projektant: lng. Rostislav Grebík

Cena cetkem [CZK]

K ddítu-Popis

511 458,53

Náklady soupisu celkem

HsV _ Práce a dodávky HSV
511 458,53

247 457,58

1 - Zemní práce 11 250,00

4 - Vodorovné konstrukce 9 050,00

5 - Komunikace pozemní 233 584,60

8 - Trubní vedení 10 116,35

998-Pesunhmot
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SOUPIS PRACI

Stavba: 
A V stavba chodníku podét sitnice l|t444vobci Hraničné Petrovice _ větev I

Objekt:

2 - Kanalizace

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatel: obec Hraničné Petrovice

Uchazeč: SATES MOMVA' spo[' s r'o'

Datum: 25.04'2019

Projektant: lng. Rostistav Grebík

MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

PČ Typ K d
Popis

511 458,53
Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV
511 458,53

247 457,58

D1 Zemní práce

V kop Pro kanatizaci

v početdtevčD.102.2.2,102.3 102,490
102,490
1OZ,49O

(1 1, 5+50+50+2 6,64+221* O, g-0,8

Mezisoučet
Součet

V kop Pro kanatizaci

vypočet dl'e vč D.102'2 .2,102.3 102,490
102,490(1 1,5+50+50+

Mezisoučet
Součet

76,64+721*0 ,8*0,8

Odvoz zeminY
vypočet dte vykopku

102,49

1 K 1 32101 101
Htoubení

proíi
zapaŽenych

lu a spádu
nezapaženych ďh

horninách t
ší ky

a

do
z
600

do
mm
100 m3

urovnáním dna do m3 550,00 s 369,50 cs ÚRs 2018 01

z K 12'2201109
horninY t ' 3

s

odkopávky a

naloŽením na
prokopávky

dopravní
nezapaženés

prost edek horni
p ehozením

ne t 3

vykopku na

P íptatek k

vzdátenost
cenam

do
za

3 m

tepivost m3 1OZ,49O 1 30,00 13 323,70 c5 ÚRs 2018 01

3 K 162701105 p

4 na

Vodorovné
rost edku

vzdátenost

bez
pes

p emistění

9
natožení

000 do

vykopku

10
vykopku,

nebo

000 m

avšak se
sypaninY po

stožením
suchu

bez
na

rozhrnutí
obvyktém

z horninY
dopravním

t az m3 1OZ,49O 185,00 18 960,65 c5 ÚRs 2018 01
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4 K
stožení

na
prost edku,

vzdátenost
bez

P

p emístění
naložení

íptatek

vykopku

cene
vykopku

za

nebo
avšak se

každ ch

sypanlny po

datších

m

suchu
bez

na

započatych
rozhrnutí
obvyktém

z
000 m

horninY
dopravním

t az m3 1 024,900 55,00 56 3 9,50 cs ÚRs 2018 01

MJ Množství Cena cetkem [CZK]
Dh-
sou5tÓvíl 

-t-J.cena
lczKlPopis

PČ Typ K d

162701109

Mezisoučet
5oučet

Odvoz zeminY -

vypočet dte vykopku

102,49-10
Mezisoučet
Součet

Natožení zeminy

vypočet dte vykopku

102,490
102,490

1024,900
1024,900

900

\

102,490
102,490

5 K 167101107 mnoŽství
Naktádání

pres 00
sktádání a

m3 z hornin
p ektádání

t az 4
neuteh[ého vykopku nebo sypaninY naktádání m3 102,490 1 15,00 11 786,35 c5 ÚRs 2018 01

107,49
Mezisoučet
Součet

Utožení zeminy
vypočet dte vykopku

102,49
Mezisoučet
5oučet

Poplatek za utožení zeminy

v počet dte vykopku

102,49.1,6
Mezisoučet
Součet

163,984
163,984
163,984

Zásyp kanatizace
v počet dte vč D'102.2 'z, 1oz'3

(1 1,5+50+50+26,64+22).0,8.0,8
(Pl.o,15.0,15.1 0,14)--1

102,490
-11,3?0

91,17O
91,170

6 K 1712]01201 UtoŽení sypaniny na sktádky
m3 102,490 1 5,10 1 547,60 cs ÚR5 2018 01

102,490
102,490
102,490

7 K 171201211
Poplatek za u

do
ložení

Katalogu
stavebního

odpad pod
odpadu na

k dem 70
sktádce

504
(sktádkovné) zem iny a kameniva t 163,984 1 50,00 24 597, cs ÚRs 2018 01

8 K 175151101
htoubku

obsypání
p ipravenYm

v koPu

potrubí

a
podét

stroj

mlru

ne
vykoPu ve

zhutnění

sypaninou

bez

z
vzdálenosti do 3

prohození

vhodnYch
m od
hornin

sypaninY

t
jeho

az
kraje,

4
pro
nebo

jakoukoliv
materiá[em

m3 91,170 83,80 7 640,05 cs ÚRs 2018 01

Mezisoučet
Součet

9 tt 58333650 kamenivo těženéhrubéprané frakce 8- 6
t 172,31 1 330,ffi 56 862, 3 cs ÚRs 2018 01

materiá[
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MJ Množstvi
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] sottll
Popis

rČ ryp K d 172,311
172,311
17?,311

91,17"1,8*1

Mezisoučet
5oučet

,05

11 250,00

D4 Vodorovné konstrukce

452317131
9 050,00

D5 Komunikace

597161111

riprava vypustí kamenem 4,000
1,000
5,000
5,000

z-z

Mezisoučet
5oučet 233 584, 0

D8 Trubní Vedení 390,00

kanal izace D150

v počet dte vČ D'102'2 'z' 1oz'3 2,600
2,600

216

Mezisoučet
Součet

2

materiál
3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000

000

370320

PoloŽení
vypočet

kanatizace
dte vč D.1o2.2.z, 1oz'3 1 38,140

22,000
1 60,1 40

1 60,1 40

11,5+50+50+2 ,64

72
Mezisoučet
Součet

materiá[
1 60,1 4-5'1 5+0'86

10 K tože pod
Podktadní a

z
zajišťovací

betonu t
konstru

c
kce
12l

z
5

betonu prostého otev eném vykoPu sedIové m3 5,000 2 250,00 11 250,00 ÚRs zota ol

11 K
Rigot dtáŽděn '

maI

do
tou z

toŽe z betonu
tomového kamene

prostého
tt.
rt.

do
00

250
mm s

mm

vypl,něním zat ením spar m2 5,000 181 9 050,00 c5 ÚRs 2018 01

12 K 310320 12 DN 150

z potYProPYtenuptastrlkanatizačniho potrubí z PP htadkého ptnostěnného SN m 2,600 1 50,00
cs ÚRs 2018 01

13 2861702slÁ trubka kanalizačníPP plnostěnná t ívrstvá DN 50x1000 mm 5N 2
m 3,0@ 282,N 846,00 cs ÚRs 2018 01

14 K 12 DN 300

ptnostěnného SNPP htadkéhoz potyProPYtenuptastripotrubí zkanat izačního
m 160,140 1 50,00 74 021,00 cs ÚRs 2018 01

15 28617040M trubka kanalizačni PP plnostěnn t ivrs tvá DN 3fť.x M mm 5N 2 m 141,@0 980,00
cs ÚRs 2018 01
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MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] soustava

Popis
rČ Typ K d 141,000

Mezisoučet
5oučet

141

materiál
5

Mezisoučet
5oučet

5,000
5,000
5

materiát
15

Mez'isoučet
Součet

1 5,000
15,000

odboček
3,000
3,000vypočet dte vč D'102'2'2' 1 02.3

3

Mezisoučet
5oučet

000

materiát
3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000
3

osazení
vypočet dte vč D

šachet
107.2.2, 102.3 7,000

7,000
7,0007

Mezisoučet
Součet

Voust
v ,počet dte vč D'102'2 'z''loz'3 1,000

1,000
1

Mezisoučet
Součet

utičníchvpustí

16 h1 28617028 trubka kanalizačni PP plnostěnn t ivrstv DN 300x1W mm 5N 2
m 5,0@ 295,00

1475,@ cs ÚRs 2018 01

17 ttl 28617034 trubka kanalizačni PP ptnostěnn ti vrstv DN 300x3W mm 5N 2
m 15,@0 980,00 14 700,00 cs ÚRs 2018 01

18 K 877370320 odboček DN 300

PP htadkéhoz potYProPYlenupotrubíptastovém
tvarovek na kanatizačním

kus 3,000 450,00 I 350,00 ÚRs zots ot

19 28617214t^
kanalizačni PP SN 6 45 DN 3@t DNí50

kus 3,000 151,20
453,60 cs ÚRs 2018 01

zo K 894812351
Revizní
titinovY

a čistící
zatíŽení

šachta
do

z
,5 t s
potyProPYtenu

betonovYm

PP pro
prstencem

htadké troubY DN 600 poktoP (m íŽ) kus 7,000 4 850,00 33 950,00 cs ÚRs 2018 01

21 K 895931 1 1 1 Vpusti kanatizačníhorskéz betonu prostého t c zl 5 velikosti 1ZO0l 600 mm kus 1,000 6 355,00
355,00 cs ÚR5 2018 01

7Z 895941 1 1 1K T izeni vpusti kanal'izačníutičníz betonovYch dítc typ uv-50 normá[ní
kus 2,000 1 850,00 3 700,00 cs ÚRs 201 8 01

vypočet dl,e vč D'102'2'2' 102.3
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23 M 59223820 vpusť betonova ulični skružl 29x50x5 cm
kus 2,@0 323,00 646,@ cs ÚRs 2018 01

Cer

MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] soustava
Popis

PČ Typ K d 2,000
2,000z

Mezisoučet
5oučet

2,000
2,000

materiá[
2
Mezisoučet
Součet

24 u \stzzsazt _ vpusťbetonova ulični skružl 59x50x5 cm
kus 2,@0 i85,N 770,@ cs ÚRs 2018 01

000

2,000
2,000

materiál
z
Mezisoučet
Součet

25 M 59223823 vpusťbetonová uličnidno 62,6 x 49 5 x 5 cm
kus 2,0@ 485,00 970,@ cs ÚRs 2018 01

2,000
2,000

26 M koš vysok pro ulični vpusri žárově zinkovanY plech,pro ram 5@l 3@ kus 2,W 689,@ 1 378,00 cs ÚRs 2018 01

z
Mezisoučet
Součet

materiát
2
Mezisoučet
Součet

MontáŽ utičníchvpustÍ

v počet dte vč D.1o2'2 'z, 102'3

z

2,000
2,000

27 K 452112111 osazení betonovYch dítcrj prstenc nebo ramu pod poktopy a mnze, v 'škydo 100 mm kus 2,000 450,00 900,00 c5 ÚRs 2018 01

2,000
2,000z

Mezisoučet
5oučet

materiál
z
Mezisoučet
Součet

osazení m iží vpusti

vypočet dl,e vč D.102'2 '7, 107'3

1

Mezisoučet

1,000
1,000

28 lvl 59223864 betonov pro uličnívpusťvyrovnávací 39 x 6 x 3 cm kus 2,0@ 185,@ 370,@ cs ÚRs 2018 01
000

2,000
2,000

79 K 899204',t12 osazení mnzl itinovYch včetně ramu a košrj na bahno pro t íduzatížení0400, E00 kus 1,000 850,00 850,00 cs ÚR5 2018 01
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30 u$suzstz D 4@ ploch 800x8@ 4-strannY ram
kus 1,@0 2 280,@ 2 280,@

MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] sourtlvl
pČ Typ K d

Popis
1,000

cs ÚRs 2018 01
Součet

1

Mezisoučet
Součet

1,000
1,000
1,000

10 1 16,35

D 998 P esun hmot

31 K 01
vzdátenost do 15 m

P esun hmot pro

sktotaminátov ch pro
trubnívedení

vodovodY nebo
hloubené

kan

z trub
alizace

z ptastick ch
otev eném

hmot
v kopu

nebo
dopravní

50,00 10 11 ,35 c5 ÚRs 2018 01
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
A V stavba chodníku podét sitnice lll444 v obci Hraničné Petrovice - větev l

Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-C7:
Datum: 25.04.2019

Hraničné Petrovice

Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice

lČ:

DlČ:

lČ 60775530

c760775530Uchazeč:

SATES MOMVA, sPot. s r.o.
DIC:

lČ
Projektant:

lng. Rostistav Grebík

Poznámka:

DIC:

73 000,00
Cena bez DPH

DPH zákLadní

snížená

Zákl,ad daně

73 0oo,o0

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

15 330,00

0,00

v czK 88 330,00
Cena s DPH
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Misto:

Zadavatet:
Uchazeč:

REKAPITULACE ČlenĚní souplsu PRAcl

Stavba: 
A V stavba chodníku podét sitnice llt444vobci Hraničné Petrovice _ větev l

Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náktady

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPot' s r'o'

K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtej ší rozpočtové náktady

VRN1 - Prr]zkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 _ 7a ízení staveniště

VRN7 ' Provozní vtivy

Datum: 25.04'2019

Projektant: lng. Rostistav Grebík

Cena cetkem [CZK]

73 000,00

73 000,00

53 000,00

10 000,00

10 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
AVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice-větevl

Objekt:

3 - Vedlejši rozpočtové náklady

Misto: Hraničné Petrovice
Datum: 25.04.?.019

Projektant: lng' Rostistav Grebík

Zadavatel:
Uchazeč:

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPot- s r.o.

MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

73 000,00

73 000,00

53 000,00

10 000,00

10 000,00

Cenová
soustava

pČ ryp K d

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRNI

D VRN3

Vedtejší rozpočtové náktady

Pr zkumné, geodetické a

7a izeni staveniště

Popis

7

1

4

3 K

K

K

K

012203000

21 03000

012403000

012303000

Prrjzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce p i provádění stavby

Prr]zkumné, geodetické a proJ ektové práce geodetické prace ped vystavbou

Prrjzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce

Pr zkumné, geodetické a proJ ektové prace geodetické práce po vystavbě

kus

kus

kus

kus 1,000

1,000

1,000

1,000

20 000,00

5 000,00

10 000,00

18 000,00

20 000,00

5 000,00

10 000,00

18 000,00

cs ÚRS 2017 01

c5 ÚRs 2017 01

c5 ÚRs 2017 01

cs ÚRs 2017 01

5

7

6 K

K

K

031002000

039002000

034002000

Za izeni staveniště

staveniště

staveniště zrušení za ízeniností a náktadrj zaizeniHtavni tituty prrivodních čin

Htavní tituty prrivodních činností a nákl,adrj zaizenistaveniště zabezpečení staveniště

kus

kus

kus 1,000

1,000

1,000

5 oo0,0o

2 000,00

3 000,00

5 o0o,0o

2 000,00

3 Úns zotz ot

c5 ÚRs 2017 01

cs ÚR5 2o17 01

D VRNT Provozní vl
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8 K 071002000
vtivy provoz investora, t etích

osob

náktadrj provozniHtavní tituty prrlvodních činností a kus 1,000 10 000,00 10 000,00 c5 ÚRs 2017 01



REKAPITULACE STAVBY
Kd:
Stavba:

1020118t2

B V stavba chodníku podét silnice llt444 v obci Hraničné Petrovice _ větev ll

K50:

Místo: Hraničné Petrovice

CC-C7:

Datum 25.4.2019

Zadavatel:

obec Hraničné Petrovice

Uchazeč:
SATES MOMVA, sPol. s r.o

Projektant:

lng. Rostislav Grebík

Poznámka:

IC:

DlČ

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

60775530
c260775530

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRs. potožxy, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve stoupci'Cenová soustava'označeny

popir"''cs Úns'a rovní p ístušného katendá níhopototetí. Veškeré datší informace vymezující popis a podmínky použití těchto potožek z Cenové

soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezeně dátkově k dispozici na www.cs_urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky'

Cena bez DPH
1719 285,79

DPH záktadní

sníŽená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Záktad daně

1719 285,79

0,00

V še daně

361 050,02

0,00

25

S ORAVA ' spol' s Í. o.
0r vabšL ltg'illč|1386,757

553060?;553C. E ;Č: cz0077

Cena s DPH
2 080 335'8ív czK

Tlfi

Strana 'l z 2



REKAPITULAcE oBJEKTŮ srnvBY A souPlsŮ pnncí

Kod:

Stavba:

102011812

B Vstavba chodníku podét silnice llt444v obci Hraničné Petrovice . větev ll

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPot. s r.o.

Datum:

Projektant:

25.04.2019

lng. Rostisl'av Grebík

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Tvp

Kd objekt, Soupis prací

1 719 285,79 2 080 335,81
Náklady stavby celkem

Architektonicko stavební ešení - uznate[né
1' náklady

Architektonickostavebniešení-neuznatelné
z

náktady
3 Kanalizace _ uznatelné náklady

4 Kanalizace _ neuznatetné náktady

5 Kanalizace _ vyvolaná investice

6 Vedtejší rozpočtové náklady

870 988,52 1 053 896,',t 1 srA

73 447,11

21 039,60
426 819,37
253 991,19
73 000,00

88 871,00 srA

25 457,92

516 451,44

307 379,34
88 330,00

STA
5TA
STA
STA
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:

Objekt:

K50:

Místo:

Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice

Uchazeč:

SATES MOMVA, sPot. s r.o.

Projektant:

lng. Rostislav Grebík

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH záktadní

snížená

B V stavba chodníku podét sitnice lll444v obci Hraničné Petrovice _ větev ll

1 _ Architektonicko stavební ešení - uznatelné náklady

Hraničné Petrovice

CC-C7..

Datum:

IC:

DlČ:

25.04.2019

60775530

c760775530

IC

DlČ:

lČ:

DlČ:

Záktad daně

870 988,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

870 988,52

V še daně

182907,59

0,00

Cena s DPH v czK 1 053 896,11

Strana 1 z 11



REKAPITULAcE ČlrNĚNí souplsu PRAcl

Objekt:

B V1istavba chodníku podét sitnice llt444v obci Hraničné Petrovice - větev ll

í _ Architektonicko stavební ešení - uznatelné náklady

Stavba:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPol. s r.o.

Datum: 25.04.2019

Projektant: lng. Rostistav Grebík

Cena cetkem [CZK]

870 988,52

870 988,52

230 980,89

316 232,20

287 855,40

11323,63

24 596,40

K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997-Pesunsutě

998-Pesunhmot

Strana2zll



SOUPIS PRACI

Objekt:

B Vystavba chodníku podét sitnice llt444 v obci Hraničné Petrovice _ větev ll

í _ Architektonicko stavební ešení - uznatelné náktady

Misto: Hraničné Petrovice

Stavba:

Zadavate[:
Uchazeč:

Datum: 25.04.2019

Projektant: lng. Rostislav Grebík
obec Hraničné Petrovice

SATES MORAVA, sPot. s r.o.

MJ Množstvi
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

870 988,52

870 988,52

230 980,89

1',t 862,54

Cenová
soustavapČ Typ K d

Náklady soupisu celkem

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

stávaj jící asfaltové komuníkace

rnilpočet dte C.3.2
il
(10,8+3, +128)*0'5

(26+10+34).0,5

((5,6+ )/2.4'E)
Mezisoučet
Součet

Odkop zeminy Pro nové skladby

Podktadní vrstva dlažby tt. 80 mm

vypočet dte vč. C.3.1'2
vjezd
lt

((5,6+ )/2-5)-0'37
-2,775

D HsV

D1

71,200
35,000
27,840

134,040

10,730
-2,775

1 K 113154123
Frézování Živičného podktadu nebo krytu s natoŽením na dopravni prost edek ptochy

do500m2bezpekáŽekvtrasepruhuší kyp es0,5mdo1m,ttoušťkyvrstvy50mm
m2 1 34,040 88, c5 ÚRs 2018 01

2 K 122201101
s

odkopávky a
naloženim na

prokopávky
dopravni

nezapazene
prost edek

p ehozenim
hornině t 3 do

vykopku na
100 m 3

vzdálenost do 3 m
m3 134,129 1 30,00 17 436,77 cs ÚRs 2018 01

Strana 3 z 11



nČ Typ K d Popis MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] soustav!

6*2,4*0,37

5,8.2,2*0,37
Mezisoučet
Podktadní vrstva dlažby tl. 60 mm

il
(4,7+1 ,3\-7*0,25
(5,3 + 4,7 +87 + 125+ 1 5 +27,8). 1,7* 0,25

1,3"1,8.0,25
Mezisoučet
Součet

5,328
4,721

1 8,004

3,000
112,540

0,585
1',\6,125

134,129

odkop zeminy pro nové sktadby

134,129
Mezisoučet
Součet

134,129
134,',129
't34,129

cs ÚRs 2o18 01

Odvoz zeminy
v počet dte v kopku

134,'.129

Mezisoučet
Součet

134,129
134,129

129

Odvoz zeminy -

v počet dte v kopku

134,129-10
Mezisoučet
Součet

1341,290
1341,290
1341,290

Naložení zeminy
vypočet dte vykopku
134,129
Mezisoučet
Součet

134,129
134,129
134,129

3 K 122201109

odkopávky a prokopávky nezapaŽené s p ehozením vykopku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopravní prost edek v hornině t . 3 P íptatek k cenám za lepivost

horniny t . 3

m3 '134,129 1 5,00 z 011,94 cs ÚRs 2o18 01

4 K 16?701105

pem
, bez

ístění v kopku nebo sypaniny po suchu na obvyktém dopravním

natožení rnj'kopku, avšak se stoŽením bez rozhrnutí z horniny t .1 až

na vzdátenost p es 9 000 do 10 000 m

prost edku m3 't34,'.129 1 85,00 z4 813,87

5 K

p emístění v kopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

prost edku, bez natožení vykopku, avšak se stož'ením bez rozhrnutí z horniny t .1 až

4 na vzdátenost P íptatek k ceně za kaŽd ch datších i započat ch 1 000 m
162701109 m3 1341,290 55,00 73 770,95 cs ÚRs 2018 01

6 K 167101102
Naktádání, sktádání a p ektádání neulehtého v kopku nebo sypaniny naktádání'

množstvi p es 'lo0 m3, z hornin t .1 až4
m3 134,129 115,00 15 424,U cs ÚR5 2o18 01

7 K 171201201 Utoženi sypaniny na sktádky m3 134,129 15,10 2025,35 c5 ÚRs 2018 01

Strana4zll



MJ Množství
J'cena cena cetkem [cZK]

134,129
134,129
134,',129

714,606
214,606
]i.14,606

1 ,315
2,800

429,000
77,500

1 1 5,500
1 6,500
44,000

686,61 5

soust vá
Popis lczKl

PČ Typ K d

1 804051 1 4

Utožení zeminy
v počet dte vykopku

134,129
Mezisoučet
Součet

Poptatek za utoŽení zeminy

vypočet dte v kopku

134,129.1,6
Mezisoučet
Součet

Zatoženítrávníku
v počet dte vč. C.3'2

il
2,63.0,5
2,8.1
(28+20+90+1 5+1 12+ +4+5+6).1,5

31*2,5

77.1,5
33*0,5

88.0,5
Mezisoučet
Součet

I K 171zo1z't1
Poptatek za

do
utoŽení stavebního

odpadrl pod
odpadu na

k dem 70
skl'ádce

504

(sktádkovné) zeml ny kameniva t 214,606 1 50,00 32 190,90 cs ÚRs 2018 01

9 K rovlne nebo na svahu do 1:5

směsi substrátu a semene vvysevemprefabrikátechvegetačníchZaloženítrávnik ve m2 686,6'15 35,00 24 031 ,53 cs ÚRs 2018 01

10 lvl @572410 osivo směs travni parková
kg 151,055 140,00 21 147,70 cs ÚRs 2018 01

615

'151 ,055
1 51 ,055
151 055

181 102302

materiát
8 , 15.0,2*1'1

Mezisoučet
Součet

Zhutněni ptáně

vypočet dte vč. C.3.1 '2
vjezd
il
((5,6+ )/2.5)
-7 15

6*2,4

5,8"2,2
Mezisoučet
Podktadní Vrstva dtaŽby tt' 60 mm

29,000
-7,500

14,400
12,760
48, 60

11 K
zhutnění

Uprava pláně na stavbách dátnic stroj ne zá ezech mimo skalnich se m m2 501,1 0 12,50 6 264,50 cs ÚRs 2018 01
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MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

rČ Typ K d Popis

ll
(5 ,3+4 ,7 +87 +125+15+27 ,8\. 1 ,7

1,3.1,8
Mezisoučet
Součet

450,1 60

2,340
452,500
501,1 0

3162'32,20

D5 Komunikace Pozemnl

Podkl,ad ze štěrkodrti šD s rozprost enim a zhutněním' po zhutnění tl'. 40 mm

564801112

Ktadecí vrstva dlaŽby tt. 80 mm

vypočet dte vč. C.3.'l '2
vjezd
il
((5, + )/2-4,8)
-7,2

6-Z
5,8*1,8
Mezisoučet
Kladecí vrstva dl'ažby t[' 60 mm

il
(5,3+4,7+87 +125+15+27 ,8\-'l ,3

27,840
-7,200

12,000
10,440
43,080

1,3*1,4
Mezisoučet
Součet

344,240
1,820

346,060
140

49 364,26

vrstva dtažby tt. 80 mm

v počet dte vč. C'3''l '2
vjezd
il

l(5,6+6) 17"5)

-7,5

6.2,4
5,8.2,2
Mezisoučet
Podktadní vrstva dtaŽby tt' 60 mm

lt

(5 ,3+4 ,7 +87 +125+15+27 ,81* 1 ,7

1,3.1,8
Mezisoučet
Součet

29,000
-7,500

14,400
12,760
48,6 0

450,160
2,340

452,500
501 ,1 60

12 K

m2 389,140 35,80 13 931,21 c5 ÚR5 2018 01

13 K 564851 1 1 1 Podktad ze štěrkodrti SD s rozprost ením a zhutněním po zhutnění tt. 50 mm m2 501,1 0 98,50 c5 ÚR5 2018 01
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14 K 567122111
Podktad ze směsi stmelené cementem 5C bez ditatačních spár, s

m SC C 8/10 (Ksc l), po zhutnění tt. 120 mm

rozprost ením a
m2 43,080 252 10 856,16

pČ ryp K d Popis MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

cs uRs 2018 01

Podktadní vrstva dlažby t[. 80 mm

v početdtevč. C'3.1'2
vjezd
il
((5,6+6)/2-4,8)
-7,2

6-Z
5,8*1,8
Mezisoučet
Součet

27,u0
-7,200
12,000
10,440
43,080
43,080

oprava asfaltové kom unikace

wpočet dte C.3.2
il
spodni vrstva
(10,8+3, +128)*0,5

(26+10+34)"0,5

Mezisoučet
Součet

71 ,200
35,000

10 ,200
200

oprava asf altové komunikace
v počet dte C.3.2
lt

horní vrstva
(10,8+3,6+1 28)"0,5
(26+10+34)-0,5

Mezisoučet
Součet

71,200
35,000

10 ,200
10 ,200

oprava asfaltové komunikace
v počet dte C.3.2
lt

horní vrstva
('l 0,8+3,6+1 28).0,5
(26+10+34)-0,5

spodní vrstva
(1 0,8+3,6+'l 28)-0,5

71,200
35,000

15 K 573111112
Post ik infil,trační Pl z asfaltu silničniho s posypem kamenivem, v množstvi 1,00

kg/m2
m2 106,200 1 8,20 1932,84 cs ÚRs 2018 01

16 K 573211109
Post ik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničniho, v množství 0,50

kg/mZ
m2 '106,200 14,1

'l
1 497,42 cs ÚRs 2o18 01

17 K 5771441'11 |Ast"ttouy beton vrstva obrusná ACo 'l 1

Inemodifikovaného 
asfattu v pruhu ší ky

(AB5) s rozprost enim a se zhutněním z
do 3 m t . l, po zhutnění tl. 50 mm

mZ z12,4ool 3z8,ool 69 667,20 cs ÚR5 2018 01

Strana7z11
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pČ Typ K d Popis MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] soustuva

(2 +10+34)-0,5

Mezisoučet
Součet

35,000
217,400
212,400

Ktadení dtaŽby tt. 0 mm

vypočet dte vč. C.3.1.2
lt

(5,3 + 4,7 +87 +'125 + 1 5 +27,8)* 1,3

1,3*1,4
Mezisoučet
Součet

344,240
1,820

346,060
346,060

,u1s11{[ + 5%

346,06"1,05
Mezisoučet
Součet

33,33
363,3 3

33,33

materiál
2,5.0,5
+0,5
Mezisoučet
Součet

1,25O
2,000
3,250
3,250

Ktadeni dtaŽby tt. 80 mm

v počet dte vč. C.3.1'2
vjezd
il
((5,6+61/2-4,81
-7,2

6*2

5,8*1,8
Mezisoučet
Součet

27,840
-7,200

12,000
10,440
43,080
43

materiál + 107o pro ez
43,08.1 ,1

18 K 596211112

Kladení d|ažby zbetonovych zámkovych dtaždic komunikací pro

těŽeného nebo drceného tt. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitym

hutněním, vibrováním a se smetením p ebytečného materiálu na krajnici tt. 0 mm

pěší s toŽem z

skupiny A, pro plochY P e

m2 34,00 205,00 70 942,30 cs ÚRS 2018 01

19 tvi 59245018 dtažba sktadebna betonov 20x10x6 cm p irodni m2 363,363 194,50 70 674,10 cs ÚRs 2o18 01

20 tÁ 5924scp6 dlažba sktadebná betonová záktadni pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bil m2 3,250 458,N 1 488,50 cs ÚRs 2018 01

21 K

Ktadeni dlaŽby z betonov ch zámkovych dtaŽdic

kameniva těŽeného nebo drceného tl. do 40 mm
komunikací pro pěší s ložem z
, s vyptněním spár s dvojit m

596211?10
, vibrovánim a se smetením p ebytečného materiálu na krajnici tt' 80 mm

A, pro plochy do

mZ 43,080 225,00 9 693,00 cs ÚR5 2018 01

22 M s9245005 dtažba skladebná betonová 20x1ox8 cm pískov m2 47,388 295,50 14 @3,15 cs ÚRs 2018 01
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MJ MnoŽství Cena cetkem [CZK]J.cena
lczKl soustdv

PopispČ ryp K d
47,388
47,388Mezisoučet

Součet

5924s020.Lsv dtažba slepacká, 8 cm, bilÓ

materiál
4,8*0,4
7-0,4
Mezisoučet
Součet

ostatní konstrukce a , bourání

1,920
2,800
4,720
4,77.0

30,000
17 ,000

,000
z1z,o00
212,000

2182,06

287 855,40

D9

6131213

osazení sitničníhoobrubníku

v počet dte vč. C.3.1'2
il
30

35+'12 +10+5

5+1

Mezisoučet
5oučet

23 M
m2 4,720 462,30

24 K
betonu prostého
spar
osazení

cementovou
sitničního

mal tou
obrubníku

stoj atého s
betonového

bočni
se

operou
znzenl

z
m lože,

betonu
s

prostého
vyptněním

do
a

loŽe z
zat ením

m z1z,o0o 21 s,00 45 580,00 c5 ÚRs 2018 01

25 tvl 59217032 betonov silniční 1ffix15x15 cmobrubnik
m 252,N0 cs ÚRs 2018 01

94,80 23 889,60

252,000
252,000

materiál
(212+74+61+10

Mezisoučet
5oučet

26 ttl 59217029 obrubnik betonov 5l lničninajezdov @x 5x 5 cm m 24,@0 92,50 2 220,00 cs ÚRs 2018 01
000

24,000
74,000
24,000

materiál
2+6+4+10+7

Mezisoučet
Součet

27 M s9217030 betonovY siIničnip echodov 100x1 5x 5 25 cm m 6,0N 372,30 2 233,80 cs ÚRs 2018 01

materiál
2+1+7+1

Mezisoučet
Součet

osazení chodníkovéhoobrubníku

6,000
6,000
6

z8 K
tože z betonu prostého

osazení
spar

chodníkového
cementovou

obrubníku
maltou stojatého

betonového
s
se
boční

znzenlm
opěrou z

loŽe, s

betonu
vyptněním a

prostého, do m 529,500 21 5,00 113 842,50 Úns zola ot

916231213

v počet dte vč. C.3.1'2
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MJ Množství
J. cena

lczK]
Cena cetkem [CZK] sou5tdvÉ

eČ Typ K d
Popis

il
6+5+4+5*2+95*22+8+10+85+ 

l + +5+23+3

0,5+1 +87+1 1+9+22+0,5+0'5+88

295,000
234,500
529,500

Mezisoučet
Součet

529

59217017

529,5+10,5
Mezisoučet
Součet

540,000
540,000
540,000

pod obrubníky

vypočet dte obrubníkrj 4,240
10,590
14,830

712*0,2*0,1

529,5-0,2-0,1
Mezisoučet
Součet

stávající asfattové komunikace

vypočet dte C.3.1,2

il
(10,8+3, +'128)

(26+10+34)

((5'6+6))

Mezisoučet
Součet

142,400
70,000
1 1,600

zz4,o0o
7Z4,o0o

11323,63

D 997 P esun sutě

140

17,157-20 koeficientem množství

t

29 M obrubnik betonovy chodnikov Nx 10x25 cm
m 540,M E8,30 47 682,00 cs ÚRs 2018 01

30 K 9't699112',1 16lzo
LoŽe pod obrubníky krajníky nebo ob rubY z dtaŽebních kostek z betonu prostého t c

m3 14,830 2 250,00 33 3 7,50 cs ÚR5 2018 01

31 K 919112114 hl,oubkY P es 90 do 100 mm

podél'nych, ší ky 4 mm'p íčn ch nebo
ditatačníchspár v Živičném krytu m z24,o0o 85,00 19 040, cs ÚRs 2018 01

32

33

K

K

1571

997221579

urovnáním na vzdátenost do 1 km

a s hrubYmaLe se stoŽenimbez naloŽení,
doprava vYbou ranych hmot

na
doprava

vzdá[enost
vybouranYch

P ipl.atek k
hmot

cene
bez

za každjl
naložení, ale

datší

se
započaty
stoŽením

1

a s

km p res 1

hrubym
km

t

t

17,157

343,

55,00

1 5,50

943

5 318,

Úns zots ot

cs ÚRs 2018 01

34

35

K

K

1611

997221845

Naktádání na dopravní prost edkY pro vodorovnou dopravu suti

Poplatek za
dehtu

utoŽení
zat íděnéhodo

stavebního
Katatogu

odpadu na
odpadri

sktádce
pod k dem

(sktádkovné
70 302

asfaItového bez

t 17,157

17,157

1 15,00

1 80,00

1 973,0

3 088,26

cs ÚRs 2018 01

cs ÚR5 2018 01

D 998 P esun hmot
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3 K m objektu

vzdálenost dodopravnídtážděn mkomunikace s krytem
hmot Pro pozemnl

t 491,978 50,00 24596,40
Popis tczKl

PČ ryp K d
MJ Množství

J'cena cena cetkem [cZK]

c5 ÚRs 201 8 01
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
B V stavba chodníku podét sitnice llt444v obci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt:

2 _ Architektonicko stavební ešení - neuznatelné náklady

K50:

Místo: Hraničné Petrovice

CC-C7:
Datum: 25.04.2019

Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice

lČ:

DlČ

Uchazeč:

SATES MOMVA, sPol. s r.o

lČ:

DlČ:

60775530

c760775530

Projektant:

lng. Rostistav Grebík

lČ:

DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
73 447,11

DPH záktadni

snížená

Záktad daně

73 447,11

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

V še daně

15 423,89

0,00

Cena s DPH V CZK 88 871,00

Strana 1 z I



REKAPITULAcE ČlenĚNí souplsu PRAcÍ

Stavba

Objekt:

B V stavba chodníku podét silnice ll/444v obci Hraničné Petrovice - větev ll

2 _ Architektonicko stavební ešení _ neuznatelné náklady

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice
SATES MOMVA, sPot. s r.o.

Datum:

Projektant:

25.o4.7019

lng. Rostistav Grebík

Kddítu-Popis Cena cetkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

73 447,11

73 447,11

1 - Zemní práce 13'.150,49

5 - Komunikace pozemnÍ 49 243,53

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 1 044,90

997-Pesunsutě 8 972,04

998-Pesunhmot 1 036,15

Strana 2 z 8



souPls PRACí

Stavba:
BVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice-větevll

objekt: 
2 _ Architektonicko stavební ešení - neuznatelné náklady

Datum: 75.04.2019

Místo Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPo[. s r'o'

Projektant: lng. Rostistav Grebík

Zadavate[:
Uchazeč:

73 447,11
Náktady soupisu celkem

o HSV

o1
Práce a dodávky HSV

73 447,11

13150,49

Zemní práce
9 398,70

odstranění stávajjícíasfaItové komunikace

rn počet dte C.3.2

il
(10,8+3, +128).0'5

(2 +10+34)-0'5

Mezisoučet
Součet

71,200
35,000

106,200
10 ,200

Odkop zeminY Pro nové skladby

Podktadní vrstva dtažby tt. 80 mm

v počet dl'e vč. C.3.1'2

vjezd
il
1,5*5.0,37
Mezisoučet
Součet

2,775
2,775
2,775

Cena cetkem [CZK]
PopispČ Typ K d

MJ Množství
J.cena

lczKl

Cenová
soustava

1 K 113154123 do 500
Frézování

m2 bez
Živičného

p ekážek
podktadu

trase
nebo

pruh u sl
krytu

ky pres 0,
naložení

5

m

m

na
do m

dopravní
ttoušťky

prost edek
vrstvy 50 m

ptochY
m

m2 106,200 88,50

z K 122201101 nebo

a

natožením na
prokopávky

dopravní
nezapazene 5

prost edek
p ehozeni m

hornině t 3 do
vykopku n

00 m3

vzdá[enost do 3 m
m3 2,775 1 30,00 360,75
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MJ Množství
J.cena
[czK]

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustavapČ Typ K d Popis

odkop zeminy pro nové sktadby

2,775
Mezisoučet
Součet

Odvoz zeminY
rn počet dte vykopku
2,775
Mezisoučet
Součet

Odvoz zeminY p ítatek

rn počet dte v kopku

2,775-',!0
Mezisoučet
Součet

2,775
2,775

775

2,775
2,775
7,775

27,750
27,750
z7 750

3 K 127201109 nebo s

a

naloŽením na dop
prokopávky

ravnl
nezapazene s

prost edek
p ehozením

hornině t 3

vykopku na
P ípl'atek k

vzdá[enost
cenam

do
za

3 m

lepivost

horniny t . 3

m3 2,775 '15,00 41,63

4 K 16270110s
na vzdátenost p es 9 000 do 10 000 m

Vodorovné
prost edku, bez

p emístěn
natožení

vykopku
v kopku

nebo
avšak se

sypanlny po

stožením

suchu
bez

na
rozhrnutí
obvyktém

z
dop
horniny t

ravnlm
az m3 2,775 1 85,00 51 3,38

5 K 162701109

Vodorovné p emistění v kopku nebo sypaniny po suchu na obvyktém dopravnim

prost eoku, bez naložení vykopku, aviak se stožením bez rozhrnutÍ z horniny t . 1 až

4 na vzdálenost P íptatek k ceně za kaŽd ch dal'šich i započatych 1 000 m

m3 27,750 55,00 1526,25

6 K 167101102
Naktádání, sktádání a p ektádání nebo sypaniny naktádání,

množství p es 100 m3' zhornint.1až4
neuteh[ého vykopku m3 2,775 1 1 5,00 31 9,1 3

Natožení zeminy
v počet dte vykopku
2,775
Mezisoučet
Součet

2,775
2,775
2 775

7 K 1712.012.01 UtoŽeni sypaniny na sktádky
m3 2,775 1 5,10 41 ,90

Utožení zeminy
v11'počet dte v kopku

2,775
Mezisoučet
Součet

2,775
2,775
2,775

I K 171201211
stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) zeminy a kameniva

zat íděného do Katatogu odpadr) k dem 170 504
Poptatek za uloŽeni t 4,440 1 50,00 ,00

Poptatek za utoŽení zeminy

rn počet dte v kopku

2,775*1,6
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rČ Typ K d

9

o5

Mezisoučet
Součet

ptáně

v počet dte vč. C.3.1'2
vjezd
il
1 ,5.5
(4,7+1,3)*2

Mezisoučet
Součet

Komunikace pozemní

MJ Množství

4,440

7,500
12,000
19,500
19,500

Cena cetkem [CZK]

49 243,53

Popis
J.cena
lczKl

Cenová
soustava

K 1 81 1 02302 Úprava pl'áně na stavbách dátnic strojně v zá ezech mimo skatních se zhutněním m2 't9,500 14,50 282,75

10 K 564801112 Podktad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt. 40 mm m2 1 ,800 35,80 601,44

Ktadecí vrstva dlaŽby tt. 80 mm

v počet dte vč. C.3.1'2
vjezd
il
1,5*4,8
(4,7+1,31*1 ,6
Mezisoučet
Součet

7,200
9, 00

1 6,800
800

1'l K 5 4851111 Podktad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt. 150 mm m2 19,500 98,50 1920,75

Podktadní vrstva dlažby tt. 80 mm

v počet dte vč' C.3.1 
'2

vjezd
il
1,5.5
(4,7+1 ,3\-2
Mezisoučet
Součet

7,500
'12,000

1 9,500
1 9,500

1Z K 567122111
Podktad ze směsi stmelené cementem SC bez ditatačníchspár, s rozprost ením a

m 5C C 8/10 (KSC l), po zhutnění tt. 120 mm
m2 7,200 ?52,00 1 814,40

Podktadní vrstva dlažby tt. 80 mm

v početdtevč. C.3.1'2
vjezd
ll

1,5*4,8
Mezisoučet

7,200
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Post ik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu sil'ničniho, v množství 0,50

kglmZ
m2 106,200 14,10 1 497,42

PČ Typ K d Popis MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK] soustava

Součet 7,200

13 { 573211109

oprava asf altové komunikace
v počet dte c.3.2
il
horni vrstva
(10,8+3,6+1 28)"0,5
(2 +10+34)-0,5

Mezisoučet
Součet

71,200
35,000

10 ,200
106

't4 K 577144111
Asfattovy beton vrstva obrusná Aco 11 (ABs) s rozprost ením a se zhutněnim z

nemodifikovaného asfaltu v pruhu ši ky do 3 m t . l, po zhutněni t[. 50 mm
m2 106,200 328,00 34 833, 0

oprava asf altové kom unikace
rn počet dte C.3.2
il
horní vrstva
(1 0,8+3,6+1 28).0,5
(2 +10+34).0,5

Mezisoučet
Součet

7'l ,200
35,000

106,200
10

Ktadení dtaŽby tt. 0 mm

rn počet dte vč. C'3.1.2
il
(4,7+1 ,3).-1,6
Mezisoučet
Součet

9, 00
9, 00
9,600

materiál + 5% pro ez
9,6*1,05
Mezisoučet
Součet

0,
0,

080
080
080

materiát
3-0,5
Mezisoučet
Součet

't5 K 59671',|112

Kladeni dLaŽby z betonov ch zámkov ch dtaŽdic komunikací pro pěší s toŽem z

kameniva těženého nebo drceného tt. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitym

hutněnim, vibrováním a se smetením p ebytečného materiálu na krajnici tt. 0 mm

skupiny A, pro plochY P e

m2 9,600 205,00 1 968,00

16 lvl 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm p irodni m2 10,080 194,50 1 960,56

17 tÁ sktadebná betonov zaktadni pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bilá59245N6 m2 1,500 4s8,00 687,@
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Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
J.cena

lczKl soustavaeČ Typ K d

Ktadení dtažby tt. 80 mm

vypočet dte vč. C.3. 1 
'2

vjezd
il
'l',5*4,8

Mezisoučet
Součet

7,200
7,200
7,200

18 K 5962112'lO

Ktadení dlaŽby z betonov ch zámkov ch dtaždic

kameniva těŽeného nebo drceného t[. do 40 mm
komunikací pro pěší s loŽem z

, s vyptněním spár s dvojit m

hutněnim, vibrovánÍm a se smetením p ebytečného materiálu na krajnici tt' 80 mm

A, pro ptochy do

m2 7,200 225,00 1 20,00

19 lvl 59245005 dlažba skladebna betonov 20x10x8 cm piskov m2 7,920 295,50 2 340,36

materiál' + 10% pro ez
7,2*1,1

Mezisoučet
Součet

7,920
7,920
7,920

1 044,90
D9 ostatní konstrukce a ráce, bourání

osazení chodníkového obru bníku

vypočet dte vč. C.3.1'2
il
1,5+1,5

Mezisoučet
Součet

70 K 9162312't3

osazení chodnikového obrubníku betonového se

zat ením spár cementovou maltou stojatého s bočni opěrou z betonu prostého, do
z izenim loŽe, s vyplněním a

loŽe z betonu prostého

m 3,000 2'15,00 45,00

3,000
3,000
3,000

21 lÁ 59217017 obrubnik betonovy chodníkovy 1@x10x25 cm m 3,@O 88,30 2 4,90

materiál
3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000

27 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaŽebních kostek z

16/20

betonu prostého t . C
m3 0,0 0 2 250,00 1 35,00

3

LoŽe pod obrubníky
v počet dte obrubníkr]

3.0,2.0,1
Mezisoučet
Součet

0,060
0,060
0,060

D 997 P esun sutě

Strana 7 z 8

8 972,04



26

25

K

K

9972'21845

1611

Poptatek za
dehtu

uloŽení
zat íděnéhodo

stavebního
Katalogu

odpadu na

odpadri

sktádce
pod k dem 70

(sktádkovné
302

asfattového bez t

t

13,594

'13,594

1 80,00

1 15,00 1 563,31

z 446,92

K 1579

urovnáním na vzdálenost do 1 km

sesloŽenímashrubymhmot bez naloženi, aleVodorovná doprava vybouranYch

doprava vybouranych hmot bez naloŽení, ate se stoŽenim a s hrubym

na vzdál'enost P íplatek k ceně za kaŽd datší i započat 1 km p es 1 km
urovnanlm

t 13,594

771,880

55,00

1 5,50 4 214,14

747,67

J.cena

tczKl

Cenová
MJ Množství Cena cetkem [CZK] soustava

PČ Typ K d Popis

23 K 997221571

24

koeficientem množství
271,880

13 594"20

Naktádání na dopravní prost edky pro vodorovnou doPravu suti

1 03 ,15
D 998 P esun hmot

27 K 998223011
unikace s krytem dtáŽděn m

m jakékotiv détky objektu

dopravní vzdátenost do
P esun hmot Pro pozemní kom t 20,723 50,00 1 036,15
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
BVstavbachodníkupodétsitnicelll444vobciHraničnéPetrovice-větevll

Objekt:

3 - Kanalizace _ uznatelné náklady

Ír"5o:

Místo

CC-C7:.

Datum: 25.o4.2019
Hraničné Petrovice

lč
Zadavatel:

obec Hraničné Petrovice
DlČ:

lč:

Dlč:

lč:

DlČ:

Uchazeč:

SATES MOMVA, sPol. s r'o'

60775530

c260775530

Projektant:

lng. Rostistav Grebík

Poznámka:

21 039,60
Cena bez DPH

DPH záktadni

sníŽená

Záktad daně

21 039, 0

0r@

Sazba daně

21,00%

15;00%

V še daně

4 418,32

0,00

v czK 25 457,92
Cena s DPH
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REKAPITULAcE čleNĚNí souplsu PRAcl

Stavba:

B V stavba chodníku podét sitnice llt441v obci Hraničné Petrovice _ větev ll

Objekt:

3 - Kanalizace - uznatelné náklady
Datum:

Projektant:

25.u.7019
Místo: Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MORAVA, sPo[. s r.o.
Zadavatet:
Uchazeč:

lng. Rostistav Grebík

Cena cetkem [CZK]
Kddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2í 039'60

21 039,60

2't 039,60
8 - Trubní vedení
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Stavba:

SOUPIS PRACI

B V stavba chodníku podét sitnice llt444 v obci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt:

3 - Kanalizace - uznatelné náklady

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatel: obec Hraničné Petrovice

Uchazeč: SATES MOMVA, spo[. s r.o.

Datum: 75.04-2019

Projektant: lng. Rostislav Grebík

PČ ryp K d

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

21 039,60

21 039,60

21 039,60

Cenová
soustava

D HSV

D8
Práce a dodávky HSV

Trubní vedení

1 K 452112111 osazeni betonov ch ditcrl prstencri nebo rámrj pod poktopy a m íže, v. šky do 100 mm kus 3,000 1 850,00 5 550,00

Montáž uličních vpustí
v počet dte vč D.102.2.2, 102.3

3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000

2 lv1 59223864 prstenec betonovy pro ulični vpusť vyrovnávaci 39 x 6 x 13 cm kus 3,N0 185,N 555,@

materiá[
3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000

3 K
lmontáž kanatizačního

lrz ou rso
potrubí z ptastri z potypropylenu PP htadkého ptnostěnného SN

871310320 m 4,500 1 50,00 675,00

Potožení kanalizace D1 50

v počet dte vč D.102.2.z, 102'3
415

Mezisoučet
Součet

4,500
4,500

4 lvl 2E617025 trubka kanalizačni PP plnostěnna t ivrstvá DN 150x1M mm SN 12 m 5,W 282,ffi 1410,@
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Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]
J.cena
lczKl soustavaPČ ryp K d

materiá[
5

Mezisoučet
Součet

5,000
5,000

5

odboček
v počet dte vč D.102'2 'z, 102.3

3

Mezisoučet
Součet

K 877370370
MontáŽ tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z potypropytenu PP htadkého

plnostěnného odboček DN 300
kus 3,000 450,00 1 350,00

5

3,000
3,000

6 It 2E617214 odbočka kanalizačni PP sN 16 45' DN 3NlDNI50 kus 3,@0 151,20 453,60
3

000
000

3,

3,

materiál
3

Mezisoučet
Součet

7 K 1111 Z izeni vpusti kanalizační utiční z betonov ch dítcrl typ UV-50 normátní kus 3,000 1 850,00 5 550,00

Montáž vpusti
v počet dte vč D.102.2.2, 102.3

3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000
3,000

I lvl s9223820 vpusť betonová ulični l skružl 29x50x5 cm kus 3,W 323,00 969,00

materiál
3

Mezisoučet
Součet

3,000
3,000
3,000

59223824

materiál
3

Mezisoučet
Součet

9 tvi vpusť betonová ulični lskružl 59x50x5 cm kus 3,@0 385,00 1 155,@

3,000
3,000
3,000

10 It 59223823 vpusť betonová ulični dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 3,0@ 485,N 1 455,00

materiá[
3

Mezisoučet
Součet

000
000

3,

3,

3,000

11 M koš vysok pro uliční vpusti, žárově zinkovany plech,pro r m 5@l3N kus 3,N0 639,@ 1917,@

,0003

materiál
3

Mezisoučet

3,000

59223874
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PC
L

Typ Kd Popis MJ Množství

3,000

J. cena

lczKl
Cena cetkem [CZK]

Cetrov.t

soustava

5oučet

t
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
B V stavba chodníku podét sitnice ||t444v obci Hraničné Petrovice _ větev ll

Objekt:

4 - Kanalizace - neuznatelné náklady

Í*50:

Místo: Hraničné Petrovice

CC.CZ:

Datum: 25.04.2019

Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice

Uchazeč:

SATES MORAVA, sPol. s r.o.

Projektant:

lng. Rostistav Grebík

Poznámka:

lč:

DlČ:

lČ:

Dlč:

60775530

c760775530

lČ:

Dlč

Cena bez DPH
426 819,37

DPH záktadní

snížená

Záktad daně

426 819,37

0,00

Sazba daně

21,00%

í 5'00%

V še daně

89 632,07

0,00

Cena s DPH v czK 516 451,44
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RE]GPITULACE CLENEN! SOUPISU PRAC!

Stavba:

B V stavba chodníku podét sitnice lll444 v obci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt:

4 - Kanalizace _ neuznatelné náktady

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatel: obec Hraničné Petrovice
Uchazeč: SATES MOMVA, spo[. s r.o.

Datum:

Projektant:

25.04.2019

lng. Rostislav Grebík

Kddítu-Popis Cena cetkem [CZK]

Náklady souPisu celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

426 819,37

426 819,37

í - Zemní práce 212 317,97

4 - Vodorovné konstrukce 6 750,00

5 - Komunikace pozemni 14 480,00

8 - Trubní vedení 180 907,00

998-Pesunhmot 12 364,40
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souPls PRACí

Objekt

BVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice.větevll

4 - Kanalizace _ neuznatetné náklady

Místo: Hraničné Petrovice

Stavba:

Zadavate[:
Uchazeč:

Datum: 25.04.2019

Projektant: lng. Rostisl'av Grebík
obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPo[. s r.o

MJ Množstvi
J.cena Cena cetkem [CZK]

426 819,37

426 819,37

zlz 317,97

Cenová
soustavapČ ryp K d

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

Zemní race

171?]01211

Popis czK)

D

1

3

2

4

6

5

I

7

K

K

K

K

K

K

K

K

132101101

122201109

162701105

't7't2.01201

162701109

't67101102

Htoubeni
p edepsaného profitu

zapaŽen ch
a spádu
nezapaŽenych ďh

horninách t
ší ky

a
do

z
00
do

mm
100

u

m3

rovnanlm dna do

nebo s
odkopávky a

naloženim na
prokopávky

dopravní
nezapaženés

prost edek
p ehozením

hornině t 3 P

v kopku na
íptatek k

vzdá[enost
cenam

do
za

3 m

horniny t . 3

na vzdálenost p es 9 000 do 10 000 m

Vodorovné
prost edku, bez

p emístění
natožení

vykopku
vykopku

nebo
avšak se

sypaniny po

stoŽením

suchu
bez

na
rozh rnutí
obvyktém

z
dop
horniny t

ravnlm
az

Ul'ožení sypaniny na sktádky

100m3,zhornint.1až4mnoŽstvi

sypaniny nakládání,
Naktádání, sktádání a p ektádání neutehtého vykopku nebo

4 na
prost edku,

vzdálenost
bez

P

p emístění
naIoŽení

íptatek

vykopku

cene
vykopku

za

nebo
avšak 5e

kaŽd ch

sypaniny po

dal'ších
sIoženim

suchu
bez

na

započat ch
rozhrnutí
obvyklém

z
000 m

horniny t
dopravním

az

pn
obsypání

praven m

v kopu

potrubí

a

podét
mlru

strojně
v kopu ve

zhutnění

sypanlnou

bez

z
rrzdá[enosti do 3

prohození

vhodn ch
m od
hornin

sypaniny

t
eho

az
kraje,

4
pro
nebo materi

jakoukot IV

álem

Poptatek za
do
ul'oŽení

KataIogu
stavebního

odpadri

od
pod
padu na

k dem 70
sktádce

504

(sktádkovné) zeminy a kameniva

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

E7,936

87,936

87,936

879,3 0

87,936

87,936

78,224

140,698

550,00

1 85,00

1 30,00

55,00

1 5,10

1 1 5,00

83,80

1 50,00

48 364,80

11 431,68

16268,16

1 327,83

10 112,64

48 364,80

21 104,70

6 555,17

c5 ÚRs 2018 01

ÚRs zota ol

cs ÚR5 2018 01

cs ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

cs ÚR5 2018 01

cs ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

175151101
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MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

6 750,00

Cenová
soustavapČ ryp K d Popis

9 tÁ 5E333650 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8'16 t 147,843 330,@ 48 788,19 cs ÚRs 2018 01

D4 Vodorovné konstrukce

10 K 45731213'l
Podktadní a zajišťovaci konstrukce z betonu otev eném v kopu sedtové

l,ože potrubí z betonu Í ' c 1zl 15

prostého v m3 3,000 2 Z5o,0o 6 750,00 cs ÚRs 2018 01

't4 480,00
D5

D8

Komunikace pozemní

ťrprava vypustí kamenem

z-2-z
Mezisoučet
Součet

Trubní Vedeni

Vpust
vypočet dte vč D.102.2.2, 1oz.3

z
Mezisoučet
Součet

11 K 59716',1111
Rigol dtážděn

m

do

altou z
ložez betonu

lomového kamene
prostého

rt

tl..

do
100

250
Ílffi' s

mm
vyptněním a zat enim spár

m2 8,000 1 8'10,00 14 480,00 cs ÚRs 2018 01

8,000
8,000
8,000

1 80 907,00

14

17

16

15

21

z0

K

lvl

lvl

tvi

K

K

28617034

28617028

17U0

871370320

895931 1 1 1

2351

trubka kanalizačníPP plnostěnn t ivrstv DN 3@x3@0 mm 5N 2
trubka kanalizačníPP plnostěnn t ivrstvá DN 300x100o mm 5N 2
trubka kanalizační PP plnostěnná t ivrstvá DN 3@x6M mm SN 12

potrubí z plastri z polypropylenu PP hl,adkého plnostěnného 5N

12 DN 300

MontáŽ kanalizačního

Vpusti kanalizační horské z betonu prostého t . c1zt15 vetikosti 1200/ 00 mm

Revizní a čistící šachta z polypropylenu htadké trouby DN 600 poktop (m iž)

titinorn pro zatíženído 1, 5 t s betonovym Prstencem

PP pro

m

m

m

m

kus

kus

137,400

9,W
3,M

125,4@

2,000

1,800

980,N

295,00

980,ffi

1 50,00

6 355,00

4 850,00

885,@

122 892,@

z0 61

8 730,00

8 820,00

12710,00

cs ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

c5 ÚRs 2018 01

cs ÚRs 2018 01

2,000
2,000
2,000

29 K osazení m íží titinovych včetně rámrj a košrj na bahno pro t ídu zatižení D400' E600 kus 2,000 850,00 1 700,00 cs ÚRs 2018 01

1Z

osazení m íŽívpusti

v počet dte vč D.102.2 -2, 102.3

z
Mezisoučet
5oučet

2,000
2,000
2,000

30 t 55242332 m iž D 40O - plocha 8@x8N 4'strann rám kus 2,0@ 2 280,N cs ÚRs 2018 01

2

materiá[
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Cena cetkem [CZK]
Popis

soustava

PČ Typ K d
lvtJ Množství

J.cena
lczKl

w
W

Mezisoučet
Součet

2,000
2,000

12364,40

D 998 P esun hmot

31 K 998776101
do15m

P esun hmot pro
pro

trubnívedení
vodovodY nebo

htoubenéz trub
kanatizace

z ptastick ch
otev eném

hmot
v kopu

nebo
dopravní t 247,788 50,00 12364,40 ÚRs zota ot
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
B V stavba chodníku podét sitnice llt444v obci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt:

5 - Kanalizace - vyvolaná investice

KSO:

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavate[:

obec Hraničné Petrovice

Uchazeč:

SATES MOMVA, sPot. s r.o'

Projektant:

lng. Rostistav Grebík

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH záktadní

snížená

CC.CZ:

Datum 25.04.2019

60775530

c760775530

lČ:

DlČ:

lČ

DIC:

lČ:

DlČ:

Základ daně

253 991,19

0,00

Sazba daně

?1,00%

1 5,00%

253 991,19

V še daně

53 33E,15

0,00

Cena s DPH
v czK 307 329,34
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REKAPITULAcE čleNĚNí souplsu PRAcl

Stavba:
B V stavba chodníku podét sitnice llt444 v obci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt:

5 - Kanalizace _ vyvolaná investice
Datum: 25.04.2019

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatet:
Uchazeč:

obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPol. s r.o.

Projektant: lng. Rostisl'av Grebík

Cena cetkem [CZK]
K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

253 991,19

253 991,19

141 545,19
1 - Zemní práce

4 500,00
4 - Vodorovné konstrukce

107 946,00
8 - Trubní vedení
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SOUPIS PRACI

Stavba:

BVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice.větevll

5 - Kanalizace _ vyvolaná investice
Objekt:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice
Datum: 25.04.7019

Projektant: lng. Rostistav Grebík
obec Hraničné Petrovice

SATES MOMVA, sPo[. s r.o.

Náklady soupisu celkem 253 991,19

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

253 991,19

141545,19
Zemní práce

J.cena

lczKl

Cenová
soustavaCena cetkem [CZK]

PopisPČ Typ K d
MJ Množství

1

7

3

4

6

5

8

7

K

K

K

K

K

K

K

K

132101101

1222.01109

162,701105

162101109

171201201

167101102

175151',!01

171201211

Htoubení zapaženych
profitu a spád u

nezapaŽen ch Úh
horninách t

ši ky
a

do
2 do
600

00

mm s

m3

urovnanl m dna do

nebo 5

odkopávky
natoženímna dop

prokopávky
ravnl p
nezapaženés

rost edek
p ehozením

hornině t 3 P

vykopku na

ípl'atek k

vzdálenost
cenam

do
za

3 m

lepivost

horniny t . 3

4 na vzdálenost p es 9 000 do 10 000 m
prost edku, bez

prem ístění
natožení

vykopku
v kopku,

nebo
avšak se

sypaninY po

stožením
such u

bez
na

rozhrnutí
obvyktém

z horniny t
dopravnim

1 az

4 na
prost edku

vzdálenost
bez

prem istění
naložen
P íptatek k

v kopku

cene
v kopku,

za

nebo
avšak se

kaŽd ch

sypaninY po

složeni
datšÍch

m

such u

bez
na

započat ch
rozhrnutí
obvyktém

z
000 m

horniny
dopravním

t az

Utožení sypaniny na sktádky

p ektádání neul'ehtého vykopku nebo

1oo m3, z hornin t .1 aŽ4množstvi p es

sypaniny naktádání,
Naktádání, skLádání a

htoubku

obsypání
p ipravenym

vykopu

potrubí
podét

mtru

strojně
vykopu ve

sypanl

zhutnění

nou

bez

z
vzdálenosti do 3

prohození

vhodnych
m od
hornin

sypaniny

t
eho kraj

az
e,
4

pro
nebo

jakoukot lv
materiálem

Poplatek za u

do
toŽení

Katalogu odpad
stavebního

u pod
odpadu na

k dem 70
sktádce

504
(sktádkovné) zem lny a kameniva

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

58,624

58,624

58,624

586,240

58,624

52,149

93,798

550,00

1 30,00

1 85,00

55,00

1 5,10

1 1 5,00

83,80

1 50,00

7 621,12

10 845,44

32243,70

885,22

32243,20

6 741 ,76

4 370,09

14 069,
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Popis MJ Množství
J.cena
lczKl

Cena cetkem [CZK]

rČ Typ K d

4 500,00

D4 Vodorovné konstrukce
otev eném vykopu sedtové

Podktadni a zajišťovacíkonstrukce z betonu prostého v

tože pod potrubí z betonu ď' C 12l15

107 946,00

D8 Trubní Vedení
htadkého ptnostěnného SN

Montáž kanat

12 DN 300

izačního potrubi z ptastri z Po[YProPYtenu PP

trubka kanalizačni PP plnostěnná t ivrstvá DN 3Nx6N0 mm SN 12

trubka kanalizační PP plnostěnn t ivrstv DN 300x1000 mm SN 12

trubka kanalizačni PP plnostěnná t ívrstv DN 3@x30@ mm SN 12

Revizní a čistíci šachta z potyproPYlenu PP Pro htadké trouby DN 00 poktop (m iŽ\ 4 850,00

l'itinovy pro zatíŽenído 1, 5 t s betonovYm Prstencem

9 ttl 58333650 kamenivo těženéhrubé prane frokce 8- 16
t 98,562 330,@ 32 525,46

10 K 452312131
m3 2,000 2 250,00 4 500,00

13

12

11

15

14

K

M

M

t^

K

28617028

28617U0

871370320

894812351

17034

m

m

m

m

kus

91, 00

1,200

6,@0

2,M
83, N

1 50,00

980,00

289,@

980,00

5 820,00

5 880,00

578,N

81928,@

13 740,00
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KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:
BVstavbachodníkupodétsitnicellt444vobciHraničnéPetrovice.větevll

Objekt:

6 - Vedlejší rozpočtové náktady

KSO:

Místo:

CC.CZ:

Datum: It,0a,l0ll
Hraničné Petrovice

lČ:
Zadavatet:

obec Hraničné Petrovice
DlČ:

Uchazeč:

SATES MORAVA, sPot. s r.o.

lč:

DlČ:

60775530

c260775530

Projektant:

lng. Rostistav Grebík

Poznámka:

lČ:

DlČ:

73 000,00
Cena bez DPH

DPH záktadní

snižená

Záktad daně

73 000,00

0,00

Sazba daně

21,oo%

1 5,00%

V še daně

15 330,00

0,00

v czK 88 330,00
Cena s DPH
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Stavba:

REKAPITULACE členĚní souplsu PRACí

B V stavba chodníku podét sitnice lll444v obci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt:

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hraničné Petrovice

Zadavatel: obec Hraničné Petrovice
Uchazeč: sATEs MoMVA, spol. s r.o.

K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

VRN1 - Pr zkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - 7a izení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

Datum:

Projektant:

25.04.2019

lng. Rostislav Grebík

Cena cetkem [CZK]

73 000,00

73 000,00

53 000,00

't0 000,00

10 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 
B V stavba chodníku podét sitnice llt444vobci Hraničné Petrovice - větev ll

Objekt

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Hraničné Petrovice

obec Hraničné Petrovice

SATES MORAVA, sPot. s r'o'

Datum:

Projektant

25.04.2019

lng. Rostisl'av Grebík

73 000,00
Náklady soupisu celkem

o VRN

D VRN'I

Vedtejší rozpočtové náktady
73 000,00

53 000,00

Prrjzkumné a

10 000,00

o VRN3 7a izeni staveniště

Cena cetkem [CZK]
Popis

PČ Typ K d
MJ Množství

J.cena
lczKl

Cenová
soustava

1

z

3

4

K

K

K

K

012103000

2203000

012403000

2303000

Pr zkum ne geodetické a projektové prace geodetické prace ped vystavbou

Prrjzkumné geodetické a projektové prace geodetické práce po vystavbě
Pr zkumné, geodetické a projektové prace geodetické práce pn prováděni stavby

Pr zkum Íl 
'

geodetické a p rojektové práce geodetické prace kartografické práce

kus

kus

kus

kus

1,000

1,000

1,000

1,000

5 000,00

18 000,00

20 000,00

10 000,00

5 000,00

18 000,00

z0

't0 000,00

cs ÚRs 2017 01

cs ÚRs 2017 01

cs ÚR5 2017 01

c5 ÚRs 2017 01

5

6

7

K

K

K

1002000

039002000

034002000 Hlavní titutY prr)vodních činnostía náktadťr zanzenl staveniště zabezpečenístaveniště
7a izeni staveniště

zanzenlzrusenlstaveništěnáktadr] zaizeničinností aHtavní tituty prrlvodnich

kus

kus

kus

1,000

'1,000

1,000

3 000,00

5 000,00

2 000,00

3 000,00

5

2 000,00

Úns zotz ot

cs ÚRs 2017 01

cs ÚRs 2017 01

8 K 002000 osob

investora, t etích
náktadrj provozní vlivy provozčinností aHtavní tituty prrivodních kus 1,000 10 000,00 10 000,00 cs ÚRs 2017 01D VRNT Provozní
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HARMoNoGRAM PRACí

tt,tvtr.r: ,.vÝStavgR cHooruÍrU pooÉt Sltlvtcr ttlq++ v ogct HnArutČruÉ pnRovtcr"

20t9

harmonogram

rll
1. , ,'.l/ rr^ltl

lpr&" 1111p1 1 t tr
*lItt lrlr#,1{lllllrr

I

5ATEs
tTlorava

TYDEN

MĚsic
ROK

Doba relizace

P edání staveniště
P evzetí staveniště

REKAPITUTACE

)okončujicí práce, uvedení poz. dotčen ch stavbou do p v.

ltuvu, uklid, p edání díla 29.L1.

Konečné terénní rjpraVy Vč. zatravnění

Dláždění zámkové dlažby

Podkladní vrstvy, obruby

P íprava pro chodd. Těleso

Zemní práce, zatrubnění části p íkopy

Konečné terénní pravy Vč. zatravnění

llláždění zámkové dlažby

|'odkladní vrstvy, obruby

|'llt)ÍaVa pro chodd. Těleso

/ťllllll práce, zatrubnění p íkopy

32

30.11.2019
max oo

20.3.2020

1.8.2019

33 34 35

Srpen

36 37 38 39 40

Lart

4t 42 43 44 45 46 47

l,.vĚTEv - lt. ETAPA DíLA

|,íll'l Jvllé pÍáce, PDz, vytyčení 5ítí, za ízení staveniště

- I. ETAPAt.

48

Listopad

llllll rll rl
a

Vr, Valašském Mezi íčí dne L8.3.2019

Luděk B ečka, Jednatel 5pol('Čllo\ll

/ I' ll lllr
.(Fa I

{ r ll
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