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CL056001 Slunecné - rekonstrukce vodovodu Il. etapa

SMLOUVA 0 DiLO

Smluvni strany:

Severoceska vodarenska spolecnost a. s.
se sidlem: Teplice, Pritkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojeni: I
zastoupena: Ing. Bronislavem Spi¢akem, generalnim feditelem
zastupce pro véci technickeé:
samostatny odborny referent ORI odpovédny za realizaci stavby NG

Objednatel zmocriuje zastupce SeveroCeskych vodovodi a kanalizaci, a.s. pana [N
I - jistovani investorsko-inZenyrské Einnosti, k provadéni

technického dozoru investora, odevzdani stavenist, prejimani provedenych praci a k dal§im (kon(m dle této
smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

(dale jen ,SVS"* nebo také ,Objednatel”)

Cislo smlouvy zhotovitele : H364/19/09 059 10
a
SYNER, s.r.o.
se sidlem Dr. Milady Horékové 580/7, Liberec IV - PerStyn, 460 01 Liberec
IC: 48292516, DIC: CZ48292516
spoleGnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem ,
oddil C, vloZka 5153
Bank. spojeni
zastoupena: JUDr. Robertem Spottem, MBA a Ing. Lubo$em Variou — jednateli spoleénosti

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona €. 183/2006 Sb., o Uizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, je zmocnén: |G

Odpovédnym zéastupcem Zhotovitele pro provadéni stavby je: |
(dale jen ,Zhotovitel®)

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik")

(dale jen ,Smlouva’)

Smluvni strany, védomy si svych zavazk( v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto Smiouvou
vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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1. PREAMBULE

1.1.  SVS jako akciova spolenost plsobici od roku 1993 na trhu v oblasti vystavby a spravy
vodohospodarské infrastruktury je nejvétsi vodarenskou spolecnosti v Cechach i v 3irSim
stfedoevropském regionu, piéems region jeji piisobnosti pokryva kraj Ustecky a podstatnou &ast
Libereckého kraje. VeSkeré akcie SVS jsou v drzeni celkem 458 severoCeskych mést a obci,
pfiéemz SVS prevzala za své akcionare odpovédnost za zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, za
odvadéni a likvidaci komunélnich odpadnich vod a za (drzbu arozvoj vodohospodarské
infrastruktury. V ramci pfedmétu své Cinnosti je SVS povinna zajiStovat realizaci stavebnich praci,
které jsou nezbytné pfirekonstrukcich arozvoji vodohospodafské infrastruktury v regionu
plisobnosti SVS.

1.2.  Ukolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zasobovani obyvatel a ostatnich subjekti v oblast,
v niz SVS puisobi, a v mistech, kde ma SVS sviij majetek, kvalitni pitnou vodou, jakoz i obdobnym
zplsobem zajistit odvadéni a Cisténi odpadnich vod, a to za ceny odpovidajici pouze nezbytnym
nakladim a pfiméfenému zisku. Ukolem SVS je dale také zajistit obnovu vodohospodarske
infrastruktury SVS, zlepSovani poskytovanych siuzeb jak v mnozstvi, tak i kvalité, zvySovani
hospodarnosti pfi uvedenych &innostech a dosaZeni evropskych standardi kvality pitné vody a
vypousténi odpadnich vod.

1.3.  Sohledem na zajiSténi shora uvedenych Ukold SVS tato jakoZto Objednatel uzaviela se
Zhotovitelem a dalSimi smiuvnimi stranami dne 09. 08. 2017 Ramcovou smlouvu na provadéni
stavebnich praci (dale jen ,Ramcova smiouva'), jejimZz Ucelem bylo zajistit pro Objednatele
provadéni stavebnich praci vztahujicich se k vodohospodafské infrastruktufe dle Ramcové
smiouvy.

1.4.  JelikoZz na zakladé Ramcové smlouvy nedoSlo z diivodi mimo sféru vlivu Objednatele k zadani
prislusné vefejné zakéazky a uzavieni smlouvy k provedeni Ramcové smiouvy a k efektivnimu a
flexibilnimu zajiténi kol SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavieni této
Smlouvy na podlimitni sektorovou vefejnou zakazku na stavebni prace snazvem ,,CL056001
Sluneéna - rekonstrukce vodovodu Il. etapa“(dale jen ,Vefejna zakazka“), a to analogicky ve
smyslu § 67 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ'), jelikoZ
Objednatel neni povinen zadavat podlimitni sektorové vefejné zakazky vzadavacim fizeni
s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. UVODNI USTANOVENI
2.1.  Objednatel prohlasuje, Ze:

2.1.1. je pravnickou osobou, akciovou spoleénosti, radné zaloZenou a existujici podle Eeského
pravniho fadu, a

2.1.2. spliiuje vedkeré podminky a poZadavky v této Smiouvé stanovené a je opravnén tuto Smiouvu
uzavrit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

2.2.  Zhotovitel prohladuje, Ze:

2.2.1. je pravnickou osobou fadné zalozenou a existujici podle Ceského pravniho fadu a s fadnym
opravnénim k podnikani minimainé v rozsahu nezbytném podie této Smlouvy, a

2.2.2. jedrzitelem veSkerych opravnéni k podnikani dle zviastnich predpisti v rozsahu odpovidajicimu
pfedmétu této Smlouvy, a
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smiouvé stanovené a je opravnén tuto Smiouvu
uzavfit a fadné pinit zavazky v ni obsazené, a

ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno fizeni dle zékona ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a
zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o vSech skutenostech o hrozicim upadku,
popf. o prohtaSeni Upadku jeho spole€nosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou
prokézal v ramci své nabidky na pinéni Verejné zakazky v dale uvedeném smysiu, a

bere na védomi, Ze vodohospodafska infrastruktura ve vlastnictvi Objednatele, k niz se
vztahuje plnéni dle této Smiouvy, je vdiouhodobém pronajmu spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 41550
(dale jen ,SCVK"), ktera tuto infrastrukturu provozuje na zakladé smiouvy s Objednatelem.
Souginnost SCVK poskytovana Zhotoviteli vramci pinéni této Smiouvy bude vymezena
samostatnou dohodou mezi SCVK a Objednatelem, s jejimiz podstatnymi Gastmi bude
Zhotovitel seznamen.

3. UCGEL SMLOUVY

3.1.

3.2,

Ugelem této Smlouvy je realizace Vefejné zakazky a zajisténi realizace stavebnich praci
potrebnych pro fadné napifiovani ¢innosti Objednatele ve smyslu ¢l. 1 této Smiouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni zadani Vefejné zakazky a vSech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti.

4. PREDMET SMLOUVY

4.1.

L . ]
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Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provest na svilj naklad a nebezpe¢i pro Objednatele
s potfebnou péci a v ujednaném Case Dilo spocivajici v nasledujicich stavebnich pracich:

Predmétem vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci spoéivajicich v rekonstrukci vodovodu
ve Sluneéné u Ceskeé Lipy - Il.etapa.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné dvou &asti stavajiciho vodovodu v k. 4. Sluneéna u Ceské
Lipy. Rekonstruovanad potrubi budu uloZena v soubéhu, Castecné v nové trase do mistni
komunikace.

Kapacity : 10 01 (neobsazeno - objekt je pfedmétem . etapy)

|0 02 Rekonstrukce vodovodu
10 02.1 Rad C vytlak-pfivadés
PE-HD d90, PN16 , dI. 376,0 m
10 02.2 Rad D odbér z vdj.
PE-HD d90,PN10, dI. 376,0 m
Pripojky-prepojeni, propoje
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Vybrany zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informaéni ceduli, dale se zavazuje dodrzet veSkeré
technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané akei, zak.g. 10512/4.2.
Realizaci pfedmétu verfejné zakazky dojde ke spinéni potfeb zadavatele SeveroCeské vodarenské
spoleCnosti a. s. K pfedani a pfevzeti stavenité u této akce maze dojit ihned po podpisu SoD.
Samotna Ihiita vystavby vySe uvedené stavby bude trvat nejpozdéji do 30.11.2019.

- (déle jen ,Dilo").

4.2.  PoZadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany vzavazné projektové dokumentaci
CL056001 Slunecna - rekonstrukce vodovodu Ii. etapa (dale jen ,Projektova dokumentace”),
kterd byla soucasti Vyzvy Objednatele a ktera bude predana Zhotoviteli ve dvou vyhotovenich,
jednom tiSténém a jednom elektronickém, po podpisu této Smiouvy.

4.3.  Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu
stanovenou dle podminek dohodnutych v této Smiouveé (déle jen ,Cena®).

4.4.  Vustanovenich, z jejichZ povahy tak vyplyva, je pod pojmem Dilo mySlena také jakakoliv jeho Cast.

4.5.  Souasti plnéni dle této Smlouvy jsou také nasledujici vymezené ¢innosti ve smyslu Prilohy €. 13
Ramcové smlouvy ¢i jiné obdobné ¢innosti (déle jen ,Vymezené Ginnosti®):

4.6.  Vymezené Cinnosti jsou blize specifikovany v Pfiloze ¢. 3 této Smiouvy.

4.7.  Zhotovitel je povinen vyuZit k provedeni Vymezenych &innosti SCVK éi jiny, Objednatelem uréeny
subjekt. Souginnost SCVK &i jiného subjektu nezbytna k plnéni vymezenych &innosti bude zajisténa
Objednatelem.

4.8.  Kontaktni osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych éinnosti [N
|

4.9.  Zhotovitel je v souvisiosti s provadénim Vymezenych Cinnosti povinen poskytnout nasledujici
pfipravenost a soucinnost: [*].

5. CENADILA
5.1.  Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:
Cena v K¢ bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ v&. DPH
3185 416,60 21 3 854 354,09
Soutasti této ceny Dila je také pevna cena za Vymezené €innosti, ktera ¢ini 67 697,84 K¢ bez DPH.
Pfi sazb& DPH ve vy3i 21 % pak ¢ini cena za Vymezené Cinnosti 81 914,39 K¢ vE. DPH.

5.2.  Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery tvofi Pfilohu & 1 této
Smiouvy.

5.3.  Cena Dila zahmuje vSechny naklady. Cena za Dilo je nejvySe pfipustnou a nepiekrogitelnou cenou
za dodéani Dila a pokryva veskeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahrnuje cenu za vechny
dalsi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle této
Smiouvy.

5.4.  Soucésti ceny Dila dle odst. 5.1 této Smiouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradi
v souvislosti se zhotovovanim Dila za zabory, zvla$tni uzivani a najmy za uZivani komunikaci a
ploch zafizeni stavenisté a pfipadné dalsi obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebnich
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5.5.

5.6.

5.7.

praci (dale jen ,Zvlastni naklady’). Cena ZviasStnich naklad(i stanovena Zhotovitelem musi
odpovidat dobé a zplsobu provadéni Dila a pozadavk(m pfislu$nych viastnikd/spravcl vefejnych
pozemkd, k nimZ se tyto Zvlastni naklady vazou. Objednatel tyto Zvlastni néaklady proplati dle
skuteného plnéni, maximalné viak do vySe ceny Zvlastnich nakladl stanovené Zhotovitelem.

Cena Zvlastni nakladli stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a zpisobu
provadéni Dila a pozadavkim pfisluSnych viastniki/spravcl vefejnych pozemkd, k nimz se tyto
Zvlastni naklady vazou. Cena ZviaStnich nakladd uvedena vtéto Smiouvé je cenou nejvySe
pfipustnou, pficemZ Objednatel neni povinen hradit jakékoli Zvlastni naklady Zhotovitele tuto ¢astku
prekracujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvlastnich nakladi pouze dle jejich
skutené vySe (tj. do Castky Zhotovitelem skute¢né vynaloZené na tyto Zviastni naklady, nikoliv
nutné do Castky maximélni), maximainé vSak do vySe ceny Zvidstnich nakladd stanovené
Zhotovitelem v této Smiouvé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Uhrada pinéni Zhotovitele bude probihat na zakladé postupné
vystavovanych diléich mésiCnich faktur. Diléi fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo fakturované pinéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén dil¢i fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendafnim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny soupis
praci a zjiStovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude tvofit pfilohu a nedilnou soucasti diléi
faktury. Soupis praci predava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné pinéni. Pro
sdéleni vyhrad k soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy dohodly smluvni
strany lhitu tfi (3) pracovni dny od jeho predloZeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému
zastupci Objednatele. Nebudou-li v této Ihité sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, méa se
tento soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésiénich praci dle tohoto odst. 5.6 této Smiouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych diléich pinéni. V pfipadé postupu dle tohoto odst.
5.6 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s €l. 13 této Smiouvy.

V pfipadé, Ze se Smluvni strany shodnou na zméné rozsahu Dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny
Dila (tzv. viceprace), provede se ocenéni téchto zmén za pouZiti jednotkovych cen uvedenych v
kalkulaci ceny jednotlivych nacenénych polozek v ramci této Smlouvy. V pfipadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny Dila bude nacenéni provedeno cenou polozky uvedenou v Sborniku cen platného v
dobg, kdy bude dohodnuto provedeni zmén, pfipadné cenou Dal$i polozky objektivné urcenou
Objednatelem. Pouziti jiného ceniku neni pfipustné. Rozpocet vicepraci bude pfedan ve formatu.xls
i ve formatu programu Kros, tedy formatu.kza. Veskeré viceprace musi byt pred jejich zahajenim
zaznamenany v Deniku, nasledné potvrzeny ve Zménovém listu (jak je tento pojem definovan
vodst. 12.3 této Smiouvy) a odsouhlaseny v pisemném dodatku k této Smiouvé, a to co do
specifikace zmén pfedmétu dila, popi. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovite] nema narok na
uhradu vicepraci, které Zhotovitel proved! bez (Ci pied) uzavieni dodatku k této Smiouvé ve smyslu
odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovnéZz nema narok na hradu vicepraci, které zjevné nevedly
k napinéni G&elu, pro néjz byly tyto viceprace sjednany.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1.

Celkova cena bude splatna na zéakladé faktur (darfovych dokladd) vystavenych Zhotovitelem ve
smyslu odst. 5.6 této Smiouvy. Splatnost téchto dafovych dokladd je stanovena na fficeti (30)
kalendarnich dni od jejich doruceni Objednateli. Zhotovitel odesle darovy doklad Objednateli
nejpozdé&ji nasledujici pracovni den po jeho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
(daftovy doklad) vztahujici se ktémuz Dilu nejvice jednou mésiéné. Prilohou kazdé faktury
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

(dafového dokladu) musi byt kopie protokolu o predani a pfevzeti Dila nebo jeho Gasti ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy.

Veskeré faktury musi byt vystaveny v souladu s § 435 obcanského zékoniku a musi spliiovat
v8echny naleZitosti poZadované zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist U€innych vdobé fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a néleZitosti
poZadované zékonem &. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl Gcinnych v dobé
fakturace, zejména jeho § 11, avSak vyslovné musi faktury vzdy obsahovat nasledujici udaje:
oznaeni smluvnich stran (Zhotovitel a Objednatel a oznaceni odpovédného organizacniho Utvaru
Objednatele) a jejich adresy, IC, DIC, oznadeni této Smiouvy, oznadeni Dila (nazev a éislo stavby)
nebo jeho fakturované €asti, islo faktury, den vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho ustavu a €islo UEtu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku Clenénou dle poZadavk(
zakona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, véetné Protokolu o predani Dila (pfipadné
protokolu o diléim pfedani a prevzeti ¢asti Dila) nebo soupisu praci provedenych ve sledovaném
obdobi a zjistovaciho protokolu, razitko vystavovatele a podpis osoby opravnéné ho zastupovat.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené nalezitosti nebo v ni nebudou spravné uvedené (daje dle
zakona Gi této Smlouvy, je Objednatel opravnén vréatit ji ve Ihité deseti (10) pracovnich dnd od
jejiho obdrZeni Zhotoviteli. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihlty splatnosti a nova lhita splatnosti
pocne bézet doruéenim opravené faktury.

Faktury se plati bankovnim prevodem na ucet Zhotovitele uvedeny ve faktufe. Dnem Uhrady se
rozumi den, kdy je Castka odepséna z bankovniho (¢tu poskytovatele platebnich sluzeb odesilatele
ve prospéch u¢tu poskytovatele platebnich sluzeb pfijemce.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel bude ke dni splatnosti provadét dhradu 100 % Celkové
ceny Dila pouze v pfipadé, Ze Dilo nevykazuje zadné vady a nedodélky, a to ani Drobné vady ve
smyslu odst. 13.3 této Smiouvy. V pfipadé, Ze Dilo vykazuje dle Protokolu o pfedani Dila ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke
dni splatnosti uhradi Zhotoviteli Celkovou cenu Dila ponizenou o tuto hodnotu vad, pficemz East
Celkové ceny Dila (zadrzné) predstavovanou hodnotou vad na Dile zaplati Objednatel Zhotoviteli
do fficeti (30) kalendafnich dnli ode dne odstranéni vSech Drobnych vad, potvrzeného v Protokolu o
odstranéni vad a nedodélkl. Objednatel je vSak opravnén jednostranné zapodist vici zadrznému
jakekoliv svoje naroky vznikié z porudeni této Smiouvy, zejména narok na nahradu Skody, smiuvni
pokuty apod. Zapocteni dle tohoto odstavce je U€inné ke dni doruéeni pisemného oznameni
Objednatele o zapocteni Zhotoviteli.

7. TERMINY PROVEDENI DiLA

7.1.

7.2.

7.3.

Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po diléich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dni
od uzavieni této Smlouvy, nejpozdgji vSak pfed zahajenim praci na Dile, zpracovat Plan organizace
vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (dale jen ,Harmonogram pinéni* Ci
,Harmonogram*) a tento pravidelné (minimainé 1x mésicné) aktualizovat. Harmonogram bude
zpracovan s co nejkratSimi diléimi terminy, jaké mu umoZnuji postupy dle Prilohy ¢. 9 Ramcové
smiouvy dosahnout, a tyto postupy pii realizaci Dila dodrzovat.

V ramci Harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy stanovené
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

Zhotovitel predlozi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené Ihité k akceptaci Objednateli.
Objednatel navrh Harmonogramu pinéni bud' prijme, coz Zhotoviteli pisemné potvrdi, nebo jej se
svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel je povinen upravit navrh Harmonogramu plnéni v souladu s piipominkami Objednatele do
7 kalendainich dnli ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se
k navrhu Harmonogramu pinéni vyjadri postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, pfiemz tento
postup se miZe aplikovat i opakovang.

V pfipadé diléi fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy predklada Zhotovitel jedenkrat mésicné
(do 5. dne v nasledujicim mésici) spole¢né se soupisem provedenych praci ( odst. 5.6 této
Smlouvy) aktualizovany Harmonogram pinéni respektujici termin dokonéeni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Dilo provede a preda Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje zahajit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dnd od predani stavenisté,
pokud neni dohodnuto jinak. Timto souéasné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v
terminech uvedenych v Harmonogramu plnéni.

Harmonogram plnéni musi vsouladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledfiovat nasledujici terminy
pinéni:

7.8.1. k pfedani a prevzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dnii od vyzvy Objednatele;

7.8.2. k zahajeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnli od predani stavenisté;

7.8.3. stavebni prace na Dile budou dokonéeny ve |hité do 30.11.2019.

7.8.4. k pfedani a pfevzeti Dila dojde ve Ih(té 10 dn(i ode dne dokondeni stavebnich praci na Dile.

8. PODMINKY PREDANI A PREVZETi STAVENISTE

8.1

8.2.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnd od vyzvy Objednatele k prevzeti
stavenisté. Timto sou¢asné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech uvedenych
v Harmonogramu pinéni.

V pfipadech, kdy Objednatel Zhotoviteli pfedal dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
stavenistém, je Zhotovitel povinen zabezpegit vytyéeni inzenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté.

9. ZABEZPECENi A ODSTRANENI STAVENISTE

9.1.

9.2.
9.3.

Zafizeni staveni$té bude zabezpeCeno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci piedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky Objednatele.

Zarizeni stavenisté bude odstranéno ve Ihité do 10 dnli od jeho vyklizeni.

Zafizeni staveniSté bude po predani a pfevzeti Dila vyklizeno ve Ihité do 10 dnd od predani a
pfevzeti Dila.

10. OBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DILA

10.1.

10.2.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo na sviij naklad, na své nebezpeci a ve sjednané dobé v souladu
touto Smlouvou, Projektovou dokumentaci a vykazem vymér a podminkami, které vyplyvaji
z pfisludného stavebniho povoleni ¢i jiného zavazného aktu organu vefejné spravy.

Zhotovitel se dale zavazuje pii provadéni Dila dodrzovat veSkeré obecné zavazné pravni predpisy,
zejména stavebni, bezpednostni a technické piedpisy, predpisy na ochranu zZivotniho prostredi a
predpisy o odpadech. Zhotovitel se téZz zavazuje dodrZovat veskeré relevantni technické normy
(CNS), tj. vSechny technické predpisy a normy podle zakona & 22/1997 Sb., o technickych
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pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni, a to jejich Casti
zavazné i nezavazné, které jsou platné vden uzavieni této Smiouvy nebo které budou platit
v prubéhu provadéni Dila.

10.3.  Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat s odbornou pééi. V pripadé, Ze se na provadéni
Dila podileji i jiné osoby, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam.

10.4. Zhotovitel je povinen na své naklady a s péci fadného hospodare podporovat, spravovat a udrZovat
veskeré technické prostfedky Objednatele, které Zhotovitel prevzal do uzivani.

10.5.  Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni Dila respektovat zajmy Objednatele a Cinnost dle této
Smlouvy bude uskute¢iiovat podle prikazl Objednatele a v souladu s jeho zajmy.

10.6. Zhotovitel je povinen oznamit vSechny nevhodné véci i nevhodné prikazy a jiné nevhodné
okolnosti, které zjistil pfi provadéni Dila a které mohou prekazet v fadném provadéni Dila.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pisemnou formou Objednateli pfekazky, které mu brani v
pinéni pfedmétu této Smlouvy a vykonu dalSich Cinnosti souvisejicich s pinénim predmétu této
Smiouvy.

10.8.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potencialni rizika vzniku Skod a véas a fadné dle
svych moznosti provést takova opatreni, ktera riziko zcela vyloudi nebo snizi.

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynii Objednatele provést nutné Gkony, které, aé nejsou predmétem
této Smlouvy, budou s ohledem na nepredvidané okolnosti pro pinéni této Smlouvy nezbytné nebo
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku Skody; v takovém pripadé ma Zhotovitel pravo na Uhradu
nezbytnych a ucelné vynalozenych naklad.

10.10. Zhotovitel je povinen opatiit véci, které jsou potfebné k provedeni Dila. Naklady na porfizeni a
opotfebeni takovych véci nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozormiovat Objednatele véas na vechny hrozici vady svého pinéni dle této
Smlouvy, jakoZ i poskytovat Objednateli veskeré informace, které jsou pro pinéni této Smlouvy
nezbytné.

10.12. Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostiedki, technik, metod, postupl a
jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotlivych pfipadnych fazi Dila a za metody
vyhotoveni Dila, pokud provadéci dokumenty nebo Objednatel nestanovi jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veSkeré jeho Cinnosti budou provadény pod pfimym vedenim
odborné a zdravotné zpUsobilych osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpisobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnancim pfislusnych
spravnich urad.

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrariovani jeho
pfipadnych vad chranit veSkery majetek Objednatele i vSech tretich osob pred jeho poSkozenim,
znehodnocenim, zni¢enim nebo ztratou a ucinit veSkera opatieni na ochranu Zivota a zdravi svych
zaméstnancl, zaméstnancl svych poddodavatell, zaméstnanci Objednatele a vSech tetich osob.

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrafiovani
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a zajistit tak bezpe¢nost a ochranu zdravi v8ech fyzickych
osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti. Zadavatel je povinen zajistit opatreni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na rovni normy OHSAS 18001.

. . ]
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10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

Stavenisté se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
zaridit, usporadat a vybavit tak, aby bylo mozno Dilo provadét radné a bezpeéné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim stavenisté zavazuje zajistit, aby byl na
stavenisté zamezen vstup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrzovat. Zhotovitel
odpovida za dostateCnost, stalost a bezpegnost vSech innosti na stavenisti a vSech metod
vystavby. Zhotovitel odpovida za veskeré vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti
na stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje umoZnit organim stétniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znalctim
vstupovat na staveni$té, nahlizet do dokumentace stavby a vytvaret dalsi predpoklady pro vykon
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrariovani jeho
pfipadnych vad pinit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na Useku
ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opateni, kterymi na co nejniz§i moznou miru snizi
vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni Dila probihat, na okoli, Zivotni prostiedi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfiméfenou pomérim hiukem, prachem, popilkem, kourem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dalSimi
obtézujicimi Ciniteli.

Zhotovitel zidi a povede pro Dilo stavebni denik (dale jen ,Denik"), ktery bude obsahovat alespof
nasledujici Udaje:

10.20.1. podrobny poloZkovy vycet provedenych stavebnich praci odpovidajici oznaceni ve vykazu

vymér,

10.20.2. dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpe€nostnich kvalitativnich

pozadavku;

10.20.3.  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni ¢asti Dila (véetné oznameni vad a drobnych vad)

a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

10.20.4. dalSi skute€nosti majici vliv na pinéni této Smiouvy a provadeéni Dila;

10.20.5.  dalSi udaje dle poZadavki zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu

10.21.

10.22.

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjich predpisu.

Zhotovitel povede Denik aZ do dne pedani Dila a v pfipadé, Ze Dilo bude vykazovat vady ¢i drobné
vady, az do dne, kdy bude odstranéna posledni vada. Po uzavieni bude Denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze die platnych pravnich piedpisl neni tfeba
Denik vést, vede Zhotovitel za shora uvedenych podminek jednoduchy zaznam o stavbé.

V piipadé, e SCVK popta od Zhotovitele mimo rezim této Smiouvy provedeni stavebnich praci na
pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizacni infrastrukturou Objednatele, na niz jsou timto
zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téz ,Pripojka“), zavazuje se
Zhotovitel dat vici SCVK do 7 pracovnich dnli nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou horsi, nez podminky uvedené v této Smiouvé. SCVK bude na
pfedloZzenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnl od jejiho piedlozeni Zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pfipojce od Zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni Smiouvy
SCVK v den pfedani staveniété (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o
predpokladaném rozsahu opravy Pripojek véetné jejich predpokladaného uréeni (identifikace).
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10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

V pfipadé, Ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni Dila dle této
Smiouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pripojce a soucasné dalSi prace na
Dile, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu terminu provedeni Dila oproti Harmonogramu
pInéni stanovenému v této Smiouvé. Ktakovému posunu terminu provedeni Dila miZe dojit
oboustranné odsouhlasenym zé&pisem do Deniku dle odst. 10.20 této Smlouvy a naslednym
uzavienim dodatku k této Smiouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem v Deniku
takovy posun terminu provedeni Dila je opravnéna osoba Objednatele ve vécech technickych
dle Pfilohy €. 4 Ramcové smlouvy.

V pipadé, ze Zhotovite! odkryje v ramci provadéni stavebnich praci Pripojku, ktera plivodné nebyla
SCVK oznadena k opravé, je povinen sdélit tuto skute¢nost neprodlené Objednateli a soucasné
SCVK. SCVK se vyjadfi nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotéené Pripojce (zda bude
pfepojena ¢ opravena) ve formé zapisu do Deniku, pficem? SCVK je nasledné opravnéna
pozadovat po Zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pripojce za podminek dle odst. 10.
23 a 10.24 této Smiouvy. Po dokongeni praci na pripojce potvrdi SCVK zapisem do Deniku, Ze
prace na Pripojce byly provedeny v poradku.

Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnancu Zhotovitele a poddodavateld, jimiz se rozumi
vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zavaznymi predpisy o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"), pozami ochrané (déle jen ,PO") a ochrané Zivotniho
prostfedi (déle jen ,0ZP"). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateld pii instruktaZi obdrzi
zavazné pravidla a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateld
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaz o BOZP, PO a OZP pro ostatni
zaméstnance Zhotovitele a poddodavatelii. O kazdé instruktazi bude sepsan zapis potvrzeny
prislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proskoleni svych zaméstnanci
asvych poddodavatelli v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich pfedpisti, a rovnéZz pozami
ochranu stavenisté dle platnych pravnich predpisi vcetné provedeni vSech potfebnych
protipoZamich opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pfi pinéni této
Smlouvy.

Zhotovitel zabezpeti BOZP svych zaméstnanci a dodrzovani PO a OZP zestrany svych
zaméstnancl a zaméstnancl poddodavatell, véetné jejich vybaveni vécnymi prostiedky PO.
Zhotovitel a poddodavatelé budou v pribéhu realizace Dila respektovat predpisy a pravidla BOZP
véetné pripadnych pravidel a pokynd, se kterymi byl Zhotovitel seznamen povérenou osobou
Objednatele. Zhotovitel je piné odpovédny za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

Zhotovitel zajisti skladovani hoflavych kapalin a nebezpeénych latek a skladovani ropnych latek v
souladu s prisluSnymi pfedpisy a pravidly BOZP.

Zhotovitel se zavazuje provadét na stavenisti pravidelny Oklid a na kazdém diléim stavenisti
dodrzovat bezpecnostni piedpisy platné pro toto dilci stavenisté, zejména pozami bezpecnost a
pouzivani ochrannych pomticek.

Zhotovitel zajisti dodrZovani zakazu pozivani alkoholickych népojl a jinych omamnych latek na
staveniti ze strany zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatelll. Pozitivni dechova zkouska na
alkohol u zaméstnancl Zhotovitele nebo poddodavateli provadéna podle platnych pravnich
predpisi bude povazovana za zavazné poruseni bezpe€nostnich pfedpist ze strany Zhotovitele.

Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
dodrZovat veSkeré povinnosti z nich vyplyvajici.
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10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

10.35.

10.36.

10.37.

10.38.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené poskozenim stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizent,
k nimz dojde &innosti nebo necinnosti Zhotovitele nebo tietich osob Zhotovitelem povéfenych
v souvislosti s provadénim Diia.

Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady povoleni k odbéru
elektrické energie, vody a dalSich energii. Zhotovitel je dale povinen zajistit si na vlastni naklady
zabor prostranstvi, jez nejsou souéasti prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-li to dle
povahy véci tfeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouZiti pfistupovych cest
asilnic vedoucich ke stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky anormy stanovené
dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody aodpadu, elektrické a telefonni
kabeléZze a pied zahajenim praci je povinen provést dikladnou prohlidku stavenisté a zajistit
vytyéeni existujiciho potrubi a kabell. Zhotovitel nese pinou odpovédnost v pfipadé poskozeni
existujiciho potrubi a kabelaze v pfipadé, Ze Objednatel pfedal Zhotoviteli dokumentaci o takovych
inZzenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle této Smiouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s provadénim Dila, za jim navrZené technologické postupy vystavby a za jim navrzené a
s Objednatelem dohodnuté zmény zplsobu provadéni Dila oproti podklad(im a prikaz(im, které jsou
pro zhotoveni Dila zavazné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfed zahajenim pfisluSnych praci provéfit, zda Projektova
dokumentace, ktera se tyka zhotoveni Dila, nema zfejmé nedostatky, zda neobsahuje feSeni,
materiély, konstrukce apod., které se ukazaly jako nevhodné pii provadéni predchozich staveb, zda
vysledky vypoctd nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi rozhoduijicimi technickymi ukazateli;
piitom vSak neni povinen podrobné prezkoumavat spravnost vypoctli nebo takové vypolty sam
provadét. Zjisti-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele
bezodkiadné upozornit.

Zhotovitel se zavazuje na zadost Objednatele prokazat vlastnosti stavebnich hmot a stavebnich
smési formou osvédéeni o jakosti nebo protokolu o prikaznich zkouskach, a to pfed jejich
zabudovanim do Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést vSechny zkousky, predepsané zvlaStnimi predpisy, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaci nebo Smlouvou. O konani jednotlivych zkouSek je Zhotovitel
povinen vyrozumét Objednatele a dalSi zainteresované osoby pisemné alespoi tii (3) pracovni dny
pfedem. Vysledek zkouSek bude doloZen formou zépisu do Deniku a protokolu o provedeni
zkousky.

Kromé predepsanych zkousek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni dalSich
kontrolnich zkouSek na vybrané prace a technologie dle viastniho vybéru Objednatele. Tyto dalsi
kontrolni zkousky budou provedeny na naklady Objednatele; avSak v pfipadé, Ze takova zkouska
prokaZze chybné provedeni Dila ¢i jeho Casti, uhradi naklady na provedeni takové zkouSky
Zhotovitel.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi Dilo nekvalifikovanymi pracovniky vrozporu se svymi povinnostmi nebo nedodrzuje
ujednani této Smiouvy, je Objednatel opravnén Ustné na staveniéti nebo pisemné s uvedenim
nedostatkd poZzadovat, aby Zhotovite! vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil
vady vznikié nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim Dila a Dilo provadél fadnym zplsobem.
Ostatni prava Objednatele timto nejsou dotéena.

Verze 1.0
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10.39.

10.40.

10.41.

10.42.

10.43.

Materialy, které neodpovidaji této Smiouvé nebo nevyhovuji predepsanym zkouskam a
standardm, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve |hté stanovené Objednatelem a na
naklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zastupce Objednatele nebo koordinator BOZP méa pravo dat pracovnikiim Zhotovitele pfikaz
prerusit praci, pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost
provadéného Dila, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v piné mife zajisti opatfeni
k zajiSténi protipozarni ochrany, ochrany zdravi a bezpecnosti prace opravnénych osob
(zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta povéfeného autorskym
dozorem) v prostoru stavenisté a zabezpe¢i vybaveni svych pracovniki ochrannymi pracovnimi
pomickami. Zhotovitel se zavazuije, Ze pfi provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni zakona ¢.
309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., na
ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele,
provozovatele a projektanta povéreného autorskym dozorem), které maji pfistup na staveniste,
musi respektovat veskera opatfeni Zhotovitele k zajisténi protipozami ochrany, ochrany zdravi a
bezpenosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpedit kazdé pfedané
stavenisté tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tietich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti prace. V pfipadé, Ze neni uréen koordinator BOZP odpovida
Zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je
dale povinen neprodlené informovat Objednatele o vSech zménach tykajicich se provadéni stavby,
které by mohly vést ke stanoveni poZadavku na zajisténi Cinnosti koordinatora BOZP. Pfi nesplnéni
této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou
Skodu. V pripadé zjiténi, Ze Zhotovitel nezajistil opatreni k zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti
prace, je Objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, neZ bude sjednana naprava. Po tuto
dobu nevznikd Zhotoviteli pravo na prodiouzeni terminu dokonéeni Dila a souvisejicich dil€ich
termind.

Objednatel zajiStuje na z&kladé samostatné mandéatni smlouvy technicky dozor investora (dale jen
,1DI") pfi provadéni konkrétnich Stavebnich praci, pficemz TDI je vsouladu s touto mandatni
smlouvou opravnén k vykonu nékterych prav Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel bude
s rozsahem opravnéni jednani TDI za Objednatele seznamen pred zahajenim prisluSného dil¢iho
pinéni. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a nalezité reflektovat opravnéni TDI jednat za
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s témito opravnénimi seznamen.

Zhotovitel se zavazuje G¢inné spolupracovat se vSemi dalSimi UCastniky vystavby (zejména
s provozovatelem Objednatele a pfipadnymi koordinujicimi investory (mésto, RWE apod.)) s cilem
vytvofit co nejlepsi podminky pro optimalni priibéh pripravy, realizace a zprovoznéni stavby.

11. DALSI PODMINKY PLNENi ZHOTOVITELE

11.1.

Zhotovitel se zavazuje na plnéni dle této Smiouvy alokovat pracovni kapacitu osob realizaéniho
tymu uvedeného v Pfiloze €. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit vyhradné
téchto osob. Jakakoliv dodateGna zména osoby realizatniho tymu musi byt pfedem pisemné
schvélena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém piipadé zavazuje nahradit osobu realizaniho
tymu takovou osobou, ktera disponuje poZadovanymi minimalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci
dle pozadavk( Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky. Jestlize kterykoli
z Elend realizaCniho tymu nehovofi ¢eskym jazykem na komunikativni Grovni, pak je Objednatel
opravnén ve vztahu k takovému ¢lenovi tymu vyuZit sluzeb tiumocnika, pficemz v takovém pripadé
uhradi veskeré naklady spojené s vyuzitim sluzeb tumoénika Zhotovitel.

Verze 1.0

Smlouva o dilo podle ramcové smlouvy a &l. D4 6) VP16 (ORI) Stranka 12



CL056001 Slune€né - rekonstrukce vodovodu Il. etapa

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

e . . - . ___

Verze 1.0

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam nebo s vyuZitim poddodavateli
uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, jejichz prostiednictvim prokézal svou kvalifikaci na
pinéni Vefejné zakazky. Jakakoliv dodate€na zména osoby poddodavatele nebo rozsahu pinéni
svéfeného poddodavateli musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem, ledaze by pinéni
plvodné svéiené poddodavateli realizoval Zhotovitel sdm. Smluvni strany vyslovné uvadéji, ze pfi
provadéni Dila prostfednictvim jakékoliv tieti osoby dle tohoto odstavce méa Zhotovitel odpovédnost,
jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel se dale zavazuje na plnéni dle této Smiouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze €. 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smiouvy vyuZit tohoto vybaveni.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude vazano vyhradné na
pinéni dle této Smiouvy. Jakakoliv dodatecna zména technického a strojového vybaveni musi byt
pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit
pfisluSné technické a/nebo strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim,
které méd pozadované minimalini viastnosti die pozadavk(i Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky.

Zhotovitel je povinen zajiStovat pinéni této Smlouvy prostrednictvim provoznich a technickych
utvard uvedenych v Pfiloze €. 8 Ramcové smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy v kvalité uvedené v Pfiloze ¢. 9 Ramcové
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pri pinéni této Smiouvy Uroven zabezpeceni BOZP v souladu
s Prilohou €. 10 Ramcové smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii pinéni této Smlouvy Groven ochrany Zivotniho prostredi
v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smiouvy.

Zhotovitel je na pisemnou Zadost Objednatele povinen do jednoho tydne predioZit Objednateli
aktuélni seznam vSech poddodavatelll Zhotovitele s uvedenim, kterou ¢ast Smiouvy bude kazdy z
poddodavateli pinit.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou soucinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.
Pfi zahdjeni stavebnich praci na Dile predlozi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

Zhotovitel se zavazuje oznait stavbu informacnimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odoiného materialu dle pfedepsaného vzoru, ktery je
ke stazeni na www.svs.cz/.

Zhotovitel je povinen minimélné tfi (3) pracovni dny pfed zépisem do Deniku pfizvat odpovédnou
osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéfeni kvality provedeni vSech praci, které budou
dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud Zhotovitel véas nepfizve
povéfenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na Zadost Objednatele takové
prace na vlastni naklady odkryt.

Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximalné mésicnich intervalech kontroini dny stavby za
Ucasti zastupcl Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole, na niz byl Fadné pozvén nebo jeZz se méla konat podle ujednaného ¢asového rozvrhu,
muize Zhotovitel pokraCovat v provadéni Dila. V pfipadé, Ze doSlo ke skuteGnostem, které ovliviuji
postup praci, pfedlozi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy pInéni. Nasmlouvané
terminy plnéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych a nepiedvidatelnych divodi.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a mlze trvat na plvodnich terminech danych touto
Smiouvou se viemi disledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné
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11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

kontroly, nahradi vSak Zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v (éasti na kontrole vy3si
moc a poZadal-i o dodatenou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu, jinak jde kjeho tizi vSe, co
dodateéné kontrola vyvola.

Zhotovitel se zavazuje predioZit Objednateli do 5 dnl od obdrzeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych poddodavateld podilejicich se na pinéni této Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii vydavani vykopového povoleni vyvine maximalni moznou snahu, aby
jeho podminky respektovaly vyjadfeni vlastnik(/spravcli dotéenych vefejnych pozemki vydana
drive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pieda Zhotovitel Objednateli bezprostiedné po
jeho obdrzeni a pfed zahajenim praci.

Zhotovitel se zavazuje bezprostfedné po jejich obdrzeni predkiadat Objednateli doklady prokazuijici
poZadavky viastniki/spravei dotéenych vefejnych pozemki na poplatky za zabory, zviastni uzivani
a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté. Objednatel tyto naklady proplati po
jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximalné viak do vySe nabidnuté ceny.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti v dobé,
kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména za Gcelem
zajisténi potfebné soudinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednava, ze je
Zhotovitel povinen zajistit U¢ast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci prestavuje
osobu, kter4 je uvedena v hlavice této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim realizace stavby a
ktera musi spliovat kvalifikaéni pozadavky, které klade Zadavaci dokumentace na roli
autorizovaného technika dle Pfilohy ¢. 6 Ramcové smiouvy. Pfipadna zména této osoby podiéha
pisemnému schvaleni Objednatele, pfiemz stavbyvedouci musi mit vSechny minimaini odborné
zkuSenosti a kvalifikaéni predpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplsobem ve smyslu zakona €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a statni barské
spravé, ve znéni pozdgjsich predpist (dale ,ZHC®), je Zhotovitel povinen mit pro vykon t&chto
&innosti vydané opravnéni ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel
je opravnén béhem realizace Dila Zhotovitele poZadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je
povinen mu je ve Ihité 3 pracovnich dnli od pozadani pfedloZit. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smysiu § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Smiouvy odstoupit (aniZ by tim bylo dotéeno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

V piipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je
povinen plnit oznamovaci povinnost pred zahajenim realizace Dila, oznamit preruSeni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrzovat bezpe&nostni pravidla a pinit dal$i povinnosti stanovené ZHC a jeho
provadécimi pfedpisy.

V pripadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje zménovy list podle odstavce 12.3 této Smiouvy (dale jen
.Zmeénovy list"), se vyslovné sjednava, Ze Zhotovitel tento Zménovy list vyplni a zajisti jeho
podepsani odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramci pfipadného uzavirani dodatku
k této Smlouvé je v dotéenych pfipadech Zménovy list vtéto formé nutnou pfilohou pfislusného
dodatku.
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12. ZMENY DiLA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

Jakékoliv navrhy zmény ¢&i (pravy provadéni Dila, zejména povahy technické, finanéni nebo
vyZadujici zmény Projektové dokumentace nebo Harmonogramu pinéni, vyZaduji predchozi
pisemny souhlas Objednatele. Objednatel neni povinen takovy souhlas poskytnout.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zmény Dila pfed jeho dokonéenim.
V pfipadé, Ze zménu piedmétu Dila navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaloZit veskeré
usili k tomu, aby zménu Dila pfijal. Objednatel neni povinen piijmout zménu Dila navrhovanou
Zhotovitelem.

Zhotovitel se na pisemnou vyzvu Objednatele zavazuje bezodkladné vypracovat Zménovy list, ktery
predstavuje dokument popisujici vyhodnoceni dlsledk( navrhované zmény Dila na cenu, terminy a
dalSi podminky pinéni. Cena za vypracovani Zménového listu je zahrnuta v cené plnéni Zhotovitele
dle €l. 5 Smiouvy. Soucasti Zménového listu musi byt vzdy informace o tom, zda bude mit
navrhovana zména Dila dopad na Harmonogram pinéni, pfipadné jaky.

Jakékoliv zmény Dila musi byt dohodnuty formou pisemného dodatku k této Smlouvé, kterym dojde
k Upravé smluvnich podminek v souladu se Zménovym listem, nebo pokud zménu navrhl Zhotovitel,
v souladu s dohodou smluvnich stran, neni-li v konkrétnim pfipadé touto Smlouvou stanoveno jinak.

Upravy Dila v rami zaruéni doby dle &. 14 Smlouvy se nepovazuji za zmény Dila ve smyslu tohoto
¢lanku teto Smlouvy.

Jakekoliv zmény Dila mohou byt sjednany pouze v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi ZZVZ.

13. PREDANI A PREVZETI DILA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k prevzeti Dila, a to alespor 5 (pét) pracovnich
dnl pfede dnem planovaného prevzeti Dila. Zhotovitel je pfed predanim Dila nebo jeho ¢asti
Objednateli povinen usporadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak,
aby bylo moZno Dilo nebo jeho ¢ast radné prevzit a uzivat v souladu s touto Smiouvou.

Nejpozdéji 3 dny pfed pfejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim zkouSek, predepsanych zvlastnimi predpisy, zavaznymi normami,
Projektovou dokumentaci nebo pozadovanych Objednatelem, zejména doklady dle ¢l. 13.11 této
Smlouvy. PfedloZeni vSech dokladli o provedeni téchto zkousek je nezbytnou podminkou pro
prevzeti Dila nebo jeho Easti Objednatelem. Doklady o provedenych zkouskach budou soucasti
protokolu o dil¢im pfedani a prevzeti ¢asti Dila nebo zavéreného protokolu o predani a prevzeti
Dila.

Objednatel pfevezme fadné dokonéené Dilo po uspéSném provedeni zkouSek dle odst. 13.2 této
Smilouvy a pfediozeni vSech doklad(i o provedeni téchto zkousek a za predpokladu, Ze Dilo nebude
vykazovat Zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélk drobnych, které samy o sobé ani ve
neomezuji (dale jen ,Drobné vady*). O predani a pfevzeti Dila jako celku Smiuvni strany vyhotovi
zavéregny protokol o predani a prevzeti Dila (dale jen ,,Protokol o predani Dila"). Objednatel je
povinen v Protokolu o predani dila uvést, zda Dilo pfevzal s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu §
2605 ob¢anského zakoniku.

Dilo se povazuje za fadné dokoncené a pfedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o pfedani Dila
Smluvnimi stranami, jestlize Dilo zarovef nevykazuje Zadné vady a nedodélky ani Drobné vady.
Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje Zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady, povazuje se

Verze 1.0

Smlouva o dilo podle ramcové smiouvy a &i. D4 6) VP16 (ORI) Stranka 15



CL056001 Slunecna - rekonstrukce vodovodu Il etapa

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

takové Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smiuvnimi stranami za fadné dokonéené a
predané s vyhradami.

Soucasti Protokolu o predani Dila bude seznam pfipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
Ihiity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhltu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel s
pfihlédnutim k zavaZnosti, povaze a rozsahu piisluSné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné
vady na viastni naklady a odpovédnost.

Objednate! je s piihiédnutim k povaze Dila opravnén pozadovat, aby pfedani a pfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych astech dle Harmonogramu plnéni. Smiuvni strany vyhotovi o
predani dilCich ¢asti Dila diléi protokoly o predani Dila. Ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smlouvy se na predani &asti Dila vztahuiji pfiméfené.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti Dila, neni-li Dilo fadné dokonéené, zejména jestlize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smluvni strany vyhotovi o odepreni
prevzeti Dila protokol, v némZ budou vymezeny diivody Objednatele pro odepfeni pievzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro radné dokonceni, zkouSky a predani Dila. Pri
nahradnim pfedani Dila postupuji Smiuvni strany dle ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni pfislusné spravni Grady, jejichz aast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi predpisy, a pfipadné i tfeti osoby, jejichz (¢ast bude podie
povahy predavané &asti Dila nezbytna.

Vlastnické pravo k Dilu ¢i jeho ¢astem ma po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
pfechazi okamZikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila), podle toho, co
nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uzivani urcitou véc,
mé se za to, ze do doby pfechodu vlastnického prava ktéto véci na Objednatele poskytuje
Objednateli bezplatné pravo k uziti takovéto véci.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile a nebezpeci zniCeni stavby az do okamziku
prevzeti Dila (podpisem Protokolu o predani Dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného Dila je
Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbyteCného odkladu na vlastni naklady odstranit.
NebezpeCi Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamZikem predani Dila, tedy okamzikem
podpisu Protokolu o pfedani Dila. Zhotovitel nese nebezpegi Skody na vécech, které pro provedeni
Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel pfedal Zhotoviteli, aZ do doby, kdy piejde nebezpedi
Skody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

Pred zaasfaltovanim komunikaci pfedloZi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich,
neni-li vyslovné uvedeno jinak:

13.11.1.  zépisy o tlakovych zkouSkach, zkouSkach tésnosti kanalizaci, zkouSkach celistvosti

zemniciho pasku, zkouskach o prlchodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (die daného typu stavby);

13.11.2.  doklad z pribézného hutnéni zasypl ryh v komunikacich a chodnicich.

13.12.

K pfejimacimu fizeni predlozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-li
vyslovné uvedeno jinak:

13.12.1. Upina technickd dokumentace opravenad dle skute¢ného provedeni stavby opatfena

razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele;

13.12.2.  protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem;
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13.12.3.  zaméfeni tras budovanych inZenyrskych siti, véetné objektl na siti do souradnic podle

prilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektd do
katastraini mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna
bfemena;

13.12.4.  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

13.12.5.  zapisy o provéfeni provedeni oprav Pripojek a piepojeni Pfipojek pred jejich zakrytim,

13.12.6. prohlaSeni o shodé, atesty dodanych materiall a zafizeni na stavbu;

13.12.7.  doklad o uloZeni odpad( dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych

dal$ich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu;

13.12.8.  2x barevna fotodokumentace pofizena pied zahajenim, v pribéhu a po dokonéeni stavby

(fotodokumentace bude predana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za
tyden);

13.12.9.  zapisy o provedenych individuélnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby

(zkouSky pfidrznosti apod.);

13.12.10.  prohladeni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pfi

dokonéeni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11. zépisy o UspéSném predani dotéenych pozemki vlastnikim (uZivatelim) véetné

dotéenych komunikaci, chodnikl a vefejnych prostranstvi;

13.12.12.  1x original Deniku;

13.12.13.  prohlaSeni o jakosti a kompletnosti Dila;

13.12.14.  dalSi doklady, pfipadné pfedem vyZadané Objednatelem.

14. PRAVA Z VADNEHO PLNENI A ZARUKA ZA JAKOST

14.1.

14.2.

14.3.

Uzavienim této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost spocivajici v tom, Ze Dilo
a veskeré jeho soucasti, véetné veskerého pouzitého materialu, jeho provedeni a jakost Dila budou
v prib&hu zaruéni doby (i) v piném rozsahu spliiovat provozni, technické, bezpecnostni a
kvalitativni pozadavky dle této Smlouvy a dalSi specifické kvalitativni (jakostni), funkéni,
bezpednostni, technické a jiné pozadavky a standardy upfesnéné nebo vyplyvajici z této Smlouvy
nebo Projektové dokumentace, (i) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
technickymi a bezpe€nostnimi pfedpisy a (iii) zpusobilé pro pouZiti k icelu, vyplyvajicimu z této
Smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje zaruku, Ze Dilo bude v pribéhu zaruéni doby prosto jakychkoliv
pravnich i faktickych vad.

Zhotovitel odpovida za vechny faktické i pravni vady, které ma Dilo nebo jeho ¢ast v okamziku
pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho Casti, a dale za vady, které se na Dile nebo jeho ¢asti objevi
kdykoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel je vramci zéruky za jakost zejména povinen
odstrafiovat havarijni stavy Dila.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpisobeny nevhodnou povahou podkiadii nebo
pisemnych pokyn( Objednatele, které jsou pro provedeni Dila zavazné, nebo nevhodnou povahou
véci, které mél podle této Smiouvy opatfit Objednatel a které Objednatel pozadoval do Dila
zapracovat, pokud pfitom Zhotovitel neporusil svoji povinnost pii vynaloZeni odborné péce pisemné
upozomit Objednatele na nevhodnost téchto podkladi, pokynt nebo véci nebo pokud na jejich
pouZiti Objednatel i pfes takové upozoméni trval.
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14.4.

Zaruéni doba za€ina plynout dnem podpisu Protokolu o predani Dila druhou stranou této Smiouvy,
pficemZ délka zarucni doby je stanovena nasledovné:

14.4.1. zaruéni doba na dodavky strojii a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni

vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné
vaak v délce dvacet Ctyri (24) mésic;

14.4.2. zé&ruéni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce ticeti Sesti (36) mésicl ode dne

podpisu Protokolu o pfedani Dila ¢i jeho ¢asti, jehoz soucasti byly povrchy komunikaci, druhou
stranou této Smiouvy;

14.4.3. zaruéni doba na celé Dilo, s vyjimkou jeho Casti, k nimz se poskytuje samostatna zaruka dle

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smiouvy, se sjednava v délce Sedesati (60) mésici ode dne
podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Smiouvy.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo nebo jeho vadou dotcenou ¢ast
fadné uzivat pro vadu, za kterou odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba nebézi také po dobu, po kterou
Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo jeho ¢asti, za které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani
Objednateli v fadném uzivani Dila nebo jeho vadou dotéené €asti, ale vyskytnou se opakované.
NemUZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho ¢asti uZivat kromé vadou dotéené ¢asti Dila i jinou
souvisejici ¢ast Dila, nebéZi ani zaruéni doba i ve vztahu k této souvisejici ¢asti Dila.

V pripadé, ze Objednatel v zaruéni dobé uplatnil své pravo z vadného pinéni, na jehoZ zakladé
Zhotovitel dodal novou véc bez vady, opravil nebo vyménil ¢ast Dila, po¢ing ode dne nasledujiciho
po dni jejich opravy nebo vymény béZet nova zaruéni doba vdélce uvedené v odst.14.4 této
Smlouvy ve vztahu k vyménéné nebo opravené ¢asti Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

Reklamaci |ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad Dila, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby
zpasobem odpovidajicim povaze vady, zejména dodanim nové véci bez vady, opravou, Upravou,
vyménou vadné soucasti nebo jinym piimérenym zplisobem dle volby Objednatele.

Zhotovitel je povinen vady Dila odstranit bezplatné ve Ihité uvedené v pisemném (e-mailovém)
oznameni Objednatele o vzniku vad, jinak do ftficeti (30) dnii ode dne oznameni vady
Objednatelem. U zavad, které nesnesou odkladu (zejména havarie), se Zhotovitel zavazuje
nastoupit k odstranéni vady do dvaceti CtyF (24) hodin od okamziku oznameni vady Objednatelem a
vady odstranit bezodkladné. Charakter vady (zda snese, ¢i nesnese odkladu) uréi Objednatel v
oznameni vady. V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad nebo neodstrani vady ve
lhité uvedené v tomto odst. 14.9, miZe byt odstranéni vad provedeno Objednatelem nebo treti
osobou na naklady Zhotovitele. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech aZ do rozhodnuti dle ¢l. 23 této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen odstrafovat zpisobem dle odst. 14.9 této Smlouvy vechny vady, které se
vyskytnou v zaruéni dobé, pfi¢emZ bude-li po odstranéni takové vady zjisténo, Ze jde o vadu, za
kterou ve smyslu této Smiouvy Zhotovitel neodpovida, uhradi mu Objednatel naklady vzniklé
v souvislosti s odstranénim takové vady a stanovené obdobné dle odst. 5.2této Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné pisemné oznamit ipiné odstranéni oznamené nebo
Zjisténé vady. Zhotovitel je v navaznosti na Zadost Objednatele povinen bezodkiadné provést
Objednatelem uréené zkousky nezbytné k ovéfeni, zda byla v piném rozsahu obnovena funkénost a
jakost Dila a dosazeno obnoveni technickych a jinych relevantnich parametrli Dila, které byly
pisluSnou vadou dotéeny. V pfipadé pozitivniho vysledku zkousek podepisi Objednatel a Zhotovitel
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protokol o odstranéni vady. Vada se povazuje za odstranénou okamzikem podpisu tohoto
protokolu.

15. UZIVACI PRAVA

15.1. Bude-li vysledkem pinéni provedeného Zhotovitelem na zakladé této Smlouvy dilo (zejména
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, dilenska dokumentace, popf. jiny dokument), které
poziva ochrany autorského dila podle zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Autorské dilo*), nabyva Objednatel dnem nabyti GCinnosti Protokolu
o pfedani Dila nebo ¢asti Dila (tj., dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila ve smyslu ustanoveni
odst. 14.4 této Smlouvy), jehoz je Autorské dilo soucasti, vyhradni pravo uzit takovéto Autorské dilo
v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé, a to vSemi zplisoby uZiti v neomezeném
rozsahu, po celou dobu trvani autorského prava k Autorskému dilu, resp. po dobu autorskopravni
ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritoriélniho (dale jen ,Licence®). Souasti Licence
je rovnéZ neomezené pravo Objednatele poskytnout tfetim osobam podlicenci k uZiti Autorského
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na
tieti osoby. Licence se automaticky vztahuje i na vSechny nové verze, aktualizované verze a jiné
Upravy a preklady Autorského dila. Zhotovitel timto udéluje Objednateli zaroveri souhlas
k provedeni jakychkoliv zmén nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob.

15.2. Odmeéna za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence k Autorskému dilu je zahmuta v
cené Dila dle ¢&l. 5 této Smlouvy.

16. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

16.1.  Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potfebné pro
fadné pinéni svych zavazk. Smluvni strany jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o
veskerych skutenostech, které jsou nebo mohou byt dileZité pro fadné pinéni této Smiouvy.

16.2.  Smluvni strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici z této Smlouvy tak, aby nedochazelo k
prodleni s pinénim jednotlivych termind a se splatnosti jednotlivych penéznich zavazka.

16.3. VeSkera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostrednictvim opravnénych osob
nebo jimi povéfenych pracovnikid nebo statutarnich organd smiuvnich stran, neni-li v této Smiouvé
vyslovné uvedeno jinak.

16.4. V3echna oznameni mezi smluvnimi stranami, kterd maji mit viiv na platnost a Gcinnost této
Smlouvy, musi byt u¢inéna v pisemné podobé a druhé strané doruéena bud’ osobné nebo
doporuéenym dopisem ¢i jinou formou registrovaného postovniho styku na adresu uvedenou na
titulni strance této Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smiuvnimi stranami dohodnuto jinak.
Nema-li komunikace dle pfedchozi véty mit viiv na platnost a G€innost této Smiouvy, pfipousti se téZ
dorugeni prostiednictvim faxu nebo e-mailu na Cisla a adresy uvedené v Priloze ¢. 4 Ramcové
smiouvy.

16.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény své poStovni adresy, faxového Eisla nebo e-
mailové adresy budou o této zméné druhou smluvni stranu informovat nejpozdéji do péti (5) dnd.
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17. OPRAVNENE OSOBY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Kazda ze smiuvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smiuvni stranu ve smiuvnich a obchodnich zalezitostech souvisejicich s pinénim dle této
Smiouvy.

Opravnéné osoby jsou opravnény v zastoupeni smiuvnich stran provadét veSkeré (kony
v souvislosti s touto Smlouvou, s vyjimkou Ukonl majicich viiv na dalsi trvani této Smiouvy nebo
Ukond ji ménicich, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami opravnénymi zavazovat smluvni
strany, nebo jejimi zpInomocnénymi zastupci. V zajmu vylouéeni pochybnosti Smiuvni strany uvadi,
Ze souhlas opravnéné osoby se zménami této Smiouvy automaticky neznamena, Ze tato zména
bude realizovana. Jakakoliv zména této Smlouvy nabyva platnosti a ucinnosti az na zékladé
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou opravnénou k takovému podpisu.
Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

Opréavnéné osoby nejsou zmocnény k jednani, jez by mélo za pfimy nasledek zménu této Smlouvy
nebo jejiho pfedmétu.

Ustanovenim tohoto €l. 17 neni dotéeno ustanoveni odst. 10.24 této Smiouvy.

Jména opravnénych osob jsou uvedena v Pfiloze ¢. 4 Ramcové smlouvy a jejich role stanovi tato
Smiouva. Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smluvnich a obchodnich zalezitostech
souvisejicich s plnénim dle této Smlouvy jsou uvedeny v Priloze €. 2 této Smiouvy.

Smiuvni strany jsou opravnény zménit opravnéné osoby, jsou v8ak povinny na takovou zménu
druhou smiuvni stranu pisemné upozomit ve [h{té péti (5) dnd.

Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pripojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele,
na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Provadéci smiouvy, je

18. POJISTENI A DALSI DOKLADY

18.1.

18.2.

18.3.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi
vykonu své podnikatelské Cinnosti tietim osobam s minimaini vysi pojistného plnéni 50.000.000,-
K& (slovy: padesat miliond korun Ceskych). Zhotovitel je povinen zajistit, aby takova pojistna
smlouva byla u¢inna po celou dobu G€innosti této Smiouvy. V pripadé, Ze by Ucinnost takové
pojistné smlouvy méla skoncit jesté pred acinnosti této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout
veSkeré Usili, aby tuto pojistnou smiouvu prodlouZil nebo uzaviel pojistnou smiouvu novou
s pojistnym pinénim minimainé ve stejné vysi.

Zhotovitel je dale nad ramec pojisténi dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mit uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem bude stavebné montéZni pojisténi, a to ve vztahu ke stavbam
zhotovovanym na zékladé této Smlouvy. Stavebné montazni pojiSténi a pojisténi odpovédnosti za
Skodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou byt formalné sjednany v ramci jedné pojistné smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smiouvy

pokryvaly i €innost vech jeho poddodavatell nebo aby vsichni jeho poddodavatelé méli uzaviené
také pojistné smiouvy.
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18.4.

18.5.

Na Z&dost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original &i Gfedné ovérenou kopii prislusné

pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho poddodavatell a uspokojivé
doklady o tom, Ze pojistné smiouvy uzaviené Zhotovitelem jsou a zlistavaji v platnosti a G&innosti.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen pfedlozit original &i ufedné ovéfenou kopii jakychkoliv

dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokazal svou kvalifikaci
na realizaci Verejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a zlstavaji v platnosti
a Ucinnosti. Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni dokladl dle predchozi véty maximainé
jednou roéné.

19. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Verze 1.0

Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich mlze v roli spravce zpracovavat osobni Gdaje

fyzickych osob vystupuijicich na strané druhé smluvni strany (identifikaéni a kontaktni (daje) a
pfipadné dalsich osob zapojenych na pinéni této smiouvy jakoZto subjektl (dajl, a to pro
nasledujici ucely:

19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.1.4.
19.1.5.
19.1.6.

19.2.1.
19.2.2.

19.2.3.

uzavirani a pinéni smiouvy;

vnitfni administrativni potfeby spravce;
ochrana majetku a osob spravce;
ochrana pravnich narok( spravce;
tvorba statistik a evidenci spravce;

pinéni zakonnych povinnosti spravce.

Préavnimi z&klady pro zpracovani osobnich Udajl dle vySe uvedenych Géell jsou:

opravnény zajem spravce na pinéni uzavienych smiuv (pro icel die odst. 19.1.1 vySe);

opravnény zajem spravce na evidenci uzavfenych smiuv (pro Ucel dle odst. 19.1.2 vyse),
ochrané jeho majetku, zaméstnancl a tietich osob (pro Gcel dle odst. 19.1.3 vyse), ochrané
pravnich narokl spravce (pro Ucel dle odst. 19.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro Ucel dle odst. 19.1.5 vyse);

pInéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dariové a Gcetni (pro Ucel dle
odst. 19.1.6 vyse).

Osobni Udaje budou zpracovavany pro Gcel dle odst. 19.1.1 vySe po dobu U¢innosti této smlouvy,

pro ucely dle odst. 19.1.2 az 19.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonéeni U¢innosti této smlouvy
a pro Udel dle odst. 19.1.6 vySe po dobu pInéni pfisluSnych zakonnych povinnosti.

19.4.1.
19.4.2.
19.4.3.
19.4.4.
19.4.5.
19.4.6.

Subjekty Gdajd jsou opravnény:

pozadovat pfistup k jeho osobnim Udajlim;

poZadovat opravu, dopinéni ¢i vymaz osobnich (dajd;
poZzadovat omezeni zpracovani osobnich Udajl;
pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich (dajt;
vznést namitku proti zpracovani osobnich tdaju;

vyuZit prava na prenositelnost osobnich (dajd; a

Smiouva o dilo podie ramcové smiouvy a &l. D4 8) VP16 (ORI} Stranka 21



CL056001 Slune¢na - rekonstrukce vodovodu Il. etapa

19.4.7. vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich Udaji k Ufadu pro ochranu osobnich
udajd.

20. OCHRANA INFORMACI
20.1.  Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pinéni zavazkii z této Smiouvy:

20.1.1. si mohou vzajemné védomé nebo opomenutim poskytnout informace, které budou povazovany
za dvérné nebo budou tvofit obchodni tajemstvi (dale jen ,divérné informace"),

20.1.2. mohou jejich zaméstnanci a osoby v obdobném postaveni ziskat védomou Cinnosti druhé
strany nebo i jejim opominutim pristup k divérnym informacim druhé smiuvni strany.

20.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze nezpfistupni tieti osobé divérné informace, které pfi pinéni této Smlouvy
od Objednatele ziskal.

20.3. Zaftfeti osoby podle odst. 20.2 této Smiouvy se nepovazui:
20.3.1. zaméstnanci smluvnich stran a osoby v obdobném postaveni,
20.3.2. organy smiuvnich stran a jejich ¢lenove,

20.3.3. ekonomiéti a pravni poradci smluvnich stran,

20.3.4. ve vztahu k ddvérnym informacim Objednatele poddodavatelé Zhotovitele vramci pinéni
konkretniho Dila,

20.3.5. ve vztahu kdavémym informacim Zhotovitele externi dodavatelé Objednatele, a to i
potencialni,

za pfedpokladu, Ze se podileji na pinéni této Smlouvy, diivérné informace jsou jim zpfistupnény
vyhradné za timto ucelem a zpfistupnéni dlvérnych informaci je provedeno v rozsahu nezbytné
nutném pro naplnéni jeho Gcelu a za stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smiuvnim stranam
v této Smiouvé.

20.4. Vedkeré divémé informace predavajici strany jsou chranény a piijimajici strana vyvine pro
zachovani jejich divérnosti a pro jejich ochranu stejné Usili, jako by se jednalo o jeji viastni davémné
informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro plnéni této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje
neduplikovat Zadnym zplsobem divérné informace druhé strany, nepredat je tfeti strané ani svym
vlastnim zaméstnancim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt seznameni, aby
mohli tuto Smlouvu plnit. Zhotovitel se zaroveri zavazuje nepouzit diivérné informace jinak, nez za
ucelem pinéni této Smiouvy.

20.5. Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za ddvémé
implicitné v3echny informace, které jsou anebo by mohly byt souéasti obchodniho tajemstvi, {.
napriklad, ale nejenom, konkurenéné vyznamneé, urditelng, ocenitelné a v piisluSnych obchodnich
kruzich béZné nedostupné skutecnosti, které souviseji s pfedmétem pinéni této Smlouvy, a jejichz
viastnik zajiStuje ve svém zajmu odpovidajicim zplsobem jejich utajeni, popisy nebo ¢asti popis(
technologickych procesti a vzorcli, technickych vzorcli a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jina ujednani s
tfetimi stranami, informace o vysledcich hospodareni, o vztazich s obchodnimi partnery, o
pracovnépravnich otazkach a vSechny dalsi informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by
pfedavajici strané mohlo zplsobit skodu.

e ]
Verze 1.0
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21.

20.6.

20.7.

20.8.

Bez ohledu na vySe uvedeni ustanoveni se veSkeré informace vztahujici se k pfedmétu této
Smlouvy a prislusné dokumentaci povaZuji vyluéné za diivémé informace Objednatele a Zhotovitel
je povinen tyto informace chranit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel pii tom bere na védomi, ze
povinnost ochrany téchto informaci podle tohoto ¢l. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a
jeho pfipadné poddodavatele.

Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborli
na elektronickych nosiich dat (médiich), je predavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu
na dlvémost takového materialu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance nebo predni strané
média. Absence takovéhoto upozornéni vSak nezplsobuje zanik povinnosti ochrany takto
poskytnutych informaci.

Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se za dlivérné nepovazuji informace, které:

20.8.1. se staly vefejné znamymi, aniz by jejich zvefejnénim doslo k poruseni zavazkl pfijimajici

smiluvni strany &i pravnich predpis(,

20.8.2. méla pfijimajici strana prokazatelné legainé k dispozici pied uzavienim této Smiouvy, pokud

takové informace nebyly pfedmétem jiné, diive mezi smiuvnimi stranami uzaviené smlouvy o
ochrané informaci,

20.8.3. jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim pfijimajici strana dospéje nezavisle a je to schopna

doloZit svymi zaznamy nebo dGvérnymi informacemi treti strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne piijimajici strané treti osoba, jeZ neni omezena v takovém

nakladani s informacemi,

20.8.5. maji byt zpfistupnény na zakladé zakona ¢i jiného pravniho predpisu véetné prava EU nebo

20.9.

zavazného rozhodnuti opravnéného organu vefejné moci.

Ukonceni u€innosti této Smiouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne ustanoveni tohoto ¢l. 20
Smlouvy a jejich U€innost pretrva i po ukonéeni Ucinnosti této Smiouvy.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Verze 1.0
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Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zpiisobenou $kodu v ramci platnych pravnich
predpist a této Smiouvy. Zhotovitel piné odpovida za pinéni povinnosti dle této Smlouvy rovnéz v
pfipadé, ze pfisluSnou Cast pinéni poskytuje prostfednictvim poddodavatele (tfeti osoby). Smiuvni
strany se zavazuji k vyvinuti maximélniho sili k pfedchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

Zadna ze smluvnich stran neodpovida za Skodu, ktera vznikla v disledku vécné nespravného nebo
jinak chybného zadani, které obdrzela od druhé smiuvni strany. V pfipadé, Ze Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadani a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat pinéni s odbornou
péli mohl a mél chybnost takového zadani zjistit, smi se ustanoveni pfedchozi véty dovolavat
pouze v pfipadé, Zze na chybné zadani Objednatele pisemné upozomil a Objednatel trval na
plivodnim zadéani.

Zadna ze smiuvnich stran neni odpovédna za $kodu a neni ani v prodleni, pokud k tomuto dolo
vyluéné v dasledku prodleni s plnénim zavazkl druhé smiuvni strany nebo v disledku okolnosti
vyluéujicich odpovédnost (§ 2913 odst. 2 obéanského zékoniku).

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smiluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu na vzniklé
okolnosti vylu€ujici odpovédnost branici fadnému pinéni této Smiouvy. Smiuvni strany se zavazuii
k vyvinuti maximalniho Usili k odvraceni a piekonani okolnosti vyluCujicich odpovédnost.

~
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21.5.

Pipadna nahrada $kody bude zaplacena v méné platné na zemi Ceské republiky, pficemz pro
propocet na tuto ménu je rozhodny kurs Ceské narodni banky ke dni vzniku Skody.

22. ZAJISTENI RADNEHO PLNENi A SANKCE

22.1.

22.2.

Radné plnéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi v tomto ¢&l. 22 této Smiouvy,
pojistnymi smiouvami uzavienymi dle ¢l. 18 této Smlouvy a zadrznym dle odst. 6.5 této Smiouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfed zahajenim praci na Dile doloZit existenci stavebné
montazniho pojisténi na Dilo s vysi pojistného pinéni odpovidajici Cené Dila.

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této Smiouvé povinen Objednateli
uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém piipadé poZadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

22.2.1. pii prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a predanim Dila nebo jeho &asti v terminech

uvedenych v Harmonogramu plnéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vy3i 0,2 % z Ceny Dila nebo jeho pfisludné asti za kazdy zapoCaty den
prodleni;

22.2.2. pii prodleni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v pfedchozim bodé,

stanoveného v této Smlouve (zejména terminu prevzeti stavenisté, zahajeni Stavebnich praci,
dokonéeni Stavebnich praci, jinych terminl stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni;

22.2.3. pii prodleni Zhotovitele se spinénim dodate¢né |hGty poskytnuté Objednatelem nebo

dohodnuté Smiuvnimi stranami pro odstranéni vad zji§ténych pfi pfedani a pfevzeti Dila nebo
jeho ¢asti nebo Ihaty stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni vad v
pribéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve vy3i 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapo&aty den prodleni;

22.2.4. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel opravnén po Zhotoviteli

pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za
kazdy zapoCaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté; a

22.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem Denik (pfipadné

jednoduchy zéznam o stavbé) véetné dodrZeni poZadavkd jeho obsahovych néleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi predpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni uvedené povinnosti;

22.2.6. vpfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti predioZit Objednateli seznam

22.3.

22.4.

poddodavatel dle odst. 11.8 této Smlouvy vznika Objednateli narok na Uhradu smiuvni pokuty
ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den takového prodleni;

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na pinéni dle této Smiouvy
pracovni kapacitu osob realizacniho tymu uvedeného v Priloze ¢. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni
dle této Smlouvy vyuZit vyhradné téchto osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét
tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smiouvy sam,
nebo s vyuZitim poddodavatell uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, pfipadné tyto
poddodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy; dvacet pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

Porusi-i Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smiouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Priloze ¢. 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit tohoto vybaveni, vazat
toto vybaveni vyhradné na pinéni dle této Smlouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy:
dvacet pét tisic korun Eeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porudi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajiStovat pinéni této Smlouvy
prostfednictvim provoznich a technickych Gtvari uvedenych v Piiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smiouvy
v kvalité uvedené v Priloze ¢. 9 Ramcové smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodrZovat pii pinéni této Smlouvy Groveri
zabezpeceni BOZP v souladu s Prilohou €. 10 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

Porusi-li Znhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy Groven
ochrany Zivotniho prostredi v souladu s Pfilohou ¢. 11 Rémcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni
takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smiouvy a stavbyvedouci nebude na stavbé
pfitomen v dobé&, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude Gcastnit kontrolnich
dnli, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvaleni Objednatele, nebo
stavbyvedouci nebude splfiovat kvalifikacni a jina kritéria dle Zadavaci dokumentace, je Objednatel
opravnén po ném poZadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za
kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantnich pripadech
opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, nebo ve stanovené Ihité toto opravnéni doloZit, je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢E (slovy: dvacet tisic
korun éeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovite! povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti die ZHC (v pFipadé, Ze
realizované Dilo je provadéno innosti provadénou homickym zpisobem ve smyslu ZHC), je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun
eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti a 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun ¢eskych) za kazdy
den prodleni se spinénim oznamovaci povinnosti dle ZHC.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mit uzavienou pojistnou
smiouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské Einnosti tretim
osobam a pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi nebo tyto predloZit Objednateli dle
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy:
pét tisic korun eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti, a to ve vztahu ke kazdé pojistné
smlouvé.
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22.14.

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy predloZit original &i Ufedné ovérenou kopii
jakychkoliv dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokazal
svou kvalifikaci na realizaci Verejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a
zlstavaji v platnosti a G¢innosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy ohledné ochrany divérnych informaci dle
¢l. 20 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dnd ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody vcelém rozsahu. VySe
smluvnich pokut se do vy3e nahrady Skody nezapogitava.

Neni-li vtéto Smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smluvni pokuty nezbavuje
povinnou smluvni stranu povinnosti spinit své zavazky.

23. RESENi SPORU

23.1.

23.2.

23.3.

Prava a povinnosti smiuvnich stran touto Smiouvou vyslovné neupravené se fidi ob&anskym
zakonikem a pfislusnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporl vzniklych na
zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smiouvou, véetné sporil o jeji vyklad &i platnost
a usilovat o smirné vyreseni téchto sporl nejprve prostiednictvim jednani opravnénych osob nebo
povéfenych zastupcl.

Nebude-li sporna zalezZitost vyfeSena do Sedesati (60) dnli ode dne doruceni vyzvy k smirnému
vyfeSeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smluvni strané, budou vechny spory
vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti s ni rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhodéiho soudu
pii Hospodarské komore Ceské republiky a Agrami komoie Ceské republiky podle jeho Fadu jednim
rozhodcem jmenovanym piedsedou Rozhod¢iho soudu.

24. PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

24.1. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smiuvnich stran.

24.2. 'V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 340/2015, o zvidstnich podminkach G€innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv®),
se smluvni strany dohodly, Ze Objednatel zasle v souladu s § 5 zakona o registru smiuv nejpozdéi
do 30 dni od podpisu této Smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smiuv k uvefejnéni.
Zhotovitel mize tuto Smlouvu zvefejnit za predpokladu, ze Objednateli umozni pinéni prav a
povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

24.3.  Smluvni strany se dohodly, ze pii zvefejnéni znéni této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smiuv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle pfedpisi
upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto
Udaje budou pfi zvefejnéni této Smlouvy podiéhat anonymizaci.

24.4. Tato Smlouva nabyva u¢innosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

24.5. 'V piipadé zmény, doplnéni ¢i zruSeni této Smiouvy dodatkem plati povinnosti uvedené v tomto
¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.
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24.6. Kustanovenim tohoto ¢lanku se nepfihliZi, pokud tato Smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uverejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva Smiouva
acinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

25. UKONCENI SMLOUVY

25.1. PfedCasné ukonéit Uginnost této Smlouvy |ze pisemnou dohodou mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.

25.2.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smiouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s radnym provedenim a predanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni dle této Smlouvy trvajici déle nez Sedesét (60) dni;

25.2.2. celkova vySe smiuvnich pokut, na kterou Objednateli vznikl vici tomuto Zhotoviteli dle této
Smlouvy narok, €ini vice nez 500.000,- K& (slovy: pét set tisic korun ¢eskych).

25.3.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1. se Zhotovitel dostane do (padku, bude-li vi¢i nému zahéjena likvidace, bude-ii vici nému
uvalena nucena sprava, nebo uplatnén zajiStovaci prostfedek postihujici podstatnou cast
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocnym rozhodnutim soudu byl vedouci zaméstnanec nebo ¢len organu Zhotovitele
anebo osoby jednajici se Zhotovitelem ve shodé odsouzen za trestny ¢in, ktery spachal v
souvislosti s uzavienim ¢i pinénim této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohladeni Zhotovitele dle &l 2 této Smlouvy se ukaze byt nebo se stane
nepravdivym; nebo

25.3.4. dodlo k jinému podstatnému poruSeni této Smiouvy Zhotovitelem ve smysiu § 2002
obCanského zakoniku; moZnost odstoupeni pro nepodstatné poruseni v souladu s § 2107
ob&anského zakoniku pfitom zUstava nedotéena.

25.4.  Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy pouze ze zakonnych divodu.

25.5.  Odstoupeni od této Smlouvy je Ucinné okamzZikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
pfislusné smluvni strané s tim, Ze Objednatel je opravnén dle viastniho rozhodnuti odlozZit G¢innost
odstoupeni od této Smiouvy.

25.6. Dojde-li k odstoupeni od této Smiouvy pfed poskytnutim pinéni dle této Smiouvy ze strany
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vratit Objednateli veskera penézita pinéni Objednatelem
poskytnuta mu na zakladé této Smlouvy spolu s troky ve vysi stanovené dle § 1970 ob&anského
zakoniku.

25.7. Dojde-li k odstoupeni od této Smiouvy poté, co bylo alespon z Casti na zakladé této Smiouvy
Zhotovitelem poskytnuto pinéni, upravuji Smiuvni strany vyporadani prav a zévazki odlisné od §
2005 obcanského zakoniku takto:

25.7.1. Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit pinéni (s vyjimkou pinéni, které je ze své
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zékladé této ukonéené Smiouvy do okamziku
ucinnosti odstoupeni, pfi¢emz Smiuvni strany se vzajemné penéZité vyrovnaji tak, Ze Zhotovitel
bude opravnén poZadovat uhrazeni ¢asti ceny za Dilo pfipadajici dle této ukoncené Smiouvy
na fadné poskytnuté a Objednatelem si ponechané pinéni;
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25.7.2. vréti-li Objednatel Zhotoviteli pinéni poskytnuté na zakladé této ukoncené Smiouvy, Zhotovitel

neprodlené zaplati Objednateli veSkera penézni pinéni drive poskytnuta Zhotoviteli za vracené
plnéni spolu s aroky ve vysi stanovené dle § 1970 obéanského zakoniku;

25.7.3. po ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy nadale trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruk za

poskytnuté pinéni v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této Smiouvy a dalSi prava
Objednatele z vadného pinéni;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v piném rozsahu zvy3ené naklady na dokonéeni

pinéni, které Objednateli vzniknou z divodu odstoupeni od této Smiouvy z dlvodid na strané
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupeni od této Smlouvy se nikterak nedotyké existence narokli Objednatele na nahradu

Skody vzniklé porusenim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, FeSeni spord mezi Smiuvnimi
stranami, zaruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené viile
Smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této Smlouvy; a

25.7.6. ostatni prava a povinnosti Smiuvnich stran této Smlouvy okamzikem Géinnosti odstoupeni od

25.8.

této Smlouvy zanikaji, ledaze tato Smlouva vyslovné stanovi jinak.

Ukonéenim Gcinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se nahrady Skody, smluvnich
pokut, ochrany informaci, zaruk, prav z vadného plnéni, feSeni spord a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni této
Smiouvy.

26. ZAVERECNA USTANOVENI

26.1.
26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Tato Smlouva se fidi éeskym pravnim fadem, zejména pak obCanskym zakonikem.

Tato Smlouva pfedstavuje Upinou dohodu smiuvnich stran o jejim pfedmétu. Tuto Smilouvu je
mozné meénit pouze pisemnou dohodou vSech smluvnich stran ve formé Cislovanych dodatki této
Smlouvy podepsanych opravnénymi zastupci véech smluvnich stran, pfiemz jakakoliv zména
Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smiouvy pfechézeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smiuvnich stran.

Zhotovitelé nejsou opravnéni bez pisemného souhlasu Objednatele postoupit jakakoliv prava
vyplyvajici z této Smlouvy na treti osobu.

V pfipadé, Ze tato Smlouva uvadi pojmy s velkym pismenem, které nejsou touto Smiouvou
definovany, maji tyto pojmy stejny vyznam, jako v Ramcové smlouve.

Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle z&kona o registru smiuv.
Smluvni strany dale prohlasuji, ze identifikace smluvnich stran a dale smiuvni ujednani tykajici se
¢asu plnéni, ceny za dilo, financovani a placeni, vlastnictvi k dilu a pojisténi stavby, projektové
dokumentace, staveni§té, podminek pro provedeni dila, pfedani a prevzeti dila, zaruénich
podminek, sankci, stavebniho deniku, postupného upfesnéni smlouvy, a zavére€na ustanoveni
obsazena, jakoZ i veSkeré prilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi.

Nedilnou soucast této Smiouvy tvori tyto pfilohy (a tyto jsou k této Smlouvé i fyzicky pfilozeny):
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Priloha¢. 1:  Ocenény vykaz vymér

Priloha¢.2:  Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smiuvnich a
obchodnich zaleZitostech

Priloha€.3:  Popis Vymezenych Cinnosti

26.8. Nedilnou soucast této Smiouvy tvofi také tyto prilohy Ramcové smlouvy (tyto pfilohy v8ak nejsou
k této Smlouvé fyzicky pfiloZzeny a je na né pouze odkazovano prostfednictvim Ramcové smlouvy,
tvori tedy volnou pfilohu této Smlouvy):

Pfiloha ¢. 4: Opréavnéné osoby

Priloha ¢. 5: Seznam poddodavatelt

Priloha &. 6: Realiza¢ni tym

Priloha €. 7: Technické vybaveni

Pfiloha €. 8: Provozni a technické Utvary

Pfiloha €. 9: Specifikace kvality procesu realizace Dila
Priloha&. 10:  Specifikace Urovné zabezpeceni BOZP
Priloha¢. 11:  Specifikace urovné ochrany Zivotniho prostredi
Priloha €. 13:  Vymezené Einnosti

26.9. Tato Smlouva je uzavfena ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrZi dvé (2) vyhotoveni
a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho k ni
pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicichdne . . 30 -07- 2018

r. Robert Spott, MBA a Ing. Lubos$ Vaiia

jednatelé spole¢nosti SYNER, s. r. 0.

Ing. Bronislav Spi¢ak
generalni feditel

Severoceska vodarenska spolecnost a. s.

S —
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Pfiloha €. 3

Pozadavky na soucinnost a pripravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout souginnost a pripravenost viéi SCVK pfi provadéni Vymezenich &innosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zajisténi oznameni o planovanych odstavkach

- ve Ihitté 20 dni pred zahajenim stavby resp. ped planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihitu 15 dni pro
informovani odbératell pied odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni pfedloZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

- ve |hatd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

2 | manipulace, proplach a dezinfekce pii napojeni provizorniho fadu a provizorniho prepojeni pfipojek
- ve |hité 20 dni pred planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve lhité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelli o planované
odstavce

- ve Ihaté 3 pracovnich dni pfed ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potfebnou
k napojeni provizomiho vodovodu a pfepojeni pripojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potfebného materialu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného piepojeni provizomiho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad prepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach,
pfipadné odbér vzork(l (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a prepojeni jednotiivych pfipojek na
provizorni vodovod véetné dodavky pomocného spojovaciho materidlu. Na zékladé rozhodnuti
manazera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avSak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového radu
- ve Ihité 20 dni pred planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve |hité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératell o planované
odstavce

- velhaté 7 dni pfed dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém radu (provadi
SCVK) soucasné vSak 7 dni pfed planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

- ve |h{té minimélné 3 pracovnich dn( pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro piepojeni vodovodu

- vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
pfepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad prepojenim Zhotovitele véetné
prepojeni pipojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovod(i mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem avsak pouze za dohledu SCVK.

4 | napojeni vodovodnich pripojek na novy fad (termin realizace je totozny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovuijiciho rozboru na novém fadu)

- . _______]
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- ve |h{it& 20 dni pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

- ve lhitd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateldl o planované
odstavce

- vterminu 7 dni pfed odstavkou probiha ,vzorkovani nového fadu® viz. bod 2

- ve Ih(té minimainé 3 pracovnich dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni pfipojek na novy fad

- vterminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a prepojeni pfipojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem avsak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace
- kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smiouvy

- veSkeré Cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materidlové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v piipadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

- SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané Ginnosti zajistit dostateény podet potfebnych pracovnik( a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zplsob napojeni, terminy ohlaSeni, tlakové zkousky, provéfeni
signalizaéniho vodice apod.

- tlakova zkouska vodovodniho Fadu bude provedena pred proplachem a pred dezinfekci
- provadéni odstavek se z ddvodi provoznich doporucuje planovat v terminu Gtery - ctvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzori vody je 2 pracovni dny

- vpfipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoZ pfi nadmémé zneCisténém potrubi (prokazano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na nakiady Zhotovitele a to az
do okamZiku vyhovujicich rozbor(

- vedkeré Cinnosti a postupy budou zapisovany do SD

- vprfipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veSkerd evidence praci na jednotlivych VP.

- "
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Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitini cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

T(er"';')" Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.0

-20 [ Oznameni terminu a planu odstavek
-19
1? Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouZite vody)
-16
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
-14 | Vyzva k provedeni proplachi, desinfekce a odbéru vzork(
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice, pfip.
-10 | vlastni proplachy

9
-8

-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorka, vé. pfip. opakovani: 8.4.2
6 - do DN 150 5x objem nového fadu

5 | Souginnost s provozovatelem (SCVK) -nad DN 150 vé. 3x objem nového fadu

4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik

i Informace pro laboratof (UKJ) o pripravenosti na odbér vzorkl min. 3 dny pfedem

-3 Nejzazsi termin odbéru vzorki 8.4.1
-2 | Pripravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) . (zvySeni davky chloru, kde je to moZné)

X Posledni rozbory

. . Odstavka - manipulace, prepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad piepojenim fadu a pfipojek
0* 89 ucmno'st's eroyolz(ovatelem (SCVK), prepojeni vodovodu a (na zékladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodu), proplach celych odstavenych Gsekd, 8.4.1
prepojovant pripoje nasledny odbér vzork(i a kontrola kvality vody na sii
1
2 Rozbory

* Provadeéni odstavek se z provoznich divodli doporucuje planovat v terminu utery - étvrtek

- . ________________________]
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Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vniténi cementaci do DN 300 vCetné

;rdenr;;m Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.0
-20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 - . . Xt wi
7 Vyhodnoceni planu odstavky (v¢. vypousténi pouzité vody)
-16 Vyzva k provedeni proplacht, desinfekce a odbéru vzork(
-15 Informace odbératelim o planované odstavce
-14
-13 Tlakové zkousky, provérka signalizatniho vodice
-12
-1
-10 8.4.2
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorka, vé. pfip. opakovani 84.21
-8 5 - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
-7 Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
-6
5 Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny piedem
-4
-3 o 8.4.1
f Pripravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) Posledni rozbory I((Zd\ng:E; crina(;/ikzéc):hloru,
. Odstavka - manipulace, piepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad pfepojenim iadu a
0* Soucinnost s provozovatelem (SCVK), prepojovani pfipojek | pfipojek (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodu), proplach celych 8.4.1
odstavenych Gseku, nasledny odbér vzorkl a kontrola kvality vody na sii
1
Rozb
> ozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodu doporucuje planovat v terminu dtery - étvrtek
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Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

Termin
(dny)

-20 Oznameni terminu a planu odstavek

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.D

-19 8.

-18

7 Vyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouZité vody)

-16

-15 Informace odbératelliim o planované odstavce

-14

-13

-12

-11

-10

9 Tlakova zkouska

-8

-7

-6

-5

4

-3

2 Pfipravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem

1 materialova, ...) (dle rozhodnuti manazera provozu)

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mgfl, proplach 2-3 nasobkem
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pfipojek (na zakladé 8.5
rozhodnuti manazera provozu vodovodu), nasledny odbér vzork( a kontrola kvality vody na siti

0* Souginnost s provozovatelem (SCVK),
piepojovani pripojek

1

> Rozbory vody

* Provadeéni odstavek se z provoznich diivod(i doporu¢uje planovat v terminu utery - étvrtek
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