
SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 63/00069558/2019
číslo dodavatelé: .... .....1902. .... ...

Vybudování odboŕné uČebny se zázemím ve Školníin zahradnictví

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Smluvní strany

Objednatel
Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

se sídlem: Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce

zastoupený: Ing. Vratislav Morava, ředitel příspěvkové organizace
IČO: 0069558
bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav
číslo účtu: 8439181/0100
dále jen ,,objednatel"
a

Dodavatel
ADAPTA Skála, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 89, 295 01 Mnichovo Ih'adiště
zapsaný v obchodním rťsůíku vedeném Městským soudem v Práce sl).zn. C 162354
jednající Jaroslav Skála, jednatel
IČO: 290 43 824 DIČ: CZ29043824
Baňkovní spojení: KB 43-6606450257/0100
dále jen ,,dodavatel"

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby - Vybůdování odborné uČebny se zázemím
ve Školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou podle prováděcí projektové dokumentace
vC. výkazu výměr, kterou vypracovala projekční fiíma A-Z Weld, spol. s 1".0. , Ing. Jan Žemla, IČO:
45272701, se sídlem Brodská 532, Tiirkova 828/20, Chodov, Praha 4 v rozsahu specifkovanéin v
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oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacílĹo řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí
provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště
Horky nad Jizerou 35, se sídlem Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce v rozsahu projektové
dokumentace a podle uvedeného výkazu vým& a požadovaného soupisu prací.

1.1. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých
vtCto smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a
technickými normami ČR a pod1nílikalni výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz Článek VIII.
odst. 8.2. snilouvy).

1.2. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu
za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené Činnosti:

- průběžná aktualizace haxmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v osť.
případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, ktaý bude předán investorovi k odsouhlasení
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- qpracování plánu BOZI? na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, vČetně jgia certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průc1iodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- ziinní opatření;
- zhotovení potřebných provizomích přechodů či přejezdů k objektům, vČetně případného

nutného osvčtlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujíchn práci (čeípád

vody, zajištění svahu, přístřešky, zaziinování stavby, apod.);

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dOdržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo

rorýse obecného, musí dodavatel n©rodleně pozastavit práce a tuto sHteČnost ohlásit a
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a h'ajMy;

- zajištění vydání potřebných roZhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provom na
pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras
předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
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- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované
laboratoři;

- @ŕäcováM havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění
odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních
prací;

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, vČetně odvozu domácího

odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace,
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vC. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálýrstavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů.

1.4. Dodavatel je povinen zabeu)ečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení
součamého provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 'být zachována
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna pří8tupnost všech objätů, zejména pro
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužností všech výstavbou dotčených obcí.
Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.5. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřgných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční
prostředky ŕo@počtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České rejpubliky. Obě smluvní strany
se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných
právních předpisů České republiky.

1.6. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumaitaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončaií díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a. jeho ceny (viz
Článek I. odst. 1.4. snílouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné
faktuře jen přiměřený poČet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě
dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotoclokumentace, kteíá postihuje fakturované
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou
nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (j'qpř. videozáznam, nebo
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, Že dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její
obsah bude pro takový případ stranami považován za nespomý.

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinai:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla
a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěnán vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky

Stránka 3 z 20



za jákost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.8. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálmho rozporu v platnosti smluvních dokunientů, jsou dokummty platné

v tomto pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková Část, 3) projektová
dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakáZku s názvem Vybudování
odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU llorky nad Jizerou (dále jem
,,Veřejná zakázka") - výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné
zakázky.

1.9. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-
ii v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, píáce postupy a
technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nanohl předvídat, a tyto dodatečné stavební
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání vďejných zakázek, v platném znění, (dále jen ,,ZZVZ") uzavřít
smlouvu' na tyto vícq)ráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.10.Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vZhledem ke své kvaliřikaci a zkuSmostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo speciiikované v Článku l. ods"t. 1.1. a 1.4. smlouvy v
termínu do 12 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 -

Haimonogram plnění.

2.2. K zapoČetí plnäií předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prad,
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, píseínně, e-mailem nebo faxem,
s uvedenhn přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je
povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný
termín záhájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne
obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící
se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v tenníhu stanovené
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

' 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané \' Článku II. odst 2. 2.
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští mohosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména vtěchto
'případech:
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- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít.
vždy píseinnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny ředitelem SOŠ a
SOU Horky nad Jizerou;

- nebude-li moci dodava"te1 plynule pokračovat vpracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a
dodávek oproti předpokladu sta1lovenánu v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz
článek T. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatřeni či
stanoviska nebudou vyvolána Činností či nečinností dodavatele;

- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, Že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena
písemně formou dodatku ke smlouvč, a to na základě obsahu fomiu1áře, který je označen jako
příloha Č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu
dokončení díla musí být provedeno neprodleně, clo tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro
potřebu prodloužení tamínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost
písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,
která Činí Částku 5 % z celkové ceny díla.

Článek ILL
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle Článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatek
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 2 845 718 kč bez dph, ato jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 597 601 KČ.

Celková cena za dílo vČetně DPH činí 3 443 319 KČ.

Nedílnou součáž:tí smlouvy je occnäiý výkaz výměr uvedený v příloze Č. 3. Celkové ceny položek
(a jejich kalkulací s ocenčným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace
díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude
výše dph v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je koneČná, ani jedna strana není oprávněna poŽadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen
poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány.
pouze postupem v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objedrtate1em vyžadovány (méně-
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práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém o1neze11í musí být dodavatel předem (tj. před
provedením a dokončením dané části díla) písenmč infoimován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci
musí být o rozsahu této ztněny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve
věcech technických. Změna díla oproti prováděcí ptojektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná Činnost, práce či materiál ve výkaZu výměr
zahi11uty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li
změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a
materiäů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.
Pla-tební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami,
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj.
dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název

Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou,
číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis
provedených prací a dodávek za kalaidářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7.
'a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fákturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto
kalendáMího měsíce, přičemž datem zdanitdného plnění je poslední den tohoto kalendářního
měsíce; nedílnou souČástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto
kalaidářní měsíci, písemně o&ouh1asený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel
oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této sinlouvy bez DPIL
zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádnán a úplném
dokonČení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně
písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájannč odsouhlasený
protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, Že k příslušné faktuře není přiložena
odpovídající fotodokuinentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací
nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na
tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě
sniluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel vtennínu před
provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objehateh originál záruční listiny ve výši
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zádržného, platné do tennínu předání a převzetí díla, prodloužené do telmí11u odstranění vad a
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své
závaZky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodČlkii z protokolu o předání a
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění
poslední vady nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, Že v průběhu
phiění díla to nebude vZhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur
jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je
splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní
strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3.
smlouvy je splatná do 15 kalendáíhích dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s
platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatností

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se Účet
označený v záhlaví snílouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu
zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen oznaČit jiný registrovaný
účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit
cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu Zhotovování díla, jestliže je
dodavatel v prodlení s dokonČením díla nebo jeho částí oproti tainínům, uvedeným v Článku II
odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud
je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v
prodlení s plněíúm pměžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých konmách.

4.9. Dodavatel gouhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem
kÔntroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů stl1iktLlráhlích
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která sie týká
předmětu smlouvy. Tato evidence tnusí být archivována v souladu s požadavky zákona o '
účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisgící se smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou
pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise,
Evropského úČetního dvora, Neývyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozeniky k ověřování plnění podmínek
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zákázky, předmětu smlouvy) za úČelem kontroly
plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu,
neprodleně umožnit, V případě, že Část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů
je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléháli povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy.
Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje
uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode
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dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho
závazků. dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak
neuČiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sáin.

4.10. "Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovaíí bude považován (tedy až clo doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části
ceny díla co do částky, odpovídající dani .z přidané hodnoty, přímo na úČet správce daně.
Poukázáníni příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná Částka
za Uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hubým porušaiím povinností dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový haímonogram stavby (HMG), který
určí objem Čeípání finanČních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento
řmanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha Č. l této
smlouvy. Objerii finančních prostředků ve HMG nq?řekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního Čeipání iínančních
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se sinluvní strany písemně
dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, Že dodavatel je
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
StaveniŠtě

6.1. Prostor staveniště je vyinezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro reálizaci díla
prostor větší, zajistí si jg na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle Článku IT. odst.
2.2.snilouvy, a to na základě zevrubné prob1ídky prostom staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání stavaiiŠtě budou objednatelem předána dodavateli pravomocná roZhodnutí
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotovcní. V případě, Že objednatel nesplní povinnost dle tohoto
odstavce, lhůta pro záhájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit
provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
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6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu,
pořádek a Čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. Č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve 2nění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci
díla si p'ojedná sainostatnč s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i
v případě Skládek materiálů, povolení vybudování objektů zs apod.

6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě Škody.

6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech
stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podniínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců
íčchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené Škody na stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péČí odpovídající jeho předmětu podnikání a
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro
realizaci díla.

6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabea?ečí jgich vybavení ochrannýnii pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí Dodavatel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodi'žení tohoto tennínu je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz Článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tán vznikly.

6.9. Dodavateli je povinai zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon fůnkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při µráci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen
,,opUvnění zástupci objednatele") jsou:
Lucie Chaloupková, tel: 326211111, e-mail: chaíoupkoya@.$ouholkĽcz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví Není - ii touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávnění zástupci objednatele oprávnění Činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Vratislav Morava, ředitel p.o., tel.: 326211123,
e-mail: morava@souhorky.cz

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou
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ve věcech smluvních: Jaroslav Skála
ve věcech technických: Jaroslav Skála
hlavní stavbyvedoucí:
odborně nůsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO:
osoba odpovědná za dohled na realizací vytápění:
Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

Článek VIIL
Realizace díla, nebezpeČí Škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedaiými v Článku I., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými noímami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
dodavatel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že
dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a
nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumenta.ce pro provádění
stavby vC. výkazu výměr od objednatele uvedené v Článku T. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při píovádění části díla jinou
osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sání.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebníni řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za. dílo uvedenou v Čláíiku III. odst.
3.1. léto smlouvy.

8.7. Qprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou souČinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
tainíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající fůnkci
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZI?. Identifikační údaje
osob vykonávající fiinkci autorského' dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím urČení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba vykonávající
technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude
uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
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8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádáiú je dodavatel povinen
předložit objednateli a osobě vykonávající techiiický dozor veškeré písen111é doklady o provádění
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby orgaiůzovat na staveništi nejméně lx týdně
(jinak vždy dle potřeby) kontrohň dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oµrávnčnCho
zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude
pořízen písemný záznam, podq?saný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné ncdostatky
a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit vtermínu uvedeném
v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude
zaznamenáno ve stavebním daňku. Datum dalšího nádedujícího kontrolního dne bude vždy
určeno v pís:eniném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním omámit písemně tuto skutečnost
opíávněnánu zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti opi"ávnčnCho zástupce objednatele odkrýt a na

" základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů
nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-h se qprávněný zástupce objednatele k zakiytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, aČkoliv mu bylo jgich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejmCně 5
pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkouŠky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických
norem.

8.12. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobeni. Jestliže dodavatel díla tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě k toniu poskytnuté, je objednatel opíávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokummtace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemič
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
projektové dokumentace vC. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. gnilouvy a dalších
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péČe.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vC.
výkazu výměr a dalších písanných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
překážejí v řádnán provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla vnezbytném rozsahu
okainžitč přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písanně ve lhůtě 3 pracovních dnů
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infonnovat ják tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle Článku VII.
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písanných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdčlení objednatele, Že
objednatel trvá na provádění díla podle uvedaié zadávací doLuinentace, v pracích pokračovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro
jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přeruŠením provádění
díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v Čláíiku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok
na úhradu nákladů spojených s přaušením díla.

8.15. zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto .překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přmišit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat ják tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve
věcech technických die Článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (fonnuláři) budou podrobně
popsány problémy bránící vpokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude
pokračováno v pra.cích, budou tyto zastavuny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno
písannČ na fonnuláři, a to za podmíňek uvedených v Článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění
této povinnosti má za ná.sledek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6.
smlouvy.

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle Čláiiku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetíín provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, neiná žádná ze
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za Část díla, jež bylo provedeno do
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péČe. V opaČném případě odpovídá
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebez;pečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento píseínný předávací protokol
obsáhuje vady a nedodělky díla, které je povňien odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na di1e
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, Že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 8p1nění kvalifikačních
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na -výběr dodavatele díla dle této smlouvy.
Dodavatel zajistí, Že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kva1iňkačních
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě píseínného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat
veškeré kvalifikaČní požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, ktaými bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, Že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou Část díla vadně nebo jiným způsobem narušjt realizaci díla dle této
smlouvy.
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8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Dodavatel nemú u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani
osoba 8 dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že kpřerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní tcnnín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této
milouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
koíikrétní položky a části.

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve fůnkcích, v jakých byly v semainu uvedaiy.
Výměna takové osoby je moŽná pouze s písemným souhlasem objednatele.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v
místě stavby.

Článek IX.
pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou snilouvu, jejímž

předľnět= je pojištění odpovědnosti za Škody způsobené dodavatelem třetím osobám v
souvislosti s výkonem jeho Činnosti, vČetně možných škod @ůsobaíých pracovníky dodavatele,
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se
spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je
přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod Částku uvedenou v předchozí větě,

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akce!ptované návrhy
na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto Článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit
uspokojivé doklady o tom, Že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřaié dodavatelem jsou a
zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištční pokrývající plnou
hodnotu díla se spoluúčastí. nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokonČeného díla. Prostá
kopie nebo prostá kopie pojistného certiňkátu je přílohou Č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií
nebo prostou·kopií pojistného cerúňkátu pojištění odpovědnosti za škody dle ČI. 9.1.).
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' 9.4. Dodavatel je povinen řádně p1atit"pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ní byly plaEnC po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i
po dobu záruky. V případě, Že dojde k zániku pojištáií, je dodavatel povinen o této skutečnosti
ň¢přodkně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
SplnČní a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řáChiě a úplně zhotoví dílo podle článku I.
smlouvy a v souladu s Článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, "tedy bez vad a nedodčlků. Nedílnou
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a
provozování díla, které se vztahují k těm Částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve
smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. DokonČené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podqsaného oprávněnýnú zástupci smluvních stran ve věcech
smluvních.(dále jen ,j)rotokol"). V případě, Že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránícími řádnCmu užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnánu užívání díla a lhůty pro jgich odstranění.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, Že iná vady nebo nedodělky. Vadou se
přitom rozumí odchylka v kvalitě a paranietrech díla stanovených projektovou dokmnaítací,
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a
použitých zařízení tak, jak je stanovaio v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné
odmítnutí převzetí díla bude zaznamaiáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v ČIálihl X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skuteČnost a uvést v nčm soupis vad a
nedodělků se závazným teimíhem jejicli odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s tennínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodčlky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši KČ 1 000,- za každou vadu a
každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnaii, kdy bude dílO připraveno k předání, lj. bude dokonČeno. Objednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo
odmítnout záhájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů
dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající fúnkci IDS, případně také autorského
dozoru projektanta.
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Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Dáka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíhá běžet dnem
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcan, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající
z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. snilouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich byp1atné
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat.
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků dila do 2 kalendářních dnů
od doručení písanné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání
1]žívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění ngpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11 3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užívánO (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jákost dila se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

Článek XII.
výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1. výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden dm po dni
doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, Že dodavatel poruŠí některou svou smluvní
povinnost dle této smlouvy přesto, Že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozoměn, popřípadě pokud bude dodavatel
vúpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí vpřípadě
článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předan písemně upozoínit. Dodavateli budou
vtakovém případě Uhrazeny úČelně vynaložené náklady prokazatehiě spojené s dosud
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provedenými pracemi mimo nákladů gpojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v ČI. II. této
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prod1ouženíín termínu jejího dokončení ve stejném rozsáhu.
Objednatel může odstoupit od této smlouvy i vpřípadě, že kporušení sníluvních povinností

' dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatnýin porušenňn této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních
tainínů podle této smlouvy, nebo µrovádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a
článkem IV. odst. 4.10. snilouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. ÚČinky odstoupení
nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení" na. adresu povinné straně uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

12.5.'Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá
inso1venční řízení.

12.6. Stanoví-h oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
mamCm uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, Že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodateČného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze mlouvy. Odstoupení od
smlouvy se všák nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením sín1ouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla z důvodů népřidělení íínančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tíín
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že
objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a 11epřekonatehlá překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně
do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprá:vněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílan ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nq?ří1no, v zadávacím
řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skuteČnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této
smlouvy ke škodě objednatele, vČetně užití podvodných praktik k potlačení a miZení výhod volné a
otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinnosti) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání
smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to j bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta Činí v takovém případě 15 dnů ode dne
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doručení výpovědi mluvní straně.

Článek XIIL
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.1. V případě, Že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho Cásti oproti
HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jqíž výše bude určena jako násobek počtu dní
prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v Čláňku III. odst. 3.1. smlouvy.
V případč, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli
právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší
moci.

1.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení dodavatele, tgvýše však 50 000,- KČ za den.

1.3. Smluvní pokuta za nedodržeiú stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období
záruČní lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši
10.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení.

1.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
objednateli Škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části
je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý den
prodlení.

1.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu
dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.

1.7. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro úČely zajištění práv Objednatele plynoucích z
této Smlouvy.

Článek XV.
ZávěreČná ustanovení

14.1. V případě zrněny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, Že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu náhradit.

14.2. Veškerá textová dokumaitace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel .
objednateli, musí být předána či předložena v Českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
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a. povinností upravených touto smlouvou (zgména odstoupení od smlouvy či výpověď) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vla3tních rukou druhé
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoiučitehou a adresát svým jednáním doruČení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, kteíá nejsou písemně potvrzena opíávněnými zá.stupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit bouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákoneín
a postupem popsaným v ČI. III odst. 3.3. a Ĺ)odel?sanými statutámííni zástupci obou mluvních
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetnč
případných změn stavby oproti projektové doknínentaci. Tyto musí být současně předem
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

14.7. Tato smlouva nabývá plahiosti dnem podpisu oběma sniluvnínň stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru' smluv (dle zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede

objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stgnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
" pravé a vážné vůle přĹpojují své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v
rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této
smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz ČI. l sín1ouvy).

14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k inforniacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil
na proňlu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn,
dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha Č 1' LIarmonogÍ'aín plnění /kltuŇí ti' i ':

ti"iia' ""Ó)Uä"' """' i)i""""' Ôíí" ."':' ':""" ti: i' í",', ".",'í'í:"
Ť '?: = ; ;"""' ,má'mlu tl'

, a 4'/
Wíloha Č. 2: Fonnulář pro ohlášení změn stavby /přiložaio zadavateleml
Příloha Č. 3: Oceněný výkaz výměr l'"' E1&'F l,

Vříloha Č. 4: Pojistná sm]ouva/pg!yt!!y,,g?1ifikát - pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním
a montážním pojištčníj i ' iih' :"' ]6i~ýl
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Příloha Č. 5: Seznam poddodavatelů (-subdodavatelů)

V Horkách nad Jizerou,
Objednatel

A7>. Lo<"j

V Mnichově Hradišti
Dodavatel A ľ- .7 O q

A;==Č=,,

ř ditel příspěvkové organizace
, .

AOAPTA Skála, s.t.o.
Jiráskova 89

295 CG Mnichovo Hradiště
IČO: 29043824. OTČ' CZ29043824

Tel./fěšx" 326 771 380
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HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Vybudováni odborné učebny se zázemím ve Školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad jizerou

POPIS PRACÍ Vlfl.19 lX.19 X.19 XL19 Xll.19 1.20 11.20 Ill.20 ,(V.20 V.20 Vl.20 .VIL20
přípravné práce XXX
zemní práce XXX
základy XXX
svislé k.onstrukce XXXXXX
stropy XX
pozemní komunikace XXXXXX
úpravy povrchů vnitřní XXXXXXXXXX
úpravy povrchů vnější ' xxxxxx
podlahy " XXXXXX
výplně otvorů XXXXXX XXXXXXXX
přesun hmot HSV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
izolace proti vodě XX XX
izolace tepelné XXXXXXXXXXXXX
vnitřní vodovod, kanalizace XXXXXXXXXXXXX XUXX
ústřední topeni XXXXXXXXXXXXX
tesařské konstrukce XXX
klempířské konstrukce XXXXXXXXX
krytiny ' ' . XXXXXX
truhlářské konstrukce " XXXXXXX
dlažba ' XXXXXÝ
podlahy - XXXXXX
obklady XXXXXX
nátěry, malby XXXXXX
doplňujÍcÍ konstrukce XXXX
lešení XXXXXX ' XXXXXXXX
různé dokončovací práce - XXXXXXXX
elektroinstalace XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ADRPTA Skála, s.r.o. XXXXXXXXXXXX

""" jiráskova 89

IČO: 24 J

-

. ..



Příloha Č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví

Určeno: Ing. Vratislav Morava
ředitel p.o.
Číslo SoD:
Termín plnění:
Celková cena díla:
Dodavatel:
IČO:
Oprávněná osoba:
Telefonní spojení:
Popis předmětu informace:
Popis problému:
Čeho se dodavatel domáhá:
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:
Datum, podpis oprávněné osoby
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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DASH¢JfEŇ
Název stavby:

VybudQváníodborné učebny,
přístavba a změna využiti skladů ve Objednatel:
školním zahřadnichň

SOŠ A SOU HORKY NAD JIZEROU 1Č/DIČ:

Druh sta\m!y:

Lokalita: " Horky nad Jizerou
P

Začátek výstavby:

jKŠO:

Projektant: Ing. PetrŽemk

Zhotovitel: .

Konec výstavby:

Zµaoova1: David Plavec

Rozpočtové náklady v Kč

lČ/úČ:

IČ/DIČ:

Položek: 179

Datunt 12.7.2019

Základní rozpočtové nák ady WDoPfňkové náklady i C, Náklady na um"stěn" stavby (NUS)
"- ' T

HSV Dodávky 735 706,19 Práce přesčas 0,00 ZařIzeni staveniště 30 000,00
Montáž 676 493,51 Bez pěvné podl. 0,00 Mimostav. doprava 20 000,00

PSV Dodávky ' 429 387,94 Kompletace 0,00 Uzemni vlivy 0,00
Montáž 705 954,21 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Momáž ' 165 027,00 · NUS z rozpočtu 0,00

ká

(.)mfní materiál 0,00
hmot a sutí 83 148,89

ZRN celkem 2 795 717,74 DN celkem 0,00 NUS celkem 50 000,00
DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

602805
Základ Q%
základ 15% ' GAR tj'>H "5% " ' " , " . CLOD Celkem At 2 84'5 71&00|
Zák!ad 21% ' 2 870 597 601,00 céim 3 443 '3ĺ9aí0

projektant Objednatel

Datum, razítko a pQdpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Vlastni dodávky investora:cj
vešk?ré bourací prác? VC. likvidace sutiú
odvoz a likvidace přebytečné zeminyň
vybavení interiéru (s výjimkou zařizovacách předrriětů uvedených v Části ZTl)C
E
V této fázi se nerealizuje:
venkovní chodník + okapový chodník z Kačírku (soLjŕáStí realizace j? pouze pojizdná plocha o výmář3 50,5 rn2)'3
dozdívka aplôcenin

Čmrhtm

Zhotovitel
.E?

5~ C' ,C 'l,ď'

ii 2 "ab'
Datum, razítko a pocipis

se" '? a-- : ,. .'.

iis'áskova 89
2C"t! í)1 KMiště

lá:; ňk"S; ':
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, VD,d SHŮ-ERĹ Stavební rozpočet - rekapitulace
Vybudování odborné učebny, přístavba a změna využití skladů ve l j "

Nazev stavby: Od ednatei: SOS A SOU HORKY NAD JIZEROUskolnim zahradmctví

Druh stavby: Projektant: Ing. Petr Žemla

Lokalita: Horky nad Jizerou Zhotovitel:

Zpracoval:

objekt

David Plavec Zpracováno dne: 12.07.2019

Kód
001VD
13
16
17
27
31
34
41
56
59
61
62
63
64
99
711
713
721
731
762
764
765
766'
771
776
777
781
783
784
91
94

Zkrácený popis Náklady KČ
Přípravné práce
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Základy
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podkladní vrstvy komunikacI, letišť' a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť' a ploch dlážděný
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
výplně otvorů
Přesun hmot HSV
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace a vodovod
Ústřední vytápění
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)
Nátěry
Malby
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni
Lešení a stavební výtahy

- dodávka Náklady Kč" - Montáž
0,00 6 400,00
0,00 44 324,57
0,00 20 156,16
0,00 12 204,20

168 515,12 94 862,89
168 691,00 58 667,32
36 220,60 23 870,87
48 110,32 70 971,79
13 779,36 3 112,89
25 353,78 19 679,82
28 572,80 83 640,41

117 015,03 110 768,38
23 741,91 11 209.09
83 635,93 80 184,07

0,00 68 870,95
36 977,50 20 780,26

121 290,81 38 367,14
6 852,27 218 147,73

491,29 114 508,71
53 559,08 134 814,43

101 344,57 60 067,52
20 703,89 20 365,00

3 585,51 27 417,69
20 747,87 23 322,88
27 518,10 9 129,90

6 439,87 4 151,63
21 274,71 18 916,75

2 812,31 10 369,98
5 790,17 19 872,53
4 899,73 2 100,27

15 564,53 25 304,51

Náklady Kč - celkem
6 400,00

44 324,57
20 156,16
12 204,20

263 378,01
227 358,32

60 091,47
119082,11

16 892,25
45 033,60

112 213,21
227 783,42

34 951,00
163 820,00
68 870,95
57 757,76

159 657,94
225 000,00
115 000,00
188 373,51
161 412,09

41 068,89
31 003,20
44 070,75
36 648,00
10 591,50
40 191,46
13182,29
25 662,70

7 000,00
40 869,03

Celková hmotnost "t"
0,00

38,89
0,00
0,00

173,83
31,17

9,21
12,93
38,84
18,20

3,16
3,17

19,27
1,37
0,00
1,07
2,03
1,50 .
1,00
6,68
1,44
0,08
0,21
0,85
0,25
0,16
0,62
0,02
0,15
1,20
4,46



95
M21

Různé dokončovací konsirukce a práce na pozemní
Elektromontáže

1 606,08 9 036,27
0,00 165 027,00

Celkem:

10 642,35 0,03
185 027,00 1,00

2 795 717,74
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Stavební rozpočet
Název stavby: vybudování odborné učebny, přistavba a změna využiti skladů ve školním zahradnictví Dcba výstavby: , OÓjednateľ: SOŠ A SOU HORKY NAD JIZEROU

Druh stavby: Začátek výstavby: PrcjeXtant: lag. Petr Žemla

Lckalita: Horky nad Jizercu Konec výstavby: Zhotcvitd: '

j.KSO: Zpracováno dne: 12.7.2019 zµracóva1: David Plavec

c Objekt Kód ' Zkrácený popis M.j. Množství jednôt. Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
"-"''''.''"'"'"'"'..','

"""m. """"""vy ~íäš= Kpi 1,00 400,?_ 0,00 (3 400,00 m6w40,0,9Cl €j0,0 0,0f """"""""""""""""
="' m A wĽy4w·r === ==w : '-'m" wu. · .ŕ ň Ar Nr' =p=m :mmspr" "'" '" "= "¥ "= : . ¶8".""" "'" ' "m ,. r tm:, "

,3: a=== "\"·' - · l AL a" Sk = n&!1 , r — - -' Nj.nm' . '. .,t J.,,. ,.,.W :E' ¥ " u &,&ki =*á =.-. W, °¶'ň h " ' " SM=.Á .=., ,W =r is

2 12110110ÔR00 Se,muti cmice, pI. dc 400 m2, přemístění do 50 m " ' """ ""ď~íE:80 " 81,10 "" C,(J0 2 092,38 2 092,38 0,:0M"' '" 0,00 RTS 1/2018
3 113107635R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené t).35 cm . m2 50,50 89,50 0,00 3 509,75 3 509,75 0,77 38,89 RTS l /2018
4 132201119R00 Přfpj.za ]epivo$t,h|oubení rýh 60 cm ,hor.3,STROjNĚ m3 69,42 216,00 0,00 14994,72 14 994,72 0,00 0,00 rts 1/2018
5 131201110R00 Houbení nezapaž.jam hor.3 do 50 m3, Strojně m3 23,47 258,50 0,00 6 066,99 6 066,C9 0,00 0,00 RTS 1/ 2018
6 131201119R00 Příplatek za |epjvogt- hloubenÍ nezap.jam v hôr.3 m3 23,47 21,90 0,00 513,99 513,99 0,00 0,00 RTS 1/2018 '

mmŠ32'01111r00 H|ôu,benľ,eš;o 60 cm v hor! do 100 "3 2'!'qo—=+uoľ00 17146,74 17146,74 0,co qa00 rts 1/,2018,
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8 162201102R00 vodorovne premístěnívýkopku z hor.1-4 do 50 m m3 13Ž,Ů" 34,0Ô" · o,o7""""'"' 4 496,16 "'ááš6,16 '""' 0,00 0,00 rts |iáôí8·
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qi,_ 1,7q1011q1 rod zás ..lan 'h šýíchd se zhutněnm r==--

y
m3 39:!_ _ 67,40 0,00 2 1352,19 265219 0,00 ôE)»rtsj/,201,8
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12 274313611R00 Betón á"k|a&vých peĹsů prostý c mS' 0,00 26497,35 26 497,35 ""' ä:©"'"'
13 274272140Kr3 Zdivo základové z bednicľeh tvárnic, ti. 30 cm m2 61,30 1 195,00 47 957,52 25 295,98 73 253,50 0,74 45,36 RTS 1/2018
14 P 274272110RT3 Zdivo záWadové z bednicích tvárnic, ti. 15 cm . m2 3,98 717,00 1 736,65 1 117,01 2 853$36 0,39 _ 1,53 RTS 1/2018
15 274361214r00 výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10dj5 (R) t 1,01 28 510,00 14 610,99 14184,11 28 795,10 1,00 1,01 RTS I /2018
1(3 273321311R00 Železobeton zák|aduvých desek C 16/20 m3 21,97 2 485,00 48 786,78 5808,67 54 595,45 2,53 55,48 RTS I l 2018
17 273351216ROO Bednění stěn zábadových desek - odstranění m2 7,28 77,90 0,00 567,11 507,11 0,00 0,00 RTS I l 2018
18 273351215RT1 Bedněni stěn zák]ado'/ých desek -zřIzenľ - m2 7,28 518,00 2 513,63 1 257,41 3 771,04 0,04 0,26 RTS 1/2018
19 273361921rt5 vý2tůž zäkladôvých"desek ze svařovaných síti t . 1,27 32 320,00 33 645,94 7 400,46 41 046,40 1,06 1,34 RTS 1/ 2018
20' 274354022RÔV Zřízení prostupů základovými konstrukcemi " kpl 1,00 5 000,00 1 348,85 3 651,15 5 000,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
21 Š -=X +x>...5, . 1aá8 ,¥t=1:430F 17 g 083,65 =40,78 ys |/21!,

'A " H' "Yg: ' "& AN¥~ . .·-:"· .W ~^Á— = ' ·4 ,. . ": = = A =sr ,%¥
m ....... tam; Ghjl,ck W d " &&11.22 311271177RT4 Zdivo ztvárnic'YĹong Édadkých t=m=E&= "" . m")" 112,ÍĹ 1 1ŠÔÔ' 98 885,62 36 077,68 134 963,30 " Ů7 ú 9,71 rts 1/ 2018

23 311271177RT6 Zdivo ztvámic Ytong hladkých ti. 30 cm (pilíř) m2 0,92 1 225,00 891,61 235,39 1 127,00 ' 0,28 0,26 RTS ]/ 2018
24 311271176R00 Zdivo z tvámic Ytcmg hladkých ti. 25 cm m2 63,48 974,00 45 601,83 16 227,69 61 829,52' 0,13 8,43 rts 1/2018
25 317121043RT4 Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm (NOP 300/1300) · kus 3,00 1 434,00 3 829,38 472,62 4 302,00 0,08 0,25 RTS U2018
26 . 317121044RU2 pk' ad nosný pórobeton, světlost dv, do 180 cm (NOP 300/1750) kus 3,00 1 900,00 5 115,27 684,73 5 700,00 0,11 0,33 RTS l /2018
27 317121044RU3 Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm (NOP 300/2000) kus 1,00 2 041,00 1 855,23 185,77 2 041,00 0,13 0,13 RTS 1/2018
28 317121044RT3 Překlad nosný pórobeton, $větlô$t ON. do 180 cm (NOP 250/20UO) kus 1,00 1 610,00 l 437,44 172,56 1 610,00 0,11 0,11 RTS l l 2018
29 317121044RT2 Překlad nosný pórobeton, světlost ON. do 180 cm (NOP 250/1750) KU3 1,00 1 559,00 1 370,94 188,06 1 559,00 ' 0,09 0,09 RTS 1/ 2018
30 317151111R01 Pkklad Ytong U300 ví betonu a výztuže m 14,25 750,00 6 705,48 3 982,02 10 687,50 0,12 1,73 rt3 1/ 2018
31 317120033ra1 Překlad nenosnÝ Ytong (NEP 75/1250) kus 1,00 428,50 335,78 92,72 428,50 0,02 0,02 RTS 1/2018
32 317120033RA2 Překlad nenóšný Ytong (NEP 100/1250) kus 4,00 504,00 1 070,50 345,50 2 016,00 0,02 0,09 RTS 1/2018

°'°"°''_'., 1°'"° ,:.« '!i21',
34 342270042RAO Příčka z desek Ytang hladkých, tbušťka 10 cm "" ""'"' mZ "^Ť" 43,S %,00" 13 614:1Ý " """ ^9 047,42 ' äZ'äi,59 ' ur"""
35 342270041RAO Příčka z desck Ytong hladkých, tloušťka 7,5 c" l ' m2 3,65 448,00 890,17 700,23 1 590,40 0,06 0,20 RTS ]/ 2018
3(3 342270014RAO Příčka z tvárníc pórobetonových,tbušťka 15 cm (š 'It) " m2 31,82 861,00 16 541,82 10 855,20 27 397,02 0,14 4,37 rts 1/ 2018
37 342270041RAO příčka z desek Ytong hkdkých, tloušfka 7,5 cm (Štít) m2 8,63 520,00 2 509,82 1 977,98 4 487,60 0,06 0,49 RTS 1/ 2018

T?
39 417321315R00 ztužu;ici pasy a věnce z betonu želemveho C 20/25 "" . m3 " 4,07" 3 Oä,OO 10 076,21 2500,09 12 576,30 '"'" ;,5Í 1Ô,2ŤRJŠ i /2018
40 417351115R00 Bedněni ztužujících pásů a věnd - zřízeni m2 29,36 241,00 1 809,66 5268,10 7 075,7(3 0,01 0,23 RTS 1/ 2018
41 417351116ROQ Bedněni ztužu'ících pásů a věnců - ôdsttanění .. " m2 29,36 60,70 0,00 , 1 782,15 1 782,15 0,00 0,00 RTS ]/ 2018



42 4173(31821R00 výztuž zlužujícÍch pásů a věnců z acell 10505(R) t 0,31 32 640,00 6 555,26 3 563,14 10118,40 1,02 0,32 RTS ]/2018
43 416026126R00 podhjed SDK,oceLdvouůróv.křiž.rošt, lx RF 15 mm m? 114,41) 697,00 26 774,60 52 962,20 79 736,80 0,02 1,93 RTS I /2018

' ''-'°''"'·-""'"'"-'-_'"".....-

45 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhl}tněnÍtioušťky 10 cm m2 50,5~ 70,0Ó"" 2 915,51 53É,00 0,20 10,ý":s |/2ää'
4(3 564791111R00 Podklad pro zpevněně plachy z kam.drceného 0-63 mm m3 10,10 1 020,00 8 648,68 1 653,32 10 302,00 2,20 22,2'3 RTS I /2018

' .-.-,....-..., ive lá . . . .' . ... . .CG r c wt T ' ..t ' A. m .""Aärm '

48 590215040R00 KladeMzamkové dlažby ti. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 = " 50,50 " 232,00T 1171(3,00 0,:T" " 5,73 rts 1/20ĹŠ
49 592452655 Dlažba BEST KLASIKO přirodní20x10x8 m2 53,03 270,00 14316,75 1,35 14318,10 0,18 9,33 RTS 1/2018
50 596291113R00 Řezánízámkové dlažby U. mm ' m 37,00 224,50 550,04 7756,46 8 308,50 0,00 0,01 RTS 1/2018
51 916531111ROD Osazení siln.obrubMků do z C12/15 bez opěry m 37,00 154,00 3 643,43 2 0¢54,57 5 698,00 0,09 3,60 RTS 1/2018

·1'--. t"";'; T ť h }äj ŕ. m. m. m. m a am*řAm ..=..,.,..,. . . ' . ¶1 . ľ ň. lř. L m. Amx . r . . am..z·,=·...^. . . .~PUt =, =. z

53 612481211RT2 Montáž výztužné sItě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 " 32Ĺ(1Ĺ i%,SO 14849,51 " 42909,30 Oň""" 1,2rfs| /2018
54 ' 612471411R00 Úprava vnltřhích stěn akiivovaným štukem m2 296,02 133,00 2125,16 37 245,50 39 370,(36 0,01 1,88 RTS 1/2018
55 610991111R00 Zakrýváni výpmívnitřnich otvorů m2 84,28 34,20 922,78 1 959,60 2 882,38 0,00 ·0,00 RTS 1/ 2018
56 612473185ROC Příplatek za zabudavané omitníky 'l ploše stěn - m2 329,11 17,00 5 594,87 0,00 6 594,87 0,00 ' 0,03 RTS 1/2018
57 612473186R00 Příplatek za zabudované rohwniky, stěny m 64,00 57,00 3 648,00 0,00 3 648,00 0,00 0,03 RTS 1/2018

., 58 610991,001R00 ZačišťQvaÁ?k'nnj,liät%'°ď'itř.omÍÉku ti. 6 61,00 ,a8,:%) 1 432,49 1 52&01 2 958 50 ogp b :% RTS,1/2018,
,,, m,. . "" ' " á- ""="" ' """: "Ť 1=,l^ ,,:":" ="""" 2" " .. .: ib T'" r"p q 'r/V Fa, Pík, ?@Rs ,. '%%' " '= ,K.g.ms tN ť... am .. - i9 . . =59 02231113CRTD Zatepbvací systém Baumit, fasáda, EPS F ti, 40 mm (na OSEl), vC. súikôn. omítky "'"' m2 = "úli"'"'"""' "'"""'8ĺ"o,qó " 2 952,82 4 086,28 7 038,90 0,01 0,10 rts l /2(i1ii

60 622311512R00 Izalace suterénu BaumitXPS ti. 100 mm, bez PÚ ' m2 48,(35 %4,00 22 914,98 g 388,'32 32 303,60 0,01 0,39 RTS 1/2018
61 622311522RU1 Zatepbvací systém Baumit, sokl, XPS (f. 100 mm, vC. marmolitu " m2 7,30 i 273,00 5 746,43 3 546,47 9 292,90 0,02 0,13 RTS I /2018
62 622311134RT3 Zatepbvacísystém Baumit fasáda, EPS 70 F Grey tl.140 mm, vč.sj|jxDn. omítky .. m2 158,38 950,00 72 323,63 78 137,37 1130 461,00 · 0,01 2,13 RTS 1/2018
63 622311132RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS 70 F Grey tl.100 mm, vC. $ilikôr). omítky m2 8,76 866,00 3 393,20 4 192,9(3 7 586,16 · 0,01 0,11 RTS l /2018

622428971R00 FřÍplatek k pdožce za vícebarevnou omítku m2 182,62 25,40 1 301,12 3 337,43 4 838,55 0,00 0,20 RTS l l 2018
65 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS Baum it ti. 140 mm . m 72,48 150,00 6 104,20 4 767,80 10 872,00 0,00 0,02 RTS I l 2018
66 622311650RTD Baumit, povrchová úprava óstění KZS, vC. sihkon. omítky " m2 ' 6,78 350,00 990,04 1 382,96 2 373,00 0,01 0,07 RTS-1/ 2018
67 622473187RT2 příplatek za okenní lištu (APU) -montáž . m 48,45 50,00 1 034,86 1 388,14 2 422,50 0,00 0,01 RTS 1/2018
f8 620991121R00 zakr9vánívý mi vně'ších otvorů mžm mmm== "2 23ät 264 45 540,35 794.81 0q0 1,/2018

:; " . . 1!~" ' """"'"" ip "t~ Z%á' .=r.- K, ..,É """ '""' "' '"¥ aä'·' S =" g-
S ~ .S . . . . .. , ., ,...,........ &ž&Ä m,.á ' 'Ťk" . ,W . ,Ĺ . . J X X m Ah

69 631313M1R00 Mazanina betonová ti. 8 -12 cm C 16/20 m3 08^5,0Ó' 16361,68 6744,97 23106,65 2,53 18,92 RTS íl 2018
70 , 631319171 ROD Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 8 cm m3 7,49 248,50 0,00 1 861,27 1 861,27 0,00 0,00 RTS 1/ 2018

. 71 6313(31921rt1 výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,29 30 920,00 7 281,39 1 685,41 8 966,80 1,07 0,31 RTS 1/2018,n 631319:61R00,3příe!a.t9,k&q',k°"čna,u "=)!!Ľ!!'gľ:!=m--4. " 1398k m~441,00 .1 016,28 .* rtsj,/,2018
. , . . . , , , , ,,,,,, .,,., , ssm , , ,, _ , ,ai, +4 .-"".-'". A.". Ěčy'j' +¥ 'X, '&,&Gx&E&j ' ,, . . . X " . .. "".L.' Ŕ:' , =
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,ň ĺ , . .73 642942111RTD Osazení zárubní dveřních oce6vý¢h pro dvere 1křídlé ku, ""5,0Ó' 1 5ŠCl,00 4 073,33" " ' 3 82ě,67 7 900,00 """""0,0r= 0,1níši/2018

74 642942111RT8 Osazerúzámbní dveřních ocelových pro dveře 2křídlě kus 3,00 1 690,00 2 964,99 2 105,01 13 070,00 0,03 0,10 RTS 1/ 2018
75 641954211ROO Okno plastmé 2250x1500mm, trojsklo, parctěs, díevodekor, D"M (0.01) kus 3,00 13 000,00 g 284,52 29 715,48 39 000,00 0,07 0,21 RTS JI 2U18
76 641954211ROO: Okno plastwé 1500x1500mm, 7jjskb, parotěs, dřevodekor, D+M (0.02) kus 2,00 9 500,00 4 523,23 14 476,77 19 000,00 0,06 0,12 RTS 1/ 2018
77 (341954211ROO: Okno plaStové 600x600mm, tro,sk1o, parotěs, dřevodekor, D"M (0.03) kus 3,00 2 550,00 1 821,18 5 828,82 7 650,Ó0 0,03 0,08 RTS 1/ 2018
78 641954211ROl) Okno plastové 1200x60'0mm, trDjsk|o, paretěs, dřevodekor, D"M (0.04) - kus 3,00 5 300,00 3 785,23 12114,77 15 900,00 0,05 0,15 RTS J/2018
79 (342962110RDô'Dveře plastově 2křídlé 1500x2150mm, vC, zámku a vložky, RAL, parotěs, D+M (DM) Ku3 1,00 24 000,00 19 803,80 419$20 24 000,00 0,12 0,12 RTS 1 /2018
80 642952110RDO: Dveře vnitřní dřevěné 2křfdlě 1300x1970mm, vC. zámku a kováni, folie, D'M (0.02) kus 1,00 4 OU0,00 3 300,62 699,38 4 000,00 0,06 0,00 RTS 1/2018
81 642952110RD& Dveře vnitřní dřevěné 2křídlé 130QX1 970mm, vC. zámku.a kováni, fblie, D"M (D.03) kus 1,00 3 800,00 . 3 135,61 664,39 3 800,00 0,06 0,00 RTS l /2018
82 642952110RD(b Dveře vnitřni dřevěné 1křldjé 8QOx1970mm, vC. zámku a kování, fólie, D"M (D.04) kus 1,00 1 950,00 1 60¢,05 340,95 1 950,00 0,04 0,04 RTS l /2018
83 642952110RDOI Dveře vnitřní dřevěné 1křidjě 700x1970mm, vC. zámku a kování, folie, D+M (0.05) kus 2,00 1 950,00 3 218,10 681,90 3900,00 0,04 0,08 RTS l /2018
84 642952110RDOI Dveře vnitřni dřevěné 1křidlé 70Qx1970mm, vC. zámku a kování, folie, D"M (D.013) kus 1,00 1 950,00 1 (309,05 340,95 1 %0,00 0,04 0,04 RTS 1/ 2018
85 642952110RDO"Dveře vnitřhi dřevěné 1křidlé 900x1970mm, vC. zámku a kování, folie, madlo handicap, D"M (D.07) kus 1,00 3 500,00 ' 2 888,04 611,9(3 3500,00 0,04 0,04 RTS 1/ 2018
86 642952110RDO!Dveřé vnitřňl dřevěné 2křidlé 1200X1 970mm, vC. zámku a kování, folie, D"M (0.08) kus 1,00 3 200,00 2 640,51 559,49 · 3 200,00 Ů,06 0,06 RTS 1/2018
?7=&429521,1,0RDOiDvek,plastové 2křídlé 1400x21:!""' .Plecháarotěs, (D.09 B?' 1.00 23 %0;Q0 _ 18 021,85_ 23 000,00 0€' = lf2018
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89 711111001RZ1 lajlace proti vlhkosti vodor. natet ALP za Mudena m2 " r4(3:ä 22,00"""" 1 1 419,09 3 222,78 0,00 0,0"5 Ríšľ/=8
90 711112001RZ1 tzolace proti vIhko$il sviš. nátěr ALP, za studena m2 29,10 35,70 514,41 524,46 1 038,87 0,00 0,02 RTS 1/ 2018
91 711141559RT1 Izolace pratí vlhk. vodQľOvňá pásy přitavením " m2 146,49 94,00 1 129,48 12 640,58 13 770,06 0,00 0,06 RTS 1/ 2018
92 62852265 Pás modiňkovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 168,46 145,00 24 427,21 -0,51 24 426,70 0,00 0,76 RTS ]/ 2Ó18
93 711142559RT1 Izolace proů vlhkosti 3vis|á pásy přitavením m2 29,10 108,00 ' 328,76 2 814,04 3 142,80 0,00 0,02 RTS 1/2018
94 62852265 pás modifikovaný asfalt Gla3tek 40 special mineral m2 33,47 145,00 4 852,43 0,72 4 853,15 0,00 0,15 RTS 1/2018
95 711212000R00 Penetrace padkladu pod hydroizolačnÍ nátěr,vídod. m2 11,51 ¢0,00 98,60 361,80 460,40 0,00 0,00 RTS 1/2018
96 711212001R00 HydróizdaCní povlak- nátěr m2 11,51 183,00 1 071,02 1 034,71 2 10(3,33 0,00 0,01 RTS 1/2018
97 7112126C1RQQ Tě$ňicľ pás do spoje podlaha - stěna . m 24,54 156,00 2 751,31 l 0713,93 3 828,24 0,00 0,01 RTS 1/2018
98 998711101R00 Přesun hmot pm Izolace ptoti vadě, výšky do 6 m t 1,07 849,00 0,00 908á3 908,43 0,00 0,00 rts 1/2018
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.. . . . .. GSS:Fx = m = a ŕ Ár ŕ mks :pr . .. . 'y =ř m · .. .k. n.. .sk. 'ČSFT· . N.. &- n-,. y -x: ..m %m2%m;¶ .ĺ .'=99 7131 00190RA1 Izolace tepelné vkládané vrchem mezj vazníky m2 303,32 63,40 1 573,69 17 6c56,80 19 230,49 '" 0,00 1,00 rts i l 2018
Ido 63151377.A Deska z mineraní plsti ORSIK ti. 1200X60QX160 mm m2 312,42 210,00 65 608,98 " -0,78 65 6Q8,20 0,00 1,50 RTS l l 2018
101 . 713111211R00 Montáž parozábrany krovů spodem 3 přelepením spojů m2 126,59 82,50 903,76 g 539,92 10 443,68 0,00 C,00 RTS l l 2018
107 07352332 Fólie JUTAFOL Reflex N 150 parotěsná refjexní m2 139,26 30,00 4 177,47 0,03 4 177,50 0,00 C,02 RTS I l 2018
103 713121111RT1 kolace tepelná"podlah na sucho, jednovrstvá m2 124,8(3 33,40 0,00 4 170,32 4 170,32 0,00 C,00 RTS l l 2018 ·
104 713121118RU1 Montáž dijatačního pádcu podél 3těn m 128,21 30,30 2 521,14 2 132,88 4 654,02 0,00 0,04 RTS 1/2018
105 28375708 Deska Mační Mabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm m3 15,28 3 000,00 45 848,58 -8,58 45 840,00 0,03 0,413 RTS I /2018
106 713191100RT9 PD|aženi separačnÍfólie m2 124,86 30,5Cl (357,19 3 151,04 3 808,23 0,00 0,00 RTS I l 2C18
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;0lj_ bf30-UT (ktřední viz samosta,mý list ú]L ~ 1,0Ó" 115 OOO;C ažé91,29 114 508,71 um,115 000 00 , ,i;® 1,00 RTS 1/ 2018,
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110 7(32342204RT3 Montáž kónttdalľ přibitím, vC. dodávky řeziva m2 194,65 37,50 3iň,so 4127,88 "T2&,ár "bi' 0,29 RTS 1/ 2018
111 762342203RT4 Montáž Kťování Mřech, vzdáknóst latí 22 - 36 cTň m2 194,65 105,60 8 639,67 11 915,37 20 555,04 0,00 0,78 RTS 1/2018
112 762341210RTD Rošt z prken pro montáž TI m2 126,59 125,00 6 778,69 9 045,06 15 823,75 0,01 1,84 RTS 1/2018
113 762911125R00 Impregnace Íeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI - m3 3,05 2 100,00 6 346,02 58,98 6 405,00 0,01 0,04 RTS 1/2018
114 763100001RA1 Kompletní konstrukce krovu ze střešních vazníků, vC. impregnace, montáže, zavětrováni, mcntážních lávek a přídušenství kpl 1,00 124 000,00 24 432,50 99 567,50 124 000,00 3,50 3,50 RTS 1/2018
115 76%12231RT5 M.obkžení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo m2 8,(39 450,00 2 858,36 1 05?,14 3 910,60 0,01 0,12 RTS íl 2018
116 762441112RT2 Montáž obložmI střechy,OS8 desky,1vrst.,šmubwáním m2 8,28 275,00 1 332,33 944,(37 2 277,00 0,01 0,10 RTS l /201 8
117 9987621,02R(JO Přesu,n,hmt pro kcnst{ljkce!r,do 12 m id 213¢j 0,00 8102,84 8102,84 0,00 rts 1/2018,
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. ,. ..,. , ,... ,. , m , . , , . ,,,. ,. ,,.,,,., ,, ,u j-7m_.-:r..^.. m =ď " . .. .,Š118 7043Ĺ9010RAA Krytina Lindab taškové tabule,:a dř"vo, =i"i'"'""' ršá=== :"2" 194,65 Š%,OÔ 74 141,54 2& 828,31 102 %9,85 0,01 :1Ĺ"RTS 1/ 2ÓĹ8
119 7C4348292ROD Dodávka a montáž zachytače sněhu FZ |yčového kus 26,00 395,00 3 800,70 6 469,30 10 270,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2018 '
120 704411124ROD OplechováM parapetů z tažených ai profilů, rš 260, antracit (KC1-K04) m 15,15 528,00 6 295,02 1 704,18 7 999,20 0,00 0,03 RTS 1/ 2018
121 764411118ROJJ Oplechovárň parapetů z tažených Al proňlů, rš 160, antrac"d (KQ5-K07) m 8,75 351,50 2100,17 975,45 3 075,(33 0,00 0,01 RTS 1/2018
122 784391230ROD Zakončeni pultově střechy z Pz plechu, rš 400 mm, antracit (K12-K1 2b) m 8,90 320,00 815,50 2032,50 2 848,00 0,00 0,03 RTS 1/2018
123 764391220ROD Závětrná lišta Pz plechu, rš 300 mm, antracit (K10-K11) . m 28,40 300,00 2 226,20 6 293,80 8 520,00 0,00 0,08 RTS 1/2018
124 7134334260ROD Lemování zdí ôa plochých stř. 2díly, rš 350"125 mm, antracit (K13) m 8,30 415,50 1 162,92 2 285,73 3 448,66 0,01 0,04 RTS 1/2018
125 764812220ROD op]e¢hování okapů, tvrdá krytina, Iak.Pzjš 300 mm, antracit (Kí4) m 16,(30 247,00 2 323,78 1 776,42 4 100,20 0,00 0,03 RTS 1/2018
126 764816420ROD Okapnice z lakovaného Fz plechu, éš 250 mm, antracit (K15) m 16,60 197,59 1 463,64 1 816,36 3 280,00 0,00 0,02 RTS 1/2018
127 764815212R(JD Žlab podokapni půlkruh.z lak.Pz pIechu, rš 330 mm, antracit, (K1€-K17) m 16,60 442,00 4 539,66 2 797,54 7 337,20 0,00 0,04 RTS 1/2018
128 764359211ROD KoUík z Pz plechu kónickY pro trouby D do 100 mm, antracit(K1ť-K17) kus 2,00 (344,50 153,52 1 135,48 1 289,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
129 764819212ROD Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, antracit (K1 6-K1 7) m 8,50 309,0(J 1 781,34 845,16 2 620,50 0,00 - 0,03 RTS J/2018
130 764814760ROD Ventilační ná3tav¢e,|ak.Pz,hiadká krytina,0 100 mm, antracit (K1 8) kus 1,00 7(30,00 3(32,89 397,11 760,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
131 764814220ROD Lemovánítrubjak.Pz pIech,hl.krytina,D do 100 rnm, antracit (K18) kus: 1,00 448,50 177,69 270,81 448,50 - 0,00 . 0,00 RTS ]/ 2018
132 99.8764101R00 f'řesu,n,hmat.p,ro k|'mpg$kě "ýšky do 6 "= - ==í=€Eg~=~ ==~= 1'44 r 41d94,00 0§0 439: _ ogg C',0Cl rts 1/ 2018,
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133 765799312RKD Montáž fólie na TI, vC. dodávky folie jutadach" m2 151,Bô 50,50 2 319,33 5 Ů9,50 7 658,83 0,00 0,03 RTS ]/ 2018
134 765799311ROD Montáž difuzní fólie na krokve pňbitim se slepením spojů, vC dodávky fólie Jutatop 2AP m2 194,65 150,00 16 580,40 12 1317,04 29 197,50 0,00 0,01 RTS 1/2018
135 765311721R00 Větrací mřížka jednoduchá 1000 x 55 mm · m 82,80 50,00 1 804,10 2 335,90 4 140,00 0,00 (j,04 rts 1/ 2018

~9,87,651,01,220 .PĹŽ" y'!°t p'o k iny.tv!=Zd° -"^""""^"-,.. . 907:2_ .0'Cg,,,. .. 0,00 fTS Ij2018
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137 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.dô 100 cm kus 3,00 144,00 " " 7,20 424,80 0,00 0,00 Rišr/ á"ôie
138 766694112R00 Montáž pärapetnich desek Š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 5,00 204,50 18,87 1 003,63 1 022,50 0,00 0,00 RTS l /2018
139 . 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,di.dčj 260 cm kus 3,00 278,50 15,10 820,34 835,50 0,00 0,00 rts l l 2018
140 60775383d Parapet jnterjér pvc, dřevodekor, š. 280mm m 15,15 188,00 2 848,20 om 2 848,20 0,00 0,06 RTS 1/ 2018
141 765423113ROD OblôženI µdhledů složitých, palubkami ŠM š. 15 cm (T.06) m2 38,36 670,00 BS6,09 25 005,11 25 701,20 0,00 0,15 RTS l l 2018

"_.

143 7711011'Ĺ5R00 vyrcvn'áni' ;odk]adů iamcmivej. hmotóuq|:?m"d" m2 "" 63,10 105,50 0,00 ti 657,05 6 657,05 0,00 " Ó,oTíäs 1/2018
144 771101210R00 Penetrace podkladu pad dlažby m2 30,06 41,70 622,38 631,12 1 253,50 0,00 0,01 RTS 1/2018
145 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tme),3ůx30 cm m2 ' 30,06 452,50 2 460,02 11152,13 13 602,15 0,01 0,15 RTS 1/2018
146 59764210 Dlažba Taunjs Granit hladká prctisld. 300x300x9 mm m2 33,07 370,00 12 234,42 1,48 12 235,90 0,02 0,63 RTS 1/2018
147 771475014R(JO Obklad soklíků keramsovných, tmel,výška 10 cm m 18,68 107,50 157,27 1 850,88 , 2 008,10 ' 0,00 0,01 rts 1/2018
148 59764210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300X30QX9 mm m2 2,33 370,00 8(33,80 -1,76 862,10 0,02 0,04 RTS 1/2018
149 771479001RÔO Řezání dlaždlc keramických pro sôkliky m 18,68 80,00 99,24 1 395,1(3 1 494,40 0,00 0,00 RTS 1/2018

" 150 771577114R00 Lišta Ninikwá přechodová, různá výška dlaždic m 6,10 262,50 1 ?52,51 348,74 1 801,25 0,00 0,00 RTS JI 2018
151 771577114ROD Lišta Miníková ukončovacf na soW m 18,68 "210,00 3 0(38,17 854,63 3 922,80 0,00 0,00 RTS 1/ 2018

hT!,P'° """""
'"m mm' = +X .,...Ss. .Š. . ' ""2= L , ú ,,mam. . ...,,,.,,. ,....Ah: ~r= ň +¥ W ·- -- - ' " lklMl" ,r" " " - . .l . .r = Y=rx K ,W .Q« +¥ YŇ.Y &.K YK K 0~ %9$ŕ 9%%9& " SK Ĺ , =X= Y Áú&nc ,;

153 776511000RT1 Lepeni povlakových podlah z pĹíů pryžových "" a" 63,16" iňš"' '"' "' ' ži ÔQä,ěÔ" (3 755,75 10 758,55 """ "0,00 " 0,0ŤŘĹS ú 18
154 2841221 51D Pôdlahóvá krytina Novaflor Extra Amos m2 66,26 350,00 23 188,25 1,75 23 19C,00 0,00 0,23 RTS l l 2018



156 776421100R00 Lepeni podlahcvých sokňků z PVC a vinylu m 42,60 00,70 :RBJ)(3 2 259,76 2 585,82 0,00 0,00 RTS 1/2C18
y gg t =.mW

""% '"Š X W' :*¥ :ř5 . . . ..SX. 7 1& ,w,w~,wT^^ďcdH
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157 7n'i15181RQQ "Éod|áhy epoxidové plastmajt. ChS Epaxy 517 tl.5 mm m2 "" 13,70% =%4,00" u 3 5¶1,18 3 íiaá" 6 630,80 0,0ĺ""" 0,15 "r:ts l 2018
158 777616114ROD Nátčr podlahy ájoxid¢wý/ôó|yuretanový, vC. vytažení na sokl m2 15,10 257,00 2 928,69 952,01 3 880,70 0,00 0,02 RT3 1/ 2018
'",°·--"",'"°'°'''." _"--"-°°°°°..- .°'g°,,
160 78110121CR00 Penetrace pcjdk|adu pod obklady jiiZ " """ 3ŽĹ'""'"'"'"""""' 40,7Ô""" 1 áá":éi=""'""
161 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15X15 cm m2 37,59 497,50 2 288,42 16412,60 18 701,03 0,00 0,18 RTS 1/2018
162 781497111R00 Lišta hliníkuvá ukončwacích k obkladům m 30,16 270,00 (j 648,95 1 494,25 8 143,20 0,00 0,00 RTS 1/2018
163 . 59781346D Obkládačka 15x16 bílá lesk, Räko Color One " m2 41,35 280,00 11 577,72 0,28 11 578,00 0,01· 0,43 RTS 1/2018
164 998781101R00 Přesun,hmot Promob,k|a,gLkeram,ické, v"š!y d° ,=m 0'62 žm# _ 239,32: 0,00 RTS 1/ 2018
"'"'."" :=!.',." =. '= " »:'i" y, =,, , ^=:=R
165 783222100R00 Nátět syntetický kovoi/ý:h konstrukcí dvojnásobný (zárubně) m2" """"""""""" 9,86 """'"" 420,5Ó " 707,71" "" "" "" " 3 438,42 4146,13 0,00 0,00 RTS Íl 2018
166 783626200R00 Nátěr lazurovací truh|ářských výrobků 2x Kkovánľ (T.06) m2 38,36 142,00' 1 032,96 4414,16 5447,12 0,00 0,01 RTS íl 2018
y 78388126QR00 Nátěr ak !átm"tonw ch odlah Ekoban Z ",2,x 7= =2 %,_d9,72 182f 1 071,64 2 517¢0, 589,04 0,QĹRTS 1/,2018;
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168 784191201R00 Penetrace pôdldadu hloubková Primalex lx ' ,ĹT"4260= 1Ž10 " ¶ÍĹ8,70 6 375,2Í" 7193,97 " Ý,o6" ' O,O§ RTS i/äW
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zgěny pilíř P',2 n2'¢,ě!.ektromzvaděčýómplet kpl Eo""7 000,00 210% i r;i)oclSmk 1,20 go rts 1,/ 2018,
Cwli : ' mm=sr " x¶žg%k. . 'K' :-'-'- · ' 'N."j. új." ' ' ' ' 1ä"~&,& ' Í,'g' " ' "' · qí l '""g' 'Áä&,&d& &&11' '
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T '.Á ä,m Š.. ... ,r " É ŕ: .Ý:' .'m. A A tšr Gm2T 'JŇ".' ň "PL"171 941941031RQO Montáž Iešeníkh.řad.s podlahamí,š.do l m, H 10 m . "='= " S17,Ú" 51,90 " © '%8" " 11 259,07 11 266,41 """ """"'"'tá " " 3,99 ÄÍ/ 20"18'
172 941941191RDQ Připlaiek za každý měsíc použ'di lešení k POi.1031 m2 434,12 31,00 12 484,99 972,73 13 457,72 0,00 0,37 RTS I l 2018
173 . 941941831ROC Demontážlešení Ieh.řad.s podlahaml,š,1 m, H 10 m m2 217,0@ 38,30 0,00 8 313,40 3 313,40 0,00 0,00 RTS 1/ 2018
j74, =ď41955002R00~Lešen1 1,ehké omocné,v"ška .pód.lah do 1,9 _ "2 65,00 120,50 3 073,20 4 759,30 7 832,50 0,00 ogLRTS l /2018,
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175 952901111RDO Vyčištění budov o výšce pMlažľ děj 4 m m2 1Ĺ4É6 72,50 130,59 8921,713 g 052,35 ""0,00 U"Řts' i 801š
1713 953941312R00 Osazení hasicího přisvoje na stěnu kus 2,00 65,00 15,48 114,52 130,00 0,00 0,00 RTS l /2018
177 44984104d přistroj hasicí práškový, has. schopnost 21A, 1138 kus 2,00 630,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,01 0,02 RTS 1/ 2018
178_ 73534501 Tabulka výstražná 200x100 mm plastová -- 10É0 20{0 _ ~%, 200,00 0,00 0,00 RTS ]/ 2018
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.179 M21-EL Elektroinstalace - rozvódv, kompletace, svi6dla;Šomcsvod NÉ samostatný íi3é eli) "" Kus ĹCD 105 027,0Ô" ?,0ť 165 027,00 1(35 027,00 1,00 1,00 rts 1/ 2018
Celkem: 2 795 717,74

Pomámka:
Vlastní dodávky investora:
veškeré bourací práce VC. likvidace suti
odvoz a likvidace přebytečné zemíny
yybavenílnteriéru (s výjimkou zařizovacích předmětů uvedených v částí ZTI)

V této fázi se nerealizuje:
venkovní chodník + okapový chodník z kačľrku (3oučástľ realizace je pouze pôjízdU plocha o výměře 50,5 m2)
dwdÍvKa opIoceM
přečerpávací kanalizační šachta



CE " materiál mateňáj montáž mmtäž cena
' l ks celkem ks celkem celkem........·..".'.'.:'.::.:.::::.......,.,.,,,,.'.'.'..".'.......:.::::·:·:.·..··..··..··.,··,···,··.·,.'.'.'.'VENKOVNÍ VODOVOD
POTRUBÍ
1. Potrubí PE

32x3 31 m - Kč 75 Kč 2 325 Kč

2. Tlaková zkouška a proplach

ARMATURY VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ
1. Fakturační vodoměr

DN 15, Qn=1,5m3/h, 165mm

2. Regulátor tlaku s filtrem
DN 25

31 m - Kč 30 Kč 930 Kč

3.

4.

Kontrolovatelná zpětná klapka
DN 25

Kulový kohout s vypouštěním
DN 25

5. Kulový kohout
DN 25

OSTATNÍ
1. SignalizačnI folie

2. Signalizační vodič
CY 2,5

1 ks - Kč 1 200 Kč 1 200 Kč

1 ks - Kč 2 500 Kč 2 500 Kč

1 ks - Kč 1 200 Kč 1 200 Kč

1 ks - Kč 600 Kč 600 Kč

1 ks - Kč 300 Kč 300 Kč

31 m - Kč 32 Kč 992 Kč

31 m - Kč 30 Kč 930 Kč

3. výkop pro potrubí
Obsyp potrubí pIskem
zpětný zásyp hutněný z vytěžené zeminy
Nakládání, odvoz a likvidace přebytečné zemi

24,4 m3
6,1 m3

18,3 m3
6,1 m3

Kč 400 Kč 9 760 Kč
Kč 1 050 Kč 6 405 Kč
Kč 220 Kč 4 026 Kč
Kč 500 Kč 3 050 Kč



VNITŘNÍ VODOVOD
ZAŘtZOVACÍ PŘEDMĚTY
1. Závěsné WC

WC Kolo Rekord
sedátko Kolo Rekord
WC KOLO Nova Pro BB kombi
Pevné madlo HELP 60 cm u WC
Sklopné madlo HELP 60 cm u WC
Pevné madlo u umyvadla, 50cm

2. Umyvadlo
umyvadlo KOLO Nova Pro, 60x46 cm
umývátko KOLO Nova Pro, 36x28 cm
zdravotní umyvadlo KOLO Nova Pro BB

3. výlévka
KOLO Boston VC. m'řížky

3 ks - Kč 3 250 Kč g 750 Kč
3 ks - Kč 700 Kč 2 100 Kč
1 ks - Kč 4 500 Kč 4 500 Kč
1 ks - Kč 800 Kč 800 Kč
1 ks - Kč 1 200 Kč 1 200 Kč
1 ks - Kč 450 Kč 450 Kč

2 ks - Kč 1 950 Kč 3 900 Kč .
1 ks - Kč 1 500 KC 1 500 Kč
1 ks - Kč 2 100 Kč 2 100 Kč

1 ks - Kč 3 200 Kč 3 200 Kč

4. Pisoár s tlačítkovým splachováním 1 ks
KOLO Nova Pro Pico, + sifon, trubička, ventil - Kč 3 900 Kč 3 900 Kč

5. Gastro dvoudřez 100x60 cm

6. Malý průtokový ohřívač vody
Dražice HA-DR T 135, výkon 3,5 kW, 230 v
Dražice PTO 0733, výkon 3,5 kW, 230 v

VODOVODNÍ BATERIE
1. Umyvadlová - stojánková

Aqualine Lotta

2. Dřezová - stojánková
Aqualine Lotta

3. Nástěnná umyvadlová pro výlevku
Aqualine Lotta

POTRUBÍ

1 ks - Kč 8 850 Kč 8 850 Kč

5 ks - Kč 2 550 Kč 12 750 Kč
1 ks - Kč 2 400 Kč 2 400 Kč

4 ks - Kč 1 100 Kč 4 400 Kč

1 ks - Kč 2 100 Kč 2 100 Kč

1 ks - Kč 1 200 Kč 1 200 Kč



1 Potrubí PPr včtně tavrovek
PN 16

d20x2,8
d25x3,5
d32x4,4

2, Tlaková zkouška a proplach

ARMATURY A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
1. Kulový kohout

ON 15

30 m - Kč 110 Kč 3 300 Kč
4 m - Kč 140 Kč 560 Kč
8 m - Kč 170 Kč 1 360 Kč

42 m - Kč 26 Kč 1 092 Kč

1 ks - Kč 210 Kč 210 Kč

2. Ventil rohový
DN 10 8 ks - Kč 110 Kč 880 Kč

3. Pancéřová hadička '
DN 10

IZOLACE POTRUBÍ
1 Izolace PP

od fy. Kaiflex
20/9
25/9
32/13

OSTATNÍ
1 Vri itrostaveništnI přemístění

8 ks - Kč 100 Kč 800 Kč

30 m - Kč 32 Kč 960 Kč
4 m - Kč 35 Kč 140 Kč
8 m - Kč 60 Kč 480 Kč

1 t - Kč 1 800 Kč 1 800 Kč

2 Stavební přípomoci vC. zednického začištění 1 kpl

VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
POTRUBÍ
1. Potrubí HT

včetně tvarovek
d40 12 m
d50 8 m
d110 12 m

- Kč 3109 Kč 3109Kč

- Kč 210 Kč 2 520 Kč
- Kč 240 Kč 1 920 Kč
- Kč 410 Kč 4 920 Kč



2. Zkouška těsnosti

ZAŘÍZENÍ
1. Umyvadlový sifon

d40

2. Dřezový sifon
d40

3. Podlahová vpust'
d50

4. Pračkový sifon
d40

5. Větrací hlavice
d50

7. Čisticí kus
d50

OSTATNÍ
1 Vnitrostaveništní přemístěni

32 m - Kč 10 Kč 320 Kč

2 ks - Kč 205 Kč 410 Kč

1 ks - Kč 310 Kč 310 Kč

1 ks - Kč 530 Kč 530 Kč

1 ks - Kč 180 Kč 180 Kč

1 ks - Kč 750 Kč 750 Kč

1 ks - 'Kč 480 Kč 480 Kč

1 t - Kč 1 800 Kč 1 800 Kč

2 Stavební přípomoci vC. zednického začištění 1 kpl
VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ
1. PotrLIbí PVC včetně tvarovek

PVC KGEN SN 4
d110 11 m

2. Plastová revizní šachta
DN 600 1 ks

3. Plaslová přečerpávací šachta s čerpadlem
DN 800 - není součástí této etapy

- Kč 3 500 Kč 3 500 Kč

- Kč 480 Kč 5 280 Kč

- Kč 9 500 Kč 9 500 Kč



2 Tvarovky 1 šoub - Kč 1 200 Kč 1 200 Kč

3 Zkouška těsnosti

OSTATNÍ
1. Signalizační folie

2. Signalizační vodič
CY 2,5

3. výkop pro potrubí a šachty
Obsyp potrubí pIskem
zpětný zásyp hutněný z vytěžené zeminy
Nakládání, odvoz a likvidace přebytečné zemi

4, Doprava a vnitrostaveništní přerrňstění

11 m - Kč 40 Kč 440 Kč

11 m - Kč 30 Kč 330 Kč

11 m - Kč 40 Kč 440 Kč

7,5 m3 - Kč 400 Kč 3 000 Kč
3,8 m3 - Kč 1 050 Kč 3 990 Kč
3,7 m3 - Kč 220 Kč 814 Kč
3,8 m3 - Kč 500 Kč 1 900 Kč

1 ks - Kč 3 000 Kč 3 000 Kč

VENKOVNÍ DEŠTOVÁ KANALIZACE
POTRUBÍ
1. Potrubí PVC včetně tvarovek

PVC KGEN SN 4
d110

2. Zkouška těsnosti

3. Plastová revizní šachta
DN 600

19 m - Kč 480 Kč 9 120 Kč

19 m - Kč 40 Kč 760 Kč

1 ks - Kč 9 800 Kč 9 800 Kč

4. Vsakovací těleso ze štěrku 32/63mm 10 m3
Obalení vsakovacího tělesa geotextjljÍ 300g/rr 37,95 m2 - Kč 1 050 Kč 10 500 Kč

- Kč 55 Kč 2 087 Kč

OSTATNÍ
1. Signalizační folie

2. SignalizačnI vodič
CY 2,5

3. výkop pro potrubí, šachty a vsak

19 m - Kč 30 Kč 570 Kč

19 m - Kč 40 Kč 760 Kč

23,9 m3 - Kč 400 Kč 9 560 Kč



Obsyp potrubí pískem
zpětný zásyp hutněný z vytěžené zeminy
Nakládání, odvoz a likvidace přebytečné zemi

4, Doprava a vnitrostaveništni přemístění

8,8 m3 - Kč - 1 050 Kč 9 240 Kč
10,5 m3 - Kč 220 Kč 2 310 Kč
13,5 m3 - Kč 500 Kč 6 750 Kč

1 kpl - Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Typy zařizovacích předmětů a vododovodních baterií upřesní investor,

CELKEM bez DPH - KČ 96 539 Kč 225 000 Kč



ROZPOČET

STROJNÍ ČÁST
1. závěsný elekktrokotel

jm. výkon 1 - 6 kW
napětí 400

množství mteňál
ks

matuiál mmtáž " - mmtáž , . óena
celkem, ,ks cdkem - cdkeiÁ

1 ks

2.

3.

prostorový termosttat s týdennním programem

Venkovní čidlo ekvitermní regulace

1 ks

1 ks

ARMATURY
1. Kulový kohout

2. Filtr

3 Vypouštěcí kulový kohout

ROZVOD POTRUBÍ
1. Potrubí Pex-AL-PEX

2.

3.

Tlakové zkoušky potrubí

Ostatní tvarovky a íitínky

DN 20 2 ks

ON 20 1 ks

DN 15 2 ks

16x2 30 m
20x2 45 m
26x3 4 m

Z PEX-AL-PEX dc 79 m

10 kg

RADIÁTOROVÉ ARMATURY
1. Sestava termostatické hlavice a radiátorového šroubení pro VK

DN 15 rohové 9 ks

OTOPNÁ TĚLESA
1. Desková otopná tělesa

- Kč 21 150 Kč 21 150 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 2 800 Kč 2 800 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 1 300 Kč 1 300 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 240 Kč 480 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 165 Kč 165 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 185 Kč 370 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 298 Kč 8 940 Kč
- Kč 326 Kč 14 670 Kč
- Kč 438 Kč 1 752 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 16 Kč 1 264 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 568 Kč 5 680 Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč 568 KC 5112Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč - Kč



VENTIL KOMPAKT
11VK-600/400
11VK-600/800

3 ks
1 ks

IZOLACE
1. Návleková izolace

11VK-900/400 1 ks

21VK-600/1800 3 ks

22VK-900/400 1 ks

Z Pe
16/13 30 m
20/13 45 m
26/13 4 m

2. Pásky spojky , lepidlo

OSTATNÍ
1. Prostupy a drážky pro potrubí vC. zednického začištěŕ

1 šoub

1 kpl

2. Topná zkouška 6 hod

3. Zaregulovánľ systému 6 hod

4. Technický dozor 2 hod

5.

6

VnitrostaveništnI přemístění

Nemrznoucí směs

do 6 m 1,0 t

5 l

.

-

.

-

.

.

.

.

.

-

Kč - Kč - Kč
Kč 2 350 Kč 7 075 Kč
Kč 3 170 Kč 3 170 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 6 200 Kč 18 600 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 4 500 Kč 4 500 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč - Kč - Kč
Kč - Kč - Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 32 Kč 960 Kč
Kč 48 Kč 2 160 Kč
Kč 59 Kč 236 Kč
Kč -" Kč - Kč
Kč 1 200 Kč 1 200 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 1016KČ 1 016 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 400 Kč 2 .400 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 400 Kč 2 400 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 450 Kč 900 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
Kč - Kč - Kč
Kč 320 Kč 1 600 Kč

:CELKEM' Z'DpH':::::::::::ĺ.:.:'!:-:::::'::"""""""""""' 'KČ' :,,,"""'



SOUPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
Č. Název

Elektroinsta|ačnj úložný materiál
01. Krabice přístrojová kopos KP 67/3
02. Krabice přístrojová kopos KU 68
03. Trubka PVC ohebná 16mm KOPOS LPFLEX 2316

Množst Cena/jedn. Cena

Kabely a vodiče
04. Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2
05. Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2
06. Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2
07. Kabel CYKY-J 3 x 4 mm2
08. Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2
09. Kabel CYKY-J 5 x 4 mm2
10. Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2
11. Vodič CY 4 mm2 Ž/z
12. Vodič CY 16 mm2 Ž/z

EIektroinstalačnI přístroje
např. ABB Elektro-Praqa designová řada Time®, barva bílá

13. Spínač jednopólový, 10 ax, 250 V AC (řazení l)
14. Přepínač sériový, 10 ax, 250 V AC (řazení 5)
15. Přepínač střídavý, 10 ax, 250 V AC (řazeni 6)
16. Přepínač křížový, 10 ax, 250 V AC (řazení 7)
17. Zásuvka jednonásobná, 16 A, 250 V AC
18. Zásuvka jednonásobná s ochranným víčkem, 16 A, 250 V AC
19. Zásuvka dvojnásobná (s natočenou dutinou), včetně rámečku, 16 A, 2
20. Rámeček pro elektroinsta|ačnj přistroje - jednonásobný

Ostatní elektromontážní přístroie
21. Zásuvka průmyslová IP 44, 3P+N+PE, 16 A, 380-415 V AC, nástěnná

330,00
27 ks 9,00 243,00

3 ks 9,00 27,00
10 m 6,00 60,00

15 180,00
55 m 12,00 660,00

270 m 12,00 3 240,00
150 m 20,00 3 000,00
100 m 30,00 3 000,00

30 m 35,00 1 050,00
50 m 45,00 2 250,00
15 m 120,00 1 800,00
15 m 10,00 150,00

1 m 30,00 30,00

6116,00

7 ks 130,00 910,00
1 ks 180,00 180,00
4 ks 130,00 520,00
1 ks 120,00 120,00
4 ks 130,00 520,00
5 ks 140,00 700,00
5 ks 190,00 950,00

22 ks 28,00 616,00

1 ks 600,00 600,00



21a. Bezdrátový tísňový hlásič SOS pro alarm,GSM alarm, AS-WEB03

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Hromosvod a uzemnění
Jímací vodič AlMgSi 8 mm
Uzemňovací vodič FeZn 10 mm
Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm
Jímací tyč AlMgSi 1,0m včetně ukotvení
Podpěra pro jímací vodič do zd lva
Podpěra pro jímací vedeni na střešní krytinu
Svorka SJ
Svorka SK
Svorka SO
Svorka SZ
Ochranný úhelník OÚ
Držák ochranného úhelníku
Krabice VKT 250/L - pro "HOP"
Ekvipotenciální svorkovnice KOPOS EPS 2

Rozvaděče
36. Rozvaděč ozn."RE", typ DCK Holoubkov, ER212/NVP7P-C, Š470 x

v600 x h220 mm, ip 44/20, jistič před elektroměrem 3 x 32A
37. Rozvaděč ozn."RH", OEZ DistriTon, RZA-Z-4S56, pod omítku, Š362 x

v778 x h88 mm, IP 30/20, náplň dle doloženého schéma zapojeni

Svítidla
38. Svítidlo A - stropní, SPMP KN 190 500, LED 22W
39. Svítidlo B - stropní, SPMP KN 370 700, LED 28W
40. Svítidlo C - stropní, zářivkové, mřížkové, LL 236 AL zářivka 2 x 36W
41. Svítidlo D - stropní, zářivkové, V 236, lP65, zářivka 2 x 36W
42. Svítidlo E - nástěnné, se senzorem pohybu, lP65, komp. zář. 2 x 36V\
43. SvItidlo N - stropní, nástěnné, nouzové únikové (1h), LED

2 ks 500,00 1 000,00

9 240,00
70 m 15,00 1 050,00
10 m 30,00 300,00
50 m 40,00 2 000,00

3 ks 950,00 2 850,00
12 ks 15,00 180,00
50 ks 21,00 1 050,00

3 ks 40,00 120,00
3 ks 40,00 120,00
4 ks 40,00 160,00
4 ks 40,00 160,00
4 ks 150,00 600,00
8 ks 25,00 200,00
1 ks 200,00 200,00
1 ks 250,00 250,00

16 500,00
1 k' 4 500,00 4 500,00

1 k' 12 000,00 12 000,00

55 650,00
17 ks 1 250,00 21 250,00

2 ks 2 000,00 4 000,00
9 ks 1 100,00 9 900,00
2 ks 900,00 1 800,00
5 ks 1 500,00 7 500,00
7 ks 1 600,00 11 200,00



Rekapitulace:
ElektroinstalačnI úložný materiál
Kabely a vodiče
Elektroinstalační přístroje
Hromosvod a uzemnění
Rozvaděče
Svítidla
Pomocný materiál

CELKEM MATERIÁL
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
POMOCNÉ PRÁCE VC. ZEDNICKÉHO ZAČIŠTĚNÍ
zemní práce (přípojka cca 4m)
DOPRAVA A LIKVIDACE ODPADU
REVIZE

330,00
15 180,00

6 116,00
9 240,00

16 500,00
55 650,00

2 000,00

105 016,00
42 000,00

8 011,00
1 200,00
3 800,00
5 000,00

CENA CELKEM (bez DPH) " 165 027,00

Poznámka:
Typy svítidel budou upřesněny investorem po dohodě s architektem a projektantem elektroinstalace.
Barvy a designy spínačů a zásuvek dle barev interiéru po domluvě s investorem a architektem.
Veškeré uvedené ceny jsou platné k červnu 2018 a jsou uvedené bez DPH.
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dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty
náklady na zařIzení, vyklizeni a zabezpečeni staveniště, úklid stavby během a po
dokončení prací, náklady na veškeré i nespecifikované přesuny hmot,
mimostaveništní dopravu, amortjzaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení,
poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky
za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných
regulaci zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na
koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k
nřmA A ní A ilm etmr fi i erbk^ ^^ i n Í

Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci
s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy,
lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým
dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech
výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle
Zhotovitel byl povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a
změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace
dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky
zcela samostatně, včetně zcela samostatného oceněni. Na pozdější reklamace
kvalitativn ich a kvantitavních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.
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VIENNA INSURANCE GROUP

pojistná smlouva č. 8849000300
pro stavební a montážní pojištění budovaného díla ,,Vybudování odborné
učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a sou Horky nad Jizerou"
Úsek pQjištěhímajetku a' odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 DO, Česká republika '
IČO: 47216617 j
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen ,,pojistitel')
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami ·
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Liberec 1, Nám. Dr. E."Beneše 25, PSČ 460 01

a

ADAPTA Skála, s.r.o.
se sídlem Mnichovo Hradiště, Jiráskova 89, PSČ 29501
IČO: 29043824
zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 162354
(dále jen ,,pojistMk'f)
zastoupený Jaroslavem Skálou, jednatelem

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občánského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spotu s pojistnými
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. '

Tato pojistná smlouva byla sjednána prÔstřednictvím samostatného zprostředkovatele

Stanislav Kešner PROREST
býdliště: 463 11 LibeG'ec 30, Pampelišková 1525
IčO: 48275361
(dále jen ,,samostatný zprostředkovatel')

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: 460 01 Liberec, Pražská 12/15

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení
pojišťovacího makléře.
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Článek I. '
úvodní ustanovení

1. pojištěnými jsou:
a) Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborRé učiliště, Horky nad Jizerou 35., se sídlem

Horky nad Jizerou 35, PSČ 294 73, IČO: 00069558
b) Zhotovitel: ADAPTA Skála, s.r.o., se sídlem Mnichovo Hradiště, Jiráskova 89, PSČ 29501,

IČO: 29043824
C) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení ČI. 7 VPP P-777/14.

2. Počátek pojištění l. srpna 2019.

3. Konec pojištění: 31. července 2020 včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.

4. pojištění zkušebního ©řovozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno
ve smyslu ustanovení ČI. 5 odst. 2) písm. C) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

5. " Po zániku pojištění dle ustanovení ČI. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle
. doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 12 měsíců.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

L Budované dílo: J/ybudování odborné učebny se zázemím ve Školním zahradnictví SOŠ a sou Horky nad
Jizerou" dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu
s právními a technickými předpisy.

2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve
smyslu ČI. 2 odst. l) písm. C) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

3. Místo pojištění je staveniště: v katastrálním území Horky nad Jizerou, poz. parc. IĹL

4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách
vztahujících se ke sjednanému poýíštění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše
pojistného plnění tedy může mít vLiv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo
způsob zabezpečení pojištěných věcL

5. k pojištění se vztahují:
Všeobecné pQjistné podmínky pro stavebM a montážní pojištění P-777/14 (také jen ,,VPP P-777/14")

a
Doložky
D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401)
D 010 výluka pro škody způsobené povodní nebo záplavou (1401)
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a

záplavy (1401)
D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
D 114 Sériové škody (1603)
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
d 202 pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)
D 250 Odcizení (1401)
d 252 Výluka podzemních prací (1401)
DCE 4 Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

(1401)

2



6. Oddíl L - Poiíštění věci

J"
ŕ

Homí hranice plnění Spoluúčast
6.1. Předmět pojištění [Kč]

1. Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech 2 845 718,.1)
i

materiálů použitých k tomuto účelu)

' 1.1. Cena dle smlouvy o dílo 2 845 718,-'ů 20 000,-

"· 1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem O,-')

2. Stávající majetek') Není předmětem pojištění

3. Zařízení a vybavení staveniště') 100 000,-') '20 000,-

' 4 Stavební a montážní stroje, nářadí a přístro)e3) SO 0OO,@ 20 %, min.
20 000,-

5. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků') Není předmětem pojištění
i Pojistná částka dle ČI. 12 VPP P-777/14.

Limit pojistného pLnění pro jednu a všechny pojistné události dle CL 13 odst. 2) VPP P-777/14.
') Pojištění na první riziko dle CL 13 odst. l) písm. a) VPP P-777/Ĺ4.

7. Oddíl IT. - PoÍištění odpovědno$ti za újmu způsobenou třetí osobě
Horní hranice plněnt Spoluúčast7.1. Rozsah po)istění IKČI [Kd

1. pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 2 845 718,-') 20 OCO,.')
') Limit pojistného pLnění dle ČI. 19 odst. l) VPP P-777/14.
') Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoLuúčast neýednává

8. pojistné plnění
8.1. Odchylně od ustanovení VPP P-777/14 se pojištění pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava

nesjednává.
8.2. pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny

pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno
Limitem pojistného plnění ve výší 100 000 KČ, tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se gědňává spoluúčast ve výši 10 %,
min. 20 000 KČ.

8.3. Odchylně od ustanovení VPP P-777/14 se pojištění pojistného neb.ezpečí sesouváním půdy, zřícením skal
nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nesjednává.

ba. pojistné pLnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny
pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno
limitem pojistného plnění ve výši IDC 000 KČ; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výší.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši ZO %, min. 20 O® KČ.
8.5. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věd se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě
q pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, kteráje nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou

pojistnou událostí To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoLuúčastí sjednaných pro
jednotlivé pojištěné věcí postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné událostí vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích
bodu 8. pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné

3



události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké
spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. pojistné pLnění).

Článek in.
výše a způsob pLacení pojistného

1. pojistné za sjednanou pojistnou dobu pojištění Činí:
Oddíl L - pQjištění věci a Oddíl IT. - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě '

. pojistné ' 10 DOč) Kč
Souhrn pQjistného za sjednaná pojištění činí LO 000 KČ.

Z pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 10000 KČ a je spLatné k datu 5. 8. 2019.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú, 2226222/0800, variabilní
symbol: 8849000300. pojistné se považuje za zzplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši
na tento účet.

4. pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojtštěrň budovaného díla nahlásí
pojistiteli cetkovou hodnotu budovaného díla. BLtde-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná
v ČI. ii. bod 6. (oddíl I. - pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok
na doplatek pojistného stanovený jako součin jejích rozdílu a sazby 3,514 96o; na takto stanovené pojistné
se již neaplikují žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či ýí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto
pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních
předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad
rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Clánek ni.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

-Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3 ·
www,kóop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné
události písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání

L Odchylně od CL 16 odst. l) písm. h) vpp P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vLastnictvím nebo provozem motorových vozidel sLoužících jako

' stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. pojištění se však nevztahuje na povinnost
pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo
na pLnění z pojištění odpovědnosti za újmu (Škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou
smlouvou (zejména z povinného pQjiš'tění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).
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2. pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu 2 pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by
takové' pLnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických
sankcí či fínaňčních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru,
bezpečnosti, ochrany základních Lidských práv a -boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se
považují'zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a české republiky. Dále
také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným
v předchozí větě.

'Článek VL
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

J1. Prohlášení pojistníka
i.1. pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo,

s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči da't) Informace pro klienta, jejichž
součástí- jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi.
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu ňapomohou porozumět podmínkám
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení
pojistných podmínek.

' 1.2. Pojistník' potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené' v ČI. II. bodu 5. této pojistné
smlouvy a seznámil se s nimi. pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné
smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a
následky jejich porušení a další podmínky. pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou
smlouvoľ|.

l4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydLiště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kor'ttaktů elektronické
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany p'řed r)ástedky pojistné události (pojistný zájem).
' pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

2. Registr smluv
ZA. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen ,,smlouva") podléhá

povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen' ,,registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se
pojistník k jejímu u"veřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To
nezbavuje pojistitele práva, .aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním.
smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vypĹnit údaje o pojistiteli
(jako smluvní straně), do pole ,,Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole ,,Číslo smlouvy" uvést číslo této
pojistné smlouvy.
pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelněni neuveřejnitelných
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí úČinností smlouvy (resp. dodatkuŮ jejím zveřejněním
v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data
uvedeného jako počátek pojištěni (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-
ii q účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny Základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace
se na Vás.uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou" bodu 3.2., který se na Vás uplatní í pokud
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jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky
v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete
v dokument-u Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na
webové stránce www.koop.cz v sekci ,,O pojišťovně Kooperativa".
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA)Ů BEZ VAŠEHO SOIĹHLASU

" Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy, a

-· pro účely zajištění řádného nastavení a plnění stnluvních vztáhů s pojistníkem, zajištění a soupojištění,
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která

. může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotnímpojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona
upravujícího distribuci pojištění a zákona Č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVZNNOST PO]XSTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy q ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distŕibuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí. .

.
Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu
se zpracováním osobních údajů a Že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců,
r©z$ahem zpmcovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních úd&ů,
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvisbsti náleží.

Článek vu.
Závěrečná ustanovení

l. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění
podle CL I. této pojistné smlouvy.

Z Odpověď' pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dáte jen ,,nabídka")
s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
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3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná
smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

4. ,Subjektem věcně jMslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká
obchodní inspekce, štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka,
a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, Že veškeré písemnosti mající vztah
k pojištění sjednanému tout'o pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřLÉjících k ukončení
pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkoL|, které budou zasílány na korespondenční
adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího
makléře. Odchylně od Cl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ ,,adresátem" rozumí samostatný
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smtouvou doručované samostatným
zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se
považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

, G. pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťoväcího makléře obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele

uvedené v ČI. IL bodu 5. této pojistné smlouvy.

výčet příloh: -
příloha č. 1 - doložky

V Liberci dne 31. července 2019

Á'
1^

Ing, Mamka Flejberková
fng. Radim cej$!ar provozní odděkní AG severní Čechy

, Pmvoznl Qddě1enĹ'ÁG severní Čechy Underwriteí $peclali$t&
Underwriter ReŤmojlštěnl ma!etku a odpov%nosti

'Referát pojištěni majetku a odpcvědncsů
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:"' l- 'FL. 295
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Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Fie
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004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní
pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou na
budovariém díle,
- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo aodstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě'pojištění a v dob'ě trvání pojištění vesmyslu ustanovení ČI. 4 a ČI. 5 VPP P-777/14.

Záruční doba: 12 měsíců

ZvláŠtrň pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 010 Výluka pro škody způsobené povodní nebo záplavou (1401)
- Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodu, která je přířno nebo nepřímo způsobena nebo je následkem povodně nebo

·áplavy.

Ĺ) 102 Zvláštní podmínky pro podzemňí kabely, potrubí a ýiná zařízení (1401)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojístrié smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za Škodu
na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před
začátkem prací informoval u příslušných 'úřadů na přésnou poLohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a
jestliže podniklveškeré nezbytné kroky, aby se vyhnut jejich poškození.

Pojistné pLnění za škody na podzemních kabelech Mebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poLoha odpovídá
dokumentaci (nákresy znázorňující poLohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoLLlúčasti ve výši 20 % pojistného
plnění nebo spoLuúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší. "

pojistné plnění za Škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno- po odečtení
spoLuúčasti uvedené níže pod bodem b).

PLnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních
zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytívyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20 000,- KČ při každé pojistné události
b) 20 000,- Kč

D 3U7 Zařízení pro pro®orní hromzdné ubytování a skladiště (1603)
'Při zachování ustanovení, podmínek-a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo
ztrátu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích: ,
- Ďovodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-Li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsouohrožena 2O-ti Letou vodou, ,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.Za skbdovací"jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

- Ujednává se dáte, že pojistitel poskytne pojištěnému pojEstné plnění za kteroukoli událost pouze do limitu pojistného pLnění:
pro zaKení pro provizorníhromadné ubytování: 10 % z hodnoty díla max. 1 mil KČ

pro každou jednotlivou skladovací jednotku: IQ % z hodnoty díla max. 1 mil KČ

D &3U Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záptavy (1401)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, Ze pojistitel poskytne pojistné pLnění za škodu
přímo nébo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená
bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohLedněny údaje o povětrn3stních
srážkách, povodních a záplavách za uplynuté období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.



Za škodu vyplývající z tohq že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště
a v jeho bezprostředním okolí, at již je v nich voda, či nikoli aby udrželvolný tok vody, se náhrada Škody neposkytuje.

0112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo
odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li na staveniŠti učiněna přiměřená bezpečnostní
opatření k zajištění požárnť bezpečnosti, která budou Qďpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné Legislativě
v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody,' netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není možné, např. u
Liniových staveb.

2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přeno"snými hasicími přístroji (PHP), které budou
provozuschopné a jejich umístění umožni snadné a rychtě použití.

3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povoLení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování
hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární
asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.

4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle
příslušných předpisů a v dostatečné vzdáleností od místa, kde se staví montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé
obaly a odpady musí být ukládány na k,tomu určeném, odděleném místě a pravtdelně odváženy. Komunikace zachovávány
průjezdné, komunikaČní prostory nezastavěné.

5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů q požární ochraně. Vždy při nástupu nových
pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků
požární ochrany a způsobem ohlaŠování požáru.

6. Bude jmencjváňä osoba odpovědná za pLnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, ,školení
zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).

7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožňí; bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými teLefonnímt

čísly (hasiči, policie, záchranka, havartjní služ6y), Tyto budou dáLe umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech
stavby.

9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného
připojení a umístění.

10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pf1j

odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich
instalování

12.Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných Látek, příjezdových a zásahových cest.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

D 114 Sériové škody (1603)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smĹouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu
způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v
důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před
odečtením spoLuúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

10096 prvních 2 škod
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu
vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného
výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:
l. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po poLožeň do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly msypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

MaximálM délka: 50 metrů

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základya pro stěny stavebních jam (1401)
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:
1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
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a)u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
b)které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při vytahování

poškozeny, "
í)které již dáte nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží

nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových 3pojů desek těsnicích stěn;
3. vynaložených na odstranění'.netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevýhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují

požadavky na jejich nosnost;
6. na opětnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny ,,povodně", nViChřiCe" nebo ,,sesuvu" (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení
:kal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, Že Škoda je tímto pojištěním
kryta, náleží pojištěnému.

d202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní
pojistné, se ve smyslu ustanovení ČI. 8 odst. l) písm. b) iii) VPP P-777/14 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí
a přístrojů slou.Zících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením:
- ztráty nebo-Škody způsobené elektrickou, elektronickoL| nebo mechanickou poruchou, selháním či Lomem, zmrznutím chladicí

kapaliny nebo podobného média, vadným mazánírň, nedostatkem maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové
poruchy, poškození nebo zničení nastane- nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak
se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištěni vztahuje,

- ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávacíznačku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi nebo místě montáže; dráŽních vozidlech nebo na
plavidlech nebo letadlech vŠeho druhu,

- ztráty nebo Škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špiČky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy,
matrice, licí formy, šablony, -mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana; pDpruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie,
pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,

- ztráty nebo Škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vríitřním tlakem páry, pLynu nebo kapaliny nebo spalovacího
motoru,' ' -

- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem, "
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, pokud není

ujednáno jinak,
- .násLedné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

. u všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u 'nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo Íkoda nebo zničení podle ustanovení
výluk této doloŽky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebO toto zničeni je pojistnou událostí,
pojištěnému.

r
Pokud pojištěný pojistitele informoval 'a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve
všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční.
Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit
poškozené díly.

pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spokůčast: 20 % výše škody, minimálně však 20 (XX), KČ při kterékoli události t

ZvÉáštní pojistné: započteno do základního pojistného

D 250 Odcizení (1401)
Při zachování "ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží
vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byty podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení
pojištěných věcí:
- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevírateké otvory, jakcí jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny, '
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 .cm2 a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkČní a ve stavu střežení,
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- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;
a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo
ujednáním této doložky.

pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí
v době pojistné události, není-li v pojistné srnlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení,

fu marenaí [zäsoDj,;, naraaí a pnsrroje must Dý'c ulozeny v uzamceriem pwsroru
MO do 20 000 uzamčeno, bez specifikace zabezpečení
Mi do 100 00'0 dveře plné

zámek dveří - zárnek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo
- jeden bezpečnostní visací zámek nebo
- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž

prosklené zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s pĹochou větší
plochy než 60C cm'

M2 do 300 000 dveře plné
zámek dveří - bezpeČnostní uzamykací systém nebo l

- dva bezpečnostní «sací zámky nebo
- zámek s bezpečnostní cylindrickou vbžkwi a současně otevíratelná funkční mříž

proskl. plochy v rozsahu Ml
M3 nad 300 000 dveře plné vyztužené nebo kovové (ocelové) I

zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo
- bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo
- dva bezpečnostní visací zámkV a saučasně otevíratelná funkční mříž

proskl. plochy v rozsahu Ml
ostraha/EZS prostor je střežen stálou fýäckou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem

(EZS) s v\/vedením poplachového signálu na stálou službu
Materiál (zásobv). <terů svÝm charakterem a Dovahou nemůže bůt uLožen v uzavřeném a uzamčeném orostoru.

Limity plnění v ňásledujících tabulkách jsou uvedeny v KČ.
A EL _ A. _ -.2 E L _ A __ £ JE _ _ ="_A... _£ L..L.L . . k " " " _.._ —r._ _. .

r e P Fzabezpečen v opĹoceném prostranství podle požadavků v tabulce C. r_ _ " , musí být

B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oplQcEném a uzamčeném prostranství
!' SI do 500 000 oplocení výška 160 cm

zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ;
- bezpečnostní visací zámek !

52 do l 000 GOO oplocení výška 180 cm, pevně ukotvené $loupky
zámek vstupů v rozsahu SI '
ostraha - v mimopracovní době trváte střežené fyzickou ostrahou nebo

- v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhájícím
služebním psem

S3 nad l 000 000 opLocení v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem
zámek vstupů - bezpečnostní uzamykací sYstém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou

nebo
- dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou
třmene visacího zámku

ostraha/EZS - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou nebo
- v mimopracovní době chráněné EZS $ obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž
poplachovÝ sÍgnál je vWeden na stálou službu

Pro limit pojistného pLnění nad 1 000 000 KČ se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vLastním pojezdem jsou vybaveny
minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru,
mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

g) ízruent a vyDavem stavemsxe, musi Dýt uiozeno v optocenem a uzamceném prostranství
Z1 do 200 000 oplocení výška 160 cm

zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo
- bezpečnostní visací zámek

, 22 nad 200 000 oplocení výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
· zámek vstupů v rozsahu Z1

ostraha - v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo
- v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím
služebním psem

E R. r V r . ď

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dte
požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu
dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

výklad pDjmů:
uzavřeRým prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující
uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jab jsou

4



.. t..

šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o
stavebně ohraničený prostor, který tvoří:
- bud řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsouzhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či Železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu,

avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše
uvedené vlastností,

- nebo řádně L|zavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod. - prostor s ohraničujícímikonstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěmó tvořeným plechem min.
tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

1. BezpečnostM cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profitem chránícím vložku před jejím
překonáním tzv. vyhmatáním.

2. Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. vnější štít bezpečnostního
kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmívyčnívat z kování více než 3 mm.

3. Bezpečnostní přídavný zámek je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vLožkou a štítem, který zabraňuje rozlomení
a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než
hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří u prosklených dveří musí být instalován takový přídavný
zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezktíčovým způsobem. ,

4. Bezpečmstní «säcí zámek je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím
mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visaCích zámků, musí vykazovat mechanickou
odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany
upevněny nerozebíratelným spojem.

5. Bezpečnostní uzamykací systém je komplet, který tvoří bezpeČnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická
vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku t proti odvrtání. Za
bezpečnostní uzamykací systém lze považovat t elektromechanický zámek, který spLňuje požadavky na odolnost proti
překonání uvedené v tomto odstavci.

6. Dveřmi plnýnň se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti
vloupání (dřevo, pLast, kov, sklo a jejích kombinacá o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627.
Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. soLolitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní
zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm,
ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.

7. Oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází
opLocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle
požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu,
snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

8. Prostranstvím se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou;
vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované opLocení.

9. FYzickou csžrahou je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky
odolná, která není pod vLivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek Má požadovaný výcvik
bezpečnostního a technického personálu a proSta odborným vzděláním a Školením.

10. Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm' se rozumí, že jakákoli
'okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 6QQ
cm', které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od PříStLlPOVé trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík,
okno do nechráněného prostoru apodj, jsou zabezpečeny funkční mříží, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu,
mín. průřezu l cm', osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však
hodnotu plochy Čtverce 400 cm'). Mříž must být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně
(svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována,
připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (Či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky
min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojtmte[ za funkční mříž považovat pouze takovou mříž,
která má mechanickou odolnost proti vLoupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P
ENV 1627. výše uvedené požadavky platí i pro mříŽe instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

u prvků mechantckých zábranných prostředků uvedených v odst l. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby
jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem
pro akreditaci (dáte jen ,,ČIA") na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří Bezpečnostní úroveň výrobku je
dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen ,,BT") podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje
pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3- Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti - modrý pruh (vysoká ochrana).
Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky
odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

D 252 Výfuka podzemMch prací (1401)
Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a újmy, které jsou
jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.
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Položka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava,víchřice, krupobití (1401) e' -.--;
Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během
72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastaté z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se
pojištění ušlého zisku investora.
.J

6



l
i.!
q

'.""É! m ' ' ¶·":"
" ·;'b-

'n'": :. . . .
,:.ř¢',",x :"."

',A':; "
' L," '"·. '.

"" """-"" " čěsmé µokíášení
' .k. =» na uvedsnl poddodavatelů"
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l
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E ':
=kézka:

· ^vyb~á~~ učebny se zázemím ve školním zahradnictví"b .

. -'"mc " ' SOŠ SOU Horky nad Jizerou"

l
.

ADA?TA Skäkí, s.7,.q...
se sídlem: 295 m Hradiště
zastoupená: S;¢äkyjl
lČ: 290 43 824

q '

'Y r p3"ohjašujeme,
d

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže
předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plněni předmětu

t
údaje ' ' - . - · " '"t '

i' ' suhd&gavatae ,l Čg'st ??T u pôäů
näz'ev a JČ , ,,,,, . l verejne záka*,ky , . n . , ,.... , . ,

E

r'RYHOTERM,10230131 ÚT, ZTI 12

Elektro PBK, 63820021 EL 6

Rľ okna, 60724862 ! výplně otvorů 5

BIOS vazba 4

veře,jné zakázky:

!

K
· ":fW"

V Mnichově Hradišti dne 12.7.2019

3kái&
jiráskíwa 89

195 mlČ: DIČ: C ' 9043824 -
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výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vIcžka 162354

Datum vzniku a zápisů:
Spisová značka:
Obchodní firma:

, Sídlo:ldentiňkačnI číslo:
Právní Íórm'a:

. F'ředŕnět podnikání:

10. března 2010 ,
C 162354 vedená u Městského soudu v Prazé
ADAPTA Skála, s.r:o.
Mnichovo Hradiště, Jiráskova 89, PSČ 29501
290 43 824
společnost s ručením omezeným

výroba, obcho'd a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnóstenského zákoňa

. provádění staveb, jejich změn a odstraňovánísiiničnI motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jizdnfmi
soupravami o největší povedené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

. k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnímisoupravami o největší povolené hmotnosti přesahujľc{ 3,5 tuny, jsou-li určeny k
. přepravě zvířat nebo věcí

Předmět činnosti:
Myslivost

Statutární orgán:
jednatel:

JAROSLAV SKÁLA, dat. nar, 20. září 1955
Horky nad jizerou 177, PSČ 29473
Den vzniku funkce: 10. března 2010 ·

, Způsob jednání: jednatel jedná za společnost samostatně
společníci:

Společník: ' JAROSLAV SKÁLA, dat. nar. 20. záři 1955
" Horky nad jizerou 177, PSČ 2947'3

Podíl: Vklad: 200 000,- KČ
Splaceno: 100%

' Obchodní podíl: 100 % -
" Druh podílu: základní

Základní kapitál: . 200 000,- KČ
Ostatní skutečnOsti:

Obchodní korporace se podřídiia zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a"družstvech.

"· Údaje platné ke dni: 17, července 2019 03:36 1/1



Veřejný rejstřík- výpisy platných
ověřuji pod pořadovým Číslem MH-SČŽÚ/9887/2019, že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.
ověřující osoba: PALOVČÍKOVÁ HANA

Mnichově Hradišti dne 17.07. 2019

. Podpi,

/í±v
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