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akciovai spoleénost

SMLOUVA 0 Dim

,,Libeznice - rekonstrukce CS1 a CS Pod ékolou“
uzavrena podle § 2586 — 2635 Obéanského zékonl'ku éislo 89/2012 Sb. v platném znénl'

Cislo smlouvy u objednatele: R-440/19
Cislo zakézky: 21400115
Cislo smlouvy u zhotovitele: 3536/10/0

1. SMLUVNi STRANY
1.1 Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnl’m rejstf‘iku u Méstského soudu v Praze. oddil B,
vlozka 2380

ICC: 46356991
DIC: 0246356991
Zastoupeny: Ing. Radkem Vétrovcem, predsedou predstavenstva

Zmocnénec pro smluvnijednéni: Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleénosti

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.
se sidlem Palackého 1906, 75301 Hranice
Registrace: u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, v|oZka 690
100: 19010591
DIC: CZ19010591
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Boréném, Ph.D., jednatelem spoleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo 0610:

Zmocnénec pro smluvnijednéni
Zmocnénec pro technickéjednéni:

Déle jen zhotovitel na strané druhé
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akciové spoleénost

PREQMET DiLA

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dl’lo s pf‘edmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,,Libeznice — rekonstrukce (":31 a CS Pod ékolou"
Zhotovenl’m stavby se rozumi L’Jplné, funkénl' a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praci a konstrukci, véetné dodévek potfebnych materiélfl a zafizenl' nezbytnych pro
fédné dokonéeni dila, da’le provedeni véech éinnosti souvisejl’cich s doda’vkou stavebnich praci
a konstrukci, jejich: provedeni je pro Fa'dné dokonéeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovén zadévaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace,
které je souéésti ZD vyzvy a pi‘isluén’ych v’yjédfenl’ doyéenych orgérjf] (souéést dokladové ("aévsti
PD), nabidkou zhotovitele A ZAQAVACIMI P'O’DMINKAMI V RAMCI Wzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU PRO PRISLUSNOU STAVBU.

Jedné se 0 realizaci rekonstrukce CS1 a CS Pod ékolu (bliiéi specifikace dle pfisluéné PD
a VYZvy dila — ZD)

Plném' zhotovitele dale zahmuje (y dais’i na'sfedujici pofofky a podmfnk y. které se vztahujf ke

konkrétnimu dilu:

Zajiéténl’ a provedeni véech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fédnému provedeni dila.

Zajiéténi a splnéni podminek vyplyvajl'cich z dokladové éésti stavby. TVké se zejména véech
zévazkfl a povinnosti, které zrealizace stavby plynou zadavateli vfléi dotéenym organizacim
(napf. Krajské spréva a Ueba silnic, Povodl' Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyéeni stavby.

Zajiéténi vytyéeni véech kfizujicich podzemm’ch investic a zafizeni v prostoru staveniété, tak jak
vyplyvé zprojektové dokumentace a zvyjédfenl' od dotéenych subjektfi stavbou. Dodrieni
stanoveny/ch podminek od sprévcfl, nebo vlastnikfl téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veskeré dfisledky a ékody vzniklé jejich nedodrienl'm a pfipadné finanéni
vyéisleni téchto ékod bude poiadova’no po zhotoviteli v plné vyéi.

Projednani a zajiéténi séStniho uiivém’ mistnl'ch komunikaci a vefejného prostranstvi ve sprévé
pfisluéného odboru mésta obce L'Izemné souvisejici.

Projednéni a zajiéténi zvléétniho uil’véni komunikace zdflvodu provédéni stavebnich praci
v dotéené silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané Iokalité.

Zaji§téni dopravné in2enyrského opatfeni kdopravm’m omezem’m vyvolanych stavbou véetné
projednéni s Polici CR- dopravm'm inspektorétem, pfisluénym Odborem dopravy mésta Uzemné
souvisejici.

Zajiéténi dopravniho znaéeni kdopravnim omezem’m, jejich L'Idtz'ba a pi‘emist‘ovéni a nésledné
odstranéni.
Zajiéténi koordinace praci s provozovatelem vodovodm’ a kanalizaénl’ sité firmou Stfedoéeské
vodérny, as. Zajiétém’ provizorniho opatf‘enl' — néhradniho za’sobovéni vodou suchovodem
béhem realizace stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a daléich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v rémci vyzvy.

Veékeré potfebné staveniétni zafizeni a jeho nésledné Iikvidace po skonéenl' stavby véetné
uvedenl’ ploch do pflvodniho stavu.

Rozsah, néplfi a projekt zai‘izeni staveniété véetné nezbytnyIch povolenl’ k doéasnym objektflm
zafizeni staveniété véetné L'zhrady vyméf‘enych poplatkt‘] 6i néjemného je véci zhotovitele dila.

Veékeré préce, doda’vky a sluiby souvisejl’ci s bezpeénostnl’mi opatfenimi na ochranu osob
amajetku (pfedevéim chodcfi a vozidel vmistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zékonem é. 309/2006 a doplfiujici vyhla’ékou 591/2006.
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3.1.
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Uplné dodévka stavby véetné provedeni véech zkouéek a reviZI' dle CSN a podle poiadavkfi
obsaZenych v projektové dokumentaci a povolenl’ stavby zejména:

Tlakové zkouéka potrubl’, zkouéka funkénosti signalizaém’ho vodiée, revize hydrantfi, proplach
potrubi, dezinfekce a nésledné zajiétém’ odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnénl' v dotoenych silniém’ch komunikacich apod.

Zajiéténl' provoznich hmot a energil' potfebnych pro realizaci a vyzkouéenl’ dila.

Zajiétém’ bezpeénosti pri provédéni stavby ve smyslu bezpeénosti pra’ce a ochrana Zivotniho
prostfedi.

Provedenl' opati‘enl’ k doéasné ochrané vzrostlych stromfl.

Uvedenl’ véech povrchfl dotéenych stavbou do pflvodniho stavu (komunikace. chodm’ky, zelefi,
pfikopy, propustky apod.).

Provédéni Uklidu staveniété, prfibéine’ odstrafiovéni zneoisténi komunikaci oi ékod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadfl v souladu se zékonem (1185/2001 8b., 0 odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se déle zavazuje veékeré ziskané oi vytéiené obnovované trubni vedeni,
éoupata. armatury a technologie (napf. oerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materia’lu
odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod hlaviékou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiélu
musi obsahovat identifikaéni Udaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiélu a cenu. Doklad spoleéné s prisluénou oéstkou predé nejpozdéji do 5.
dne nésledujiciho mésice technickému dozoru investora.
vracova'ni dokumentace skuteéného provedeni dI'Ia dle pokynfi v dokumentu ,,Dokumentace
skuteéného provedeni staveb", ktery je k dispozici na strénkach www.vkm.cz v zéloice
Dokumenty ke staz'eni. Pfedéni dokumentace musi byt protokolérné stvrzeno predévacim
protokolem ,,Protokol o pr'edéni geodetického zamér'eni skutec'ného provedeni stavby,
Vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.”, ktery bude nedilnou souéa’sti podkladfl pro zévéreénou fakturaci.

Zpracovéni qeodetického zamérenl' skuteéného provedeni dle pokynfl v dokumentu ,,Podminky
pro geodetické zamér'eni skuteéného provedeni staveb“, ktery je k dispozici na strénkéch
www.vkm.cz vzéloice Dokumenty ke staz'eni. Predénl' dokumentace musi byt protokolérné
stvrzeno predavacim protokolem ,,Protokol o pr'eda'ni geodetického zamér'eni skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schema, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souoésti podkladfl pro zavéreénou fakturaci.

Predéni dokladfl k pouZitym materiélflm dle za’kona (322/1997 Sb. (doklady o shodé), pi‘edém’
dokladfl prokazujl’ci splném’ hygienickych poiadavkfl téchto materiélt‘] pro trvaly styk s pitnou
vodou dle vyhlééky 6,409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli predéna v 2
vyhotovenich.

Péoe o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, oéetfovéni, nutny rozsah pojiéténi
stavby.

éAs PLNENi
Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:

— Zahéjenistavby: 12.8.2019

— Dokonéem’stavby: 31.10.2019

- Likvidace zarl’zeni staveniété: do 15 dnfl po ukonéeni praci
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

akciovai spoleénost

CENA ERAgi
Smluvni cena dila je sjednéna podle § 2 zékona é. 526/1990 Sb. 0 cenéch v platném zném’, na
zékladé specifikace dila a podminek jeho provédéni uvedené v Clénku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyée pripustné, kterou je moZno prekroéitjen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.

Celkové cena bez DPH 8.191.602,80 Ké

DPH 21% 1.720.236,59 Ké

Cena celkem véetné DPH 9.911.839,39 Ké

Smluvni cena dila uvedené v bodé 4.1. je cena nejvyée pripustné a platné po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veékeré néklady zhotovitele, souvisejici srealizaci dila,
provedenim véech zkouéek a testfl, prokazujl’cich doeenI' pfedepsané kvality a parametrfl dila
a zajiéténim dalél’ch dokladfl. predpisfl apod., které zhotovitel zajistl' pro uspéény prflbéh
pi‘ejimaciho fizeni. Vcené jsou zahrnuty i pf‘l’padné poplatky za cla. licence, vyuZiti patentfl,
pi‘eklady do éeského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou vbodé 4.1. je moZno prekrooit pouze pi‘i splnéni nékteré ztéchto
podminek:

a) Zmény zékonné vyée dané z pridané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyiédal a na
jejichi provedenl' se zhotovitelem dohodl.

c) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v prflbéhu realizace dila o ktech zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovém’ nabl'dky nevédél a ani védét nemohl a jejichi
provedeni je pro dokonéeni dila nezbytné. | pro tyto préce je nezbytny predchozi pisemny
souhlas objednatele s dohodou o cené pracr’.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem
za podml'nek stanovenych touto smlouvou.

Jestliie bez zavinéni zhotovitele dojde v prflbéhu provédéni dila k nutnosti provést dilo
odchylné od predmétu dila a tim i k moinému zvyéenl' nakladfl a zvyéem’ smluvm’ ceny,
mohou byt zhotovitelem tyto préce provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele.
vyjimkou jsou pouze préce bezprostredné nutné k tomu, aby nedoélo ke vzniku ékody na
provédéném dile. Zhotovitel véak musi prokézat, 2e hrozicr’ ékoda nevznikla vdflsledku
vadného provédénl’ dila, ale pouze vdtlsledku skuteénosti a udélostl’, které nemohl pi‘i
vynaloienl’ veékeré odbornosti predpokladat.

Pri ocenéni dohodnutych vicepracr’ éi zmén budou prednostné pou2ity jednotkové ceny
nebo sazby uvedené vnabl’dce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto pol02ky
neobsahuje, pouiiji se pro ocenénl’ platné cem’ky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouil’t tento s‘Jsob, predloii zhotovitel nabr’dky alespofi 3 neza’vislych
dodavatelfl, které odpovidajl' technickym specifikacim. Objednatel prostrednictvim osoby
oprévnéné k smluvnimu jednani schva’li nejvhodnéjér’ho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou souéésti této smlouvy. Nabidkovy rozpoéet slouzi
zejména k prokazovéni finaném’ho objemu provedenych praci pro (16e fakturace a déle
pro ocenéni pripadnych vicepracr’ oi odpoétfl na zékladé jednotkovych cen. Jednotkové
ceny, uvedené zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti
smlouvy.
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5. PLATEBNi PODMiNKY
5.1. Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat za’lohy. Uhrada ceny dila bude uskuteéhovéna

postupné formou mésiénich plateb za diloi plnéni.

5.2. Podkladem pro 0hradu bude dI'IoI’ faktura vystavené zhotovitelem na zékladé soupisu
provedenYch praci a dodévek, potvrzenych pracovnr’kem objednatele dle élénku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zérovefi povér‘en odbératelskou kontrolou, které bude provédéna dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, pfedloZeného jako souéést nabidky. Po odsouhlasenl’ vzniké
zhotoviteli prévo fakturovat smluvnl’mi stranami dohodnutou cenu dilél’ho plnéni véetné DPH
v zékonné vyéi.

5.3. Kaidé faktura musi obsahovat véechny na’leZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci i
éislo smlouvy objednatele a nézev stavby. Souéasti podkladtl pro rédnou fakturaci bude u
diléi fakturace soupis provedenych praci a zjiét'ovaci protokol. u koneéné fakturace i predévaci
protokol. Faktury za predchézejici mésr’c musr’ byt na adresu objednatele prokazatelné
doruéeny nejpozdéji do 5. dne mésr’ce na’sledujiciho. Objednavatel je opra’vnén faktury, které
nebudou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu, jejichz vécny obsah nebude vsouladu
spotvrzenym soupisem provedenyIch praci a dodévek nebo nebudou doruéeny voas, vrétit
zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. t‘llta splatnosti béZI’ v tomto
pripadé ode dne doruéeni nové, rédné vystavene’ faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednévé na 30 dnfl od dne prflkazného doruéenl' faktury objednateli.

5.4. Veékeré provedené pra’ce a doda’vky zhotovitel postupné fakturuje (diléi plnénr’) a2 do vyée 100
% smluvni ceny dila. pi‘iéemz na kaidé vystavené fakture (i dilél’ fakture) zhotovitel samostatné
vyéisli 10% zédriné. Objednatel zhotoviteli uhradl' 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kaidé faktufe vyél'sleného zédriného v hodnoté 10%) 23 pfedpokladu pfevzetr’
dila, které nebude mit vady brénici jeho uZivénI'. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemfiie zhotovitel
uplatfiovat zédné majetkové sankce ani Urok z prodlenr’.

5.5. Céstka rovnajl'ci se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouZI' jako zédriné (dale: ,,zédr2né“),
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnénr’ nésledujicr’ch podmr’nek:

— 5 % ze zadriného bude uhrazeno po Uspésném protokolérm’m predéni a pfevzeti dila
véetné pfedéni dokumentace skuteéného provedeni dila dle bodfl 2.21. a 2.22.

- 5 % ze zéeného bude uhrazeno po predloienl' originélu neodvolatelné bankovni zéruky
ve vyéi 5 % hodnoty dila, ktera’ bude splatné po celou dobu zéruéni doby a bude slou2it
objednateli jako jistina k odstranénl’ vad v zéruéni dobé v pfipadé, 2e by zhotovitel tyto vady
neodstranil v rédné Ihfité.

Zédriné bude uhrazeno do 30ti dnCr od data doruéeni pisemné iédosti zhotovitele o uvolném’
zédriného. Zédost o uvolnénl’ zédriného doruél' zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicfi od protokolérniho pfedénl' stavby.

5.6. Faktury spolu sostatm’mi podklady budou zasilény do sidla objednatele vidy a2 po
odsouhlaseni a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodévek pracovnikem povéfenym
odbératelskou kontrolou dle bodu 5.2.

5.7 Vystavenl' diléich faktur nemé vliv na zéruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
ékody na stavbé a vjejl’m prCIbéhu. Odpovédnost za ékody na zhotoveném dile prechézi na
objednatele okamZikem prevzetl’ dila.
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7.3.
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8.2.

8.3.

8.4.

akciovai spoleénost

PROJEKTOVA DOKUMENTACE
Zhotovitel se zavazuje na stavbé prflbéiné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zaméfeni skuteéného provedeni praci a dodévek, které budou v daléim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PFedloZenI’ tohoto zaméi‘eni ke kontrole praci pr'ed
zakrytl'm je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.

Dokumentaci skuteéného provedenl’ dI’la zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pi‘edé ji objednateli 14 pracovnich dnfl pfed zahéjenl'm pi‘ejimaciho fizeni. Souééstl’
dokumentace skuteoného provedeni bude i geodetické zami‘enl’ skuteéného provedené
v rozsahu dle bodu 2.22.

STAVENISTE
Objednatel se zavazuje pfedat staveniété v rozsahu vyznaéeném v zadéni stavby prosté véech
faktickych a prévnich vad.

Pi‘edénl’ staveniété se uskuteéni protokolérné za uoasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvnich
stran.

Zhotovitel je povinen pfi pfejiménl’ staveniét’ provéfit, zda stavenisté nemé pfekéZky nebo vady,
které bréni provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveniété jsou pro dodavatele zévazné.

Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na stavenisti. Staveniété bude udr2”ovat v Cistém
a fédném stavu. V fa’dném stavu bude udriovat i ph’jezdové komunikace ke staveniéti, pokud
dojde k jejich zneéiéténi v souvislosti s provédénim této stavby.

PROBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci sprévce stavby a vykonem
prflbézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat prfibéh vystavby, zejména to,
zda jsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnich podminek, technickych
norem a ostatnich pfedpisfl a vsouladu s rozhodnutim dotéenYch orgénfl stétni sprévy. Na
nedostatky zjiéténé vprflbéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Prflbéznou
kontrolu stavby maji trvale osoby uvedené vél.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace
stavby.

Zhotovitel je povinen umoinit pracovnikflm prflbéiné kontroly objednatele kontrolu véech
éinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenl'm dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit (mast
svych odpovédnych pracovnikfi na provéfeni svych dodévek a praci, které provédi pracovnik
prflbéiné kontroly objednatele a oinit neprodlené opati‘em’ kodstranéni vytknuth zévad a
odchylek od projektu.
Pracovnik prflbéiné kontroly objednatele je oprévnén dét pracovnikflm zhotovitele pokyn
pferuéit préci, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele nem’ dosaiitelny a je-li ohroiena
bezpeénost prova’déného dila, iivot nebo zdravf pracovnikfl na stavbé. V ostatnich pfl’padech
véak pracovnik objednatele neni oprévnén zasahovat do hospodéfské oinnosti zhotovitele.

Pfitomnost pracovnika prflbéiné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodévek.

ZARUKY ZA DiLo
Zhotovitel ruél’ za Uplné a kvalitni provedeni dl’la v rozsahu. kvalité a parametrech stanovenych
zadévaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu za'ruénl' lhfity, které
oini 36 mésicfi.

Zéruéni Ihflty zaoinajl' plynout ode dne protokolarniho pf‘edéni dila, nebo jeho dohodnuté (":ésti
objednateli.
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9.4.

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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Zéruéni Ihflty na reklamovanou cast dI'Ia se prodluiuji o dobu poél’najici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstranénl’ vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen béhem za’ruénl’ Ihflty na svou odpovédnost a néklady:

- nebude-Ii dohodnuto jinak, odstranit ve Ihflté 30 (1a reklamované vady. a to at' jii vznikly
provedenim, dopravou, montéii, pouiitim nevhodného materiélu. vadou realizaém’
dokumentace nebo z jiného dflvodu, za ktery odpovidé zhotovitel

Jestliie vady nemohou byt odstranény, ma objednatel prévo Zédat slevu zceny. Poskytnuti
slevy mflie byt smluvnimi stranami dohodnuto i vjinych pfipadech. jestlize by provedenl'm
oprav vznikly provozni obtiie, nebo si tyto opravy vyiédaly daléi investiéni néklady. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, ie objednatel jako na’hradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu
za vzniklé provozni obtize Ci néklady spojené s opravou maze pouZI't bankovni zéruku dle bodu
5.5,

Pokud se v prfibéhu zéruéni Ihflty vyskytnou zévady, které by mohly zpflsobit ekologické Skody,
nebo ékody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen béhem zéruéni lhflty na svou
odpovédnost zahéjit préce na jejich odstranénl’ do 24 hodin pojejich oznémeni objednatelem.

Vpi‘ipadé, 2e zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zéruéni dobé v lhfitéch dle bodi’J 9.3.
a 9.5., nebo 2e zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zéruéni dobé danych
touto smlouvou, mé objednatel prévo vadu odstranit souéinnosti stfetl' stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi stim, ie néklady. které timto vzniknou objednateli, budou dény k Uhradé
zhotoviteli v plné vyéi nebo mohou byt uhrazeny z bankovnl’ zéruky dle bodu 5.5.

KONTROLA'PBACi PR'ED ZAKRYTiM AVPRQVA'DIVENi ZKOUSEK v PRUBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

Préce a konstrukce, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepi‘istupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dét pisemny souhlas s jejich zakrytl'm ve stavebnim denI’ku. Toto
provéi‘eni provede objednatelem zmocnény pracovnik prflbéiné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnfl p0 obdrieni pisemné vyzvy dodavatele zépisem v deniku a v pfl’padé
mimofédné nepi‘itomnosti odpovédného zéstupce objednatele na stavbé do 3 dnfl po obdriem’
pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

Dosaieni pfedepsanych parametrfl a kvality prokéie zhotovitel Uspééné provedenymi
zkouékami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnfi po podpisu smlouvy
odilo pf‘edat objednateli kposouzem’ Casovy pla’n a seznam véech zkouéek, testfi a kontrol
provédénych v prflbéhu zhotovenl' dI’Ia nebo pFi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provédénl’ kontroly a za sprévnost vysledkfl
kontrol.

Plén kontrol musi obsahovat zeiména nésleduil'cl' zkouékv:

- tlakové zkouéky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkouéky kanalizace na DVD a véetné protokolu pokud se jedné o kanalizaém’

fady
- zkouéky funkénosti signalizaCm’ho vodlCe potrubl
- revize hydrantfl dle CSN 73 0873 ph’lohy C
- statické zkouéky zhutnénl’ v dotéenych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 pfilohy A
- ostatm’ zkouéky podle povahy dl'la a pfedepsané v PD a ZD

Plén kontrol. projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prObéhu zhotovenl' dI’Ia pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouéky a testy a za fédné provedenl' dI’Ia.

Objednatel ma prévo zUéastfiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného prflbéinou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkouéek, testfl provédénych zhotovitelem a mé rovnéi
prévo pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dl’la.
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10.6.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

13.3.
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Objednatel je oprévnén provédénl’ dl'la kontrolovat sém, nebo prostrednictvim svého prikaznika.

V pripadé opakované kontroly, zkouéky nebo testu z dfivodfl, které leZI’ na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovéni zhotovitel.

iTAjEBNi DENiK
Zhotovitel povede ode dne zahéjenl’ praci a2 do jejich ukonéenl’ stavebnl’ denik. Dem’k bude
veden voriginéle se 2 prflpisy. Do denI’ku bude zhotovitel kaidy den zapisovat véechny
skuteénosti, rozhodujl’ci pro plnénl' smlouvy éasového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od
projektové dokumentace véetné jejich zdflvodném’.

Prévo provédét zépisy ve stavebnim deniku majl' pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedenl’ ve smlouvé o dilo, zéstupci autorského dohledu a oprévnéni zéstupci v souladu se
zékonem (1183/2006 8b., stavebni zékon v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zépisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do
tfech pracovnich dnfl, vprl’padé mimorédné situace (havérie) ihned. Vpripadé mimoi‘édné
nepi‘itomnosti pracovnika povéreného prObéZnou odbératelskou kontrolou objednatele na
stavbé. doruél’ zhotovitel text zépisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a 0d doruéenl’
zaéne plynout tridennl’ Ihflta. JestliZe na zépis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu,
znamené to, ie druhé strana se zapisem souhlasi.

Stavebni deniky s originélni verzi za’pisfl budou souéésti dokladfl. které pfedloii zhotovitel
objednateli k terminu zaha’jeni pfejimaciho rizenl’.

TECHNICKE DNY STAVBY

Pro feéeni aktuélnich otézek realizace dr’la bude objednatel organizovat vdohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolm’ dny stavby).

Opatfeni dohodnuté pfi technickych dnech a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchto
jednéni jsou pro smluvni strany zévazné a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhajl’
schvéleni smluvnr’ch, technickych nebo statutérm’ch zéstupcfi uvedeny’tch v élénku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pi‘ipadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu musi byt uplatnén pl'semné do 3
dnfl po obdriem’ zépisu.

PREJiMACi RiZENi
Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonoené a provozuschopné dilo. Zhotovitel doséhne
dokonoeni dila vden Uspééného ukonéenl’ pf‘ejimacr'ho fizeni, pi‘i némz objednatel potvrdl', 2e
dokonoené dilo od zhotovitele prejl’mé a za jaky’ch podmr’nek tak Cinl'. O prejl'macim fizeni bude
sepsén zépis o odevzdéni a pf‘evzetl' stavby. Pripravenost dila k pfevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelené Cast bude pf‘evzata po Uplném dokonoenl’, které nebréni
bezpeénému uZivani dila. Dilo nesmf obsahovat vady oi nedodélky, které samy o sobé (:i
v souhrnu bra’ni nebo ztéiuji u2ivém’ objednateli.

- Zpflsobilost pfedévaného dila bude prokézéna provedenim véech zkouéek pi‘edepsanych
projektovou dokumentaci a schvélenym plénem kontrol dle éla’nku 10. této smlouvy.

Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokéZe zhotovitel nésledné:

- tlakové zkouéky a daléi zkouéky predepsané zadavaci dokumentaci nebo vypIyIvajicr’
zplénu kontrol, budou provedeny na stavbé za Cloasti objednatele a budouciho
provozovatele a ojejich vysledku bude sepsén protokol.

Prejl'maci rizeni svola objednatel do 10 dnCJ ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznéml’
ukonéeni praci.
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14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.

16.1.
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Zhotovitel pfedé objednateli kdatu zahéjeni pfejimaciho fizeni’ dokumentaci skuteéného
provedenl’ a dalél’ doklady die téchto smiuvnich podminek. Pfedévané dokumentace a doklady
budou pfedem pfedloZeny ke kontrole zéstupci odbératelské kontroly a to minimélné 5
pracovnich dnfi pfed zahéjenl’m pfejimaciho fizeni.
Objednatel je oprévnén odmitnout pi‘evzit dodévku, které ma vady.

V pi‘l’padé, 2e pfi pfedévéni a pfebl'réni dila budou zjiétény drobné vady (“:i nedodélky nebrénici
fédnému uil’véni dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a
nedodélky, v tomto pfipadé bude celkova’ cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. Clénku 5.
piatebni podml’nky.

RlZlKA A POJIéTENi
Zhotovitel nese veékerou odpovédnost za pfl’padné zcizeni. poékozeni a zniéeni materiélu.
zafizeni, mechanism“; a pomflcek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila. a to
a2 do okamiiku pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel rovnéi odpovidé za Skody na dile. dalél’m majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti
za ékodu zpflsobenou jeho provozni Cinnosti. odpovidé Zhotovitel i z titulu zvléétni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za ékodu zpflsobenou provozem dopravnich prosti‘edkfl, provozem
zvlé§t‘ nebezpeénym apod.).

Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé sjednéno odpovidajici pojiéténi za rizika a ékody uvedené
v CI.14.1. a 14.2. ve vy§i 50.000.000,- KC u Ceské pojiét‘ovny as. 3 CP: 56463926 -28 p0 celou
dobu plnéni zakézky.

SMLUVNi POKUTY
V pfl’padé. 2e Zhotovitel svou vinou nedoeI’ termin dokonéeni dila dle 6|. 3 této smlouvy. mé
Objednatel prévo dotovat smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny dila za kaidy kalendéfni den
prodleni. Zékladem pro vypoéet pokuty je cena (:ésti dila, se kterou je Zhotovitel ve zpoZdéni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky (":i vady uvedené v zépise o odevzdani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, mé Objednatel prévo Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 2 000 Kc":
za kaidy nedodélek éi vadu, u nichz je v prodleni, 3 2a kaidy den prodleni.

V pfipadé, 2e Zhotovitel neodstrani vady zjiéténé v za’ruéni lhflté ve sjednaném terminu podle
Clanku 9. této smlouvy. ma Objednatel prévo notovat smluvni pokutu ve vyéi 2 000 KC zakaZdou
vadu a den prodleni.

V pfipadé, 2e Zhotovitel nezlikviduje zaFizeni staveniété vterminu dle (3|. 3 téchto smluvnich
podminek, mé Objednatel prévo Uétovat smluvni pokutu 1 000 KC za kaZdy den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s L'ihradou opravnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
Objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z neuhrazené a splatné ééstky za kaidy
kalendéfni den prodleni.

Pokud Zhotovitel do 3 mésicfl od data protokolérniho pfedém’ stavby nesplni podminky dle bodu
5.5. smlouvy. nebude mu proplaceno zbylych 1O % hodnoty dila a tato ééstka rovnajici se 10 %
hodnoty dila se stane smluvni pokutou.
Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu ékody.

AUTORSKA A PATENTOVA PRA'VA
Zhotovitel musi zabezpeéit objednateli ochranu proti ékodém ze véech na’rokCI a pozadavki’i
vzniklych poruéenim prév autorskych a patentovanYch, ochrannych znémek. jmen nebo jinych
ochrannych prév. Pokud budou pro provedeni dila takové to préva, znémky nebo jména
pouiita, je Zhotovitel povinen si na vlastni’ nékiady opatfit potfebné licence.
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16.2. Zhotoviteli zflstévaji autorské pra’va na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouzité vlastni
vyna’lezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouiitl' objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1. Vlastnl’kem zhotovovaného dila je objednatel s tim. 2e jiné dohoda se nepf‘ipouéti. Vlastnictvi
novych dodévek pfechézi na objednatele postupné na zékladé L'Jhrady faktur stim, 2e po
podepsénl’ pfedévaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stévé vlastnl’kem dila celého.

17.2. Nebezpeél’ za §kody na zhotovovaném dI’Ie nese Zhotovitel a2 do okamiiku pi‘edéni pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAvo 7
Smlouva se bude i‘idit Obéanskym za'konl'kem 6. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazujl'
vynalozit veékeré Usill’, aby event. spory, které mohou vzniknout v prflbéhu realizace dila, byly
feéeny cestou vzéjemné dohody.

19. Wééi MOC 2 2
19.1. Smluvm’ strany se osvobozuji 0d odpovédnosti za Césteéné nebo uplné neplnéni smluvnich

zévazkfl, jestliie se tak stalo v dflsledku vyéél’ moci. Za vySéi moc se pokla’daji okolnosti, které
vznikly po uzavfenl’ této smlouvy vdflsledku stranami nepi‘edvidatelnych a neodvratitelnyIch
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a majl’ bezprostf‘ednl' vliv na plnéni dila.

19.2. V pfipadé vyééi moci se prodluZuje lhflta ke splnéni smluvnl'ch zévazkfi podle dohody
smluvnich stran.

19.3. Smluvm’ strana, které nastal pfipad vyééi moci musi 0 tom nejpozdéji do 5 dnfl od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnfl po jejl'm skonéem’. pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. Vpi‘l’padé, 2e by vyééi moc zpflsobila odloiem’ smluvnich zévazkfl 0 Vice nez 3 mésice,
dohodnou se smluvni strany na daléim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. zAvEREéNA USTANOVENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dI'Io pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednanl’ o této smlouvé.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2. Véechny zkamenéliny, vykopévky éi jine’ pfedméty geologického éi archeologického snamu,
které se naleznou na misté stavby. jsou absolutnim majetkem Ceského stétu.

20.3. Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své prava a zévazky,
vyplyvajl'ci ze smlouvy o dilo na tfetl' osobu.

20.4. V pfipadé, 2e v prfibéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude Zhotovitel z vlastnl’ viny
v prodlem’ s plnénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude doeovat
technologickou kézefi a ohroiovat tak kvalitu provédéného dila, ma’ objednatel prévo odstoupit
od smlouvy bez néhrady ékody, které by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mL'JZe déle od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlééen konkurs nebo provedeno vyrovnéni,
b) na’vrh na prohlé§eni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) Zhotovitel vstoupi do Iikvidace
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20.9.
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20.11.

20.12.
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Zhotovitel se zavazuje (loinné spolupraoovat se v§emi dalél'mi Uéastniky vystavby scilem
vytvoi‘it co nejlepéi podml’nky pro optimélni prflbéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

Objednatel si vyhrazuje prévo v prflbéhu vystavby provédét zmény v technickém feéem’ stavby,
které by vedly ke sniieni investionl’oh nebo provozm’ch nékladfl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, poél’té 5 m a nebude vfloi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu iédné ékody.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi Objednatel
obdril’ dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

Nedl'lnou souéésti smlouvy je nabidkovy rozpoéet zhotovitele a harmonogram stavby.

Smluvni strany se dohodly, 2e zejména pro L’JCely:

- protokolérniho predénl’ stavby
- podkladfl pro fakturaci
- predéni a prevzeti staveniété

budou zésadné pouzivatjen formulére objednatele, pfedloiené zmocnéncem objednatele pro
technicka’jednénl' (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohlaéuji, 2e je jim zna’m 0e obsah smlouvy véetné jejl'ch pfiloh, 2e sjejl'm
obsahem souhlasi a 29 smlouvu uzavirajl’ na zékladé své svobodné a véiné vfile, nikoliv v tisni
za népadné nevyhodnych podminek. Na dkaz této skuteénosti pf‘ipojujl' svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva’ v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. c'. 340/2015 8b., 0 zvlés'tnich
podminkéch uéInnosti néktech smluv, uver'ejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon
oregistru smluv), Uéinnosti dnem jejl'ho uverejnénl' v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uverejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvnl' strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvei‘ejnénl'm véetné jejich zmén a dodatkfi v rozsahu poiadovaném éeskym prévnim
fédem.

Datum: 37.12046? Datum: 30. 7. 2019

OBJEDNA ZHOTOVITEL
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Rok 2019
Mésic

PS Nézev PS

Stro né-technol cké éést
CS 1
CS Pod §kolou
Silno roud
Silno ud Cs 1
Silno ud Pod Skolou
MaR
MaR Cs 1
MaR Pod Skolou
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REKAPITULACE STAVBY
Kéd: oe_19
Stavba: Rekonstrukce PSOV Libeznice, lokalita u CS1 a Pod ékolou

KSO:
Misto.

Zadavatel:

Uchazeé:
Vypll‘i udaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel.

Poznémka:

Cena bez DPH

Sazba dané Zéklad dané

DPH zékladni 21.00% 8191 602,80

sniiené 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Strana 1 z 2

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2019

IC:
DIC:

IC: Vyplfi adaj
DIC: Vyplt‘l udaj

8 191 602,80

Wée dané
1 120 236,59

0,00

9 911 839,39



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi

Rekonstrukce PSOV Libeznice, Iokalita u CS1 a Pod Skolou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA a
INZENYRSKA a.s.

Cena bez DPH [CZK] Gene 5 DPH [CZK]

Kéd: 06_19

Stavba:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Kéd Popis

Néklady z rozpoétfl

PS 01 Strojné-technologické éést
PS 02 Silnoproud

P8 02.1 Silnoproud (":s1
P8 02.2 Silnoproud Pod Skolou

PS 03 MaR
PS 03.1 MaR CS1
PS 03.2 MaR Pod Skolou

VRN VRN
ON ON

8 191 602,80

4 779 909,30
1 054 915,90

742 796,20
312 119,70

752 777,60
384 752,60
368 025.00

260 000,00
1 344 000,00

Strana 2 z 2

9 911 839,39

5 783 690,25
1 276 448,24

898 783,40
377 664,84

910 860,90
465 550,65
445 310,25

314 600,00
1 626 240,00



KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznice, Iokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

rvrPS 01 - Strojné-technologicka cast

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Vyplh udaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Nedilnou souCéstl vykazu vymérje technicka speciflkace (D.2.1.1).

Cena bez DPH

DPH zékIadnl

snizena

LCena s DPH

Zéklad dané

4 779 909,30
0,00

Strana 1 z 8

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2019

IC:
DIC:

IC: Vyplh Udaj
DIC: Vypm udaj

IC:

DIC:

IC:

BIG:

4 779 909,30

Sazba dané vyse dané

21.00% 1 003 780.95
15.00% 0.00

v CZK 5 783 690,25



REKAPITULACE éLENENi soumsu PRAci
Stavba:

Rekonstmkce PSOV Libeznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 01 - Strojné-technologické éést

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplh fldaj

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

PS 01 - Strojné—technologické éést - dodévka a montéi

D1 - Provizoria béhem VYStavby

D2 - CS 1

D3 - CS Pod ékolou
D4 - Demontéie

DZ - CS 1
DS - CS Pod ékolou

D5 - Zafizeni

D2 - CS 1
D6 - Armatury a potrubni spojky
D7 - Trubky a potrubni tvarovky
DS - Pfiruby a pfirubové spoje
D9 - Ocelové pfislu§enstvi pro trubky

DS - Zafizeni

D10 - CS Pod Skolou
D6 - Armatury a potrubni spojky
D? - Trubky a potrubni tvarovky
D8 - Pfiruby a pfirubové spoje
D9 - Ocelové pfisluéenstvi pro trubky

D11 - Spojovaci potrubi

Strana 2 z 8

Datum: 13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA aPrejektant: INZENYRSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 779 909,30

4 779 909,30

1 025 443,90
838 270,10
187 173.80
147 673.80
107 974.90

39 698,90
795 347,10
560 820,00

60 335.60
30 716.40
41 935.10

101 540,00
787 544.90
525 920.00

51 030.20
26 768.30
37 166.40

146 660,00
1 562 349,60



D12 - Ostatni néklady spojené s vystavbou 461 550,00

D13 - Vyéiéténi CSOV 177 400,00
D14 - Ostatni 284 150,00
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznice, lokalita u C81 a Pod Skolou

Objekt:

Misto:

PS 01 - Strojné-technologické éést

Zadavatel:

Uchazeé:

PC Typ Kéd

Vyplh udaj

Popis

Néklady soupisu celkem

c
o

o
o

u
m

m
-
b

w
m

a
.x

_\
_\

o
.5 N

13

14

D

PS 01

D1

D2
‘Pol126
P0|127

Pol128

Pol129

P0|130

Pol131

‘Pol132

Pol133

Pol134

X
X

X
X

X
I
X

X
X

X

31301135
K Pol136
K Pol137

D3
K Pol138
K 1Po1139

Strojné-technologické éést — dodévka a montéi

Provizoria béhem vystavby

CS 1
1Provizorn| umisteni stavajiciho Cerpadla ve stavajici Sachte S1 pred CS 1 Dodavka vCetne montaie a ostatniho
‘ofisluéenstvi
iVYllaCné potrubi vedené p0 povrchu, ocel 1?. 11, DN 150, PN 10

:Vyéiéténi stavajicl Sachty 81 a Uprava pro umisténi Cerpadla

Zabezpeéeni Sachty pomoci pevné instalovanych zébran okolo Sachty S1, vé. ostatiho pflsluSenstvi + zabezpeteni CS1

Ochranné najezdy a chraniCKy pro vedeni potrubi v komunikaci

Zavakovani natoku na CS 1, v6. nutného pi‘isluéenstvi

Méfeni minimalni a maximalni hladiny v natokové éachté pomoci hladinoméru

Havarijni méi‘eni hladiny v natokové gachté pomoci plovéku

Ochrana provizorni éerpaci soupravy a provizorniho vytlaku v dobé vy'stavby

Demontai provizorniho cerpani

Provizorni pi‘ipojeni vytlaku DN 150 do stévajici Sachty umisténé na COV Libeznice v6. nutnych Uprav a vrténi prostupu do
Sachty.

Zpétné zabetonovani a demontai provizorniho vytlaku z éachty v arealu COV Libeznice v0. nutnych Uprav

CS Pod ékolou
1Provizornl umisténi stavajiciho Cerpadla ve stévajici éachté S1 pfed CS Pod Skolou Dodavka vCetné montaZe a ostatniho
;pfislu§enstvi

taéné potrubi vedené po povrchu, ocel tr. 11, DN 100, PN 10

Strana 4 z 8

MJ

kpl

m

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Mnoistvi

1,000‘
150,000‘

1,000:
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1 ,000

5.000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J .cena [CZK]

66 500,00

2 490,00

13 404.30

78 000,00

65 000,00

27 775,80!

58 500,00

4 500,00

71 500,00

48 900,00

11 690,00

19 000,00

66 500,00

2 952,30

13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA a
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK]

4 779 909,30

4 779 909,30

1 025 443,90

838 270,10
66 500.00

373 500,00

13 404.30

78 000,00

65 000,00

27 775.80

58 500,00

4 500.00

71 500,00

48 900.00

11 690,00

19 000,00i

187 173,80

66 500,00

14 761,50



PC Typ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

K 1Pol14o
K

K

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Pol141
‘Pol142

D4
‘D2

Pol143

P0|144

1P0|145

D3
‘Pol143

P0|144

D5

D2
P0|146

Pol147

D6
Pol148

P0|149

P0|150

D7
Pol151
P0|152

P0|153

Pol154

P011 55

1P0|156

Pol157

Pol158

P01159

Kéd Popis

‘Vyéiéténi stavajici sachty S a Uprava pro umisténi Cerpadla

(Zabezpeéeni Sachty pomoci pené instalovanych zébran okolo sachty 6. v0. Dopravniho znaéeni a ostatiho pfislusenstvi

1Zavakovani natoku na CS Pod Skolou, v0. nutného pfislusenstvi

Demontéie

CS1
lDemontai Cerpadel a potrubi v Cerpaci stanici véetné veskerého prislusenstvi Celkové hmotnost demontovaného zaflzeni
cca 650 kg

Odvoz a ekologicka Iikvidace demontovaného materiélu. Celkové hmotnost demontovaneho zarizeni cca 650 kg

Ekologické Iikvidace stavajiciho potrubi DN 100, PE-HD, v0. pi‘islusenstvi

CS Pod ékolou
1Demontéi Cerpadel a potrubi v Cerpaci stanici vCetné veSkerého pfisluSenstvi Celkova hmotnost demontovaného zai‘izeni
,cca 650 kg

Odvoz a ekologicka Iikvidace demontovaného materialu. Celkova hmotnost demontovaného zarizeni cca 650 kg

Zafizeni

Cs 1
1P0n0rné kalové Cerpadlo do mokré jimky s pi‘islusenstvim (D+M dle specifikace)

10sazeni a montéz s obetonovénim sklolaminétové pi‘edrotaéni nadrie vé. pfipomocnYch betonérskych pracl, jefébnicch
praci a jinYch pro osazeni nédrie na dné CS

Armatury a potrubni spojky
NoZové Soupatko DN 150, PN 10, s ruénim kolem

Nozové soupatko DN 80, PN 10, s ruénim kolem

Zpétny ventil s kouli DN 150

Trubky a potrubni tvarovky
Trubka ocelové nerezova, j.m. tf.17 (1.4301) DN 150, PN10, 0156 x 3 mm

.Trubka ocelova nerezova, j.m. 0.17 (1.4301) DN 80, PN10. 086 x 3 mm

Koleno ocelové nerezovéj. m. tr. 17 (1.4301), DN 150, 90°

Koleno ocelové nerezovéj. m. 11‘. 17 (1.4301), DN 150, 37° upravené z kolene 90°

Centricka redukce DN 100/ 150

Rozboéovaci T-kus zhotoveny’ z dvojice ocelovych kolen nerezové j. m. tf. 17 (1 .4301), DN 150, 90°

Zévitovy névarek vnéjsl' nerezovy’tj. m. tr. 17 (1.4301), DN 80/G3”

IBajonetovy nastavec B75 s vnéjsim zavitem G3“ nerezovy j. m. 11‘. 17 (1 .4301)

IZhotoveni odboéky pro potrubi DN 150/DN 80
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MJ

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

bm

kpl

kpl

kS

kpl

ks

ks

ks

hm

hm

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnoistvi

1,000

1,000

1,000

1 .000

1.000

130.000

1000;
1,000

2 .000

1 .000

2,000

2,000

2,000

3.000
1,000
2,000
1.000
2,000
1,000
1,000
1.000
1,000;

J.cena [CZK]

13 404.301
55 000.00:
27 508.00;

20 000,00

19 698,90

525,20

20 000.00.

19 698,901

231 060,00

98 700,00

10 556,00

6 325,80

13 286,00

1 634,10

1 016,60

1 921,40

1 974,70

1 401,40

3 160,30

747,50

536,90

3 562,001

Cena celkem [CZK]

13 404,301
65 000.001

127 508.00

147 673,80

107 974,90
20 000.00

19 698 .90

68 276.00

39 698,90
20 000.00

19 698,90

795 347,10

560 82000
462 120.00

98 700 .00

60 335,60
21 112.00
12 651,60

26 572,00

30 716,40
13 072.801

1 016.60)
3 842.801
1 974,701
2 802,801
3 160.30

747.50;
536.90%

3362.00}



PC Typ

37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

D8
Pol160
P01161

Pol162

1P0I163

Pol164

Pol165

Pol166

P0|167

P0|168

D9
P0|169
P0|170

P0|171

Pol172

Pol173

D5

D10
Pol174

P0|147

D6
Pol175
P0|149

Pol176

D7
Pol177
P0|152

P011 78

Pol179

Kéd Popis

Priruby a pfirubové spoje
1Pi‘iruba ocelova nerez pfivafovaci, j.m. ti‘.17, (1.4301), DN 150, PN 10, tlouéfka pfiruby 24 mm

Pfirubovy adapter DN 150, PN 10

Pfiruba ocelové nerez pfivai‘ovaci, j.m, tf.17, (1.4301), DN 80, PN 10, tlouéfka priruby 20 mm

Pfiruba ocelova nerez pi‘ivafovaci, j.m. tf.17, (1 4301), DN 100, PN 10, tlouéfka priruby 20 mm

Pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pi‘iruby zpétného ventilu a priruby nerezového potrubl’, DN 150, PN10

Pi‘irubovy spoj nerezovy pro spojeni pfiruby vyItlaéného potrubl' PE-HD a priruby nerezového potrubi, DN 150, PN10

Prodlouieny pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pi‘irub nerezového potrubi pro noiové Soupétko, DN 150, PN 10

Prodlouieny pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pfiruby nerezového potrubi a priruby 0d a zavzduéfiovaciho ventilu pro
mozové Soupétko, DN 80, PN 1O

Pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pflruby Cerpadla a pfiruby nerezového potrubi, DN 100, PN10

Ocelové pfisluéenstvi pro trubky
UloZeni potrubi U1 DN 150 nenormalizované nerezové

Pristupovy Zebrik s ochrannym koéem kotveny na stavajici patky

Uprava vstupnich a servisnich poklopu , odmaéténi, oCiSténi, novy natér v6. potfebnYCh L'Jprav.

Tésnéni prostupu sténou CS1 pro nerezové potrubi DN 150 v6. pfisluéenstvi a véech soucasti pro utesnéni

Tésnéni prostupu sténou Sachty v arealu COV pro vy'tlaéné potrubi PE—HD, DN 150 vé. pfisluSenstvi a vSech souCésti pro
utésnéni

Zarizeni

CS Pod Skolou
‘Ponorné kalové Cerpadlo do mokré jimky s pfislu§enstvim (D + M - dle specifikace)

Osazeni a montaz s obetonovanim sklolaminatové pfedrotaéni naee v6. pripomocnych betonarsky‘ch praci, jei‘ébnickych
ipraci a jiny’ch pro osazeni nadrie na dné CS

Armatury a potrubni spojky
1Noiové Soupatko DN 125, PN 10, s ruCnim kolem

‘NoZove §oupatko DN 80, PN 10, s ruCnim kolem

‘Zpétny ventil s kouli DN 125

Trubky a potrubni tvarovky
Trubka ocelova nerezova,j.m.tr.17(1.4301)DN125,PN10,0131 x 3 mm

Trubka ocelové nerezova, j.m. tf.17 (1.4301) DN 80, PN10, 086 x 3 mm

‘Koleno ocelové nerezovéj. m. tr. 17 (1,4301), DN 125, 90"

1Centrické redukce DN 100/ 125
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MJ

ks

ks

ks

ks

m
kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kS

kpl

ks

ks

ks

bm

bm

ks

ks

Mnoistvi

9.000
1,000
2.000
2,0001
4.000
1,000
2,000
1,000

2,000

1 ,000

1 .000

3 .000

1 .000

1 ,000

2,000

1,000

3,000

1.0001

2,000:

8,000
1,0001
2,000
4,000,

J .cena [CZK]

2 590,90

7 450,00

1 219,40

1 394,90

622,701
622,70

813,80

432,90

382,20

10 500,00

48 780,00

6 500,00

10 370,00

12 390,00

213 610,00

98 700,00

8 676,20

6 325,80

9 337.90

1 528,801
1 016,601
1 245,40
1 110,20

Cena celkem [CZK]

41 935,10
23 318,10

7 450,00

2 438,80

2 789,80

2 490,80

622,70

1 627,60

432,90

764,40

101 540,00
10 500,00
48 780,00

19 500,00

10 370,003

12 390,00,

787 544,90

525 920,00
427 220001

98 700,001

51 030,20
26 028,60

6 325,80

18 675.80

26 768,30
12 230,40

1 016,60

2 490,80

4 440.80



PC Typ

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

731

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

P0|180

Pol157

P0|158

Pol181

D8
P0|182

Pol183

P0|162

Pol163

P0|184

P0|185

P0|186

P0|167

P0|168

D9
Pol187
P0|170

P0|171

P0|188

D11
P0|189

P0|190

Pol191

P0|192

Pol193

Pol194

P0|195

P0|196

Pol197

P0|198

KOd Popis

Rozboéovaci T-kus nerezovyj. m. tf. 17 (1.4301), DN 125, 90°

Zévilovy névarek vnéjéi nerezoj. m. 11‘. 17 (1.4301), DN 80/G3”

Bajonetovy nastavec B75 8 vnéjSim zavitem G3" nerezovy j. m. tr. 17 (1.4301)

§Zhotoveni odboéky pro potrubi DN 125/DN 80

Pfiruby a prirubové spoje
:Pfiruba ocelové nerez pfivai‘ovaci, j.m. tf.17, (1.4301), DN 125, PN 10, tloust‘ka priruby 24 mm

SPfirubovy adapter DN 100, PN 10

Pi‘iruba ocelové nerez pi‘ivai‘ovaci,j.m. 11:17, (1.4301), DN 80, PN 10, tloust’ka priruby 20 mm

1Pf‘iruba ocelové nerez pfivafovaci, j.m. 0.17, (1.4301), DN 100, PM 10, tloust‘ka pfiruby 20 mm

Pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pfiruby zpétného ventilu a pf‘iruby nerezoveho potrubi, DN 125, PN10

Prirubovy spoj nerezovy pro spojeni pi‘iruby vytlaéného potrubi PE-HD a priruby nerezového potrubi, DN 100, PN10

,Prodlouieny pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pi‘irub nerezového potrubi pro noiové Soupétko, DN 125, PN 10

lProdlouieny pfirubovy spoj nerezovy pro spojeni pfiruby nerezového potrubi a pi‘iruby ad a zavzdusrfiovaciho ventilu pro
noiové Soupatko, DN 80, PN 10

,Pi‘irubovy spoj nerezovy pro spojeni pi‘iruby Cerpadla a pfiruby nerezového potrubi, DN 100, PN10

Ocelové pfisluéenstvi pro trubky
1U|02eni potrubi U1 DN 125 nenormalizované nerezové

Pi‘istupovy’ iebfik s ochrannym koSem kotveny na stavajici patky

iUprava vstupnich a servisnich poklopu A odmaSténi, otiéténi, novy natér vc. potfebnych Uprav.

Ostatni nespecifikované poloZky

Spojovaci potrubi
‘VytIaCné potrubi DN 150, PN 10, PE-HD, v6.1varovek, vodicr’ho CU vodiée a prisluéenstvi

iocelova chraniéka vytlaéného potrubi, DN 250, ocel 1r. 11 s L’Jpravou pro uloZeni v zemi s obetonovanim

vykopové préce - slavajici potrubi DN 100, v6. pazeni, zabezpeéem’ staveniété pomoci zébran a pfejezdovy’Ich plechfl apod.

Mezideponie stévajiciho vyikopku, manupulace a uskladnéni

Odvoz pfebyteéné suti a vykopku na skladku

vykopové préce - pokladka nového potrubi DN 150

Ohumusovani v tl. cca 15 cm a osazeni travnim semenem

,Zpétna uprava stérkové cesty

iDemolice a zémkovy i‘ez asfaltového povrchu v Sifi 80 cm, vé. likvidace starého asfaltu — demolice Césti cesty k COV

Novy asfaltovy povrch — oprava cesty k COV
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

bm

m3

m3

bm

brn

hm

hm

Mnoistvi

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

1,000

2,000

3,000

4,000

1,000

3,000

1,000

2,000

1,000,
1,000
3.000
1,0001

145,000

16,000

130,000

50,000

28,000

130,000

80,000

10,000

10,000

10,000

J .cena [CZK]

2 883.40
747,501
536,903

2 421,90,

1 886,301

6 970,00

1 219.40

1 393,60

396,50

382,20

516,10

432,90

382 .20

9 500,00

72 660,00,

6 500,001

45 000,001

3 610,00
7 660,00
2 779,80

666 .70
994,40,

2 531,201
553,701

2 700,70
2 587,70
3 378,70‘

Cena celkem [CZK]

2 883,40

747,50

536,90

2 421.90

37 166,40
18 863,00:

6 970,00,
2 438,801
4 180,80,
1 586,00

382,201
1 548,30

432,90
764,40

146 660,00
9 500,00

72 660,00
19 500,00
45 000,001

1 562 349,60
523 450,001
122 560,001

361 374,001

33 335,001

27 843,20

329 056,00

44 296,00

27 007,00

25 877,00

33 787,001



PC Typ

87

95

96

97

98

99

100

K
K

X
X

X
X

X
X

X
X

X

P0l199

D12

D1 3
Pol200

P0l201

D14
Pol202

Pol203

Pol204

P0|205

Pol206

Pol207

Pol208

P0l209

P0|210

Pol21 1

Po|212

Popis

Oprava zamkové dlazby v areélu COV v6. nového Stérkového loZe. zaplskovéni kfemiéitym plskem apod.

Ostatni néklady spojené s vyistavbou

Vyéiéténi CSOV
Kompletni vyCiéténi CSOV pied zapoéetim rekonstrukce

Kompletni vyciéténivytlaCného potrubi pfed zapoCetim rekonstmkce

Ostatni
Ostatni nespecifikované dodavky a montéZ (pomocné. montéa a zdvihacl mechanismy, podpéry. kotveni) a jine
nespecifikovane dodavky a montai nutné pro sprévnou funKCnost celého zai'lzenl
Pl‘lpadné drobné zévitové armatury svétlosti do DN 2" (vypouStécl, napoustécl. odvzdushovaci armatury. atd) s pfipojovacim
potrubl’m s pfisluSnym DN jinde neuvedené

Montéznl a svarecské prace

Pi‘idavny’ a pomocny material pri svai‘ovéni

Pasivace povrchu spojfl

Odvoz a ekologické likvidaoe odpadfl

Pi‘Iplatek za ztIZené pracovni prosll‘edl

Pfesun hmot pfi montéZich a demontazlch

Tlakové zkousky potrubl

Utazenl kompletnlho pi‘irubového spoje momentovyIm klléem (DN 80 — DN 300)

VyéiSténi stavby p0 ukonéenl pracl
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MJ

bm

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Mnoistvi

12.000

2,000

2.000

1.000

1 .000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

13.000

1.000

J.cena [CZK]

2 813.70

35 000.00

53 700.00

52 000.00

17 020.00

26 800.00

19 500.00

29 600.00

8 000.00

20 100.00

20 000.00

50 000.00

2 010.00

15 000.00

Cena celkem [CZK]

33 764.40

461 550.00

177 400.00
70 000.00

107 400.00

284 150.00
52 000.00

17 020.00

26 800.00

19 500.00

29 600.00

8 000.00

20 100.00

20 000.00

50 000.00

26 130.00

15 000.00



KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 02 - Silnoproud

Soupis:

PS 02.1 - Silnoproud (331

K80:
Mlsto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Vypll’l Udaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladni
saena

Cena s DPH
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Zéklad dané

742 796.20

0.00

v CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba dané

21 ,00%
15.00%

13. 6. 2019

Vyplh udaj

Vyplh Udaj

742 796,20

vyse dané
155 987.20

0.00

898 783,40



REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 02 - Silnoproud
Soupis:

PS 02.1 - Silnoproud CS1

Mlsto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplh Odaj

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

P8 02.1 - Silnoproud CS1
D1 — vykopy

D2 - Rozvédéé RM

DB - Dodévka ovlédacich skfinék

D4 - Dodévka pfechodovych skfini MX1, MX2

D5 - Dodévka kabelfl

D6 - Montéini préce a materiél

D7 - Ostatni

Strana 2 z 6

Datum: 13.6.2019

' _ D PLUS PROJEKTOVA aPrejektant. INzENYRSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

742 796,20

742 796,20

354 175.90

78 869,00

2 823,60

1 469,00

145 607.50

50 931.20

108 920.00



SOUPIS PRAci
Stavba:

Rekonstrukoe PSOV Libeznice, lokalita u CS1 a Pod Skolou

Objekt:
PS 02 - Silnoproud

Soupis:

PS 02.1 - Silnoproud CS1

Misto:

Zadavatel:

Uchazec: Vyplh udaj

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

{
D

m
fl
m

m
w

—
k

_\ O

11

12

13

14

X
X

X
X

X
X

X
X

X
R

E
E

:

PS 02.1

D1
Pol60

Po|61

Pol62

P0|63

Po|64

Pol65

POI66

P0167

P0|68

Pol69

D2
Pol1

Pol2

Pol3

Pol4

Silnoproud CS1
VSIkopy
kabelové ryha §Ifl(a 35cm. hloubka 50cm v rostlém terénu tf.3

kabelova ryha Sifka 50cm, hloubka 800m v rostlém terénu 11.3

vytyCovacI prace a zabezpeéeni Wkopu

I‘ezani a vybourani asfaltu

odstranéni podkladoch vrstev

skry‘wka ornice véetné mezideponie

uloieni chréniéky do vykopu (2 x pro kabelai, 2 x rezerva s protoahovaclm drétem)

plskové Ioie, vystrainé f6|ie, zasypanl ryhy vc. vyrovnanl, zaméfenl

obnova konstrukénlch vrstev vozovky

ohumusovénl a oseti travnatych ploch

Rozvédéé RM
nésténné skrm WSM 1006260 1000x600x260mm, lP66/20

hlavnl vyplnac‘ VCF2, 40A

proudovy chrénic PF7-25/4/003

jednopé/ojistié PL7-B 13/1
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MJ

m2

ks

ks

ks

ks

Datum: 13. 6. 2019

‘ . D PLUS PROJEKTOVA aPrejektant. INZENYRSKA a.s.
zpracovatelz

Mnoistvi J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

742 796,20

742 796,20

354 175,90
70,000 1 457,70 102 039,00
30,000 1 683,70 50 511,00

1,000 27 120,00 27 120,00
12,000 2 712,00 32 544,00
12,000 1 344,70 16136.40
10,000 440,70 4 407,00

300,000 113.00 33 900,00
100,000 327.70 32 770,00

12,000 2 486,00 29 332,00
45,000 553,70 24 916.50

78 869,00
1,000 14 570, 00 14 570,00
1,000 960,00 960,00
2,000 1 856,00 3 712,00
1.000 179, 20 179,20



PC Typ

15
16
17
18
19
2o
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

35
36
37
38
39
4o
41
42
43
44
45

1 46

E
R

E
S

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
fi
ii
ik

ii
ii

P015

P016

P017

P018

P019

P0110

P011 1

P0112

P0113

P0114

P011 5

P011 6

P011 7

P011 8

P0119

P0120

P012 1

P0122

P0123

P0124

P0125

P0126

P0127

P0128

P0129

P0130

P0131

P0132

P0133

P0134

P0135

P0136

Kéd Popis

jednofézovy jistic PL7-B10/1

iednofazovyjistié PL7-B4/1

moromvy 113110 GV2P16

pomocny konlakt GV-AN11

stykac LC1-D18,P7

Casové relé pro mzbéh Y/D, typ CRM-2T

pomocny kontakt LAD-N11

pomocné relé PT270730, 230VAC

pau'ce YPT78702

pomocne' re/é PT570730, 230VAC

patice YP'178704

1mpu1sn1 relé Z-8230/W, 230VAC

Casové relé CRM-81J, 230VAC, ZR 1-10sec.

kontmlnl relé prdsaku TR01-60

svltidlo d0 rozvadéée 28 1010 s vyplnaéem

otoény ovladaé tfipolohovy aret. XB5 AD33

signélka XB5 A VM3 (zelené)

signélka XB5 A VM5 (iluta)

signalka x35 A VM5 (rudé)
pojistkové svorka RSP4, pojistka 1A

svorka fadové RSA10A, bila

svorka fadové RSA 10A, svétlemodré

svorka i'adové RSA PE10A, zelenoZIuté

svorka fadové RSA4A, bila

svorka iadova RSA4A, svétlemodré

svorka iadové RSA4A, (fervené

koncové svérka RSA L35, bllé

izolované nulové svorkovnice N 15 vivodt)

izolovana zemnlci svorkovnice PE 15 Mom)

kabelové vyvodka V-TEC Pg 29

kabelové vyvodka V-TEC Pg 21

kabelové vodka V-TEC Pg 13,5
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnoistvi

1 , 000

2, 000

2, 000

2, 000

6, 000

2, 000

4, 000

3.000

3,000

12,000

12,000

1,000

1,000

2, 000

1, 000

2, 000

3,000

2,000

1,000

4,000

3, 000

1 , 000

1,000

40,000

2, 000

1 6, 000

2, 000

1 , 000

1, 000

1, 000

1 , 000

13, 000

J.cena [CZK]

192,00

217, 60

870,40

204, 80

1 01 1, 20

921, 60

230,40

358,40

96, 00

505, 60

96, 00

977, 90

2 163, 20

2 163,20

947,20

619, 50

281, 60

281, 60

281, 60

71, 70

33,30

33,30

58, 90

15, 40

15,40

15,40

12, 80

367,40

367,40

49, 90

28,20

24,30

Cena celkem [CZK]

192,00

435,20

1 740,80

409,60

6 067,20

1 843,20

921,60

1 075,20

288,00

6 067, 20

1 152,00

977,90

2 163, 20

4 326,40

947,20

1 239,00

844, 80

563,20

281,60

266,80

99,90

33, 30

58,90

616,00

30, 80

246,40

25,60

367,40

367,40

49,90

26,20

315,90



PC Typ

47
48
49
50

51
52
53
54
55

56

57

58
59

6o
61
62

63
64
65

66

67

68

69

70

71

72

€
3

3
3

3
3

3
3

(3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

‘ P0137

P0138

P0139

P0140

D3
P014 1
Pol42

P012 1

P0122

P0143

D4
P0144
P0145

P0146

P014 7

P0148

P0149

P0150

P015 1

P0143

P0152

D5
P0153

P0154

P0155

P0156

P0157

P0158

Po/59

D6

Kéd Popis

kabelové vyivodka V-TEC Pg 11

montéz'ni a spojovaci material

montéz'ni préce v rozvédééi

revize

Dodévka ovlédacich skfinék
ovlédaci skr‘ir‘ika XAL K03

otoény ovladaé dvoupolohovy aret. XB5 AD21

signé/ka XB5 A VM3 (ze/ené)

signé/ka X85 A VM5 (Zluté)

kabelové vyvodka plastové V-TEC Pg 13,5

Dodévka pfechodovych skfini MX1, MX2
gkrabicové rozvodka KF 9100 (167x125x82), IP65

isvorka r‘adové RSA2, 5A, bilé
,svorka fadové RSA2,5A, (fervené

svorka r‘adové RSA PE 2, 5A, zelenoz'luté

koncové pfepéika pro RSA2,5A, bilé

sti'edové pr‘epéZka pro RSA2,5A, Cerné

koncové svérka RSA L35, bilé

lista DIN

kabelové odka plastové V-TEC Pg 13,5

kabelové vyvodka plastové V-TEC Pg 11

Dodévka kabelfl
kabel CYKY-J 4x10

kabel CYKY-J 4x4

kabel CYKY—O 3x4

kabel CYKY—O 3x2, 5

kabel CYKY-J 3x1, 5

kabel JYTY-O 4x1

,VOdiC H07V-U 10mm2 zelenoZ/uty

Montéini préce a material
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MJ

ks

kpl

kpl

kpl

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3
3

3
3

3
3

3

Mnoistvi

5, 000

1, 000

1, 000

1, 000

2, 000

2, 000

2, 000

2, 000

2, 000

2, 000

16, 000

4, 000

2, 000

2, 000

2, 000

2, 000

0, 040

8, 000

4, 000

10, 000

340, 000

340, 000

1 100, 000

5, 000

340, 000

20, 000

Jcena [CZK]

19,20

4 170.00

1.7 920, 00

3 200, 00

364,80

459,50

281,60

281,60

24,30

198,40

102,40

81,90

58, 90

37,10

42,20

81,90

Cena celkem [CZK]

96,00

4 170,00

17 920,00

3 200,00

2 823,60
729,60
919, 00

563, 20

563, 20

48, 60

1 469,00
732, 20
246, 40

61, 60

82, 00

20, 40

25, 60

25,60

4, 00

194, 40

76, 80

145 607,50
1 984,00 1

34 816,00
27 846,00 1
64 790,00

185,50
14 348,00

1 638,00

50 931,20



PC Typ

73

74

75

78

79

80

85

86

88

89

90

93

94

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
U

X
X

X
X

X
Pol70

Pol71

Po|72

Pol73

Pol74

Pol75

Pol76

Po|77

Pol78

Pol79

P0180

Pol81

Pol82

Pol83

Pol84

Pol85

Pol86

D7
Pol213

Pol214

Pol21 5

P0|216

Pol218

Kéd Popis

dudavka zemniclho pasku FeZn 30x4mm

chraniCka Koopoflex KF 09125 BA

elektroinstalaéni trubka ohebna, Monoflex 1420

drobny montéini material - kabelové Stitky, koncovky apod.

uloZenl zemniciho pésku FeZn do vykopu

osazeni rozvadéée RM na sténu, pfipojeni na zemnlcl system

pevné uloieni kabelu CYKY 5x10

pevné uloieni kabelu CYKY 4x4

pevné uloZeni kabelu CYKY 3x4

pevné ulozeni kabelu CYKY 3x2,5

pevné ulozeni kabelu JYTY 4x1

ukonéeni a oznaéenl kabelu 5 x 10, zapojenl Zil

ukonéeni a oznaéeni kabelu 4 x 4, zapojenl 2i|

ukonceni a oznaéeni kabelu 3 x 4, zapojeni 2i|

ukonceni a oznaéeni kabelu 3 x 2,5, zapojeni iil

ukonéenl a oznaceni kabelu 3 x 1,5, zapojeni iil

ukonCenf a oznacenl kabelu 4 x 1, zapojeni iil

Ostatni
koordinaoe a kompletace

uvedeni do provozu

komplexnl zkouSky

revizni zprava

Doprava
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MJ

hod

hod

hod

hod

kpl

Mnoistvi

200.000

120,000

20,000

1 .000

160.000

1 .000

10.000

2,000

2.000

2,000

20,000

2,000

2,000

2,000

2.000

2,000

4,000

30,000

10,000

72,000

4,000

1.000

J.oena [CZK]

70,40

167,70

19.20

1 920,00

57,60

3 200.00

51.20

38.40

32.00

32,00

19,20

153,60

70,40

53,80

44,80

41.00

44,80

710,00

710,00

710,00

1 100,00

25 000,00

Cena celkem [CZK]

14 080,00

20 124,00

384,00

1 920.00

9 216.00

3 200,00

512.00

76,80

64.00

64.00

384,00

307,20

140,80

107,60

89,60

82,00

179,20

108 920,00
21 300,00

7 100.00

51 120.00

4 400.00

25 000,00



KRYci LIST soumsu PRAci
Stavba:

Rekonstrukoe PSOV leznice. Iokalita u CS1 a Pod Skolou

Objekt:
PS 02 - Silnoproud

Soupis:

PS 02.2 - Silnoproud Pod ékolou

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazec:

Vyplh fldaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznémka:

Cena bez DPH

DPH zékladni

snliené

ena s DPH
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Zéklad dané

312 119.70
0.00

v CZK

CC—CZ:
Datum:

Sazba dané
21.00%
15,00%

13.6.2019

Vyplh Udaj

VypII‘I fldaj

312119.70

vySe dané
65 545.14

0.00

377 664,84



REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou

Objekt:
PS 02 - Silnoproud

Soupis:

PS 02.2 - Silnoproud Pod Skolou

Misto:

Zadavatel:

Uchazec: Vyplh udaj

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

PS 02.2 - Silnoprod Pod Skolou
D1 - Rozvadéé RM

DZ - Dodévka pfistrojfl mimo rozvédéé

D3 - Dodévka pi‘echodoch skiini MX1, MX2

D4 - Dodévka kabelfi

D5 - Zdény rozvédééovy pilif

D6 - Montéini préce a material

D7 - Ostatni

Strana 2 z 6

Datum: 13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA aPrejektant: INZENYRSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena oelkem [CZK]

312119,?0

220 519,70

92 833,30

1 639.60

1 353.60

6 344,60

105 090,00

13 258.60

91 600,00



SOUPIS PRAci
Stavba:

Rekonstmkce PSOV Libeznice, lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 02 - Silnoproud

Soupis:

P8 02.2 - Silnoproud Pod Skolou

Mlsto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplh Odaj

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D P8 02.2 Silnoprod Pod Skolou

D D1 Rozvadéé RM
M Pol1 nésténné skim WSM 1006260 1000x600x260mm, IP6620

M Pol87 hlavni vyplnac VCF1, 32A

3 M Pol88 pibpinaé VSN32A, 2203, C8

M Pol89 pr'epét‘ové ochrana FLP-B+C MAXI VS/3

M Pol90 tmjpélojistié PL7-B16/3

M P0191 jednopdlovyjistic PL7-B16/1

M P0192 jednofézovyjistic PL7-B13/1

M PoI5 jednofézovflistié PL7-B10/1

M Pol6 jednofazovyjistié PL7-B4/1

M Pal3 proudovy chmnié PF7-25/4/003

M Po/7 motorOVistié GV2P16

M Pole pomocny kontakt GV-AN11

M Pol93 stykac LC1-D12,P7

M PoI11 pomocny kontak! LAD-N11

M P0112 pomocné relé PT270730, 230VAC

M P0113 patice YP778702

Strana 3 z 6

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnoistvi

1 , 000

1,000

1 , 000

1,000

1 , 000

2, 000

1, 000

1 , 000

2, 000

3,000

2, 000

2,000

2, 000

2, 000

3, 000

3, 000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

14 570, 00

931,80

873, 00

16 076,80

563,20

1 92,00

1 79,20

1 92, 00

21 7. 60

1 856,00

870,40

204,80

972, 80

230,40

358, 40

96,00

13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA a
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK]

312 119,70

220 519,70

92 833.30
14 570,00

931,80

873,00

16 076,80

563,20

384,00

1 79,20

192,00

435,20

5 568,00

1 740,80

409,60

1 945, 60

460,80

1 075,20

288,00



PC Typ

28

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

45

M
2

3
1

2
;:

fi
i
i
i
i
i
g

i
i
i
l

E
E

E
E

R
E

K
E

E
U

Pol14

PoI15

Pol1 6

Pol1 7

Pol18

P011 9

Pol20

Pol42

Po/21

Pol22

Pol23

Pol24

Pol25

Pol94

Pol28

Pol29

Pol95

Pol30

Pol31

Pol32

P0133

P0134

P0135

Pol96

Pol36

Pol37

Pol38

Pol39

Pol40

D2
P019 7

Kéd Popis

pomocné relé PT570730, 230VAC

patice YP‘I78704

impulsnl relé Z-8230/W, 230VAC

Casové Ielé CRM-81J, 230VAC, ZR 1-105ec.

kontrolnl re/é puisaku TR01-60

svltid/o do rozvédéée 28 1010 s vyplnaéem

otoc‘ny ovladac tl'lpolohovy aret. XB5 AD33

otocny ovladaé dvoupolohovy amt, XB5 AD21

signélka XB5 A VM3 (zelené)

signélka XB5 A VM5 (Zluté)

signélka XB5 A VM5 (rudé)

pojistko Va svorka RSP4, pojistka 1A

svorka ladové RSA10A, bllé

svorka fadové RSA PE 10A, ze/enoiluté

svorka fadové RSA4A, bllé

svorka iadové RSA4A, svétlemodré

svorka fadové RSA PE 4A, zelenoZ/uté

svotka fadova RSA4A, Cervené

koncové svérka RSA L35, bilé

izolovana nulové svorkovnice N 15 vyvodu

izolované zemnlci svorkovnice PE 15 vyvoda

kabelové vyvodka V-TEC Pg 29

kabelova VYVOdka V-TEC Pg 21

kabelové vyvodka V-TEC Pg 16

kabe/ové vyvodka V-TEC Pg 13,5

kabelové vyivodka V-TEC Pg 11

monta'znl a spojovaci maten‘él

monta2ni place v rozvadééi

revize

Dodévka pffstroju mimo rozvédéé
nésténné pfivodka 5p, 400V, 32A, IP67. 2CMA167122R1000
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

kpl

Mnoistvi

12,000

12,000

1, 000

1 , 000

2, 000

1,000

2,000

2, 000

3,000

2, 000

1 , 000

4, 000

3, 000

1 , 000

32, 000

3, 000

2,000

2, 000

2, 000

1,000

1,000

1, 000

2, 000

1 , 000

1 0, 000

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

505, 60

96,00

977, 90

2 163,20

2 163,20

94 7, 20

619, 50

459, 50

281, 60

281, 60

281, 60

71, 70

33,30

58, 90

15,40

15,40

58, 90

15, 40

12, 80

367,40

367, 40

49, 90

28,20

26, 90

24,30

19,20

4 172, 80

17 920, 00

3 200, 00

1 004, 80

Gene celkem [CZK]

6 067, 20

1 152,00

977,90

2 163,20

4 326,40

947,20

1 239,00

919,00

844,80

563,20

281,60

286,80

99,90

58,90

492,80

46,20

1 1 7, 80

30,80

25,60

367,40

367,40

49,90

56,40

26,90

243,00

96,00

4 172,80

17 920, 00

3 200,00

1 639,60
1 004,80



PC Typ

47
48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

68

69

sé
100

a
a

a
a

a
a

z
g

a
o

a
g

g
a

a
a

g
z
a

g
u

U
X

X
X

X
X

Kéd

Pol98

Pol99

D3
Pol44
POI45

POI46

POI47

Pol48

Pol49

P0150

Pol51

Pol43

POI52

D4
Pol53
Pol100

Pol101

Pol102

Po;r 1 03

P011 04

Pol105

Pol106

Pol59

D5
P0|107

Pol1 08

Pol108.1

Pol108.2

Pol109

D6

Popis

nésténné trifazové zésuvka 5p, 400V, 16A, 20MA193115R1000

nésténné jednofézové zésuvka 230V, 16A

Dodévka pfechodovych skfinl’ MX1, MX2
krabicové rozvodka KF 9100 (167x125x82), IP65

svorka fadové RSA2,5A, bllé

svorka fadové RSA2, 5A, cervené

svorka fadové RSA PE 2, 5A, zelenoiluté

koncové pfepézka pm RSA2, 5A, bllé

stl'edové pfepéZka pro RSA2,5A, éerné

koncové své/ka RSA L35, bllé

[Esra DIN

kabelové vyvodka plastové V-TEC Pg 13,5

kabelové VyIvodka plastové V-TEC Pg 11

Dodévka kabelfi
kabel CYKY-J 4x10

kabel CYKY-J 5x4

kabel CYKY—J 5x2,5

kabel CYKY-J 4x2,5

kabel CYKY—J 3x2,5

kabel CYKY-J 3x1,5

kabel CYKY-O 3x 1, 5

kabel JYTY-O 3x1

vodié HO7V-U 10mm2 zelenoZ/uty

Zdény rozvédééovy pi|if
zemnl prace (vykop pro zéklad)

zhotovenl zakladu

stérkové loie

hydroizolace (cementovy nétér 2x)

zdény pillr se stfiskou a rémem s dvefmi

Montéini préce a materiél

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3
3

3
3

3
3

3
3

3

ks

kpl

kpl

ks
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Mnoistvi

1, 000

1,000

2, 000

1 0, 000

4,000

2, 000

2, 000

2,000

4, 000

0, 040

6, 000

4,000

2,000

2, 000

2,000

20, 000

2, 000

2,000

60, 000

20, 000

20, 000

1,000

1,000

1 .000

1 ,000

1,000

J.cena [CZK]

419,80

215,00

366, 10

1 5,40

15,40

41, 00

10, 20

12, 80

12,80

100, 00

24, 30

19,20

198,40

67,80

46,10

41,00

58,90

37, 10

37,10

42,20

81,90

15 820,00

9 040,00

2 260,00

4 520.00

73 450.00

Cena celkem [CZK]

419,80

215,00

1 353,60
732,20

154,00

61, 60

82. 00

20,40

25, 60

51, 20

4, 00

145,80

76, 80

6 344.60
396, 80

135,60

92,20

820,00

1 17,80

74,20

2 226,00

844,00

1 638,00

105 090,00
15 820,00

9 040,00

2 260,00

4 520.00

73 450.00

13 258,60



PC Typ KOd Popis MJ Mnotvi J.cena[CZK] Cena celkem[CZK]

71 K Pol110 chraniéka Kopoflex KF 09110 m 10.000 125.40 1 254.00
72 K Pol111 osazeni rozvédéée RM do pilii‘e, pi‘ipojeni na zemnlcl systém ks 1.000 3 200.00 3 200.00
73 K Pol112 montai nésténné pi‘ivodky 4p, 400V. 32A. IP67 ks 1.000 320.00 320.00

K Pol113 montai nésténné tl‘lfazové zasuvky ks 1.000 448.00 448.00

K Pol114 montai nésténné jednofézové zésuvky ks 1.000 230.40 230.40
K Pol115 pevné ulozeni kabelu CYKY 4x10 m 2.000 51.20 102.40

Pol116 pevné ulozeni kabelu CYKY 5x4 m 2.000 32.00 64.00
Pol117 pevné uloieni kabelu CYKY 5x2.5 m 2,000 32.00 64.00

79 Pol118 pevné ulozeni kabelu CYKY 4x2.5 m 20.000 32.00 640.00
80 Pol119 pevné ulozeni kabelu CYKY 3x1,5 rn 62.000 19.20 1 190.40

81 K Pol120 pevné uloieni kabelu JYTY 3x1 m 20.000 19.20 384.00

82 K Pol121 ukonéenl a oznaéenl kabelu 4 x 10. zapojenl iil ks 2,000 128.00 256.00

83 Pol122 ukonéeni a oznaéenl kabelu 5 x 4. zapojenl Zil ks 2.000 83.20 166.40

Pol123 ukonCeni a oznaéenl kabelu 5 x 2.5. zapojenl iil ks 2.000 58.90 117.80

Pol124 ukonCeni a oznaéeni kabelu 4 x 2.5. zapojeni Zil ks 4.000 51 .20 204.80

86 Pol125 ukoncenl a oznaéeni kabelu 3 x 1. zapojeni til ks 4.000 41.00 164.00

87 K Pol70 dodavka zemnlciho pésku FeZn 30x4mm m 10,000 70.40 704.00

K P0172 elektroinstalaénl trubka ohebna. Monoflex 1420 m 20,000 19.20 384.00

Po|73 drobny montézni material - kabelové stltky. koncovky apod. kpl 1.000 2 073.60 2 073,60

Po|74 uloienl zemnlclho pasku FeZn do vykopu m 10.000 57.60 576.00

91 K P0179 pevné uloZenI kabelu CYKY 3x2.5 m 2.000 25.60 51.20

92 K Po|84 ukonCeni a oznaéeni kabelu 3 x 2.5. zapojenl zil ks 2.000 44.80 89.60

93 K Pol85 ukonéenl a oznaCeni kabelu 3 x 1.5. zapojeni 2il ks 14,000 41.00 574.00

D D7 Ostatni 91 600.00
K Pol213 koordinace a kompletaoe hod 20.000 710.00 14 200.00

K Pol214 uvedenl do provozu hod 8.000 710.00 5 680.00

K Pol215 komplexnl zkouéky hod 72.000 710.00 51 120.00

K Pol216 reviznl zprava hod 4.000 1 100.00 4 400.00

K Pol225 Doprava I 1.000 16 200.00 16 200.00
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KRYci LIST soumsu PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznice, lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 03 - MaR

Soupis:

PS 03.1 - MaR (381

K80:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Vyplh udaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni

snlzené

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2019

IC:

DIC:

IC: Vyplh udaj

DIC: Vyplh udaj

IC:

DIC:

1C:

DIC:

384 752,60

Zéklad dané Sazba dane Wée dané

384 752.60 21 ,00% 80 798.05
0.00 15.00% 0.00

v CZK 465 550,65
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REKAPITULACE éLENENi soumsu PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznioe. lokalita u C81 a Pod Skolou
Objekt:

PS 03 - MaR

Soupis:

PS 03.1 - MaR CS1

Mlsto:

Zadavatel.

Uchazeé: Vyplh Lida]

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

PS 03.2 — MaR CS1
D1 - Rozvédéé DT1

D2 - Ridici systém ART4000 W3
D3 - Pfechodové skfiné MX

D4 - Polni instrumentace

DS - Zabezpeéovaci systém

DG - Montéini préce a materiél

D7 - Ostatni

Strana 2 z 6

Datum: 13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA a
”madam: INZENYRSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena oelkem [CZK]

384 752,60

384 752,60

91 433.50

39 000,00

829,40

20 575,60

49 002.80

26 511.30

157 400.00



SOUPIS PRACi
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznice, Iokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 03 - MaR

Soupis:

P3 03.1 - MaR CS1

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplfi udaj

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D P8 03.2 MaR (:81

D D1 Rozvédéé DT1
1 K ‘Pol226 ‘nasténna ski‘ih WST 7050260 700x500x260mm, IP66/20

K 1P0l227 ihlavni vypinaC prosvétleny MSK10-SC, 16A

3 K Pol228 :zdroj 1PS 27V6/5A.03, 230VAC/24VDC

4 1 K Pol229 ‘jednopblovy’ jistic PL7-B10/1

5 K Pol230 Ejednopélovy jistic PL7—B6l1

6 K Pol231 1Jednop0lovy jistic‘. PL7-C10/1-DC

7 K Pol232 pi‘epét’ova ochrana DA275-V/1S+1

8 K Pol233 pomocne relé RT424730, 23OVAC

9 ‘ K Pol234 patice YRT78626

10 K Pol235 dioda YMLRW230

11 K Pol236 ‘oddélovaci relé RT424024, 24VDC

12 K Pol234 1patice YRT78626

13 K Pol237 ‘dioda YMLRA024

14 K Pol238 1metalicky odpor 1500 Ohm, 0,5W. 0.1%

15 K Pol239 [izolovana nulova svorkovnice N 7 vyvodfl

16 K Pol240 iizolované zemnici svorkovnice PE 7 v9vodfl
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kS

Datum: 13. 6. 2019

Praektam, D PLUS PROJEKTOVA a
J ' INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Mnotvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

384 752,60

384 752,60

91 433,50
1,000 15100,00 15100001

1,000 660,50 660,50 L

1,000 4 928,00 4 928,00

1,000 192,00 192,00,

3,000 192,00 575,00
1,000 268,80 268,80
1,000 3 276,80 3 276,80

1,000 208,60 208,80
1,000 135,70 135,70
1,000 103,70 103,70

10,000 188.20 1 882,00
10,000 135.70 1 357,00
10,000 87,00 870,00

1,000 9,00 9,00
1 ,000 367,40 367,40
1,000 367,40 367,40



PC Typ

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
K

X
X

Pol241

P0|242

Pol243

Pol244

Pol245

Pol246

Pol247

Pol248

Pol249

Pol250

Pol251

Pol252

P0|253

Pol254

P0|255

P0|256

P01257

P0|258

‘POI259

Pol260

D2

Pol306

D3
Pol262

P0|263

Pol264

D4

Pol307

Pol308

Kéd Popis

zdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC

GPRS modem CGU 04i RS232

signélka XB5 AVB3. 24VDC, (zelené)

signélka XB5 AVBS. 24VDC (zluté)

svitidlo do rozvédéée ZS 1010 s vypinaCem

pojistkové svorka RSP4-LED/24V, pojistka F5x20, 2A

pojistkové svorka RSP4-LED/24V, pojistka F5x20, 1A

Ipojistkové svorka RSP4-LED/24V. pojistka F5x20. 0.5A

svorka i‘adova RSA4A. bila

svorka fadova RSA4A. svétlemodra

svorka fadova RSA PE 4A, zelenozluta

koncové svérka RSA L35, bilé

akumulétorové baterie, typ LC-RA1212PG1, 12VDC, 12Ah

kabelové vodka V-TEC Pg 21

kabelové vy’tvodka V-TEC Pg 16

kabelova vy’vodka V—TEC Pg 13,5

kabelové vyvodka V—TEC Pg 11

montaZni a spojovaci material

montaini prace v rozvadéCi

revize

Ridici systém ART4000 W3
ikompaktni ridici system s displejem 1024kB, ART4000 W3 sloZeni ridiciho systému: zalohovana paméf RAM. 512KB Flash
18x GO Cislicovy vy’stup 24V/0.5A (1x 8) 8x GO Cislicovy vstup 24V (1x 8) 8x analogovy vstup 2x analogovy vystup 0-1OV
1R8232, RS485 3 GO. CA

Pfechodové skfiné MX
:plastova krabice KF 9045, 98x98x61mm, IP65

‘kabelova vy’vodka plastova V-TEC Pg 13.5

1kabe|ové vy’Ivodka plastova V—TEC Pg 11

Polnl' instrumentace
ihydrostaticky snimac hladiny Waterpilot FMX167, napajeni 24VDC po proudové smyéce, vystup 1-20mA. rozsah 0-10m, vé,
1kabelu a zavésného dliéku

§magneticky spinaé na dvefe, typ SA200 (kontakt + magnet)
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

kpl

ks

ks

ks

ks

ks

Mnotvi

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

2,000

6,000

19,000

95,000

1,000

7,000

2,000

2,000

5,000

3,000

5,0001

14,000

1,0001

1,000

1,000

1.000

2 .000

2 ,000

2 .000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

6 092.80
16 500,00

281,60
281.60
947.20
71,70
71,70
71.70
15.40
15.40
56,901
12,80

1 750.00
28.20
26,90
24,30
19,20

5 000,00
20 000,00

3 500.00

39 000,00

371,20

24,30

19,20

19 700,00

143,40

Cena celkem [CZK]

6 092,80

16 500,00

563.20

563.20

947.20

143,40

430.20

1 362.30

1 463.00

15,40

412,30

25,60

3 500.00

141 ,00

80,70

121.50

268,80

5 000,00

20 000,00

3 500,00

39 000,00

39 000,00

829,40
742,40
48,60

38.40

20 575,60
19 700,00

143,40



PC Typ

43

44

45
46
47
48
49
50
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67‘

68

69

70

O
U

K
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

,P0l267

D5
Pol309

Po|310

Pol270

P01271

Po|311

Pol272

P0|273

Pol274

Pol275

D6
P0|312
Pol277

P01278

Pol279

Pol280

:Pol281

P0l282

‘Pol313

Pol285

3Pol314
Pol286

Pol287

Pol289

Po|290

Pol291

Pol315

,Pol292

D7
Pol293

Kéd Popis

imagneticky spinao na poklop jimky, typ MET-5ST (kontakt+magnet)

Zabezpeéovaci systém
interface pro PLC (pi‘evodnik, klévesnice) ARYKA (umisténi v DT1)

1klévesnice AY-F64 ARYKA (u vchodu do mistnosti rozvédéée DT1) Dodévka kabelu

kabel CYKY-O 4x1,5

ikabel JYTY-O 19x1

ikabel TCEKFY 2x2x1

‘kabel SYKFY 4x2x0,5

kabel SYKFY 2x2x0,5

kabel DATAPAR 2x2x0,5

vodié H07V—U 6mm2 zelenoiluty

Montéini préce a material
‘osazeni rozvédéée DT1 na sténu, pfipojeni na zemnici system

montéz snimaée hladiny FMX167 véetné drz'akfl a konstrukci

montéZ magnetickych spinaéfl véetné driakfl a konstrukci

1montai a zapojeni pi‘echodovych krabic

dodévka a montaZ ohebné trubky Spiroflex SF20

dodévka a monlaZ plastové chraniéky Kopoflex KF 09040UVBA

drobny montaini a spojovaci material

pevné uloieni kabelu CYKY 4x1,5 do vykopu a chraniCKy

,pevné uloZeni kabelu JYTY 19x1,5

iuloZeni kabelu TCEKFY 2x2x1 do vykopu a chraniéky

,pevné uloieni kabelu SYKFY do 4x2x0,5

‘pevne uloZeni kabelu DATAPAR

;ukonéeni a oznaéeni kabelu 4 x 1,5, zapojeni Zil

ukonéenl a oznaoeni kabelu 19 x 1,5, zapojeni iil

ukonéeni a oznaéeni kabelu 4 x 2 x 0,5, zapojeni iil

ukonéeni a oznaéeni kabelu 2 x 2 x 1, zapojeni 2il

ukonéeni a oznaoeni kabelu DATAPAR, zapojeni Zil

Ostatni
nastaveni a oZiveni modemu
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MJ

ks

ks

kpl

kpl

ks

kS

Mnotvi

, 1,000:

1,000

1,000

170,000

5,000

170,000

15.000

15,000

2.000

10.000

1,000

1,000

2,000

2,000

5,000

5,000

1 .000

110,000

2,000

110,000

30,000

2,000

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000

1,000

J.cena [CZK]

732,20

24 500,00

13 260,00

28,20

88,30

30,70

19,20

11,50

29,40

26,90

3 200,00

5 760,00

832,00

960,00

125,40

97,30

4 500,00

35,80

38,40

25,60

12,80

20,50

44,80

277,80

74,20

42,20

35,80

5 000,00'

Cena celkem [CZK]

732 .20

49 002.80
24 500.001
13 250,001

4 794,001
441.50;

5 219,001
283,001
172,501

58.80%
269.00

26 511,30
3 200,001
5 760,00

1 664,00

1 920,00

627,00

486,50

4 500,00

3 938,00

76,80

2 816,00

384,00

41,00

89,60

555,60

296,80

84,40

71,60

157 400,00
5 000,00!



PC Typ

71

78

79

80

X
X

X
X

X
X

Pol294

Pol295

Pol296

Pol297

Pol298

Pol299

POISOO

Pol301

Pol302

Pol303

Po|304

Kéd Popis

méreni signalu véetné vystaveni protokolu

koordinace a kompletaoe

uvedenl do provozu

programové vybaveni PLC

programové vybavenl - vizualizaoe (dispeéink SVAS)

komplexni zkousky

autorsky dozor projektanta

revizni zpréva

zaékoleni obsluhy

revizni zpréva

doprava materialu
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MJ

kpl.

had

had

had

had

had

had

hod

hod

hod

kpl.

Mnotvi

1 .000

24.000

12 .000

32,000

8,000

72.000

8.000

4.000

4.000

4,000

1 .000

J.cena [CZK]

10 240.00

710.00

710.00

710.00

710.00

710.00

1 100.00

1 100.00

710.00

1 100.00

16 640.00

Cena celkem [CZK]

10 240.00

17 040.00

8 520.00

22 720,00

5 680.00

51 120,00

8 800.00

4 400.00

2 840.00

4 400.00

16 640.00



KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou

Objekt:
PS 03 - MaR

Soupis:

P8 03.2 - MaR Pod ékolou

KSO:
Mlsto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Vypll'l tidaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladni
snizené

Cena s DPH
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Zéklad dané

368 025.00
0.00

v CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba dané

21.00%
15.00%

13. 6. 2019

Vyplh L'Jdaj

Vyplh l'ldaj

368 025,00

WSe dané
77 285.25

0.00

445 310,25



REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 03 - MaR

Soupis:

PS 03.2 - MaR Pod Skolou

Mlsto:

Zadavatel:

UchazeC: Vyplh (Idaj

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

P8 03.1 - MaR Pod ékolou

D1 — Rozvédéé DT2

D2 - Ridici systém ART4000 W3

D3 - Pfechodové skfiné MX

D4 — Polni instrumentace

D5 - Zabezpeéovaci systém

D6 - Dodévka kabelfl

D7 - Montéini préce a materiél

D8 - Ostatni
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Datum: 13. 6. 2019

. . D PLUS PROJEKTOVA aPrejektant. INZENYRSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

368 025,00

368 025,00
91 43520
39 000,00

414,70
20 575.60
37 760,00

735,00
20 704,50

157 400.00



soums PRAci
Stavba:

Rekonstmkce PSOV leznice, Iokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

PS 03 - MaR

Soupis:

PS 03.2 - MaR Pod Skolou

Mlsto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplh Udaj

PC Typ Kbd Popis

Néklady soupisu celkem

D P8 03.1 MaR Pod ékolou

D D1 Rozvédéé DT2
M Pol226 nésténné skf‘lfl WST 7050260 700x500x260mm, IP66/20

2 M Pol227 hlavnl vyplnac prosvétleny MSK10—SC, 16A

3 M Pol228 zdroj 1PS 27V6/5A.03, 230VAC/24VDC

4 M Pol229 jednopdlovyjistié PL7-B10/1

5 M P01230 jednopofovyjisflc PL7-B6/1

6 M Pol231 jednopélovyjistié PL7-C10/1-DC

7 M Pol232 pfepét’ové ochlana DA275-V/1S+1

8 M Pol233 pomocné Ielé RT424730, 230VAC

9 M P01234 patice YR778626

10 M 1901235 dioda YMLRW230

11 M Pol236 oddélovaci relé RT424024, 24VDC

12 M Pol234 patice YRT78626

13 M Pol237 dioda YMLRA024

14 M Pol238 meta/icky odpor 1500 Ohm, 0,5W, 0,196

15 M Pol239 izolované nulové svorkovnice N 7 Mada

15 M P0240 izoiované zemnicl svorkovnice PE 7 Mom?
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Datum: 13. 6. 2019

. ' D PLUS PROJEKTOVA aPrejektant. INZENYRSKA a.s.
Zpraoovatel:

Mnoistvi J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

368 025,00

368 025,00

91 435,20
1,000 15 100,00 15 100,00

1,000 660, 50 660,50

1,000 4 928,00 4 928, 00

1,000 192,00 192,00

3,000 192,00 576,00

1,000 268,80 268,80

1,000 3 276,80 3 276,80

1, 000 208, 60 208, 60

1,000 135, 70 135, 70

1,000 103,40 103,40

10, 000 188,20 1 882,00

10,000 135, 70 1 357,00

10,000 87,00 870,00

1,000 9,00 9,00

1,000 367,40 367,40

1,000 367,40 367.40



PC Typ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

E
x
x
x
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Pol241

Pol242

POI243

Pol244

Pol245

Pol246

Pol247

Pol248

Pol249

Pol250

POI251

Pol252

Pol253

Pol254

Pol255

Pol256

Pol257

P0|258

Pol259

Pol260

D2

Pol261

D3
Pol262

Pol263

Pol264

D4
1 Pol265

Pol266

Kéd Popis

izdroj DCC24/12, 24VDC/12VDC

GPRS modem CGU 04i RS232

signé/ka X85 A V33, 24 VDC, (zelené)

signélka XB5 A V85, 24 VDC (z'luté)

1svltidlo do rozvédéc‘e ZS 1010 s vypinaéem

‘pojistkové svorka RSP4-LED/24 V, pojistka F5x20, 2A

1pojistkové svorka RSP4-LED/24 V, pojistka F5x20, 1A

pojistkové svorka RSP4-LED/24 V, pojistka F5x20, 0, 5A

svorka fadové RSA4A, bilé

svorka r‘adové RSA4A, svétlemodré

svorka i‘adové RSA PE 4A, ze/enoz'luté

koncové svérka RSA L35, bilé

akumulétorové baterie, typ LC—RA1212PG 1, 12VDC, 12Ah

kabelové vyvodka V—TEC Pg 21

\kabelové vodka V-TEC Pg 16

kabelové vyvodka V—TEC Pg 13,5

kabelové VWOdKa V- TEC Pg 11

montaZni a spojovaci material

montaZni prace v rozvadéCi

revize

‘Ridici systém ART4000 W3
1kompaktni fldici systém s displejem 1024kB, ART4000 W3 slozeni fidiciho systému zélohované paméf RAM, 512KB Flash
‘8x GO dis/icovy vystup 24V/0,5A (1x 8) 8x GO dis/icovy vstup 24 V ( 1x 8) 8X analogovy vstup 2x analogovy stup 0-10V
R8232, RS485 3 GO, CAN

Pfechodové skiiné MX
}plastové krabice KF 9045, 98x98x61mm, IP65

jkabe/ové vyvodka plastové V-TEC Pg 13,5

kabelové vodka plastova V-TEC Pg 11

Polni instrumentace
hydrostaticky snimaé h/adiny Waterpilot FMX167, napéjeni 24 VDC

magneticky spinac na dvel‘e pilil‘e, typ SA200 (kontakt + magnet)
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kp |

kp l

kpl

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnotvi

1, 000

1, 000

2, 000

2, 000

1, 000

2, 000

6, 000

19, 000

95, 000

1, 000

7, 000

2, 000

2, 000

5, 000

3, 000

5. 000

14, 000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1, 000

1, 000

1, 000

1, 000

1,000

1,000

J .cena [CZK]

6 092,80

16 500,00

281,60

281,60

947,20

71,70

71,70

71,70

15,40

15,40

58,90

12,80

1 751,00

28,20

26,90

24,30

19,20

5 000,00

20 000,00

3 500.00

39 000, 00

371,20 1
1

24,30 ‘

19,20

19 700, 00

143, 40

Gene celkem [CZK]

6 092, 80

16 500, 00

563,20

563,20

947,20

143,40

430, 20

1 362, 30

1 463,00

15, 40

412,30

25, 60

3 502,00

14 1, 00

80, 70

121, 50

268, 80

5 000,00

20 000,00

3 500,00

39 000,00

39 000,00

414,70
371,20

24, 30

19, 20 1

20 575,60
19 700,00

143, 40



PC Typ

43

44
45

46
47
4s
49
50
51

52

53

54

55

56
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

M
E

E
U

3
3

2
3

:
:

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
P0126?

D5
Pol268
Pol269

D6
Pol270
POI271

POI272

Pol273

PoI274

Pol275

D7
Pol276
Pol277

Pol278

P0|279

Pol280

Pol281

Pol282

P0l283

P0|284

Pol285

P0|286

P0|287

Pol288

P0l289

Pol290

Pol291

Pol292

D8

Kéd Popis

magnet/ck)? splnaé na poklop jimky, typ MET-55T (Kontakt+magnet)

Zabezpeéovaci systém
interface pro PLC (prevodnlk, klévesnice) ARYKA (um/stén/ v DT2)

k/évesnice AY-F64 ARYKA (um/sténl na rozvédéci DT2)

Dodévk'a kabelfl
kabel CYKY-O 4x1,5

kabel JYTY-O 1 9x1

kabel SYKFY 4x2x0, 5

kabel SYKFY 2x2x0, 5

kabel DA TAPAR 2x2x0, 5

vodic H07V-U 6mm2 zelenozluty

Montéini prace a materiél
osazeni rozvédéée DT2 do pilife. pfipojeni na zemnlcl system

montéi snimaée hladiny FMX167 vCetné drlékfl a konstrukcl

montaz magnetickydn spinaéa véetné driékfl a konstrukcl

montéz a zapojenl pi’echodovych krabic

dodévka a montai ohebné trubky Spiroflex SF20

dodavka a montai plastové chraniCky Kopoflex KF 09040UVBA

drobny montéini a spojovaci material

pevné ulozenl kabelu CYKY 7x1.5

pevne ulozenl kabelu CYKY 4x1.5

pevné ulozenl kabelu JYTY 19x1.5

pevné uloieni kabelu SYKFY do 4x2x0.5

pevné uloienl kabelu DATAPAR

ukonéeni a oznaéeni kabelu 7 x 1.5. zapojeni 2il

ukonéenl a oznaéeni kabelu 4 x 1.5, zapojeni Zil

ukoncenl a oznaéeni kabelu 19 x 1.5. zapojeni Zil

ukonéenl a oznaéenl kabelu 4 x 2 x 0.5. zapojenl iil

ukonéenl a oznaceni kabelu DATAPAR. zapojeni 2i|

Ostatni
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MJ

ks

ks

3
3

3
3

3
3

kpl

kpl

Mnoistvi J.cena [CZK]

1,000 732,20

1,000 24 500, 00

1,000 13 260,00

6,000 28,20

2, 000 88,30

2,000 19,20

2, 000 1 1,50

2, 000 29. 40

10,000 26.90

1.000 3 200.00

1.000 5 760.00

2.000 832.00

3.000 960.00

5.000 125.40

5.000 97,30

1.000 4 500.00

2.000 25.60

6.000 25.60

2.000 38.40

4.000 12.80

2.000 20.50

2,000 64.00

2.000 44.80

2.000 277.80

4.000 74.20

4 .000 35.80

Cena celkem [CZK]

732,20

37 760,00
24 500,00
13 260, 00

735.00
169.20
1 76, 60

38,40

23,00

58,80

269, 00

20 704.50
3 200.00

5 760.00

1 664.00

2 880,00

627.00

486.50

4 500.00

51.20

153.60

76.80

51.20

41.00

128.00

89.60

555.60

296.80

143.20

157 400.00



jPC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena[CZK] Cena celkem[CZK]
1

E 60 K Pol293 nastavenl a oiivenl modemu ks 1.000 5 000.00 5 000.00
1‘ 70 K Pol294 méfenl signélu vbetné vystavenl protokolu kpl. 1.000 10 240,00 10 240.00

71 K Pol295 koordinace a kompletace had 24,000 710.00 17 040.00
72 K Pol296 uvedeni do provozu hod 12,000 710,00 8 520.00
73 K Pol297 programové vybavenl PLC hod 32.000 710.00 22 720.00

’ 74 K Pol298 programové vybavenl - vizualizace (dispeéink SVAS) hod 8,000 710.00 5 680.00
:75 K Pol299 komplexni zkousky had 72,000 710.00 51 120,00

V: K Pol300 autorsky’ dozor projektanta hod 8.000 1 100.00 8 800.00

1 77 K Pol301 revizni zpréva hod 4,000 1 100.00 4 400.00
E 70 K Pol302 za§kolenl obsluhy hod 4.000 710.00 2 840.00
E70 7 K Pol303 ravizni zprava hod 4.000 1 100,00 4 400.00

E 8707 K Pol304 doprava materiélu kpl. 1.000 16 640.00 16 640.00
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznice, Iokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

VRN - VRN

KSO:
M lsto:

Zadavatel:

Uchazec:

Vyplh fldaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni

sniiena

Cena s DPH

Strana 1 z 3

zaklad dané

260 000,00
0.00

V CZK

CC-CZ:
Datum: 13‘ 6. 2019

IC:
DIC:

IC: Vyplh fldaj

DIC: Vyplh fldaj

IC:

DIC:

IC:
DIC-

260 000,00

Sazba dané Vy'Se dané

21.00% 54 600.00
15.00% 0.00

314 600,00



REKAPITULACE éLENENi soumsu PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznioe. lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

VRN - VRN

Misto:

Zadavatel:

Uchazec: Vyplf‘l Lida]

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

VRN3 - Zafl'zeni staveniété

VRN6 - Uzemni vlivy
VRN? - Provozni vlivy
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Datum: 13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA aPrOJektant: INZENYRSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

260 000,00

260 000,00

115 000,00

70 000,00

75 000,00



SOUPIS PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV Libeznice, lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

VRN - VRN

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplr‘l Udaj

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D VRN Vedlejéi rozpoétové néklady

D VRN3 Zai‘izeni staveniété
1 K 030001000 Zafizeni stavenisté

D VRN6 Uzemni vlivy
l 2 1 K 060001000 Uzemnivlivy

D VRN7 Provozni vlivy
3 K 070001000 Provoznivlivy
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MJ

KC

K6

K6:

Datum: 13. 6. 2019

Praektam. D PLU$ PROJEKTOVA a
J ‘ INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

260 000,00

260 000,00

115 000 .00
1,000 115 000.00 115 000.00

70 000,00
1000 70 00000 70 000.00

75 000,00
1,000 75 000.00 75 000,00



KRYci LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Rekonstrukoe PSOV leznice, lokalita u CS1 a Pod Skolou

Objekt:

ON-ON

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Vyplh udaj

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVA a INZENYRSKA a.s.

Zpracovatel:

Poznémka:

Cena bez DPH

DPH zakladnl

snizena

Cena s DPH
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Zéklad dané

1 344 000.00

0,00

v CZK

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2019

IC: Vyplh Lida]
DIC: Vyplh Ma]

1 344 000,00

Sazba dané vyée dané
21 ,00% 282 240.00
15.00% 0.00

1 626 240,00



REKAPITULACE éLENéNi soumsu PRAci
Stavba:

Rekonstrukce PSOV leznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou
Objekt:

ON - ON

M Isto:

Zadavatel:

Uchazeé: Vyplr'I udaj

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

ON - Ostatni néklady

Strana 2 z 4

Datum: 13. 6. 2019

_ ‘ D PLUS PROJEKTOVA aProlektant. INZENY'RSKA a.s.
Zpracovatel:

Cena oelkem [CZK]

1 344 000,00

1 344 000,00



SOUPIS PRAci
Stavba

Rekonstrukce PSOV leznice. lokalita u CS1 a Pod Skolou

Objekt:

ON - ON

Misto:

Zadavatel:

Uchazec: Vyplh Udaj

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D ON Ostatni néklady
012103001 Naklady na vytyéenl podzemnich siti

K 012103002 Néklady na veSkeré prflzkumné prace ve fazi realizace stavby

K 013103001 Fotodokumentace objektu

K 013103002 Naklady na paspor’tizaci

K 013203000 Naklady na dopracovani detaill‘: RPD

6 K 013203001 Naklady na vypracovanl vyirobni (dilenské dokumentace)

7 K 013254000 Dokumentace skuleéného provedenl stavby

8 K 035103001 Néklady na projednanl zaborfl vei‘ejnych prostranstvi

9 K 042603000 Néklady na vypracovénl harmonogramu nebo technického postupu

10 K 042903000 Navrh provozniho fadu

11 K 042903001 Havan‘jni plan

12 K 043103001 Individualni a komplexni vyzkouéenl

13 K 044003000 Revize a reviznl zpréva

14 K 049303001 Doklady poiadované k pl‘evzetl dlla

15 K 072103000 Naklady na dopravnl opatfenl (DIO)

16 K 091003001 Provizon‘a béhem vystavby

17 K 091003002 MontaZni a zdvihacf mechanizmy

18 K 091003003 Vyéigténl stavby + vyCerpénl a vyéisténi nadrze

19 K 091003004 Likvidaoe odpadu
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MJ

k6

K6

KC

K6

K6

K6

KC

K6

K6

Kb

K6

KC

Ké

KC

KC

KC

K6

K6

K6

Mnoistvi

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1,000

1,000

1,000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

15 000.00

20 000,00

4 000.00

8 000.00

95 000.00

55 000.00

45 000.00

10 000.00

12 000.00

45 000.00

20 000.00

60 000.00

20 000.00

15 000.00

60 000.00

80 000.00

35 000.00

15 000.00

35 000.00

13. 6. 2019

D PLUS PROJEKTOVA a
INZENYRSKA a.s.

Cena celkem [CZK]

1 344 000,00

1 344 000 .00
15 000.00
20 000,00

4 000.00

8 000.00

95 000.00

55 000.00

45 000.00

10 000.00

12 000.00

45 000.00

20 000.00

120 000.00

20 000.00

15 000.00

60 000.00

80 000.00

35 000.00

30 000.00

35 000.00



PC Typ

20
21
22
23
24
25

26

2?

X
‘X

X
X

X
X

Kéd

091003005

091003006

091003007

091003008

091704001

0921 03000

0922203000

092203001

092203002

Popis

Provizorni Cerpénl odpadnl vody béhem stavby

Naklady na zabezpeéeni stavby

Naklady na projednani a realizaci napojenl a odpojenl inZenyrskych siti.

Naklady na technickou pomoc provozovatele pi’i vy‘luce, provizomlm provozu a opétovném uvedenl do provozu

Oznaéeni stavby
Dodévky a Cinnosti spojené s vylukou a opétovnYm uvedenlm do provozu - naklady na vypuShénl. napuSténi a proplach
dolbené sIté
Zaékoleni obsluhy

Naklady na infonnaéni a vystrazné tabule, informaénl schemata

Rezervnl kabelové chréniéka DN 50 vé. protahovaclho drétu (240 m)
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MJ

KC

KC

K6

K6

K6

KC

K6

K6

K6

Mnoistvi

2.000

2.000

1,000

1,000

2.000

1,000

1.000

1.000

1.000

J.cena [CZK]

125 000,00

40 000.00

20 000.00

60 000,00

25 000.00

70 000.00

10 000.00

25 000.00

55 000.00

Cena celkem [CZK]

250 000.00

80 000.00

20 000.00

60 000.00

50 000.00

70 000.00

10 000.00

25 000,00

55 000.00




