SMLOUVA O DiLO

Verejné osvétleni ul. Pasova, Odry

uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen , ob¢ansky zdkonik”) a dle
souvisejicich pfislusnych pravnich predpist, zejména pravnich predpisli upravujicich provadéni staveb, mezi
smluvnimi stranami

Mésto Odry
Adresa: Masarykovo namésti 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou mésta
IC: 00298221
DIC: Cz00298221
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 27-1765068319/0800
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Libor Helis
Kontaktni osoba ve vécech technickych:  Ing. Olga Veverkova, Michal Czerny

Zastupce ve vécech technickych (TDI):

Zastupce ve vécech autorského dozoru:

Koordinator BOZP:

pripadny TDI, AD a koordinator BOZP, uréeny objednatelem bude zhotoviteli ozndmen zdpisem ve
stavebnim deniku.

ddle jen , objednatel”

Stanislav Pafenica

3.

Se sidlem: Potoc¢ni 60, 742 36 Jakubcovice nad Odrou
Zastoupena: Stanislavem Pafenicou

IC: 47866420

DIC: CZ5805140341

Bankovni spojeni: Komeréni banka

Cislo G¢tu: 9427930267/0100

Tel: 602 712 829

e-mail: stanislavparenica@seznam.cz

Zastupce ve vécech technickych: e
ddle jen ,zhotovitel”

l. Preambule

Ucelem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zajisténim stavebnich
praci stavby ,Verejné osvétleni v ul. Pasova, Odry”, kterd byla pfedmétem vybérového fizeni pod
nazvem ,Verejné osvétleni ul. Pasova, Odry“.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze identifika¢ni Udaje uvedené ve smlouvé jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych tdajl oznami bez
prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici smlouvu jsou k tomuto
pravnimu jednani opravnény.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti Hydroelko, s.r.o., Vitovka 68, 742 35 Odry, IC:
05511071 a timto zaroven provéril, Ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy nemaji zjevné
vady a nedostatky, neobsahuji nevhodnd fesSeni, materidly a technologie a dilo je takto mozno
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realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku IV. odst. 1. této smlouvy. Timto ujednanim
objednatel nepfendsi odpovédnost za spravnost a Uplnost pfislusné dokumentace na zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén na zakladé pfislusnych pravnich predpist k podnikani v oboru
provadéni staveb, jejich zmén a odstrariovani, pficemzZ toto jeho opravnéni neni zadnym zplsobem
omezeno, a Ze je dle prislusnych pravnich predpisi postacujici k provedeni dila dle této smlouvy a je
plné odborné zpusobily provést radné dilo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze jakékoli zmény
v rozsahu svého opravnéni k podnikani tykajici se provadéni dila dle této smlouvy oznami bez prodleni
druhé smluvni strané.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni
kvalifikaci, je novy poddodavatel povinen prokazat splnéni kvalifikace alespor v takovém rozsahu jako
poddodavatel plvodni. Déle je zhotovitel povinen predloZit smlouvu uzavienou s poddodavatelem,
zniz vyplyva zavazek poddodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni vefejné zakazky
dodavatelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v rdmci plnéni
verejné zakdazky, a to alespon v rozsahu, v jakém poddodavatel prokdazal splnéni kvalifikace. Zhotovitel
neni opravnén provést zménu v osobé poddodavatele bez predchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné sezndmen s rozsahem a povahou dila a ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prdce trvalého i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné splnéni smlouvy, a Ze pfi
stanoveni ceny prekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici predmét svého plnéni s odbornou
péci, a timto prohlasuje, ze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky, ze se sezndmil se vSemi
okolnostmi a podminkami, které mohou mit vliv na cenu dila, Ze provéril mistni podminky na pracovisti,
ze zahrnul vSechny technické a dodaci podminky do kalkulace cen a uplatnil veskeré své pozadavky na
objednatele pred uzavienim smlouvy a v jeji cené je zohlednil.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu kryjici odpovédnost za Skody zplsobené
jeho ¢innosti, véetné moZnych Skod zplsobenych jeho pracovniky s minimalnim limitem pojistného
plnéni ve vysi odpovidajici minimalné nabidkové cené stanovené v K¢ véetné DPH, a to po celou dobu
platnosti této smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyZzadani objednatele predlozit platnou
pojistnou smlouvu. Pojistné podminky musi obsahovat ujednani, Ze posSkozenému vznikd pravo na
plnéni proti pojistiteli.

Technicky dozor investora bude zajistovan objednatelem. Osoba zajistujici technicky dozor neni
opravnéna meénit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozménovat
dokumentaci stavby, jakoz i navrhovat pouZiti jinych materiald nebo technologickych postupd.
Zhotovitel je povinen vykon technického dozoru investora na stavbé umoZnit a poskytnout mu
nezbytnou soucinnost.

Il. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou svym jménem,
vlastnimi prostfedky, na svij naklad a na své nebezpeli pro objednatele dilo s nazvem ,Vefejné
osvétleni ul. Pasova, Odry“, (ddl jen ,dilo”), a to v rozsahu a na pozemcich vyjmenovanych v zadavaci
dokumentaci k této verejné zakdzce. Objednatel se zavazuje za radné provedené dilo zaplatit zhotoviteli
dle podminek této smlouvy niZe sjednanou cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Verejné osvétleni v ul. Pasova, Odry“ (dale jen
,Stavba“) v rozsahu dle:

e rozsahu predmétu plnéni uvedeného v pfiloze ¢. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet,
Polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némiz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi,

e prislusné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spolec¢nost Hydroelko, s.r.o., Vitovka
68, 742 35 Odry, IC: 05511071.
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e Uzemniho rozhodnuti, které vydal Méstsky urad Odry, Odbor stavebni urad dne 01.08.2018, ¢.j.:
M&U0/16077/2018 s nabytim pravni moci dne 04.09.2018.

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych
norem, obecné zavaznych a zdvaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem
v podminkdch vybérového fizeni.

(dale jen ,dilo“).

3. Radné provedenym dilem se rozumi Uplné a standardni provedeni viech stavebnich praci, dodavek
materidll, montazi a sluzeb, véetné vsech cinnosti spojenych s plnénim predmétu této smlouvy a
nezbytnych pro uvedeni predmétu smlouvy do uzivdni. Rozumi se tim dilo, které bylo zhotoveno
v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, podminkami vybérového fizeni, pokyny
objednatele a ptislusSnymi pravnimi predpisy a které bylo objednatelem prevzato bez vyhrad, tzn., Ze je
bezvadné.

4. Dilo prokazatelné zahrnuje také nezdvadnou likvidaci veskerého odpadu v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, véetné dopravy odpadu az na misto jeho trvalého uloZeni.

5. Veskeré dodavky a materidly, zajistované zhotovitelem a pouzité pfi realizaci dila podle této smlouvy,
budou nové a nepouzité.

6. Zhotovitel se dale zavazuje provést na svlij naklad a své nebezpeci i vSechna plnéni a veskeré prace Ci
dalsi ¢innosti, byt nejsou v této smlouvé uvedené, pokud jejich provedeni je nebo se stane nezbytnym
k provedeni dila. Jednd se zejména o vybudovani, provoz a demontdz stavenisté a jeho ostrahu,
udrzovani Cistoty v budové a jejim okoli, zajiSténi a obstarani veskerych nezbytnych stanovisek,
vyjadreni, rozhodnuti, souhlast dotéenych orgdn( a organizaci, resp. ucastnik(i spravnich fizeni,
zajisténi zabord, vytyceni inzenyrskych siti, jakoZ i mistni a spravni poplatky véetné poplatkd za zdbory i
zvlastni uzivani komunikaci a ploch potfebnych pro realizaci dila, prace spojené se sledovanim vlivd
stavby a pfipadnymi nutnymi ¢i potfebnymi prizkumy.

7. Soucasti dila je také (v pfipadé, Ze to bude vyZadovat realizace predmétu plnéni):

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vietné geometrického planu v Sesti vyhotovenich. Projektova
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli
dodany také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pripadné vicetisky budou Gétovany zvlast,

b) vybudovéni a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
véetné pripadného zajisténi ohldseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani
a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“),

c) zajisténi vytyCeni obvodu staveni$té, oploceni staveniSté a zabezpeceni stavenisté proti
neopravnénému vstupu,

d) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,

e) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd,
a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu
do prislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,

f) likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny doklad,
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g) predani viech dokladl a naleZitosti umoZniujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného postupu dle
stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozZno zapocit s trvalym uzivanim stavby, tj. aby bylo
mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni
stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani dle stavebniho zdkona,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
i) zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

i) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem, Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

k) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pfes vykopy pro zabezpecleni pristupu a pfijezdu
k objektiim, budou-li potfebné,

I) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl ze stavenisté
v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

m) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumid souvisejicich
s provedenim dila,

n) zajisténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

o) hlaseni archeologickych nalezll v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

Zhotovitel je povinen pti provadéni dila

a) plnit podminky pfislusSnych stavebnich povoleni a poZadavky dotcenych organli a organizaci
souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotcenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Realiza¢ni projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prabéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu stechnickymi a pravnimi piedpisy platnymi v Ceské
republice v dobé& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlibézné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametr( predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekop(, zabor(, souhlas(,
oznameni apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélk(l branicich jeho fadnému uZivani prevzit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. IV. této smlouvy. Vadami a
nedodélky nebranicimi fddnému uzZivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila ani je
podstatné neztézuji.

lll. Doba plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle jim zpracovaného podrobného harmonogramu praci,
schvaleného objednatelem pfti predani stavenisté.

Smluvni strany mohou béhem plnéni dle této smlouvy upravit harmonogram praci po vzajemné
dohodé. Neni-li dohoda moZna, postupuje se v souladu s pdvodnim harmonogramem.

Smluvni strany si sjednavaji pro zahajeni a predani provedeného dila nasledujici terminy:

a) Termin zahdjeni praci - do 10 pracovnich dnd od podpisu této smlouvy.
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b) Termin predani a prevzeti dila (provedeni dila) — 16.10.2019.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli bez vad.
O predani a prevzeti dila smluvni strany sepisi protokol, v jehoZz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
prijima s vyhradami ¢i bez vyhrad, pfipadné, Ze dilo nepfejima a z jakého dlvodu.

BéZné klimatické podminky v priibéhu dila nemaiji vliv na prodlouzeni terminu plnéni zhotovitele.

K prodleni zhotovitele s provedenim dila nedochazi z dlvod(l vys$si moci (napf. zaplaveni, poZar,
vichfice).

lestlize ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodrzet terminy a lhlty sjednané ve smlouvé
¢i v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu po obdrzeni pokynu
objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnik(, strojd, leSeni a jiného pomocného materialu apod.,
pokud neprokaze, Ze pochybnosti objednatele jsou nepodlozené.

IV. Cena dila
Cena za radné provedené dilo specifikované v¢l. Il. této smlouvy je sjedndna na zdkladé vysledkd
vybérového fizeni ve vysi:
cena celkem bez DPH 643 405,78 K¢
DPH 21 % celkem 135 115,21 K¢
Cena celkem v¢. DPH 778 520,99 K¢

(slovy: sedmsetsedmdesatosmpétsetdvacetkorunéeskychdevadesatdevéthaléri)
Zhotovitel Stanislav Parenica(je) platcem DPH.

Ke sjednané smluvni cené bez DPH se pfipocitava procentni sazba dané z pridané hodnoty dle zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,ZDPH), platna ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude
stanovena v souladu s daflovymi predpisy platnymi ke dni zdanitelného pInéni.

Cena dila sjednana dle odst. 1 tohoto clanku je stanovena jako nejvyse pfipustna, prekrocitelnd pouze
za podminek dohodnutych dale v této smlouvé. Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené
s provedenim dila (zejména naklady na pojisténi, zabezpeceni hygieny a bezpecnosti prace, opatreni
k ochrané Zivotniho prostredi, zvySené naklady mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu,
veskeré ndklady na skladovani materidlu potfebnych k provedeni dila véetné jejich prepravy do mista
plnéni apod.) a rovnéz zisk zhotovitele. Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé
vyvojem cen v narodnim hospodafstvi, a to aZz do okamziku bezvadného provedeni dila sjednaného
touto smlouvou.

Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro radné a
Uplné zhotoveni dila. V cené jsou zahrnuty i ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a
demontdz zafizeni stavenisté.

Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich ndakladl, a to az do
okamziku provedeni dila, komplexni proskoleni vSech pracovnikl uZivatele a naklady na koordinatora
bezpecnosti prace v pfipadé provadéni ¢asti dila pomoci subdodavatele.

Cenu dila je moZné ménit pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé navrZzenym ucastnikem smlouvy,

pficemz tento dodatek musi obsahovat vSechny podstatné naleZitosti smlouvy.

Naklady na ménéprace budou odeéteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a nakladl
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci
otevieného fizeni na pfedmét plnéni (dale jen ,poloZkovy rozpocet”).
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Smluvni strany se dale zavazuji k uzavreni dodatku ke smlouvé o skutecnostech, které se vyskytnou pfi
realizaci dila a které nebyly v dobé sjednani smlouvy zndmy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl
predvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

PFi vzniku vicepraci ¢i ménépraci je zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a
predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Cena dila v K¢ véetné DPH mZe byt dale ménéna v souvislosti se zménou ptislusnych pravnich predpist
upravujicich dan z pfidané hodnoty.

Veskeré naklady na dodavku a méreni energii a jinych medii nutnych k provadéni dila (napft.: elektrické
energie, vody) se zhotovitel zavazuje obstarat na sv(j naklad a na své nebezpedi, pficemzZ naklady na
veskeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v cené dila. Pfistup k témto médiim
zajisti objednatel.

V ptipadé, ze béhem provadéni dila objednatel omezi rozsah poZadovanych praci zapisem ve stavebnim
deniku (pozZaduje tzv. ménéprace), je zhotovitel povinen poZadovanou zménu rozsahu dila respektovat
okamzikem, kdy se o ni dozvi (kdy se seznami s danym zapisem ve stavebnim deniku). Celkova cena dila
se v takovém pfipadé snizi o cenu dle jednotkovych cen uvedenych v pfiloze €. 1 odpovidajici rozsahu a
typu neprovedenych praci. Smluvni strany jsou povinny o zméné ceny dila v disledku ménépraci uzavrit
dodatek.

V pripadé, Ze pti provadéni dila bude zjisténo, Ze oproti zaddvaci dokumentaci byl rozsah praci skute¢né
provedenych zhotovitelem mensi, sniZi se celkovd cena dila o cenu neprovedenych praci. Ocenéni
neprovedenych praci bude provedeno postupem dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku.

V pfipadé zjiSténi potfeby provést prace nad rozsah dila sjednany dle této smlouvy
(tzv. viceprace), je zhotovitel takovou skutecnost povinen neprodlené pisemné objednateli oznamit
zapisem do stavebniho deniku a soucasné je povinen jej informovat prostfednictvim osoby vykonavajici
technicky dozor investora. Zhotovitel v takovém pripadé predloZi objednateli novy soupis praci a listiny,
které tyto skutecnosti prokazuji. Dale tuto skutecnost musi zhotovitel bezodkladné oznamit objednateli
e-mailem ¢i pisemné na adresu sidla objednatele.

Narok na zaplaceni vicepraci dle predchoziho odstavce vznika zhotoviteli pouze za predpokladu, Ze na
jejich provedeni bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek k této smlouvé.

Pro Ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci pfi uzavirdni dodatku k této smlouvé budou tyto
viceprace zhotovitelem oceriovany maximalné podle jednotkovych cen uvedenych v pfiloze €. 1 pro
dany typ préce, a pokud v ném nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto oceni pro dany
rozsah a typ praci maximalné ve vysi doporucenych cen z cenové soustavy URS. Nebude-li mozné
stanovit cenu ani timto zplsobem, bude cena stanovena na zakladé individudlni kalkulace dohodnuté
mezi smluvnimi stranami. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze o cené vicepraci budou
vidy jednat, pficemzZ vySe cen vicepraci vidy podléhd schvdleni objednatelem, ktery neni povinen
zhotovitelem stanovené ceny vicepraci akceptovat. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén provést
viceprace pomoci tfeti osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za uUcelem Fadného
dokonceni dila. Zaruka za dilo poskytovana zhotovitelem timto neni dotcena.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skute¢ného mnoiZstvi, druhu
pouZitého materidlu a podle zplsobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem stejnym
zpUsobem a ve stejné cenové Urovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni objednatelem.
Pfedem odsouhlasené viceprace, které nevyZzaduji zmény projektové dokumentace, zaznamenad
zhotovitel do deniku vicepraci a zaznam potvrdi dozor objednatele. Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti
zhotovitel zpracovani dodatku k projektu.

Zhotovitel neni opravnén provést viceprace bez pisemného potvrzeni téchto vicepraci ze strany
objednatele. Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah predmétu této smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema narok na zménu terminu ¢i ceny
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dila. Navic je v pfipadé pozadavku objednatele povinen takové prace v urcené |h(té, jinak bez
zbytecného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veSkerou skodu, kterd mu tim vznikla.

V. Platebni podminky

Zdanitelnd plnéni dle této smlouvy budou podléhat rezimu preneseni danové povinnosti dle
§ 92 a nasl. ZDPH.

Smluvni strany sjednavaji, Ze Uhrada ceny za vybudovani dila bude uskutecfiovéana vidy po uplynuti
kalendarniho mésice postupné dle rozsahu poskytnutého dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele,
nedohodnou-li se strany na jedné konecné fakture. Dil¢im plnénim se rozumi ta c¢ast dila v rozsahu
skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v kalendarnim mésici a zjisténych k
poslednimu dni kalendainiho mésice tohoto obdobi a za cenu stanovenou na zdkladé cen obsazenych
v rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Posledni den pfislusného kalendarniho
mésice dle pfedchazejici véty je dnem zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych praci a
zjistovaciho protokolu vcéetné uvedené ceny zjisténych praci technickych dozorem investora a
objednatelem vznikd zhotoviteli pravo uplatnit vic¢i objednateli narok na uhradu ceny dil¢iho plnéni
odsouhlaseného v daném zjistovacim protokolu danovym dokladem — fakturou (ddle jen ,faktura”),
ktery musi mit naleZitosti dariového dokladu podle ZDPH.

Diléi plnéni se pro ucely této smlouvy stanovi jen pro ucely fakturace. Na objednatele podpisem
zjistovaciho protokolu ¢i diléiho predavaciho protokolu neprechazi nebezpedi skody na véci a rovnéz
zaruéni doba pocina bézet az radnym prevzetim bezvadného kompletniho dila objednatelem.

Zhotovitel predlozi objednateli vidy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice soupis provedenych
praci dle odst. 2 tohoto ¢lanku. Objednatel se ktomuto soupisu musi vyjadfit nejpozdéji do 7
pracovnich dni a po odsouhlaseni objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucasti musi byt soupis
provedenych praci (zjistovaci protokol). Bez soupisu provedenych praci nebude faktura uhrazena.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, kvality nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce vici objednateli, které by jinak vyplyvaly z predmétného penézitého dluhu.

Splatnost faktury se sjednava na dobu 30 dnl ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést ve fakture i tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci odkaz na cCislo smlouvy),
d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ih(ta splatnosti faktury,

f) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

g) pfilohou faktury musi byt soupis skutec¢né provedenych praci podepsany objednatelem vcéetné
zjistovaciho protokolu, podepsaného osobou vykonavajici technicky dozor investora.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu vidy osobné na podatelnu objednatele nebo zaslat doporucené
prostfednictvim drzitele poStovni licence na adresu sidla objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Uhrada faktur bude uskute¢fiovdna bezhotovostnim pievodem finanénich prostfedkli na ucet
opravnéné smluvni strany. Datem Uhrady penézZnich zavazkd je datum odepsani financnich prostredkd
z Uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného v ¢lanku 1 této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel fakturou bude poZadovat Uhradu praci nebo dodavek, které neproved,
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11.

12.
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vyluctuje chybné cenu diléiho plnéni nebo faktura nebude obsahovat nékterou zdkonnou nebo
smlouvou pozadovanou ndlezitost, je objednatel opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli bez jejiho zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
objednatel dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li objednatel vadnou fakturu z opravnénych divodd dle predchoziho odstavce zhotoviteli,
prestava bézet plvodni lhita splatnosti k dhradé dil¢iho plnéni. Celd Ih(ta splatnosti bézi opét ode dne
doruceni opravené faktury,

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze dnem zaplaceni je den odepsani ptislusné ¢astky z uctu smluvni
strany, ktera provadi platbu — splni svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je opravnén pozdrzet Uhradu dil¢iho pInéni v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné nebo
neopravnéné v rozporu s touto smlouvou prerusi prace na provadéni dila po dobu delsi nez 7 dnli nebo
dilo provadi vrozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy, vyhlasenymi
podminkami vybérového Fizeni predmétné verejné zakazky nebo pisemnymi pokyny objednatele.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy ndrok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vUici zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyucétovat a zapodist na
nasledujici fakturu zhotovitele za provedené prace ¢i zddrzné. Dil¢im predanim a prevzetim dila
nezanikd pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném preddani a prevzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a
nedodélky ¢asti dila pfedaného a prevzatého jiz drive zjistovacim a dil¢im predavacim protokolem.

Objednatel je oprdvnén prefakturovat zhotoviteli pokuty, pendle apod. ulozené mu rozhodnutim
organl statni spravy Ci jinych organtd za poruseni pravnich a jinych predpis zhotovitelem pfi realizaci
dila nebo v pfimé souvislosti s touto ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit. Nebudou-li
tyto naklady uhrazeny ve Ihité splatnosti, ma objednatel pravo zapocist tyto naklady proti pohledavce
zhotovitele.

VI. Zptisob provadéni dila a BOZP

Zhotovitel je povinen v rdmci provedeni dila zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky,
spojené s provadénim dila, pfipadné pozadované orgdny statni spravy a spravci siti, které se tykaji
predmétu této smlouvy. K témto Ukonlm vidy zhotovitel pfizve osobu vykonavajici technicky dozor
investora.

Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost osoby vykonavajici stavebni dozor na stavenisti, a to kazdy
den provadéni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci sdélit
objednateli a technickému dozoru investora kontaktni Udaje na osobu vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen v maximalni moZné mife omezit prasnost a hlu¢nost provadénych praci.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim skod vzniklych pfi provadéni dila nese zhotovitel
a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

V priabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, jejichz harmonogram bude dohodnut mezi
stranami pfi predani stavenisté. Ke stanoveni kontrolniho dne muze dat navrh kterdkoliv smluvni
strana a druha strana je povinna dohodnout se siniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu
bezodkladné.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele a technicky dozor investora nejméné 3
pracovni dny predem ke kontrole praci nebo ¢asti dila, jez budou dalSim postupem pfi provadéni dila
zakryty. Provedeni kontroly objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze se
objednatel na fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci bez pfedchozi omluvy nedostavi,
mUiZe zhotovitel zakryt pfedmétné prace a pokracovat v provadeéni dila. Pokud vSak tato pisemna vyzva
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli prokazatelné dorucena a objednatel se
z toho dlivodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo Zadat po zhotoviteli pferuseni vSech praci a
odkryti vSech neopravnéné zakrytych casti dila k provedeni kontroly, vSe na vylucny naklad a nebezpeci
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zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokracovat v provadéni dila aZz po ukonceni kontroly dotéenych
neoprdvnéné zakrytych praci, pficemz tato skute¢nost nema vliv na dokoncéeni dila v souladu s terminy
stanovenymi touto smlouvou.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu provadénych praci po celou dobu provadéni dila kdykoli
fyzickou kontrolou na stavenisti provadénou opravnénymi zastupci objednatele i kontrolou stavebniho
deniku. Zhotovitel je povinen provedeni takové kontroly nejen umoznit, ale také poskytnout k ni
veskerou potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pokynt &i
nevhodnost realizace vyZadovanych praci ¢i navrhovanych postupll. Zhotovitel nebo jeho zastupce je
povinen se zucastnit kontrolnich dn(, které svola objednatel zapisem do stavebniho deniku u¢inénym
alespon 3 pracovni dny pfedem.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel. Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfti realizaci dila
nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP, kterého uréi objednatel a kterého si
objednatel na své naklady zajistuje. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu
s pokyny a natizenimi koordinatora BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatfeni, kterd zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né odpovédnost,
jako by je provadél sam. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predlozit objednateli
kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavatell. Zhotovitel neni
opravnén povéfit provedenim dila ani jeho casti jinou osobu, nez uved| v nabidce, bez pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vsemi osobami zucastnénymi na
provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélkd, stejné tak za skody zplsobené svou Cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na
majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotl, objektu,
prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

VIl. Zptisob pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfreddnim objednateli bez vad.
Je povinnosti objednatele zorganizovat predani a prevzeti dila. K pfedani a prevzeti dila objednatel
pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. O pfejimacim Fizeni jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol,
v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfijima bez vyhrad ¢i s vyhradami nebo jej nepfijima.
Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele a pracovnika zajistujiciho technicky dozor investora o
dokonceni dila a pfipravenosti k provedeni prejimaciho fizeni zapisem ve stavebnim deniku ve lh(té
nejméné 7 pracovnich dnl pred datem zahajeni pfejimaciho fizeni. Objednatel je povinen prevzit dilo
bez vad, které by branily rddnému uzivani. V pripadé, Ze se objednatel nedostavi k fadné oznamenému
prejimacimu fizeni, ma se za to, Ze dilo bylo pfedano okamzikem, kdy byl zhotovitel ptipraven k predani
dila objednateli a objednatel se k prejimacimu fizeni nedostavil.
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O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe objednatel a bude obsahovat:
a) oznaceni dila nebo jeho casti,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) popis pfipadnych vad dila,
e) termin pro odstranéni zjiSténych vad dila,

f)  prohldseni objednatele, Ze dilo prejima, ptipadné prejimd svyhradami, nebo nepfejimd a
z jakého dlivodu,

g) datum a misto sepsani protokolu,

h) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j)  soupis ndkladl od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho ¢asti,
k) datum vyklizeni stavenisté,

[) datum pocatku béhu zarucni doby,

m) datum ukonceni zarucni doby.

Smluvni strany jsou dale opravnény uvést v zdpise cokoliv, co budou povazovat za nutné a objednatel
ma pravo pozadovat pfi preddani dila také dalsi doklady, vyzaduje-li to povaha dila.

Prevezme-li objednatel dilo s vadami, bude tato skutec¢nost spolecné se lhitou k jejich odstranéni v
protokole uvedena. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati, ze
vady musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne preddni a pfevzeti dila. Po odstranéni téchto
vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny prfedem ke kontrole
jejich odstranéni. V pfipadé, Ze zhotovitel vady ve vyse uvedené |h(té neodstrani, je objednatel
oprdvnén vady odstranit sdm nebo zadat jejich odstranéni tfeti osobé na ndklady zhotovitele.

NedoloZi-li zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné k predani.
Naklady spojené s vyhotovenim doklad(l dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy jsou jiz zahrnuty v cené dila.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes radné vyzvani a bez zadvazného dlvodu nedostavi k prevzeti dila, nebo
predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady jemu vzniklé pfi nedspésném predavacim a prejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

VIIl. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v ¢l. lll odst. 3 pism. a) této smlouvy.
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté ve stanoveném terminu, pokud se smluvni strany nedohodnou
na jiném terminu predani stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZovat poradek a Cistotu, sém a na sv(j naklad zajistit
v souladu s pravnimi predpisy bezpecné uloZeni materialli a odpadd, jakoZ i nezdvadnou likvidaci vsech
druhd odpad(l vzniklych pti provadéni dila.

Zhotovitel zabezpeci na své naklady méreni odbéru energii a jinych medii potifebnych k provadéni dila.
Odbérna mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna objednateli a technickému dozoru
investora.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifika¢ni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udajll o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
udaja o zhotoviteli, objednateli a osobach vykondvajicich funkci technického a autorského dozoru.
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Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrZzovat v aktudlnim stavu. Jiné reklamy ¢i identifikacni
tabule (napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnli ode dne prevzeti dila bez vad
objednatelem (tj. od okamziku provedeni dila). Pfi nedodrZeni této Ih(ity se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Objednatel je opravnén zajistit si vyklizeni a
vyCisténi stavenisté tieti osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zafizeni staveniSté zabezpedi v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a v souladu s pozadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského a
technického dozoru, pfipadné koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu a dle podminek zdkona
¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to v jednom originale
a dvou kopiich Zhotovitel bude prostfednictvim povéfeného pracovnika zapisovat denné do stavebniho
deniku vSechny udaje vyzadované platnou pravni Upravou, dale udaje rozhodné pro rozsah a kvalitu
provedenych praci, specifické Gdaje vyplyvajici z této smlouvy nebo které poklada zhotovitel za dilezité
pro fadné provadeéni dila. Zhotovitel je povinen vyjadrit se do 3 pracovnich dni k zapisiim objednatele
nebo jeho povéreného zastupce provedenych ve stavebnim deniku. Jinak se ma za to, Ze s obsahem
zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky).

Zadnym zapisem ve stavebnim deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.
Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici kazdy den po celou pracovni dobu.
X. Odpovédnost za vady a zajiSténi zaruky, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpis(, CSN a této smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfisluSnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prlibéhu vystavby a za vady, které se projevi v zaruéni dobé.
Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zaruka se nevztahuje na vady, u kterych zhotovitel prokaze, Zze byly zplsobeny vnéjsimi udalostmi,
zejména neodbornym zachdzenim objednatele, nedostatecnou udrzbou, nasilnym poskozenim,
¢i zivelnymi pohromami.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila nebo dodavky, nebo alespon zplsob, jakym se projevuje a
uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to véetné
terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku
vadného plnéni, tuto volbu mliZe ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Vyskytne-li se vada na provedeném dile pfi kolaudaénim Fizeni a v pribéhu zarucni doby, objednatel
pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
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odeslal bez dalsiho urceni zplUsobu odstranéni uplatnéné vady toto pisemné oznameni (ddle jen
,reklamaci“), ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

7. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihttu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodu
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, zZe reklamaci objednatele uznava.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podminek této smlouvy k odstranéni reklamované vady, a to i
v pfipadé, Ze reklamaci neuzndva. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych ptipadech aZz do rozhodnuti soudu.

9. Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady do 24 hodin ode dne dorucéeni pisemného ozndmeni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoc¢ne s odstranénim vady do 12
hodin ode dne oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé
nesplnéni povinnosti zhotovitele zapocit s odstranénim uplatnéné vady vterminu stanoveném
v pfedchozich dvou vétach tohoto odstavce, je objednatel opravnén odstranit vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné spolecnosti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich
dni po zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle
tohoto ustanoveni jsou smluvni strany povinny respektovat technologické lhity a klimatické podminky
pro provadéni praci.

10. V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne rfadného protokolarniho
dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni doba na reklamovanou c¢ast dila se
prodluzuje o dobu, ktera uplynula od doruceni reklamace vady do doby jejiho odstranéni. Po dobu od
nahldseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi
zarucni doba stim, Ze doba preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran
v Uvahu kazdy zapocaty kalendafni den.

11. Provedenou opravu uplatnéné vady zhotovitel objednateli pfeda pisemnym zapisem.

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku ve vysi 36 mésicd, pficemz béh této zaruéni doby
neskonci dfive nez zaruka na celé dilo. Maximalni vySe zaruky na provedenou opravu nepresahne vysi
zaruky uvedenou v odst. 20 tohoto ¢lanku smlouvy.

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

14. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ihité dle odst. 7 tohoto ¢lanku
smlouvy; a/nebo

b) nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy; a/nebo

¢) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani;
a/nebo

d) je-li zrejmé, Ze zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve |h(té stanovené objednatelem
pfimérené dle charakteru vad dila neodstrani

ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téZ pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni
zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli vtakovém pripadé vznikd vaéi zhotoviteli
opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tfeti osobé
v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli v disledku odpovédnosti
za vady dila dle ob¢anského zakoniku, naroky objednatele Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji
nedotcena.

15. Prdva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.
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16.

17.

18.

19.

20.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby pisemné na adrese: Stanislav
Parenica, Poto¢ni 60, 742 36 JakubcCovice nad Odrou v pfipadé havdrie e-mailem na adresu:
stanislavparenica@seznam.cz. Adresa uvedend v predchozi vété je kontaktni adresou pro zasilani
veskerych pisemnosti v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen pfipadné zmény dorucovaci
adresy, resp. Cisla faxu neprodlené nahlasit objednateli. Pfi nesplnéni této povinnosti se ma za to, Ze
zhotovitel byl Fadné vyrozumén a objednatel ma pravo jak na uUhradu ndakladd spojenych
s odstranovanim vad reklamovanych v zaruéni dobé, tak i na Uhradu vSech Skod, které mu vznikly
nemoznosti jednat se zhotovitelem po celou zaruc¢ni dobu.

Zhotovitel garantuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude uspokojovat stanovené
potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost. Ty budou odpovidat platné pravni Upraveé,
Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu
se zavazuje pouZivat pouze materialy, vyrobky, zafizeni a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho provadécich
predpisQ.

Jakost dodavanych materidll, vyrobk(, zafizeni a konstrukci bude dokladovana predepsanymi
zkouskami, atesty a reviznimi zprdvami pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila.

Smluvni strany sjednavaji zdruku za jakost vsouladu s & 2619 obcdanského zdkoniku ve smyslu
§ 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to po dobu 60 mésici ode dne protokolarniho prevzeti
bezvadného dila objednatelem.

XI. Vlastnické pravo k dilu a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Smluvni strany prohlasuji a souhlasi s tim, Ze od pocatku
je a zGstane vlastnikem celého dila a vSech jeho jednotlivych soudasti objednatel, a to at uzZ v jakékoli
fazi rozestavénosti dila.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti celého dila bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovida za Skody zplisobené vsemi
Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile a Skody na majetku vzniklé jeho Cinnosti objednateli ¢i tfetim
osobam v souvislosti s predmétem dila az do predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadid vsech odpad( vzniklych pti provadéni dila, zavazuje se
nezplsobovat Unik ropnych, toxickych i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatreni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd mu vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
jako dusledek poruseni povinnosti a zadvazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objekt( a provoz zafizeni
stavenisté a rovnéz odpovidd za prokazatelné Skody vzniklé jejich provozovanim.

V pripadé, Ze pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dojde ke
zpUsobeni prokazatelné skody objednateli nebo tfetim osobam a tato Skoda nebude kryta pojisténim
dle ¢l. | odst. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto skody uhradit z vlastnich prostredk.

V pripadé, Ze dojde k poskozeni nebo odcizeni soucasti dila po prevzeti dila objednatelem, zhotovitel za
Uhradu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani, pokud se nebude jednat o
odstranéni vady v rdmci poskytnuté zaruky.
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10.

XIl. Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z uctované ceny dila v¢. DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni s predanim dila dle termint pInéni dle ¢l. Ill odst. 3 této smlouvy.

Pro ptipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné Gctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava
urok z prodleni ve vysi 0,015 % z uctované ceny dila nebo jeji ¢asti, s jejiz dhradou je v prodleni, v¢. DPH
za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté z divodd na strané zhotovitele se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo vé. DPH nejvySe vSak 50.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci
s odstranénim vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wvysi 1.000,- K¢
za kazdou neodstranénou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
nedodrZeni pokynu koordinatora BOZP, a to za predpokladu, Ze nebyla po upozornéni koordinatora
BOZP sjednana naprava.

V pripadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu skody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.
XIll. Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Uéinnosti nabyva dnem uvefejnéni v
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), neni-li v textu
smlouvy uvedeno datum pozdéjsi.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk(, které
budou vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym provedenim dila, je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, nebo dokumentace a véci, které
k provedeni dila od objednatele obdrzZel, pfip. které ziskal pfi provadéni dila, a uhradit objednateli
pfipadné vzniklou Skodu.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit svd prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptipadech, Ze:
a) zhotovitel nezahaji provadéni stavebnich praci ani po vyzvé ucinéné objednatelem,
b) zhotovitel vstoupi do likvidace,

c) proti zhotoviteli je zahajeno insolvencni fizeni,
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

d) zhotovitel bez pfedchoziho upozornéni a souhlasu objednatele prerusi nebo zastavi prace a ani na
vyzvu objednatele toto preruseni praci faddné nezdlvodni objektivnimi pficinami a odmitne
v pracich pokracovat nebo

e) bude pokraCovat v pracich, prestoZze byl technickym dozorem investora vyslovné a pisemné
zdznamem ve stavebnim deniku vyzvan k preruseni praci z divodu nedodrzeni technologického
postupu nebo pouziti nevhodnych material(, majicich vliv na kvalitu dila.

Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by jej toto
odstoupeni zprostovalo jakychkoliv jeho zavazk(i nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinnosti
respektovat prava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V ptipadé odstoupeni od
smlouvy, nezanikaji zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté, zadrzné, zaruku za
jakost a smluvni pokuty za nezahdjeni odstrafiovani vady, za neodstranéni vady ¢i za nevyklizeni
stavenisté. Zarucni doba v tomto pripadé zacina bézet ucinnosti odstoupeni.

Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a dodavek, o
¢emz vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a dodavky, které byly
provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz objednatel prevezme a
zhotoviteli uhradi, a prace a dodavky, které maji vady a které objednatel uhradi az po odstranéni téchto
vad v uréené primérené Ih(té. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi,
odpovida-li skutec¢nosti. Nejsou-li vady praci a dodavek v objednatelem urcené lh(té odstranény, ztraci
zhotovitel prdvo na jejich dhradu.

Zhotovitel mda pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé, Zze prodleni objednatele se zaplacenim danfovych
dokladd bude delsi nez 60 dnd po Ihaté splatnosti dariového dokladu a objednatel toto zpozdéni
uspokojivé nevysvétli. Zhotovitel je po skonceni praci na své ndklady a svoje nebezpedi povinen provést
zabezpecleni rozestavéné stavby.

Zhotovitel je povinen po skonceni praci na své naklady a svoje nebezpeli provést zabezpeceni
rozestavéné stavby, a to i v pripadé odstoupeni od smlouvy objednatelem.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné spory budou predevsim fesit smirnou cestou a dohodou.
V pripadé nemozZnosti fesit vzajemné spory smirné budou spory feSeny soudem mistné pfislusnym
podle mista provadéni dila podle zakon( Ceské republiky.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost celé smlouvy.
Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nedcinnym nebo neplatnym, smluvni strany
se zavazuji bez zbytecnych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Dle zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zédkon( (zdkon o
finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je vybrany dodavatel osobou povinnou spolupUsobit
pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy o dilo, véetné vsech ptiloh a dodatkl na profilu zadavatele.

Tato smlouva podléhd povinnosti zvefejnéni podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Ke
zvefejnéni do registru smluv ji odesle objednatel; neucini-li tak do 30 dnl od uzavieni smlouvy, mize ji
ke zverejnéni odeslat kterakoliv smluvni strana.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.
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18. O uzavfeni smlouvy rozhodla Rada mésta Oder na své 16. schlizi dne 29.07.2019 svym usnesenim ¢j.:

RM/02/16/2019b).

19. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

1. Ocenéné soupisy praci (polozkovy rozpocet);

V Odrach dne 01.08.2019

Ing. Libor Helis
starosta mésta
objednatel

V Jakubcovicich nad Odrou dne 01.08.2019

Stanislav Parenica
majitel firmy
zhotovitel
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