
Systémové číslo VZ P19V00000264 

 

 
  Stránka 1 z 8 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele:     

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: DC AVEX s.r.o. 

Sídlo: Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy 

Statutární zástupce: 

IČO: 61535231 

DIČ: CZ61535231 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 2388598369/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

  I.

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava chodníků ul. 
Krásnostudenecká (Žatecká – Osadní)“.  
Opravy části chodníkového tělesa, které jsou v PD označené jako Etapa C, nebudou realizovány.  

Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností NORDARCH 
s.r.o. se sídlem Oldřichovská 14, Děčín, IČO 64051056, ČKAIT 0401762, č. zakázky 344/2018. 

Dále je dílo specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
g) geometrický plán, 
h) revizní zprávy, 
i) fotodokumentace průběhu stavby, 
j) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
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předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s 
§ 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat 
položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek 
předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek 
neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací  
a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 %  
z nabídkové ceny uvedené v čl. IV této smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

  II.

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění jsou pozemky p.č. 2935/1, 2982, 3303, 3183, 2936, k.ú. Podmokly. 

  III.

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 65 dnů od předání staveniště 
(maximálně 70 dnů).  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 8 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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  IV.

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

1 999 795,-   Kč bez DPH 
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátpět  korun českých bez 
DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

  V.

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P19V00000264. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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  VI.

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Kristýna Eichelmannová, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 
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11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

  VII.

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) pokyny k provozování, provozní řády, 
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d) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 
ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

  VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

  IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 
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  X.

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

  XI.

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
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6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

  XII.

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: jednatel 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

  XIII.

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací. 

  XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 8.8.2019     V Děčíně dne  8.8.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, primátor města                                             jednatel společnosti 



Stavba: 018c

Objednatel: Statutární město Děčín IČO: 00261238

Mírové nám. 1175/5 DIČ: CZ00261238

40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly

Zhotovitel: IČO: 61535231

DIČ: CZ61535231

471 17

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 9.8.2019

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

419 957,00

0,00

0,00

0,00

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

DC Avex s.r.o.

Celkem

1 999 795,00

Skalice u České Lípy 1

Skalice u České Lípy

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 999 795,00

2 419 752,00

1 999 795,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 25



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 622 562 130 738 753 300 31

1 0 622 562 130 738 753 300 31

SO 02 0 710 593 149 225 859 818 36

1 0 710 593 149 225 859 818 36

SO 03 0 377 626 79 301 456 928 19

1 0 377 626 79 301 456 928 19

SO 04 0 289 014 60 693 349 707 14

1 0 289 014 60 693 349 707 14

0 1 999 795 419 957 2 419 752 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 330 550,02 17

2 HSV 62 651,70 3

5 HSV 271 229,58 14

5 HSV 556 746,85 28

9 HSV 331 228,44 17

91 HSV 55 710,00 3

997 HSV 335 296,83 17

998 HSV 44 381,82 2

VRN3 HSV 11 999,76 1

Cena celkem 1 999 795,00 100

Doplňující práce na komunikaci

Přesun sutě

Přesun hmot

Zařízení staveniště

Zemní práce

Zakládání

Komunikace

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

Celkem za stavbu

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B
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S: 018c

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 87 079,72
1 113107221R00 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.

m2 301,80000 24,00 7 243,20

,,A,, : 

,,viz výkres.č.3,, : 

301,80 : 

301,8 301,80000

2 113107231R00 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100

m2 301,80000 100,00 30 180,00

,,A,, : 

301,80 : 

301,8 301,80000

3 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 46,12500 40,00 1 845,00

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

205*0,225 46,12500

4 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 46,12500 160,00 7 380,00

předpoklad tl. 10 cm, podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

205*0,225 46,12500

5 113202111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 116,45000 60,00 6 987,00

,,A,,-viz v.č.3 : 

"betonový obrubník" : 

116,45 : 

116,45 116,45000

6 113202111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 82,50000 60,00 4 950,00

,,A,,-viz výkres č.3 : 

"žulový obrubník"  82,5 : 

82,5 82,50000

7 120001101R00 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v 

blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy

m3 9,05400 300,00 2 716,20

8 122101101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 9,05400 90,00 814,86

,,A,, : 

301,80*0,03 : 

9,054 9,05400

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

vrstvy do 100 mm

do 150 mm
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S: 018c

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,05400 200,00 1 810,80

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

m3 45,27000 10,00 452,70

9,054*5 'Přepočtené koeficientem množství : 

45,27 45,27000

11 113106142 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením 

na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a 

s jakoukoliv výplní spár strojně

m2 301,80000 30,00 9 054,00

,, plocha A,,, : 

,,viz výkres.č.3,, : 

301,80 : 

301,8 301,80000

12 119003211 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy zřízení

m 116,45000 70,00 8 151,50

(409+82,5)*2+1,70+1,70 : 

116,45 116,45000

13 119003212 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy odstranění

m 116,45000 30,00 3 493,50

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 15,39200 130,00 2 000,96

9,054*1,7 : 

15,392 15,39200

Díl: 2 Zakládání 20 220,60
15 215901101R00 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  

zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 301,80000 8,00 2 414,40

,,viz v.č.4,, : 

301,80 : 

301,8 301,80000

16 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

vrovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 301,80000 17,00 5 130,60

,,viz v.č.4,, : 

301,80 : 

301,8 301,80000

17 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 362,16000 35,00 12 675,60

301,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 

362,16 362,16000

Díl: 5 Komunikace 271 229,58
18 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 46,12500 130,00 5 996,25

každých dalších i započatých 1 000 m

plochy jednotlivě přes 50 m2 zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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S: 018c

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

vyspravení vouzovky -po osazení silničních obrub-podsyp 

: 

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

205*0,225 46,12500

19 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 92,25000 17,00 1 568,25

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

205*0,225*2 92,25000

20 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 46,12500 270,00 12 453,75

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

205*0,225 46,12500

21 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 46,12500 330,00 15 221,25

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

205*0,225 46,12500

22 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 410,00000 65,00 26 650,00

 podél obrub + spoj asfaltu : 

205*2 410,00000

23 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 

mm

m2 301,80000 130,00 39 234,00

,,viz v.č.4,, : 

301,80 : 

301,8 301,80000

24 596211213 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

m2 301,80000 240,00 72 432,00

,,viz v.č.4,, : 

dlažba pro nevidomé barevná : 

(5,20+5,32+11,24+7,32+3,20+5,44+9,64+5,32)*0,40 : 

barevná dlažba : 

(1*1,10*2+0,34*0,40*2)*8 : 

celková plocha šedé dlažby : 

301,80-21,072-19,776 : 

Součet : 

301,8 301,80000

25 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 

10 x 8 cm barevná, reliéfní

m2 21,70400 490,00 10 634,96

21,072*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

21,704 21,70400

26 59245020R dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 310,85400 280,00 87 039,12

260,952*1,03 + 19,776*1,03 'Přepočtené koeficientem 

množství : 

310,854 310,85400

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 075,03
27 917862111R00 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 

zbetonu prostého

m 205,00000 230,00 47 150,00

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
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S: 018c

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

,,viz výkres č.4,, : 

205 : 

205 205,00000

28 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 47,00000 220,00 10 340,00

,,viz výkres č.4,, : 

47 : 

47 47,00000

29 979024443 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 

materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

obrubníků a krajníků, vybouraných

m 82,50000 30,00 2 475,00

,,A,, : 

"žulový obrubník"  82,5 : 

Součet : 

82,5 82,50000

30 59217030.1 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 47,47000 299,00 14 193,53

47*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

47,47 47,47000

31 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 207,05000 130,00 26 916,50

205*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

207,05 207,05000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 450,00
32 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 205,00000 90,00 18 450,00

výměra-dle silničních obrub : 

205 205,00000

Díl: 997 Přesun sutě 107 351,92
33 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 10,14700 180,00 1 826,46

asfalt : 

10,147 10,14700

34 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km

t 292,50300 50,00 14 625,15

,,žulové obrubníky,, : 

16,913 : 

,,beton,, : 

98,085 : 

,,kamenivo,, : 

51,306 : 

,,beton.obrubník,, : 

23,872 : 

,,betonová dlažba,, : 

76,959 : 

Součet : 

267,135 267,13500

asfalt : 

zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
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S: 018c

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

10,147 10,14700

podklad pod asfaltem : 

15,221 15,22100

35 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 010,47700 10,00 40 104,77

přemístění žulových obruníků na skládku investora : 

,,žulové obrubníky,, : 

16,913*9 : 

,,beton,, : 

98,085*14 : 

,,kamenivo,, : 

51,306*14 : 

,,beton.obrubník,, : 

23,872*14 : 

,,betonová dlažba,, : 

76,959*14 : 

Součet : 

3655,325 3 655,32500

asfalt : 

10,147*14 142,05800

podklad pod asfaltem : 

15,221*14 213,09400

36 997221612 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot

t 42,28100 150,00 6 342,15

,,žulové obrubníky,, : 

16,913 : 

16,913 16,91300

asfalt : 

10,147 10,14700

podklad pod asfaltem : 

15,221 15,22100

37 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101

t 198,91600 180,00 35 804,88

,,beton,, : 

98,085 : 

,,beton.obrubník,, : 

23,872 : 

,,betonová dlažba,, : 

76,959 : 

Součet : 

198,916 198,91600

38 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 66,52700 130,00 8 648,51

,,kamenivo,, : 

51,306 : 

51,306 51,30600

podklad pod asfaltem : 
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S: 018c

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa A

Oprava chodníkových těles - trasa A

15,221 15,22100

Díl: 998 Přesun hmot 14 154,88
39 998223011R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

t 166,52800 80,00 13 322,24

139,668 139,66800

26,86 26,86000

40 998223091R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  Příplatek kceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 166,52800 5,00 832,64

139,668 139,66800

26,86 26,86000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
41 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 

staveniště

…kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 622 561,73

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 018c

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 118 381,79
1 113107221R00 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.

m2 330,80000 24,00 7 939,20

,,viz výkres.č.3,, : 

330,80 : 

330,8 330,80000

2 113107231R00 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100

m2 330,80000 100,00 33 080,00

,,viz výkres č.3,, : 

330,80 : 

330,8 330,80000

3 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 49,95000 40,00 1 998,00

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

222*0,225 49,95000

4 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 49,95000 160,00 7 992,00

předpoklad tl. 10 cm, podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

222*0,225 49,95000

5 113202111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 222,40000 60,00 13 344,00

,,-viz v.č.3 : 

"betonový obrubník" : 

222,40 : 

222,4 222,40000

6 113204111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 51,00000 60,00 3 060,00

,,viz výkres č.3,, : 

51 : 

51 51,00000

7 120001101R00 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v 

blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy

m3 9,92400 300,00 2 977,20

8 122101101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 9,92400 90,00 893,16

330,80*0,03 : 

9,924 9,92400

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B

vrstvy do 100 mm

do 150 mm
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S: 018c

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,92400 200,00 1 984,80

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

m3 49,62000 10,00 496,20

9,924*5 'Přepočtené koeficientem množství : 

49,62 49,62000

11 113106142 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením 

na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a 

s jakoukoliv výplní spár strojně

m2 330,80000 30,00 9 924,00

,,viz výkres.č.3,, : 

330,80 : 

330,8 330,80000

12 119003211 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy zřízení

m 325,00000 70,00 22 750,00

222+52+51 : 

325 325,00000

13 119003212 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy odstranění

m 325,00000 30,00 9 750,00

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 16,87100 130,00 2 193,23

9,924*1,7 : 

16,871 16,87100

Díl: 2 Zakládání 22 163,60
15 215901101R00 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  

zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 330,80000 8,00 2 646,40

,,viz v.č.4,, : 

330,80 : 

330,8 330,80000

16 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

vrovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 330,80000 17,00 5 623,60

,,viz v.č.4,, : 

330,80 : 

330,8 330,80000

17 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 396,96000 35,00 13 893,60

330,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 

396,96 396,96000

Díl: 5 Komunikace pozemní 291 228,02
18 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 49,95000 130,00 6 493,50

každých dalších i započatých 1 000 m

plochy jednotlivě přes 50 m2 zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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S: 018c

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B

vyspravení vouzovky -po osazení silničních obrub-podsyp 

: 

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

222*0,225 49,95000

19 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 99,90000 17,00 1 698,30

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

222*0,225*2 99,90000

20 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 49,95000 270,00 13 486,50

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

222*0,225 49,95000

21 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 49,95000 330,00 16 483,50

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

222*0,225 49,95000

22 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 444,00000 65,00 28 860,00

 podél obrub + spoj asfaltu : 

222*2 444,00000

23 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 

mm

m2 330,80000 130,00 43 004,00

,,viz v.č.4,, : 

330,80 : 

330,8 330,80000

24 596211213 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

m2 330,80000 240,00 79 392,00

,,viz v.č.4,, : 

dlažba pro nevidomé barevná : 

(9+7,26+6,82+5,06+11,83+5,12+10,66+13,60)*0,40 : 

barevná dlažba : 

(1*1,10*2+0,34*0,40*2)*8 : 

celková plocha šedé dlažby : 

330,80-27,74-19,776 : 

Součet : 

330,8 330,80000

25 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 20,36900 300,00 6 110,70

19,776*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

20,369 20,36900

26 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 

10 x 6 cm barevná

m2 28,57200 490,00 14 000,28

27,74*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

28,572 28,57200

27 59245020R dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 291,78300 280,00 81 699,24

283,284*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

291,783 291,78300

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 627,78

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
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S: 018c

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B

28 917862111R00 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 

zbetonu prostého

m 222,00000 230,00 51 060,00

,,viz výkres č.4,, : 

222 : 

222 222,00000

29 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 52,00000 220,00 11 440,00

,,viz výkres č.4,, : 

52 : 

52 52,00000

30 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 

50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15

m 51,00000 170,00 8 670,00

,,viz technická zpráva,, : 

51 : 

51 51,00000

31 59217001R obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 51,51000 70,00 3 605,70

51*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

51,51 51,51000

32 59217030.1 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 52,52000 299,00 15 703,48

52*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

52,52 52,52000

33 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 224,22000 130,00 29 148,60

222*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

224,22 224,22000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 19 980,00
34 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 222,00000 90,00 19 980,00

výměra-dle silničních obrub : 

222 222,00000

Díl: 997 Přesun sutě 120 069,44
35 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 10,99000 180,00 1 978,20

asfalt : 

10,99 10,99000

36 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km

t 323,20200 50,00 16 160,10

,,beton,, : 

107,51 : 

,,kamenivo,, : 

56,236 : 

,,beton.obrubník,, : 

45,592+2,04 : 

,,betonová dlažba,, : 

84,354 : 

Součet : 

295,732 295,73200
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S: 018c

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B

asfalt : 

10,99 10,99000

podklad pod asfaltem : 

16,48 16,48000

37 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 524,82800 10,00 45 248,28

,,beton,, : 

107,51*14 : 

,,kamenivo,, : 

56,236*14 : 

,,beton.obrubník,, : 

(45,592+2,04)*14 : 

,,betonová dlažba,, : 

84,354*14 : 

Součet : 

4140,248 4 140,24800

asfalt : 

10,99*14 153,86000

podklad pod asfaltem : 

16,48*14 230,72000

38 997221612 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot

t 27,47000 150,00 4 120,50

asfalt : 

10,99 10,99000

podklad pod asfaltem : 

16,48 16,48000

39 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101

t 239,49600 180,00 43 109,28

,,beton,, : 

107,51 : 

,,beton.obrubník,, : 

45,592+2,04 : 

,,betonová dlažba,, : 

84,354 : 

Součet : 

239,496 239,49600

40 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 72,71600 130,00 9 453,08

,,kamenivo,, : 

56,236 : 

56,236 56,23600

podklad pod asfaltem : 

16,48 16,48000

Díl: 998 Přesun hmot 16 142,52
41 998223011R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

t 189,91200 80,00 15 192,96

Stránka 13 z 25Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 018c

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa B

Oprava chodníkových těles - trasa B

158,832 158,83200

31,08 31,08000

42 998223091R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  Příplatek kceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 189,91200 5,00 949,56

158,832 158,83200

31,08 31,08000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
43 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 

staveniště

…kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 710 593,15

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 018c

O: SO 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 70 378,92
1 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 25,20000 40,00 1 008,00

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

112*0,225 25,20000

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 25,20000 160,00 4 032,00

předpoklad tl. 10 cm, podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

112*0,225 25,20000

3 113202111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 112,00000 60,00 6 720,00

,,-viz v.č.3 : 

"betonový obrubník" : 

112 : 

112 112,00000

4 120001101R00 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v 

blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy

m3 4,98600 300,00 1 495,80

5 122101101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 4,98600 90,00 448,74

166,20*0,03 : 

4,986 4,99000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,98600 200,00 997,20

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

m3 24,93000 10,00 249,30

4,986*5 'Přepočtené koeficientem množství : 

24,93 24,93000

8 113106142 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením 

na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a 

s jakoukoliv výplní spár strojně

m2 166,20000 30,00 4 986,00

,,viz výkres.č.3,, : 

166,20 : 

166,2 166,20000

9 113107161IU0 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o

m2 166,20000 40,00 6 648,00

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa D

každých dalších i započatých 1 000 m

plochy jednotlivě přes 50 m2 zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

tl. vrstvy do 100 mm
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S: 018c

O: SO 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa D

10 113107171IU0 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy

m2 166,20000 160,00 26 592,00

11 119003211 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy zřízení

m 161,00000 70,00 11 270,00

112+49 : 

161 161,00000

12 119003212 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy odstranění

m 161,00000 30,00 4 830,00

13 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 8,47600 130,00 1 101,88

4,986*1,7 : 

8,476 8,48000

Díl: 2 Zakládání 11 135,40
14 215901101R00 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  

zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 166,20000 8,00 1 329,60

,,viz v.č.4,, : 

166,20 : 

166,2 166,20000

15 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

vrovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 166,20000 17,00 2 825,40

,,viz v.č.4,, : 

166,20 : 

166,2 166,20000

16 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 199,44000 35,00 6 980,40

166,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 

199,44 199,44000

Díl: 5 Komunikace pozemní 148 739,83
17 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 25,20000 130,00 3 276,00

vyspravení vouzovky -po osazení silničních obrub-podsyp 

: 

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

112*0,225 25,20000

18 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 50,40000 17,00 856,80

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

112*0,225*2 50,40000

19 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 25,20000 270,00 6 804,00

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

112*0,225 25,20000

20 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 25,20000 330,00 8 316,00

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

112*0,225 25,20000

21 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 224,00000 65,00 14 560,00

 podél obrub + spoj asfaltu : 

přes 100 do 150 mm
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S: 018c

O: SO 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa D

112*2 224,00000

22 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 

mm

m2 166,20000 130,00 21 606,00

,,viz v.č.4,, : 

166,20 : 

166,2 166,20000

23 596211213 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

m2 166,20000 240,00 39 888,00

,,viz v.č.4,, : 

dlažba pro nevidomé barevná : 

(7,21+8,76+4,32+9,69+15,82+5,59+5,11+7,08)*0,40 : 

barevná dlažba : 

(1*1,10*2+0,34*0,40*2)*14 : 

celková plocha šedé dlažby : 

166,2-25,432-34,608 : 

Součet : 

166,2 166,20000

24 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 

10 x 8 cm barevná, reliéfní

m2 26,19500 490,00 12 835,55

25,432*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

26,195 26,20000

25 59245020R dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 144,99100 280,00 40 597,48

106,16*1,03 + 34,608*1,03'Přepočtené koeficientem 

množství : 

144,991 144,99000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 043,11
26 917862111R00 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 

zbetonu prostého

m 112,00000 230,00 25 760,00

,,viz výkres č.4,, : 

112 : 

112 112,00000

27 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 49,00000 220,00 10 780,00

,,viz výkres č.4,, : 

49 : 

49 49,00000

28 59217030.1 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 49,49000 299,00 14 797,51

49*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

49,49 49,49000

29 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 113,12000 130,00 14 705,60

112*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
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S: 018c

O: SO 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa D

113,12 113,12000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 080,00
30 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 112,00000 90,00 10 080,00

výměra-dle silničních obrub : 

112 112,00000

Díl: 997 Přesun sutě 60 133,20
31 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 8,32000 180,00 1 497,60

asfalt : 

8,32 8,32000

32 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km

t 161,47000 50,00 8 073,50

,,beton,, : 

54,015 : 

,,kamenivo,, : 

28,254 : 

,,beton.obrubník,, : 

22,96 : 

,,betonová dlažba,, : 

42,381 : 

Součet : 

147,61 147,61000

asfalt : 

8,32 8,32000

podklad pod asfaltem : 

5,54 5,54000

33 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 260,58000 10,00 22 605,80

,,beton,, : 

54,015*14 : 

,,kamenivo,, : 

28,254*14 : 

,,beton.obrubník,, : 

22,96*14 : 

,,betonová dlažba,, : 

42,381*14 : 

Součet : 

2066,54 2 066,54000

asfalt : 

8,32*14 116,48000

podklad pod asfaltem : 

5,54*14 77,56000

34 997221612 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot

t 13,86000 150,00 2 079,00

asfalt : 

8,32 8,32000

podklad pod asfaltem : 

5,54 5,54000
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S: 018c

O: SO 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa D

Oprava chodníkových těles - trasa D

35 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101

t 119,35600 180,00 21 484,08

,,beton,, : 

54,015 : 

,,beton.obrubník,, : 

22,96 : 

,,betonová dlažba,, : 

42,381 : 

Součet : 

119,356 119,36000

36 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 33,79400 130,00 4 393,22

,,kamenivo,, : 

28,254 : 

28,254 28,25400

podklad pod asfaltem : 

5,54 5,54000

Díl: 998 Přesun hmot 8 115,72
37 998223011R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

t 95,47900 80,00 7 638,32

81,399 81,39900

14,08 14,08000

38 998223091R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  Příplatek kceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 95,47900 5,00 477,40

81,399 81,39900

14,08 14,08000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
39 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 

staveniště

…kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 377 626,18

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 018c

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 54 709,59
1 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 18,00000 40,00 720,00

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

80*0,225 18,00000

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 18,00000 160,00 2 880,00

předpoklad tl. 10 cm, podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

80*0,225 18,00000

3 113202111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 80,00000 60,00 4 800,00

,,-viz v.č.3 : 

"betonový obrubník" : 

80 : 

80 80,00000

4 113204111R00 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 4,00000 60,00 240,00

5 120001101R00 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v 

blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy

m3 4,08900 300,00 1 226,70

6 122101101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 4,08900 90,00 368,01

136,30*0,03 : 

4,089 4,09000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,08900 200,00 817,80

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

m3 20,44500 10,00 204,45

4,089*5 'Přepočtené koeficientem množství : 

20,445 20,45000

9 113106142 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením 

na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a 

s jakoukoliv výplní spár strojně

m2 136,30000 30,00 4 089,00

,,viz výkres.č.3,, : 

136,30 : 

136,3 136,30000

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

každých dalších i započatých 1 000 m

plochy jednotlivě přes 50 m2 zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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S: 018c

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

10 113107161IU0 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o

m2 136,30000 40,00 5 452,00

11 113107171IU0 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy

m2 136,30000 160,00 21 808,00

12 119003211 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy zřízení

m 112,00000 70,00 7 840,00

80+28+4 : 

112 112,00000

13 119003212 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 

reflexními signalizačními pruhy odstranění

m 112,00000 30,00 3 360,00

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 6,95100 130,00 903,63

4,089*1,7 : 

6,951 6,95000

Díl: 2 Zakládání 9 132,10
15 215901101R00 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  

zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 136,30000 8,00 1 090,40

,,viz v.č.4,, : 

136,30 : 

136,3 136,30000

16 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

vrovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 136,30000 17,00 2 317,10

,,viz v.č.4,, : 

136,30 : 

136,3 136,30000

17 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 163,56000 35,00 5 724,60

136,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 

163,56 163,56000

Díl: 5 Komunikace pozemní 116 779,00
18 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 18,00000 130,00 2 340,00

vyspravení vouzovky -po osazení silničních obrub-podsyp 

: 

předpoklad podkladu pod asf. tl. 15 cm, podél obrub, v šíři 

cca 20-25 cm : 

80*0,225 18,00000

19 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 36,00000 17,00 612,00

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

80*0,225*2 36,00000

20 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 18,00000 270,00 4 860,00

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

tl. vrstvy do 100 mm

přes 100 do 150 mm
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S: 018c

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

80*0,225 18,00000

21 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 18,00000 330,00 5 940,00

 podél obrub, v šíři cca 20-25 cm : 

80*0,225 18,00000

22 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 160,00000 65,00 10 400,00

 podél obrub + spoj asfaltu : 

80*2 160,00000

23 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 

mm

m2 136,30000 130,00 17 719,00

,,viz v.č.4,, : 

136,30 : 

136,3 136,30000

24 596211213 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

m2 136,30000 240,00 32 712,00

,,viz v.č.4,, : 

dlažba pro nevidomé barevná : 

(5,14+4,14+4,92+14,82+4,35)*0,40 : 

barevná dlažba : 

(1*1,10*2+0,34*0,40*2)*10 : 

celková plocha šedé dlažby : 

136,30-13,348-24,72 : 

Součet : 

136,3 136,30000

25 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 

10 x 8 cm barevná, reliéfní

m2 13,74800 490,00 6 736,52

13,348*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 

13,748 13,75000

26 59245020R dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 126,64100 280,00 35 459,48

98,232*1,03 + 24,72*1,03 'Přepočtené koeficientem 

množství : 

126,641 126,64000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 482,52
27 917862111R00 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 

zbetonu prostého

m 80,00000 230,00 18 400,00

,,viz výkres č.4,, : 

80 : 

80 80,00000

28 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 28,00000 220,00 6 160,00

,,viz výkres č.4,, : 

28 : 

28 28,00000

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
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S: 018c

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

29 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 

50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15

m 4,00000 170,00 680,00

,,viz technická zpráva,, : 

4 : 

4 4,00000

30 59217001R obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 4,04000 70,00 282,80

4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

4,04 4,04000

31 59217030.1 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 28,28000 299,00 8 455,72

28*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

28,28 28,28000

32 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 80,80000 130,00 10 504,00

80*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 

80,8 80,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 200,00
33 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 80,00000 90,00 7 200,00

výměra-dle silničních obrub : 

80 80,00000

Díl: 997 Přesun sutě 47 742,27
34 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 5,94000 180,00 1 069,20

asfalt : 

5,94 5,94000

35 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km

t 128,68600 50,00 6 434,30

,,beton,, : 

44,298 : 

,,kamenivo,, : 

23,171 : 

,,beton.obrubník,, : 

16,4+0,16 : 

,,betonová dlažba,, : 

34,757 : 

Součet : 

118,786 118,78600

asfalt : 

5,94 5,94000

podklad pod asfaltem : 

3,96 3,96000

36 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 801,60400 10,00 18 016,04

,,beton,, : 

44,298*14 : 

,,kamenivo,, : 

23,171*14 : 

,,beton.obrubník,, : 
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

(16,4+0,16)*14 : 

,,betonová dlažba,, : 

34,757*14 : 

Součet : 

1663,004 1 663,00400

asfalt : 

5,94*14 83,16000

podklad pod asfaltem : 

3,96*14 55,44000

37 997221612 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot

t 9,90000 150,00 1 485,00

asfalt : 

5,94 5,94000

podklad pod asfaltem : 

3,96 3,96000

38 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101

t 95,61500 180,00 17 210,70

,,beton,, : 

44,298 : 

,,beton.obrubník,, : 

16,4+0,16 : 

,,betonová dlažba,, : 

34,757 : 

Součet : 

95,615 95,61000

39 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 27,13100 130,00 3 527,03

,,kamenivo,, : 

23,171 : 

23,171 23,17100

podklad pod asfaltem : 

3,96 3,96000

Díl: 998 Přesun hmot 5 968,70
40 998223011R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

t 70,22000 80,00 5 617,60

61,952 61,95200

8,268 8,26800

41 998223091R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  Příplatek kceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 70,22000 5,00 351,10

61,952 61,95200

8,268 8,26800

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 2 999,76
42 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 

staveniště

…kpl 1,00000 2 999,76 2 999,76

Celkem 289 013,94
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S: 018c

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava chodníkových těles - trasa A,B,D,E -  k.ú.Podmokly	

Oprava chodníkových těles - trasa E

Oprava chodníkových těles - trasa E

Poznámky uchazeče k zadání
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