Smlouva o dilo &.7% Nep. /3113, 5171/2019

evidenc¢ni ¢&islo:
Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Bino

zastoupena JUDr. Toméasem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &. 4. _
Ve vécech technickych je opravnén jednat: TDI- Ing. Vit Sevd

povéfeny zaméstinanec UMC Brno-Bystre: Ing. Nepejchalova

dale jen objednatel

a
Zhotovitel:

Obchodni firma: REGO, s.r.o.

Sidlo: Libusina tiida 2, 623 00 Brno

adresa pro doruéovéni: LibuSina tfida 2, 623 00 Brno
zastoupena: Milan Pavligek, jednatel spole¢nosti..
stavbyvedouci: Radek Polak

1CO: 155 46 497 DIC: CZ 155 46 497

1 1] .

(Gcet, ktery je pouzivan pro ekonomickou ¢innost a ktery je spravcem dané zvefejnén
zpusobem umoziujicim dalkovy pristup)

zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajsk€ho soudu v Brn¢, oddil C, vlioZka 58792

dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. P¥edmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést opravu topeni na ZS Vejrostova 1 v Brné-Bystrei — 2. etapu
nacenénou dle zadavaci dokumentace zpracované 04/2019 Jaroslavem Vykydalem, Ritansk4
11, 635 00 Brno. Ocenény vykaz vymér je nedilnou souéasti smlouvy o dilo.

V rdmci 2. etapy opravy topeni bude realizovana nédhrada stavajicich radiatorovych ventild
novymi regulaénimi ventily a osazeni novych termostatickych hlavic (cca 330 ks). Rovnéz
bude vyménéno radiatorové Sroubeni za nové suzaviraci funkci. Tim bude umoZnéno
uzavirani jednotlivych radidtori v piipadé vymény bez nutnosti vypousténi topné vody a
celého systému.

Pied zahdjenim praci ie potfeba. aby realizatni firma provedla skute€né zaméfeni vSech
stivajicich otopnych téles a ventili a vypocitala pritoky v radidtorech potiebné k
hydraulickému vyvaZeni otopné soustavy. Souéasti akce bude vyregulovani{ topného systému i
tlakova a topna zkouska.




1.2. 2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené piislu§nymi technickymi ptedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohladuji za zavazné. Soudasn& zhotovitel
prohladuje, Ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke splnéni dila.

Clanek I1. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahajeni: 01. ¢ervenec 2019
Termin ukonceni: 31.¢ervenec 2019

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyZadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v prab&hu provadeéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukond&eni dila lze prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z diivodu nepiiznivého
polasi mozZné provadét prace vsouladu s technologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pii uplatnéni prodlouZeni terminu z tohoto diivodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli
stavebni denik/jednoduchy zaznam o stavbé/denni zdznamy o stavbé se soupisem
neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonceni dila a zéapisem o stavu pocasi
v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadienim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila deli nez 30 dni se povaZuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.

Clanek INI. Misto plnéni

Mistem plnéni dila je ZS Vejrostova 1 v Brn&-Bystrci v k.4, Bystre.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zédkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdé&jsich predpisi,vcetné DPH celkem ve vysi: 1 049 870,-K¢

DPH ¢&ini: 182 209,-K¢

cena bez DPH: 867 661,-K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zékonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v pribéhu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze
pro vy$e uvedené plnéni bude aplikovan reZzim pienesené dariové povinnosti podle § 92a



zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné o DPH
danovy doklad se v§emi naleZitostmi pozadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednanad cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokonéenim dila véetné veSkerych rizik a vlivll (véetné inflaénich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dalSich vydajh spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i piedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do predani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mize byt prekrocena pouze v piipadé, Ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo roz§iteni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

vCetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatecné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZze pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zdlohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zéklad€ faktur - daniovych dokladd zhotovitele.
Po tplném dokonceni, piedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost dariovych dokladl (faktur) se sjednava v délce 30 dnili ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucésti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
piedloZen, ma se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén prislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obé€ma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemiZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
udaje. Vracenim faktury prestavd béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti za¢ina béZet ode dne doruceni opravené faktury.



5.6. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dafiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnti
od konce kalendainiho meésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrzenim lhiity pro
piiznani k DPH.

Clanek VI. Stavenis§té

6.1 Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté. Zatizeni staveniSté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci ptedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pteda zhotoviteli staveni$te¢ nejpozdeji do 7 pracovnich dnu pfede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pievzeti stavenisté pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své ptipadné ptfipominky.

6.4 Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vsech Skod na provadéném dile aZ
do doby dokonceni a ptedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat stavenist€ pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii
uzZivani staveni$té je povinen dodrZovat veskeré pravni piedpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a potadku, bez hromadéni
odpadku a zbytk materialu, zajisti na své néklady ostrahu a bezpecnost staveniste.

6.7 Po dokonéeni a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle
pokyni TDI, nejpozdéji do 30 dnti ode dne predéni dila.

Clének VIL Stavebni denik
7.1 Zhotovitel je povinen
7.1.1 vést ode dne pfevzeti stavenisté¢ az do dne odstranéni veSkerych vad a nedodé€lkd o
prub&hu praci denni zaznamy o stavbé v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval
realny prabéh stavby,
7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal§$im postupem zakryty
nebo se stanou neptistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zaznamy o stavbé a fotodokumentaci predlozit na zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pti predani a prevzeti dila pak predat objednatel..

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dal§im postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

7.4 Denni zaznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
dopliik a zmén smlouvy.



Clanek VIII. Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusnou certifikaci, je-1i pro jejich pouZiti
nezbytna podle piislusnych ptedpisti. Vhodnost téchto materiali musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pied jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavateld (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materiald, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim piipad€ s pouZzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a znelisténi odstrani ihned po provedeni
ptislusnych praci nebo na zakladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené¢ neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tieti osoby na ndklady zhotovitele.

8.3 PH pracich na verfejnych cestdch nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potieby je
zhotovitel do dne piedani staveni§t€ povinen zajistit piechodnou Upravu provozu na
pozemnich komunikacich vcetn€ vydani stanovisek a souhlasti piislu$nych organti a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrZovat v ¢istot€ veskeré silnice a
cesty. Pti pouziti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutné jednéani s vlastniky a
nést piipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate€né zkousky hradi
zhotovitel v pfipadé€, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opa¢ném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni §kody objednateli nebo jinym subjektiim z
déivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i
jinych norem a piedpisi, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu Skodu odstranit, neni-
1i to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenéavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pii provadeéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pii préaci pracovnikd,
ktefi provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy a zabezpeéuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

Clanek IX. Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadeéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel vadu



neodstrani ve lhiit¢ stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédeét bez
vypovédni doby. Pfi vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G€elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipad€ nutnosti) Gstni pokyny a
piikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadeéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-1i ohroZena bezpecnost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikd zhotovitele nebo hrozi-li jiné vézné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI piipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplinkiim nebo rozsifeni predmétu
dila a jejich ocenéni, které predkladé zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pti plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat obecné zédvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfisluSnych spravnich
organd.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot,
surovin a dalgich véci potfebnych pro plnéni predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcii a
dodavatelq atesty, prohlaSeni o shodé, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a ndvody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zaji§tovat koordinaci a soudinnost dil¢ich zhotovitell pfedmétu
dila a dalsich u¢astnikt tak, aby nedoslo k naru$eni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za $kody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpusobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zaji§tovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovéani
odpadt a negistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon &innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci, a dale umoZnit soucinnost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.



9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tretim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpedi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi $kody na dile nese ode dne prevzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o pfedani a prevzeti dila.

Clanek XI. P¥edani a prevzeti dila

11.1 Ptedéni a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ predmétem je Setfeni o skuteCném stavu
dokonc¢eného dila na misté plnéni za Gcasti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pievezme formou zédpisu o pfedani a pievzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dni ptedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
piipraveno k pievzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zakladé objednatel svola predavaci a prejimaci fizeni. Predani dila se uskuteCni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat objednateli veSkeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipulaéni, provozni fady, ndvod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestd a revizi.

- zapisy a osvédCeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald.

- atesty pouzitych materiald a vyrobka.

- certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materialti a vyrobkd.

- doklady o zajisténi likvidace odpada

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které¢ byly dalsim postupem zakryty nebo se staly
nepristupnymi

11.4 Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze dilo nemé zZadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny p¥ipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o pfedani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 30 dni ode dne piedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpecCit vyklizeni staveniste tfeti osobou a ndklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Dilo mé vady, jestlize neni v mnozZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v ptipade€, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v



jakosti a provedeni vhodnych pro ucel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
pfedani a ptevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel ozndmi zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté.kdy je zjistil nebo pfi naleZité pozornosti zjistit mél, nejpozdé€ji vSak do alespoini 60
mésici ode dne pfedani a prevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po uréitou dobu zpisobilé k
pouziti pro obvykly ugel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
béZna opotiebeni, ani na zavady zplisobené nasilne, vyssi moci apod.

12.5 Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne pfedani a prevzeti dokonceného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pii pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popséano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zpiisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybé&jici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodani chybéjici véci, zatne béZet zaruéni doba znovu od pievzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-1i kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odesland poStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni lhity, se povaZzuje za
v¢as uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 15 dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 15 dnd po obdrZeni reklamace, a to i v pifipad€, Ze reklamovanou vadu neuzndva.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.



Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K thradé smluvni pokuty vyzve opravnénd strana a strana povinné je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdé€ji do 21 ti dnl od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z davodu jejiho podstatného poruSeni. V takovém
ptipadé je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni Géinky
vypoveédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila del$im nez 30 dnd z divodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi ptedpisy nebo technickymi normami.

- provédeéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnéni

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipad€, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim tizeni ptedchazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadédvaciho
fizeni.

14.4 Pokud pted dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypoveédi smlouvy,
pteda zhotovitel nedokonéené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupeti rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pieda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (popf. jednoduchy zdznam o stavbé nebo denni zdznamy o stavbe), pripadné dalsi
doklady.

14.5 Dorucenim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zaéne bézet
zaruéni doba u provedenych ¢€asti dila. Zhotoviteli zastava zachovana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.



Clanek XV. Zavéreina ustanoveni

16.1 Zhotovitel neni opravnén prevést bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

16.2 Objednatel vyluduje pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
16.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeti zmény okolnosti podle § 1765
obéanského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

16.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznatenymi jako dodatek s potadovym ¢islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

16.5 Objednatel a zhotovitel se déle dohodli, Ze prava a povinnosti ztéto smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formg,
takZe § 1978 odst. 2 obanského zakoniku se nepouzije.

16.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZi kazda smluvni
strana. :

16.7 Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran.
16.8 Ugastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné ville, na
dikaz ¢ehoZ niZe pripojuji své podpisy.

16.9 K podpisu je na zakladé usneseni Z 7/1, bod 3.05, ze dne 6.11.2014 a Zasad

pro zadavani veiejnych zakazek schvalenych na MRMC 7/21, bod 6.2.02, ze dne 5.10.2016
opravnén povéfeny mistostarosta, MC Brno-Bystrc RNDr. Vladimir Vetchy, CSe.

V piipadé nepfitomnosti mistostarosty, podepisuje smlouvu starosta.

16.10 Smlouva byla schvélena a zhotovitel byl vybran na 8/8. schiizi Rady MC Brno-Bystrc
dne 26.6.2019, bod 6.2.04

Za spravnost: Ing. Radek Barta
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