Smlouva o dilo &.Z- Nep. /3113, 5171/2019

evidenéni &islo:

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre

Sidlo: ndm. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovensk4 obchodni banka, a.s., &. 1. _
Ve vécech technickych je opravnén jednat: TDI - Ing. Vit Sevéi

povéfeny zaméstnanec UMC Brmo-Bystre: Ing. Nepejchalova

déle jen objednatel

a
Zhotovitel:
Obchodni firma:
Sidlo: Hranice
adresa pro doru¢ovani: B B Hanice
zastoupena: Jitim Pavlistikem, jednatel
Ing. Luk4Sem Soviarem, zmocnénec
stavbyvedouci: Roman Turecek
ICO: 25397087 DIC: CZ25397087
bankovni spojeni, CSOB, a.s., &. ﬁ.w
(ucet, ktery je pouzivan pro ekonoml 1 ktery je spravcem dané zvefejnén

zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup)
zapsand v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé
oddil., C vlozka 18505

dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni;

Clanek I. P¥edmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést vybourdni stavajiciho betonového brouzdali§té a vytvoreni
podkladu pro budouci hfisté sumélym povrchem varedlu ZS a MS Praminek, o.p.s.
Heyrovského 11 v Bmé-Bystrci

Pied zahdjenim je zapotfebi odkopavek navezené zeminy (cca 130 m®). Pod nasypem se
skryva stavajici brouzdali$té, které je tfeba vybourat. Jedna se o Zelezobetonovou konstrukei,
ktera je zapu$téna cca 1m pod okolni terén. Bude nasledovat tprava plané a vytvoieni spodni
stavby hfit€ ze zhutnéné vrstvy Stérkodrti. Soucdasti je i Sastecné rozebrani oploceni se
zpétnou montazi.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve.



1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené ptislusnymi technickymi pfedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohladuji za zavazné. Souasné zhotovitel
prohlasuje, Zze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacdujici ke splnéni dila.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v té€chto terminech:

Termin zah4jeni:. 1.7.2019

Termin ukonceni: 31.7.2019
2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-1i objednatelem k
plnéni dila vyZadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v priibéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonéeni dila lze prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z dGvodu neptiznivého
pocasi mozZné provadét prace v souladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pii uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto diivodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedlozit objednateli
stavebni denik/jednoduchy zdznam o stavbé/denni zdznamy o stavbé se soupisem
neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonceni dila a zapisem o stavu pocasi
v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadfenim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila del$i neZ 30 dnil se povaZuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.

Clanek IT1. Misto plnéni

Mistem plnéni dila je ZS a MS Praminek,o.p.s. Heyrovského 11 v k.i. Bystrc.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdéjsich predpist,véetné DPH celkem ve vysi: 460 097,66 K&

DPH CINirenreiiiciieeteieee ettt 79 851,66 K¢&

cena bezZ DPH ... 380 246,-K¢&

4.2 Sazba DPH je uvedena v zakonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v pribéhu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozortiuje zhotovitele, Ze
pro vySe uvedené plnéni bude aplikovéan reZim pienesené daiiové povinnosti podle § 92a
zékona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakon¢ o DPH
danovy doklad se viemi nalezitostmi poZadovanymi timto zdkonem.



4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje vesSkeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokonéenim dila véetné veSkerych rizik a vlivl (véetné infla¢nich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dal$ich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i ptedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do piedani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a miiZze byt prekroena pouze v piipad¢, Ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni predmeétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pied jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na v€domi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vetejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost
jejiho piekroCeni a vy$i pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se
ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zélohy na provéadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - dafiovych dokladit zhotovitele.
Po Uplném dokonceni, predani a pifevzeti dila bez vad a nedodélkt méa zhotovitel pravo
vystavit konec¢nou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladt (faktur) se sjednavé v délce 30 dnt ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipade€, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predlozen, ma se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén piislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat 1 prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemulze zhotovitel uplatiiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestliZze obsahuje nespravné ¢i netplné
udaje. Vracenim faktury piestdva béZet doba splatnosti fakturované Céastky a novad doba
splatnosti za¢ina béZet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli dariovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dni
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kdd klasifikace produkce CZ-



CPA ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z piidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejn€ jako za Skody vzniklé
objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrZenim lhaty pro
ptiznani k DPH.

Clanek VI. Stavenists

6.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni§té. Zafizeni staveni$té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho pottebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité nejpozd&ji do 7 pracovnich dnl pfede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti staveni$té pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své ptipadné piipominky.

6.4 Ode dne pievzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile az
do doby dokonéeni a piedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro u€ely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivéani staveni$té je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§té i dilo v Eistot€ a pofddku, bez hromadéni
odpadkt a zbytkit materiélu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpecnost staveniste.

6.7 Po dokon&eni a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té€ i okoli dila podle
pokynt TDI, nejpozd&ji do 30 dnl ode dne pfedani dila.

Clanek VIL. Stavebni denik
7.1 Zhotovitel je povinen
7.1.1 vést ode dne pfevzeti staveni$té az do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélkd o
pritb&hu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a v Easovych intervalech tak, aby zachycoval
realny pribéh stavby,
7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukci, které budou dalSim postupem zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavb& a fotodokumentaci piedlozit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdgji pti pfedani a ptevzeti dila pak ptedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukci, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny piedem.

7.4 Denni zaznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
doplrikli a zmén smlouvy.



Clanek VIIL. Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusnou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti
nezbytnd podle pfislusnych piedpisi. Vhodnost téchto materidll musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pfed jejich pouZitim. Toto se vztahuje 1 na materidly a vyrobky
subdodavatell (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materialti, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim ptipad€ s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a zneCiSténi odstrani ihned po provedeni
ptislusnych praci nebo na zékladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci treti osoby na néklady zhotovitele.

8.3 P#i pracich na vefejnych cestach nebo mimo né€ je zhotovitel povinen provést viechna
potfebnd opatieni, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod., v piipadé potieby je
zhotovitel do dne pfedani stavenist€¢ povinen zajistit prechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich véetné vydani stanovisek a souhlasi pfisludnych orgdni a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré silnice a
cesty. Pt pouziti cizich pozemki je zhotovitel povinen provést nutnd jednani s vlastniky a
nést piipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel ozndmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadiit a v piipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky hradi
zhotovitel v piipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zékona, CSN &i
jinych norem a ptedpisq, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu skodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribehu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovéano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mite zodpovidé za bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci pracovnikd,
kteti provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpe€uje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ptedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provddénim a provadeéni dila fddnym zplsobem. Jestlize zhotovitel vadu



neodstrani ve [hité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypoveédet bez
vypovédni doby. Pii vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele beéhem provadéni dila az do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s piipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim ucelem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v piipadé nutnosti) Gstni pokyny a
ptikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a ptikazy respektovat. Byl-li TDI vydan tstni
pokyn, ktery jim byl bez zbyteéného odkladu prokazateln€ potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZzovéni projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pii
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisu do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dét pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit préce, pokud odpoveédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikd zhotovitele nebo hrozi-li jiné vézné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni predmeétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZzovat obecné zavazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piislusnych spravnich
organd.

9.8 Zhotovitel je povinen =zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materidlt, hmot,
surovin a dal$ich véci potiebnych pro pinéni ptedmeétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcti a
dodavatelll atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajist'ovat koordinaci a soucinnost dil¢ich zhotovitelli predmétu
dila a dal$ich ucastniku tak, aby nedoslo k naru$eni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho €innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpasobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy $kodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tietich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovani
odpadu a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, piipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢&innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umoznit souéinnost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.



9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tietimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpe¢i $kody na dile nese ode dne pievzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o piedani a prevzeti dila.

Clinek XI. P¥ed4ni a prevzeti dila

11.1 Piedani a pievzeti dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu
dokonéeného dila na misté plnéni za G¢asti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zépisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dnil pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
ptipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram ptejimky. Na tomto
zadkladé objednatel svola piedavaci a prejimaci fizeni. Pfedéni dila se uskuteéni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho tizeni pfedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provéddéno podle projektové
dokumentace

- manipulaéni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zépisy a osvédCeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiali.

- atesty pouzitych materiald a vyrobk.

- certifikéty, prohlaseni o shod¢ pouzitych materialt a vyrobku.

- doklady o zajisténi likvidace odpadh

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dal$im postupem zakryty nebo se staly
nepfistupnymi

11.4 Objednatel je povinen ptevzit dilo v pfipad€, Ze dilo nema Z4dné vady a nedodé€lky a
byly nahrazeny pfipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a pievzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni staveni$té, nejpozdéji
do 30 dni ode dne piedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a nédklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XIL Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Dilo mé vady, jestliZe neni v mnozZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v pfipad¢, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v



jakosti a provedeni vhodnych pro Gcel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
pfedani a prevzeti dila ma objednatel pradva z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel
poruenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté,kdy je zjistil nebo pii nélezité pozornosti zjistit mél, nejpozdgji viak do alespont 60
mésicti ode dne predani a pfevzeti dokonceného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym poruSenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude po uréitou dobu zplsobilé k
pouziti pro obvykly ucel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
béZna opotiebeni, ani na zavady zplisobené nésilne, vyssi moci apod.

12.5 Zaru¢éni doba ¢&ini 60 mésicd ode dne pfedani a pievzeti dokonceného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pii prevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 ptiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vymeéné
nebo dodani chybéjici véci, zatne bézet zarucni doba znovu od prevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zéruéni doby, pficemZ i reklamace odesland posStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni lhiity, se povazuje za
vCas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 15 dnil po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
v8ak do 15 dnd po obdrzeni reklamace, a to i v pfipad¢, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaru¢ni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.



Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim predpisem.

13.3 K thradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnli od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dot¢eno pravo na nédhradu skody.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z davodu jejiho podstatného poruSeni. V takovém
piipadé je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni ucinky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni stran€.

14.2 Podstatnym poru§enim této smlouvy se rozumi{ zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delSim neZ 30 dnd z divodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel mé pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim Fizeni predchézejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pied dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pteda zhotovitel nedokonéené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (popf. jednoduchy zdznam o stavbé nebo denni zdznamy o stavbé), pfipadné dalsi
doklady.

14.5 Doruéenim odstoupeni od smlouvy nebo dorucenim vypovédi od smlouvy zaéne béZet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli ziistdva zachovéana odpovédnost za vady u
provedenych ¢ésti dila.



Clinek XV. Zavéreénai ustanoveni

16.1 Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

16.2 Objednatel vylucuje piijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
16.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeéi zmény okolnosti podle § 1765
obcfanského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

16.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
ozna¢enymi jako dodatek s potadovym ¢islem ke smlouve, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

16.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takZe § 1978 odst. 2 obCanského zakoniku se nepouzije.

16.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

16.7 Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran.
16.8 Ucastnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
dikaz ¢ehoz nize pfipojuji své podpisy.

16.9 K podpisu je na zakladé usneseni Z 7/1, bod 3.05, ze dne 6.11.2014 a Zdsad

pro zadavani vefejnych zakdzek schvalenych na MRMC 7/21, bod 6.2.02, ze dne 5.10.2016
opravnén povéteny mistostarosta, MC Brno-Bystrc RNDr.Vladimir Vetchy, CSe.

V piipadé nepfitomnosti mistostarosty, podepisuje smlouvu starosta.

16.10 Smlouva byla schvalena a zhotovitel byl vybran na 8/8 schiizi Rady MC Brmo-Bystrc
dne 26.6.2019, bod 6.2.05

V Bmé ’/}/)/(/g/ V Hranicich 4(:?2‘0/{51

/

mistostarosta

Za spravnost: Ing. Radek Barta
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