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SMLOUVA O DILO CisSLO 25/2019

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Sidlo:

Zastoupeny:

1¢&:

DIC:

Donovalska 2222/31, Praha 4 - Chodov, 149 00
Megr. Bc. llonou Veselou, Feditelkou domova
708 76 606

neni pldtcem DPH

na strané jedné jako ,,Objednatel”

a
Zhotovitel

DOCTUS s.r.o0.
Sidlo: Jeseniova 1541/146
Zastoupeny: Lukdsem Paskou
t&: 614 60 036
DIC: CZ61460036
Zapsany v: obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddilu C, vioZka 28237

na strané druhé jako , Zhotovitel”

uzavieli dle zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. PFedmét smlouvy

1, DOHODNUTY PREDMET PLNENT ZHOTOVITELE (DILO)

1.1

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeéi pro objednatele komplexnf provedeni stavby s nazvem: Sanace
budovy D. Stavba bude provedena v rozsahu a podle:
» Projektové dokumentace pro provedeni stavby s ndzvem:

»Sanace budovy D - Domov pro senlory Chodov, Donovalskd 2222/31, 149 00 Praha 4“, zpracovana projektantem
Ing. Arch. Josefem Smutnym, se sidlem: U Prosecké $koly 825, 190 00 Praha 9, zpracovand v kvétnu 2018,

Projektova dokumentace je zpracovand v souladu s pfisluinymi pravnimi pfedpisy zejména zékonem ¢isic 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, v platném znéni, vyhlaskou &islo 493/2006 Sh,, o dokumentaci staveh, v platném znéni, vyhladkou Eislo
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503/2006 Sh., v platném znéni, Zékonem &islo 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisi a
vyhlagkou &islo 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezenf pfedmétu vefejné zakdzky na stavebn( prace a rozsah
soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, déle v textu rovnéz jen ,PROJEKT”

Dilo je specifikovano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.

1.1.2.

>

>

1.1.3.

Provedeni stavby podle PROJEKTU.
Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

Dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhldskou &islo 499/2006 Sb. a jeji pfeddni
Objednateli ve 3 ti$ténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

Dokumentace skuteZného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skute¢ného stavu konstrukei, instalaci a
pfipojek na vnéjéi inZenyrské sité podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli zZjistit jednoznaéné povahu stavebnich konstrukei, polohu
a trasy instalaci a prabéhy inZenyrskych siti v&. pfipojek, v pfipadé potfeby provadéni p¥ipadnych rekonstrukef a
oprav.

Provedeni souvisejicich &innosti, praci a dodéavek specifikovanych v ¢lanku |. odstavec 1.2. této smlouvy.

1.2 P¥edmét dila ddle tvoii:

>

>

pofizovéni prib&iné fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou predd Objednateli vjednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiéi p¥i zahajeni predavanf dila;
zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji pfedani objednateli ve 3 tiSténych vyhotovenich a v1
datovém vyhotoveni (na CD);

Dokumentace skuteéného provedeni bude obsahovat zakresieni skuteéného stavu konstrukci, podle stavu
provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoznila
budoucimu uZivateli zjistit jednoznaéné povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a prdbéhy
inZenyrskych siti, v pfipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav;

provedeni veskerych pFedepsanych zkou$ek vietn& vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni atestd,
certifikatd, prohldSeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 3 vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkou$ek, atesty, certifikity, prohlaSeni o shodé bude zhotovitel dokladat
v pribéhu realizace dila, a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura za provedené prace nebude bez dolozen{
téchto dokladG uhrazena. Doklady bude archivovat technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich
kompletaci pied pfedanim a pfevzetim dila a kolaudaci.

v o

provedeni individudintho vyzkouseni viech prvkd a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni vletné vyhotoveni dil€ich
protokoll {v &lenéni na uvedené prostory) v Ceském jazyce ve 3 vyhotovenich;

piedkiddani vzorkG materidlG a vyrobkd uréenych pro osazenf & zabudovani do stavby objednateli a projektantovi
k odsouhlasen;

celkovy (kiid stavby, stavenisté a okoli pfed pfeddnim a pfevzetim;

Celkovy Gklid pFed pFedénim dila zahrnuje kompletni a Gpiné vydisténi stavby, stavenisté a okolf pfed pfeddnim a
pfevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho Gklidu ze
strany objednatele. Soudasti Uklidu je i Gklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okolf stavby do stavu podle
projektu {pokud je okoli stavby projektem Feseno) nebo do stavu pfed zahajenim realizace (u ploch a komunikaci,
které nejsou projektem Feseny).

zpracovéni kusovnik( jednotlivych prvkd a zafizeni po jednotlivych mistnostech pro operativn{ evidenci zadavatele,
vie v éeském jazyce ve 3 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na CD ve formatu Word, Excel);

provedeni zadkoleni obsluh u vdech &asti dila, které budou obsluhovany pracovniky objednatele (budoucim
uZivatelem);

Objednatel na vyiidani zhotovitele stanovi pfsemné jmenovity seznam osob, které maji byt zaskoleny pro
jednotlivé ¢asti dila. Zhotovitel pfed pfeddnim a pfevzetim provede zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné
seznami s podminkami provozu a Udrzby jednotlivych ¢sti dila a upozorni je na pfisiuSnou ¢éast ndvodu na provoz a
Udrzbu dila. O zadkoleni jednotlivych osob objednatele doloZi zhotovitel pfi pfedéani a prevzeti dila protokoly o
zagkoleni osob.

1.3. Viechny vykony Zhotovitele uvedené v &lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

>
>

PROJEKTU;
Ocenéného soupisu stavebnich praci dodévek a sluZeb, {déle jen ROZPOCET);
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1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
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> nabidky Zhotovitele ze dne 11. 7. 2019 piedloZené Objednateli Zhotovitelem jako déastnikem v zadani verfejné
zakazky podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozd&jdich predpisti (déle pro Géely
této smlouvy rovné jen ,NAB/DKA);

> zadavaci dokumentace vefejné zakdzky (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), kterd byla podkladem pro
zpracovani NABIDKY (pro tiéely této smiouvy rovné jen ,ZADAVACI DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smiouvy, pfitems pfedmétem pinéni Zhotovitele {dilem) se pro
Ulely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodévek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA,
zaddvaci dokumentace a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a doddvek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvnf strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v &ancich 1.1, - 1.3. tvof{ pfedmét dila podle této smlouvy. Déle bude
pro Ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznaéovan jako dilo.

PROJEKT a ROZPOCET jsou nedfinou souéasti této smiouvy jako jeji pfiloha &. 1.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi uZivatelskymi standardy.

Objednatel se zavazuje k pFevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smiouvé uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadiena v ddle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoii nedilnou souéast smlouvy o dilo, a
to:

vlastni text této smlouvy o dilo;

PROJEKT;

ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o piedanf a pfevzeti kazdé z ¢asti dila.

VY VvvyVvyvyy

JestliZe si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vidy ten, ktery je v pofadi uveden na misté
predchazejicim,

ZMENY DILA

1.8.1, Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zéhlavi této smlouvy, aniZ by uinil
tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné ostatni ustanoveni této smlouvy budou
odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény dila miZe Objednatel vyfadovat za dodrieni
téchto podminek:

> pokud zménou dojde k zGzeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, kterd neni obsaiena v PROJEKTU a jejiz provedeni je
nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyzadanou Objednatelem, kterd zahrnuje price a doddvky, které nejsou
obsaZeny v pfedmétu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vy3e uvedenych piipadech postupovat v souladu stouto smlouvou a s pravnimi
piedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (pfedeviim zékon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni.

1.8.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapofaty ani providény bez pfedchoziho Objednatelova
pisemného pokynu a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému
takovyto pisemny pokyn pfedem vydén a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto
smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadiuje bezvyhradny souhlas s vyluénym pravem Objednatele omezit pfedmét
dila a to jednostrannym pfikazem, ktery bude pro Zhotovitele zadvazny dnem jeho doruéeni. Zhotovitel souhlasi s
touto moZnosti a je si védom skuteénosti, Ze pokud nastane takovyto pfipad, nemd pravo vymahat realizaci
pfedmétu dila a nemdze Objednateli G¢tovat jakékoliv sankce ani ndhrady $kod z toho plynouci.

1.9 REALIZACNI TYM

1.9.1. Realizaéni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.9.1.1  Osoby Zhotovitele uvedené v ¢lanku ViIi. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v pfiloze &, 111 Elanek Il
této smiouvy, pFipadné statutarni zdstupci uvedeni v €lanku 1. této smlouvy.

1.9.1.2.  Osoby Objednatele uvedené v &ldnku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v pifloze €. I1l. Elanek Il této
smlouvy, piipadné statutérni zastupci uvedeni v &ldnku I. této smlouvy.
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1.9.2. Realizaéni tym se bude schéazet a projednévat aktudlni otdzky spojené s realizaci dila na pravidelnych kontrolnich dnech a
vyrobnich vyborech v souladu s p¥islu§nymi ustanovenimi této smiouvy, a to od zahdjenf dila do ukonéeni funkénich zkou3ek.

1.10. ZVLASTNI PODMINKY

1.10.1. Zhotovitel si je védom skute&nosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve veFejné spravé,
v platném znéni, je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne
potfebné spoluplsobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umoini piistup k potfebnym dokladiim v€. smluv a souvisejicich
dokumentd, které podléhajf ochrané podle zvlé$tnich pravnich pfedpist (napf. obchodnf tajemstvi, utajované skute€nosti)
za predpokladu, %e budou spinény poZadavky kladené pravnimi pFedpisy (napf. zakon &. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po
celou dobu realizace dila a dale miniméIn& do uplynuti lhity udriitelnosti projektu. Stejné podminky spolupdsobenf pfi
vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych podzhotovitell.

1.10.2. zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich &asti podle zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu

Xeur

k informacim, ve znéni pozdéjich pfedpish. Zhotovitel si je dale védom skuteénosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel
je povinen podle zékona €. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakdzkdch, v platném znéni, zvefejnit na svém profilu
zadavatele (piné znéni této smlouvy v&. pfiloh viech zmén a dodatkd, vysi skute¢né uhrazené ceny po ukonceni platnosti
této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu vsouladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkéch dcinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani tdchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smiuv). Dale je Objednatel povinen
zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicli od spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vy3i skute¢né uhrazené ceny za plnéni této
smlouvy. Zhotovitel je seznémen se skuteénosti, Ze poskytnuti t&chto informaci se dle citovanych zakon( nepovaiuje za
poru$eni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch podzhotovitell, jejichi prostfednictvim v NABIDCE prokazoval
kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni moiné, je povinen Objednateli pfedloZit ndvrh na zménu podzhotoviteld, k nimz musi
dolofit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani podzhotovitelé splfiujf kvalifikaci stejné jako plivodni
podzhotovitelg, jejich? prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNEN( (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé &asti dila v déle uvedenych, smluvnimi stranami dohodnutych, lhiitach:
2.1.1. zahdjeni provadénf dila dne 19, 8. 2018

2.1.2. tadné ukonéeni a pfedani celého dila (lhiita pro dokonéeni stavebnich a montéinich praci) ~ (Zhotovitelem Objednateli bez
vad a nedodéikd brénicich v uZivéni) véetné Uplného a Fddného vyklizeni stavenisté:

nejpozdéji 3 mésice od zahajeni provadéni stavebnich praci, tj. do 19. 11. 2019

2.1.3, odstranéni veskerych vad a nedodélkd,

1y 1

nejpozdéji do 15ti kalenda¥nich dnii od terminu podie odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smiuvni strany dohodnou pfiméFené prodiouzenf Ihity pingni sjednané touto smlouvou, nebude-li moZné prace zahéjit nebo
v nich pokracovat z divodi leZicich na strané Objednatele.

2.2, HARMONOGRAM PLNEN(

2.2.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodl této smlouvy je uveden v pfiloze & Il. této
smlouvy - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, kterd tvofi nedilnou sougést této smlouvy. V harmonogramu pinénf
mus{ byt zohlednény viechny poZadavky zadavatele na provadéni dila.

2.2.2. Dospéje-li v prib&hu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (dale jen TDS) k zévéru, Ze skutecny postup
praci a dodévek neodpovidéd schvlenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby p¥edloZil zménény Harmonogram praci a
dodévek, zajidtujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Smluvni strany dohodnou ptiméFené prodlouZeni [hity plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li moZné price zahdjit nebo
v nich pokraéovat z dGvod leZicich na strané Objednatele.

Clanek Iil. Misto pinéni

Mistem plnéni dila jsou Projektem vymezené plochy a prostory Domova pro seniory Chodov, Ceské republika, Praha 4, Donovalska 2222, 149 00,
kéd NUTS €Z010.
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Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jeho? pfedmét a rozsah jsou vymezeny v élanku . této smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a

vivr

nésledujicich zakona &. 526/1990 Sb., ve zné&ni pozd&j3ich pFedpisd jako cena nejvyse pifpustna takto:

4.1, Cena dila uvedeného v élanku |. této smlouvy &ni bez dané z pfidané hodnoty (déle rovnéz jen ,DPH")

1.389.024, 89 K¢

Dail z pfidané hodnoty ve snizené sazb& 15 % z celkové ceny dila uvedené v élanku 4.1, vySe €ini ¢astku

208.353,73 K&

Dah z pfidané hodnoty v zékladn( sazb& 21 % z celkové ceny dila uvedené v élanku 4.1. vy3e inf ¢astku
0,- K¢

Dohodnut4 celkové cena dila €inf véetné dané z pfidané hodnoty celkem

1.597.378, 62,- K&
(slovy: milion pét set devadesat sedm tisic tfi sta sedmdesét osm korun éeskych Sedesat dva halitd)

4.2, V pfedchozich odstavcich toho &ldnku uvedend cena dila se sjedndva jako cena pevnd a nepiekrotitelnd (s vyjimkou, uvedenou v odstavci
4.3, tohoto ¢lanku), platnd po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonéeni a pfedani, zahrnujfci veskeré néklady Zhotovitele na
realizaci dila véetn& dopad® zmén cenové drovné az do skuteéného data pfedan{ tohoto dfla a kterd nepfevyiuje nabidkovou cenu
Zhotovitele, s ni? se za podminek zékona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, v platném znéni, uchdzel o tuto vefejnou
zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadévaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dfla zahrnuje veskeré préce a
dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, ve¥keré naklady spojené s Gplnym a kvalitnim provedenim a dokoncéenim dila a zahrnuje téZ
vegkeré souvisejici naklady, které nejsou piimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, pfedani, zprovoznéni,
provozni néklady, naklady na autorské prava, pojidténi, dané, cla, a jakékoliv daldi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.

4.3, Smiuvni strany se dohodly, Ze cena dila mGze byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek. Podminky, pfi jejich spinéni je moiné
zménit cenu za pinéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi stranami sjedndny takto:
4.3.1. Pokud v pribdhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z ptidané hodnoty, pfitom sazba DPH bude Gétovéna vidy
v zdkonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni.

4.4. SCHVALEN( A OCENEN[ ZMEN DILA

44.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZidand zastupcem Objednatele ve vécech
smluvnich, popFipadé vyvoland zménou technického feeni dila oproti PROJEKTU, anii je tato zména zplisobena Zhotovitelem,
budou prace spojené s takovymi zménami sjedndny za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén
bude provedena podle polozek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy &. 1. této smiouvy. V piipads, Ze v ROZPOCTU takové
polozky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni poutity polozky z cenikii stavebnich praci RTS v aktudini cenové trovni ke dni
pFedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji, bude provedenc ocenéni individudini kalkulaci a
piedlozenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2, Obé& smluvni strany se zavazujf, Ze ve v3ech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného odkladu.
4.5. Préva zadavatele k omezeni pfedmé&tu veFejné zakazky ~ nerealizaci pfedmétu pinénf

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni vefejné zakdzky a nerealizovat nékteré ¢asti pfedmétu plnéni. Zhotovitel podénim
nabfdky souhlasf s toute moZnosti a je si védom skute€nosti, Ze pokud nastane takovy pfipad, nema prévo vyméhat realizaci pfedmétu
pInéni a nemuiZe zadavateli G¢tovat jakékoliv sankce z toho plynouci.

4.6. Préce, které nebudou po dohodé& smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou souéasti sjednaného pfedmétu pinéni, budou z celkové ceny
dila odetteny, pfi¢em? se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1, této smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky
5.1 Objednatel neposkytuje zélohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za prce a dodéavky
provedené v uplynulém kalendainim mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu - je soupis skuteéné provedenych pracf v uplynulém kalend&fnim mésici
vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.
5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, 1&: 70876606
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Soupis skute&né provedenych praci a dodavek vychézi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi samostatné pro investiéni
polozky a samostatné pro neinvestiéni poloZky. Soupis skuteén& provedenych praci bude obsahovat:

» podet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOLTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce pfedchoziho fakturaéntho obdobi (dosud
fakturované polozky);

> potet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je vystavena faktura
Zhotovitele {v daném fakturaénim obdobi fakturované polozky);

> potet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila {dosud nefakturované polozky.

Soupis skutetné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkiddat TDS ke kontrole pFed vystavenim faktury, bude
predloZen TDS v ti¥t&né podobé a souZasn& v datové podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2
desetinnd mista a ¢iselnd musi s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soudasti p¥ilohy &.
I této smiouvy.

5.1.3. SOUHRNNY zi3TOVACI PROTOKOL
Soudasti kaZdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto daje:
> celkova cena dila v élenéni zaklad DPH, sazba a vy$e DPH, cena celkem v&, DPH;
> do daného fakturaéniho obdobf fakturovand cena dila v ¢lenéni zdklad DPH, sazba a vy$e DPH, cena celkem v&.
DPH;
> v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila v élenéni zéklad DPH, sazba a vy$e DPH, cena celkem V&
DPH;
> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vy$e DPH, cena celkem v&. DPH.
5.1.4, Velkeré doklady prokazujici oprédvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfedd Zhotovitel TDS vidy ve tfech

vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investini a samostatné neinvestiéni) musi spliovat naleZitosti dafiového dokladu podle
v rozhodné dobé tdinnych pravnich piedpist a ddle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného pinéni;
> den splatnosti faktury;
> oznadenf dila.
Kazdé faktura Zhotovitele musi v p¥iloze obsahovat:
> souhrnny zji§tovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netipIné tidaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této smilouvy, je Objednatel
oprévnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlo?i Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v €lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovné? tak, zjisti-li Objednatel pFed Ghradou faktury u provedenych praci vady, je
oprévnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranénf vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v éldnku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je oprdvnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pFerusi v rozporu s touto smlouvou préce, prace provadf
v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu, a to aZ do doby, ne? prekazka
k dhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soudasné dariovym dokladem, je do 30 kalendéafnich dnli ode dne jejich doruéeni Objednateli do sidla
Objednatele uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je posledni kalendafni den v mésici, za ktery je
faktura — dafiovy doklad vystavena.

Objednatel mZe splatnost faktur v ojedinélych pfipadech jednostranné prodiouZit aZ o dalSich 30 dnl (respiro), jestlize o takovém
rozhodnuti pfed uplynutim [hity splatnosti vyrozumf dodavatele. Objednatel neni v prodlouZené dobg splatnosti v prodlenf, ani nejde
o poru3eni jeho povinnosti uhradit faktury fadné a véas — dodavateli, proto nevznika pravo na Grok z prodleni ani smluvni pokutu & jiné
sankce.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu difa do vy$e 90% ceny sjednané smluvnimi stranami v €ldnku IV. odstavec 4.1. této
smiouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami v &ldnku IV. odstavec 4.1, této smlouvy slouzi jako
pozastévka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vy3i 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v &lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystavi

Py

Zhotovitel po pfedanf a prevzetl poslednf €asti dila. Objednate! uhradi fakturu aZ po Gpiném odstranéni veskerych vad a
nedodélkil bez ohledu na vyznacenou splatnost poslednf faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel pfedloZi TDS soupis praci a dodédvek, které hodld fakturovat vdaném fakturaénim obdobi. TDS provede
kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k Gétovanym polozkdm. Pokud TDS zjisti, Ze
Gétované polozky nejsou v souladu se skuteénosti na stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli
k opravé. Opraveny soupis pracf a dodévek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svdj souhlas se soupisem praci a dodévek vyjadi{
TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavf fakturu — dafiovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jeho# piflohou bude soupis praci a dodavek

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, 1&: 70876606
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potvrzeny TDS a dorudi ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat soupis praci a doddvek
potvrzeny TDS neni Gpiny a Objednatel ho nemdiize proplatit.
5.7.3, SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti Zhotovitele, bude
pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodéiki vyhotovenych Zhotovitelem jako souast Zhotovitelovy vystupni
kontroly. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky nebo €asti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné,
neodpovidaji poZadavkiim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny &i nahrazeny pied Gpinym dokonéenim
a pfedanim dila, a to v &ase pro TDS v zastoupeni Objednatele pfijatelném. TDS stanovi datum pfedéni teprve po ukongéeni
prohlidky vad a nedodélkd a poté, co od Zhotovitele obdrii poZadované doklady. Posledn( platba mize byt schvélena
k thradé po Uplném dokonéeni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle &l&nku V. odstavec 5.6.2. této
smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapoéitavat pfipadné smluvni pokuty proti fakturovanym ¢astkam.

PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a a § 92e zékona ¢. 235/2004
Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Staveni$tdm se rozumi prostor urfeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli staveni$té nejpozdéji 5 kalendéfnich dni
pted zahdjenim praci podle &éanku 2.1.1, této smlouvy. O pF¥edani staveniité bude pofizen protoko!l o predani a pfevzeti
staveniét& podepsany opravn&nymi zéstupci obou stran, pfiéemz za rozhodny termin pfedani a prevzeti kaZdého ze stavenist
se povaiuje den zahdjeni pfedadni a pfevzeti kaidého ze stavenist. Soucésti protokolu bude soupis opravnénych osob
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizactnich pozadavkd Objednatele.

6.1.2. Ode dne pFevzeti staveni$té nese Zhotovitel nebezpeéi viech $kod na provadéném dile aZ do doby jeho predani Objednateli.
Zhotovitel plati vodné, stoéné a naklady na dal3f odebrand média. Zhotovitel zabezpeti na své naklady mérenf jejich odbéru.
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENT STAVENISTE

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

n

6.2.1. spravnost umist&ni drovni, rozmérl a zaméfeni viech &asti dila;
6.2.2. zabezpedeni viech pfistroji, nastrojd, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této smlouvé uvedenych.

Bude-li b&hem provédéni dila zji$téna jakakoliv chyba v umisténi, rovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv ¢asti dila, je Zhotovitel
povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zplisobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dflo v &istoté a pofadku, bez hromadéni odpad( a zbytk{ materidlu. Po celou dobu provadén{
dila je Zhotovitel povinen provadét Fadny Uklid stavenisté, odstrafiovat viechny p¥ebyteéné pfekédzky, manipulovat se svymi prostfedky a
uskladn&nym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekézely, p¥i provadéni praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné ze staveniité
veskery staveni$tni rum, odpadky a doasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila nenf nezbytn& tfeba. PFi naklddani s odpady je
Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona €. 185/2001 Sb., ve znénf pozdéjSich predpist a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je
povinen pfedavat TDS doklady o zaji§téni likvidace odpadil vzniklych stavebnimi pracemi na dile vsouladu sposledné citovanym
zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kazdé z &asti dila kaZdé ze stavenidt zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzet(
kazdé z ¢asti dila odmitnout. P¥i vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou feSeny PROJEKTEM do stavu,
v jakém byly pfed zahéjenim realizace dila.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebnf denfk, a to aZ do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovite!l zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zék. & 183/2006 Sb. {stavebni zakon). Stavebni denfk bude
pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho denfku viechny dlleZité okolnosti tykajici se stavby a
skuteénosti rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména ¢asovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych
rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dal¥f (daje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy statnf spravy, jako
je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, poéasf (napiikiad dést} u zemnich pracf a
terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy viech rozhodnych a vyznamnych skuteénostf o priibé&hu stavby. Zejména je povinen
zapisovat tdaje o Zasovém postupu praci, jejich jakosti, zdlivodné&nf nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel Gétovat HZS (hodinovou zdétovaci sazbu), budou poéty hodin Gctovanych v HZS zapsany ve
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stavebnim dentku v den, kdy budou takové préce provadény, Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

7.3. Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouctho miiZe do stavebniho deniku provddét potfebné zéznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné
jimi pisemné povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo oprdvnéné orgény statnf spravy a dale
zastupce spravni firmy.

7.4. Zhotovitel je povinen predkladat stavebn{ denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zépis a soucasné
mu bez zbyte¢ného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

7.5. Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym
podpisem a k zapisGim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musf k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dndi.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a z(€astiiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dni za G¢elem kontroly provadéni dila za
G&asti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny
zejména na dodriovén( ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dnim je Zhotovitel povinen
pisemné pozvat tcastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

7.7. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:
> pfedmét kontrolniho dne;
> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;
> soupis jednotlivych feSenych bodl s uvedenim termind jejich pInéni a odpovédnosti konkrétnich déastnikl vystavby za jejich

plnéni;
> sjednany termin odstranéni zji§ténych vad a drobnych nedodélk(;
> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smiouvou dohodnuté;
> podpisy ztcastnénych osob.

7.8. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovné? pofidi zépis.

7.9. Vyde uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné priib&iné kontroly provédéni dila TDS a Objednatelem a jim opravnénych
osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

7.10. Zapisy ve stavebnim denfku ani zépisy z kontrolnich dnll se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit Gpinou kontrolu nad provadénim dila, bude je G&nné Fidit a dohliZet na né& tak, aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat
této smlouvé, Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci
rliznych &asti dila, a to zejména za bezpetnost a stabilitu konstrukci na stavenidti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uzitych
technologickych postup.

8.2, Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpeénost price pfi provadéni dila podle zdkona & 309/2006 Sb. a Nafizenf viady & 591/2006
Sb. a bude dodrZovat naffzeni koordinatora BOZP, kterého zaji$tuje Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, e pravidla, regulace
a pracovni metody ¢&i postupy poZadované pfislusnymi predpisy budou dodriovany. Zhotovitel je pro tento G&el povinen dodriovat
podminky citovanych pravnich predpisti a déle zejména (nikoliv vak pouze):

8.2.1. udinit veskerd nezbytnd opati'eni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory areélu a vech osob opravnénych k pohybu na
stavenisti, k ochrané staveni$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udriovat stavenisté i
nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeti hrozici viem ob&anm a osobdm pohybujicim se na staveniiti nebo
v jeho blizkosti odstranéno;

8.2.2. zabezpetit a udrZovat na viastnf naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je
to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi predpisy nebo pfisluinym oprévnénym orgdnem vefejné
spravy pro bezpetnost osob, dila nebo zachovéni vefejného pofadku;

8.2.3. ucinit veskeré nezbytnd opatfeni k ochrané zivotniho prostiedi, a to jak pfimo na stavenidti, tak i mimo né v rozsahu, ktery

G&inné zamezl podkozeni nebo ohroZenf zdravi nebo Zivota obéanli a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v

pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke $koddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé kody hradi Zhotovitel,
a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouifvat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takovd opatfeni, aby na blizkych
stavajicich objektech nedosio vlivem stavebni &innosti ke $koddm. PFipadné vzniklé Zkody hradi Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfetf osoby (dale jen ,subdodavatelé)
se budou podilet na provedenti dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
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8.3.1. Zhotovite! odpovidd v piném rozsahu za veskeré &asti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvofi stabilni tym osob
odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavatelll (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto
odpovédné osoby pouze ze zdvainych dlivodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

o v

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatelil fadné koordinovat.

8.4. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Gdrzbu a odstranéni do¢asného konstrukéniho ¢i jiného dodasného vybaveni
a za nédvrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pfi jejich pouiiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto Cinnosti
spoluprdci osoby autorizované v p¥isiusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby poZadovana zdkonem, uréena smlouvou,
nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpecné a i jinak nélezité vysledky.

8.5. Zhotovitel se pfed zahdjenim préce sezndmi s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly &i nedostatky v PROJEKTU,
nebude pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i poZadavk( Objednatele pribéiné aktualizovat harmonogram provadéni dila a srovnavat
postup praci s Udaji o zékladnich etapéch postupu praci na dile tak, aby zaru¢oval dodrZeni veskerych terminl dila. Zhotovitel bude
sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s
pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

8.7. S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lank( se Zhotovitel zavazuje pro vSechny faze provédéni dila
zajistit dostatedny pocet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny viechny terminy provadéni dila.

8.8. Bez ohledu na pfedchdzejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v tdajich vykresové dokumentace &i v textovych vyjadfenich,
které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichi vykresovd dokumentace nebo textové vyjadieni jsou odbornym pracovnikiim béiné znamy,
obvykie se uZivaji a jsou pro fadné provedent dila béZné uznivéany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA
8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit autorizovanou osobu,
opréavnénou k vykonu této €innosti podie zadkona a podie planu kvality Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel
povinen zajistit i dostateény potet zpdsobilych spolupracovnikd. Viechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a
to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak
nestane ze zdvainych davod(, av8ak vidy po pfedchozi vzédjemné dohodé Zhotovitele s TDS. Pfipadnou vyménu osob dozoru
Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd’
na oznameni zmény osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalenda¥nich dn{, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele je

Ing. Tomds Ries

8.9.3. Osoba vykondvajicl dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou pfedany TDS, budou
platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim denfku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a zneli$téni bude neodkladné a pribéiné odstrafiovat ze stavenisté.

8.11. Zhotovitel ozndmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a sezndmfi TDS a Objednatele pisemné s jejich
vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkoudek vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéni. Nakiady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v piipadg, Ze jejich vysledky prokaii
opravnénost pochybnosti Objednatele, v opaéném pfipadé hradi ndklady na opakované zkoudky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup provadéni dila. Tato
dokumentace, kterd slouZi jako zavazny podkiad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé
a bude v priibéhu realizace dila na vyzadani pfedloZena ke kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny poéet dostateéné odborné
kvalifikovanych pracovnikl jak viastnich tak i u subdodavatell. U pracovnich postupli a technologii, kde budou pouZivany specidinf
materidly, nebo kde jsou vyZadovany specidini odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zddost Objednatele
pfedkladat pfed zapoéetim takovychto praci doklad o odborné zplsobilosti pracovnikil (kopii o zaskoleni pracovnikll u autorizované
organizace)

8.14, PoZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila
8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provédéni praci podie pokynd a potfeb zadavatele

vyplyvajicich z provoznich ndroka zafizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provddéné prace nesmi omezit pozérni Unikové cesty a musi byt vsouladu s pozérné-
bezpelnostnim FeSenim objektu.
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8.14.3, Objednatel stanovuje, Ze hluéné a bouraci prace bude mozné provadét pouze v pracovnich dnech od 8 ® 4011 a0d 13
do 18 ®, prace v ostatnich dnech je mo#na po pfedeslé pisemné domluvé s Objednatelem.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani staveni$té:
jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist.
Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruZnych méfi¢t, které budou na
stavbé instalovany. U¢tované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které Gétuji objednateli jednotlivi dodavatelé energif.

9.2, Opravnéna osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru Objednatele dle této
smlouvy (TDS) tyto osoby:

DK Invest Praha, s.r.0., Mgr. Ladislav Musil
Objednatel déle povéiuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:
Ing. arch. Josef Smutny

Objednatel dale povéfuje vykonem funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenidti (v textu této smlouvy
oznaden jako koordindtor BOZP) tyto osoby:

DK Invest Praha, s.r.o., Mgr. Ladislav Musil

9.3. Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadn& zmocnéné osoby budou mit kdykoli prévo kontrolovat dilo. Budou-ii ¢4sti dila
pfipravovany na mist& jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi f&dné zmocnéné oscby
kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fézi jejich vyroby.

9.4, Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvldstnimi zkouskami, kontrolami nebo schvalovénim,
bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zdkont, vyhlaSek & nafizenf platnych v misté provadéni dila, pFeda
Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonéni. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfisluinymi organy ¢i
Ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a &ase jejich konani. TDS pribéiné kontroluje provédéni praci a uplatfiovani postupd,
stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to vietn& zdznaml o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadén{ vstupnich,
mezioperaénich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za plnénf jakychkoli povinnosti Zhotovitele,

9.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho ¢4st dila, kterd byla uréena ke zvld$tnim zkouskam, kontroldm nebo
schvaleni, pfed jejich provedenim, zaddnim nebo dokon&enim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak
zpfistupnit a umoknit ji podrobit uréenym zkoutkdm, kontroldm nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a
ukonéit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.

9.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvidtnich zkousek jakékoli &asti dfa, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast dila neodpovida
smiouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto €ist dila opravit a uhradit zarovefi
naklady spojené s vykonénim zkougky. V opaéném pfipadé uhradi néklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Gkony spojené s pfipravou a vyhotovenim zakdzky a s uskutetnénim
difa v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim Géelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy
pisemné, vyjime&né (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pitkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.
Byl-li TDS vydan dstni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnii pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele b&hem provadéni dila aZ do dokonéenf viech Gprav nebo ndprav vad v souladu s pfisludnymi
ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zdruk aZ do doby podpisu pFedavaciho
protokolu posledni &4sti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfeddvany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoistevni soulad provddéného dila (jeho navrieného tvarového, materidlového a
technologického Fedeni) s PROJEKTEM, nebude viak zodpovédny za pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a
technologickych postupl, nebude jejich pouZivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za
dodriovéni bezpeénosti prace poiadované pro danou stavbu pfistuSnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo bé&Znymi
stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a v&cného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vyddvani stanovisek k jednanim
a vykonlim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musf byt v souladu s touto smlouvou.
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9.7.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provddéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve pisemné
piedklddany TDS k posouzeni a TDS vydé sva stanoviska pisemnou formou bez zbyteéného prodleni.

9.7.6. TDS bude mit pravo nepfijmout préci & dodévku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli
pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich prib&hu a upozornit Zhotovitele zédpisem ve stavebnim deniku, Ze tyto
prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS ma prévo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvla$tni kontrolu
nebo zkoudku dila t¥eti stranou, aby se zjistilo dodriovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkouSené dilo ¢i jeho &ast
vyrobeno, instalovano nebo dokonéeno, &i nikoliv.

9.7.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovite! ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoukky stanoveny nebo p¥edpoklddany piimo v této smlouvé nebo v obecné zavaznych
prévnich pfedpisech nebo pfistudnych technickych norméch;
9.8.7.2, se kontrolou nebo zkougkou prokdze jakékoliv vadné plnénf Zhotovitele, nebo pokud pinéni Zhotovitele je

provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi piedpisy, technickymi normami nebo touto smlouvou.
9.7.8. Budou-li provéddény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které majf byt na Zadost TDS provedeny jinde neZ na pracovisti, u
vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, plijdou néklady na tyto zkousky k tiZi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované
materidly anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi tak, aby je mohi TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikd TDS Zadnda povinnost ani odpovédnost
v(¢i Zhotoviteli, jeho subdodavatelGm, jejich zéstupclim a ani Zadnym jinym osobdm vykonavajicim jakoukoli €innost v
souvislosti s dilem.

9,7.10.  TDS provéfi Zhotovitelem pFedloZend data vyrobki, materidld a vzork( v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda
podle toho pattiéné pokyny.

9,7.11.  TDS bude p¥ipravovat zmény zakdzky ve shodé s pfislu§nymi ustanovenimi této smiouvy o zménach a doplficich dila.

9.7.12.  TDS bude provédét kontroly, aby mohl urit data podstatného dokonéeni a pfedant dila v souladu s podminkami stanovenymi
touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovani (ov&Fovani) plateb, pfevezme pisemné zéruky a k nim se vztahujici
dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a pfedioZf tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9,7.13.  TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasit Zddné zmény vécného rozsahu, smluvni ceny,
termin( ani Zadnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze
osoba opravnéni jednat za Objednatele.

9.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi
stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a
dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

9.9. Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzorkl u téch vyrobkil a dodavek, u nichZ si
to Objednatel piedem pisemné vyhradi, a to alespofi ve lhit& 20 kalendéfnich dnil pred predpokladanym terminem realizace vyrobku
nebo doddvky na stavbé&. Zhotovitel je povinen Objednatelem poZadované vzorky pFedloZit.

9.10. Objednatel ma pravo provadét priib&Zné kontroly dila v pritbéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziZeni pfedmétu dila na zékladé
zjistovacich protokoll.

9.11. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét plnéni vefejné zakdzky a nerealizovat nékteré &asti pfedmétu plnéni napf. z davodl
nedostatku finanénich prostfedkd.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a souéinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pii operativnich kontroldch stavby. Stejné
povinnosti Zhotovitele platf i pro vykon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zaji$tovat koordinaci a souéinnost subdodavatell stavby a dalSich Géastnikd tak, aby nedoslo k narudent plynulého
provadént dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidll, hmot, surovin a daldich véci potfebnych pro pinéni
predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobctl a dodavateld atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zéruéni dokumentaci a névody
k obsluze podle této smlouvy.

73

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat obecné zdvazné piedpisy, technické
normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele,
rozhodnutimi p¥isludnych spravnich orgén(.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamfZité odstraiiovani odpad( a nedistot vzniklych v
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souvistosti s provadénim dila.
10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provéddénim dila odborné zpUsobilym stavbyvedoucim.

10.7. U 'téch Easti dila, které vyzaduji zpracovéani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost pFedloZit dokumentaci pfed zahdjenim praci
na téchto &astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen dodriet veikeré terminy sjednané s Objednatelem v prib&hu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech
z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy
uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni
zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v prib&hu realizace stavby apod.

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout viem subjektim provadgjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se dodavatelskych
Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpe&nost a ochranu zdravl, respektovat zakon & 309/2006 Sb. a naffzenf vlady &. 591/2006 Sb.,
umoznit ¢innost inspektora bezpe&nosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podiéha
sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku XIV. odstavee 14.4, této smiouvy.

10.11. Zhotovitel je povinen pIné odikodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a ndklady, které mu vznikly naruSenim prav tfetich osob
(obt&Zovani, ohrozeni vwkonu, zésah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

10.12.  SUBDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel je opravnén zajistit provadéni €asti
predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborn& zplsobilymi osobami, nenf véak opravnén zadat provedeni dila
takovymto tfetim osobam jako celek.

10.12.2, Zhotovitel ma povinnost priibéZné po dobu realizace dila pFedkladat Objednateli pfed uzavfenim subdodavatelskych
smluv ke schvdleni subdodavatelsky systém, a to vtakovém pFedstihu, aby nebyla brzdéna realizace dila podle
harmonogramu.

10.12.3. Dal3{ povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatellim jsou vymezeny v €l. . odst. 1.10. této smiouvy.

10.13. Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze nastane-

li tato skuteénost, neprodlené ji ozndmi Objednateli.

10.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zfetelné oznateny nazvem ¢&i logem zhotovitele.
Jakékoliv konkrétni vyjimka podléha pfedchozimu pisemnému souhlasu zastupce TDS uéinénému zépisem do stavebniho & montézniho
deniku.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dfla, jeho? zhotovenf je pfedmétem této smlouvy, je od po&dtku Objednatel. Po pfedani pracovi§té Zhotoviteli k provedeni difla podle
této smlouvy prechézi odpovédnost za $kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZz do doby jeho
zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1. PONSTEN(

11.1.1,  Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfisluné druhy pojisténi a udriovat je po celou
dobu provédéni dila a v jednotlivych pFipadech po dobu stanovenou v této smlouvé jak nésleduje.

11.1.1.1, pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené Einnosti Zhotovitele na provadéném a ukonteném dile nebo
vzniklé Objednateli z poru$eni povinnosti Zhotovitele podle této smiouvy ve vy3i 10000 000,- K& (doplni
Géastnik, minimalné vSak 2 000 000 K¢&), pfitem? sjednané pojistné pinéni musi byt dostateéné k tomu, aby
mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfiéemz pojistné plnéni musf kryt i
pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udriovdna v platnosti od data zahdjeni
provédéni dila az do uplynuti zaruéni doby;

11.1.1.2, pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na poji§tovaci podminky pojistovny, véetné
trazového pojisténi zaméstnanc; odpovidajici pojistka bude udrfovéna v platnosti od data zahdjeni provédéni
dila aZ do uplynuti jednoho roku od data pfedanf dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

Pokud se ty¢e subdodavateld Zhotovitele, bude jejich povinnost splnéna, pokud uzavfou podobnou smiouvu v rozsahu
pfiméFeném jejich plnéni.

11.2. 5KODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplsobenou na Zivoté, zdravi a majetku
tretich osob, véetn& majetku Objednatele, &innosti provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi $kod

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IC: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www senjordomov.cz

12

Pifspévkova organizace Hlavnfho mésta Prahy




DONMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalskd 2222/31, 149 00 PRAHA 4 — CHODOV

P D omov prO SERIORY g,

CHODOV

zplsobenych kradei, povodni, vich¥ici a jinymi nepfedvidanymi vlivy. Minimalni vySe pojistné ¢astky na pojisténi odpovédnosti za $kodu
zplsobenou dodavatelem tfeti osobé &ini 2 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udaélost.

11.3. Zhotovitel pfedlozi Objednateli doklady o poji§téni pfed zahdjenim dila a na vyZzadéni Objednatele i kdykoliv v pribéhu provadéni dila.
11.4. NAHRADA 3KODY

Uplatfiovéani ndrok( na nahradu $kody se fidi ob&anskym zakonikem.

Clanek X1, PFedani dila

12.1. Predani dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho ¢asti, na stavenisti za
G&asti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo odevzdé a Objednatel prevezme formou zapisu o pFeddni a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 dnl pfedem
oznami pisemné TDS, fe dilo je pfipraveno k pfevzetl. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zékladé TDS svold
pFedévaci a pfejimaci fizeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimainé ve tfech vyhotovenich (origindl + 2 kopie) vedkeré nezbytné
doklady, zejména:
> doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zakona o nakladan( s

odpady a jeho provadécimi predpisy;

zépisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zépisy a osvédéen( o zkouskach pouZitych vyrobkd a materiald;

zépisy o provéfeni praci a konstrukef zakrytych v priibéhu praci;

zéruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkougek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych material( a vyrobkd;

doklady o individué!inim vyzkouSeni;

Y VvVvVvyVvyVvyw

manipulaéni, provozni fady, ndvod na provoz a Udribu dila a dokumentaci tdriby.
pokud tyto doklady nepfedal dfive, piedéva-ii se pouze ¢4st dila, pfedd Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se takové &asti dila.

Déle zhotovitel sepife protokol o pfeddni a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaleni dila;

oznadeni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavienf smlouvy o dilo;

zahajeni a ukondeni praci na zhotovovaném dile;

prohlé$eni Objednatele o pievzetf dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam pfedané dokumentace;

soupis nékladl od zahdjeni po dokoncent dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum po&atku zaruky za dilo a pfedpokiddané datum ukoncenf zéruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde k reklamaci a pferudeni
béhu zéruéni doby);

Y vV VvYVvVY¥Y VYV VY

> soupis vad a nedodélky s terminem jejich odstranéni.

12.4, Objednatel nemd pravo odmitnout pievzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojenf s jinymi nebrani uZivan{
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. V takovém piipadé smluvni strany sjednaly v ¢lanku
2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodé&lkli. Nedodrienf takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd sankci ze
strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Clanek XIll. Odpovédnost za vady

13.1. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zéruéni dobu v délce trvani 60 mésicli tak, Ze viechny jeho Césti dle této
smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé
k Fadnému uZivani k Géelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotovenf je pfedmétem této smlouvy.

13.3. Po dobu zaruéni doby zodpovidé Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené
PROJEKTEM a touto smlouvou.

13.4. Naklady na FeSeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zéruku, Ze viechny jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zéruéni doby bez vad,

budou mit vlastnosti pfedpokiddané PROJEKTEM a dilo bude zpUsobilé k fadnému uzivani k Géelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz
zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.
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Zhotovitel odpovida za vady dila zji$téné v zdrucni dohé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim v&ci pfedanych mu ke zpracovéni Objednatelem v pfipadé,
%e Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nevhodnost téchto véci nemaohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na
jejich pousit! trval. Zhotovitel rovné? neodpovida za vady zpdsobené dodrfenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynit plsemné upozornil a Objednatel na jejich dodrieni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost
ani pii vynalofen( odborné péée nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zplisobeny vy38f moci.

Zhotovite! viak odpovidd za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivéni dila, v pfipadé, Ze na
nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemn& neupozornil nebo mu nepfedesel navrhem vhadnych opatfentl.

Zarutni doba poting bé¥et po dokonteni, pfedani a pfevzeti kompletniho difa a odstranéni veskerych vad a nedodélkd zjiSténych pif
pfedani a pfevzeti dila.

Zarueni doba nebé&# po dobu, po kterou Objednatel nemoh! dilo nebo jeha &ast dle této smlouvy ufivat pro vady dila, za které odpovidé
Zhotovitel.

Pro ty soutasti dita, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, ze byly nahrazeny novymi
sougdstmi, b&#i zdruéni thiita op&tovné od po&atku ode dne dokonteni & pfedani p#islulného pfedmétu reklamatni opravy Objednateli.

Zptisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytetného odkladu po jefich zjiSténi. Ozndmeni
{reklamaci) odedle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povaiuje téZ
odeslani ozndmenf eiektronickou podtou na e-mailovou adresu Zhotovitele urenou Zhotovitelem pro oficidini {zpravy se
zaruenym elektronickym podpisem) pffjem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad
postatuje pouze Gstni ozndmeni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto tgely Objednateli pocelou dobu zaruéni Ihiity aktualizovat pfisluinou e-mailovou adresu a nepfetriité funkéni
telefonni &slo. V reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldgeni reklamavanych vad je:

13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
» odstranénf vady deddnim ndhradnihe plnéni (u vad material(l, zaffzen, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;
> poskytnuti pfimétené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelnd pouze pfi

omezenf uffvani dffa k jeho G¢elu nebo pokud se jednd o vadu neodstranitelnou, kterd viak nebrani a neomezuje
uZivani dila k jeho Géelu.

13.11.4, Zplisob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moiné vzéjemné kombinovat.

13.11.5. Za havérii je Objednatel oprdvnén oznadit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uZivani dila k Ggelu vyplyvajicimu
z charakteru stavby, nebo dochézi-li v disledku této vady k omezeni béZnéha provozu.

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdaji do posledniho dne zaruéni Inaty, pfitem? | reklamace odestana Objednatelem v posledni
den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povafuje za dorudenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny dkon Objednatele obsahujlci reklamaci
dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkonti &inénych po3tou se mé za to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici
reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnéi ode dne, kdy Objednatel piedal listovai zésilku s timto Ukenem
driiteli postovni licence k pfepravé. V pfipadé GkonG &in&nych elektronickou podtou nebo datovou schrankou se md za to,
Fe pisemny (ikon Objednatele obsahujicl reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného
tkonu z adresy elektronické podty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické po3ty nebo datové schranky
Zhaotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodiené po obdrieni reklamace
Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musf vidy pisemné sdglit v jakém terminu vadu{y) odstrani.

13.11.10. Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady anf do 10-ti dnli po obdrZeni reklamace Objednatele, nebude-

Ii v kenkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak, je Objednatel opravnén povéfit cdstranénim vady jinou
odborné zplisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena plsemné, pfi¢emi pro tyto potieby
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se za uzavieni pisemné dohody povaiuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran u¢inéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé néklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdriel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim néklad( na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle
tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty.

13.11.11. Jestlize Objednatel v reklamaci vysiovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit prace na odstrafiovani
havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni), nebude-li vkonkrétnim pfipadé dohodou
smluvnich stran sjednédno jinak. Tato dehoda musi byt uzavfena pisemné, pfitemZ pro tyto potfeby se za uzavienf
pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy viile smiuvnich stran utinéné elektronicky nebo faxem.

13.11.12, Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrzeni reklamace
{ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnll ode dne, kdy obdriel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto néakladd. Uhrazenim nékladl na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou
osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty.

13.11.13. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka Zhotovitele,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu vzniklié naklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.11.14. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup k odstranéni
vady. Pokud tak neuini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

Lhity pro odstranénf reklamovanych vad

13.11.15. Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé& smluvnl strany podle povahy arozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musf byt
odstranéna nejpozdéji do 30 dné ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13,11.16. Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé smiuvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady
(havarie) plati, Ze havdrie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (oznameni)
Objednatelem.

13.11.17. Nedokongi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vznikié naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dné ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi.
Uhrazenim nakladG na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13,11.18. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokonéenych praci na odstranéni
vady a odstranénf vady nebo uvede dlivody, pro které odmitd opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, bude tato
sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdZe pfislusnou &astku odpovidajici poskytované slevé na Ucet Objednatele, a to
nejpozdéji do 14-ti dnd ode dne, kdy Zhotovitel obdri pisemné ozndmeni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze
sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako ¢4stka odpovidajici $kodé, kterd vznikne Objednateli omezenim
moZnosti uZivani dila k jeho G&elu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba die této
smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni ceng, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadnd.

13.11.19. V dalgim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2636 obdanského zdkoniku.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V p¥ipadé prodleni Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti ukonéit a pfedat kazdou diléi ¢ast dila, v terminu uvedeném ve &ldnku 2.1.2.
této smliouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000 K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni aZ do
skute¢ného terminu splnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je souéasti protokolu o pfedani
a pfevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vy3i 500,- K& za kaZdy pfipad a den prodleni.

V pifpadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranénf reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IC: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www seniordomov.cz
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smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaidy piipad a kalenddini den prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradf Zhotovitel p¥i prodieni
s pinénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zéruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalenda¥nf den prodleni

14.4. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpe&nostn( piedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaidy
Zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smiuvnich pokut za diléi porueni bezpe&nostnich
predpist, pokud viak nedojde k dohodg, plati smluvni pokuta sjednand v tomto odstaveci

14.5. Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim & opomenutim Zhotovitele poruieno
vice povinnosti vyplyvajicich mu ztéto smlouvy zaji§ténych sankci, je Objednatel opravnén viechny tyto smluvni pokuty uplatnit
a Zhotovitel je povinen se viem takto uplatnénym smluvnim pokutdm podiidit

14.6. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprévnén jednostranné zapocist
pohledavky proti pohledavkdm Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

15.1, Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, muiZze druha strana bez zbyteéného odkladu od smiouvy odstoupit. Podstatné je takové
poruseni povinnosti, o némi strana porudujfci smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela v&dét, Ze by druhd strana smlouvu
neuzaviela, pokud by toto porueni pfedvidala; v ostatnich pFfpadech se mé za to, e poruseni podstatné neni.

15.2, Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné vyplyne, fe porusf smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprvnéné strany pfimé¥enou jistotu.

15.3. Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strang, Ze od smiouvy odstupuje, nebo e na smlouvé setrvava, nem(ze
volbu jiz sama zménit.

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porudeni smiuvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebranf ji to odstoupit od
smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednanf druhé strany.

15.5. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruuje od pogatku.

15.6. Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledn& nespln&ného zbytku pin&ni. Neméd-li viak &asteéné plnéni pro
véfitele vyznam, maze véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

15.7. Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité & opakované &innosti nebo k postupnému dil&imu plnéni, méze v&Fitel od smiouvy odstoupit
jen s Gcinky do budoucna. To neplati, nemajf-li ji p¥ijata diléi pInéni sama o sobé pro véfitele vyznam.

15.8. Odstoupenim od smlouvy zanikajf v rozsahu jeho Ggink( prava a povinnosti stran, Tim nejsou dotena prava tfetich osob nabyta v dobré
vite.
15.9. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodieni, pokud ji dospél, préva na nahradu $kody

vzniklé z porudeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupenf od smiouvy,
zejména ujedndni o zplsobu feseni spord. Byl-li dluh zaji$tén, nedotyk4 se odstoupeni od smlouvy ani zaji$téni.

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, vplatném znéni, a vsouladu
s ustanovenim § 214 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavan{ vefejnych zakazek, povinnost zvefejnit na svém profilu zadavatele cely obsah
této smlouvy v¢. jejich zmén a dodatka.

Objednatel md dale povinnost zvefejiiovat smlouvy podle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud cena sjednand ve smlouvé
¢ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlaluje, Ze je sezndmen s témito skute¢nostmi, a déle, Ze poskytnutf t&chto informaci se dle citovanych zakon( nepovaiuje
za porudeni obchodniho tajemstvi.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné&-technické informace, které jim byly své&feny smluvnim partnerem,

pfedmétu této smlouvy {mimo informaci podle ustanoveni &ldnku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZit& respektovat prava k pramysiovému a duSevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt
v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vypofadani ndrokl viech tfetich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p¥fslusnou pravnf ochranu uvedenych prav i v zévazkovych pravnich vztazich ke
svym subdodavatelGm.

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, 1C: 70876606
E-mail: chodov@seniordamov, cz; web: www .seniordomov.cz
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Clanek XVII. Technické normy, Systém fizeni jakosti

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy plné respektovat ustanoveni Ceskych technickych norem fady (SN EN
ISO Fady 9000 (€SN EN [SO 9001:2000), tykajicich se systému Fizeni jakosti, a to ve viech fazich pinéni pfedmétu této smlouvy, a to i
v pFipadé, Ze zhotovitel neni certifikovén. Jedna se zejména (nikoliv v§ak pouze) o nasledujici prvky systému Fizenf jakosti:

odpovédnost vedeni

fizenf dokumentd a Udajd

systém jakosti

pfezkoumanf smlouvy

nakupovani

fizeni procesu

fizeni kontrolniho, méficiho a zkuiebniho zafizeni

identifikace a sledovatelnost vyrobku

kontrola a zkougeni

stav po kontrole a zkouskach

fizeni neshodného vyrobku

opatfeni k ndpravé a preventivni opatfeni

manipulace, skladovéni, balenfi, ochrana a dodavéni

fizeni zdznam o jakosti

interni provérky jakosti

YVVvVvYv¥VvVV¥vVvVVYVYVVVVvVvVvy

napln vystupni kontroly
Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky a povinnosti vyplyvajici z Pldnu kvality a z certifikdtu systému fizenf jakosti ISO 8000 podle vy3e
uvedeného systému Fizeni jakosti pro pfedmét plnénf (praci a dodédvek) podle této smlouvy.

Zhotovitel timto prohlaiuje, e tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2. Pfezkoumani poZadavk( tykajicich
se produktu €SN EN (SO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat Objednateli zdznam o vysledcich pfezkoumani
tohoto prvku €SN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel zdznam o vysledcich pfezkouman{ Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné
zévady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele

Zhotovitel timto prohladuje, e tuto smlouvu provéfil v souladu s ustanovenim bodu 7.4.3. Ovéfovani nakupovaného produktu Ceské
technické normy SN EN 1SO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyiddéni Objednatele bezodkladné pfedioZit pisemné dikazy o
provadéni &innosti stanovenych vyie uvedenym systémem fizeni jakosti, zejména v bodech 8.3. Rizenf neshodného vyrobku, 8.5.2.
OpatFeni k ndpravé a 8.5.3. Preventivni opatFeni Ceské technické normy CSN EN 1SO 9001:2000.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen piedloZit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislunych odstavcich &ldnku Il. této
smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pfipravi Zhotovitel:

» soupis vad a nedodélki Elenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vé. profesf;

> soupis viech doklad( (dle ¢ldnku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladU, které odpovédny zastupce Zhotovitele ovéfil a
potvrdil jejich sprévnost a soulad s PROJEKTEM a se zékonem &. 22/1997 Sb. a souvisejicich predpis.

TDS provede kontrolu doklad. V pfipadé, fe doklady budou nedplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zakonem ¢&. 22/1997 Sh., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a souvisejicimi pfedpisy, nebude dokonéena vystupni kontrola a dilo
nebude pfipraveno k pfedani a pievzeti.

Clanek XVIIl. Naslednd nemoinost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smiuvnich stran nesplnitelnym, zanikéd zavazek pro nemoznost plnénf. PInénf neni nemoZné,
Jze-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vét§imi naklady, s pomoci jiné osoby nebo aZ po urfené dobg.

Nemoznost pinéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Zavérecna ustanoveni
Smilouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukonéeni zaruéni doby za dilo.
Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a G¢innosti dnem zvefejnénf v Registru smluv.

Pokud nenf v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedkldda Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné dokumenty vidy ve tfech
vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu oprévnénych osob nebo zmé&nu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych v zéhlavi této smlouvy je
nutno oznamit druhé smluvni strané pisemn&. Uginnost m4 takovéto zména dnem doruéen.

Zhotovitel nenf opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prava a zdvazky, vyplyvajici z této smiouvy na

tfetf osobu.

Tuto smiouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaéenymi jako dodatek s pofadovym ¢&islem ke smlouvé o dilo a potvrzenymi
obé&ma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve &yFech stejnopisech, z nichZ dva obdrii Objednatel a dva Zhotovitel, pficemZ podpisy opravnénych
zéstupcl obou smiuvnich stran jsou opatieny viechny jeji strany.

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IC: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
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Nedilnou soutdsti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
pfiloha gislo 1. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se sklddd z téchto &dstf:

» PROJEKTU a ROZPOLTU;
» ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKY.
piiloha &islo 11, - HARMONOGRAM PLNEN( PRAC( A DODAVEK

Smluvn( strany se dohedly, Ze jejich vztahy touto smiouvou neupravené se Fidi pisluinymi ustanevenimi ob&anského zékoniku v platném
znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smiouvé jinak.

Zhotovitel bere na védemf povinnost Objednatele zpfistupnit obsah této smlouvy nebo Jehe 4st tietim osobdm, kterd je zalofend
pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zak. €. 340/2015 Sb., o registru smiuv, zék. & 106/1999 Sb., o svobadném pfistupu k informacim
ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdk. & 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakézek, v platném zn&ni. V rdmei vylouteni viech pochybnosti
smiluvnl strany prohladuji, Ze takové uvefejnénf této smiouvy nebo jejich &sti ze strany Objednatele nevy¥aduje pfedchozi souhlas
Zhotovitele,

Smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv (dle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvld$tnich podminkdch
t¢innosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv), zajisti Objednatel

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé& o celém obsahu smlouvy a ¥e je jim obsah smlouvy dob¥e zndm v celém
jeho rozsahu s tim, Ze smiouva je projevem jejich vaing, pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevihodnych
podminek. Na dkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zdstupci smiuvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &lanku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo
platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pifpadé, e by Jakykoli takowyto &lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli
divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s aplikevatelnymi zékony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smiluvni strany
konzultace a dohadnou se na pravné pfijatelném zpdsobu provedeni zdmér{i obsaenych v té &sti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Praze dne 9, 8. 2019 V Praze dne 9. 8. 2019

za Objednateie

Luk4s Paska
jednatel

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IC: 70876606
i /.02 web: www serniordomov.cz
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BOMOV PO FENIDN

CHODOV
PRILOHA CisLO 1 SMLOUVY 0O DiLo €isLO 25/2019

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

kterd se sklada z téchto &asti:

e  PROIJEKTU

o UCASTNI
(rROzZPOC

e  ZADAVA

e  NABIDKY
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PRILOHA CiSLO Il SMLOUVY O DiLO €fSLO 25/2019

HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
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