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0BCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

„111/37772 Určice I Alojzov"
uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občans]ý zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:
o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOR)

Se sídlem: Lipenská 120, 7721101omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddil Pr, vložka 100
Zastoupem:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu: 
Tel:
DS: ur4ksnn
E-mail:

a
Zhotovitel:   OHLŽS,a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Bmo

kontaktní adresa: Tovačovského 22, 779 00 0lomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 8, vložka 695
Zastoupen , ředitelem Divize M
IČO: 46342796                                        DIČ: CZ46342796

Telefon:                          e-mail

Bankovní spojen
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 779 00 0lomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ředitel Divize M - Morava
ve věcech technických oprávněn k jednání:

 výrobní manažer Divize M - Morava
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
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1    Předmět smlouw

1.1     Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„111/37772 Určice -Alojzov"

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlouvy  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu v'7měr (dále j en „dílo").

1.2     Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudovám'   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v ceno\ých   a  kvalitativních   relacích   materiálů  běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem a na vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověfit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl  sám. V případě,  že zhotovitel pověři' provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadavlq7 platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel   si   whrazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlou`y   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  přl'padně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  pfistoupit  a  v případě  rozšíření  díla  t)rio  práce  a  dodávky  za
úplatu   zajistit.    Toto   ujednání    se   týká   i   při'padných   víceprací,    které   vyplynou
z kolaudačního řízem'.

1.6     Zhotovitel  provede  dílo  dle zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a při'padných požadavlď objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podklady

2.1     Závaznými podkladyk provedení dílajsou:

-     Tato smlouva
~     Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt, s.r.o.

pod zakázkovým číslem 17Zak00087 a názwem: „HI/37772 Určice -Alojzov" (dále jen
„proj ektová dokumentace")

-     Zadávací dokumentace
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 13.6.2019, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový
rozpočet")
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2.2     Uvedené   smluvní  podklady  platí   v  případě   rozporů  v   uvedeném  pořadí   a  jejich
dostatečná znalost j e podpisem této smlouvy potvrzena.

3     Cenadíla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla").

3.2     Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených ].ednotkových  cen uvedených v příloze-
cenové  nabídce  k této  smlouvě, je  cenou pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v  závislosti  na  technické  specifikaci   a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu prováděni' díla a činí:

Cena celkem bez DPH             30 579193,66 Kč

DPH 21%                                        6 421630,67 Kč

Celková cena díla vč. DPH    37 000 824,33 Kč

3.3     V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání sni'žena nebo zvýšena.
Pro  ocenění  a vyčíslem' změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položko\ých  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.  V případě  ocenění  víceprací,  které
v položkových rozpočtech nejsou  obsaženy,  budou použiý  ceny dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu pi.ací u položek uvedených v příloze č.1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v při'padě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídJqr o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4    Termínplnění

4.1      Lhůta k provedení díla: 88 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po na.bytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-1i  zhotovitel  sta,veniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   kprotokolámímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká   objednateli    oprávnění   požadovat   po
zhotoviteli zaplaceri smluvní pokuý ve výši 0,02  % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím sta.veriště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
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4.4     V  případě,  že  v rámci  lhůbr  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmín]qJ  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavebm'  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  dfla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které  nelze  řádně  pokračovat  v díle3   příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této   skutečnosti  do  stavebního
deníku.  Zápis  musí  být následně nejpozději  do  7  kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele,  kteiý  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí obj ednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůý k provedení díla zaniká.

-     Pro  účely  tohoto  ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovnílqr  objednatele
technik TSÚ  SÚ Jih a  a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu obj ednatele ss

-      Obsahové  náležitosti  denního  zápisu  ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.   9.4  této
smlouvy, a přílohou č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o  prodloužení  lhůý  kprovedení   díla  dle  předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
denflqi bude  zjevné,  že  zhotovitel  v jiných  kalendářních  dnech  lhůý k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle hamonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  dfla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je   dílo   dokončeno,  je-1i   předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému  účelu   a  je-1i
provedeno  v souladu s projektovou dokumentací  a položko\ým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V při'padě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání  a převzetí  díla.  Staveniště bude vyklizeno  do  14 kalendářních dní od předání
díla.  Ostatní  dokumenty  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,
případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a  revizích)   budou  předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předáni' díla.

5    Předám' a převzeti' díla

5.1     Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetl'.  O
předání   a  převzetí   díla  bude  pořízen  zápis  podepsaný   oběma  smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely  této   smlouvy   rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech   dfla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými právními
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-1i domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinák.

5.4     Bude-1i dflo převzato s drobnými vadami a. nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  be2,pečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu j ej ich odstranění.
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla posledním
z účastníků, nedojde-1i mezi stranami kjiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1     Zhotovitel  poskyttije  záruku  za  jakost  vtrvání  60  měsíců  na  celé  dílo   svýjimkou
vodorovného  dopravního  značem',  kde je  záruční  doba sjednána v délce 24  měsíců.  V
záruční   době   bude   dílo   vykazovat   kvalitativní   vlastnosti   GJrovozní   způsobilost)
stanovené   touto   smlouvou   přiměřené   obvyklému   opotřebení   běžným   dopravním
zatíženi'm  a vlastnosti pňměřené vlivu povětmostních podmínek.  Záruční  doba začíná
běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

6.2     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3     Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

6.4     Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,   které   se  projeví  v  průběhu  záruční   doby   a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledmTio dne záručni' doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovni'ch dnů od obdržeri reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci obj ednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce  na  odstraňování  vad,   oprávněně  uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušt'ka pokládané vrstvy (mimo nomou
povolené tolerance) neodpovídá přl'slušným techniclfým norrnám, j e zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou.  slevu    z ceny   krytu   komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.
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7.1

7    Platebm' podmíhky

Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních fáktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišt'ovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen obj ednatelem.

7.2     Cena za dílo bude uhrazena piůběžně na základě dílčích faktur wstavených zhotovite-
1em lx za měsíc a na základě konečné faktiiry. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí fáktuře
zjišt'ovací protokol  a  soupis provedených prací po  položkách  dle rozpočtu,  který bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel uhradí  zhotoviteli faktury  do  výše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících
10% ceny díla bude uhrazeno po předám' díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3     Splatnost  fáktur byla  dohodnuta na  30  dnů  ode  dne  doručení  ot)jednateli.  Oprávněně
wstavená faktura musí mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani  zpřidané  hodnoý  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat tyto údaje:

-     údaje zhotovitele, obchodni' jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovm' spojení,
-      číslo smlouw a denjejího uzavření,
-     předmětdíla,
_      číslo faktiry,
-     fakturovanou částku,
-     datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-     razítko  a  podpis  oprávněné  osoby,  stvrzující  oprávněnost,  fomální  a  věcnou

správnost faktury, a
-     vzájemně odsouhlasený soupis provedených pracíjako přílohu.

7.4     V případě,  že  faktura  nebude  wstavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůý  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury obj ednateli.

7.5     0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroky  z  prodlení  ve  w'rši  0,02  °/o  fákturované  částlqr  za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (ýÁrcrz% io)-
77tě7~),  soupisů provedených prací (zjz.Svf'ovcžcz' p7'ofoko/);), změn během výstavby (c7ocJú!fbJ)
a fáktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě  a to  ve
fomě  souborů  Xnfl  ve struktuv.e  dle  datového  předpisu XC4.  Popis  datové  fomátu
iĚimti e umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného  plnění pořizuje pro  potřeby související
výlučně  s činností veřejné  spráw,  při níž neri považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z `ýše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plněm'  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodáv]qr stavebních a montážních prací piíj emci plnění (obj ednateli), tzn., že
poslq7tovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.
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8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do j ejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2     Za nedodržení temínu dokončeni' díla dle této smlouvyje zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3     Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předáni' a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni' pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každouj ednotlivou vadu

8.4     0tjjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5     Splatnost  smluvních pokut  dle předchozích ustanovení  byla  dohodnuta na  14  dnů  od
doručem' vyúčtování zhotoviteli či otj ednateli.

8.6     Ustanoveni'mi   o    smluvm'ch   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároky
obj ednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9    Stavební deník

9.1     Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveriště  až  do   doby
protokolárního předári a převzetí dokončeného  díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vrozsahu   stanoveném   zákonem   č.   183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších
předpisů a přílohy č.  9  a č.16 prováděcí vyhlášlqr 499/2006  Sb.  o  dokumentaci staveb,
v platném zněm'.

9.2     Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  piípadně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebnfio  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
Žhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádňt  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Demí  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodlouženi'  1hůý
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle při'1ohy č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni'

pozděj ších předpisů, zejména:
a)   specifíikace  důvodu,  proč práce  na  díle  musely  být přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na prováděni' prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepřízriÝch klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a. j ej ich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepřl'znivých klimatických podmínek,
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování píi'slušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebnflo deníku.

9.5     Zápisy ve  stavebním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deni'k po  celou dobu provádění
díla.  Bude-1i zjištěno,  že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zj ištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončení díla a po  odstranění případných vad a nedoH
děl]d  zjištěných  při  i)ředáni'  a  převzetí  díla  objednateli  originál   stavebního   deníku
k archivaci dle §  154 odst.1  písm.  d)  a §  157 odst. 3  zák.  č.183/2006 Sb., ve znění poz-
dějšíchpředpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě provedených prací,  která bude provedena podle  systému kvality ISO
9001:2001_

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě píse]mého protokolu prosté všech právních i fáktických závad a seznámit ho se
specifickýni místními podmínkami.

10.2   0bjednatel  předá  před   zahájením  prací  na  díle,   nejpozději  při   předání   staveniště,
zhotoviteli zápisem do  stavebního  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
pfilehlém    okolí.    Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné   vybJčení
jednotlivými   správci.   Za  poškozeni'   inženýrských   sítí,   které  nebyly  tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje; že pfi prováděm' požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-     odpovídajících pracovních podmínek,
-     opatření k požámi' ochraně,

stanovených příslušnými právm'mi předpisy.

10.4   Smluvní  strany se zavazují,  že pohledávku vůči  druhé smluvní  straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmíriky:
-   stavební práce budou probíhat za úplné uzavírlqr s využitím objízdné trasy.  Povolení

uzavírlqr  a  osazení  dopravního  značení  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po  celou  dobu
provádění  díla  odpovídat  za  dopravní  značem'  a udržovat  dopravní  znač]qr v řádném
technickém stavu;

-   zaři'zení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-   živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;

Strana 8  (ceu.em  11)



h   š::#e;tsdt]aevibÉ aprčášŇ 2 n:#`q;]r;Za:.:?íc±:nti°ím'Ch  Zkoušek  Požaduje  objednatei

-   zhotovitel je povinen zajistit operativní a odbomé prováděm' předepsaných zkoušek a
měření v souladu se zabezpečením systému j akosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahmuty v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu této  smlouvy předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebni'm deníku uvádět kdy,
kde  a která kontrola či  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;

~   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášem' o shodě;
-   při realizaci díla nesmí  dojít ke znečišťováni' okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstrarit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povimá ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném zněm';
-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatlqr a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných vyj ádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského   zákom'ku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným obj ednatelem se zhotovitel vyj ádří do
1 měsíce ode dne j ejich uplatněm';

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoý vzniklé j eho činností;

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hra2my obj ednatelem;
-součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

•     dokumentace skutečného provedem' díla 2 paré.
•     geometrický plán sx pro MP vypořádání   lx v digitální podobě G)okud to bude

nutné)'
I    zaměření  skutečného  stavu  3x,  1x v digitální  podobě  s podkladem katastrální

mapy,
1     osvědčem' a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá~

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
i     doklad o nakládání s odpady,
•     vyjádřem' vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
•     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   objednatel za].istí svýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu prováděm' díla;
-   staveniště,  na  kterém  se  pi.ovádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

piílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla,
investor,  zhotovitel,  zástupce investora,  stavbyvedoucí,  temín zahájení  a ukončení  a
cena díla v tis. Kč;

-   vyffézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,-Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění
díla.  Doprava  zm'sta  odběru  na  místo,  které  si  určí  zhotovitel,  je  realizována  na
náklady   zhotovitele.    Objednatel   předá   materiál   zhotoviteli   fomou   předávacího
protokolu,  ve  kterém bude  uvedeno  datum předání,  množství  předaného  materiálu  a
prohlášeni', Že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran.  Objednatel
případně  vystaví  zhotoviteli  fakturu  do  10  dnů  od  data předání  materiálu.  Splatnost
faktury  bude  21  dnů  od jeji'ho  vystavení.  Pfi nedodržení platebních podmínek může
objednatel  uplatnit  u  zhotovitele  úrok  z prodlení  ve  výši  0,05%  celkové  částlq/  za
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předaný  v)fiézovaný  materiál  za  každý  den  prodlení.   Jeho  písemným  uplatněním
obj ednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok obj ednateli zaplatit;

-   zhotovitel v průběhu provádění di'la bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimálri  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

p   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla uzavřena tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele,  a to za předpokladu, že
nový   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínlqr  nebudou  brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoník`i aje možné ji uveřejnit na
profilu  zadavatele  ve  smyslu   §   219   zákona  č.   134/2016   Sb.,   o  zadávání  veřejných
zakázek,  ve  zněm' pozdějších předpisů,  a  dále je  možné ji  uveřejnit v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,   uveřejňování  těchto   smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv)  v
aktuálním znění uveřejněno v registni smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účimosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštm'ch podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registni smluv) v aktuálním znění.

11.3   Zhotovitel je  povinen uchovávat  veškeré  doklady,  které  souvisí  s  realizací  projektu  a
jeho  financováním,  po  dobu  10  1et od finančního  ukončení projelrii nejméně však do
31.12.203 0:

a)  uchovat   dokumentaci   projektu,   veškeré   originály   účetních   dokladů   a   originály
projektové   dokumentace   a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací  projektu.
Doklady  budou   uchovány   způsobem   uvedeným   v   zákoně   č.   563/1991    Sb.,   o
účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpisů,  nebo  v  zákoně  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z

:`Ť:'d::;i.vevzpn#d;:zždeěj|š:':Fs|:tři:ťpláŘsvt:nsomj:;1eu|hu::m::|ešťp§|at|,bta?:ost::Š::::
lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřen}h osobám provedení kontroly účetní
(daňové)   evidence,   použití   veřejných  finančních  prostřed]ď   a  Ďzické  realizace
projektu,  zejména ve smyslu zákona č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  ve znění
pozdějších  předpisů,  mj., umožnit  vstup  do  s`ých  objektů  a  na  své  pozemlqr  nebo
objekty a pozemky, ktei.é využívá ke své činnosti.  Tímto  ujednáním nejsou dotčena
ani   omezena   práva   ostatm'ch   kontrolních   orgánů   státni'   sprá`7   ČR   a  územní
samosprávy v  ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise,  OLAF, Ministerstvo
financí,  Evropský  účetní  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finančni'  oi.gán,  Platební  a
certifikační orgán, popři'padě jimi určených zmocněnců a, dalších kontrolm'ch orgánů
dle předpisů ČR a EU),

c)  poskytnout potřebnou  součinnost poskytovateli  dotace nebo jím pověřeným osobám
pfi kontrolách,  auditech nebo  monitorování řešení  a realizace projektu,  zejména jim
poskytnout   na   wžádání    veškerou    dokumentaci    k   projektu,    účetní    doklady,
vysvětlující  infomace  a umožnit prohlídku na místě  a přl'stup  ke  všem movitým  a
nemovitýri věcem souvisej ících s realizací proj ektu,
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d)  umožnit na výzvu poskytovatele  dotace kontrolu dokumentace  a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na iýzvu poskytovatele relevantní infomace o způsobu zadání
zákázky a výběru nejvhodněj ší nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů,  které  si  mohou  vyžádat  zejména následující  kontrolní  orgány:  Evrops]ý
účetní  dvůr,  Evropské  komise,  Nejvyšší  kontrolní  úřad,  Auditní   orgán,   Územní
finanční  orgán,  Platební  a  certiflkační  orgán,  popř.  jimi  učení  zmocněnci  a  další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU.  Těmto orgánům je zhotovitel dále
povinen  poskytnout  součinnost  při  kontrolách  minimálně  ve  stejném  rozsahu jako
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

11.4   V případě, Že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančm'ch prostředků od zřizovatele případně
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6   0bě strany se zavazují svým podpisem, Že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.7   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého po dpi su.

11.8   Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1 zhotovitel.

11.9   Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovem' občanského zákoníku.

Přílohy:
č. 1 -Nabídko\ý rozpočet
č. 2 - Časoiý a finanční harmonograin prací

V Olomouci dne
Za objednatele:

1  5   -08-   2019

SLP,;:P:ř:ík';j`;o;#;pg;:;d:;;;;C::'n:`'ueů

r-?,

áva silnic 01 uckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Stram  11  (cen:em  11)

V Olomouci dne 29.7.2019
Za zhotovitele:

ředáeiEiviff # - Mg-:aYa  H

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17. CZ -602 00 Brno. Veveff
lč:  ú63 42 796, Dlč: CZ46342796
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

17Zak00087.1

111/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
Správa silníc Olomouckého kraje

.Zhotovitel:

Proíektant:

Zoracovatel:

Poznámka:

Cena,bez DPH

Sazba daně
DPH zákLadní                 2i ,0oo/o

snížéhá                15,00%

Cona s`DPH

ProJektant

j2itmum2g2dÉ

Dat±rp. aJ29ÉLL!SL   -~--'            ``

vCZK

Razítko

Razítko

CC-CZ:
Datum:

D±t9Q|ep9dpjs.:

zilotoyitei

Da[im a  egdj?.lsL:

3.6.2019

70960399
CZ70960399

30 882 099,38

Výše daně
6 485 240,87

0,00

37  367 340,

Razílko

Razm(o



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ  PRAci

Kód:                                             17Zak00087.1

Stavba:                                Ill/37772 URČICE -ALOJZOV 1. etapa

MÍsto:

Zadavatel:                             Správa siwc olomouckého kraJe
Zhotovitel:

Kód                                                                                          Popls

Náklady z rozpočtú

1                             VON -SSOK
I                                VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ  NÁKL]ADY

SO  001
Odstranění mostu ov.č.37772 -1  přes příkop za
obcí Určico -SSOK

1                               0DSTRANĚNÍ MOSTU

SO  101               SILNICE  lll/37772-ÚSEK  l  i ssoK
I                                ÚSEK1

2                              NAPOJENÍ

S0101.1           ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK -SSOK

I                               ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK

S01012          PROPUSTEK km  l,270 -SSOK

I                               PROPUSTEK 1,27KM

SO 101.3           PROPUSTEK km l.696-SSOK

I                              PROPUSTEK  1,696

SO  101.4           PROPUSTEK km  l,828|SSOK

I                               PROPUSTEK 1,828KM

SO  101.5          PROPUSTEK km 2,445-SSOK

I                             PROPUSTEK 2,445KM

SO  101.6           SILNlčNÍOBRUBY-OBEC  URČICE

1                               0BRUBY

S0 401              0světleni zpomalovacího ostrúvku
1                                Základní a  vodlojšl  náklady

2                            El® ktromo ntážo

Datum:

Projektant:
Zpracx)vatel:

3.6.2019

Cena  bez DPH |CZK]           Cem s DPH [CZ)<]

30  882  099,38

800 500,00
800 500'00

88  815,76

88 815,76

26144 075.74
26  033103,54

110  972,20

2  144 827,61

2 144 827,61

564  556,15

564  556,15

306  217,30

306 217,30

366  279,76

366 279,76

163  921,34

163 921,34

125 653,22

125 653,22

177 252,50
10 664,00

166 586,50

37  367  340,25

968 605,00
968 605,00

107 467,07

107  487,07

31634 331,65
31  500  055,28

134  276,36

2  595  24-1,41

2 595 241.41

683112,94

683112,94

370 522,93

370 522,93

443198,51

443198.51

198 344,82

198 344,82

152 040,40

152 040,40

214 475,53

12  903.44

201  572,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
1  -VON -SSOK

Soupis:

1  -VEDLEJšÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
'    -Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovhel:

Projektant:

Zpracovatel:

Pozjiámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

É=D_Pl_____

Projektant

patum á_ B±

93Lu_rnipLggpiij

Základ daně
800 500,00

0,00

CC-CZ.
Datum:

lc:

D'Č:

lc:
DIČ:

lč:

DIČ:

lč:
DIČ:

3_6.2019

70960399
CZ70960399

800  500,00

Sazba daTiě                    Výše daně
21,00%                     168105,00
15,000/o

vCZK

Zpracovatel

Raz]`tko

Razítko

Datum  a  pocl

Ž-hó_toviťé[
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0,00

968 605,00

Razítko

Ba±!±±ji pLg±pjs:._ ___                                        _B±zffkg



REKAPITULACEČLENĚNÍSO,gq

Stavba:

Objekt:

sQUpis:

„,,37772URČ,cE_ALojzovT.etéĎ`řá;;*±í=ťj

1  -VON -SSOK

1  -VEDLEJŠÍ A OSTATNí NÁKLADY

Místo:

Z::taovv:!:,`::                              Správa sllnic olomouQR;é.Po kraje

Kód dílu - Popls

Náklady ze souplsu prací

ON - Ostatní náklady

Strana 4 z 41

Datum:

Prc>jektant:

ZpracovatBl:

3.6.2019

Cena celť-em  [CZK]

800.50_0,00

800 5,00,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
111/37772 URČICE -ALOJZOV 1. etapa

Objekt:
1  - VON - SSOK

Soupis:
1  -VEDLEJŠí A OSTATNí NÁKLADY

M Ísto:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovftel:

l_ĚČTyp                 Kód

Náklady soupisu celkem

DON
I       K    ol40o

2'K

3K

K

K    102910

K     029113

K   102944

02945

o2Š46

K    102990
=IH
K    1O3100

-~ffiť#ApricLŇÉrivTŠL-óu
'ZKUŠEBNOU
•PÓ-M~O-C`F;.ŘÁCĚŽŘIZNEBOZAJTŠŤOBJ-ÍŽĎkÝA

PŘÍSTUP  CESTY--:i5ÓTM-ÓC-PŘÁ~CÉ ZŘrzNEBOZAjl       5čfiŘANU

INŽENÝRSKÝCH Sm
OSTATNÍ POŽADAVKY zTMTMÉŘT5š-kÁ-M-ĚŘĚ~Nl
OSTA,TNrpóžADAVKy=ÉÉčrDÉŤTC~KŤŽÁŇĚŘĚŇT=
CELKY
Ó-ŠŤÁŤ-PÓŽÁ`ĎÁ-Vič7=ĎÓŤu-M-E`Ň`ŤA~ČĚ`Š-k`tjŤĚČ
PFIOVEDENI V FORMÉ

POžADAVKY -GEOMETRICKÝ
i OSTAT POŽADAVKY -FOTODOKUMENTACE

EĚŘÉÉŇ
FČ;riDNKX

ršŤÁVÉŇíšŤĚ-
DEMONTÁŽ

ňRMTEff+Á-B-úLE
PROVOZ,

Strana 5 z 41

lKPL

Množství

Datum:                           3.6.2019

ProJektant:

Zpracovatel:

J.cena  [CZK]             Cena celkem [CZK]

1,00000

1-2-,100-Oq[

:::::-::L
1,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,000001

1,óoooo'

50  000,0

1

800 500,00

8PO  500,00
50 000,00

42 000.00

120  000,00                         120 000,001

40 000,00

32 000,00,                         32 000,0

:``,

58  000,0

20 000,0

110  000,00!                         110  000,00,

48 000,00

5 ooo,oo

_E_5Lf!9fl_
290 000.00

48 000,00

5 000,00

5 500,00

290 000,00



KRYCí LIST SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
111/37772 URČICE -ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 001  -Oďstranění mostu ev.č.37772 -1  přes příkc)p za obcí Určlce -SSOK

Soupis:

1  -ODSTRANĚNÍ MOSTU

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
Správa silnic Olomoitckého kraje

Zhotovitel:

ProJektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Patum  a. po9.p_Ís:

oiJéd-havatéT

Datum a poďpis:

Razítko

R&ltko

vCZK

Zpracovatel

Da±up±P9ď2í±

Zhotovťtel

Datum eJ2É

Základ daně
88 815,76

0.00

Strana 6 z 41

Sazba daně
21,00%
15,00%

3.6.2019

70960399
CZ70960399

88 815,76

Výše daně
18  651,31

0,00

107 467,07

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
HI/37772 URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:

SO 001  -Odstranění mostu ev.č.37772 -1  přes  příkop za obci  Určice -SSOK

Soupis:
1  -ODSTRANÉNí  MOSTU

MÍstc):

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód dílu -Popis

Náklady ze soupisu  prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1  -Zemní  práce

2 - Základy

9 - Ostatní konstrukce a práce

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

Strana 7 z 41

88 815,76

3 229,69

2 082,31

53  864,16



SOUPIS  PRACI

Stavba:
Hl/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:

SO 001  -Odstraněni  mostu  ev.č.37772 -1  přes příkop za obc[  Určice -SSOK

SoupÍs:
1  -ODSTRANĚNÍ MOSTU

MÍsto:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovftel:

pČ  Typ                Kód

Náklady soupisu celkem

D0

1          K     015140

1

D1

2         K     11313

D2

i    3        K    í272313

D9-K  |5ig~i-i3--

5       K    966167

Popis

Všeobecné konstrukce a
§ů*rATčkr%áÁBrůácePOPLATKY

NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101  BETON Z
iDEMOUC

Š8#Rí-Lť#u-z-p-Ev-NĚN-ÝCH`F-LÓc-Hs
ASFALTOVÝM POJIVEM

Zékl_aq_y
ZÁKLADy Z PF`OSTÉHO  BETOŇ-U--56 čTa7-2T6

0statní konstrukce a Dráce

i_:OO#ů'N:sKFOANL;:RvU=:C:::rE:žoÓ=B:=DO
ODVOZEM  D016KM

Strana s z 41

MJ         M n ožství

T       !       12.91875

i    ú3    [       2.á325o

M3.i    |9LfJ±°j

TT--    i`8,40000!

5,16750

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
ZpracovatBl:

J.cx3na  |CZK]             Cena  cElkem  [CZK]

88  815,76

?_22L9Lag
1

250.00 '                            3 229,69,

128,001

5Ž;o:.ol

2 082,31

2 082,31

53 864
53864,16|

29 639,60
2 355,20

2T2-ri,-4-ói



Í
KRYCI  LIST SOUPISU  PRACI

stavba:
111/37772  URČICE -ALOJ20V 1. etapa

Obiekt:
SO  101  -SÍLNICE  111/37772 -ÚSEK 1  -SSOK

Soupis:

1  -  ÚSEK I

KSO:
M`ístó:

Zadavatel:
Správa si"c Olomouckého kraje

Zhotowtel:

Proiekta`nt:

Zpracx]vatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

na s  DPH

ProJektant

Datuh a bodpísE

Objódnavatel

.P±tLmaBi2gÉLSLí    .. Razl`tko

Základ daně
26 033 103,54

0.00

vCZK

Zpracovatel

Datum a  podpís:

Zhotovltel

___DL±3_E±2±

Stíana 9 z 41

CC-CZ:
Datum:

lc:
DIČ:

lc:
DIČ:

lc:
DIČ:

lc:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

3.6.2019

70960399
CZ709603g9

26 033103,54

Výše daně
5 466 951,74

0,00

31  500 055,28

Razítko

Raz'tko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAci

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:
SO  101  -SILNICE  111/37772 -ÚSEK 1  -SSOK

SoUPíS:   4  .  ÚSEK  1

MÍsto:

Zadavatel:

Zhc)tovltel:

Kód dílu - Popis

Správa siwc Olomouckého kraje

Náklady ze soupisu prací

1  -Zemní prácx3

2 -Základy a zvláštní zakládání

5 -Komimjkace

9 -Ostatní konstrukce a práce

91  -Doplňující  práce  na  komunikaci

Stísr`a  10 z 41

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.6.2019

Cena  c€lkem [CZK]

26 033103,54

10  001201,96

3 496 093,00

11018  210,08

159 417,50

1121001,00

237  180,00



SOUPIS PRACí

Stavba:
111/37772  URČICE ~ ALOJZOV  1.  etapa

Obiekt:
SO  101  -SILNICE "/37772 -ÚSEK 1  -SSOK

SouP'S:   í  .  ÚsEK  1

MÍsto:

Zadavatel:
Zhoiovitel:

pČ  Typ                Kód

Správa silnic Olomouckého kraj.e

M J            M n c)žstvl

Datum:                            3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena  [CZK]                Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem

DI

K     015111

K   ,01513o

3'K

[15330

12018

13328

K   rl3728

K    '121104

8       Kil23734

123738

125734

125738
(_1_  _T_II__
129946

131738

13273

17310

17411

181 10

18214

D2
21K

22;K

D5

23!    K     66334
+_         _     _1_1_1

24      K    56334.1

25K
t

i26K

56365

56963

572111

:5i2žl3
574A43

30      K    574E66

FOPIÁTkÝ ŽÁ LIKVIDACI oDPADU
Zem.ní práQe

NEKONT"lNOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTl
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADU
NEKONT.AMINoVANÝCH -i 7 o3  o2 \/YBoUFmNÝ
ASFALTOVÝ BETON  BEZ DEHTU
POPLATKY ZA

-17 05  04  KAMENNÁ SUŤ

KACENI STROMU  D KMENE DO O,5M S
ODSTRANĚNÍM  PAŘEZÚ.  ODVOZ DO 2
oDSTFmN poDKL

`SEJMUTORNICEN-EBOLESNIPŮDYŠ~O-D~VČJŽEňJ1'

DO  5KM
ODKOP PRO SPOD ŠŤAVBU

ODVOZ DO 5KM
ODKOP PRO SPOD  STAVBU SILNIC

::ii.   :

ÁŽEIEŽŇič
iDVOZ DO 20KM

FV-kÝ`ŽTE`ZiĚŇŇiKŮÁTŠŘÚíĎĚŘŤi=r,
: DO  5KM•ÁV-kÝŽ-ĚZEMNlků-A--ŠjzůLiíĚTKŤŘ.i,

ioDVOZ DO 20KM
TčišŤÉTNIFOŤŘÚÉÍ-É;Ň -ó6-4ií6Miů         --

:FILOU8ENjAMZAPAZriiĚF~]ÁŽfR.-1,-Ó-D~V-ÓŽ-ĎČÍ

20KM•-H-L-ó-UTE-Nl.ŘÝFšÍŘ-Dó2MPAžlNEPAŽŤŘ.l

;ZEMNÍ  KRAJNICE ATiŘSŇpjŇA
Dó-sy~É;ÁV-kÝišĚZHUTNÉ-NIM

žFuiŇÉNÍ-MRÝH ZEMINOU  SE

!ĚÉĚT8ETE#iĚ:-UÓŤNNEÁNNŤMÝuž|jŇ#Ltiá'
0,25M
ZALOŽENITRÁVNIKURUČŇrri~w-S-ÉiÁÉ~ů-•-Vyš-Áij:i5ŇmNn

STROMŮ Š  ÉALEM
OBVOD KMENE DO SCM, VÝŠ  DO  1,2M

a zvláštní  zakládání
ŠAriA-čŇi VRSTvy Z-LoiJÉVĚHó KAMENE
ZákLa_9J!

6Fh-ŠT-ÉNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

Komunikacx3
Ncfiz!Í]NwÍ]NEVFrs;r\l`{
200MM
Vumf]Mí.!ONťwFVS;r\ly
200MM

1  , ``.-`` , , \`` '
l MATERIÁLU

ZE STERKODRTI TL.  DO

ZE šŤÉRKODRTIŤL. DÓ

š--VirsŤvyzREcyKL5vÁŇĚHÓ
TL DO  250MM

žj5Ě\fi`iĚ.ŇrKŘÁjŇTCZŘÉčfi<LÓ-ÝrNĚHtí
MATERIÁLU TL DO  150MM

íŇTFTLi-ŘAČNIPoŠíŘTíiÁŠFÁ-LT-o-VÝDoo,5KG"2

SPOJOVACI POSTŘIK Z EMULZE  DO O,5KG/M2

A-SŤALŤ-Ó-W-BÉTÓNPROOBŘUŠ-N-E-VF`STVYACO
11  TL.  50MM
ATŠFFLŤoVÝBETC)NPRoP-oĎ-K~LATĎTNívŘŠ-TVV
ACP  16+,16S  TL. 70MM

4 285,05000

13,00000

1623,12500
-----1

M3             504.67500

M3     +     1206,00000

M3         2 529,95000

67,87500

1  246,00000

51,97100

11427.00000

M2         9 856,00000
t    M2    ;    9856,6o-oi5l

KUS               36,00000 :

_l-ižl,::-:#5Íilů

7 926,00000

93,50000

839,78000

875,00000

875,0000o'
1

M2       11521,00000

M2111875,00000

Strana  11  z 41

26 033103,54

___          1qoo1?01,96

190,00                           3 429 474,31

290,00

190,00                                 814
---------   +

1910,00|                                  24 830,00

696 320,63

721  685,25
_1    _____1

104,00:                               125 424,00

167,00                               422 501,65

ill

147 028,00 :

363 959,12

4 504.50

2153 479,00`-_1
16 493,63 ,-25T75ffl

5 404,98

148 551,00

197120,00

137 984,00

27 396,001

3  49_§  Q9_3zQQ
806,00 2 728 713.00

68,00                              767 380,00

11018  210,08

16:,00|                           1212  624.00

168,00i                            1331568,00

188,00                                  17 578,00

116,00                                 213  414,48

28,80                             342 000,00

3:-:,'::i                3::;;;::6:
'Í

350,40|                        4161000,00



lpč  Typ                Kód

D9

42  i    K   í915221

D91
t   31   )     K    :9113C1

32      K    9113C3

K    914771

i1492314931

K    918346

919111

919112

D93

|46|ji93i:27

Popis

9Ó%%±Rn;ťg#`ž#gL8ŠÉCÉ%šŤŘUKTURÁLNi
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

ŠDvgopj#.6cág#siL#%~LLffii%#ŘÓvEŇ
ZADF`Ž H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ
Sý6-Dl-D-LÓóči=rsT11Tč`j-EŤ:Ni5ŠŤŘ,-ÚRÓTVFN
ZADRŽ H2 -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
ŠTM~ÉŘČ)V-É-SLÓŮPKyzpDŠŤ-HMOTVčĚŤŇ-Ě`
ODRAZNÉHO  PÁSKU
Ď5ĚŘÁVNTŽ-NÁč'KyzÁk-LÁĎŇl

•i..`.:F:.,

VEUKOSTl
VÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
VŇI ZNAČKY ZÁKLADNI VĚLIKOSTl

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -DODAVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNržŇÁČŘÝi-ŮTOX150CtaóčEtóvE=
DEMONTÁŽ
DOPRAVN í0óX150Č-MÓČELÓVE-FÓL.lÉ
TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 0CEL DEMONi-ÁZ-

:ŠtÁ-LÁ Ď5TP--RAV ZAR Z Z3 HLIN K S FÓLiT TŘ 2

DODÁVKA A MONl-ÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL
PAT" DEMONTÁŽ
šTióú-P`~kÝ-Á ŠŤÓ-J-kÝ ĎŽ `Ž fí[iŇTŘ JTRUBEK`     ---
ZABETON  DOD A MONTÁŽ

ljĚĚ=E±%0Í":,::::::::
100MM

Dokončovací
|-EŠŇ-É-ŇrDILATA
PRŮŘ DO  1000MM2

ÚVTK5ÚTMT5ĎiFTK
músjave_b
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MJ           Množství                J.cena  [CZK]

'
M2     .        467,50000í

M                ,41,oooool

34`,001

1  790,00

T           141mooot                        203,oo
KUS            100'00000 !

KUS   (            11,00000
J           ____       I

'2,000001

2.00000

KUS                 2,00000

KUS 16,00000

K:Si      :;:o:::

M          1770,00000

Cena a3n{em [CZK]      .

159 417,50

159 417.50

1121001,00

252 390,00

28 623.00

324o„ol

2 490,00_2E-L___I

7 750,00

3:::::]
J__

151,00

1980,00;

2Tri,Tol
85,00

3  540.00000                                   128,00|

M   Í  t 77o,ooT_r____  ,34,oot

1661,00

2988o,ool

598,00

15 500'001
_TŽÉ6F!

63 040,00

3  '71,001

4356o,ool

.::.:-:T:-.::

___'__ _!
453  120,00 '

237 180,00
237180,00 '



#
KRYCí LIST SOUPISU  PRACí

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt,
SO  101  -SILNICE  UI/37772 -ÚSEK  I  H SSOK

Soupis:

2 -NAPOJENí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SpráÝa silnic Olomouckého  kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cona bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

DatumaE9gpJS:~

Objednay?tel

Datum apL9gBi±     -

Razítko

Razítko

Základ daně
110 972,20

0,00

Stíana  13 z 41

vCZK

Zpracovatel

Zhotovltel

3_6.2019

70960399
CZ70960399

110 972,20

Sazba daně                   Výše daně
21,00%                     23 304,16
15.00%

Dgtu_m?p_O_qp_ls:

0,00

134 276,36

FLazitko

Razftko



REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
SO  101  -SILNICE  111/37772  -ÚSEK  1  -SSOK

Soupls:
2 -NAPOJENÍ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovftel:

Správa sílnic Olomouckého kraje

Kód  dílu -Popis

Náklady ze soupisu prací

4 -Vodorovné konstrukce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.6.2019

Cena celkem  [CZK]

110  972,20

1 10 972,20
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!EE:, 't

SOUP'ls PFUCÍ

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
SO  101  -SILNICE  IH/37772 -ÚSEK  1  -SSOK

Soupis,
2 -NAPOJENÍ

MÍsto:

Zadavatel:
zhotovitel:

Í PČ  Typ

Správa si!nic Olomouckého kraje

Popls

Náklady soupisu celkem

D     4                             Vodoro-Vhé konstrukce
4 K 45131 PODkL A-VÝPLŇ VRSIVY Z PR(

5 K
'PODKLADNIAVYPLNOVĚVŘši

45152 DRc-ÉNÉrio
6 .K 465512 DLAŽBY Z` LOMOVÉHO  KAMENE

8 K 918346 PROPUSTY Z TRUB  DN 400MMPIKOP6VEŽLABYZBETONTi

9 K 935212
600MM  Ď0  É3EtóNU TL 100MM

Súana 15 z 41

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Množství        J.c?na.!C?m.  _.  C:=Lm±CZ_q

110  972,20

05,000001          ___   _     __      _4_75,j) _ fů_±



KRYCÍ LIST SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
lH/37772  URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
SO  101.1  -ZPOMALOVACÍ OSTRÚVEK -SSOK

Soupls:

1  -ZPOMALOVACÍ  OSTRÚVEK

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracova{el:

Poznámka:

Cena  bez DPH

DPH základn í

snižená

lcena s DPH

Projektant

E2Ěíu_rn  a  pQ,dp!_s:

Ó-bjé-dňá-v-árei

Datum  a podpís:

Razítko

Razítko

Základ daně
2144  827,61

0,00

Shna 16 z 41

vCZK

Zpracovatel

P_a_!±mapodpís:

2_hóťó,Iitel

Datum a  podpis:

CC-CZ
Datum;

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

3.6.2019

70960399
CZ70960399

2144 827,61

Výše daně

450 413,80
0,00

2  595 241,41

Raz'tko

Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/37772 URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:
SO  101.1  -ZPOMALOVACÍ OSTRÚVEK -SSOK

SOupÍs:
1  -ZPOMALOVACÍ OSTRÚVEK

MÍsto:

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého  kraje
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu  prací

1  -Zemní práce

2 -Základy a zvláštní zakládání

3 -Svislé a kompletní konstrukce

4 -Vodorovné  konstnJkce

5 -Komunjkace

767 - Konstrukce zámečnické

8 -Trubní vedení

9 -Ostatní konstrukce a práce

91  -Doplňuj.ícÍ práce  na komunjkaci

Š3T--D-oŤonč;vacípráceinženýrskýchstaveb

97 -Přesuny suti a vybouraných hmot

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.6.2019

Cena celkem [CZK]

2144 827,61

782 221,33

316 220,00

12 876,67

3 981,60

813 900,05

17  281,10

53 480,00

17 242,50

101850,84

25 363,52

410,00
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soupls pFmcl
Stavba:

111/37772  URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt,
SO  I 01.1  -ZPOMALOVACÍ OSTRÚVEK -SSOK

Soup's:
1  -ZPOMALOVACÍ OSTRÚVEK

MÍsto:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotov'te':

pČ  Typ                Kód

Náklady soupisu celkem

Dl

i    l    |    K     m5111

113138

1 13328

113728

.______L__
il      Kh32732

17310

K   il7581

14,    K     181io

K     18214

K   118241

D2

::'_:''::::;
'   191    K     21451

20K 285392

K    289971

K   1311366

D4

25  '   K   ,45157

D5

26'    K    56334

27-K   |56334ri

_    ZemnípÉe
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ

I ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOS"

! NEKONTAMINOVANÝCH -17 03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON  BEZ DEHTU
íŤóiTLATkyžÁ`-ri|Z`^LDÁCTODPADŮ------.----

NEKONTAMINOVANÝCH -17 05
l KACEN STROMU

ODSTRAN PODKL

FREZOV

D KMENE DO 0,5M S
Z DO 20KM

1  269,62000

éí__KAME_N_N_Á_d_L4o_5,37ooo

ODVOZ DO 20KM
ZÉ,ÉýN-ÉNÝčrú'pLočiiž____

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
ZPEVN NYCH PLOCH ASFALTOWCH,

ODVOZ DO 20KM
ŠETMTÚTTTaŘŇTC`ÉNEBÓLÉTSŇTFŮ5Ý

ODVOZ DO 2KM
HLOUBENI JAM ZAPAZ i NEPÁŽ TŘ| oDVozĎ5

li°:%v%žĚ%-EF-'-ŘTĎ5ŤMFAžiNEp&T-Ř.„
TŽEúNIK-riAjNTCĚADóšy-ÉÁVŇSEZHUTN-ĚNrM

Ó`BS-ÝÉ[PóŤŘÚĚÍ
MATERIÁLÚ

ÚPRAVAFLÁNĚSE

NAKUPOÝÁINÝČŤ

ZHUTNĚNÍMV-H-O-ŘŇ-lN-ÉŤ-Řj--   ÚPRAV-Á F6TV-ŘČHŮ ŠRo-vN~ÁŇlffi ÚZEMÍVŤ[i5ó-

Ř-U~ČŇMVÝSEVEM

__ZáTkJ3gy a zv[áštní zakládání
Z KAMENIVA DRCENÉHO

5ĎŇ-ÓVÁCÍČH ŽEBER ž
GEOTEXTILIE•sAŇAČŇlvRSTvyz-Ló-MT6VÉfi6izFM-Ě-NE

i#AF=EEČNgíEčigE=T:Eg|M=:|T:ÁRSKE

i%Vo#e±kí°AT:O:U:SNtA::::2AĚ;`rog:k:9Z:UcBEEL',:oU5o5,

85008

iůuž-Z-óíAŠTÉtjpoDEAVOLZKARI-Sm

Vodorovné konstrukce
PoDkLADNTA
TÉZENÉHO

vypLNoVEVRSIVYZKAMENIVA        !     M3

Komunikacx3
VOZOVKOVE VRSTVY Z E
200MM
Ů-UoUŽ'óůKovÉVRSTvyzEŠTÉRKODRTITL.DO

12ooMM
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152,50000

5o,4oooď

24,00000

29,25000.

577,10000

87.80000

94.08500

10.00000

932,50000

374.67500

374,67500

16,25000

5,60000

Datum:                              3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena[Czq           C-enaml:em[CZŇ  i

2144 827,61

19"0,

290,00 '

1::::::1

rz#_2L21_Í3
1

241  227,80 :

22 824.45 :

1

(

77 020.30

5 730,0011
857,00                              1079,82!

65 422,50

1430,00;                          72 072,001

48.00

128,00

1  152,00

3 744,00

380,00i                      219 298,00

:;::r:1
7110,00

E_2_45,_4_5,

31Q_220,00
13 812,50-------- 1
6  721,00 ;

::::::1               22:::::::

88,00                           63 410,00 '

12 876,67
6103.00

3 249,90

3 523,77



pČ  Typ                Kód

1281

29'

30      K   ;572111

31       K    572213

i  32  ,    K   |574A_43
33      K   |574E66

D767

K    56365

Ť Egri

i  34 |  _K  ,7e?pÍ

D8

Popk;

VCízi5jjrÝjjjiiĚŇFŠS-iFfi-ZRECYKLOVANEHO
MATERIÁLU TL DO 250MM

MATERIÁLU  TL DO  150MM

lNFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ  DO O,5KG"2• šÉ;óJoVÁč;i P-ós-TŘlk ž EMÚLZE Dó o,5K-G"2

-ATFÁ.L-T-Ó-VÝ-B-ÉŤÓ-ŇŤ-ŘÓTOÉ~ŘŮ~SŇĚ-VŘ`Šii7Ý-Á-C'Ó

#L#-B-ĚŤO-Ň`P-ŘÓPO`DkLADNÍVRSTVYACPí
l i_e_t_ i_f_i_S  T_L.:  7PM_M                                                                                               !

Konstrukce zámečnické
óŠTATNI KOVOVÉ D-óÉ'LŇK KONSTRUKCE

Trubn í veden í

35  -K  i sT4= ------ iŤ5ŤŘÚÉržŤŘÚTB ŤLASTOÝÝCH ODPADN|CH DN
DO 200MM

36      K   :875342

89712

899901

D9

41   |    K   i,915211

D91

914131

'45       K     919112

D93

i46|.Kjg3i32_7

D97
47      K    97617

poiiTu-BIĎŘENZTRUBPLÁŠTTDrj DO 200MM
DEROVANÝCH

rvTiúšŤŇATTžťi5-NTúiTČNlk-O-M-PLĚŤŇTŽ

EE=Eří#Ř#K
Ostatní konstrukce a-zB#ČCÉNTŤ-LÁŠ-TÉŇ
VODOROVNE DOPFLAVN
HLADKÉ -DODÁVKA A POKLÁDKA

5)ÓO-pP#tut'FÍNPÁráůJezkaŘágĎT.rvnÉuÍ,aK%-SŤ,
FÓLIE TŘ 2 -DODÁVKA A MONTÁžoCELoVÉ

1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLIN•ZABETON  DOD A MONTÁŽ

SILNICN KOVE OBRUBY Z
BETONOVÝCH  OBRUBNÍKŮ  ŠÍŘ  150MM

6TBŘÚTBÁ-žLD-LAŽÉ-ÉŇČHŘósTEKĎŘOBNÝCH
ÁSŤALŤÓÝ-É-HČK`RÝŤŮ~V~o-ž-óVÉŘLŤL-DÓ

50MM
ŘĚŽÁ~NIÁSFALTÓ`VÉHo KRYTU VOZOVEK TL DO
100MM

MJ            M n ozství

M2    |--       5-8,5áoooi

M2               5o'0oooo ,

M2            795,48500

_M2    !       79?,9esqo}

M2             715,48500 í

M2     '        732.98500
J

T       '             o,2683T|

M      :          20,00000,_-__-+ -___
M                65,ooooo

iKUS`            2,ooooo

KUS   ,            2,00000

M2     '          47.500.00|

5,00000,

3.ooooo'

43,71000

220.56000

189280001

FDE#OE#MĚg#E#Kýo±UhMsáeDYF:R  |   M   [    t89,28000:
Př?_s_uny s_ut!  3 vy`±9_,u_ra_nJqh_ h_mLgL_  __  _   _  ____  ._ _      _ __ _   __
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMETÚ  KOVOVÝCH     I   KUS                 i,00000
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J.cena  [CZK]

188,00

116.00

28,80

20,40

3o3fioi

350'40 Í

64 409,P9l

1

Cena  celkem [CZK]   .

10 998,00

5 800,001

žŽ9T6ó,g7(

14 952,89

217  221,25

256837,941

17  281,10
17  281,10

5Li-:#:;:,

;:::::1

5180'00'

363,oo[

2 490,00

1  980,00

324,00

410,001

20 020,00
'

15 500.00

10 360,00

i7_2412Lí0
1 7 242,50

101850,84____,_2_450,001

5 940.00
_T_   _     '-_   __      ___1

14  162,04 í

_          49826,001

16 o88,8o '

3 584,00

25 363,52
2_5;63Tážl

410,00
410'00 ,



KRYCI  LIST SOUPISU  PRACI

Stavba:
lH/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:
SO  101.2 -PROPUSTEK km  1,270 -SSOK

Soupjs:

1  -PROPUSTEK  1,27KJUI

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

|Cena š  DPH

ProJBktant

Datum  a  podE)is;

OTFednavatoi

Datum  a  pcidpis:

Razítko

F`azítko

vCZK

ZpracovateT

PEt±m _a  P99PIS:

Zhó{ó-viiéi

Záklaď daně
564 556,15

0,00

|aLu_m_?poL4Jrís:

Shna 20 z 41

CC-CZ:
Datum:

lč:
DIČ:

lc:
DIČ:

lc:

DIČ:

IC:

DIČ:

Sazba daně
21,00%

15,00%

3.6.2019

70960399
CZ70960399

564 556,15

Výše daně
118 556,79

0,00

683112]94

Razitko

Razl'tko



'.,.

REKAPITULACE čLENÉNí SOUPISU PRAci

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt,
SO  101.2 -PROPUSTEK km  1,270 -SSOK

Soupis:
1  -PROPUSTEK 1,27KM

Mlsto:

Zadavatel:                                Správ?.si`lnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Ňákiady ze soupisu  prací

1  -- Zem,ní práce

3 -Svislé a  kompletní konstrukoe

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
Zpracovate]:

Cena  celkem  [CZKJ

564 556,15

192  117,42

4 -Vc>dorovné kohstrukce

5 - Komunikace

767 -  Kons{rukce`zám-ečnické

8 -Trubní vedení

91  -Doplňuj.Ící  práce na  komunikáci

31  059,94

32196,21

7 425,60

26 297,74

43 496,38

118  616,00

96 -  Bburání konstrukcí 113 346,86
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SOUPIS PRACI

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV 1. etapa

Objekt:
SO  101.2 -PROF'USTEK km  1.270 -SSOK

Soupls:
1  -PROPUSTEK 1,27KM

MÍsto:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

pČ  Typ               Kód

Nákladysoupisu  celkem

Dl
ml+

1         KÚ15111

2  l  k  `ol;3-„

5       K    132732

•.6        K|17-4ó-i              --

D3

:--:í:i:ig
9   '    K     311368

465512

12      K   |467313

D5

13      K   i56334

1  „  !   K   ,56Š3i.1

D767
i -i-Š 1-K  ig79ó

Ds

i   16t    K     899525

D91

17   i     K    !9113C1

18      K     9113C3

'   19  .    K   (9183E2

20       K     919112

D96

21   i    K     966138

22       K   ;i966158

23      K   Í966358

Zemní

•.:::i.:.

pÉ29___
LATKY

Popls

žrLíků7TDAóioDPAbů
ONTAMINOVANÝCH -17  05 04 VYTĚŽENÉ
INY A  HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTl

ičrpLÁ-ŤŇ-ŽÁ-UŘŮ7ÍĎÁTC|ODPADŮ~=T--
NEKONTAMINOVANÝCH -17 05  04 KAMENNÁ SUŤ
o-bs-iŘÁ-N-ĚNTkŘTyŤÚzpEVNĚŇÝč-H+-F'Ločfis`
ASFALT POJIVEM ODVOZ DO 20KM
ODKOP PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC Á ŽÉLEZNič

-fi±ožM--FAžiNEPÁŽTŘ.
ODVOZ DO 2KM
ZÁSYP JAM A RÝH Z

Datum:                             3.6.2019

Proj.ektant:
Zpracovatel:

MJ         Množství              J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

M-3 -  1   i Žál.7žT4o-6T
__     J   __L_   _    I

M3         123,72406

NAKupovANÝCHMATE-RTFLŮL==l

-#Tá*?:m#t?N::'::o#žeoucbE::ou50

#E!ŽED_Í.A±E8pE4vQLZEsvAŘsm
Vodorovné konstrukce

BETONU

Š-túPŇĚ-AF'ŘÁ-ú-Ýi7
BETONU C16/20

Kc)munikace

L4E fEt:t2UEÍEI  L)U     -

rpAvoLzl5čĚTulůo-5,

zĚ)_ŘÓŠŤĚ-H_Ó

MC

M3

74,89375,

564 556,15

^      .__.               1_9_2_  1_17,42

190,00                             51716.66

190P0i                          18 031,30

857,00!                             1619,73

353,00 i                      43 674,Š9l

264,001

593,00

3  590.00

31400,00i

32 663,15

ZziiTTěT91

31  059,94
-   p:::::;:(

?ffl -             8 8o8.o3

DLAŽBY Z LOMOVÉH0  KAMENE NA
KORYT Z pRÓsTÉHÓ

ZE šTÉRKODRŤI ŤL. Ďč
200MM
VoZ0VK-ÓVÉ-~V7Ř-ŠtvyzEŠŤĚRkoDiFFÍŤLĎTo
200MM

Konstrukce zámečnické
ioET_4TNÍKOVOVÉDOPLŇKKONSTRUKCE

Trubní vedení

DO C30/37

sPvQopjřD-uť.ág~ggÉĚcáL#

1 Z PROSTÉ-HÓ  BETONU

komunikaci
JEDNOSTR,

ZADRŽ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ
ŠV-ÓDIDLo-o-čÉ-L-Ši[Ňič
ZA
p_R

JEDNOSTR, ÚŘovÉŇ
H2 - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM

PUSTY Z TRUB  DN 800MM
ŽELEZOBETONOVÝCH
:Ř-ÉŽÁ-Ň-LÁ-ŠFLiFÓvťiičíŘi-ÚVÓZÓVEKTLDo
llooMM

Bourání konstrukcí
Ď5ÚŘÁŇÍ ŘŮTN-SŤŘ-Ui€ČI Z KAMENE NA MC Š

E%%=Řr#:N#i#-KCTžPROSTBETO„
É6u-RIÁTŇii;Ř6Tpús-i=ŮZTRUBDNDo6ooMM
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:-:.:=`::.:.

M3_  i_. _iť=00j                      4920,00,

3LZ19E1
15 905,97

14164,80i

2125,44i

7 425,60
168,00                              3 712,80;

i:;,6;i                      3 7i2,8o

T      .         0,408351                         64400,00|

M3            12,86875

12Ůoooo'

M             12,00000

26 297,74
26 297,74

•------           43496,38
3  380,00|                         43 496.38

118  616,00

1:::'.::1                 2:::::::,

15,00000|                            6100,00                           91500,00i

M            25,00000 128'00,                            3 200,00,

113  346,86

2 740,00 t                         54 830,14

3 760,00

2  010,001

2:9_74,_7_2|

28 542.00



KRYci  LIST SOUPISU  PRACI

Stavba:
111/37772  URČ]CE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
SO  101.3 -PROPUSTEK km  1,696 -SSOK

Soupis:

1  -PROPUSTEK 1,696

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
Správa silníc Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Pro|ektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
!

Projektant

Datum a podpis:

Ó-bjednavatel

Datum a podpis;

Razítko

Razítko

vCZK

Zpracovatel

Záklaď daně
306 217,30

0,00

__,_      _._  `E2±±um  a  podpis:

Žhotovltef

DatumapLgLdpi.SJ
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CC-CZ:
Datum:

lc:
D'Č:

lc:
DIČ:

lc:
DIČ:

'Č:

DIČ:

Sazba daně
21'00C/'o

15,00O/o

3.6.2019

70960399
CZ70960399

306 217,30

Výše daně
64 305,63

0,00

370 522,93

Razítko

Razítko



•ŘEKAPITULACE čLENĚNÍ SOU

Stayba:

objekt:
111/37772  URČICE ~ ALOJZOV  1.  eta

SO  101.3 -PROPUSTEK km  1,696 -SSOK
SoupÍs:

1  -PROPUSTEK 1,696

MÍsto:

ž;gtaovv:tt:,'::                             S práva s íl n ic o I o mouc,kéL,ž?-,. k.r:je.

Kód  dílu -  Popis

Náklady ze soupisu  prací

1  -Zemní  práce

4 -Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 -Trubní vedení

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

C€na celkem  [CZK]

306 217,30

65, 641,45

91  -Doplňující práce  na  komunikaci

96 -Bourání konstrukcí

45 383,80

4 426,80

37 471,53

87 243,20

66 050,52

.,-:-:ři-`J-:É..
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SOUPIS  PRACI

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:
SO  101.3 -PROPUSTEK km  1.696 -SSOK

Soupis:
1  -PROPUSTEK 1,696

Místo:

Zaďavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

1

pČ  Typ               Kód

Náklady soupisu celkem

Dl
1

1     !     K      015111

'-2
K   '015330

3K
1

4K

5K

113138

123738

132732

61     K    117481

D4

7  rK i=i3i4

i±5_512
D5

K   :56334

K   ,56334.1
1

D8

ii--kT95;2`5

D91

112!     K   19183E2

'

13       Kig19112

D96

|14      K    966138
1(

i   15  )    K     966158

16      K   |96636

ZLe.m.riíp[á_ge

Pop's

POPLATKY ZA  LIKVIDACI  ODPADU
NEKONrrAMINovANÝCH -17 o5 o4 vvTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTl
POPLATKY ZA

ť#oi#ťLN%##CzHPÉtL°5Ň%HTL5-#sS
ASFALT POJIVEM ODVOZ  DO 20KM
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽĚLEZNIC
T#%T°ŘZÝEPš#-ĚkM-ŤÁ2-TŇŤiÁžiŘli

ODVOZ DO 2KM

TŽÁŠÝF_

MJ         M n ožství

1      T             8846640)
--+

T

M3

M3

M3

53,09392

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

J.cx3na [CZK]              Cena celkem  [CZK]   i

19".Í

306 217,30

65 641 L4§

16 808,62

1

190,00                           10 087,84

857,00                              1221,74

353,00|                         14194,84

rM-Á-R~ÝHZNArzu-povAŇÝéFiÁiÁŤÉ-ŘÍÁLŮ|

Vodorovné
ióĎťjjiĎTN1-Á

konstrukce

BETONU C25/30
5TLAZTŽÉÝ-Z16rióvÉHÓKATMiFjíĚii:Áirc

Komunikacx3

200MM

TL.  DO

TL.  DO

Trubní vedení
ÓÉ)EŤÓ-Ňčjvj+iůi5ČÍŤŘU5ÍŽFTR-oST-ÉHOBETONU
DO C30137

J29Ěú!ujjiíp_rácenakomunikaci
' PROPUSTY Z TRUB  DN SÓÓ-hjiŇ------     'L.   ='---

ŽELEZOBETONOVÝCH
ŤEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VČ)ŽÓVER ŤLĎÓ
100MM

Bourání  konstrukcí

BOURÁNI  PROPUSTÚ Z TRUB  DN  DO  SO0MM
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M3     '      21,43750!

|     M3      |       11,08625!_1

14,00000

14.400001

593,00 '

.:-:-.-.`::--

10 615,97

12  712,44;

45 383,80
19 959,80

25 424,00

442_6_,8J2
168,00                              1285,20

168,00

3  38o.0o !

3141,601

37 471|Éi
)

37 471,53 '

87 243,20
6100.00,                          85 400,00

128,00Í                              1843,20

66 059z§2

2 740,00                         21256,92

3 760,00                            21093,601

2  370,00                           23  700,00!



KRYCí LIST SOUPISU PFUCÍ

Stavba:
Hl/37772 URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
SO  101.4 -PROPUSTEK km  1,828  -SSOK

Soupis:

1  -PROPUSTEK  1,828KM

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa sjlnic Olomouckého kraje

Zhotovlte[:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

sn'Žená

lcena s DPH

Projektant

Paí±m a podpis:

Óbjed~n'-aÝ-a-téí

Dat_um a podpls:

Razítko

Razítko

Základ daně
366 279,76

0,00

S[rana 26 2: 41

vCZK

Zpracovatel

_Detum  a pgdp.i§;

žFl_altó_vitéi

Patum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

lc:

DIČ:

lč:

DIČ:

lc:
D'Č:

IC:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

3.6.2019

70960399
CZ7096039g

366 279,76

Výše daně
76 918,75

0,00

443198,51

Raz'-tko

Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/37772 URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:
SO  101.4 -PROPUSTEK km  1,828 -SSOK

Soupis:
1  -PROPUSTEK 1,828KM

Místo:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód  dílu  -Popis

Náklady ze soupisu  prací

1  -Zemní práce

Datum:                              3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

366 279,76

86 806,43

4 - Vodorovné konstrukce

5 -Komunikace

8 -Trubní vedení

91  -Doplňující  práce na  komunikaci

96 -Bourání  konstrukcí
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49 886,28

7 022,40

44 996,25

93 420,00

84148,40



SOUPIS  PFUCI

Stavba:
11\/37772 URČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Objekt:
SO 101.4 -PROPUSTEK km  1,828 -SSOK

SoupÍs,
1  -PROPUSTEK 1,828KM

Místo:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovítel:

pČ  Typ                Kód

Náklady soupisu celkem

D1

1    !    K     0151„

015140

3   '    K    015330

113138

1 23738

6       K   il32732

K   117481

D4

K   ,467313

D5

i i TK+  ( 56334

12,    K   ,56334.1

DS

L13      K   L8_?_9_5:5_

D91

|14      K     9183E2

Íi5       K:919112

D96

|   16  ,    K   ,966158

17:    K     96636

Zemni

Popis

POPLATKY ZA  LIKVIDACI ODPADU
NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 \/YTĚŽENÉ
ZEMINy A HORNINy .1. TŘrDA TĚŽITELNOSTl
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADU
NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101  BETON Z

NEKONTAMINOVANYCH
ÓÚŠTŘAN-ĚNI ŘŘÝiu ZF
AS.FA±TPQ±lvE_Mu.:
ODKOP PRO SPOD

17 05 04  KAMENNÁ SUŤ
PLOCH S

DO  20KM
STAVBU  SILNIC

#`ó'ú-8E#ířy#°#Žiffl©2ffi.i,
1 ODVOZ DO 2KM•žÁS-yFjTrMŇH

žůŘ-Ui'óú-ANÝÓLHMTER|Á

Vodorovné konstrukce
í.p56ĎŘ-ůi5ŇI.A-VÝi
BETONU  C25/30

WPLNOVE VRSTVY Z PRoSTETo

É#:=:p;#oůšÉVHo°D#cMHE-}%ŘN~#MŽCpRosTEH-o-

Komunikace
{ VOZOVKOVE VRSIVY ZE  STERKODRTI TL.iiffi

|3°ÓQZMÓMVKovÉVRsiwžÉiŤĚŘTKT5ĎŘŤTŤL.-D-Ó
200MM

Trubní vedení
OBETONOV
DO C30/37

Ž PROSTÉHC) `BÉTONU

MJ          Množství

|      M313,312501

E)_oPJňj4.Lcípiá_c_enakomuníkaci
PF`OPUSTyzTRUBDN8,ÓOMTM        .     _   .
ŽELEZOBETONOVÝCH
ŘĚZÁNÍ ASF-ÁL-TOVÉ`rio KŘyŤÚ V-Ó-ZÓV-Ek ŤL-DÓ      i
100MM

Bourání kc>nstrukcí
iBÚÚTRAffl

DO  20KJvl

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z

ŽFRT5šŤĚE=TONUS

TRIJB  DN  DO  800MM

Strana 28 z 41

•     .      ,5,oooool

M       ,       15,00000'

MMT_::::;::l

Datum:                             3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena  [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

366 279,76

§_Q  8_Q§143

190,00 !                         24 338,47

250,00|                        14347,25

190,00                                 620,73

1  272,65

20 553,78

15 371,66

10  301,89

49 886,28

:-=i:i           ::::9:#1
4 920,00                           7 202,88,

1 68, 00

168,001

_ Z_022,40

---1E2íoo,
3  326,401

44 996,25
3  380,00,.                         44 996,25i

9342qqLO
6100,00                           91500,00.

128,oo' 1  920,00

Ě 148,40
3 760,00t                        55 234,40
---- +

2 370,00 ' 28  914,00



KRYCÍ LIST SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
111/37772  UF`ČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt,
SO I 01.5 -PROPUSTEK km 2,445 -SSOK

SoupÍs:

1  -PROPUSTEK 2,445KM

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovltel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snlžená

Cena s DPH

Projektant

P±mL±Éis;

ÓijŤn=atEÍ

j2itJ]_m _? P±2É

Razítko

Flazítko

Základ  claně
163 921,34

0,00

CC-CZ:
Datum:

lč:
DIČ:

lč:

DIČ:

lc:
D'Č:

lc:

DIČ:

vCZK

3.6.2019

70960399
CZ70960399

163 921,34

Sazba daně                    Výše daně
21,00%                     34 423,4€
15,00%                                 0,00

198 344,82

Zpracovatel

Datum a p±is:

Htoůt_el_

Jlaj±rE!a±Pji
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Razítko

Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/37772  URČICE -ALOJZOV  1.  etapa

Objekt:
SO  101.5 -PROPUSTEK km 2,445 -SSOK

Soupis:
1  -PROPUSTEK 2,445KM

Místo:

Zadavatel:                               Správa sílnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód dílu -Popls

Náklady ze soupisu prací

1  -Zemní práce

3 -Svislé a kompletní konstrukce

4 -Vodorovné konstrukce

5 -Komunikace

767 -Konstrukce zámečnické

8 -Trubní vedení

91  -Doplňující prácx3  na  komunikaci

96 -Bourání konstrukcí

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.6.2019

Cena celkem [CZK]

163 921,34

45 383,39

15  607,39

12 459,24

4 712,40

11787,78

20 384,14

28 797,00

24 790,00
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SOUPIS PFUCÍ
Stavba:

111/37772  UF{ČICE -ALOJZOV 1.  etapa

Ot,jekt:
SO  101.5 -PROPUSTEK km 2,445 -SSOK

Soupis:
1  -PROPUSTEK 2,445KM

M Ísto:

Zadavatel:
Zhotovfte':

pČ  Typ                Kód

Správa s!lnic olomouckého kraj.e

~-~NákJady..soupisu €eíkem            -

Datum:                              3.6.2019

Projektant:
Zpracovatel:

__----.-------------1
Množství             J.cena  [CZK]             Cena  Q3lkem  [CZK]  |

D      I                             Zemnípráce

E
K 015111

POPLATKY ZA UKVIDACI C)DPADU 1

T 69.05360                                  190,00                            13120,1NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TÉŽITELNOST[

K
POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADU IIliiiiiiiii

015140                          NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101  BETON Z T 18,81800                                250,00 4 704, 50
1 015330 DEMOUC OBJEKTŮ. ZÁKLADÚ IV

3' K POPLATKY ZA LIKVIDACI  ODPADU
T 2.Oio6oÍ                            igom 383,72NEKONTAMINovAr\rÝCH -i7 o5 o4  KAMENr\lÁ suŤ

4K 113138
ODSTRANENI KRYTU ZPE\/NENYCH PLOCH S

M3 0.91800 857,00 786,73ASFALT POJIVEM.  ODVOZ DO 20KM

5 K 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU  SILNIC A ZELEZNIC
M3 31,38800 353,00 11  079,96TŘ.  1.  ODVOZ DO 20KMHLOUBENIFlyHD0 2M  PAZ  I  NEPAZT  rT  --

6 K 132732 M3 31,38800
)                               264,00

8 286,43ODVOZ DO 2KM
7 K 1 748 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z N`KUPOVANÝCH MATERL4LÚ M3 1 1 , 84126 593,00 7Lri

Vodorovné konstrukce--
1'11

{

D767

rŤTÉ±
D8

(,H9±.?5
D91

-,         r,l         N                                                                 f                1

/                                  1           rMJ     '                                           1_       ,             f

Komunikace
VOZOVKOVE VRsl\/Y ZE
200MM

J200MM           _______                           _

Konstrukce zámečnické
KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE| OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLt

Trubní vedení
OBETONOVANI  POTRUBI  Z
DO C30/37

Bourání konstrukcí

1

ODVOZEM DO 20KM
É5Ú+liůíKONSTF`Ukč
ODVOZEM  DO 20KM
BOURÁNÍ PROPUSTÚ ZT=Tjóa=J
VYBOURÁNJ DROBNÝCH  PŘEDMĚTÚ  KOVOVÝCH
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12 459

8 827,24

i7m
2 284, 80

r -T _-L-É3Él _-=  -fflLjĚTJ í .7iť37#

Ml          1                  1,,.1..'.1

J
=oT

2 740,00

3 760,00

1  020,00

410,00

20 384,1±

2_°_3f4il4í

28 797

1  536,00

24 790
2 959,20

11016,80

10 404,00
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