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Obecné podminky

Obeg€na ustanoveni

141
Definice Ve Smlouvé, jak je nize definovana, majl nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

Smlouva 111 »Smlouva“ je Smiouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Pfiloze.

11.2 ,Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, vCetné
pozadavkd Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

148 ,Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Pifloze, a jakékoli Variace takovych vykres(.

Osoby 114 ,Objednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci

mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).
1:1:5 .Zhotovitel” je osoba uvedena ve Smiouvé o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupen( vyda souhlas).
116 .Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ih(ity a doby 117 ,Datum zahdjeni praci* je datum 14 dn( po datu ucinnosti Smlouvy o dilo

nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 .den” je kalendarni den.

119 ,Doba pro dokon&eni* je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Piiloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

Penize a platby 1.1.10 ,Naklady” jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at' jiz na Stavenidti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrnuijl véak zisk.

Dal3i definice 1.1.11  Vybaveni zhotovitele" jsou piistroje, stroje, dopravni prostredky, zafizeni

a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylougenim Ma-
teridl( a Technologického zarizen.

11.12  ,Zemé" je zemeg, ve kieré se nachazi Staveniste.
1.1.13 ,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

1.1.14  ,Vy38i moc” je vyjimetna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pred uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana ucelng vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mite
pri¢ist druhé Strané.
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1.1.15  ,Materidly" jsou v&ci v8eho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které
maji tvoftit nebo tvori East stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni*

Céast stavby.

jsou pfistroje a stroje, které maji tvofit nebo tvorf

1.1.17  ,Stavenidté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smiouve jako misto tvofici soudast
Stavenisté.

1.1.18 , Variace" je zména Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li n&jaké) naffi-
zend Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjaka), kterou méa Zhotovitel dodat, véetneé doCasného

dila a Variact.

1.2

Vyklad Slova oznadujici osoby a strany zahmuiji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném d&isle nebo v jednom rodé obsahuiji také mnozné &islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduije.

1.3

Hierarchie smluvnich Dokumenty tvolici Smlouvu se musi vnimat jako vzéiemng se vysvetlujicl. Jestlize se

dokumentt v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokument je v souladu
$ poradim uvedenym v Piloze.

1.4

Pravo Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

1.5

Komunikace Kdykoli se pfedpoklada v ngjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo ngjakd jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piiloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

1.6

Zakonné povinnosti

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat vedkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objefinatel

2.1
Poskytnuti staveni$té

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo piistupu na Staveni§té, prfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani beéhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

2.2

Povoleni a licence

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérenou pod-
poru pii Zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v&etné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

24

Schvaleni Z4dné schvéleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povéiena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze uréit pravnickou oscbu nebo jedince k vykonu uréitych po-
vinnosti. Uréena oscba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhétgvitel

4.1

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo Fadne a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zatizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné. Plati, Ze veSkeré Materidly a Technologické zatizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za Ucelem vydani jeho souhlasu predloZit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povéfena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat proveden( celého Dila dal$im subjektdim. Zhotovitel nesmi zadat
provedent jakékoli ¢asti Dila daldim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy Je-li tak stanoveno v Piiloze, musi Zhotovitel dorudit Objednateli do 14 dnii po Datu
zahdjeni praci zajisténi spInéni Smlouvy ve formé, kterou schvdlil Objednatel, a od tretl
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektovénl' zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piiloze. Zhotovitel musi urychlene predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejtho prijet! musi Objednatel ozné-
mit Zhotoviteli své piipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim divodt. Zhotovitel nesmi zahdijit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od predioZen( projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v piipade, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi vedkerou plipominkovanou projektovou dokumentaci predloZit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Uvahu tak, jak je to potfebné.

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clénku s tim, Ze ob& musf byt vhodné k zamyglenému
ucelu definovanému ve Smlouve a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovedny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smiouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezped:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhldSena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahrani¢i, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obcanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) witrznost, vzpoura nebo nepokoj s vivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a jeho ostatni zameést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpelné nasledky jakéhokoli vybudného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

1) uzivani nebo zabranf jakékoli Easti Dila Objednatelem mimo piipadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

g projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpoveédny, a

h) jakékoli ptsobeni prirodnich sil s viivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatten,

i) Vy88i moc,

© FIDIC 1999
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0 preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud nen pricitateiné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékoli neplnéni Smiouvy Objednatelem nebo jeho jing selhan,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadeni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdeni nebo ztizené podminky zapfiCinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smilouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé\ pro dokonceni

74
Provedeni dila

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s ndlezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokongit behem Doby pro dokoncen.

7.2

Harmonogram B&hem Ihdity stanovené v Priloze musi Zhotovitel predioZit Objednateli harmonogram
Dila ve forme stanovené v Pfiloze.

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonden,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkali rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit vedkeré podplimé podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Zpozdéné dokondéeni

Prel/zBti

8.1
Dokondéeni

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokon&i béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokondit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznament, kdyz Dilo povazuje za dokon&eng.

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim piislusného data, kdyz se
domnivd, Zze Zhotovitel Dilo dokondil. Alternativné mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, adkoli neni zcela dokonéené, je pripra-
Veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychleng
dokonit jakékoli nedokon&ené préce a vyklidit Staveni§té podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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Ods‘tr‘anéni vad

9.1
Odstranéni vad

Objednatel miZze kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Pifloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokonCené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu naklad( ze strany Objednatele, jakékoli vady zapii¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ccenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokoneni jakékoli nedokon&ené prace
b&hem primérené Indty stanovené v ozndameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na ndklady Zhotovitele.

9.2
Odkryti a zkou3eni

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud nenf
na zéklade odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-&lankem 10.2.

Varigcega claimy

10.1
Opravnéni k variaci

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci

Variace musi byt oceneny nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadnég denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pfipade musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V¢&asné upozornéni

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mize vést
ke claimu na dodate¢nou platbu. Zhotovitel musi prijmout veskera rozumna opatteni,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, kterd by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera pfimérena opatten.

© FIDIC 1999 Smiluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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10.4

Opravnéni ke claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

10.5
Postup pfi variaci Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
a pfi claimu nebo claimd béhem 28 dnl od pokynu nebo uddlosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohode, must
Objednatel ocenéni urdit.
Smldvnifcena a platba
1141

Ocenovani dila

11.2

Dilo musf byt ocendno tak, jak je stanoveno v Pifloze s ohledem na Clének 10.

Mé&si¢ni vyactovani

11.3

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedenégho Dila,

b) procenta hodnoty Material( a Technologického zatizeni dodaného na Stavenis-
t& v ptimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli prfpoctt a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuiici ¢astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je K jejich platbé opravneny.

Priibézné platby

B&hem 28 dnl po obdrZzeni kazdého vyudtovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazb@ stano-
veneé v Priloze a s odpodtem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvdlil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou &astkou, kterou drive povaZzoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepiit pribézné platby, dokud neobdrZi zajisténi spinéni smiouvy
podle Pod-Elanku 4.4 (je-li ngjaké).

114

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dndi
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dni
po bud uplynuti doby stanovené v Piloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokongeni nedokondenych praci, v8e tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdgji.
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11.6
Zavére€na platba

B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vy8e musfl Zhoto-
vitel Objednateli predlozit zavéredné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

B&hem 28 dni po prediozeni zavéredného vyudtovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
ndlezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zavered-
ného vyuctovani, musi pti provedent platby uvést divody, pro¢ nesouhlast.

11.8

Platba musi byt v méné stanovené v Piloze.

Zpozdéna platba

Neplhénf

1241
Neplnéni zhotovitele

12.2

Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplatf v predepsané In(té splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s ndlezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé poruduje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-&lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal vedkera proveditelna opatieni k naprave neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel ozndmeni Objednatele, miZze Objednatel prostred-
nictvim druhého oznamenf podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zatizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokondeni Dila.

Neplnéni objednatele

12.3

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smiouvu, mdze dat Zhotovitel Objednateli ozndmeni, s odkazem
na tento Pod-&lanek, popisuijici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no bé&hem 7 dnd potom, co Objednatel obdrzel oznamen( Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadeni celého Dila nebo jeho &asti.

Jestlize neplnéni nenf napraveno b&hem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste,

Upadek

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhd Strana mize pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v plipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na miste
zanechd jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze ma byt pouzivano az do dokon&eni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl( a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§te, upraveného nasledovné:

a) 0 jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravneny k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladlm jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych &asti Dila.

Cisty zlistatek, ktery ndlef k zaplaceni, musf byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dn(l
od oznameni © odstoupeni.

RiziKo a deovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovednost
za pecCi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za pédi o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zameéstnance v piipade jakychkali
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v piipadé jakychkoli narokl nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smilouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnanc.

13.2
Vy38i moc

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z diivodu Vy$8i moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazky, musf tato ovlivnéna Strana dat okamZité¢ oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokraguje-li udalost po dobu 84 dnd, kterdkoli ze Stran mUze podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane U¢innym 28 dnt po podani oznamen.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§te, upraveného nasledovné:

a) 0 jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Néklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zlistatek, ktery ndlef k zaplaceni, musf byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dn(l
od oznameni © odstoupeni.
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Pojistéfis

14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pied zahajenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistent:

a) pro piipad ztraty a $kody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Viyba-
veni zhotovitele,

b) pro plipad odpov&dnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tietich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smilouvy Zhotovitelem,
v&etné odpoveédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro plipad odpovednosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zameéstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze paojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od poijistiteldl vzta-
hujicimi se ke ztrate nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojidténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo neprediozi uspokojivy dikaz, pojistky nebo Ucetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotena jakdkoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné krytl odpovidajici takovému neplnéni a platit
patfitné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penez-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reseéni spbrii

1541

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z nil vyplyvajici vetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia®). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V plipadg, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve Ihité stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dnl po obdrzeni rozhodnutt
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15.3

nebo uplynutl hdty pro rozhodnuti, dat druhé Strané ozndmeni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ihlty, rozhodnutl se stava konednym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu b&hem stanovené Ihlty podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obe Strany, které se jim musi bez prodieni Tidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Rozhodd&i fizen

Obecné podminky

r

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s koneénu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce ur¢en jmenujicim subjektem uvedenym v Pliloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Piiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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