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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník

v piatném znění
České Budějovice, stavební úpravy ulice Generála Svobody 

(úsek Pivovarská - Matice Školské}"

Číslo smlouvy objednatele: 2016001122 
Číslo smlouvy zhotovitele: 16/3256

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Pavlem Vovsem, zaměstnancem (investiční 
odbor) Magistrátu města České Budějovice

!Č: 002 44 732
DiČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209

1.2. Zhotovitel
sídla: 
zapsán 
IČ:
DiČ:
zastoupen: 
kontaktní údaje:

bankovní spojení: ČSOB,a.s. pobočka České Budějovice
číslo účtu;

K-BUILD1NG CB.a.s.
Hraniční 2094,37006 České Budějovice
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,vložka 1516
26105 594
CZ 26105594
Martinem Kačenkou, předsedou představenstva______

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je Rozpočet zhotovitele, který Je povalován za 

zaručený, a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu 
se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele jako uchazeče ve veřejné 
zakázce č. 16016, vyhlášené objednatelem jako veřejným zadavatelem dle zákona č, 
137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách v platném znění, nedohodnou-li se smluvní strany 
o některých věcech výslovné a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást 
smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
Smluvní dokumenty. Zhotovitel je vá2án v plném rozsahu všemi Smluvními dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentaci (dále jen PD), 
vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.2. této smlouvy a že tato PD obsahuje veškeré 
náležitosti potřebné pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje svůj 
rozpočet za zaručený. Nabídková cena za dílo je tímto konečná.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce č. 16016, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně 
jejich příloh), řídi příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
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Zhotovitel není oprávněn provedení Dita jako celku předat dále jinému subjektu. V případě 
porušení tohoto zákazu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% 
z Celkové ceny Díla (bez DPH) dle bodu 5.1. této smlouvy. Porušení povinnosti (zákazu) 
zhotovitele uvedené v předchozí větě je považováno za podstatné porušení povinností 
zhotovitele.

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky č. 16016, za podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle Projektové dokumentace (České Budějovice, stavební 
úpravy ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice Školské), zpracované společností Ing. 
František Stráský - ATELIER SIS, IČ 606 42 581, se sídlem U Malše 20, 370 01 České Budějovice), 
ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS), v souladu s 
vydanými stavebními povoleními, územním rozhodnutím a dle platných technických norem pro 
výstavbu, zavazuje k provedení díla označeného jako „České Budějovice, stavební úpravy ulice 
Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice Školské)" (dále jen Dílo), včetně provedení 
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, geodetického zaměření, pasportizace stávajících 
objektů, dokumentace skutečného provedení stavby a případných přeložek inženýrských sítí. 
V případě, že v průběhu provádění Díla, vznikne potřeba provedení změny či dopracování 
prováděcího projektu v rozsahu nepřekračujícím 10% celkové ceny (bez DPH) za Projektovou 
dokumentaci zpracovanou Ing. Františkem Stráským - ATELIER SIS, zajistí provedení těchto 
změn či dopracování prováděcího projektu (PDPS) zhotovitel.

3.2. Součástí provedení Díla dle této smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a 
zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla dle předchozího odstavce, pokud 
se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel. Součástí Díla je 
zejména dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění (dále jen zákon o BOZP).

3.3. Součástí provedení Díla je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 
montážní činností zhotovitele. Zhotovitel předloží objednateli po skončení stavby doklady o 
likvidaci odpadů.

3.4. Součástí provedení Díla jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou), Při 
provádění Díla je zhotovitel povinen řídit se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP v platném 
znění, včetně souvisejících dokumentů.

3.5. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo 
všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných 
technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo 
provozovateli) a požadavky stanovené ve Smluvních dokumentech.

3.6. V případě, že některé materiály, práce nebo detaily Díla nejsou zobrazeny nebo specifikovány 
ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla, je zhotovitel 
povinen dodat veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást 
Díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

3.7. Součástí provedení Díla je také zajištění konečného úklidu prostor po provedení prací dle 
požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů.

3.8. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

3.9. Vlastní realizaci Díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolní zástavbu.



3.10. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 
4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, 
v platném znění. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

3.11. Součástí Díla je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního 
značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.12. Součástí Díla je též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení 
Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické 
normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění 
individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.13. Součástí Díla je i prostorové vytýčení polohy stavby před zahájením stavebních prací. Výsledky 
tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (místo, na kterém bude Dílo prováděno):

do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
4.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle:

do 10-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště
zhotoviteli dle bodu 4.1.

4.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli v souladu článkem 10. této smlouvy:
do 145-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.2. nedojde k zahájení prací na Díle z důvodů, které 
nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek 
pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny 
Technickým dozorem) bude o stejný počet dní, o který dojde k prodlení se zahájením prací na 
Díle, posunuta i ihůta pro provedení díla dle bodu 4.2., i dle bodu 4.3. této Smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

4.5. V případě, že dojde k přerušení prací na Díle z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude 
o stejný počet dní, na které budou práce na Díle přerušeny, posunuta i Ihůta pro provedení 
díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud v průběhu provádění Díla 
nastanou klimatické podmínky, znemožňující dle technických norem provádění Díla 
v požadovaných technických parametrech či standardech, bude postupováno dle bodu 4.4. 
této Smlouvy. Přerušení prací z důvodů nevhodných klimatických podmínek musí být 
odsouhlaseno objednatelem ve Stavebním deníku, a to vždy na základě předchozí, písemné a 
zdůvodněné žádosti zhotovitele, která bude rovněž provedena ve formě zápisu do Stavebního 
deníku.

4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného 
a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu 
zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo Ihůta mi, které určil 
objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v 
předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení 
objednatele.
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5. Cenové podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně předané a provedené Dílo cenu 

nabídkovou jako cenu sjednanou.
Celková cena za dílo činí {dle nabídkového rozpočtu) 7.408.200,-Kč bez DPH 
(slovy Sedmmiliónůčtyřistaosmtisícdvěstěkorun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou 
dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají 
možnost či povinnost její změny. Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele ke smlouvě o 
dílo, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel, ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností, a není tak oprávněn se domáhat v případě 
mimořádných nepředvídatelných okolností zvýšení ceny Díla nebo zrušení smlouvy.

5.4. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný 
náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není- 
li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně 
jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se 
posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Cena Díla může být měněna pouze:
dojde-li při provádění Díla ke zjištění nových skutečností, které nemohly být z 
objektivních důvodů obsaženy v Projektové dokumentaci

5.6. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění Díla ke změně fyzického rozsahu 
trvalého Díla oproti rozsahu předpokládanému ve Smluvních dokumentech, upraví se cena 
změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem 
kalkulace nabídkové ceny, není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup, avšak vždy v 
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

5.7. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu smluvními dokumenty 
uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby 
prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu 
ceny, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.8. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do 
druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen 
použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od 
dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny 
ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před 
tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

5.9. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou 
obsaženy ve smluvních dokumentech.

5.10. Veškeré nezbytné změny provádění Díla dle této smlouvy, které nebyly součástí zadávací 
dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 
jejich ocenění. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění předmětu 
smlouvy. Zjistí-li zhotovitel, že bude třeba překročit cenu za Dílo, zavazuje se to bez 
zbytečného odkladu oznámit písemně objednateli společně s písemným odůvodněním určení 
nové ceny za Dílo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění potřeby zvýšit 
cenu za Dílo, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil k odsouhlasení 
objednateli, má objednatel právo odmítnout jejich zaplacení.

5.11. Veškeré položky stavebního rozpočtu, kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo 
SOUBOR, zhotovitel předloží cenu tak, aby celkové fakturované částky příslušné položky byly 
doloženy formou podrobného rozpisu stavebních prací a výkazu použitého materiálu.
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6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozdějí do sedmého (7) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem, Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) 
pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek TDS) nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího 
bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel 

objednateli ke schválení.
V případě, že daňový doklad {dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.} či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Ihůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-tí kalendářních dní, ode dne doručení
řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele č. vedený u ČSOB a.s.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů {faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, Je dodavatel {plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle předchozích odstavců skutečně provedené práce (po 
odsouhlasení všech položek TD5) do maximální výše 90% skutečné fakturace. Zbylých 10% je 
zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v Zápise o předání a převzetí díla, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto 
vad a nedodělků.

6.7. Započtení ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník není 
možné, tyto zákonná ustanoveni se nepoužijí (dle ustanovení § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 
250/2000 5b., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném zněni ve 
spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě v platném a účinném znění)

7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště (místo na/v kterém je Dílo prováděno), jeho 

uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. 
Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty 
v Celkové (nabídkové) ceně za Dílo. Vyžaduje-li vybudování zařízeni staveniště stavební 
povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je 
zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat 
staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na 
pozemcfch - plochách zelené, je povinen si předem zajisti souhlas příslušného správního 
orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo



jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součásti ceny Díla, Před předáním 
staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních 
sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu 
během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle 
požadavků Smluvních dokumentů) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho 
činností, v souladu se zákonem č. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění.

7.3. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po konečném předání a převzetí Díla (případně Zápisu o 
předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel 
povinen na své náklady vyklidit staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách 
závěrečný úklid a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

8. Podmínky provádění díla
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je zhotovitel

povinen respektovat všechny obecně závazné předpisy, technické normy a správní akty, 
vztahující se k Dílu. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede včetně zákresu skutečného 
provedeni ___________

3.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Jan Novák, tel.: 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jan Maczko, tel,;
Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě prováděni Díla (stavbe^P^dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných práci s Projektovou dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit dle podmínek a lhůtách uvedených v bodě 12.7. této smlouvy.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, Je povinen je seznámit se 
všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo. 
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli 
právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
2ájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškozeni zájmů třetích osob může dojit, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné 
pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průplsy, z nichž první sl oddělí osoba pověřená 
objednatelem k prováděni kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do 5tavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případné zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.
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8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele kanalizace (dotčené prováděním 
Díla), kterým je společnost ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České 
Budějovice) ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, 
anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být 
provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva 
(2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního 
deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. 
Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném 
uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím 
příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
a provozovatele dle bodu 8.7. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s 
předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito 
částmi předmětu díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto 
odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem 
předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními 
podmínkami smlouvy.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla dle ČI. 10 této smlouvy, není-li na staveništi 
pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při 
stavebních pracích apod.

8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v bodě 10.1.3. této smlouvy. Každý chybějící 
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude 
považován za nedodělek díla.

8.11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využít výhradně subdodavatele, které uvedl 
v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv ze subdodavatelů, takto uvedených, podléhá 
předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně 
odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu 
subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel 
neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový 
subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal 
původní subdodavatel.

8.12. Porušením povinností dle předchozího bodu, opravňuje zadavatele k odstoupení od této 
smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle dle bodu 4.2.této smlouvy prokazatelným 
způsobem zajistit předložení harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

8.14. Zhotovitel se dále zavazuje, že umožní provádění záchranného archeologického průzkumu.

9. Kontrola provádění díla
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 

Technický dozor stavby). Dojde-li v průběhu stavby ke změně Technický dozor stavby, je vůči 
zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technický dozor 
stavby podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního 
deníku.

9.2. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavby je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
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9.4. Zjistí-li technicky dozor stavby, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by 
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do 
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.5. Jestliže technický dozor stavby uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací 
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který 
zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení 
takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy. 
Technický dozor stavby potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavby při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, 
nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, 
je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor stavby je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku 
projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a 
převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele Technickým dozorem stavby 
objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se 
nepovažuje za dokončené, vykazuje-ii vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve 
spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla 
se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení

10.1.5. cena Díla
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
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10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-lí Ihůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato Ihůta 
neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou způsobilé předání (tj. není 
provedeno v souladu s touto smlouvou).

10.11. Zhotovíte! je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které 
mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této 
smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné
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zakázky a touto smlouvou (Smluvními dokumenty). Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání čl zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem 
jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event, 
součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci 
objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 
sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) kalendářních dní od 
obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to I v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel I ve sporných případech až do 
pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve 
lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu
11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro 
odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle 
povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.5. a 11.6., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

12.2.1. provádění díla v rozporu s čl. 2 této smlouvy (v rozporu se Smluvními dokumenty),
12.2.2. prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě,
12.2.3. nedodržení objednatelem požadované kvality díla dle technických norem a 

smluvních dokumentů,
12.2.4. porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 2.4. smlouvy,
12.2.5. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.3. nebo 8.11. nebo 12.7. této 

smlouvy
12.2.6. z důvodů uvedených v přísl. ust. NOZ,
a to za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 
30 dnů od doručení této výzvy.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění Díla.
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12.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši
6 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností 
zní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu 
uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Smluvní pokuty
13.1. V případě, že zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě sjednané v bodě 4.3. této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli za každý kalendářní den prodlení, který uplyne mezi sjednanou dobou 
provedení díla (dle bodu 4.3.) a skutečným dnem předání dokončeného díla (dle bodu 10.1.), 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny díla (bez DPH). Za den skutečného předání díla je 
považován den uvedený v Zápisu o předání a převzetí díla.

13.2. V případě nedodržení lhůty na odstranění vad a nedodělků stanovené v Zápise o předání a 
převzetí díla dle bodu 10.1.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu.

13.3. V případě nedodržení povinností uvedených v bodě 11.5. a/nebo 11.6. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou jednotlivou 
vadu a kalendářní den prodlení.

13.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý 
kalendářní den prodlení.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením, objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců a smluvní pokuta dle čl. 2. odst. 2.4 jsou splatné 
do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení
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dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *,dgn nebo *.dwg, texty ve formátu 
M5 Word.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů Jednotlivých síti. Technické podmínky aktuálně platné k době dokončení stavby 
předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými 
podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím 
dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou rozsah a provedení 
dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 Rozsah a provedení 
dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu prováděni Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškozeni a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, Je zhotovitel až do okamžiku Jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorni všechny 
subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

16.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že v místě provádění Díla se nachází školské 
zařízení tj. místo ze zvýšeným pohybem nezletilých osob a v tomto směru je povinen zajistit, aby 
veškeré prováděné práce a činností na Díle byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v sedmi {7) vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž objednatel 

obdrží pět (5) vyhotovení, zhotovitel dvě {2) vyhotovení.
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.

17.6. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, smluvní strany prohlašují, že technický dozor stavby není osoba propojená se 
zhotovitelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v 
platném znění).

17.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z ustanovení § 147a odst. 4) a 5) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

17.8. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty 
prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím 
držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 10-tým dnem ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou 
povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených 
v článku 1. Smluvní strany.

17.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

17.10. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a jejich případných dodatků na 
webových stránkách statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel 
dále prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění dle této smlouvy 
a lhůty skutečného provedení Díla na webových stránkách statutárního města České 
Budějovice (www.c-budejovice.cz).

17.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 Rozpočet zhotovitele a Příloha č. 2 Rozsah a 
provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 2.5.2016

Ing. Jiří Svoboda v.r.
Primátor
Statutárního města České Budějovice

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 25.4..2016

Martin Kačenka v.r. 
Předseda představenstva 
K-BUILDING CB,a.s.
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CENA CELKEM

Stavba:

Objednatel:

Projektant:

ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ) 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Ing. František Stráský - Atelier S I S

NÁKLADY ZHOTOVITELE BEZ DPH 7 408 200

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% 1 555 722

CENA VČETNĚ DPH 8 963 922





REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ)

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier S I S

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

Objekt 02 Požadavky objednatele 544 500,00 114 345 658 845

Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 4 464 111,00 937 463 5 401 574

Objekt SO 301 Kanalizace a kanalizační přípojky 1 284 913,00 269 832 1 554 745

Objekt SO 302 Vodovod a vodovodní přípojky 744 970,00 156 444 901 414

Objekt SO 401 Veřejné osvětlení 369 706,00 77 638 447 344

CENA STAVBY 7 408 200 1 555 722 8 963 922





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ) 
02 Požadavky objednatele
02 Požadavky objednatele

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Typ......... Text MJ Počet MJ J. cena [Kč] Celkem [Kč]

1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1 20 000

2 02520 PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU soubor 70 000 1 70 000

3 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
- zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP

KČ 1 20 000 20 000

4 02620 PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
- zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP

soubor 50 000 1 50 000

5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ 1 2 500 2 500

6 02851 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 
- pasport nemovitostí přilehlých ke stavbě venku i uvnitř s fotodokumentaci 

s podpisem majitele

KČ 1 16 000 16 000

7 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU 
- měření hluku před a po realizaci stavby

KČ 1 21 000 21 000

PP - provizorní položka - čerpání pouze se souhlasem objednatele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ)
Objekt: 02 Požadavky objednatele
Rozpočet: 02 Požadavky objednatele

8 02910a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
- geometrický plán a zaměřeni skutečného provedeni stavby

KČ 1 30 000 30 000

9 02910b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
- vypracování RDS

KČ 1 78 000 78 000

10 02910c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
- dokumentace skutečného provedeni

KČ 1 27 000 27 000

11 029412 PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
- autorský dozor

KČ 60 000 1 60 000

12 02960a PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
- dozor geologa

KČ 20 000 1 20 000

13 02960b PP OSTATNÍ POŽADAVKY
- připadni opravy či odstraněni starých, neidentifikovatelných inž. síti

soubor 150 000 1 150 000

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Celkem za rozpočet: 544 500

PP - provizorní položka - čerpáni pouze se souhlasem objednatele
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ROZPOČET
Rozpočet 101 Komunikace a zpevněné plochy JKSO 822.25
Objekt Název objektu SKP
101 Komunikace a zpevněné plochy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
13050 ČB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Školské-Pivovar) Náklady na m.j. 0
Projektant Ing.František Stráský - Atelier SIS Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing.František Stráský - Atelier SIS
Objednatel Statutární město České Budějovice
Dodavatel Ing.František Stráský - Atelier SIS Zakázkové číslo 13050
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 4 464 111,00 Ztížené výrobní podmínky
PSV celkem 0,00 Oborová přirážka
M práce celkem Přesun stavebních kapacit
M dodávky celkem Mimostaveništnl doprava

ZRN celkem 4 464 111,00 Zařízení staveniště
Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost náklady+HZS 4 464 111,00 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 4464 111,00 Kč
DPH 21,0 % 937 463,31 Kč
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 401 574,32 Kč

Poznámka:
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Stavba : 13050 ČB stav, úpr. ul. G. Svobody (M. Školské-Pivovar) Rozpoče 101
Objekt: 101 Komunikace a zpevněné plochy Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dil HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 1 061 462,95
2 Základy a zvláštní zakládáni 101 674,00
4 Vodorovné konstrukce 12 981,00
5 Komunikace 2 126 581,40
62 Opravy povrchů vnější 1 272,00
8 Trubní vedeni 156 860,50
89 Ostatní konstrukce na trubním vedeni 10 420,00
9 Ostatní konstrukce, bouráni 33 949,70
91 Doplňující práce na komunikaci 801 734,44
96 Bouráni konstrukci 4 140,00
99 Staveništni přesun hmot 55 047,14
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 97 987,87

CELKEM OBJEKT 4 464111,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Rozpočet

Stavba: 
Objekt:

13050 CB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Školské-PÍvov
101 Komunikace a zpevněné plochy

Rozpočet: 101
Komunikace a zpevněné plochy

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R0O Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho

dle situace č přílohy 2. Část C1 
•stávající chodník bet dl.

| m2 705,00| 10.00| 7 050.00

2 113107222R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam .drcené tl 20 cm

dle situace č. přílohy 2, Část C1 
-stávajíc! chodník bet. ď.

•stávající chodník litý asf.

-stávající vozovka

l m2 3 691.00] 20.00| 73 B20.00

3 113107230ROO Odstraněni podkladu nad 200 m2, beton, tl 8 cm

dle situace č přílohy 2. část C1 

-stávajíc! chodník litý asfalt

m2 568:001 25.00| 14 200,00

4 113107241R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm

dle situace č přílohy 2. část C1 
-stávajicl chodníky litý asfalt

m2 568,001 15,00) 8 520,OD

5 113151355R00 Fréz živič krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.20cm

dle situace č přílohy 2, část C1 

-stávajíc! vozovka

| m2 2 418,00| 55,001 132 990,00

6 113202111R00 Vytrháni obrub z krajnikú nebo obrubníků stojatých 

dle situace č. přílohy 2, část C1 

-stávající obruby vozovky

I m 492,001 16,00| 7 872,00

7 113204111R00 Vytrháni obrub záhonových

dle situace č přílohy 2. část C1

-obruba záhonová

I m 220.001 12,00| 2 640.00

8 121101102R0G Sejmuti omice s přemístěním přes 50 do 100 m

dle situace č. přílohy 2, část C1
-tl 10 cm

| m3 6,20| 30.00| 188.00

9 122202203ROO Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3

dle kubatur č. přílohy 3, část B 
-výkop a výkop pro výměnu podlož!

| m3 1 337,80| 88,001 117 726,40

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3

dle pol. 122 20 2203 

-10% výkopů

| m3 133,78| 5,001 668.90

11 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni | m3 | 200,B7[ 120.QD|

dle pol. 122 20 2203
-15% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sitl vč výkopů v blizkosti kořenového systému stromů)

24 080 40

12 132201111R00 Hlouben! rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-výkop rýhy pro drenáž

m3 87,281 113,00| 9 862,36

13 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3

výměra dle pol. 132 201111 

-10 % výkopu

m3 8,731 5,0d| 43,64

14 132201211R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ 

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-přípojky ul. vpusti vč. ul. vpusti

| m3 98,921 113.D0| 11 177,96

15 132201219ROO Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3

výměra dle pol. 132201211 

-10 % výkopu

| m3 9,891 5,Q0| 49,46

16 151101101R00 Paženi a rozepřeni stěn rýh - přiložné - hl. do 2m 

-paženi rýhy přípojek ul. vpusti včetně ul. vpusti

| m2 151,00| 15.Q0j 2 265.00
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Rozpočet

Stavba: 
Objekt:

13050 CB stav. úpr. uf. G. Svobody (M. Školské-Pivov 
101 Komunikace a zpevněné plochy

Rozpočet: 101
Komunikace a zpevněné plochy

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
17 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - pflložné - hl do 2 m

výměra dle pol 151 10 1101
m2 151,00 5,00 755,00

18 162401102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 2000 m

-ornice na ohumusováni-odvoz a dovoz z mezideponie 
(dle pol. 181 301101)

m3 | 12,401 38 001 471,20

19 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 10000 m | m3 | 1 468,95| 50,00| 73 447,50

-odkopávky, vyměněné podloží-odvoz na trvalou skládku (po! 122 20 2203)

-přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol 132 20 1111 132 20 1211 a 174 10 1101)
20 162701109R00 Příplatek k vod přemístěni hor. 1-4 za další 1 km

dle pol. 162 70 1105 
-příplatek 5 km na celkem 15 km

m3 | 7 344,75) 2,00] 14 689,50

21 1671O11O2R0O Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 [ m3 j 520

dle pol. 162401102
-ornice na ohumusování na mezideponii

25,0t)| 155.00

22 1711O11O2R0O Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS j m3

dle kubatur č. přílohy 3, část B 
-násyp

52,901 40,00| 2 116,00

23 171101103ROO Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS | m3

dle kubatur č. přílohy 3, část B 
-vyměněné podloží

744,17 53,00| 39 441,01

24 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-dodat násyp

m3 | 64,081 100 00| 6 408,00

25 171201201R00 Uložení sypaniny na ski -modelace na výšku přes 2m

výměra dle pol 162 70 1105

m3 | 1468,95 1,00| 1 468,95

26 171201211U00 Skládkovné zemina

dle pol. 171 20 1201
(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3) 
dle pol. 11310 7222

nn 3 801,531 50,D0| 190 076,50

27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 55.03| 75,0o| 4 127,25

dle situace č. přílohy 2. část C1 
•zásyp rýh přípojek ul vpusti

28 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-obsyp přípojek ul vpusti

m3 30,191 100,00 3 019,28

29 180401211R00 Založeni trávníku lučního výševem v rovině j m2 | 193,00| 18,00| 3 474,00

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-vegetační plochy

30 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor 1-4 bez zhutněni | m2

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-vegtačni plochy

193,001 9,00| 1 737.00

31 181101102ROO Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, se zhutněním | m2 | 3 660,841 9,00| 32 947,56

dle kubatur č, přílohy 3, část B 
-vozovka, parkoviště, chodník

32 1813O11O1R0O Rozprostřeni ornice, rovina, tl do 10 cm do 500m2 | m2 | 193,00| 25,0o| 4 825,00

dle pol. 160 40 1213 
-vegetační plochy

33 R-položka Vybourání uliční vpusti | kus | 11,00| 450,00| 4 950,00

dle situace č přílohy 2, část C1
-vybouráni stávajíc! uliční vpust: včetně zásypu a zhutněni a odvozu vybouraných hmot na skládku do 10 km včetně 
poplatku za uloženi
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Rozpočet

Stavba : 
Objekt:

13050 CB stav. ůpr. ul. G. Svobody (M. Skolské-Pivov 
101 Komunikace a zpevněné plochy_____________

Rozpočet: 101
Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
34 00572400 Směs travnf parková I běžná zátěž PROFI

dle pol. 180 40 1211 
•0,03 kg/m2

kg 5,79 135,OD 781,65

35 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy j m3 | 13,10| 270,00| 3 537,00

dle situace č. přílohy 2, část C1 
•pořízeni chybějíc! ornice

36 58337332 Štěrkopísek frakce 0-22 C

výměra dle pol. 175 10 1101

-obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 kg/m3)

T 60,401 100,00| 6 040,00

37 5B344209 Stěrkodrtě frakce 0-125 B

•materiál na násyp (dle pol 171 10 1102)

•materiál na výměnu podlož! (dle pol. 171 10 1103)

-materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141) 
(objemová hmotnost 2200 kg/m3)

T 1 694,35) 134.N] 253 843,44

Celkem za 1 Zemní práce 1 061 462,95
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
38 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | 431,00| 103.00| 44 393,00

dle situace č. přílohy 2, část C1 

-zřízeni drenážl vč. lože a obsypu
39 212753114R00 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 100.bez lože | m

dle situace č. přílohy 2. část C1 

-montáž drenážního potrubí

431,00 12.00| 5172,00

40 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 | m3 | 4,50| 2 370,00| 10 665,00

dle situace č. přilohy 2, část C1 

-železobetonová krycí deska parovodu

41 273354111R00 Bedněni základových desek zřízeni | m2

-bedněni krycí desky

18,00| 270,00| 4 860,00

42 273354211R00 Bednění základových desek odstraněni

dle pol. 273 35 4111
m2 18,00 40,00| 720,00

43 273361521R00 Výztuž základových desek z betonářské oce'110335

dle situace č. přílohy 2. část C1 

-výztuž krycí desky (uvažováno 300 kg/m3)

» i^S] 20 500,00 27 675,00

44 28611223 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 431,00| 19,00| 8 189,00

dleppol 212 75 3114
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 101 674,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
45 451573111R00 Lože pod potrubí ze Štěrkopísku do 63 mm | m3

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-lože pro potrubí přípojek

»,K| 350,00 3 171,00

46 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm | kus | 13,00| 310,00

viz pol. 895 94 1311
4 030,00

47 457621411R00 Těsněni z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m

výměra dle pol. 919 73 5114 

•napojeni na stávajíc) vozovku

m 68,00 65.00| 5 780,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 12 981,00
Díl: 5 Komunikace
48 564841111RO0 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 12 cm

dle situace č přilohy 2, část C1 
-vrstva šd pod obruby

m2 132,40 73.00| 9 665,20

49 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm | m2 j 3 737,00[ 88.0O| 328 856,00

dle situace č přilohy 2. část C1
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Rozpočet

Stavba : 13050 CB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Skolské-Pivov Rozpočet: 101
_Objektj____ 101 Komunikace a zpevněné plochy____________________Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena t MJ celkem (Kč)
-vozovka-1. vrstva+rozšiřeni pod obruby 
-chodníky
-parkoviště-1. vrstva

50 564851112R00 Podklad ze Štěrkodrti po zhutněni tloušťky 16 cm

dle situace č. přilohy 2, část C1 
-vozovka-2. vrstva+rozšlfenl pod obruby 
-parkoviště-2. vrstva

T^n 2 647,40| 93,0oJ 246 208,20

51 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm

dle situace č. přilohy 2, část C1 

-vjezdy

I "2 85,00| 111,ao| 9 435 00

52 565171212R00 Podklad z obal kamen.ACP 22+, š nad 3 m tl. 11 cm

dle situace č. přilohy 2, část C1
-vozovka

I "2 1 500,001 378.001 567 000 00

53 567211110ROO Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm

dle situace č. přilohy 2, část C1 
-vjezdy

T "2 ”| 85,001 243,001 20 655,00

54 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2

dle pol. 565 17 1212

| m2 1 500,001 25,001 37 500,00

55 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

dle pol. 577 13 2111

| m2 1 500,001 14,00| 21 000,00

56 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m. tl 4 cm

dle situace č. přilohy 2, část C1
-vozovka

| m2 1 500, OOj 166,00| 249 000,00

57 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl 4 cm

dle situace č. přilohy 2, část C1 
-chodníky

-varovné a signální pásy tl 60 mm 
-přesah vozidla do chodníku

| m2 1 039,00| 170.00| 176 630,00

56 596215O4ORO0 Kladeni zámkové dlažby tl B cm do drté tl 4 cm

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-parkoviště
-bezpečnostní odstup od komunikace 
-vjezdy
-varovné pásy tl 60 mm

I m2 931,00| ieo,ooj 167 580 00

59 59245264 Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x8

dle situace č. přílohy 2. část C1 

-varovné pásy tl 80 mm

I m2 to O o 423,001 8 037.00

60 59245265 Dlažba betonová přírodní 20x10x8

dle pol. 596 21 5040 
-vjezdy

| m2 65,00 J 141.00| 9 165,00

61 59245266 Dlažba betonová barevná 20x10x8

dle situace č přílohy 2. část C1 
-vjezdy do nemocnice dl. barevná 
•parkoviště 
-bezpečnostní odstup

Tsn 847,00| 184,00| 155 848,00

62 59245267 Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x6

dle situace - č. přilohy 2. část C1 
-varovné a signální pásy tl. 60 mm

| m2 43,001 364, OOj 15 652,00

63 59245268 Dlažba betonové barevná 20x10x6

dle situace - č. přilohy 2, část C1

52,00| 157,00| 8164,00
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Rozpočet

Stavba : 13050 CB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Skolské-Pivov Rozpočet: 101
Objekt:101 Komunikace a zpevněné plochy Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-pfesah vozidel do chodníku

64 5924530B Dlažba betonová přírodní 20x10x6

dle situace č. přílohy 2. část C1 
-chodníky

m2 943,00 102,00 96 186,00

Celkem za 5 Komunikace 2126 581,40
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
65 620453112R00 Omitka cementová zdi a valů zatřená hladká j m2 | 5 301 240 001 1 272,00

dle situace £. přílohy 2, část C1 

-případná oprava vnějších omítek
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 272,00

Díl: 8 Trubní vedení
66 817314111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 | kus | 1,00| 350,00| 350,00

dle situace č. přílohy 2, část C1 

-napojeni nové přípojky dešťového svodu

67 831312121RT2 Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 150 včetně 
dodávky trub kamenin DN 150 dl. 1000 mm 

dle situace č. přílohy 2, část C1 

-přípojky ul. vpusti

m 75,50 432,00 32 616,00

6B B71313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000

dle situace č. přilohy 2, část C1 
-rezervní chránlčky DN 110

m 68,00 82,00 5 576,00

69 895941311RT2 Zfizeni vpusti uliční z dilců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců 
pro ulični vpusti TBV

dle situace č přilohy 2, část C1 

-zřízeni ul. vpusti

kus 13,00 3 120,00 40 560,00

70 899102111RT2 Osazeni poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu 
lit s rámem

dle situace č. přilohy 2, část C1 
-výměna poklopu šachty vlevo na ZŮ

kus 1,00 2 920,00 2 920,00

71 899203111RT3 Osazeni mříži litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky 
vtokové mříže 500 x 500 mm, D400

dle pol. 895 94 1311
kus 13,00 2 579,00 33 527,00

72 899623141R00 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem C12/15

dle pol. 817 31 4111 
•obetonováni kameninového potrubí

m3 16,6f 1 950,00 32 389,50

73 55343910 Koš kalový pro mřiž 500x500 pozink v. 600 mm | kus | 13,00| 482,00| 6 266,00

dle pol. 895 94 1311 
-koš kalový

74 R-položka Lapač střešních splavenin litinový DN 150 | kus | 1,0o| 2 656,00

dle situace č. př lohy 2. část C1 
•dešťový svody DN 150 vč. osazeni a napojeni

2 656,00

Celkem za 8 Trubní vedení 156 860,50
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
75 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni mříže 

dle situace č přilohy 2, část C1 

-stávajici zařízeni

kus 3.00| 1 260,00 3 780,00

76 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu j kus | 2,0O| 1 200,OOj 2 400,00

dle situace č. přílohy 2, část C1 

-stávajíc! zařízeni
77 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte | kus | 8,0u| 530,00

dle situace č. přílohy 2. část C1
4 240,00
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Rozpočet

Stavba: 
Objekt:

13050 CB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Skolské-Pivov 
101 Komunikace a zpevněné plochy_____________

Rozpočet; 101
Komunikace a zpevněné plochy

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ | celkem (Kč)
-stávající zařízení

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 420,00
Díl: 9 Ostatni konstrukce, bouráni
78 979024441R00 Očistění vybour. obrubníků všech loži a výplní

dle pol 113 202111

m | 492,001 16,00 7 872,00

79 979099115UOO Skládkovné beton | t | 183 98

dle pol 113 10 6121, 113 10 7230,113 20 2111 a 113 20 4111

55,00| 10118.90

80 979099145UOO Skládkovné asfaltové povrchy | t | 1 063,92| 15,00| 15 958,80

dle pol 11315 1355
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 33 949,70

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
81 914001111R00 Osazeni sloupků dopr.značky vč. beton, základu | kus | 7 oo| 950,00

dle TDZ č. přílohy 6, část C1 
-dopravní značeni posunuté

6 650 00

82 914001121R00 Osaz sloupku dopr značky vč bet.základu+AI patka | kus | 14,00| 1 030,00| 14 420,00

dle TDZ č. přílohy 6, část C1 
-dopravní značení nové

83 914001125ROO Osazeni svis!é dopr značky na sloupek nebo konzolu | kus | 16,00| 240.00| 4 320,00

dle TDZ č. přilohy 6, část C1 
•osazení dopr. značek

84 9153211151)00 Pfedformátované VDZ vodic: pás

dle TDZ č. přílohy 6 částCI 

-vodící pás

m | 26,00 420.001 10 920.00

85 915711121R0Q Vodor. značeni dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné

dle TDZ č přílohy 6 část C1
-vodorovné značeni

m | 265,50| 28,00| 7 434,00

86 915721121R00 Vodorovné značeni stopčar,zeber atd.plastem,nehluč | m2 | 30,40| 215,00

dle TDZ č. přílohy 6, částCI 
-vodorovné značeni

6 536,00

87 915791111R00 Předznačenl pro značeni dělicí čáry .vodící proužky

dle pol 915 71 1121
m | 265,50 15,0o| 3 982,50

88 915791112RQ0 Předznačenl pro značeni stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 30,40| 95,00| 2 888,00

dle pol 915 72 1121
89 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opérou včetně

kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-pfídlažba ze dvou řad kostek drobných

m 1 444,00 234,00 337 896,00

90 916561111RT2 Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opérou včetně 
obrubníku 50/5/20 cm

dle situace č přilohy 2, část C2 
-záhonový obrubník

m 331,00 194.00 64 214.00

91 917862111R00 Osazení stojat obrub.bet. s opérou.lože z C 12/15 | m

dle situace č. přílohy 2, část C1 
-obrubníky betonové obloukové a rohové

22,80| 200.00 [ 4 560 00

92 917862111RT7 Osazení stojat obrub bet s opérou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/15/25

dle situace č. přilohy 2. část C2 

-obrubníky betonové 100x15x25 cm

m 534,00 252.00 134 568,00

93 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl 15 - 20 cm

dle situace č přílohy 2, část C1 
-napojení na stávající vozovku

m | 68,00| 60 001 4 080,00

94 R-ppložka Příplatek za beton C20/25 kladení obrub | m3

dle pol 916 56 M11 a 917 B6 2111
63.78 200,00| 12 756.00
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Rozpočet

Stavba : 13050 CB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Skolské-Pivov Rozpočet: 101
Objekt: 101 Komunikace a zpevněné plochy Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-příplatek za beton C 20/25 u kladeni obrub

95 R-položka Vodorovné dopravní značení z fólie, trvalé | m2

dle situace 6. přílohy 2, část C1
•nalepovaci varovné a signální pásy z fólie na poklopy šachet

2.so| 2 954,00| 7 385,00

96 R-položka Zřízeni dopravné inženýrského opatřeni | kus | iqo| 148 463,00

viz. dopravné Inženýrské opatřeni, č. přílohy 3,4. část E
-zřízení dopravné inženýrského opatřeni (pronájem dopravních značek a příslušenství)

148 483,00

97 40444972.A Značka uprav přednost P2-3 500/500 fól1, EG 7letá

dle TDZ č. přílohy 6. část C1 
-dopr. zn. P3

kus 1,00 664,94 684,94

98 40444999.A Značka uprav přednost P6 700 fólie tři, EG 7letá | kus [ 2,00| 924,00| 1 848,00

dle TDZ č. přílohy 6. část C1 
-dopr. zn. P6

99 40445023.A Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá

dle TDZ č. přílohy 6, část Cl 
-dopr. zn. B20a 

-dopr. zn. B20b

kus 3,00 780,00| 2 340,00

100 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó'1, EG7letá 

dle TDZ č. přilohy 6. část C1 

-dopr. zn. IP11b 
-dopr. zn. IP12

kus | B.00 745,00| 5 960,00

101 40445159.A Značka dopr dodat E Bd-e 500/150 fól 1. EG 7 létá

dle TDZ č. přilohy 6 částCI 
•dopr. zn. E8d,e

kus 3,00 388,00 1 164,00

102 40445161-A Značka dopr dodat E 9,13 500/500 fól 1. EG 7 létá

dle TDZ č. přilohy 6. částCI 
-dopr. zn. E13

r*uTi 1,00 685,00 685,00

103 40450215 Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300

dle TDZ č. přílohy 6. část C1 

-sloupky ocelové žárově zinkované

kus 14,00| 405,00 5 670,00

104 592171560 Obrubník silničnM5/12x25 R1 vnější, přírodní | kus | 20,00| 271,00| 5 420,00

dle situace č. přilohy 2, část C1 
-oblouk vnější R=1

105 592171580 Obrubník silniční 15/12x25 roh 90° vnitřní přírod. | kus | 9,00| 430,00

dle situace č. přílohy 2, část C1 

-roh vnitřní 90*

3 870,00

106 R-položka Dodávka spojovacího materiálu pro uchyceni značek sada

dle pol. 914 00 1125

-nové dopravní značky (uchyceni dopravních značek)

kus 25,00 120,00 3 000,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 801 734,44
Dii: 96 Bourání konstrukcí
107 966006132R00 Odstraněni doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | kus

dle TDZ č, přílohy 6, část C1 

-odstraněni dopravních značek

18,00| 230,00| 4 140,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 140,00
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
108 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 5 504,71 10,00 55 047,14

Celkem za 99 Staveníštní přesun hmot 55 047,14
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
109 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km rr- 2 096,48 29,OO] 60 798,06
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Rozpočet

Stavba : 13050 ČB stav. ůpr. ul. G. Svobody (M. Školské-Pivovl Rozpočet: 101
_Objekt: 101 Komunikace a zpevněné plochy Komunikace a zpevněné plochy

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-odvoz 1 km

vyfrézovaný materiál na skládku města do 5 km
110 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

•dalších 14 km do 15 km

I t | 29 350.79| i,oo| 29 350,79

111 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

-odvoz 1 km

I < 182.301 29,001 5 286,79

112 979084419ROO Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km

-dalších 14 km do 15 km

I t 2 552,241 1.00| 2 552,24

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 97 987,87
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské)

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 22.11.2014

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105594
K-BUILDING CB.a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH 2 029 883,00

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně Výše daně

Cena s DPH CZK 2 456 158,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

České Budějovice

Statutární město České Budějovice 
K-BUtLDING CB.a.s.

Datum:

Projektant:

22.11.2014

Ing. Jana Máchová

Kód Objekt, Soupis práci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 029 883,00 2 456 158,43

SO 301 Kanalizace a kanalizační přípojky 1 284 913,00 1 554 744,73 STA

SO 302 Vodovod a vodovodní přípojky 744 970,00 901 413,70 STA
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krycí list soupisu

Stavba:
Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské) 

Objekt:

SO 301 - Kanalizace a kanalizační přípojky

KS0: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 05 594
K-BUILDING CB,a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

1 284 913,00

Základ daně Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
269 831,73

CZK 1 554 744,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské)

Objekt:

SO 301 - Kanalizace a kanalizační přípojky
Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K-BUILDING CB.a.s.

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 1 284 913,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 284 913,00
1 - Zemní práce 312 281,93
4 - Vodorovné konstrukce 71 223,00
8 - Trubní vedeni 811 014,10

82 * Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 477 300,29
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 67161,50
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 266 552,31

9 - Ostatní konstrukce a préce-bouráni 89 393,97
93 - Různá dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 16 000,00
96 - Bourání konstrukcí 41 320,25
99 - Přesuny hmot a sutí 32 073,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské)

Objekt:
SO 301 - Kanalizace a kanalizační přípojky

Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Uchazeč:

5tatutárni město České Budějovice 
K-BUILDING CB.a.s.

Datum:

Projektant: Ing. Jana Máchová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem 
fCZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min vč. zřízení a následného 

odstraněni čerpacích jímek

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 (/min den 50,000 50,00
pp Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

119001401 Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového DN do Z00 33,664 150,00

PP

IZL K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkoplšll ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 

prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prip. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 

jlšťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svétíosti DN do Z00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabelů 148,00

PP

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkoplšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 

prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, prip. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 

jišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedeni 175,00

pp
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemnilw vedeni nebo výbušnin pro 

jakoukoliv třídu horniny

6 K 132201202 Hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 469,578 155,OD
Hloubeni zapařených 1 nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř, 3 přes 100 do 1 000 m3

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 234,789 5,00
PP Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

8 Tk 132301202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 469,578 165,00

2 500,00

5 049,60

3 171,94

9 641,80

72 7B4.59

1 173,95

77 480,37

D 1 Zemni práce 312 281,93
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 400,000 40,00 16 000,00 CS LIRS 2014 01^]

CS URS 2014 01

C5 URS 2014 01

CS URS 2014 01

CS URS 2014 01

CS LIRS 2012 02

CS URS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

PP
Hloubení zapasených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného prorilu a spádu v 

hornině tř. 4 pres 100 do 1 000 m3

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 234,789 5,00 1 173,95 CS URS 2014 01

PP
Hloubení zapaiených í nezapálených rýh sirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profitu a spádu v 

homfně tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 4

10 K 151101101 Zřízení přitožného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 152,128 20,00 3 042,56 CS ŮRS2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy pří ložné pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m _________
11 K 151101102 Zřizeni přitožného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 031.B9B 20,00 20 637,96 CSÚRS 2014 01

PP
Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro Jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 4 m

12 K 151101111 Odstraněni přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 152.15B 5,00 760,79 CSÚRS 2014 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

přiložné, hloubky do 2 m

13 ] K 151101112 Odstraněni přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 1 031,898 5,00 5 159,49 CSÚRS 2014 01

PP
Odstraněni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

přiložné, hloubky přes 2 do 4 m

14 K 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 516,536 15,00 7 748,04 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř, 1 až 4, při hloubce výkopu přes t do 2,5 m

« K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 171,823 40,00 6 872,92 CSÚRS 2014 01

PP
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 171,823 18,00 3 092,81 CS ÚRS 2014 01
PP Hakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

17 x 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 171,B23 1,00 171,82 ‘I

PP Uložení sypaniny na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkovné.

18 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na Skládce (skládkovné) t 2B6.944 50,00 14 347,20 CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné )

19 K 174101101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 432,996 75,00 32 474,70 s
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

20 K 175101101 Obsypáni potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 20,572 100,00 2 057,20 " 1
PP Obsypání potrubí bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

21 K 175101109 Příplatek k obsypáni potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohozeni sypaniny m3 334,337 50,00 16 716,85 CS ÚRS 2014 01 J

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 

m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni Příplatek k ceně za prohození sypaniny

= K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutněni m2 422,360 9,00 3 801,24 CS ÚRS 2014 01 ~]
PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutněni

23 M 5S3373310 štěrkopísek frakce 0-22 44,230 100,00 4 423,00
PP štěrkopísek frakce 0'22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

24 K R30100101 Vytýčeni stávajících Inženýrských síti kpl 1,000 1 999,16 1 999,16

PP

0 4

Vytýčeni stávajících inženýrských síti v místě stavby ve spoiuprácl se správci síti.

Vodorovné konstrukce 71 223,00
L“ K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,390 396,00 1 738,44 CS ÚRS 2014 01

PP Loze pod potrubí, stolky a drobné ubjekty v otevřeném výkopu 2 kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

26 K -152112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm __________„
kus 7,000 130,00 910,00 CSÚRS 2013 01

PP Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

É. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 34,389 1 950,00 67 058,55 CS ÚRS 2014 01

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 12/15

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60V120 62,5 x 6 x 12

i kus WtÓ\ HM.QO

29 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávaci TBW-Q 625/801120 62,5x8x12 cm kus 3,030 206,00 624,18 CS ÚRS 2014 Ol
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zem) prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x S x 12

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/ 100/120 62,5x10x12 cm kus 3,030 233,00

185,84 CS URS 2014 01

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové! šachty pro odpadni kanály a potrubí 

uložená v zemi prstenec vyrovnávaci TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12

Trubní vedení

705,99

811 014,10 

477 300,29

CSÚRS 2014 0111

31 K 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 * DN 600 m 232,000| 240,00 55 680,00 C5URS 2014 01

PP
Montáž potflibf* tťUD železobetonových lypUTZH tf otevrehéTTrtfyKOpU SKlottlTdo ZU % nntěgr&Váffytn téirierflffi DN
Min

M 592224/00 trouba hrdlová přímá železobetonová s Integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm kus 93,930 4 087,00 383 891,91 CSÚRS 2014 01

PP
trouby pro splaškové odpadni vody železobetonové trouby hrdlové přímě s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500

Integra 60 x 250 x 10

33 M 592237300 podktadek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q80-112/20/20 111,5 x 20x 13 cm kus 187,8601 183,00 34 378,38 CS l/RS 2013 01
PP trouby pro splaškové odpadni vody betonové podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 80-112/20120 111,5 x 20 x 13

34 K R30100S001 Zkráceni zb trouby DN 600 řezáním kus 5,000 670,00 3 350,00 I

Zkráceni žb trouby DN 600 řezáním včetně likvidace suti.

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 67 161,50
| 35 [ K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený vykop sklon do 20 * DN 150 m 13,000\ 50,00 650,00 CS URS 2013 01^]

PP Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150

36 L* 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 [~ m ] 43,900 55,00 2 414,50 CS URS 2014 01

pp
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DH 200
37 K 877313123 jMontáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 13,000 38,00 494,00 CSÚRS 2013 01 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

PP Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150

38 *1 286112620 j trubka KGEM s hrdlem I50X4.7X1M SN8KOEX.PVC kus 13,000 128,00 1 664,00 CS ÚRS 2014 01
PP

tfUOKyilsmyviRyícmčnau Kaítónžacé"aomoVnl “aUlícnl Kb ‘System IPVLJ Htpětlte thJbka KUEM s hřaieftTSNBTSUx^/xl

39 M 286112650 trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X1M SN8KOEX.PVC kus 12,000 195,00 2 340,00 CSÚRS 2014 01
PP

tiUbKý z pblýVlnytcniĎfidU KahallZače^omoVnl aTJticnfKb • system (HVCJTWpeLire tfiJbKa HbtM 5 hrdlem bNB^0Uxi>řVxl

40 AI 286112670 trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX.PVC kus 6,000 958,00 5 748,00 CS ÚRS 2014 01
PP

trubky z pčiyviňykhtóričirkanalížačěaoměVŤií a uliční'KU~byštem JHVCJ ripeure lfUBK5 nroiem íníí 2UUx5^Jx5“

41 AI 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45" kus 12,000 59,00 708,00 CS ÚRS 2013 01
PP koleno kanalizace plastové KGB 150x45'

42 AI 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45' kus 12,000 129,00 1 548,00 CS ÚRS 2014 01
PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x45'

43 M 286119014 spojka presuvnd hladkého potrubi pružná DN 200 kus j 6,000 1 805,00 10 830,00
PP spojka přesuvná hladkého potrubí pružné DN 200

44 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN ISO kus 13,000 25,00 325,00 CSÚRS 2014 01
PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) zátka hrdla KGM KGM DN 150

45 K R301008002 Vsazení odbočného sedla DN 150 do žb potrubi vč vývrtu kus 6,000 3 000,00 18 000,00
46 K R301008003 Vsazení odbočného sedla DN 200 do žb potrubí vč. vývrtu kus 6,000 3 740,00 22 440,00

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 266 552,31
47 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 275,900 35,00 9 656,50 CSÚRS 2014 01

PP Tlakově zkoušky vodou na potrubí DN 600 dle příslušných ČSN,

48 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 9,000 900,00 8 100,00 CSÚRS 2013 01
PP Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubi nad 1,5 m

49ÍK 894411151 Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubi DN 600 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 8 500,00 42 500,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN 600 - v PD ozn Š2 -6 vč. přisl. vložek.

50 K 894811243 Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm d+m kus 6,000 4 700,00 28 200,00 C5 ÚRS 2014 01

pp
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedeni) DN 

400/160, odolnost vnějšímu tlaku 401, hloubka od 1360 do 1730 mm vč. dodávky a mtž poklopu.

Osazeni poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg 
Osazeni poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg 

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

6,000

269,200

450,00

14,00
Krytí potrubi z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

53 [ K |8999555 Kamerová prohlídka potrubi l "> I 275,900 36,00 9 932,40 I

PP Kamerová prohlídka potrubí dle ČSN a prováděcích předpisů ČEVAK a.s.

54 |_K R301089001 Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců atyp 51 J kus 1,000 12 300,00 12 300,00
!_ __ -j

PP
Zřízení šachty kanalizačních z betonových díků výšky vstupu pres 1,50 m s obložením dna betonem tř, C 25/30, na 
potrubí DN 600 atyp čtvercové dno 150/150/100 vč. příslušných vložek * v PD oznt $1

55 M \5524t0l50 poklop šachtový tňda D 400 lít., kruhový rám 785, vsřup 600 mm, s ventilaci
Zkus _1_ 6,000 2 444,00 14 664,00 CSÚRS 2014 01 |

2 700,00 CS ÚRS 2013 01

3 76B,80 CSÚRS 2014 01
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. ... .... J.cena Cena celkem Cenová
Pč Typ Kód Popis MJ Množství ^ [CZK] soustava

p výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a fnňže z tvárné litiny poklop třida D 400 kruhový rám 785, vstup 600
mm např, REXESS s ventilaci

56 61 592241680 skruž betonová přechodová TBR Q 625/600/120 SPK 62,51100x60x12 cm kus 5,050 2 151,00 10 862,55 CS ÚRS 2014 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi skniž přechodová TBRd 625/600/120 SPK 62ř5/100 x 60 x 12

57 M 592243050 [skruž betonová šachetní TBS-Q.1 fOO/25 0100x25x12 cm kus 4,040 632,00 2 553,28 CSÚRS 2014 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí

P uložená v zemí skruže šachetní TBS'Q-1 100/25 D 100 x 25 x 12

53 PAI 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 0100x50x12 cm kus | 4,040 j 914,00 3 692,56 CS ÚRS 2014 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadni kanály a potrubi 

uložená v zemi skruže šachetní TBSQ.1 100/50 D 100 x 50 X 12

59 61 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/100 D100x100x12 cm kus 1,010[ 1548,00 1 563,48 CS ÚRS 2014 01

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q. 1 100/100 D 100 x 100 x 12

60 61 592243780 skruž betonová šachetní čtvercová TZS-Q 1501100 SKC PS 150 x 180 x 100 cm kus I 1,010 12 922,00 13 051,22 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemí skruž šachetní čtvercová (5KC) TZ5-Q 150/100 5KC PS 150 x 1B0 x 100

61 61 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/100 V max. 60 100/ 100x60 cm kus 5,050 10 700,00 54 035,00 CS URS 2014 02
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadni kanály a potrubi 

uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V • průměr odtoku TBZ-Q.t 100/100 V max.60 100 /100 x 60

£2 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetnich dílů EMT DN 1000 kus j 14,000 205,00 2 870,00 CSÚRS 2014 01
pp prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadni kanály a potrubí

uložená v zemi těsněni elastomerové pro spojení šachetnich dílů EMT DN 1000

63 61 592243482 těsněni elastomerové pro spojení šachetnich dílů EMT DN 1500 kus 2,000 300,00 600,00

PP deska přechodová těsnění elastomerové pro spojení šachetnich dílů EMT DN 1500

64 61 592243640 deska betonová šachetní zákrytová čtvercová TZK-Q 150-63118 ZDC 150 x 180 x 62,5 cm | kus 1,010 8 052,00 8 132,52 CS ÚRS 2014 02
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadoi kanály a potrubí 

uložená v zemi deska šachetní zákrytová čtvercová (ZDC) TZK-Q150-63/18 ZDC 150 x 180 x 6Z,5

65 I M 592243670 dno šachtově čtvercově TZZ - Q 150/100 PS 1500x1800x1000 kus 1,010 37 000,001 37 370,00 _ J

pp RZI - Q150/100 PS 15 150Ox1BOOx1DO0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourám 89 393,97
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 16 000,00

66 K R0109302 Geodetické zaměření skutečného provedeni kanalizace včetně přípojek kpl | 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Geodetické zaměřeni skutečného provedení kanalizace

67 K R0109303 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) kpl | 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dokumentace skutečného provedeni stavby (D5PS)

D 96 Bourání konstrukcí 41 320,25
68 "Tk 130901121 Bouraní kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého - podkladní konstrukce m3 1 182,535 150,00 27 3BO,25 _ I

PP Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

69 *< 969021233 Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 500 mm želbet m 232,000 45,00 10 440,00
PP Vybourání kanalizačního potrubi DN 500 mm želbet

70 K 969022111 Vybourání kanalizační šachty z prcfa dílců DN 1000 hl. do 4,0 m kpl 7,000 500,00 3 500,00
PP Vybouráni kanalizační šachty z prefa dílců DN 1000 na stávajícím potrubi do suti.

0 99 Přesuny hmot a sutí 32 073,72
71 X 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 506,752 18,00 9 121,54 CS ÚRS 2014 01J

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

72 K 997221559 Příplatek ZK0 1 km u vodorovné dopravy suti t 6 081,024 1,00 6 081,02 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 

km přes 1 km

73 K 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) « 506,752 15,00 7 601,28 CSÚRS 2014 01 j
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

74 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený vykop i 308,996 30,00 9 269,88 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
75 K 030001000 Zařízeni staveniště 1,25X

PP Zařízení staveniště 1,25*

KČ
1 000,00

1 000,000 1,00 1 000,00 CS URS 2013 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské) 

Objekt:

SO 302 - Vodovod a vodovodní přípojky

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:

K-BUILDING CB,a.s.

Projektant:
Ing. Jana Máchová

Poznámka:

Cena bez DPH

OPH základní 
snížená

ĚCena s DPH

Strana 1 z 9

Základ daně

CC-CZ:
Datum: 22.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 26105594
DIČ: CZ26105594

IČ: 65968263
DIČ: CZ 7053091243

744 970,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 156 443,70
15,00%

v CZK 901 413,70



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Č.Budějovice - stavební úpravy ul. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské)

Objekt:

SO 302 - Vodovod a vodovodní přípojky
Misto: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: K-BUILDING CB.a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemni práce 

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
85 - Potrubí z trub litinových _
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 
96 - Bourání konstrukcí 
99 - Přesuny hmot a sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 9

Datum: 22.11.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

Cena celkem [CZK]

744 970,00

744 970,00 
175 667,52 

13 347,62 

529 328,50 
~ 82 500,00 

125 814,10 
321 014,40 

25 626,35 
15 999,75 

270,00 
9 356,60

1 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Č.Budějovice - stavební úpravy ut. Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice školské)

Objekt:

SO 302 - Vodovod a vodovodní přípojky
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: K-BUILDING CB.a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 22.11.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

MJ Množství
J.cena Cena celkem Cenová
[CZK] [CZK] soustava

d HSV Práce a dodávky HSV 744 970,00
D 1 Zemní práce 175 667,52

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 200,000 40,00 B 000,00 CSÚRS 2014 01
pp Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvalovaným průměrným přítokem do 500 l/min vč. zřízeni a následného

odstranění čerpacích jímek

Z |K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 25,000 50,00 1 250,00 CSÚRS 2014 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mfn

3 Fk 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m 19,517 150,00 2 927,55 CS ÚRS 2014 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkoplštf ve stavu 1 poloze , ve kterých byla na začátku zemních

PP prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za
jišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubi ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

4| K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m [ 2,500 14B,00 1 110,00 CS ÚRS 2014 01
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výhopištl ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních

PP prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za

jišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

5lK 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 27,017 175,00 4 727,97 CSÚRS 2014 01
pp Příplatek k cenám hloubených vykopávek 2a ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin pro

jakoukoliv třídu hominy

6 ]K 13220120Z Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 174,010 155,00 26 971,55 CS ÚRS 2014 01
pp Hloubení za pažených í nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v

hornině tř. 3 přes 100 do t 000 m3

7LK 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 87,005 5,00 435,03 CSÚRS 2012 02
PP Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

8 j K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 174,010 165,00 28 711,65 CS ÚRS 2014 01
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J.cena Cena celkem Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] [CZK] soustava

Hloubení zapařených i nezapaženych rýh šířky pres 600 do I 000 mm $ urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 87,005 5,00 435,03 CS ÚRS 2014 01
Hloubení za pažených 1 nezapaženych rýh šířky přes 600 do Z 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

PP hornině tř. A Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

10 K 151101101 Zřízení přitožného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 703,046 10,00 7 030,46 CSÚRS 2014 01
Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny sirky rýhy přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

11 K 151101111 Odstraněni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 703,046 1.00 703,05 CSÚRS 2014 01
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

přiložné, hloubky do 2 m

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 191,4T1 30,00 5 742,33 CSÚRS 2014 01
Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

13 K 162601102 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 m3 144,743 60.00 B 684,58 CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

14 T~ K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 144,743 18,00 2 605,37 CS ÚRS 2014 01

pp Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

15 T K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 | 144,743 1,00 144,74 I

PP Uložení sypaniny na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkovné.

16 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 241,721 55,00 13 294,66 CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné )

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 203,277 75,00 15 245.7B
pp Zásyp jam, šachet rýh nebo holém objektů sypaninou se zhutněním

18 K 175101101 Obsypáni potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 118,541 100,00 11 854,10 * 1

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje vykopu

19 K 181102301 ' ] Úprava pláně v zářezech bez zhutněni m2 270,040 10,00 2 700,40 CS ÚRS 2014 01
PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění

20 AI 583373310 {štěrkopísek frakce 0-22 | t 254,863 122,00 31 093,29 I

PP štěrkopísek frakce 0*22

21 K R30200101 jVytýčení stávajících inženýrských stí [ kpl | 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Vytýčení stávajících inž. sítí v místi stavby ve spolupráci se správci sítí, zejména stav.vodovodu určeného k demontáží

d 4 Vodorovné konstrukce 13 347,62
22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 25,494 396,00 10 095,62 CS ÚRS 2014 01

PP Loze pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až A mm

23 K 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,816 2150,00 1 754,40 CS ÚRS 2014 01
PP Podkladní a zaji&ťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C B/10

Strana 4 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

24 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 6,240 240,00 1 497,60 CS ÚRS 2014 01
PP Bednění podkladních a zajisťovaclch konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

D 8 Trubní vedení 529 328,50
D 85 Potrubí z trub litinových 82 500,00

25 K 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 kus 1,000 2 929,00 2 929,00 CSÚRS 2014 02
PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150

26 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000 297,00 891,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN B0

27 * 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,000 3B8.00 776,00 CSÚRS 2014 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

28 K 857312121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 kus 6,000 562,00 3 372,00 C5ÚRS 2014 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřencm 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

29 K 857314121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 kus 6,000 744,00 4 464,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí 2 trub přírubových v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 150

30 M 504910000016 KOLENO PATNl PŘÍRUBOVÉ DN 100 kus 2,000 2 763,00 5 526,00 1
PP tvarovka přírubová koleno patní dn 100

31 M 552536170 Přechod přirubový.FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm kus 3,000 1 894,00 5 682,00 CS ÚRS 2014 02^J

PP
trouby a tvarovky litinové tlakové přechody přírubové zn. FFR (redukce) přechod přírubový zn. FFR tvárná litina dle ČSN 

EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 pm DN 150/100

32 At 552536620 příruba zostepovaci z tvárné litiny, X-kus ON 125 mm kus 1,000 761,00 761,00 CS ÚRS 2014 02

PP
trouby a tvarovky litinové tlakové příruby zaslepovací (zn. X a Xv), příruba zaslepovaci tvárná litina dle ČSN EN 545 

uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 pm DN 125

* M 797405000016 Spojka potrubi LR 50/IPE 50 zakusovací kus 3,000 3 166,00 9 498,00

PP
Spojka potrubí LT 50/IPE 50 zakusovací např.

TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA SYNOFLEX 50 (56-71)

34 At 799415000016 Spojka pro potrubi LT 150 s přírubou kus 2,000 6 620,00 13 240,00 i
PP Spojka pro potrubí LT 150 zakusovací s přírubou např. TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA 3000* S PŘÍRUBOU 150 (155-192)

J5 AI 851015010016 TVAROVKA T KUS DN 150-100 kus 2,000 3 644,00 7 288,00 I
PP tvarovka přírubová t kus dn 150-100

36 AI 851015015016 TVAROVKA T KUS DN 150-150 kus 4,000 4 410,00 17 640,00 I
PP tvarovka přírubová t kus dn 150-150

37 AI 855009001 írouby,podložky,matice,těsněni a nátěry kpl 1,000 10 433,00 10 433,00
Šrouby, podložky .matice .těsněni pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (DNI00 - 11 ks, ON 160 * 19 

ks| a nátěry kompletační.

d 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 125 814,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

38 K 871211121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm m 19,300 24,00 463,20 C5 LIRS 2014 02

PP
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 

průměru 53 mm

39 K 871251121 Montáž potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm m 5,600 62,00 347,20 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 

průměru 110 mm

40 I K 1871321121 Montáž potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm m 239,500 73,00 17 483,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž potrubi z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 

průměru 160 mm

41 K B79172199 Příplatek za mtž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 3,000 290,00 870,00

PP Příplatek za mti vodovodních přípojek DN 32-80

42 M 286131270 potrubí vodovodní PEI00 PN10 SDR17, 63 x 3,8 mm m 19,300 86,00 1 659,80 CS ÚRS 2014 02

PP trubky z polyetylénu vodovodní potrubi PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 11 m, návin 100 m 63 * 3,B mm, tyče * návin

43 | AI 286131300 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 110 x 6,6 mm s ochrannou vrstvou m 5,600 179,00 1 002,40 CS ÚRS 2014 02j

PP
trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 5DR 17 PN10 tyče 6 12 m, návin 100 m 110 x 6,6 mm, tyče ♦ návin

s ochrannou vrstvou - modré

44 M 286131320 potrubí vodovodní PE100 PH10 SDR 17, 160 x 9,5 mm s ochrannou vrstvou m 239,500 366,00 87 657,00 CS ÚRS 2014 02

PP
trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 9,5 mm, tyče s 

ochrannou vrstvou - modrá

45 AI 286148840 oblouk 90', SDR 17, PE 100 s ochrannou vrstvou, PN 10, d 160 kus 1,000 1 743,00 1 743,00 CS ÚRS 2014 02

PP
trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 90*, S0R 17, 

PE 100 např. RC, PN tOd 160

46 AI 286535990 nákruiek tlakový lemový IPE D 110 mm kus 5,000 270,00 1 350,00 CS ÚRS 2014 02
PP prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákružky lemové PE HO (IPE) D 110 mm

47 AI 286536000 nákruiek tlakový lemový IPE 0 160 mm kus 8,000 438,00 3 504,00 CS ÚRS 2014 02 j

PP prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDRI1 nákružky lemové PE HD (IPE) D 160 mm

48 AI 286544100 přiruba volná k lemovému nakružku d 110 kus 5,000 518,00 2 590,00 CS ÚRS 2014 02^]

PP
prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplá 

užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nakružku 110 mm

49 M 286544110 přiruba volná k lemovému nákruiku d 160 kus 8,000 893,00 7 144,00

prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé 

užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nakružku 150 mm

d 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 321014,40
50 | K 891211111 ;Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus

3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2014 02

pp Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 2emní soupravy (bez
poklopů) DN 50

51 K 891257111 Montáž hydrantů podzemních DN 100 | kus 1,000 776,00 776,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) ON 100

52 J_K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 | kus 1,000 838,00 838,00 CS ÚRS 2014 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

53 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném vykopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopu) DN 100

54 K 891311111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 6,000 824,00 4 944,00 CS LIRS 2014 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez 

poklopů) ON 150

K 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 kus 3,000 945,00 2 835,00 CS ÚRS 2014 02 |

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa. na potrubí z trub osínkocementových, 

litinových, ocelových nebo plastických hmot ON 150

56 K 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 19,300 23,00 443,90 CS URS 2014 01

PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

57 K 892273t21 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 5,600 31,00 173,60 CS ÚRS 2014 01^]

PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí ON od 80 do 125

58 K 892353121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 234,100 51,00 11 939,10 CS ÚRS 2014 02

PP Proplach a desfofekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

59 K 892241111 Tlakova zkouška vodou potrubí do DN 80 m 19,300 16,00 308,80 CS ÚRS 2014 01 1

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

60 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 5,400 16,00 86,40 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 100 nebo 125

| 61 Tk 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 234,100 21,00 4916,10 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 150 nebo 200

62 K 899273192.1 Laboratorní rozbor vody kpt 1,000 3 105,00 3 105,00 J
PP Laboratorní rozbor vody

63 K 899273194.1 Asistence správce sítě kpl 1,000 5175,00 5 175,00
pp Asistence správce šité

64 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 462,00 5 544,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazeni poklopů litinových šoupátkových

65 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 4,000 199,00 796,00 CS ÚRS 2014 01
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

66 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm d+m m 291,300 33,00 9 612,90 CS URS 2014 01
PP Signalizační vodič rva potrubí PVC DN do 150 mm dodávka a montáž.

67 K 899721119 Revize signalizačního vodiče na potrubí PVC kpl 1,000 673,00 673,00
PP Signalizační vodič na potrubí PVC revize signalizačního vodiče vč. přípojek

68 K 899722113 Krytt potrubí z plastů výstražnou folii Z PVC 34cm m 269,200 23,00 6 191,60 C5 ÚRS 2014 01

PP Kryti potrubí z plastů výstražnou folii z PVC šířky 34cm

69 K 899914114 Montáž ocelové chráníčky D 324 x 10 mm m 16.300 650,00 10 595,00 CS ÚRS 2014 02
PP Montáž ocelové chráníčky vnějšího průměru D 124 x 10 mm

70 M 140UU2I trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x /O mm m 16,300 3 460,00 56 398,00 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

PP trubky bezešvé hladké (též obor 1 AI, 142) válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D * tloušťka stěny 324 x 10,0 mm

7Í M 250000200016 Šoupátko domovní přípojky závit vni-vni dn 2'-2- kus 3,000 5 490,00 10 470,00

PP ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 2'2"

72 M

£I

vsuvko mosazná 5 vnějším závitem G 2" kus 3,000 317,00 951,00 CS ÚRS 2014 02

PP součásti fitinkovýth šroubem', kovové sroubení mosazná vsuvka s vnějším závitem G 2"

77 M 319425000 spojení bezzávitově plastového a měděného potrubí s vn/tnířm závitem 63 x 2" ISIFLO kus 3,000 555,00 1 665,00 CS ÚRS 2014 02

PP
součásti Hlinkových šroubem, kovové spojovací prvky ISIFLO spojení bezzávitové plastového a měděného potrubí s 

vnitřním závitem T116 63 x 2“

7, AI 348100000000 PODKLAD. DESKA UNI šoupátková kus 12,000 163,00 1 956,00

PP PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ

75 AI 348200000000 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 457,00 457,00 mzzi
PP PODKLADOVÁ deska pod hydrantový poklop

76 At 422211170 šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16 kus 5,000 6 697,00 20 091,00 CS ÚRS 2014 02

PP
šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka 5 přírubami krátká pitná voda, neagresivní 

odpadní voda např HAWLE kat.c.: 4000E2 DN 100 mm PN 16

77 At 422211190 šoupátko s přírubám/, voda, DN 150 mm PN 16 kus 6,000 10 293,00 61 758,00 CS ÚRS 2014 02

PP
šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 * DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, neagresivní 

odpadni voda např HAWLE kaLč.: 4000E2 DN 100 mm PN 16

78 AI 422735620 navrtávací pasy HÁKU se závitovým výstupem z tvárně litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2" kus 3,000 2 296,00 6 888,00 CS ÚRS 2014 02
PP

armatury speerainrĎumttra^HN^irpá^navTtaváčrHAKu $e zavitovymvystupem pro vodovooni Pt a hvl potmoi ibo*

7"

79 AI 422910800 souprava zemni pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m kus 9,000 1 812,00 16 308,00 CS ÚRS 2014 02 I

PP

dity (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemni LADA pro ovládáni armatur zakopaných v zemí typ A pro 

šoupátko EKO, BETA 200, BETA 2z, BETA-Z DN 40 a 50 nástavec a spojka z tvámé litiny GGG-40, prodlužovaci tyč z 

uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, koliky z nerezu pro kryci hloubku Rd 2,0 m ON 100-150 mm

80 AI 422913520 poklop litinový -šoupátkový kus 8,000 433,00 3 464,00 CS ÚRS 2014 01
PP díly {sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-4QQ např. typ 504 - Šoupátkový

8, AI 422914522 poklop litinový ■ hydrantový DN 100 kus 1,000 1 077,00 1 077,00
PP díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 hydrantový DN 100

82 AI 42293140 Souprava zemni teleskopická šoupátková - vod.prípojky kus 3,000 791,00 2 373,00 1
PP souprava zemni teleskop, pro domovní přípojky např. HAWLE souprava zemní Č, 9601 - voda

85 AI K22010015016 HYDRANT NADZEMNÍ DN 100f1,5m kus 1,000 41 380,00 41 380,00

PP HYDRANT NADZEMNÍ DN 100/1,5 m

84 AI K240100I5016 HYDRANT PODZEMNÍ DN 100/1,5 m kus 1,000 22 965,00 22 965,00
PP HYDRANT POZDEMNÍ DN 100/1,5 m

85 K R30Z089001 Demontáž šoupěte DN 125 v otevřeném výkopu kus 1,000 502,00 502,00

86 K R302089002 Vyplněni potrubí popílkocementovou směsi m3 0,074 2 000,00 148,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 626,35
d 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 15 999,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

87 K R0109303 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
.

PP Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

88 K R0109304 Geodetické zaměření skutečného provedeni vodovodu vč. přípojek kpl 1,000 5 999,75 5 999,75

PP Geodetické zaměřeni skutečného provedení vodovodu vč. přípojek

D 96 Bourání konstrukcí 270,00
89 K 969011131 Vybouráni vodovodního nebo plynového vedení DM do 125 m 6,000 45,00 270,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm

D 99 Přesuny hmot a sutí 9 356,60
90 K 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 0,222 30,00 6,66 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava suti bez naloženu ale se složením a s hrubým urovnáním , na vzdálenost do 1 km

9tfK 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí t 2,664 1,00 2,66 CS ÚRS 2014 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ate se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý t

km přes 1 km

92 K 997221890 Poplatek za uložení odpadu z kovového na skládce (skládkovné) T 0,222 55,00 12,21 !
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kovového

93 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 311,169 30,00 9 335,07 CS ÚRS 2013 01

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
94 K 030001000 Zařízeni staveniště 1,25% Kč 1 000,000 1,00 1 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Zařízeni staveniště 1.25Í
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SLEPÝ ROZPOČET - SOUPIS PRACÍ / VÝKAZ VÝMĚR
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS

STAVBA: ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÁ)
OBJEKT: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENI
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

1 DODÁVKA
2 MONTÁŽ
3 HSV
4
5 ZRN CELKEM 
6 NÁKLADY HZS
7 Ř5+R6
8 NÁKLADY

9 CELKEM BEZ I

VYPRACOVAL: Josef Chrt 
DATUM: 11/2014

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné 
chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce 
se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%
PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT 
ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% 
HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M 
MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ 
OBOR. PŘIRÁŽKA

VRN CELKEM 
VÝCH REVIZE 

369 706,00
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REKAPITULACE:

VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ 
PPV 1%
ZEMNI PRÁCE 
DODÁVKY 
DOPRAVA 3,6% 
PŘESUN 1%

DODÁVKA + MONTÁŽ
HSV
HZS
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE 
VÝCHOZÍ REVIZE

CELKEM BEZ DPH

2

168 746,44 
1 687,46 

101 201,34 
78 708,80 

6 074,87 
787,09

357 206,00

8 500,00 
4 000,00

369 706,00



DODÁVKY:
CENA/KS KS CELKEM

SVÍTIDLO SILNIČNÍ, specifikace viz. příloha 1. PD SO 401 - 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3 310,20 8,00 26 481,60
STOŽÁR SILNIČNÍ 133/108/89-8,4/7,2/1,201, žár. Pozink, 
specifikace viz. příloha 1. PD SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 4 752,00 8,00 38 016,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ pr. 60m, délka 1,25/1,5m, výška
1,8/2,1 m, žár. Pozink, specifikace viz. příloha 1. PD SO 401 * 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 075,20 8,00 8 601,60
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE 1 OKRUHOVÁ 458,10 8,00 3 664,80
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE 18,00 8,00 144,00
VÝBOJKA 100W (SODÍKOVÁ) 225,10 8,00 1 800,80
DODÁVKY CELKEM 78 708,80

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM MATERIÁL CELKEM
210 11-2216 VRAPOVANA CHRANICKA pr 41/50

Dle přílohy č 2

m 379,00 15,00 5 685,00 13,80 5 230,20

210 85-1414 KABEL CYKY-J 4x16mm2
Dle přílohy č, 2

m 404,00 19,50 7 878,00 118,40 47 833,60

210 85-1411 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2
Dle přílohy č. 2.

m 96,00 13,50 1 296,00 8,40 806,40

212 21-2121 DRÁT FeZn 10
Dle přílohy č. 2.

m 373,00 18,40 6 863,20 18,20 6 788,60

211 03-1113 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 ks 16,00 59,50 952,00
Dle přílohy č. 2

211 03-1137 UKONČENÍ KABELU 4x16mm2
Dle přílohy č. 2

ks 22,00 122,00 2 684,00

211 03-1139 ODPOJENI STÁVAJÍCÍHO KABELU ks 21,00 40,00 840,00
Dle přílohy č. 2.

211 15-9500 POJISTKA KOMPLETNÍ
Dle přílohy č. 2

ks 8,00 20,00 160,00 12,50 100,00
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212 08-1120 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.
Dle přílohy č. 2.

ks 8,00 1 900,00 15 200,00

212 08-2121 MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.
Dle přílohy č. 2.

ks 8,00 550,00 4 400,00

212 03-1141 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. ks 8,00 290,00 2 320,00
Dle přílohy č. 2.

212 08-4100 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH ks 8,00 360,00 2 880,00
Dle přílohy č. 2.

212 25-2200 SVORKA SP.SS
Dle přílohy č. 2.

ks 18,00 65,00 1 170,00 9,80 176,40

IZOLACE UZEMNÉNÍ
Dle přílohy č. 2.

Bks stožáru x 0,3m izolace/stožár = 2,4m = 3,0m

m 3,00 35,00 105,00 63,10 189,30

DEMONTÁŽ VEDENI
Dle přílohy č. 2.

m 328,00 15,00 4 920,00

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA
Dle přílohy č. 2.

ks 9,00 200,00 1 800,00

DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.
Dle přílohy č. 2.

ks 9,00 1 200,00 10 800,00

DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.
Dle přílohy t. 2

ks 9,00 300,00 2 700,00

DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE
Dle přílohy č. 2

ks 9,00 100,00 900,00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
Dle přílohy č. 2.

t 2,50 200,00 500,00

demontované stožáry, laminátové kryty, svítidla, 
elektrovýzbroj, vedení, betonové základy stožárů

PŘIPOJENÍ NOVÉHO VEDENÍ NA 
STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO ks 4,00 500,00 2 000,00
Dle přílohy č. 2.

ZATAŽENÍ kabelu do stávajícícho stožáru, 
PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVORKOVNICI, PŘI 
ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH NUTNOST DEMONTÁŽE A 
OPĚTOVNÉ MONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU
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219 11-2100 PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY
Dle přílohy č. 2.
montáž 8ks svítidla x 45min (0,75h) + gks výložnlku x 
109min. {1,82h) + demontáž 9ks svítidla x 23min (O,30h) 
+ 9ks výložnlku x 55min (0,92h)

h 32,30 500,00 16 150,00

219 11-1100 PRONÁJEM JEŘÁBU
Dle přílohy č. 2.

8ks stožáru x 101min (1,68h> + demontáž 9ks stožáru x 
SOmin (O,03h)

h 20,90 650,00 13 585,00

MONTÁŽ+MATERIÁL
PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL

105 788,20 61 124,50
62 958.24

ZEMNÍ PRÁCE:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM

461 11-2400 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km
Dle přílohy č. 2.

celková délka výkopových prací - 341m

ks 1,00 1 869,18 1 869,18

469 61-3000 BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADU VO
Dle přílohy č. 2.

9ks 0,0x0,0x1,4m

m3 8,10 1 450,00 11 745,00

461 31-1114 VÝKOP PRO STOŽÁR - RUČNĚ
Dle přílohy č. 2.

ks 8,00 911,00 7 288,00

462 71-1400 ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO
Dle přílohy č. 3

800x000x1400mm x 8ks, beton C25/30 XC1 B30

m3 7,10 950,00 6 745,00

461 34-1400 VÝKOP RÝHY 35x50
Dle přílohy č. 2.

302m x 0 35m x 0.5m

m3 52,90 230,00 12 167,00

461 34-1400 VÝKOP RÝHY 50x110
Dle přílohy č- 2.

39mx0 5mx 1.1m

m3 21,50 302,00 6 493,00
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461 62-1100 NALOŽENI PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 28,20 80,00 2 256,00
Dle píilohy č. 2.

ze základu stožáru VO 8 ks x 0,8m x Q,8m x 1,4m + 
místo pískového lože 302m x 0,35m x 0,2m

469 76-9100 ODVOZ PŘEBYTEČNĚ ZEMINY D01 km m3 28,20 108,00 3 045,60
Dle pfllohy č. 2.

ze základu stožáru VO 8 ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 
místo pískového lože 302m x 0,35m x 0,2m

461 71-1200 NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 28,20 241,00 6 796,20
Dle přílohy č. 2.

ze základu stožáru VO 8 ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 
místo pískového lože 302m x 0,35m x 0,2m

ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ
469 76-9200 DALŠÍ KM km 105,00 27,20 2 856,00

Dle přílohy č. 2.
ze základu stožáru VO 8 ks x 0,8m x 0.8m x 1,4m + 
místo pískového lože 302m x 0,35m x 0,2m = 28,2 I 
13m3 (objem korby) = 3x odvoz na vzdálenost 35km = 
celkem 105m

ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE,
464 51-1110 VČETNĚ PÍSKU 21,1 m3 (33,8t) m 302,00 41,00 12 382,00

Dle přílohy č. 2.

302m x 0,35m x 0,2m

464 51-2510 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 351,00 9,00 3159,00
Dle přílohy č. 2.

celková délka trasy nových výkopů 341 m + 3% prořez + 
překryl

461 73-1000 ZÁHOZ RÝHY 35x50 m3 52,90 51,80 2 740,22
Dle přílohy č. 2.

302m x 0,35m x 0,5m
461 73-1000 ZÁHOZ RÝHY 50x110 m3 21,50 ' 51,80 1 113,70

Dle přílohy č. 2.

39m x 0,5m x 1,1m
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KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm VČETNĚ

463 85-2112
MATERIÁLU (VRAP. CHR. Pr. 94/110 + 
PROTAHOVACÍ LANO/DRÁT)
Dle přílohy č. 2.

75m VO + 39m rezervní chráníčky

m 114,00 64,70 7 375,80

462 11-1100 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm
Dle přílohy č. 2.

celková délka trasy výkopů - 341m; 302m x 0,35m x
0,5m + 39m x 0,5m x 1,1m

m3 74,40 18,50 1 376,40

461 81-1400 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
Dle přílohy č. 2.

celková délka trasy výkopů - 341 m; 302m x 0,35m + 39m 
x 0,5m

m2 125,20 28,70 3 593,24

463 85-2112

KŘÍŽENÍ S TEPLOVODEM - TEPELNĚ 
IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA S 
NÍZKOU TEPELNOU VODIVOSTÍ O 
ROZMĚRECH 600x450x40mm - VČETNĚ 
MONTÁŽE
Dle přiíohy č. 4

6m / 600mm (délka desky) - 10ks

ks 10,00 450,00 4 500,00

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300mm
Dle přílohy č. 3.

Bks x 1.2m = 9,6m = 10m

m 10,00 350,00 3 500,00

PLASTOVÁ TRUBKA pr 70Mm
Dle přílohy č. 3

8ks x 0,6m = 4,8m = 5m

m 5,00 40,00 200,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 101 201,34
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Příloha č. Z
Smlouva o dílo č.zhotovitele: 16/3256

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod,; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenksituace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od 
významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro 
výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i 
vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v 
běžných textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí 
provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí
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zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i 
kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po 
zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její 
těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
• nebyla provedena technická přejímka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne 25.4.2016
za zhotovitele:

Martin Kačenka v.r. 
Předseda představenstva
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