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S m l o u v a  o  d í l o 
 
ev. číslo objednatele: 60/2019    ev. číslo zhotovitele J07-05-2019  
Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve 
znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„Uničov, vodovod ul. Nádražní – příprava pro II.etapu“ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 
ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 
Ing. Pavla Špačková, investiční technik 

IČ : 47675772   
DIČ : CZ47675772 
Bankovní spojení : 
č.ú. :  
Telefon :  
Email : vhs@vhs-ol.cz 
 

Zhotovitel : KAVOPLYN s r.o. 
   1.máje 4, 789 69 Postřelmov 

společnost je zapsána v odd. C a vl. 29892 obchodního 
rejstříku  vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : Roman Horký,  jednatel společnosti 
 
ve věcech technických      Mgr. Michal  Drozd, MBA, hlavní stavbyvedoucí 
IČ : 27794946 
DIČ : CZ27794946 
Bankovní spojení :      
č.ú. :  
Telefon :  
Email :  
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
projektu „Uničov, vodovod ul. Nádražní – příprava pro II.etapu“ a odstranění všech vad na 
něm za cenu ve výši 

 
977 371,91 CZK bez DPH 

 
slovy:  devětsetsedmdesátsedmtisítřistasedmdesátjedna 91/100 

 
v termínu od 15.7.2019 a v termínu pro dokončení díla do 16.9.2019,  které mohou být 
změněny pouze v souladu s níže uvedenými obchodními podmínkami,  
dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

 
Část I. Obecná ustanovení 
Článek 1 – Priorita dokumentů 

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
a) smlouva o dílo  
b) rozpočet oceněný zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 
c) zadávací dokumentace 

 
Článek 2 – Komunikace a doručování 

(1) Schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, 
budou: 
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo 
kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo,  
c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník.  
(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo 
zpožďována.  
 

Část II.  Povinnosti objednatele 
(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční 
prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních 
podmínek. 
(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: 
a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné formě a v elektronické formě 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb 
umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty,  
(3) Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  
Jméno  :   Ing. Pavla Špačková 
Kontakt :   mobil                , tel                   , email:  
 

Část III. Povinnosti zhotovitele 
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 
celek nebo ve smluvených částech, v souladu : 
a) se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, 
b) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  
(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito 
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obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 
Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat:  
Jméno  : Mgr. Michal Drozd  
Kontakt : mobil:                , telefon:                    , email:  
Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat: 
Jméno  :  objednatel nemá sjednán 
Kontakt : 
 
 

Část IV. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Místo díla:  
Místem plnění je kraj Olomoucký, město Uničov, komunikace ul. Nádražní. 
Přístup na staveniště je po komunikaci z ul. Šumperské, příp. z ul. J. z 
Poděbrad.  
Staveništěm je vozovka, zelený pás a chodníky před rodinnými domy č.p. 15- 
až č.p. 11 od křižovatky s místní komunikací J.z Poděbrad směrem 
k Šumperské ulici.  

Zadávací dokumentace:  
Název: „Uničov – vodovod ul. Nádražní“, zpracovala společnost AGPOL 
s.r.o, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc pod zak.č. 22873/040 
v 02/2019, autorizoval Ing. Ondřej Vaculín, AI v oboru vodohospodářské 
stavby, č. autorizace 1201535. 

 
Základní údaje o stavbě: Jedná se o zemní práce spojené s pokládkou vodovodního řadu 

LT DN200. V rámci 1.části II. etapy stavby vedoucí od křižovatky s ul. J. 
z Poděbrad bude nově uloženo potrubí z tvárné litiny DN 200 v otevřeném 
výkopu, který bude proveden zhotovitelem v souběhu se realizací trasy 
nového plynovodu. Vlastní montáž vodovodního potrubí zajistí dodavatelsky 
objednatel, vč. dodávky trubního materiálu na stavbu, signalizačního vodiče 
a výstražné fólie. Celková délka řadu prováděného v 1. části II. etapy stavby 
výkopem je 126 m. Zhotovitel zajistí výkop, pažení, lože a po montáži 
potrubí také obsyp, zásyp hutnění a následně i obnovu povrchů. Součástí 
prací zhotovitele jsou také zemní práce spojené s vysazením odboček 3 ks 
vodovodních přípojek k objektům. 

 
Článek 2 – Zhotovení stavby  
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména : 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 



č. objednatele: 60/2019 Uničov, vodovod ul. Nádražní – příprava pro II.etapu č. zhotovitele J07-05-2019 

Smlouva o dílo   Strana 4/24 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) vytýčení všech inženýrských sítí, včetně úhrady za vytýčení, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům podle dokladové 
části PD 
f) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 
i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, k předání 
stavby doloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadů vystavené oprávněným provozovatelem  
koncového zařízení s uvedením druhu a množství přijatého odpadu– např. vážné lístky. 
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 
l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
m) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
n) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 
na nich.  
o) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu 
stavebních prací –   zejména konstrukcí  před jejich zakrytím. 
  
Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla 
Nebude pro tuto část etapy vyžadována 
 
Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické 
podobě ve formátu *.dgn či *.dwg.  

 
Část V. Cena díla 
(1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této 
ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby. 
(2) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr. 
(3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
(4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění, 
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
f) koordinační a kompletační činnost, 
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g) vytýčení inženýrských sítí  
h) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
i) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
(5) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. 
Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních 
objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
(6) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VI. Změna ceny, případně za 
podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. 
 

ČÁST VI. Změna ceny 
 

(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. 
(2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 
předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem 
dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), 
b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v 
předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla 
požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 
c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla, 
d) z důvodu hyperinflace, 
e) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu 
díla (vynucené vícepráce), 
f) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či 
neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla. 
(3) Změna ceny díla z důvodu víceprací : 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být 
vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,  
b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících 
doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve 
kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který 
z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 
c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 
položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen 
nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 
d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech, 
e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb, 
f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 
plnění. 
(4) Změna ceny díla z důvodu méněprací : 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek 
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a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  
b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 
jednotkových cen položkových rozpočtů,  
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech.  
(5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně 
zhotovitele: 
a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle 
harmonogramu, 
b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, 
strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví, 
c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárustů cen od data podpisu 
smlouvy o dílo do data jejich provádění, 
d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem 
odpovídajícím meziročním nárustům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje 
zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu. 
(6) Změna ceny díla z důvodu hyperinflace 
a) hyperinflací se rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění 
prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 10 %, 
b) změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy 
byla překročena hranice hyperinflace, 
c) zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původní jednotkové ceny 
příslušných materiálů a zařízení novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na 
základě průzkumu trhu, 
d) nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, 
kdy byl zhotovitel v prodlení. 
(7) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností : 
a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje 
písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn 
obchodních podmínek, 
b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.  
(8) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci 
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole 
dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak 
zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 
(9) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  
 

Část VII. Platební podmínky 
 
Článek 1 : Zálohy 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
Článek 2 - Postup fakturace 
(1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
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příslušného měsíce. 
(2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek 
technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na staveniště. 
(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
obdržení.  
(4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.  
(5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná.  
(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 
dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, 
pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu 
s novou lhůtou splatnosti. 
(7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 
kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení, další možností je oběma stranami odsouhlasený nezávislý 
rozhodce či rozhodčí soud, či v krajním případě Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky. 
(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci 
dokončení stavby. 

 
Článek 3 – Zádržné 

 (1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části 
až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 
(2) Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o 
předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 
Článek 4 - Lhůty splatnosti 
(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře 
uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury. 
(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti 
na nich uvedeném. 
(3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet zhotovitele. 
(4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení 
v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši dle části XVIII Smluvní 
pokuty. 
(5) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, 
které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel 
oprávněn přerušit práce na díle. 
 
Článek 5 - Platby za vícepráce 
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(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 
jejich cena na faktuře uvedena samostatně.  
(2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem 
provedených prací). 
 
Článek 6 - Náležitosti faktury – daňového dokladu 
(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat : 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele,  
c) identifikační údaje zhotovitele,  
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH,  
k) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila 
(2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 
smlouvě.  

 

ČÁST VIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
 

Článek 1 - Vlastnictví díla 
Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 až § 2603 Občanského zákoníku 
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), není-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. 
 

Článek 2 - Nebezpečí škody na díle 
(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z 
jakých příčin k nim došlo. 
(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem dle § 2624 občanského zákoníku.  
 

Článek 3 - Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 
(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 
(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 
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Část IX. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
(1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech 
(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) : 
a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše 
pojistné částky je sjednána 10 000 000 Kč 
(3) Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí 
staveniště.  
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 
 
Článek 2 - Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.  
 
Článek 3 - Pojištění díla – stavebně montážní pojištění  
(1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště z těchto příčin : 
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí. 
(2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je 
hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 
pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 
(3) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou 
dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.  
(4) Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu 
smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  
(5) Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 
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Článek 4 - Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. 
(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 
(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 

Část X.  Bankovní záruky 
Článek 1 - Bankovní záruka za řádné provedení díla 
Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 
 
Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 
 
Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 
 

Část XI.  Staveniště 
Článek 1 – Organizace předání a převzetí staveniště 
(1) Předání a převzetí staveniště bude provedeno při zahájení prací zhotovitele na realizaci 
stavby plynovodu pro GasNet s.r.o, která bude prováděna souběžně s touto stavbou a k níž 
bude mít zhotovitel převzaty pozemky do užívání.  
(2) Doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD.  Vlastní vytýčení včetně 
úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel. 
 
Článek 2 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  
(3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod. 
 
Článek 3 – Vybudování zařízení staveniště 
(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, zařízení staveniště bude využíváno po dohodě s GasNet s.r.o 
společné, zřízené pro jejich stavbu.  
(2) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a autorského dozoru.  
 
Článek 4 - podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
(2) V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
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dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, tyto práce obstará zhotovitel.  
(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu.  
(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

Část XII.  Provádění díla 
Článek 1 - Zahájení prací 
(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby současně se zahájením stavby 
plynovodu. Vzhledem ke společnému výkopu pro uložení sítí je termín zahájení prací vázán 
na zahájení stavby plynovodu „REKO MS Uničov, ul. Jiřího z Poděbrad + 3“  
(2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15.dnů od 
podpisu smlouvy, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 
 
Článek 2 – Harmonogram výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději 3 dny před zahájením prací 
harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. 
(2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 
(3)Vzhledem k tomu, že montáž potrubí bude zajišťovat smluvní dodavatel objednatele, je 
zhotovitel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti 
pro provádění těchto přímých dodávek. 
(4) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 
 
Článek 3 - Kontrola provádění prací 
(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 1 pracovní den před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 
(3) Pokud se objednatel, případně zástupce provozovatele ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Provede však 
fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. 
 

Článek 4 - Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 
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z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 
(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

Článek 5 - Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 
(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění. 
 
Článek 6 - Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů 
mající příslušnou kvalifikaci.  
(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při 
podezření podrobit příslušnému testu). 
 
Článek 7 - Použité materiály a výrobky 
(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 
(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 
 
Článek 8 - Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost 
se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 
(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
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nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 
(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 
druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.  
(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode 
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak 
se má za to, že se zápisem souhlasí. 
(8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje : 
a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 
oprávnění a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního 
deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 
(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto 
údaje : 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 
(10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla : 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí, 
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e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 
v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) geodetická měření, 
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 
poškození, odcizení apod., 
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
n) souhlas se zakrýváním prací, 
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené 
projektové dokumentace, 
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
q) dílčí přejímky ukončených prací, 
r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
u) odstranění vad a nedodělků, 
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby ( §§ 133,134 Stavebního zákona), 
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 
y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologický nález. 
(11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy : 
a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba vykonávající stavební dozor, 
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
i) autorizovaný inspektor, 
j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 
(12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 
jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
(14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  
(15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 
(16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační 
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souhlas nevyžaduje. 
(17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné 
osoby jsou vlastníky elektronického podpisu. 
 

Část XIII.  Bezpečnost práce 
Článek 1 -  Povinnosti objednatele  
(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na 
provoz a bezpečnost na staveništi. 
(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor 
dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 

Článek 2 - Bezpečnost práce na staveništi 
(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 
(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
 

Článek 3 - Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
(1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  
(5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
(6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.  
(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a 
jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
(8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  
(9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením).  
(10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící 
objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 
(11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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Článek 4 – Plán BOZP 
(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 
zhotovitele nutnost pověřit provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Z tohoto 
důvodu nebude určen koordinátor BOZP.  

(2) Objednatel má za to, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně 
pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a že celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Z těchto důvodů nebude objednatel doručovat 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 
(3)Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil objednatel 
zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace. S tímto plánem 
budou všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni.  
 

Část XIV.  Předání a převzetí díla 
Článek 1 - Dokončení díla 
(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
(2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 5 dnů před 
dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 
(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 5 dnů předem a 
současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.  
(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení 
díla. 
Článek 2 - Organizace předání díla 
(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.  
(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 
záležitosti předání a převzetí díla.  
(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru.  
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (např. budoucího provozovatele díla). 
 
Článek 3 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako : 
a) zaměření skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a elektronicky 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 
c) fotodokumentace konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
d) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
e)doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vystavené oprávněným provozovatelem  
koncového zařízení s uvedením druhu a množství přijatého odpadu– např. vážné lístky, 
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f)protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí 
g) protokol zkoušky hutnění 
(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.  
(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 
 
Článek 4 - Protokol o předání a převzetí díla 
(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).  
(2) Povinným obsahem protokolu jsou : 
a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá.  
(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále : 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 
(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
 

Článek 5 - Vady a nedodělky 
(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  
(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 
rozporu zhotovitel.  
 

Článek 6 - Užívání dokončené stavby 
(1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na 
základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. 
Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad 
objednatel. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s 
odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
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nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně 
ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 
 

ČÁST XV. Odpovědnost za vady díla 
 

Článek 1 - Odpovědnost za vady díla 
(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  
(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval.  
(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  
(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, 
kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel 
odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.  
 

Článek 2 - Délka záruční lhůty 
(1) Záruční lhůta na obnovené povrchy komunikací se sjednává v délce 60 měsíců.  
(2) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 
 

Článek 3 - Způsob uplatnění reklamace 
(1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění.  
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  
(3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

Článek 4 - Nástup na odstranění reklamovaných vad  
(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.  
(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel 
uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.  
(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení 
reklamace.  
(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel  
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(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 
nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
(7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka 
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady 
podle kapitoly VII. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na 
základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů. 
 

Článek 5 - Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  
 

Článek 6 - Dokumentace odstranění reklamované vady 
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

 

ČÁST XVI. Vyšší moc 
 

Článek 1 - Definice vyšší moci 
(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o 
dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 
straně. 
(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména : 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 
zhotovitel, 
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
 
Článek 2 - Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 
(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane 
nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve 
druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy 
odstoupit. 
(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
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doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které 
je zhotovitel v prodlení. 
(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku 
vyšší moci. 
 

ČÁST XVII. Změna smlouvy 
 

Článek 1 -  Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
(1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. 
(2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.  
(3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 
příslušného dodatku smlouvy. 
(4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 
(5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 
 

Článek 2 - Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 
(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami 
potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. 
(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených 
v části VII. Změna ceny. 
(3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve 
objednatele k jeho odsouhlasení. 
(4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 5 dnů od vyzvání zhotovitelem.  
(5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, 
který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.  
(6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel 
návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 
(7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových 
listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty. 
(8) Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod 
způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně 
v množství nebo kvalitě (již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.). 
 

Článek 3 - Změnové listy 
(1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné 
změnové listy.  
(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které 
se odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v 
průběhu realizace díla vzniknou.  
(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny.  
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(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy. 
 
 

ČÁST XVIII. Smluvní pokuty 
 
 

Článek 1 - Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění 
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

Článek 2 - Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 
z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení.  
(2) Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla. 

Článek 3 - Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a 
převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
 

Článek 4 - Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
(1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.  
(2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  
 

Článek 5 - Způsob vyúčtování smluvních pokut 
(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  
(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 

Článek 6 - Lhůta splatnosti smluvních pokut 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  
 
Článek 7 - Obecná ustanovení 
Zaplacením jakékoli výše uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

 

ČÁST XIX. Důvěrné informace a duševní vlastnictví 
 

Článek 1 - Důvěrné informace 
(1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude 
zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí 
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být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným 
osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 
(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které : 
a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními 
předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 
b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která 
má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

Článek 2 - Duševní vlastnictví 
Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků. 
 

 

ČÁST XX. Odstoupení od smlouvy 
 

Článek 1 - Základní ustanovení 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k popisu smlouvy. 
 

Článek 2 - Důvody odstoupení od smlouvy 
(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech : 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, 
c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 
d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 
g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 
(2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních 
povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, 
která nesmí být kratší než 30 dní. 
(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků 
vyšší moci. 
 

Článek 3 - Způsob odstoupení od smlouvy 
(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 
(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
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straně.  
 

Článek 4 - Důsledky odstoupení od smlouvy 
(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující : 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 
náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,  
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 
prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis 
o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,  
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky. 
(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 

 

 

Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 
 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 
dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 
včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 
realizovat dílo podle této smlouvy. 

1.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  
smluvními stranami. 

1.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 
ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 
mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

1.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

1.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 
číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami 
s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti. 

1.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní 
stranu. 

1.7 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 
smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. 
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1.8 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 
vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

1.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby s výkazem výměr 

 

 
 

V Olomouci dne 14.8.2019    V Olomouci dne 8.8.2019 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 
RNDr. Ivan Kosatík        Roman Horký 
Ředitel společnosti,                                                      Jednatel společnosti 
 
 
 
 


