
Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih  
odbor bytového a ostatního hospodářst

1/17 ,,Oprava sanačních omítek v objektu 
Hrabůvka“ 

 Smlouva o dílo odboru bytového a ostatního
              

 

 

 
 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 až 2635 zák
(dále jen „smlouva“)  
 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabů
zastoupený  Bc. Martinem Bednáře

IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (p
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hra
 
Č. účtu:   1520761/0100  
VS: 

dále jen objednatel 

 

a 

 

BASTA stavební práce s.r.o. 
Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-H
zastoupena Stanislavem Baďurou m

IČO:   03748901  
DIČ:   CZ03748901  
Peněžní ústav: Komerční bank
 
Č. účtu:   115-858797024
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku ved
 

dále jen zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

 Veřejná zakázka č.
        Identifikátor zakázky č.:
 

ákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

0 Ostrava 

bůvka 
řem, starostou 

(plátce DPH) 
rabůvka 

  

Hrabůvka 
 ml., jednatelem společnosti 

    
   
ka a.s.  

247/0100 

edeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61226. 

Smlouva 

 č.:      VZ 44.19 
č.:       P19V00000233 
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Obsah smlouvy 

čl.I.  

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že ú
v souladu s právní skutečnost
dotčených údajů oznámí bez pro

2. Smluvní strany prohlašují, že os
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pod
4. Zhotovitel se zavazuje, že po ce

způsobení škody v souvislosti s
na požádání v originále předloží

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odb
6. Zhotovitel stavby, která je pře

provádět technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavřena na zák

pod usn. 1201/RMOb-JIH/1822
 

čl.II.  

Předmět smlouvy a místo pl
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj n
dílo – stavbu s názvem:  

     „Oprava sanačních omítek v ob

     v souladu s obecně závaznými p
dokumentaci veřejné zakázky
Čimburovou, IČ: 40325211 z
v objektu Velflíkova 8, Ostrava

   
 Rozsah díla je vymezen nabídko

stavby. 

2. Dále je v případě potřeby součá
- zajištění informační tabule o

Ostrava-Jih, logo městského
- poskytnutí projekční a inžen
- zpracování projektu zařízení

stavebního povolení pro zař
nájmem a provozem, vybud
sousedních pozemcích a po 
ploch; 

- zajištění a úhrada médií - ele
na vlastní náklady, pokud ne

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace doč

osazení a údržba dopravní
dopravního značení, úhrada
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace har

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

 údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž opr
č stí v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 

rodlení druhé smluvní straně.  
 osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úko
odnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
 celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojist

s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 7 000 
ží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvníc

dborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
ředmětem této smlouvy, ani osoba s ním propoje

ákladě usnesení Rady městského obvodu Ostrav
22/22. 

lnění 

ůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v

objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“:  

právními předpisy, touto smlouvou a podmínkam
y VZ 44.19, jejíž součástí je dokumentace z
z 04/2019, pod zak.č. 02/2019, s názvem „Op

va-Hrabůvka“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

kou zhotovitele ze dne 31.5.2019, která je součástí

částí provedení díla dle této smlouvy: 
 o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, obje
o obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín

enýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předm
ř ní staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření pod

ařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spo
udování ZS a deponie materiálů tak, aby nev
o ukončení prací uvést staveniště do původního s

elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sado
nebude dohodnuto jinak; 

dočasného dopravního značení včetně projednán
ního značení v průběhu provádění stavebních 
da všech nákladů s tím spojených včetně uvede

armonogramu výstavby a zásad organizace výstavb

Smlouva 

právnění k podnikání jsou 
y se zavazují, že změny 

konu oprávněny. 

istnou smlouvu pro případ 
 000 Kč, kterou kdykoliv 

ních k nahlédnutí.  

jená, nesmí u této stavby 

ava-Jih ze dne 27.6.2019 

v předem stanovené době 

ami uvedenými v zadávací 
zpracovaná Ing. Elenou 
prava sanačních omítek 

č stí realizační dokumentace 

bjednatel - městský obvod 
ín realizace); 
ř dmětu smlouvy; 

odzemních sítí a zajištění 
ů pojených s jeho zřízením, 

evznikly žádné škody na 
 stavu a následné předání 

dové účely a jejich měření 

ání s příslušnými orgány; 
h prací dle dokumentace 
dení do původního stavu 

vby; 
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- zpracování plánu bezpečno
č. 309/2006 Sb., o zajištěn
pozdějších předpisů, a jeho př

- zajištění funkce odpovědnéh
- zajištění vytyčení inženýrsk

a zakreslení dle skutečného 
jednotlivým správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu sta
- zajištění geometrického plá

břemenech vkládaných do k
staveb a sítí, které se nevklád

- zajištění a dodání dvou vyho
dodání 1 CD fotodokumenta

- likvidace odpadu, jeho ulože
185/2001 Sb., o odpadech 
likvidaci odpadu bude předlo

- plnění podmínek územního
dotčených orgánů a organiza

- převzetí veškerých povinnos
- zajištění bezpečných přech

k objektům; 
- denní udržování čistoty na veř
- provedení předepsaných měř

a prohlášení o jejich provede
- zajištění a úhrada odpojení 

uživatele); 
- zajištění provozních řádů a n

jedno na CD ROM, včetně s
- zajištění závazných stanovis
- zhotovitel je povinen se na 

kolaudace stavby a převzít k
3. Předmět smlouvy může být roz

které vyžadují změny oproti za
objednatele (dodatečné práce)
požadavku na provedení doda
zhotovitel požadavek ocení d
soupisu prací (dále jen „polož
stavebních a montážních prací 
realizace těchto dodatečných 
zhotovitele a předpokládané ce
začít provádět pouze na zák
podepsaného oběma smluvním
ustanovení této smlouvy dle čl. 

4. V případě požadavku prací, kte
deníku a zhotovitel zpracuje o
rozpočtu zhotovitele dle přílohy
ocenění písemný dodatek ke sm

5. Zhotovitel se zavazuje, že prov
prohlídky stavby, popř. z kompl

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

čnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dl
ění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdr
o předání objednateli před zahájením prací;  
ého geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace s
rských sítí před zahájením prací na staveništi, 
o stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětn

staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyč
lánu dokončené stavby a geometrického plánu p
 katastru nemovitostí; zajištění geodetického plán
ládají do katastru nemovitostí;  
hotovení projektové dokumentace skutečného prov
tace stavby; 
žení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 
 a o změně některých dalších zákonů, ve znění

ř dložen písemný doklad; 
ho rozhodnutí a dalších příslušných povolení, r
zací souvisejících s realizací stavby;  
ostí vyplývajících ze stavebního povolení za objedn
ř chodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpeče

 veřejných komunikacích dotčených stavbou;  
ěření, individuálních a komplexních zkoušek a 

dení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je pod
ní (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, 

ů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dv
schválení a zaškolení obsluhy; 

isek dotčených orgánů k užívání stavby;  
a vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebn
 k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
ozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepře

zadání, výhradně však na základě souhlasného stan
e). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuj
datečných prací zapíše objednatel požadavek 
dle jednotkových cen použitých z nabídkového

ožkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto 
í nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové

h prací, přičemž ocenění bude poníženo dle po
ceny veřejné zakázky o 30%. Předmětné dodatečn
ákladě vzájemně odsouhlaseného písemného d
ími stranami. V případě uplatnění tohoto odstav
čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3. 

teré nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj p
 odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity
hy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou 
mlouvě o dílo. 

ovede dodatečně požadované práce, které vyplynou
plexního vyzkoušení. 

Smlouva 

dle § 15 odst. 2 zákona 
draví při práci, ve znění 

e stavby;  
i, včetně jejich zaměření 
ětného písemného předání 

tyčovacích výkresů; 
 pro smlouvy o věcných 
ánu skutečného provedení 

ovedení stavby; zajištění a 

i v souladu se zákonem č. 
ění pozdějších předpisů, o 

 rozhodnutí a požadavků 

dnatele (stavebníka); 
čení přístupu a příjezdu 

a předání dokladů, atestů 
odmínkou k převzetí díla;  
, elektřina pro jednotlivé 

dvou vyhotoveních, z toho 

bního povolení) zúčastnit 

předvídatelných okolností, 
tanoviska nebo požadavku 
uje realizovat. V případě 
 do stavebního deníku, 
ho rozpočtu s položkami 
o možné, pak se položky 
vé soustavy platné v době 
poměru  nabídkové ceny 
čné práce může zhotovitel 
dodatku k této smlouvě 

avce bude bráno v úvahu 

ů  požadavek do stavebního 
ity ceny dle položkového 
ř u smluvní strany po jejich 

ou ze závěrečné kontrolní 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih  
odbor bytového a ostatního hospodářst

4/17 ,,Oprava sanačních omítek v objektu 
Hrabůvka“ 

 Smlouva o dílo odboru bytového a ostatního
              

 

6. Objednatel se touto smlouvou
za provedení díla zhotoviteli c
stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést d
nebezpečí. Způsob provedení d
oprávněn si zvolit zhotovitel. 
přiměřenou lhůtu k jejímu posky

8. Smluvní strany prohlašují, že 
po pečlivém zvážení všech mož

9. Místo plnění: pozemek parc. č.
budova č. p. 285 - objekt obč
Hrabůvka, je vymezeno dokume

10. Místem pro předání dokumenta
Úřad městského obvodu Ostrav

11. Dílo bude realizováno na zákl
výzev, které budou podmíněny 

 
 

čl.III.  

Cena díla 
 

 
1. Cena za provedené dílo dle člán

 

Oprava sanačních omítek v o

H

Cena díla v

2. Cena bez DPH uvedená v odst.
platí po celou dobu účinnosti sm

3. Součástí této smlouvy je položk
4. Součástí sjednané Ceny jsou ve

náklady nezbytné pro řádné a
zhotovitele na všech jednáních
náklady spojené s vývojem cen 

5. Ke změně Ceny může dojít po
podepsaného oprávněnými zás
předmětu smlouvy uvedeného 
předpisů týkajících se předmětu

6. Cena zahrnuje veškeré profes
v rozsahu čl. II. této smlouvy v
specifikovaných zhotoviteli pře

7. Zhotovitel prohlašuje, že na se

zákoníku. 
 
 
 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

ou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané 
 cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podmíne

t dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastn
í díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi p

 Je-li k provedení díla potřebná součinnost obje
skytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen
že předmět smlouvy není plněním nemožným, 
ožných důsledků. 
č. st. 281, nacházející se v k. ú. Hrabůvka, obec O
bčanské vybavenosti, adresní místo Velflíkova 2

mentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., od
ntace skutečného provedení díla a dalších písemn
ava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství. 
kladě jednostranné písemné výzvy ze strany obj

ě y finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

č ánku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvn

objektu Velflíkova 8, Ostrava-

Hrabůvka 
K

a v Kč celkem 

. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta 
smlouvy. 
žkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č
 veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správn
 a úplné provedení díla, včetně veškerých nák
ch týkající se plnění této smlouvy. Cena obsah
n vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díl
pouze na základě písemného dodatku k této sml
ástupci obou smluvních stran v případě, že do
o v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojd
ětu díla. 
esně předpokládané náklady zhotovitele nutné 
 v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukční
ředanou projektovou dokumentací. 
 sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2

Smlouva 

 době předání a zaplatit 
ínek dále touto smlouvou 

stní odpovědnost a na své 
i pro provádění stavby, je 
bjednatele, určí zhotovitel 
en opatřit zhotovitel.  
 a že smlouvu uzavírají 

 Ostrava, jehož součástí je 
a 285/8, 700 30 Ostrava-
odst. 1 této smlouvy.  
ností, příp. el. nosičů, je 

bjednatele - resp. dílčích 

vních stran a činí:  

Kč bez DPH 

400 595,- 

ta jako nejvýše přípustná a 

u č. 1 této smlouvy. 
ní a jiné poplatky a další 

ákladů spojených s účastí 
ahuje i případné zvýšené 
díla. 
mlouvě odsouhlaseného a 
dojde ke změně rozsahu 
jde ke změně zákonných 

 k provedení celého díla 
čních systémů a parametrů 

 2620 odst. 2 občanského 
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čl.IV.  

Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plněn
veřejné správy. Pro výše uveden
č. 235/2004 Sb., o dani z přidan

2. Podkladem pro úhradu Ceny 
náležitosti daňového dokladu dl

3. Kromě náležitostí stanovených
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového d
b) Agendové číslo smlouvy

smlouvy a datum jejího uza
c) předmět smlouvy, jeho př

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací vč
g) název, sídlo, příjemce, IČO
h) údaje zhotovitele o zápisu 

nezapsaných do Obchodníh
i) označení útvaru objednatel
j) jméno a podpis osoby, kter
k) zatřídění jednotlivých vý

stavebních děl (CZ-CC) 
o účetnictví, ve znění po
finančního ředitelství (dál
ustanovení zákona č. 586/1

l) Daň odvede zákazník. 
4. V souladu s ustanovením § 21

předání. Datum uskutečnění z
doložená soupisem provedenýc
podepsány zhotovitelem a píse
celkové výše 90 % z Ceny. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle
náklady, projekt, samostatné mo

6. Zhotovitel předloží objednatel
protokol o předání a převzetí 
oprávněn provádět kontrolu pře
na staveništi. Zhotovitel je pov
umožnit. Oprávněná či kontakt
a dodávek, a to dohodnutou for
objednateli fakturu do 7 kalendář

7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i
škody aj.) je dohodou stanovena
straně. Faktura bude doručena 
osobně pověřenému zaměstnanc

8. Objednatel je oprávněn uplatnit
se objeví při předání a převz
zhotovitele vzniklých dle této 
uhrazena v souladu s odst. 11 to

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

ění, které je předmětem této smlouvy, nebude slo
ené plnění bude aplikován režim přenesené daňov

ř ané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
y je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „fak
 dle zákona o DPH.  
ch platnými právními předpisy pro daňový dokla

o dokladu a datum vystavení, 
vy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítk
zavření, číslo veřejné zakázky: VZ 44.19; identifik
přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestač

čtu, na který musí být zaplaceno, 

í včetně zjišťovacího protokolu,  
O a DIČ objednatele a zhotovitele, 

su do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné
ního rejstříku, 
tele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostat
erá fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktn
výrobků dle Standardní klasifikace produkce C
) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zák
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatně
ále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších př

21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na
ě í zdanitelného plnění je den předání a převzetí d

ých prací, zjišťovacím protokolem a předávacím p
ísemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena

dle účetních a daňových požadavků na objekty, i
movité věci apod. 
teli soupis provedených prací a podklady nezb
tí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání cel
ředložených dokladů dle stavebního deníku, mater
vinen oprávněným či kontaktním osobám objedna
ktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem ob
ormou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovit
dářních dnů ode dne předání díla.  
ž i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, s
na na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném

č a jako doporučené psaní prostřednictvím držitele
nci objednatele proti písemnému potvrzení.  
it pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za

ř vzetí díla nebo následně v záruční době a k za
o smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato poza
tohoto článku.  

Smlouva 

sloužit výlučně pro výkon 
ňové povinnosti dle zákona 
jen „zákon o DPH“). 
faktura“), které bude mít 

lad je zhotovitel povinen 

ítka na první straně této 
fikátor: P19V00000233, 
tačí pouze odkaz na číslo 

né evidence u podnikatelů 

atního hospodářství), 
ního telefonu, 

 CZ CPA a klasifikace 
ákonem č. 563/1991 Sb., 
tněn pokyn Generálního 

při uplatňování některých 
h předpisů. 

na fakturaci díla po jeho 

 díla. Faktura zhotovitele 
 protokolem, které budou 
na objednatelem max. do 

investiční a neinvestiční 

zbytné k jejich ověření a 
elého díla. Objednatel je 
eriálového deníku a přímo 
natele provedení kontroly 

 objem provedených prací 
itelem. Zhotovitel vystaví 

í, smluvní pokuty, náhrady 
m doručení druhé smluvní 
ele poštovní licence nebo 

za nedodělky a vady, které 
zajištění dalších závazků 
zastávka bude zhotoviteli 
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9. Smluvní strany souhlasí s tím, 
příslušenství s výjimkou úroků
článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, 
automaticky bez nutnosti speciá
peněžité pohledávky objednate
pokuty a náhrady škod). V rozsa
zaniká. 

11. Nezaniklo-li právo zhotovitele 
zavazuje zhotoviteli uhradit poz
výši 5 % z Ceny, po započtení
všech vad a nedodělků uveden
nesmí být kratší než splatnost k
z Ceny, po započtení případnýc
a splnění všech závazků z odpově

12. Zhotovitel má možnost nahrad
bankou, ne však dříve, než po
Bankovní záruka za kvalitní pro
v České republice a má ban
neodvolatelná, bezpodmínečná,
zkoumala důvody požadovanéh
trvání záruční doby. Na posouz
být Objednateli poskytnuta lhůt
uhrazena do 40-ti dnů po obdrže

13. Bankovní záruka slouží k úh
Zhotovitele vyplývajících z tét
uplatněných z titulu práva z vad

14. Bude-li čerpáním objednatele 
bankovní záruky při jejím zříze
banky o čerpání bankovní záruk

15. Bude-li záruční doba prodlouž
nebylo způsobilé sloužit svému
se zavazuje o tuto dobu prodlo
okolnost nastane.  

16. Uvolnění pozastávek bude pro
splnění podmínek pro uvolnění 
než uplynutím 30 dnů od doruč
není objednatel v prodlení se za

17. Objednatel je oprávněn uvoln
zhotovitele. 

18. Objednatel je oprávněn pozasta
práce provádí v rozporu s projek

19. Faktura bude zpracována v soul
provádějí některá ustanovení z
některé vybrané účetní jedn
organizacemi, státními fondy a 
Pokyn GFŘ  D–22, k jednotném
o daních z příjmu, ve znění pozdě

20. Nebude-li faktura obsahovat 
vyúčtována Cena, je objednate
k provedení opravy s vyznačení

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objed
ků z prodlení se zaplacením pozastávky dle ods

, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zap
ciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občansk
tele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o
zsahu takto provedeného započtení právo zhotovite

le na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto čl
ozastávku následujícím způsobem: polovinu sjedn

č ní případných smluvních pokut či jiných sankcí, d
ených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta p

t konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše 
ých smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů o
ovědnosti zhotovitele za vady. 
adit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 
po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadn
provedení díla bude vystavena bankou, která má sv
ankovní licenci České národní banky. Tato 

č á, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání
ého čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc de
uzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a ba
ůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastáv

ržení takové bankovní záruky. 
úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledk
této smlouvy a bude zejména, nikoliv však po
adného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náh
le bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavaz
ř zení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů o

uky objednatelem. 
užena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kd
u účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena do

loužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od

rovedeno na základě písemné výzvy zhotovitele 
ění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v ods
učení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel
zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 
olnit pozastávky i před uplynutím sjednaných 

stavit financování v případě, že zhotovitel bezdův
jektovou dokumentací a touto smlouvou. 
uladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdě
 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p
dnotky, které jsou územními samosprávnými 

 organizačními složkami státu. Rovněž bude ve v
ému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zdějších předpisů.  
t některou povinnou nebo dohodnutou náležito
atel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty spla
č ním důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu v

Smlouva 

ednatele, nepřirůstá žádné 
dst. 11 a odst. 16 tohoto 

zaplacení pozastávky byly 
ského zákoníku započteny 
 o dílo (zejména smluvní 
itele na úhradu pozastávky 

článku, pak se objednatel 
dnané výše pozastávky ve 

do 90 dnů po odstranění 
ů  pro uvolnění pozastávky 

še pozastávky ve výši 5 % 
ů od uplynutí záruční doby 

ši 5% z Ceny vystavenou 
dného díla objednatelem. 

 své sídlo nebo zastoupení 
 bankovní záruka bude 
ní a bez toho, aby banka 

delší, než je zbývající část 
banky Objednatelem, musí 
ávka bude v tomto případě 

dku neplnění povinností 
ouze, na odstranění vad 

áhrady škody, apod. 
azuje ji doplnit do výše 
ů od okamžiku vyrozumění 

kdy dílo z tohoto důvodu 
 dohodou stran, Zhotovitel 
ů od okamžiku, kdy taková 

e doručené objednateli po 
dst. 11 tak nenastane dříve 
tel neučiní takovou výzvu, 
 

h termínů a bez žádosti 

ůvodně přeruší práce nebo 

dějších předpisů, kterou se 
ě í pozdějších předpisů, pro 

i celky, příspěvkovými 
 všech fakturách uplatněn 

ní zákona č. 586/1992 Sb., 

itost nebo bude chybně 
platnosti vrátit zhotoviteli 
 vystavením nové faktury. 
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Od doby odeslání vadné faktury
ode dne doručení nově vyhotove

21. Smluvní strany se dohodly, že p
ohledu na číslo účtu uvedené 
způsobem umožňujícím dálkov
vedený v tuzemsku. 

22. Povinnost zaplatit je splněna dn
23. Pokud zhotovitel nevystaví a 

účtovat zhotoviteli smluvní pok
24. Nebude-li faktura uhrazena ve l

z prodlení ve výši 0,015 % z dlu
25. Před započetím díla nebude obj

může objednatel se souhlasem
prostředků přidělených pro daný

26. Smluvní strany se dohodly, že v
27. Smluvní strany prohlašují, že j

přidělení finančních prostředků
limitu každoročního čerpání. Vz
práce v objemu finančního krytí
zajištěnu ve svém rozpočtu dalš
práce přerušeny a lhůta realiza
prostředků bude zhotovitel písem

 

čl.V.  

Doba plnění 
 

1.  
a) Termín zahájení realizace dí

- Předání staveniště se uskuteč
být určen písemnou dohodo
bude zaslána nejpozději do 
díla nejpozději do 10 kalend ř

- o termínu předání staveniště
zhotovitel k převzetí staveni
odst. 1 tohoto článku ode 
k převzetí staveniště; 

- staveništěm se rozumí místo
 

b) Termín provedení díla, je č
též jako „lhůta realizace“). Z
realizace díla. 
 

c) Doba vyhrazená pro předá

kalendářních dnů před uplyn
realizace díla a doručení pí
součástí lhůty realizace dí

provádět jakékoli práce na

osoba ve věcech smluvní

předmětu díla v době vyh

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

ury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá l
vené faktury objednateli.  

e platba bude provedena na číslo účtu uvedené zho
é v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o
ový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň

dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, 
okutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý
e lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli 
lužené částky za každý den prodlení. 
bjednatelem poskytována zhotoviteli zálohová pla
m zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvod
ný kalendářní rok. 
 vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., o
 jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřen

ř ků objednateli z rozpočtu statutárního města Ost
Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce p
ytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kte
alšího roku. V případě nepřidělení finančních prostř
izace se o dobu přerušení prodlouží. O případném
semně informován. 

díla: 
teční do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín 

dou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen
o 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je p
dářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li s

iště bude objednatel zhotovitele prokazatelně info
niště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení r
e dne určeného v předchozí dohodě nebo píse

to realizace předmětu díla.  

časové období od zahájení realizace díla do jeho př
. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 65 kalend

ř dání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku zač
lynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a
písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení 
díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez

na předmětu díla. Souhlas za objednatele je op

ních. V případě zjištění, že zhotovitel prová

yhrazené pro předání a převzetí díla bez so

Smlouva 

 lhůta splatnosti běží opět 

hotovitelem ve faktuře bez 
t o číslo účtu zveřejněné 
eň se musí jednat o účet 

e. 
u, je objednatel oprávněn 
dý den prodlení. 
li uplatnit zaplacení úroku 

latba. V průběhu realizace 
ů odu vyčerpání finančních 

, občanského zákoníku.  
řené smlouvy je závislé na 

stravy v předem určeném 
e provedeny a fakturovány 
kterou bude objednatel mít 
středků objednateli budou 
ém nedostatku finančních 

n předání staveniště může 
ě en v písemné výzvě, která 

 povinen zahájit realizaci 
li se strany jinak.  
formovat. Nedostaví-li se 
í realizace díla sjednaná v 
semné výzvě objednatele 

o předání objednateli (dále 
ndářních dnů od zahájení 

začíná běžet nejpozději 10 
, a to na základě ukončení 
ní přejímacího řízení a je 

ez souhlasu objednatele 

oprávněna dát kontaktní 

vádí jakékoli práce na 

souhlasu objednatele, je 
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zhotovitel povinen zaplatit

případ. 
 

2. Zhotovitel je povinen doručit o
kalendářních dnů před uplynutím
objednatelem zahájeno do 5 k
nejpozději do 5 kalendářních dnů
  

3. Ke změnám ustanovení této s
pouze formou vzájemně odsouh
lhůt uvedených v tomto článku,
díla (zpravidla v důsledku nutn
předložit kontaktní osobě obj
podrobné podklady dokládající 
dnů vyplývajících z chronolog
vyhrazené na předání a převze
upraveného harmonogramu bu
věcech smluvních s uvedením d
čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebu

4. V případě, že zhotovitel nebud
(zadávací) dokumentaci dodan
anebo je nemohl zjistit v dosta
nebude schopen plynule pokrač
nebo v důsledku zjištění v pro
zapíše tento požadavek na př
(provádění díla) může odsouhla
stavebního deníku, pokud tak n
že s přerušením nesouhlasí. 
V případě, že zhotovitel bude
podmínek, zapíše tento požada
soupisem prací, kterých se nev
potřebné pro jejich proveden
povětrnostní podmínky (tzn. 
podmínek provádět dané stave
(provádění díla) bude brán zřet
měl zhotovitel při sestavování
nevhodných klimatických podm
smluvních zápisem do stavební
zhotovitele, má se za to, že s pře
V případě souhlasu objednatele
důsledku nedochází ke změně 
díla, ale pouze k posunutí term
Zhotovitel je povinen předlož
harmonogram prací vyplývajíc
deníku. Projednání upravenéh
osobou objednatele ve věcech
přerušení nebudou pro aktualiza

5. Nedílnou součástí této smlouvy
6. Zhotovitel je povinen dodržova

jednotlivých částí (etap) díla 
upozorněn objednatelem na ne
stanoví lhůtu k nápravě až 7 ka

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

tit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,

č t objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímac
tím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článk
 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy 
dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak. 

 smlouvy týkajících se termínu plnění smluvní
uhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uza
u, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně př
tnosti změny rozsahu prací). V těchto případech m
bjednatele ve věcech smluvních aktualizovaný 

cí oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty rea
ogických zápisů zapsaných ve stavebním deník

ř zetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 té
bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní
 data projednání. Dodatečně uplatňované dny přer
budou pro aktualizaci harmonogramu uznány. 
ude schopen plynule pokračovat v provádění díla
ané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjisti
tatečném časovém předstihu před jejich prováděn
račovat v provádění díla z jiných důvodů ležících
rojektu nezakreslených podzemních zařízení, kte
přerušení prací (provádění díla) do stavebního 
hlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech
 neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu 

de nucen přerušit provádění díla v důsledku ne
davek na přerušení prací (provádění díla) do stav
evhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké kl
ení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude
. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle 
vební práce. Při posuzování požadavku zhotovi
řetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roč
ní harmonogramu předvídat. Přerušení prací (pr
dmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba
ního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních d

přerušením nesouhlasí. 
ele s přerušením prací z výše uvedených důvodů

ě ě předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k pro
rmínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavír
ložit kontaktní osobě objednatele ve věcech sm
jící z chronologických zápisů o přerušení prací z
ého harmonogramů bude potvrzeno zástupcem 
ch smluvních s uvedením data projednání. Doda
izaci harmonogramu uznány.  
y je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace 
vat časový harmonogram realizace díla. V případě
a dle časového harmonogramu realizace díla, b
nedodržení časového harmonogramu realizace d

kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dod

Smlouva 

0,- Kč za každý zjištěný 

acího řízení nejpozději 10 
č nku. Přejímací řízení bude 

y zhotovitele a ukončeno 

ních závazků může dojít 
ě zavřeného před uplynutím 
ě ě předmětu díla nebo ceny 

h má zhotovitel povinnost 
ý harmonogram prací a 
ealizace o konkrétní počet 

níku při zachování lhůty 
této smlouvy. Projednání 

ní osobou objednatele ve 
řerušení prací a nedodržení 

íla pro vady v projektové 
stit před zahájením prací, 
ěním, případně zhotovitel 
ích na straně objednatele, 
terá brání realizaci prací, 

o deníku. Přerušení prací 
ě ech smluvních zápisem do 

u zhotovitele, má se za to, 

nevhodných klimatických 
avebního deníku spolu se 
klimatické podmínky jsou 
de považován stav, kdy 
e technicko-kvalitativních 
vitele na přerušení prací 

roční období, které mohl a 
provádění díla) z důvodu 
ba objednatele ve věcech 
 dnů od provedení zápisu 

ů (tj. z důvodů, v jejichž 
rodloužení lhůty realizace 
írán dodatek ke smlouvě. 
smluvních aktualizovaný 
 zapsaných ve stavebním 
 zhotovitele a kontaktní 
datečně uplatňované dny 

e díla.  
dě prodlení s provedením 
bude zhotovitel písemně 

 díla s tím, že objednatel 
odatečně poskytnuté lhůtě 
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učiněna, pak je zhotovitel povin
které došlo k prodlení, za kaž
smluvní pokuta dle předchozí vě
příslušná část díla dle časovéh
pokuty za prodlení s provedení
dni ukončen výpočet smluvní po

7. Pokud zhotovitel nezahájí prác
objednateli smluvní pokutu ve v

8. Nezahájí-li zhotovitel práce n
objednatel oprávněn od smlouv
objednatele od smlouvy není po

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlo
odstupné ve výši 5 % z Ceny. 

10. Zhotovitel splní svou povinno
O předání a převzetí díla jsou z
prohlásí, zda dílo přijímá neb
vyhotoven v písemné formě a 
bytového a ostatního hospodářs
účely přejímacího řízení je dílo
samy o sobě ani ve spojení s ji
podstatným způsobem neomez
strany berou na vědomí, že ob
ustanovení nepřevzít až do doby

11. Dílo má vady, jestliže jeho 
závazným právním předpisům,
díla, popř. pokud neumožňuje u

12. Zhotovitel odpovídá za vady, je
13. O předání díla bude sepsán zá

objednatele, nebude-li dohodnu
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlou
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o díl
- soupis nákladů od zahájení p
- zahájení a ukončení realizace
- seznam převzaté dokumenta
- nedodělky a vady nebránící u
- prohlášení objednatele, že dí
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy oprávněnýc
Zhotovitel a objednatel jsou opr
Zároveň zhotovitel předá obje
orgánů k užívání stavby pro v
technických norem a předpisů
v případě, že se vyžadují. 
Dále bude předán originál sta
vytknuté vady a nedodělky. Or
všech zápisů do stavebního d
objednatelem vrácen. 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

vinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0
aždý i započatý den prodlení s prováděním pře
í věty bude počítána ode dne následujícího po dni, 
ého harmonogramu realizace díla. V případě za
ním a předáním celého díla dle odstavce 16 tohot
 pokuty za prodlení s provedením a předáním části 
áce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku

e výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodle
 na díle do 1 měsíce od termínu určeného vý
uvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5
podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto
louvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povi

nost provést dílo jeho řádným dokončením a 
 zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v 
ebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Př
ě a za objednatele musí být podepsán pověřeným
řství. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno b

ílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné v
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo este

ezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jeji
bjednatel má právo dílo vykazující drobné vady č
by jejich úplného odstranění. 
o provedení neodpovídá požadavkům uvedeným
ů , příslušným normám nebo jiné dokumentaci vz

 užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
 jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační
 zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše 
uto jinak, a bude obsahovat:  

louvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích doda

ílo, 
í po předání díla, 
ace díla, 
tace, 
í užívání včetně termínu odstranění, 

 dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých dův
isu, 

ě ých či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 
právněni uvést v zápise cokoliv, co budou považov
jednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazn
 vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řád

sů, provedených zkouškách, atestech a dokument

stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude
Originál stavebního deníku bude v tomto případě
deníku. Dříve předaný první průpis denních zá

Smlouva 

i 0,5 % z ceny části díla, u 
ředmětné části díla. Tato 
i, kdy měla být provedena 
zahájení počítání smluvní 
oto článku bude k tomuto 
 díla.  

ku, bude povinen zaplatit 
lení. 
ýzvou objednatele, bude 

i 5 % z Ceny. Odstoupení 
oto odstavce. 
vinen zaplatit objednateli 

a předáním objednateli. 
 v jehož závěru objednatel 
Předávací protokol bude 
m zaměstnancem odboru 
 bez vad a nedodělků. Pro 
é vady či nedodělky, které 
steticky, ani jejich užívání 
ejich odstranění. Smluvní 
y či nedodělky dle tohoto 

ým ve smlouvě, obecně 
vztahující se k provedení 

ční vady. 
e zhotovitel do formuláře 

datků, 

ůvodů, 

 
ovat za nutné. 
zná stanoviska dotčených 
řádném provedení díla dle 

ntaci podle této smlouvy 

de zhotovitel odstraňovat 
dě předán až po ukončení 
záznamů bude zhotoviteli 
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14. Objednatel není oprávněn užíva
užívání nepředané části díla m
probíhat provoz investora. 

15. Pokud zhotovitel neodstraní ve
předání a převzetí, bude povin
vytknutý nedodělek a/nebo vadu

16. V případě, že zhotovitel bude v
této smlouvy, bude povinen z
započatý den prodlení.  

 

čl.VI.  

Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu
uspokojit stanovené potřeby, tj.
ochranu životního prostředí, p
obecně závazné právní úpravě, č
K tomu se zhotovitel zavazuje p
na jejich jakost a mající prohlá
výrobky a o změně a doplnění ně

2. Zhotovitel je povinen postupo
schválených technologických 
a bezpečnostními předpisy, v so
tak, aby dodržel smluvenou kv
smlouvě je závaznou povinnost
na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použ
stavby, lze použít pouze tak
i doporučenými technickými no
musí být předem odsouhlasen
dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zbo
5. Jakost a kvalita dodávaných 

při kontrolních prohlídkách a př
6. Dílo bude provedeno ve shodě s
7. Při realizaci díla nesmí zhotov

které negativně působí na lids
provést náhradu a výměnu již za

8. Zhotovitel je povinen zajistit vč
technickými normami, bezpečno

 

čl.VII.  

Provádění díla a jiná ujednán
 

1. Při předání staveniště předá obj
vydána. 

2. O předání a převzetí staveniště z
3. Obvod staveniště je vymezen s

zařízení staveniště včetně zábo ů

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

vat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
musí být písemná. Neplatí v případě, že po dob

veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnuté
inen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
du a za každý i započatý den prodlení. 

e v prodlení s předáním díla v termínu provedení 
 zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5

u, že celkový souhrn vlastností provedeného díl
tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržo
 požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jako
ě, českým technickým normám, projektové doku

e používat pouze materiály a konstrukce vyhovujíc
ášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o tech

ě í některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
povat při provádění díla v souladu s platnými pr
h postupů stanovených platnými českými 
souladu se současným standardem u používanýc
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dod

ostí zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povi

užít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v
takových, které v době realizace díla budou 
normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizač
eny objednatelem a v případě požadavku objed

boží první jakosti, nepoužité. 
h materiálů a konstrukcí bude dokladována př

 při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
ě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentac
ovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenní
dské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je
 zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady
 včasné odborné provedení všech zkoušek předeps
čnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými k

ání 

bjednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v 

ě zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – pro
 stavebním povolením na zařízení staveniště. Stav

borů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném 

Smlouva 

se zhotovitelem. Dohoda o 
bu realizace stavby bude 

tém termínu dle zápisu o 
ši 0,1% z Ceny za každý 

í díla podle čl. V. odst. 1 
,5 % z Ceny za každý i 

íla bude dávat schopnost 
žovatelnost, hospodárnost, 
kost díla bude odpovídat 
umentaci a této smlouvě. 
ící požadavkům kladeným 
chnických požadavcích na 
 
právními předpisy, podle 

i technickými normami 
ých technologií a postupů 
odávek sjednaných v této 
vinen zhotovitel odstranit 

 v realizační dokumentaci 
u v souladu s platnými 
izační dokumentaci stavby 
jednatele také autorským 

 předepsaným způsobem 

taci. 
ními nebo jinými účinky, 
 je povinností zhotovitele 
dy. 
psaných platnými českými 
 kompetentními orgány. 

 v právní moci, pokud byla 

rotokol.  
tavební povolení a vlastní 
m rozsahu na své náklady 
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na základě dokumentace Zásad
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost pr
5. Zhotovitel se zavazuje realizov

předpisů osobami, které tuto po
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2
ve znění pozdějších předpisů, a 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rám
potvrzeno v příloze č. 2, této sm
ze závažných důvodů může zho
č. 2, pouze na základě předchoz

       objednatele ve věcech smluvních
8. Objednatel je oprávněn i v prů

a sjednaným materiálům a zh
materiálu musí být písemný. Zh
pokud již původní materiál zajis

9. Případný použitelný demontova
naceněno a jeho cena bude uh
Kovy a jiné druhotné suroviny b
do sběrných surovin a výtěžek b

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťu
dodržování bezpečnostních, hy
bezpečnost silničního provozu
objednatelem zhotoviteli účtová

11. Zhotovitel se zavazuje udržova
odpady a nečistoty vzniklé jeh
ekologickými a o likvidaci odp
účtována smluvní pokuta ve výš

12. Zhotovitel je povinen proved
poškozením a krádežemi až do ř
Zhotovitel je povinen zajistit hlí

13. Zhotovitel vyzve objednatele pí
dny předem k prověření kvality
že se na tuto výzvu objedn
předcházejícím upozornění ob
zhotoviteli účtována smluvní po
případ. V případě nedodržení 
objednatele odstranit zakrytí pro

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inžen
potřeby. Zhotovitel 15 pracovn
věcech technických práci v och
objednatele i správce podzemn
průběhu prací a převzetí před
stavebním deníku. Zhotovitel př
ukončením realizace díla (sta
zhotovitel. 

15. Zhotovitel zajistí případná pov
tyto budou ve správě městského
smluvních na požádání potřebný

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

ad organizace výstavby (resp. vlastní dokument

projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti 
vat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo pov
odmínku splňují. 
u, že elektrotechnická zařízení a instalace budou

/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o be
a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 
ámci realizace nebudou použity žádné poddodáv
smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepře
hotovitel použít poddodávky jiných třetích osob n

ozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouh
ích.  
růběhu realizace požadovat změny materiálu opr

zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit.
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně
jistil. 
vaný materiál bude nabídnut objednateli k převzet
uhrazena na účet objednatele, který objednatel zh
y budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcec
 bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele. 
ťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
hygienických a požárních předpisů, včetně prost
zu v prostoru staveniště. Za nedodržování to

č vána smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zji
vat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 
jeho činností, a to v souladu s příslušnými předp
dpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude o
ýši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

edené stavební práce, zařizovací předměty a vý
o předání díla nebo jeho části k užívání objednateli
hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou z
 písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního den
ty prací, jež budou dalším postupem při provádění
dnatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
objednatele. Za nedodržování tohoto ustanove
pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.00
í tohoto ustanovení je zhotovitel současně povi
rovedených prací, jejichž kvalita má být objednate
enýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to
ních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávně
chranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovite
ních vedení a inženýrských sítí dotčených stav

řed zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nec
l před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměřen
tavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a

ovolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům kom
ho obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osob

ř ných správních řízení. 

Smlouva 

ntace a upřesnění Zásad 

ěti kalendářních dnů. 
ovolení podle příslušných 

ou provedeny společností 
bezpečnostní způsobilosti, 

ávky třetích osob, což je 
ředvídatelných okolností a 
b než uvedených v příloze 
uhlasení kontaktní osobou  

proti původně navrženým 
it. Požadavek na změnu 
čně vynaložených nákladů, 

etí. Dřevo bude po kácení 
zhotoviteli sdělí písemně. 

ě ech technických odvezeny 
 
b v prostoru staveniště, 

ostorů zařízení staveniště, 
tohoto ustanovení bude 

zjištěný případ. 
a svůj náklad odstraňovat 
dpisy a zákony, zejména 

e objednatelem zhotoviteli 

výrobky zabezpečit před 
eli, a to na vlastní náklady. 
 zahrnuty v ceně. 

eníku) nejméně 3 pracovní 
ění díla zakryty. V případě, 
at v provádění díla po 
vení bude objednatelem 
000,- Kč za každý zjištěný 
vinen na základě žádosti 
telem prověřena. 
 to v termínech dle vlastní 
něné osobě objednatele ve 
itel písemně vyzve kromě 
avbou k jejich kontrole v 
echá potvrdit zápisem ve 

ěření, která nejpozději před 
ě a veškerých sítí zajistí 

omunikací. V případě, že 
oba objednatele ve věcech 
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16. Osazení a údržbu provizorního 
dopravy po dobu výstavby a 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, ab
stavby, ke znečištění komunik
21 pracovních dnů předem. Za 
smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 
provedení stavby. Takto opr
objednateli při předání a převze
Nejpozději při předání staven
dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
plochy budou v tomto termínu 
zhotovitel toto předání doloží po
uhradit objednateli veškeré nák
pokutu ve výši 1.000 Kč za každ

19. Předání základních vytyčovacíc
20. Zhotovitel je povinen nahradit o

realizaci díla, pokud bude jeho
může objednatel výši náhrady šk

21. Objednatel převezme objekty 
zajištění veřejného provozu. 

22. V případě, že zhotovitel bude p
opatření, aby na blízkých stá
činnosti ke škodám. V opačné
uhradí. 

23. Nejpozději do 7 kalendářních
s případnými připomínkami k p
řádně seznámil s projektovou do
žádné vady, chyby, opomenutí č
a že tato je plně způsobilým a k

24. Zhotovitel je povinen bez o
vyžadovaných prací na díle. 

25. Přenechá-li zhotovitel proveden
pokud tato smlouva nestanoví 
z Ceny, a to do 30 dnů ode dne 

 

čl.VIII.  

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne přev
č. 183/2006 Sb., stavební záko
s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2
na zápis evidence zaměstnanců
pozdějších předpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zap
o časovém postupu prací a 
dokumentace a údaje potřebné p

3. Objednatel a jím označené oprá
připojovat své stanovisko. 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

o dopravního značení apod. dle projektové dokume
a uvedení do původního stavu včetně předání sp
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbyteč
ikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznám
a nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel
 Kč za každý zjištěný případ. 
2 sad projektové dokumentace zaznamenávat zm
pravenou a zhotovitelem potvrzenou projektov

ř zetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je 
eniště budou objednatelem prokazatelně předá

dit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dok
u předány příslušnému správci (odboru dopravy a
 potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termín
áklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se z

aždý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staven
ích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
t objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby šk
ho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel t
 škody započíst na pozastávku. 
y nebo jejich samostatné části, které bude nutno

 používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
távajících objektech nebo inženýrských sítích n
čném případě nese plnou odpovědnost za způsobe

ř ch dnů od předání staveniště zhotovitel písemně
 projektové dokumentaci. V opačném případě zho

 dokumentací pro realizaci stavby a na základě prov
tí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumenta
 kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 
 odkladu upozornit objednatele na případnou

ení díla jako celku třetí osobě bez písemného sou
ví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní
e doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 

řevzetí staveniště stavební deník se všemi náležitost
kon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcíh
/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějš
ců, návozu materiálů, použití strojů a technologic

apisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
a jejich jakosti, důvody odchylek prováděnýc
é pro posouzení prací orgány státní správy. 
rávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník 

Smlouva 

mentace včetně organizace 
správci zajistí zhotovitel. 
tečnému obtěžování okolí 
mí zhotovitel objednateli 
telem zhotoviteli účtována 

změny podle skutečného 
ovou dokumentaci předá 
je i geometrické zaměření. 
ř dány 2 sady projektové 

okončeného díla. Veřejné 
 a komunálních služeb) a 
ínu se zhotovitel zavazuje 

 zavazuje uhradit smluvní 
eniště. 

škody, které vzniknou při 
l takovou škodu neuhradí, 

tno uvést do provozu pro 

 a otřesy, zajistí si taková 
 nedošlo vlivem stavební 

ů bené škody a tyto škody 

mně seznámí objednatele 
ě hotovitel prohlašuje, že se 
ě rovedené kontroly nezjistil 

tace pro provádění stavby, 
 

ou nevhodnost realizace 

ouhlasu objednatele, nebo 
ní pokutu ve výši 15 % 

stmi dle ust. § 157 zákona 
ě ího předpisu, a v souladu 
ějších předpisů, s důrazem 
gických postupů, ve znění 

ění smlouvy, zejména údaje 
ě ých prací od projektové 

ík kontrolovat a k zápisům 
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4. Denní záznamy budou zapis
perforovanými pro dva oddělite

5. Denní záznamy budou zapisov
provedeny nebo kdy nastaly ok
vynechána volná místa. Záznam

6. Do deníku je oprávněn provádě
dozor objednatele, případně koo

7. Oprávněné či kontaktní osoby o
svým podpisem. K zápisům zho
pracovních dnů; jinak se předpo
uplynutím této lhůty prokazat
připomínek, jinak nelze souhlas

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se
připojí k takovým záznamům 
záznamu souhlasí. 

9. V případě, že bude zjištěno, že s
účtována smluvní pokuta ve výš

10. V případě, že bude zjištěno, ž
pokuta ve výši 500 Kč za každý

11. Zhotovitel bude objednateli před
12. Stavební deník vede a dokladu

stavby objednateli. Poté jej před
denních záznamů končí dnem
převzetí oprav vad a nedodělků,

13. Jednostranným zápisem ve stav
 

čl.IX.  

Záruční podmínky a vady díl
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnos
dokumentaci pro provádění stav
dodavatelů materiálů a výrobců

2. Zhotovitel odpovídá za vady, je
na díle projeví v záruční době. Z
pokud jejich příčinou bylo prok
že i v případě, kdy bude dílo 
objednateli práva z odpovědnos

3. Zhotovitel poskytuje na provede
- na veškeré práce HSV a PSV
- s výjimkou: nátěrů a maleb, 

zařízení technologie a předm
poskytovanou výrobce, nejm

Výše uvedené záruky platí za př
4. Záruční doba začíná plynout od

díla však neskončí dříve než zár
5. Vyskytne-li se při závěrečné 

na provedeném díle vada, objed
projevuje, a navrhne termín pro
že požaduje bezplatné odstraněn

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

pisovány do deníku s očíslovanými listy, jed
ě itelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány s

ovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce)
okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denníc
my musí být čitelné a přehledné. 
dět záznamy kromě státního stavebního dohledu ta

ě oordinátor BOZP. 
objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů

hotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provés
ř pokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se 

atelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu o
asné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 
se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle 
 do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se m

e stavební deník není přístupný v pracovní době na
ýši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.  
 že stavební deník není řádně veden, bude zhoto
dý zjištěný případ. 
ředávat první průpis denních záznamů na kontrolní
duje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do 
ředá objednateli k archivaci dle platných předpisů.
m předání a převzetí dokončeného díla objedn

ě ů, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku 
avebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

íla 

ost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bud
tavby, platným technickým normám, standardům a
ců, platných v České republice v době jeho realizac
 jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační 
ě. Za vady, které se projeví po záruční době, odpov
okazatelně porušení jeho povinností. Smluvní stra
lo převzato bez výhrad a následně bude objeven
osti za vady. 
dené dílo záruku v délce: 

SV   36 měsíců. 
b, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a ve
ř dmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záru

jméně však 24 měsíců. 
 předpokladu dodržení všech pravidel provozu a úd
ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objed
áruka na celé dílo. 

č é kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v 
ednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, va
ro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhoto
ění vady.  

Smlouva 

jednak pevnými, jednak 
y shodně s listy pevnými. 
e) v den, kdy práce byly 

ních záznamech nesmí být 

 také technický a autorský 

mů v deníku a stvrzovat je 
ést připomínky vždy do 3 
e však zavazuje ještě před 
objednatele k provedení 

 předchozího ustanovení, 
 má za to, že s obsahem 

ě na stavbě, bude zhotoviteli 

toviteli účtována smluvní 

ních dnech stavby. 
o dne předání dokončené 
ů. Provádění pravidelných 
dnatelem, případně dnem 
u zaznamenáváno. 

ude odpovídat projektové 
ů  a podmínkám výrobců a 

ace.  
ční vady a za vady, které se 
ovídá zhotovitel jen tehdy, 
rany se výslovně dohodly, 
ena zjevná vada, vznikají 

 veškerých dodávek strojů, 
ruku shodnou se zárukou 

údržby. 
jednatelem. Záruka na část 

v průběhu záruční doby 
vadu popíše, uvede, jak se 
toviteli vadu, má se za to, 
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6. Zhotovitel je povinen objedna
písemně oznámit, jakým způso
způsobem řešení reklamace, v
reklamace, které musí být píse
případě ke shodě ve způsobu ře
a náklady takto vzniklé účtovat 

7. Objednatel je povinen umožnit z
8. Zhotovitel započne s odstraněn

způsobu jejího odstranění, pok
s odstraněním vady ihned, jinak
firmy. Vada bude zhotovitelem
smluvní strany nedohodnou ji
respektovány technologické lhů
termínu k odstranění vady je ob
článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotov
záruku v délce uvedené v odst. 3

10. V případě, že zhotovitel nebu
dohodnutého termínu k započ
neodstraní-li zhotovitel vadu ve
pokutu ve výši 0,1% z Ceny za 

11. V případě, že se zhotovitel k 
nechat vadu odstranit třetí oso
na smluvní pokutu dle odst. 10 

 

čl.X.  

Vlastnická práva, povinnosti

 
1. Vlastníkem prováděného díla je
2. Veškeré podklady, které byly o

zhotovitel za ně zodpovídá od o
po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném
a převzetí celého dokončeného
užívat před předáním celého d
zodpovědnost zhotovitele se nev
události), za které nese zodp
Zhotovitel nese nebezpečí škod
správě a ostraze k odstranění va

4. Zhotovitel nese nebezpečí ško
dalších věcí potřebných pro pro

5. Zhotovitel nese odpovědnost pů
jiných škodlivých látek na stavbě

6. Zhotovitel je povinen učinit veš
7. Zhotovitel je povinen nahradit 

v souvislosti nebo jako důsledek

 

 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

nateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doruč
ůsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy o
, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen
ísemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, k
řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat va
at zhotoviteli. 
it zhotoviteli odstranění reklamované vady v soulad
ěním reklamované vady do 5 pracovních dnů o
okud se smluvní strany nedohodnou jinak. V př
ak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zh
m odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 

lhůty a klimatické podmínky pro provádění prac
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní po

tovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opr
t. 3 tohoto článku.  
bude včas reagovat na oznámenou vadu nebo
očetí s odstraňováním vady, která se projevila
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účt
a každou vytknutou vadu a za každý i započatý den
 odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, 

sobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotov
 tohoto článku tím není dotčen. 

ti a úhrady škod v době výstavby, odpo

 je objednatel. 
 objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve v
 okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je pov

ě ém díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném ro
ho díla objednatelem. V případě, kdy objednatel př
dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem 
evztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nep

dpovědnost objednatel z titulu svého pojištění 
ody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, b
vad a nedodělků. 
kody na zařízení staveniště, včetně používaných
rovedení díla v jeho vlastnictví. 
 původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
vbě. 
eškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k
it objednateli v plné výši škodu, která vznikla při
ek porušení povinností a závazků zhotovitele dle té

Smlouva 

ručení oznámení o vadě, 
 objednatel nesouhlasí se 
en navrhnout jiné řešení 

ě  kdy nedojde ani v tomto 
vadu odstranit třetí osobou 

ladu s touto smlouvou. 
ů ode dne odsouhlaseného 

případě havárie započne 
 zhotovitele u jiné odborné 
d započetí prací, pokud se 
to ustanovení budou dále 
ací. V případě nedodržení 
pokutu dle odst. 10 tohoto 

pravu poskytne zhotovitel 

bo v případě nedodržení 
ila v záruční době nebo 
čtovat zhotoviteli smluvní 
en prodlení. 
í, je objednatel oprávněn 
oviteli. Nárok objednatele 

povědnost za škodu 

e vlastnictví objednatele a 
ovinen je vrátit objednateli 

 rozsahu až do dne předání 
l předanou část díla začal 
m předání této části. Tato 
epojistitelné (např. živelné 

ě í jako vlastníka objektů. 
, bylo-li mu ponecháno ke 

ch strojů, mechanismů a 

nik ropných, toxických či 

 k jejich zmírnění. 
ři realizaci a užívání díla, 
 této smlouvy. 
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čl. XI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti
Sb., zákon o registru smluv, ve 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlou
změny poddodavatele dle čl. V
číslovány, výslovně prohlášeny
stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat 
dodatků v dostatečném předst
Ostrava-Jih a umožnění uzavře
důvodem pro odmítnutí požadav

4. Smluvní strany mohou ukonči
která začíná běžet dnem doruče
obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jedn
technických:  Stanislav Baďur
realizačních:  Stanislav Baďur
smluvních:  Stanislav Baďur
 
Kontaktní osoby objednatele ve
 Ing. Blanka Jaloviecová, vedo
 a po dobu její nepřítomnosti:  
 Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí 
Oprávněné osoby objednatele v

Marie Holková, referent - tech
hospodářství. 

Při změně kontaktních či opráv
smlouvě. O této skutečnosti se d
 

6. Smluvní pokuty sjednané tout
a v jaké výši vznikne druhé stra

7. Smluvní strany, využívajíce 
na smluvní pokutu dle této smlo
porušením smluvní povinnosti d

8. Smluvní strany, využívajíce 
peněžitých nároků vzniklých z
občanského zákoníku.  

9. Není-li v této smlouvě uvedeno
doručení písemné výzvy k její ú

10. V případě zániku závazku před
nedokončené dílo včetně věcí, 
uhradit případně vzniklou škod
opatřil v souvislosti s realizací 
které upraví vzájemná práva a p

11. Zhotovitel se zavazuje, že jak
smlouvy, nebo které jsou obsah

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu
straně.  

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

sti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dl
e znění pozdějších předpisů.  
ouvu mohou smluvní strany pouze formou písemný
č . VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), 

ny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněn

t požadavky na změny nebo doplnění této smlou
ř dstihu pro jejich projednání a schválení v Ra
ření dodatku před termínem dokončení díla. Nesp
avku na uzavření dodatku k této smlouvě. 
čit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednomě
čení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukonč

nat ve věcech: 
ďura ml.  
ďura ml. 
ďura ml. 

ve věcech smluvních:  
doucí odboru bytového a ostatního hospodářství  

 
cí oddělení bytového. 
ve věcech technických:  

chnik NP a pověření zaměstnanci odboru bytového

rávněných osob objednatele či zhotovitele není nu
e druhá strana vyrozumí písemně. 

uto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle n
raně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
e své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatně

louvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, kter
i druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 
 své smluvní volnosti, sjednávají automatické 
 z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení 

no jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné v
í úhradě druhé smluvní straně. 
řed řádným splněním díla je zhotovitel povinen i
ě í, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a k

odu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cen
cí díla, a které se staly součástí díla. Smluvní stra
 povinnosti. 

jakékoliv informace, které se dověděl v souvislo
ahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám
asu objednatele postoupit svá práva a povinnosti p

Smlouva 

dle zákona číslo 340/2015 

ných dodatků (s výjimkou 
), které budou vzestupně 
ěnými zástupci smluvních 

louvy vyžadující uzavření 
adě městského obvodu            

esplnění této podmínky je 

ěsíční výpovědní lhůtou, 
ončit i písemnou dohodou 

ho a ostatního 

nutné uzavírat dodatek ke 

 na zavinění a tom, zda 

tnění případného nároku 
erá smluvní straně vznikla 
 
é započtení vzájemných 
 o započtení dle § 1982 

 ve lhůtě 15 dní ode dne 

 ihned předat objednateli 
 které jsou součástí díla a 
enu věcí, které zhotovitel 
trany uzavřou dohodu, ve 

losti s plněním předmětu 
ám. 
 plynoucí ze smlouvy třetí 
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13. Seznam poddodavatelů, prostře
seznam poddodavatelů, kteří se
smlouvy. Zhotovitel je oprávně
kontaktní osobou objednatele 
zhotovitel prokazoval v zadávac
poddodavatel splňuje kvalifika
v zadávacím řízení. O změně 
zjištění porušení tohoto ustanov
ve výši 10 % z Ceny za každé je
porušení. Odstoupení je platné d

14. Zhotovitel je povinen objednate
za plnění poddodávky uhradil v
identifikační údaje o poddodava

15. Pro případ, že kterékoliv ustano
nebo neplatným, smluvní strany
Případná neplatnost některého
ostatních ustanovení. 

16. Písemnosti se považují za doruč
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že p
2, ustanovení § 2093, ustanove
zákoníku.  

18.  Zhotovitel prohlašuje, že na se
zákoníku. 

19. Smluvní strany se dále dohodly
nabídky, která vyjadřuje obsa
odchylkou, i když dodatek či od

20. Smluvní strany shodně prohlašu
vzájemném projednání podle je
učinily vážně, určitě, srozumite
stvrzují svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními 
předmětu této smlouvy, je práv
v této smlouvě. 

22. Zhotovitel je povinen poskytova
23. Tato smlouva je vyhotovena v pě

smluvních stran, přičemž objedn
24. Smluvní strany výslovně souhla

příloh a dodatků, v centrálním r
smluv, je-li povinnost tuto sm
přístupný a obsahuje údaje ze
smlouvy a o datu podpisu sm
smlouvě nepovažují za obchodn
souhlas k jejich užití a zveřejněn

25. Nedílnou součástí této smlouvy

−  příloha č. 1 – Položkový ro

−  příloha č. 2 – Seznam pod
 zakázky  

−  příloha č. 3 – Časový harm

Podpisy obou stran následují 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

řednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadáva
ř se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uv

vněn změnit poddodavatele pouze po předchozí
e ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, 
acím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést p

ikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel 
ě ě poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k t

ovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn 
 jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do

é dnem doručení zhotoviteli. 
teli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uv

l více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, in
vateli a dále o druhu a rozsahu prací. 
novení této smlouvy oddělitelné od ostatního obs
ny se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit ta
ho z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

ručené i v případě, že kterákoliv ze stran její do

e pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití u

vení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2

sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1

dly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského záko
sah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nab

č odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
šují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeče

 jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu po
telně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevý

i stranami dohodnuto před uzavřením této smlou
ávně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

vat objednateli veškeré informace, doklady apod. p
pěti stejnopisech s platností originálu, podepsanýc

dnatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
lasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to vč
 registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/20

smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr 
zejména o smluvních stranách, předmětu smlou

smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že sku
dní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení prá

ř ění bez stanovení dalších podmínek. 
y je: 

 rozpočet nákladů stavby  

ddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpoklá

rmonogram realizace díla  

Smlouva 

vacím řízení kvalifikaci, a 
uveden v příloze č. 2 této 
zím písemném schválení 
, prostřednictvím kterého 
t pouze v případě, že nový 
el prokazoval kvalifikaci 

této smlouvě. V případě 
ěn uplatnit smluvní pokutu 
do 30 dnů ode dne zjištění 

uvede poddodavatele, jímž 
informace bude obsahovat 

bsahu se stane neúčinným 
takové ustanovení novým. 
á za následek neplatnost 

oručení odmítne, či jinak 

tí ustanovení § 1978 odst. 

 2605 odst. 2 občanského 

§ 1765 odst. 2 občanského 

koníku, že vylučují přijetí 
abídky s dodatkem nebo 

ř četly, že byla uzavřena po 
 porozuměly a svůj projev 
výhodných podmínek, což 

louvy, ve věci týkající se 
tí jen to, co je dohodnuto 

. písemnou formou. 
ých oprávněnými zástupci 
 

o včetně všech případných 
2015 Sb., zákon o registru 
r smluv je trvale veřejně 
louvy, číselném označení 
kutečnosti uvedené v této 
rávních předpisů a udělují 

kládá realizaci této 
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Za objednatele 
 ____________________________

Datum:  ______________________

Místo: Ostrava-Hrabůvka               

 
 
 ____________________________
Bc. Martin Bednář 

starosta obvodu 

 

řství 

 Velflíkova 8, Ostrava-

ho hospodářství  

Za zhotovitele 
________________   ______________________

________________  Datum:  _______________

                       Místo:    

________________   ______________________
   Stanislav Baďura ml. 

   jednatel společnosti 

Smlouva 

_____________________  

_____________________   

_____________________   


