
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikáni 
a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury s: 1

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a ínvesíKni fondy 
Operační program Doprava

PŘIKAŽ NI SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č, 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

L Statutární město Brno

Zastoupené: 

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Komerční banka a.s.r Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

107-1284120227/0100

IČO;

DIČ:

Bankovní spojení: 

Čisto účtu: 

Kontaktní osoba:

Čisto smlouvy: 

(dále jen „Město")

5618140879

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO;

Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00

65993390

CZ 65993390
Česká národní banka

20001-15937031/0710

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Číslo smlouvy: 

(dále jen JSD")

03PT-003290

a

Stránka 1 z 16

ř



Dopravní podnik města Brna, a. s.

Zastoupená:

Se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

25508881 

Cl 25508881

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

B, vložka 2463, doručován číslo 656 46 

Bankovní spojení:

Čísío účtu:

Kontaktní osoby 

ve věcech smluvních;

IČO:
DIČ:

Komerční banka, a.s. 

8905621/0100

ve věcech technických:

Čísío smlouvy: 

(dáíejen „DPMB )

a

Teplárny Brno, a. s.

Zastoupená:

Se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

46347534 

Cl 46347534

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 786 

Bankovní spojení:

Číslo učtu:

Kontaktní osoba:
Čísío smlouvy:

{dále jen „Teplárny")

IČO:
DIČ:

Komerční banka Brno město 

32606-621/0100__________

0/18/049

(dále také společně jen „Příkazce" nebo jednotlivě jako „osoby na straně Příkazce")

Obchodní firma:IL

Společník č. 1: AP INVESTING, s. r. o.

Se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno
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Zastoupena:
IČ: 60712121^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIČ: CZĚ0712121

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov 

Číslo účtu: 1096-410227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15714 

Vedoucí účastník společnosti „Společnost AP3-BKOM"

Společník č. 2: Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem: Renneskátrída 787/1 63900 Brno-Štýřice 

Zastoupený:

TČ: 6073309!

DIČ: 60733098

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 

(dále jen „Příkazník")

Účastníci společností „Společnost API - BKOM"

(Příkazce a Příkazník společně jako „Smluvní strany1)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2430 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'} dohodly, že 

uzavírají tuto Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva"), která se v otázkách neupravených 

řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy, Smluvní strany se zavazují, že 2měny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně, Příkazník prohlašuje, že 

bankovní účet uvedený v či. E této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH"). V případě změny účtu Příkazníka je Příkazník povinen rovněž doložit 

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu, nový účet vsak musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty, Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek.
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3. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny.

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 

smlouvy.

5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti, zahrnující výkon 

funkce správce stavby realizované v souladu s podmínkami Červené knihy FIDIC a dalšími 

podmínkami dle této smlouvy (dále jen „správce stavby"), výkon trvalého technického 

dozoru stavebníka (dále jen „TDI") a služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP'!) pří realizaci investiční akce „Tramvaj 

Plotní - soubor staveb - etapa 2.-4"; dále společně také „inženýrská a investorská činnost" 

nebo jen „inženýrská činnost'

6. Tato smlouvaje uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a 

koordinátora BOZP" (dále jen „Veřejná zakázka"), které byío realizováno Příkazcem 

v pozici zadavatele Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ‘).

7. Každá z osob na straně Příkazce (Město, Ř5D, DPMB, Teplárny) je oprávněna rozhodovat 

ve vztahu k objektům realizovaným v rámci stavby v zájmu konkrétní osoby na straně 

Příkazce samostatně, nebo pří vzájemné součinnosti více dotčených osob na straně 

Příkazce, nebude-li stanoveno jinak. Taková pravomoc osoby na straně Příkazce se vztahuje 

také na schvalování faktur, uplatňování smluvních pokut a vymáhání případného nároku na 

náhradu škody ve vztahu k objektům v zájmu dotčené osoby na straně Příkazce.

8. Předpokládá se, že plnění dle této smlouvy bude kofinancováno z prostředků strukturálních 

fondů EU, Operačního programu Doprava (dále jen „OPD j, konkrétně na základe projektu 

„Tramvajová trať Plotní", č. projektu: CZ.04.1,40/0,0/0,0/16_01 S/00D0120 a Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dálejen „OPPtK").

9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 

budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy 

Evropské unie, smlouvou, programovými dokumenty a příručkami OPD a OPPIK včetně 

uplatňování principu rovných příležitostí, publicity a dodržování pravidel hospodářské 

soutěže.

10. V případě, že bude stavba dle odst 8 tohoto Článku smlouvy spolufinancována, zavazuje 

se Příkazník:

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 

Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní

i
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správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 

dokladů souvisejících s projektem,

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 

veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o 

realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě 

jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, 

Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, 

případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 

deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení 

programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních 

dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k 

projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku 

poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a 

investorskou činnost při realizaci investiční akce „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2

4" (dále jen „stavba"), a to podle:

• projektové dokumentace stavby, která je dostupná na profilu zadavatele Města,

http://sluzbv.e-

zakazkv.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64,

konkrétně adresena

• podmínek pravomocných stavebních povolení vydaných pro stavbu, územních 

rozhodnutí, projektové dokumentace pro provádění stavby, stanovisek dotčených 

orgánů a dalších relevantních dokumentů, se kterými bude Příkazník seznámen,

• Smlouvy (zadávacích podmínek) na realizaci stavby uzavřené mezi osobami na straně 

Příkazce jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále

jen „smlouva o dílo")

• dalších předpisů a dokumentů označených v přílohách této smlouvy,

• v rozsahu a podle podmínek uvedených v přílohách č 3 - 5 a 7 této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti úplatu dle čl. V 

této smlouvy. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2438 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

i
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IV.

Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti v termínu podle výzvy doručené mu ze strany 

Města, nebo jiné z osob Příkazce.

2. Inženýrská činnost bude prováděna v plném rozsahu do vydání kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby (a to posledního kolaudačního souhlasu v rámci stavby v případě 

kolaudace dílčích celků). Inženýrská činnost v režimu úplaty dle čl. V. odst. 1 písm. a) 

smlouvy bude zahrnovat také zařazení majetku příslušným správcům majetku.

3. Po vydání kolaudačního souhlasu bude inženýrská činnost dále prováděna po dobu trvání 

záruční doby/záručních dob, a to pouze osobou vedoucího týmu (správcem stavby) 

označenou v příloze č. 2 této smlouvy v rozsahu dle potřeb osob na straně Příkazce vyjma 

ŘSD, tj. na základě požadavků Příkazce, a to za účelem poskytování podpory osob na 

straně Příkazce vyjma ŘSD.

4. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2440 občanského zákoníku. Příkazník není oprávněn 

smlouvu vypovědět.

V.J

Úplata

1. Úplata za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

a) úplata za inženýrskou činnost do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby činí:

35 666 550,00 Kčbez DPH

DPH 7 489 975,50 Kč

43 156 525,50 Kčvčetně DPH

dále jen „Paušální úplata

b) úplata za výkon činnosti vedoucího týmu (správce stavby) od vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby po dobu trvání záruční doby:

bez DPH 531 500,00 Kč 

111 615,00 KčDPH

včetně DPH 643 115,00 Kč

dále jen „Hodinová sazba".

Cena je součinem hodinové sazby ve výši 1 063,- Kč bez DPH při předpokládaném 

rozsahu 500 hod.

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka vynaložené při plnění jeho závazku 

z této smlouvy včetně správních poplatků.
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3. Paušální úplata i Hodinová sazba je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou 

dobu platnosti smlouvy. Od zahájení plnění do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby budou inženýrské činnosti vykonávány za Paušální úplatu, od vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby po dobu trvání záruční doby pak za Hodinovou sazbu podle 

vyžádaných a skutečně poskytnutých hodin inženýrské činnosti.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Příkazník k úplatě bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 

za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými 

právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a Příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2436 občanského 

zákoníku. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 

3 tohoto článku smlouvy.

2. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury vystavené Příkazníkem, které budou mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a dle ust § 435 Občanského zákoníku 

(dále jen „faktura").

3. Strany se dohodly na úhradě Paušální úplaty měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc 

po dobu 33 měsíců, a to na základě faktury vystavené na 1/33 Paušální úplaty. Měsíční 

paušální úplata (v součtu tvořící 1/33 Paušální úplaty) bude jednotlivým osobám na straně 

Příkazce vystavena vždy samostatně, tj. zvlášť Městu, ŘSD, DPMB a Teplárnám, a to ve výši 

procentního podílu výše výdajů dané osoby na straně Příkazce na Paušální úplatě. Výši 

fakturačního poměru jednotlivým osobám na straně Příkazce sdělí osoba na straně 

Příkazce Příkazníkovi, jakmile bude poměr znám. Příkazník je povinen tento poměr při 

fakturaci respektovat. Pokud bude inženýrská činnost poskytována po kratší dobu, 

Příkazce uhradí Příkazníkovi 33 měsíců poskytování inženýrské činnosti. Pokud bude 

inženýrská činnost poskytována po delší dobu než 33 měsíců, dokončí Příkazník 

inženýrskou činnost podle smlouvy na vlastní náklady bez nároku na další úplatu, a to až 

do dne vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

4. Po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby bude poskytována inženýrská činnost 

vedoucím týmu (správcem stavby) na základě požadavků osob na straně Příkazce (vyjma 

ŘSD) a fakturována měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byla poskytnuta 

alespoň 1 hodina inženýrské činnosti, a to na základě faktury vystavené na částku za 

skutečně poskytnuté hodiny inženýrské činnosti vynásobené Hodinovou sazbou osobě na 

straně Příkazce, která si poskytnutí inženýrské činnosti vyžádala.
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5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je Příkazník 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smfouvy Příkazce, IČO Příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce 

stavby, TDI a koordinátora BOZP".

c) název projektu („Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"/"Tramvajová trať 

Plotní"/nebo jiné označení dle požadavku osoby na straně Příkazce) a registrační číslo 

projektu, a to v textu faktury, nalepením samolepky na fakturu anebo razítkem na 

faktuře,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je Příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s či. 

II odst. 2 této smlouvy informovat Příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

Příkazci. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb 

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 

chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je osoba na straně Příkazce oprávněna fakturu před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 

Příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. 

Odesláním vadné faktury zpět Příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit.

9. Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

Příkazce.

10. Příkazce

dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 

na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na 

osobní depozitní účet Příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) bankovní účet Příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH", nebo

b) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

c) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

způsobu zajištění daněuplatní zvláštníhoinstitut
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Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti Příkazce

1. Pnkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

Příkazník nezúčastnil. Tím není dotčen řádný výkon činnosti Příkazníka ve smyslu přílohy č. 

3 této smlouvy.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Příkazníkovi ve lhůtě a 

rozsahu dojednaném oběma Smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi bez zbytečného odkladu relevantní dokumentaci 

týkající se realizace stavby, pokud nebyla Příkazníkovi dříve zpřístupněna.

5. Příkazce je povinen vystavit na základě žádosti Příkazníkovi písemně plnou moc pro 

vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních úkonů jménem Příkazce.

Vlil.

Práva a povinnosti Příkazníka

J
1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat Příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva Pnkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti, 

v souladu s podmínkami Červené knihy FIDIC a dalšími podmínkami dle této smlouvy.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 

dozvěděl. V případě, že Pnkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, 

Příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti osobně a s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny Příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

Příkazce.

I
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h) Poskytovat Příkazci veškeré informace, doklady apod„ písemnou formou, nedohodne- 

li se s Příkazcem jinak.

i) Vést průběžně veškerou dokumentaci s výjimkou stavebního deníku v elektronické 

podobě a k tomuto účelu zřídit bezodkladně po obdržení výzvy podle čl. IV. odst. 1 

smlouvy zabezpečené elektronické úložiště, kde budou 4 oddělené složky pro 

jednotlivé osoby na straně Příkazce a jedna souhrnná složka pro Příkazce; po řádném 

dokončení stavby převést také stavební deník do elektronické formy.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy, 

jejichž závaznost smluvní strany pro účely plnění této smlouvy výslovně sjednávají, 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Příkazník 

nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo Příkazcem.

5. V případě, že Příkazník zjistí závažné porušení BOZP na staveništi, které bezprostředně 

ohrožuje životy a zdraví osob, je Příkazník oprávněn zastavit práce do doby odstranění 

zjištěných nedostatků.

I

IX.

Odpovědnost za škodu, pojištění

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanovi

li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu, včetně případné újmy nemajetkové. Za škodu se považuje i újma, která 

Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností Příkazníka.

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy, jakož i po 

celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění rizik a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností 

dle této smlouvy s limitem pojistného plnění na škodnou událost min. ve výši 50 mil. Kč, 

s maximální spoluúčastí 5 %.

4. Příkazník je povinen předat Příkazci kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění do 14 

dní od písemné výzvy Příkazce. V případě změny pojištění předloží Příkazník bezodkladně 

Příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Náklady na pojištění 

nese Příkazník a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.
I

Stránka 10 z 16

£



I

5. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 

dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 

Příkazníka uhradit Příkazci škodu či uspokojit jiné nároky Příkazce, pokud nebudou 

uhrazeny z pojistné smlouvy.

6. K zajištění svého závazku řádného plnění smlouvy, ti. za dodržení smluvních podmínek, 

termínů plnění a sankčních ujednání, poskytne Příkazník Městu do 14 dnů od uzavření této 

smlouvy finanční záruku za řádné plnění podmínek smlouvy (dále jen „Bankovnízáruka"), 

což smluvní strany stvrzují svými podpisy. Vystavení Bankovní záruky doloží Příkazník Městu 

originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 

zákona č, 21/1992 Sb„ o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Města jako 

oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V 

bankovní záruce musí být uvedeno, že:

a) výše zajištěné částky je 10 % Paušální úplaty (rozhodné ve výši bez DPH) podle 

ČI. V. odst. 1 písm. a);

b) bankovní záruka bude platná minimálně po 33 měsíců ode dne uzavření 

smlouvy, v případě poskytování inženýrské činnosti po delší dobu musí být 

bankovní záruka vždy prodloužena nejpozději 30 dní před ukončením platnosti 

minimálně o dalších 60 dní;

c) právo z bankovní záruky je Město oprávněno uplatnit v případech, kdy Příkazník 

neprovádí inženýrskou činnost v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 

neuhradí Příkazci způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 

nebo platných právních předpisů povinen;

d) Porušení povinnosti Příkazníka podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

e) bankovní záruka bude Městem uvolněna nejdříve dnem, kdy bude vydán 

kolaudační souhlas s užíváním stavby.

X.

Sankční ujednání

1. Nebude-li Příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. V případě, že Příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 

prodloužení smluvně stanovené doby plnění dle smlouvy o dílo (lhůty výstavby), zaplatí 

Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové úplaty bez DPH uvedené v čl. V, odst. 1 této 

smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby podle smlouvy o dílo.

3. V případě, že Příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, je 

povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
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4. V případě, že Příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. Vlil. odst. 3 této smlouvy, je 

povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě, že Příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. IX. odst. 3 a/nebo odst. 4 této 

smlouvy, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý započatý 

měsíc neprokázaného pojištění v adekvátním rozsahu.

6. V případě, že Příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. IX. odst. 6 této smlouvy, je 

povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s doložením originálu záruční listiny vystavené bankou.

7. V případě, že Příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XI. odst. 4 nebo 5 této smlouvy, 

tedy že změní osobu poddodavatele nebo člena realizačního týmu bez předchozího 

písemného souhlasu Příkazce, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výší 500.000,- 

Kč za každý zjištěný případ.

8. Nebude-li Příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 

a Příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 

správními úřady), bude Příkazník povinen Příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit, a to 

včetně případné újmy nemajetkové. Škodou se rozumí také (nikoliv však výlučně) veškeré 

dodatečné stavební výdaje v důsledku prodloužení realizace stavby (claim) jako následek 

porušení povinnosti Příkazníka.

9. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají Smluvní strany úrok z prodlení ve výši 

stanovené občanskoprávními předpisy.

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 

smluvní pokuty.

11. Pokud závazek některé ze Smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 

řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti.

12. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Závazky stanovené k ochraně informací Příkazce, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi Příkazce, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
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3. Příkazník je povinen po četou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

4. Příkazník je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo 

uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo 

Příkazníka, resp. jeho zkušenosti byly hodnoceny v rámci stanovených hodnotících kritérií 

(podle přílohy č. 6 smlouvy) pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným 

souhlasem Příkazce, Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

kterou původní poddodavatel prokázal za Příkazníka, resp. minimálně stejnou úrovní 

zkušeností doložených pro účely hodnocení nabídky. Příkazce vydá písemný souhlas se 

změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 

poddodavatel potřebnou kvalifikací/zkušenostmi. Příkazce nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Příkazníkem 

příslušné doklady předloženy.

5. Příkazník je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy vyměnit člena realizačního týmu, 

prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a 

prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka účastníka hodnocena (podle přílohy č. 2 

smlouvy), pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce. 

Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní 

člen realizačního týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací 

dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly 

doloženy pro účely hodnocení nabídky, Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14 

dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu 

potřebnou kvalifikací. Příkazce nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez 

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Příkazníkem příslušné doklady 

předloženy.

.i

XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy 

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde 

druhé smluvní straně. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy dojde k nabytí účinnosti u 

příslušné smlouvy o dílo na provedení stavebních prací. O této skutečnosti bude Příkazce
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informovat Příkazníka písemně nebo emailem dle kontaktních údajů uvedených v článku I. 

této smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce obdrží 

pět a Příkazník jedno vyhotovení.

5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice.

6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Příkazce 

uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

odst. 2 občanského zákoníku.

8. Pro vyloučení pochybností Příkazník výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

občanského zákoníku.

9. Příkazce je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v 

registru smluv Město.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů stavby 

Příloha č. 2: Specifikace osob, kterými bude zajišťováno plnění 

Příloha č. 3: Pokyn k výkonu funkce Správce stavby

Příloha č. 4: Specifikace inženýrských činností, vyjma koordinátora BOZP, včetně Směrnice 

generálního ředitele ŘSD ČR č. 5/2008 v. 2.0

Příloha č. 5: Specifikace činností koordinátora BOZP včetně Směrnice generálního ředitele ŘSD 

ČR č. 7/2008 verze 3.0

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů (vč. vymezení části plnění, které bude každý 

z poddodavatelů plnit)

I
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Příloha L 7: Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních 

komunikací, vč jeho změn

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č R7/152 dne 16. ledna 2018.

Příkazník
vi í>t*Je=- :

Příkazce
- <f i,

£.3.2----téV Brně dne:

& %a** m o
005

„Společnost API - BKOM"
Zastoupená společností 
AP INVESTING, s.r.o.

Statutární město Brno

ditelství silnic a dálnic a

Dopravní podnik rněsta Brna, a.s.

Dopravní podnik města Brna, a.s.
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Teplárny Srno, a.s.

Teplárny Brno, a.s.
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Příloha č. 1: Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů stavby

Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO 100.10.1 lil. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace 

SO 100.20.1 Ul. Dornych 2. část, komunikace 

SO 100.20.3 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace 

SO 100.35.1 Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

SO 421.10,1 Tramvajová trať, demontáž , trolejové vedení Svatopetrská-Zvonařka

SO 450.10.1 Tram. trať Svatopetrská-Dornych-po ul. Nová Agrozet demontáž, tram. spodek,

svršek

SO 100.40.1A Ul. Dornych - 3. část, komunikace

SO 100.32.1A Ul. Plotní - 2. část, komunikace

SO 101.20 Dopravní značení - II. etapa

SO 101.40 Dopravní značení - IV. etapa

PS 140.20.03 Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych - Zvonařka-l.část

PS 140.30.02 Rekonstrukce SSZ 3.07 Plotní - Zvonařka

PS 140.40.02 Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych-Zvonařka-definitivní stav

SO 200.10.01 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Svatopetrská

SO 200.12.01 Náhradní zásobování - ulice: Dornych, Svatopetrská

SO 200.20.01 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná

SO 200.30.05 Vodovodní řady - ulice: Zvonařka

SO 200.22.01 Náhradní zásobování - ulice: Dornych, Spěšná

SO 200.20.02 Vodovodní řady - ulice: Zvonařka

SO 200.30.06 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízová

SO 200.32.06 Náhradní zásobování - ulice: Dornych, Přízová

SO 200.40.01 Vodovodní řady - ulice: Dornych

SO 200.40.02 Vodovodní řady - ulice: Zvonařka

SO 200.42.01 Náhradní zásobování - ulice: Dornych

SO 200.42.02 Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka

SO 500.10,01 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část

SO 500.20.01 STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část

SO 500.20.02 STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část

SO 500.40.01 STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část

SO 701.10.01 Přeložky vedení E.ON

SO 801.20 Přeložky kabelů CETIN Dornych

SO 802.20 Přeložky kabelů UPC Dornych

SO 801.40 Přeložky kabelů CETIN v oblasti Zvonařka-Dornych

SO 802.40 Přeložky kabelů UPC Zvonařka

Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna a 
Ředitelství silníc a dálnic ČR

SO 100.21.1 Ul. Nová (Rosická), komunikace

SO 100.30.3 Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, komunikace

Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.

SO 600.20 Parovod 2xDN250 - Dornych 

SO 600.21 Parovod 2xDN100 - Plotní - J62/04
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SO 600.22 Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 

SO 600,24 Parovod 2xDN200 - Kovářská - J70 

SO 600.25 Parovod 2xDN80 - Zvonařka - J62/02 

SO 600.30 Parovod 2xDN200 - podchod pod tramvají Plotní

Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna,

a.5.

SO 450.20.1 Tramvajová trať Nová Agrozet - Zvonařka, demontáž , tram. spodek, svršek
SO 450.40.1 Tramvajová trať Zvonařka -Dornych - Úzká, demontáž, tram. spodek, svršek

SO 421.40.1 Tramvajová trať Zvonařka -Dornych - Úzká, demontáž, trolejové vedení

SO 400.30.1 Tramvajová trať Plotní, tram. spodek

SO 400.30.2 Tramvajová trať Plotní, tram. svršek
SO 400.30.3 Úprava koleje z důvodu napojení na novou trať

SO 401.30.1 Prodloužení nástupiště tramvajové zastávky Úzká

SO 401.30.2 Nástupiště tramvajových zastávek Zvonařka
SO 401.30.3 Nástupiště tramvajových zastávek Železniční

SO 401.30.4 Nástupiště tramvajových zastávek Konopná

SO 420.30.1 Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení

SO 420.30.1.1 Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení - úprava řídicího systému ED Tábor

SO 430,30.01 Tramvajová trať Plotní, napájecí a zpětné vedení

SO 430.30.02 Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB

SO 150.00.01 Protihlukové stěny, clony

SO 804.30 Optický kabel DPmB-oblast Brno jih

SO 804.31 Optický kabel DPmB-oblast Brno střed

PS 201.30 Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih

PS 201.31 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed

PS 203.30 Informační zařízení DPmB-oblast Brno jih

PS 203.31 Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed

Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna

SO 100.10.2 Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky

SO 100.13.1 UI. Kovářská, komunikace

SO 100.13.2 Ul, Kovářská, chodníky

SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

SO 100.30.2 Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky

SO 100.30.4 Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

SO 100.20.2 Ul. Dornych 2. část, chodníky

SO 100.20.4 Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodníky

SO 100.21.2 Ul. Nová (Rosická), chodníky

SO 100.22.1 Vnitroblok, komunikace

SO 100.31.1 Ul. Plotní -1. část, komunikace

SO 100.31.2 Ul. Plotní -1. část, chodníky

SO 100.32.1B Ul. Plotní - 2. část, komunikace

SO 100.32.2 Ul. Plotní - 2. část, chodníky

SO 100.33.1 Ul. Plotní - 3. část, komunikace

SO 100.33.2 Ul. Plotní - 3. část, chodníky

SO 100,34.1 Ul. Spěšná, komunikace
Stránka 2 z 5

i
\



SO 100.34.2 Ul. Spěšná, chodníky

SO 100.35.2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky

SO 101.30 Dopravní značení - III. etapa

SO 100.40.1B Ul. Dornych - 3. část, komunikace

SO 100.40.2 Ul. Dornych - 3. část, chodníky

SO 102 Dopravní značení, definitivní

SO 200.10,03 Vodovodní řady - ulice: Kovářská

SO 200.11.01 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Kovářská

SO 200.12.03 Náhradní zásobování - ulice: Kovářská

SO 200.21.01 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych

SO 200.21.02 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych

SO 200.22.02 Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka

SO 200.30.01 Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská

SO 200.30.02 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská
SO 200.30.03 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční

SO 200.30.07 Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

SO 200.31.01 Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonařka

SO 200.31.02 Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská 

SO 200.32.01 Náhradní zásobování - ulice: Svatopetrská 

SO 200.32.02 Náhradní zásobování - ulice: Plotní, Kovářská 
SO 200.32.03 Náhradní zásobování - ulice: Plotní, Železniční 

SO 200.32.04 Náhradní zásobování - ulice: Plotní

SO 200.32.07 Náhradní zásobování - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

SO 200.41.01 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka

SO 300.11.1 Komárovská nábřeží - Dornych - Kanalizace

SO 300.11.2 Komárovská nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky

SO 300.11.3 Komárovská nábřeží - Dornych - Zrušení stávající kanalizace

SO 300.13.1 Kovářská - Kanalizace

SO 300.13.2 Kovářská - Kanalizační přípojky

SO 300.13.3 Kovářská - Zrušení stávající kanalizace
SO 301.10 Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace -1. etapa

SO 300.21.1 Dornych - Kanalizace

SO 300.21.2 Dornych - Kanalizační přípojky

SO 300.21.3 Dornych - Zrušení stávající kanalizace

SO 300.22.1 Nová ulice - Kanalizace

SO 300.23.1 Vnitroblok - Kanalizace

SO 300.23.2 Vnitroblok - Kanalizační přípojky
SO 301.20 Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - II. etapa

SO 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

SO 300.31.2 Plotní 1. část - Kanalizační přípojky

SO 300.31.3 Plotní 1. část - Zrušení stávající kanalizace

SO 300.32.1 Plotní 2. část - Kanalizace

SO 300.32.2 Plotní 2. část - Kanalizační přípojky
SO 301.30 Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - III. etapa 

SO 300.41.1 Dornych - Kanalizace 

SO 300.41.2 Dornych - Kanalizační přípojky 

SO 300.41.3 Dornych - Zrušení stávající kanalizace
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SO 300.42.2 Úzká - Kanalizační přípojky

SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace

SO 300.42.3 Úzká - Zrušení stávající kanalizace

SO 301.40 Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - IV. etapa

SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dornych

SO 500.10.11-14 Dopojení domovních instalací Dornych, 1. část

SO 500.11.01 STL plynovod PE 63 - Kovářská

SO 500,11.10 STL přípojky Kovářská

SO 500.11.11-18 Dopojení domovních instalací Kovářská

SO 500.20.10 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část
SO 500.20,11 STL přepojení Škrobáren

SO 500.20.12 STL přepojení sléváren UXA

SO 500.20.13 STL přepojení obchodu LIDL

SO 500.20.20-35 Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část

SO 500.26.01 STL plynovod PE 160 - Zvonařka

SO 500.26.10 STL přípojky Zvonařka

SO 500,26.11-14 Dopojení domovních instalací Zvonařka

SO 500.33.01 STL plynovod PE 63 - Svatopetrská

SO 500.33.10 STL přípojky Svatopetrská

SO 500,30.11-20 Dopojení domovních instalací Svatopetrská
SO 500.32.01 STL plynovod PE 110 - Široká

SO 500.32.10 STL přípojky Široká

SO 500.32.11-12 Dopojení domovních instalací Široká

SO 500.34.01 STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část

SO 500.34.02 STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část

SO 500.34.10 STL přípojky Plotní

SO 500.34.11-32 Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část

SO 500.34.40 STL přípojky Plotní, 2. část

SO 500.34.41-46 Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část
SO 500,35.01 STL plynovod PE 63 - Železniční

SO 500.35.10 STL přípojky Železniční

SO 500.35.11-19 Dopojení domovních instalací Železniční

SO 500.36.02 STL plynovod PE 160 - Zvonařka

SO 500.40.10 STL přípojky Dornych, 4. část

SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalaci Dornych, 4. část

SO 704.10.01 Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych

SO 704.10.02 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní

SO 704.10.03 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská

SO 701.20.01 Přeložky vedení E.ON

SO 704.20.01 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část

SO 704.20.02 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

SO 704.20.03 Veřejné osvětlení, vnitroblok 

SO 701.30.01 Přeložky vedení E.ON 

SO 703.30.03 Přípojky NN 

SO 704.30,01 Veřejné osvětlení, ul. Plotní 

SO 704.30.02 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 

SO 701.40.01 Přeložky vedení E.ON

I

I
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SO 704.40.01 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2. část

SO 800.10 Kabelovod Dornych - Svatopetrská

SO 801.10 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská

SO 801.12 Přeložky kabelů CETIN v ul. Kovářská

SO 802.10 Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská

SO 802.11 Přeložky kabelů UPC v ul. Kovářská

SO 800.20 Kabelovod Dornych

SO 805.20 Optický kabel BKOM-oblast Brno jih

SO 805.21 Optický kabel BKOM-oblast Brno střed

SO 800.30 Kabelovod Plotní

SO 801.30 Přeložky kabelů CETIN

SO 802.30 Přeložky kabelů UPC

SO 805.30 Optický kabel BKOM-oblast Brno střed

SO 800.40 Kabelovod Zvonařka-Dornych

SO 120.10.01 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih

SO 121.10.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih

SO 120.20.01 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed

SO 120.20.02 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih

SO 121.20.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed

SO 121.20.02 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih

SO 120.30.01 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih

SO 120.30.02 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed

SO 121.30.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih

SO 121.30.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed

SO 120.40.01 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed

SO 121.40.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed

SO 130.30.01 Plotní, Zvonařka,k.ú.Trnitá,Č.p.740,736/1,767/1,884/1,1166/1,1168/l(nadchod) 

SO 152.20.01 Stavební úpravy obj. Dornych č.60,k.ú.Trnitá,č.p.747 (vjezdy do obj.garáž)

SO 152.20.13 Stavební úpravy obj. Plotní č 33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

SO 152.20.20 Stavební úpravy obj. Plotní č. 39 k.ú.Komárov č.p.1141 

PS 140.10.01 Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet 

PS 140.10,02 Koordinační kabel Dornych v úseku Spěšná - Svatopetrská 

PS 140.10.03 Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská 

PS 140.20.01 Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)

PS 140.20.02 Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity business

PS 140.20.04 Koordinační kabel Dornych v úseku Dornych - Nová (Rosická) - Spěšná
PS 140.30.01 Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká

PS 140.30.03 Výstavba SSZ 3.40 Plotní - Rosická

PS 140.30.04 Demontáž SSZ 3.09 Dornych - Svatopetrská

PS 140.30.05 Koordinační kabel Nová (Rosická) - Plotní

PS 140.40.01 Výstavba SSZ 3.06 Dornych - Plotní

PS 140.40.03 Přeložka koordinačního kabelu Zvonařka v úseku Plotní Dornych 
PS 140.40.04 Koordinační kabel Dornych v úseku Úzká - Dornych 

PS 202.10 Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih 

PS 202.20 Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno střed 

PS 202.30 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed 
PS 202.40 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed
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Příloha Č. 2: Specifikace osob TDI a koordinátora BOZP, kterými bude 

zajišťováno plnění

Členové týmu, pomoci ktetých dodá 

Vedoucí týmu - odpovědný správce stavby:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.: 
zástupce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

I.

I
odpovědný TDI pro oblast vodohospodářských staveb:

kontaktní e-mail: 
kontaktní tel: '
zástupce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

odpovědný TDI pro oblast pozemních komunikací:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.: 
zástu pce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

asistent vedoucího TDI pro oblast pozemních komunikací:

kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.: 
zástupce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

odpovědný TDI pro oblast rozvodných tepelných zařízení:
kontaktní e-rnaik 

kontaktní tel.: 
zástupce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel,:

odpovědný TDI pro oblast drážních staveb:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.: 
zástupce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel,:

Stránka 1 z 4

f



odpovědný koordinátor BOZP;
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.: 
zástupce 1: 
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

II, Další členové týmu

Asistent vedoucího týmu:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Pomocný asistent vedoucího týmu:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Administrativní pracovník:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Projektant:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Rozpočtář/asistent pro oceňování:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Asistent pro inženýring:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Finanční manažer:

kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Contract manažer:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Geoiechnik:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:
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Geodet:
kontaktní e-maii: 
kontaktní te!.:

Technolog betonu:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Kvalitář technolog/kontrolor jakosti:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel,:

Technik prostředí staveb - specializace technická zařízení

kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Technik prostředí staveb - specializace elektt^tecHnick^ařízerií/asistent pro 

specializace elektro {slabo i silnoproud):
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

i

?

i

Statik:
kontaktní e-maií: 
kontaktní tel:

Asistent pro vodohospodářské objekty:!
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

I

Asistent pro trubní vedení:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Technik pro dopravní stavby/asistent pro pozemní komunikace:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Technolog betonu:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.;

Asistent pro činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů
kontaktní e-mail:
kontaktní tel.: _________________________

Asistent pro protíkorozní ochranu:
kontaktní e-mail:
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kontaktní tel.:

Asistent pro expertizu a kontrolu shody RDS a dílenské dokumentace vůči zadávacím 

výkresům stavby:
kontaktní e-mail: 
kontaktní tel.:

Asistent pro expertizu a kontrolu shody soupisu prací s věcnými změnami při RDS a 

změnách během výstavby:
kontaktní e-mail: 

kontaktní tel.:

Asistent pro expertizu jakosti a laboratorní kontrolní činnosti:
kontaktní e-maii: 
kontaktní tel.:

i
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Příloha c. 3 přikazni smlouvy

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Srno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ 449S2785

Ředitelství silníc a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 Q0 Praha 4 

IČO: 65993390

I

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881_________________

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 2463

Teplárny Brno, a, s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČO: 46347534 

DIČ: CZ 46347534

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 786

{společně dále jen "příkazce" či jednotlivě „příkaze!")

udělují v souladu s Příkazní smlouvou ze dne „Společnosti API -

BKOVT, zastoupené společností: AP INVESTIN6, s.r,o., IČO: 60712121, sídlem Palackého 

768/12, 612 00 Brno se společníkem č. 2: Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, sídlem 

Renneská třída 787/1a, 639 00 Srno ■ Štýřice (dále jen „Správce stavby” nebo též „Technický 

dozor")

Pokyn k výkonu funkce Správce stavby
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po dobu průběhu realizace stavebních prací u stavebního díla s názvem „Tramvaj Plotní - 

soubor staveb - etapa 2-4", jež je realizováno zhotoviteli IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, 

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, STRABAG a.s., IČO: 60838744, sídlem Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Dopravní stavby Brno, s.r.o., IČO: 45474281, sídlem Trnkova 

2617/150, Líšeň, 628 00 Brno, na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.12. 2017, 

a to v rozsahu:

A. ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu

• Statutárního města Brna

• Dopravního podniku města Brna, a.s.

• Tepláren Brno, a.s.

bude výkon funkce Správce stavby vykonáván v rozsahu oprávnění a povinností 

stanovených jednotlivými ustanoveními následujících smluvních podmínek:

o Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (RED BOOK FIDIC) - Obecné podmínky

ve znění

o Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Schváleny MD-OPK, č. j.: 

5/2016-120-TN/1 ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016)

ve znění

o Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2

s výjimkou oprávnění stanovených článkem 3.5 (Určení) výše citovaných obchodních 

podmínek.

B. ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR

bude výkon funkce Správce stavby vykonáván v rozsahu oprávnění a povinností 

stanovených jednotlivými ustanoveními následujících smluvních podmínek:

o Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (RED BOOK FIDIC) - Obecné podmínky

I

ve znění

o Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Schváleny MD-OPK, č. j.: 

5/2016- 120-TN/1 ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 7. února 2016)

s výjimkou oprávnění stanovených článkem 3.5 (Určení) výše citovaných obchodních 

podmínek.
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C. ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu

• Statutárního města Brna

• Dopravního podniku města Brna, a.s.

• Tepláren Brno, a.s.

• Ředitelství silnic a dálnic ČR

bude výkon funkce Správce stavby vykonávat ve smyslu ustanovení článku 3.5 (Určenii) 

každý z příkazců samostatně vždy ve vztahu k realizaci stavebních objektů realizovaných 

v rámci Stavby v jeho zájmu

a současně Technický dozor bude vykonávat ve vztahu k aplikaci článků 3.5 (Určení) funkci 

asistenta Správce stavby ve smyslu článku 3.2 {Přenesení pravomoci a pověření správce 

stavby).
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Příloha č. 4 příkazní smlouvy

Specifikace inženýrských činností, vyjma koordinátora BOZP

1. Věcné požadavky stanovené osobou na straně Příkazce fstatutární město Brno)

Technický dozor stavebníka (TDI) - trvale delegován v týmu správce stavby.

Jedná v rozsahu pověření správcem stavby, přičemž vykonává zejména (ovšem ne výhradně) 

níže uvedené činnosti:

• výkon trvalého technického dozoru stavebníka na přiděleném staveništi;

• seznámení se s kompletní dokumentací pro realizaci stavby;

• seznámení se se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují k jemu 

přiděleným staveništím;

• seznámení se s veškerým obsahem smlouvy na zhotovení díla, zejména s jeho 

povinnostmi, s podmínkami pro provádění díla apod.;

• seznámení se s nabídkovým rozpočtem, resp. nabídkovou cenou a její strukturou;

• seznámení se s obsahem způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu;

• poskytování součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání 

staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení díla;

• součinnost při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch, vč. součinnosti a kontroly zhotovitele díla při zajištění dopravního 

značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;

• aktivní účast a zajištění převzetí staveniště zhotoviteli díla před zahájením díla včetně 

provedení protokolárního zápisu,

• provádí kontrolu pasportizace okolních staveb před zahájením a po dokončení díla;

• provádí kontrolu zpracování prováděcí a dílenské dokumentace;

• provádí kontrolu splnění podmínek stavebních povolení pro dokončení a předání díla;

• provádí kontrolu souladu díla s projektovou dokumentací schválenou v rámci 

stavebního řízení a s právními předpisy;

• provádí kontrolu souladu s veřejným zájmem - soulad s podmínkami stavebního 

povolení a dalších rozhodnutí;

• provádí kontrolu souladu prováděné stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb„ o 

technických požadavcích na stavby a dohodnutými technickými normami a s přijatými 

smluvními závazky - kontrola zhotovitelů díla při realizaci díla - zejména zajištění a
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provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);

• provádí kontrolu všech prací a dodávek díla, a to zejména s důrazem na práce, které 

budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

• provádí přejímky zakrývaných konstrukcí;

• provádí zápis o všech přejímkách, ve kterém bude jednoznačně vyjádřeno, zda je 

přejímaná část v pořádku a zdaje povoleno zahájit práce na zakrytí konstrukce;

• sleduje a dohlíží na řádné a úplné vedení stavebních deníků a chronologickou 

archivaci kopií stavebních deníků;

• provádí kontrolu zhotovitelů díla při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a 

stavební suti na skládku v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech;

• provádí kontrolu, prověřování, potvrzování a dozor finančních částek účtovaných za 

provedené práce v průběhu výstavby - tj. sledování celkového rozpočtu stavby, vč. 

dílčích stavebních rozpočtů;

• sleduje skutečně provedené práce a jejich proplácení;

• provádí kontrolu podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v souladu s plány 

plateb specifikovanými ve smlouvě se zhotoviteli díla a na základě zjišťovacích 

protokolů;

• provádí kontrolu měsíčních soupisů provedených prací a dodávek a potvrzuje objemy 

dokončených a rozpracovaných prací;

• připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování stavby;

• spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu výstavby;

• provádí kontrolu dodržování plánu kontrolních prohlídek;

• organizuje (závěrečné) předání a převzetí provedeného díla - připravuje podkladů pro 

předání a převzetí díla, připravuje soupis vad a nedodělků včetně stanovení způsobu a 

termínu a jejich odstraňování;

• poskytuje součinnost mezi zhotoviteli díla a objednatelem /příkazcem) při zajištění 

všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla včetně pořízení protokolů;

• organizuje kolaudaci provedeného díla - závěrečnou kontrolní prohlídku díla;

• připravuje podklady pro vyvedení majetku a předání majetku jednotlivým správcům

I
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2. Věcné požadavky stanovené osobou na straně Příkazce (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

• Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a 

v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných příkazcem (ŘSD) - Obecné podmínky, Zvláštní podmínky (MD OPK, 

č.j.: 5/2016-120-TN/l ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016 a 

Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností 

od 6. února 2015), dostupnými na internetových stránkách http://www.pipk.cz/. 

s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se 

všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování 

služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných 

zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů příkazce;

• výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby;

• kontrola průběžných i závěrečné faktury. Technická pomoc spočívá v kontrole 

jednotlivých faktur dle výkazů výměr prací a dle schválených smluvních dohod a 

smluvních dodatků stavby dle podkladů předaných zadavatelem. Jedná se o 

kompletní souhrn smluvních dohod včetně všech dodatků, variací a změn během 

výstavby, schválených oprávněnou osobou;

• technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této 

činnosti příkazník zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí správy. 

Technická pomoc je vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je rovněž 

vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele (příkazce);

• předávání pozemků dočasného záboru. Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů 

pro předání pozemků dočasného záboru stavby, účasti na prohlídkách pozemků, 

účasti na jednání s majiteli pozemků a přípravě návrhů předávacích protokolů a 

smluvních dohod v případě potřeby;

• spolupráce se zhotovitelem stavby na zajištění zpracování datového skladu a 

spolupráce na jeho aktualizaci dle změn během výstavby (dále jen „ZBV") a 

případných příslušných jednacích řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) a fakturace.

Povinností TDI je dále dohlížení a zajištění toho, aby:

• prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a 

použité materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby;

• práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací anebo jeho aktualizací;
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• byla dosažena kvalita prací předepsaná v technických kvalitativních podmínkách 

staveb pozemních komunikací (TKP) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínkách staveb pozemních komunikací (ZTKP);

• změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 

kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování 

požadované funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných 

zakázek;

• fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných 

materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, 

skutečnými výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období;

• byly plněny podmínky stavebních povolení;

• byla zajištěna činnost ÚOZI příkazce;

• byly dodržovány obecně závazné právní předpisy, mající vztah k provádění prací.

Součástí předmětu prací jsou zejména následující činnosti a povinnosti:

• Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí.

• Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména dokumentů

- Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MD-OPK č.j. 5/2016- 

120-TN/l (na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction" - First 

edition 1999, The Red Book), a to Všeobecných OP i Zvláštních OP zpracovaných pro 

jmenovanou stavbu

- Nabídka zhotovitele stavby vč. oceněného soupisu prací

DZS

- následně zpracovaná Realizační dokumentace stavby (ROS) - je-li k dispozici

- TKP a ZTKP stavby.

• Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 

rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů 

či organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a 

jiných předpisů.

• Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu technického 

stavebního dozoru v souladu s harmonogramem výstavby. Kontrola dodržení dílčích 

postupových termínů, jsou-li stanoveny, zajišťujících plynulost výstavby a smluvního 

termínu ukončení stavby s vazbou na dodržení finančních objemů zhotovitele stavby 

dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi stavebním zhotovitelem a příkazcem pro 

příslušné objekty.
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« Kontrola geometrických plánů vypracovaných zhotovitelem stavby.

• Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 

postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou o 

dílo, podněty pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů 

dokončení stavby. Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách 

stavby a jejich včasné předávání správci stavby.

• Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 

technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše 

v součinnosti se zpracovatelem zadávacích výkresů stavby (ZVS) - u těchto činností se 

jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko specialisty příkazce - 

vlastních zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.

• Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), 

odsouhlasení konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

• Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto 

ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací 

stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění správce 

stavby (předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).

• Koordinace stavby všech investorů.

• Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 

a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

• Kontrola před zahájením jednotlivých prací - správnost vytyčení, soulad materiálů 

a stavebních postupů se smlouvou a smlouvou o dílo na zhotovení stavby, kontrola 

prací zakrývaných dalším postupem.

• Odsouhlasení prací - množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů 

a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných 

prací), kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, 

objemu; správné odebrání vzorků aj.). Příkazník není oprávněn odsouhlasit práce, u 

kterých by ze strany zhotovitele stavby nebyly jednoznačně doloženy výměry 

(geodetické zaměření) a kvalita prací (vyhovující kontrolní zkoušky).

• Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 

technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. včasného a úplného 

plnění a dokládání předepsaných zkoušek, včetně řádné kontroly doložených 

protokolů a řešení případných neshod. Kontrola souladu s technickými specifikacemi, 

kontrola a schvalování Kontrolních zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a 

kvality prací před jejich převzetím. Sestavení dokumentace kdykoliv následně 

prokazující vlastnosti materiálů do díla zabudovaných.

I
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• Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování 

požadavků projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska 

ochrany života a majetku.

• Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací {nutnost, přiměřenost 

změn, určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a 

časový harmonogram prací) - ve spolupráci se zpracovatelem DZS. Prověřování všech 

požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a 

s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících 

instrukcí, koordinace a dohlížení na všechny změny s cílem včasné kompletace stavby.

• Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 

zhotovitelem stavby.

• Detailní sledování čerpání nákladů stavby (dle jednotlivých stavebních objektů po 

měsících) včetně evidence změn v průběhu výstavby.

• Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených 

prací, oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, 

podkladů pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické 

správnosti výpočtů, zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a 

závěrečného prohlášení (veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu 

k předchozím platbám a smluvní ceně díla), vydání Potvrzení konečné platby. 

Schvalování veškeré fakturace může konzultant provádět až po schválení příkazce.

• Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů 

na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Projednávání činnosti s 

příkazcem a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech v souvislosti 

s plněním smlouvy o dílo a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých 

nezbytných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a prognózách čerpání 

nákladů.

• Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 

vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. 

Stížnosti musí být vyřízeny v termínech dle aktuálně platné směrnice generálního 

ředitele ŘSD ČR (ke dni zahájení VZ se jedná o Směrnici generálního ředitele ŘSD ČR 

č. 5/2008 v. 2.0).

• Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu - posouzení schopnosti sloužit účelu, 

kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na 

zhotovení stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých 

podkladů a dokladů a jejich předání zhotoviteli stavby k dalšímu řízení (kolaudačnímu 

či jinému).

« Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace 

skutečného provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro
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vyvedení stavby majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti 

silniční databankou, vč. podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření 

jednotlivých objektů stavby správcům a budoucím uživatelům), jejich předání správci 

stavby k dalšímu řízení.

• Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti 

se zhotovitelem stavby na základě uzavřených smluv s vlastníky.

• Administrativa výkonu technického stavebního dozoru - zajištění jasného přehledu 

o průběhu a stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních 

a technických předpisů. Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně 

evidence zachycující monitoring provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně 

provedené práce a potvrzené platby, podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele 

stavby na jiné platby, zadržené platby, platby požadované na zhotoviteli stavby 

příkazcem aj.), evidence sporů a evidence dokončených, převzatých a kolaudovaných 

objektů, záruční doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu trvání příkazní 

smlouvy). Řádná archivace dokumentů.

• Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání 

příkazní smlouvy.

I

3. Věcné požadavky stanovené osobou na straně Příkazce (Dopravní podnik města Brna, a,s.)

• Kontrolovat postup zhotovitele stavby s ohledem na požadavky zákona č, 266/1994 

Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

• Postup dle interního předpisu provozovatele drážní dopravy T08 Provozně-technické 

podmínky tramvajových tratí, v aktuálním znění

• Znalost smlouvy o dílo, dodržování ustanovení smlouvy, způsobu fakturace, řešení 

změn stavby, řešení požadavků na případné vícepráce, řešení reklamací

• Seznámení s projektovou dokumentací pro předmětné (JDI určené k dozoru) stavební 

objekty a provozní soubory

• Sledování a kontrola termínů výstavby dle harmonogramu, kontrola kvality 

prováděných prací

• Odpovědnost TDI za bezproblémový průběh stavby za podmínek a v termínech dle 

uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby

• Znalost materiálů pro stavbu dráhy

• Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí

• Provádění kontroly dodržování technických norem (vyžadován soulad montáže 

optických kabelů s normou ČSN)
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• Poskytování součinnosti v rámci konzultací k rozdělení optických vláken a připojení ke 

stávající optice

• Provádění kontroly zhotovitelů při realizaci díla, zejména zajištění a provedení všech 

nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolů)

• Provádění zkoušek, mezioperačních kontrol, revizí v průběhu stavby a v jeho závěru

• Uchovávání dokumentace stavby k určeným stavebním objektům či provozním 

souborům

« Úzká spolupráce s jednotlivými odbornými středisky provozovatele drážní dopravy- 

DPMB, a.s,

• Přehled a sledování veškerých požadovaných zkoušek a atestů

• Zajištění uvedení stavby do zkušebního provozu v závěru stavební akce

• Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 

zhotovitelem stavby

• Koordinovat všechny zhotovitele (poddodavatele) provádějící stavbu

• Koordinovat souběžně probíhající a navazující stavby

• Spolupracovat se zástupcem příkazce - technikem Ol, povinnost průběžně a 

prokazatelně informovat o všech skutečnostech

• Provádět pravidelné i neplánované (pokud to situace vyžádá) fyzické kontroly na 

stavbě ve všech jejich fázích

• Provádět zápisy všech skutečností do stavebního deníku

• Konzultovat se zhotovitelem stavby, projektantem a příkazcem veškeré problémy a 

změny (změny stavby oproti schválené prováděcí projektové dokumentaci) a 

vyjadřovat se k řešení, dále odsouhlasovat se zhotovitelem stavby všechny postupy a 

jednotlivé kroky v průběhu realizace s ohledem na dodržení rozpočtové ceny, kvalitu a 

termíny dokončení díla, včetně dílčích

• Kontrolovat a přebírat od zhotovitele stavby jednotlivé dílčí montáže a činnosti po 

jejich dokončení, věcné odsouhlasování zjišťovacích protokolů

• Spolupracovat s osobou plnící funkci koordinátora BOZP

• Převzetím práce od zhotovitele stavby garantuje správnost vyhotovení stavby 

v souladu s prováděcím projektem

• Odpovědnost za kompletnost všech dokladů
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4, Věcné požadavky stanovené osobou na straně Příkazce (Teplárny Brno, a.s.)

• Odpovědnost TDI za bezproblémový průběh stavby za podmínek a v termínech dle 

uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby.

• Koordinovat všechny zhotovitele (poddodavatele) provádějící stavbu.

• Spolupracovat se zástupcem příkazce - technikem Ol, povinnost průběžně a 

prokazatelně informovat o všech skutečnostech.

• Provádět kontrolu kvality prováděných prací a plnění harmonogramu.

• Provádět pravidelné i neplánované, pokud to situace vyžádá, fyzické kontroly na 

stavbě ve všech jejich fázích.

• Provádět zápisy všech skutečností do stavebního deníku.

• Konzultovat se zhotovitelem stavby, projektantem a příkazcem veškeré problémy a 

změny (změny stavby oproti schválené prováděcí projektové dokumentaci) a 

vyjadřovat se k řešení, dále odsouhlasovat se zhotovitelem stavby všechny postupy a 

jednotlivé kroky v průběhu realizace s ohledem na dodržení rozpočtové ceny, kvalitu a 

termíny dokončení díla, včetně dílčích.

• Kontrolovat a přebírat od zhotovitele stavby jednotlivé dílčí montáže a činnosti po 

jejich dokončení, věcné odsouhlasování zjišťovacích protokolů.

• Spolupracovat s osobou plnící funkci koordináta BOZP.

• Převzetím práce od zhotovitele stavby garantuje správnost vyhotovení stavby 

v souladu s prováděcím projektem, zejména s ohledem na skutečnost, že na 

realizované stavby bude příspěvek z dotací OPPIK.

• Obstarávat ve spolupráci se zhotovitelem stavby potřebné podklady vyžádané OPPIK, 

atd. Odpovědnost za kompletnost všech dokladů.

5. Vybrané požadavky na správce stavby a jeho zástupce

Správce stavby - koordinátor týmu správce stavby (trvale delegován v týmu správce 

stavby)

• bude od počátku poskytování služeb předkládat měsíční zprávy o své činnosti a lx 

ročně předloží roční zprávu

• za účelem zajištění řádného a efektivního poskytování služeb zajistí kontaktní místo 

na území statutárního města Brna), kde budou probíhat pravidelné (lx za 14 dní) a ad 

hoc koordinační dny
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• odpovídá za plnění kompletní činnosti správce stavby dle standardů FIDIC při 

výstavbě díla

• uděluje nezbytné pokyny zhotovitelům díla;

• koordinuje činnost jednotlivých zhotovitelů díla za účelem dodržení časových 

předpokladů realizace díla

• odpovídá za činnost týmu správce stavby v oblasti certifikace (platby, zkoušky, 

převzetí, vzorky, splnění smlouvy apod.)

• zajišťuje koordinaci a uděluje souhlasy se zahájením práce podzhotovitelů;

• v případě potřeby se podílí na interpretaci smluv a zvláštních podmínek uzavřených se 

zhotoviteli díla

• vznáší požadavky na zhotovitele díla (variace) ve stanoveném rozsahu

• odpovídá za činnost týmu správce stavby v oblasti claimů ve stanoveném rozsahu a 

případné řádné a poctivé určování v případě neshody

• odpovídá za dozor v oblasti kvality (kontroly) a případné odmítnutí dílčího plnění či 

zajištění jeho nápravy

• provádí dohled nad souladem průběhu plnění zhotovitelů díla se smlouvou

• odpovídá za činnosti týmu správce stavby v oblasti nákladového dozoru - měření a 

oceňování

• odpovídá za dozor nad rychlostí a postupem prací zhotovitelů díla;

• realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se zhotoviteli díla i dalšími 

subjekty navenek

• vydává potřebná potvrzení

• vykonává další činnost dle pokynu k výkonu funkce správce stavby
.

Asistent vedoucího týmu (zástupce správce stavby) — trvale delegován v týmu 

správce stavby

• v zastoupení správce stavby zajišťuje veškeré jeho činnosti, k nimž byl správcem 

stavby pověřen, např.:

• vedení evidence stížností a způsobu jejich řešení

• zpracování technických podkladů pro účely správních řízení

• dohled nad dodržováním veškerých povinností dle smlouvy na zhotovení díla

• odpovídá za zřízení zabezpečeného datového úložiště a za průběžné vedení 

dokumentace v elektronické podobě
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6. Nedílnou součástí Specifikace inženýrských činností, vyjma koordinátora BOZP, jsou tyto 

přílohy;

Příloha č. 1: Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 5/2008 v. 2.0

• -«

Stránka 11 z 11



I

í

ŘEDITELSTVÍ silnic a DÁLNIC ČR

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 5/2008 V. X 0

Vyřizování stížností na ŘSD ČR

Datum schválen!;

31.3. 2014
Gestor Odbor právní

Účel vydaní:

Novelizace SGŘ 5/2008 v souvislosti se změnou organizačního řádu

SCHVALUJI

a účin nosil od 1, 4.2014

i

účinnost od: 1.4.:Datum schváleni: 31.3,2014i

Přehled rušených nebe nahrazovaných Interních normativních aktů: 
Směrnice GŘ č 5/2008

Vedoucí zaměstnanci útvarů OrganizaceúplnáRozsah znalostí:

informativní Ostatní zaměstnanci

Evidenční číslo: 6168/2014-10210

6Provozní informaceKlasifikace: Počet stran:

2,0 Počet výtisků:Verze:

1,2,3Výtisk čísle:Přílohy:

Upozernám:

Obsah tohoto dokumentu Je chráněn autorskými právy společnosti ŘSD ČR. Viechna práva vyhrazena. Te*jy a obrázky nebo Jejich část! 
nesměji být měněny, reprodukovány, předávány nebe distribuovány mimo ŘSD ČR bez předchozího písemného souhlasu společnosti ŘSD ČR,



í
Ě

i

>

5
í

Obsah;

i
?
\ § 1 Úvodní ustanovení 

§ 2 Výklad pojmů 

§ 3 Přijímání

§ 4 Prošetření a vyřízení stížností 

§ 5 Centrální evidence stížností (CES) 

§ 6 Zrušovací ustanovení 

§ 7 Účinnost

3

3

4

4

5i
i

6
I

6

i ŘíÍdITíIlSTVÍ SILNIC a DÁl.NiC ČR i VÝňlZÓvANÍ STÍŽNOSTÍ na ŘSD ČŘ ..........
IHvídítnčmí ČÍSLO I

...... i Strana: z/cš ’■ klasifikace:

ř



?
i

§1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví závazný postup při přijímání, vyřizování a evidování stížností od 
právnických nebo fyzických osob na Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD), včetně stanovisek 
vyžádaných při jejich řešení zřizovatelem (MD ČR) nebo jinými orgány veřejné a státní správy. 
Je rámcovým návodem pro vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,o 
správním řádu, v platném znění.

i

§2
Výklad pojmů

(1) Stížnost ie písemné podání doručené poštou, elektronickou poštou, faxem či osobně, kterým se 
právnické nebo fyzické osoby domáhají ochrany svých práv a zájmů. Je projevem nespokojenosti 
učiněným převážně v jejích zájmu. Ze stížnosti by mělo být zřejmé, kdo ji podává, které věci se 
týká a co se navrhuje.

(2) Anonymní stížnost je podání, kterým se právnické nebo fyzické osoby domáhají ochrany práv 
a zájmů. Je projevem nespokojenosti učiněným patrně v jejich zájmu, ve které však není uvedeno 
jméno a adresa pisatele, nebo je uvedeno nepravdivé jméno a adresa pisatele. Za anonymní 
stížnost se považuje též podání e-mailovou poštou (dále elektronickou poštou), bez připojeného 
zaručeného elektronického podpisu.

(3) Opakovaná stižnost ie taková stížnost, kdy se pisatel domáhá vyřízení původní stížnosti proto, 
že nebyla vyřízena vůbec nebo způsobem, který odporuje obecně závazným právním předpisům a 
příslušným vnitřním normativním aktům (dále VNA), pokud tyto VNA jsou stěžovateli známy, a 
nebo nebyla splněna jemu známá opatření k nápravě.

(4) Prošetřit znamená zjistit skutečný stav a eventuelně osoby odpovědné za nedostatky, resp. 
nesprávná rozhodnutí (ohledáním místa, věci, rozhovorem, slyšením znalců atd.).

(5) Vyřídit znamená učinit závěr v souladu s obecně závaznými právními předpisy a VNA na 
podkladě skutečností a poznatků získaných v průběhu prošetření.

(6) Oprávněnost stížnosti znamená, že zpracovatel odpovědi podle získaných poznatků určí, zda 
se jedná o stížnost oprávněnou, částečně oprávněnou, nebo neoprávněnou.

(7) Za lhůtv podle dnů se pro účely této směrnice považují kalendářní dny. Pokud poslední den 
lhůty připadne na den pracovního volna Či den pracovního klidu, lhůta zůstane zachována, pokud 
dojde k plnění v pracovní den bezprostředně následující po dni pracovního volna či dni 
pracovního klidu.

'"ŘsňřrsLíivfšiLNič arálnic ČR = Vyřecvání stížnosti na RSD ČŘ 
,’Evíocmčmí číslo ;
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§3l

Přijímaní stížností
i

i

(1) V pravomoci vedoucích zaměstnanců je rozhodnout, zda se podání bude řešit jako stížnost. V 
případě rozhodnutí, že se jedná o stížnost Jsou povinni toto podání označit výrazným písmenem 
„S“ a dát příslušné pokyny k prošetření a vyřízení.

(2) Stížnost Jejíž vyřízení spadá do kompetence jiné organizace, musí být této organizaci 
postoupena do 10 dnů od jejího doručení. Stěžovatel musí být o této skutečnosti vyrozuměn 
doporučeným dopisem s dodejkou. Pokud byla stížnost doručena elektronickou poštou se 
zaručeným elektronickým podpisem, bude stěžovatel o způsobu vyřizování vyrozuměn rovněž 
elektronicky.

(3) Vedoucí zaměstnanci, kteří stížnost přijali Jsou povinni ve zvlášť závažných případech o 
stížnosti bezodkladně písemně informovat generálního ředitele, Za zvlášť závažné se považují ty 
stížnosti, které;

a) směřují proti ředitelům úseků GŘ,, ředitelům Správ a Závodů,
b) uplatní ústavní činitelé ČR, hejtmani krajů nebo jejich zástupci,
c) zakládají podezření že byl spáchán trestný čin,
d) spadají do kompetence vyřízení více útvarů ŘSD.

(4) Generální ředitel určí vedoucího zaměstnance, který stížnost prošetří a vyřídí, stanoví termín a 
současně rozhodne, zda stěžovatel bude o vyřízení stížnosti informován dopisem generálního 
ředitele nebo určeného vedoucího zaměstnance.

I

I
(5) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečit, aby kopie došlé stížnosti a základní údaje o 
jejím vyřizování dle § 5 odst. 1 této směrnice byly zaslány Odboru právnímu k zaevidování do 
Centrální evidence stížností (dále CES) do 5 dnů ode dne přijetí stížnosti.

§4
Prošetření a vyřízení stížnosti

(I) Pošetření a vyřízení stížnosti zajišťují vedoucí zaměstnanci, do jejichž kompetence předměty 
stížnosti spadají, Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření a vyřízení zaměstnancům, 
proti kterým směřují.

(2) Mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců k vyřízení stížnosti patří:

a) zajistit prošetření ve všech bodech stížnosti,

b) zajistit pořízení písemného zápisu o ústních jednáních při prošetřování, který musí obsahovat 
jména všech osob, které se jednání zúčastnily, stručné a výstižné zaznamenání průběhu a výsledků 
projednávání, doložku, že účastníci jednání bylí s obsahem zápisu seznámeni včetně data. Zápis 
podepíse zaměstnanec provádějící Šetření a všichni účastníci jednání. Jestliže některý z účastníků 
odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, uvedou se v zápise důvody, které brání 
účastníkovi zápis podepsat.

' RÉdŠtei.stvš silníc a dálnic ČR : Vyřizování stížností na RSD ČR
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(3) Povinnosti vedoucích zaměstnanců při vyřizování stížnosti:

a) zajistit podání zprávy stěžovateli o vyřízení stížnosti písemně nebo ústním jednáním doloženým 
zápisem, který stěžovatel podepíše. Písemná zpráva musí být stěžovateli zaslána doporučeným 
dopisem s dodejkou, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení stížnosti, Lhůtu pro vyřízení stížnosti lze 
překročit jen ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem vedoucího právního 
odboru, a u stížností podle § 3 odst. 3 této směrnice s písemným souhlasem generálního ředitele,

b) zajistit u stížností určených k vyřízení dopisem generálního ředitele předložení výsledku 
prošetření s návrhem odpovědi stěžovateli ve stanoveném termínu generálnímu řediteli 
prostřednictvím vedoucího Odboru právního v referátníku rovněž označeném výrazným 
písmenem „S“s

c) zajistit dodržení Ihňty 10 dnů ode dne doručení žádosti o stanovisko ke stížnosti postoupené 
jiným orgánem, nebyla-li však nadřízeným vedoucím zaměstnancem nebo žadatelem určena lhůta 
kratší,

i

i
i;

i

i
í

d) na základě zjištěných skutečností určit oprávněnost stížnosti a u oprávněných a částečně 
oprávněných stížností stanovit opatření k nápravě.

(4) Stížnosti, které jsou vyřizovány dopisem generálního ředitele, odesílá Odbor právní 
doporučeným dopisem s dodejkou a po vrácení potvrzené dodejky vrací Odbor právní referátník 
včetně této dodejky příslušnému vedoucímu zaměstnanci.

(5) Anonymní stížnosti se vyřizují stejným způsobem s tím, že písemné zprávy se pisateli 
neodesílají, ale zůstávají uloženy ve spisu. Prošetření se omezí pouze na zkoumání, zda se nejedná 
o spáchání činu, který je v rozporu s právním řádem ČR nebo VNA.

(6) Stížnost lze odložit jedině v tom případě, je-li nekonkrétní, nesrozumitelná nebo nečitelná. 
Dále, jde-Ii o tzv, notorické stěžovatele, kteří nejsou opakovaně spokojeni s vyřízením, a to ani 
tehdy, byla-ii jejích záležitost řádně prošetřena a vyřízena. Takovouto stížnost lze bez dalšího 
řízení zakládat do původního spisu stěžovatele. O takovémto odložení rozhodne příslušný vedoucí 
zaměstnanec.

í

i

I

§5
Centrální evidence stížností (CES)

(1) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečit, aby kopie odpovědi stěžovateli a písemnosti s 
ní spojené byly zaslány Odboru právnímu k založení do CES do 5 pracovních dnů od vyřízení 
stížnosti. U oprávněných a částečně oprávněných stížností zašlou opatření k nápravě a výsledek 
kontroly, jak byla tato opatření splněna.

(2) Odbor právní neodpovídá za nedodržený termín pro vyřízení stížnosti a kontrolu plnění 
přijatých opatření k nápravě. Je pracovištěm odpovědným za správu a evidenci stížností, které mu 
jsou zasílány vedoucími zaměstnanci vždy, je-li stížnost kompletně vyřízena. Za stížnost
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vyřízenou se považuje i stížnost, kterou nelze obvyklými procesy, na základě obsahu jako stížnost 
vyřídit,

(3) Centrální evidence stížností je vedena v Odboru právním jako samostatná agenda, která 
umožňuje soustavnou kontrolu oběhu vyřizování stížností, dodržování termínů k vyřízení 
kontrolu plněni přijatých opatření k nápravě.

(4) Stížnosti přijaté do CBS musí byt označeny číslem, pod kterým se zde vedou až do konečného 
vyřízení.

(5) CES musí být vedena tak, aby obsahovala:

a) Čj. přidělené stížnosti,
b) datum přijetí stížnosti,
c) jméno a adresu stěžovatele,
d) předmět stížnosti,
e) komu byla stížnost předána k vyřízení,
f) termín k vyřízení,
g) datum vyřízeni,
h) oprávněnost stížnosti.

(6) Podání, které nebylo posouzeno jako stížnost, se vyřizuje jako kterákoliv jiná korespondence 
Čí sdělení, které bylo přijato na ŘSD.

(7) Stížnosti postoupené ŘSD jinými orgány k vyjádření stanoviska se vedou v „Evidenci 
stanovisek ŘSD ČR“ v Odboru právním.

■i

I a

§6
ZruŠovací ustanovení

Zrušuje se Směrnice GŘ č. 5/2008 V 1.0 ze dne 4.6.2008.

§7
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.4.2014

ŘEDITELSTVÍ Stí NIC A BÁLNieCŘ

EvíoenCM číslo
VyiíizovAní stIínumí Ňa ftSDÍR
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Příloha č. 5 příkazní smlouvy 

Specifikace činností koordinátora BOZP

1. Věcné požadavky na výkon funkce koordinátora BOZP

• Zpracuje (zaktualizuje) plán BOZP dle platných legislativních (především dle zákona 

309/2006 Sb.) a technických požadavků v souladu s platnou prováděcí dokumentací 

stavby,

• Před zahájením provádění díla - stavby - předá zadavateli stavby přehled právních 

předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci 

stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 

na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. Bez 

zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 

se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené.

• Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 

stavby.

• Zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 

známi.

• Koordinuje spolupráci zhotovitele nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, 

popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

}
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• Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

• Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností.

• Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 

ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 

sebe budou bezprostředně navazovat.

• Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.

• Sleduje, zda zhotovitel (poddodavatelé) dodržují Plán BOZP a projednává s nimi přijetí 

opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje Plán BOZP dle 

skutečnosti.

• Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.

• Navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitele 

v rozsahu dle velikosti a složitosti stavby, nejméně však 1 x týdně

• Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka.

• Vyhotovuje zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi a navrhuje opatření, zda a jakým způsobem je možné tyto nedostatky 

odstranit.

• Vykonává další činnosti stanovené právními předpisy, zejména dle zákona Č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících a 

prováděcích právních předpisů

• Vykonává činnosti dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 3.0 (která 

je přílohou této Specifikace činností koordinátora BOZP), včetně:

- ohlášení zahájení prací inspektorátu práce

- zpracování a aktualizace plánu BOZP

- dodržování pravidel spolupráce v případě, že bude určeno více koordinátorů BOZP

- spolupráce s Odborem bezpečnosti ŘSD ČR
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- spolupráce se zhotovitelem stavby a jinými zúčastněnými osobami

2. Požadavky na vvkon funkce koordinátora BOZP dle fází postupu plnění

* přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zahrnuje 

zejména níže uvedené činnosti:

• zpracování „Plánu BOZP Díla" před zahájením výstavby Díla;

• vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci Díla a 

informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

• zabezpečení, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních 

podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

• vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

• provádění činnosti koordinátora BOZP při výstavbě Díla dle zákona o BOZP zahrnuje 

zejména následující činnosti:

• zajistit seznámení všech Zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními 

kjejich eliminaci;

• zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho 

dodržování a na to, aby všichni Zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

• kontrolovat informovanost všech Zhotovitelů Díla o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k 

minimalizaci rizik;

• upozorňovat prokazatelným způsobem Zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, 

vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační 

opatření;

• prostřednictvím Správce stavby oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování 

požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li Zhotovitelem Díla 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

• sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 

způsobem vyžadovat na Zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování stejných 

nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

■ zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny kontrolních 

dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla apod.

• projednávat součinnost Zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

kontrolovat vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;

\

5

Stránka 3 z 4

f



• vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných Zhotoviteli 

Díla a vést o tom záznamy;

• provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 

stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;

• provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

3. Nedílnou součástí Specifikace činností koordinátora BOZP jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 3.0
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ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
Působnost směrnice z hlediska zákona č. 309/2006 Sb.

(1) Směrnice upravuje aplikaci zákona Č. 309/2006 Sb„ o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví pfi práci, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), u Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(dále jen „ŘSD").

(2) Zákon rozšiřuje působnost ustanovení § 101 adst. 1,2 a 5, § 102, 104 a 105 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve zněni pozdějších předpisů, mj. také na fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
zadavatelem stavby (investor, stavebník).

i

L

(3) Zákon ukládá zadavateli stavby písemné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci1 (dále jen „koordinátor BOZP") budou-li na staveništi působit zaměstnanci vlče než jednoho zhotovitele 
stavby a současně vznikla povinnost oznámit zahájeni prací oblastnímu Inspektorátu práce podle ustanoveni 
§ 3 této směrnice. Koordinátorem BOZP nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec ani fyzická osoba, která 
odborně vede realizaci stavby.

(4) Zákon v souvislosti s úkoly zadavatele stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci 
ukládá také povinnosti zhotovitele stavby a povinnosti jiných osob2.

§2
Definice pojmů

(1) Koordinátor BOZP je odborně způsobilá fyzická osoba3 nebo právnická osoba písemně určená 
zadavatelem stavby4 k provádění stanovených činností při přípravě stavby a při realizaci stavby. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečf-ii její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou.

(2) Zadavatelem stavby se rozum! také Objednatel.

(3) Zhotovitelem se dle Zákona rozumí každý zaměstnavatelský subjekt, který v řetězci 
dodavatelských vztahů vykonává pracovní činnosti na staveništi.

(4) Jiná osoba je fyzická osoba, která se osobně podlil na zhotoveni stavby, a která nezaměstnává
zaměstnance.

(5) Oznámení o zahájení prací je ohlášení zahájeni prací příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce, jež je nutné učinit nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámeni o zahájeni prací se 
předkládá na předepsaném formuláři5, který tvoří přílohu 6.1 této směrnice.

(6) Plán BOZP na stavbě je dokument zpracovaný koordinátorem BOZP dle požadavku Zákona 
a jeho prováděcích předpisů, který podle druhu a velikosti stavby musí v každé etapě realizace stavby plně 
vyhovovat potřebám zajištěni bezpečné a zdravotně nezávadné práce včetně zajištěni bezpečnosti 
veřejnosti.6 Jeho zpracováni je vyžadováno i v případě, kdy podle Zákona není povinnost zadavatelem stavby 
určit koordinátora BOZP, avšak na stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohroženi života nebo poškozeni zdraví7 nebo se bude jednat o střet stavební činnosti s veřejností.

' Koordinátorem BOZP může být pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem platného osvědčeni.
2 § 8 a § 9 Směrnice.
3 § 10 odst. 2) Zákona.
4 Koordinátor BOZP musí být ve smluvním vztahu se zadavatelem stavby.
5 Náležitosti Oznámeni o zahájeni prací stanoví příloha č. 4 Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8 Stavební práce související zejména s výstavbou a rekonstrukcí mostních objektů, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, jsou často prováděny 
v místech, kde dochází ke střetu stavební činnosti s provozováním železniční dopravy, cest pro pěší, nad vodními toky a především pak 
v místech, kde dochází ke střetu se silničním provozem. V Plánu BOZP je proto nutné Identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření 
k zabráněni ohrožení veřejnosti.

Příloha č. 2 zpracovaná dle přílohy č. 5 Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném zněni. Nařízeni vlády nezohledfiuje riziko ohrožení života nebo poškozeni zdrávi při realizaci 
stavby na pozemních komunikacích za provozuriziko zaviněné „třetí osobou" spočívající v nepředvídatelném nebezpečném chování

ŘPDlTFt !JTVÍ f-lft NIC A DM NIC Člí
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;

(7) Stavba povinná se pro účely této Směrnice rozum! stavba, u které vznikla povinnost oznámit 
zahájen) práci oblastnímu inspektorátu práce a je tedy naplněno jedno z kritérii uvedených v § 3 Směrnice.

(8) Stavba nepovinná se pro účely této směrnice rozumí stavba, u které nevznikla povinnost oznámit 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a není tedy naplněno jedno z kritérii uvedených v § 3 Směrnice, 
avšak na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života 
nebo poškozeni zdrav!5 nebo se bude jednat o střet stavební činnosti s veřejností.4

(9) Určení koordinátora BOZP je uzavřeni písemné smlouvy s odborně způsobilou fyzickou nebo 
právnickou osobou.

(10) Odpovědný pracovník ŘSD je zaměstnanec útvaru ŘSD, který je ve smluvním vztahu oprávněn 
jednat se zhotovitelem ve věcech technických.

i

ČÁST II.
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVBY, URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP A ZAJIŠTĚNÍ PLÁNU BOZP

§3
Vznik oznamovací povinnosti o zahájeni prací

Zadavatel je povinen, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, doručit Oznámení 
o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce, v případě, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trváni prací a činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně vlče než 20 fyzických osob po dobu delší 
Jak 1 pracovní den, anebo,

b) celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu.

§4
Zásady určení koordinátora a zajištěni „Plánu BOZP'1

(1) Jestliže se jedná o stavbu povinnou (naplňuje jedno z kritérii pro Oznámeni o zahájeni prací dle 
§ 3) a budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen 
písemně určit koordinátora BOZP.

(2) V případě, že se jedná o stavbu ostatní (nevznikla povinnost doručit Oznámení o zahájeni prací), 
urči písemně zadavatel stavby koordinátora pouze za předpokladu, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. Plán BOZP musí být zpracován.

(3) Koordinátor BOZP musí být určen

a) již při přípravě stavby od zahájeni prací na zpracováni projektové dokumentace pro stavební řízeni až do 
jejího předání zhotoviteli stavby,

b) při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby 
zadavatelem stavby.

I

(4) V případech kdy se jedná o stavbu nepovinnou, a u které je nutné zajistit pouze Plán BOZP s jeho 
pravidelnou aktualizaci určí se koordinátor BOZP, který toto provede.

(5) Činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby a při jeji realizaci mohou být vykonávány toutéž

i

osobou.

(6) Plán BOZP se zpracovává v souladu s nařízením vlády8.

uživatele dálnic/silnic. Toto je ošetřeno Směrnici GŘ - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, tj. všichni zhotovitelé a jejich 
zaměstnanci musí být proškoleni v BOZP před prováděním prací na dálnicích a silnicích za provozu.
5 Příloha č. 0 nařízeni vlády č. 591/2006 Sb„ o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
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§5
Zásady výběru a určení koordinátora BOZP v podmínkách ŘSD

i
(1) Výběr koordinátora BOZP se provede jednou z forem zadávacího řízeni v souladu s právními 

a vnitřními předpisy ŘSD.

(2) Určení koordinátora BOZP fakticky nastává podpisem smlouvy s dodavatelem těchto služeb 
(fyzická nebo právnická osoba) vybraným v zadávacím řízeni.

(3) Určí-ll zadavatel stavby více koordinátorů BOZP, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 
současně, vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce.

ČÁST III.
POVINNOSTI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH SUBJEKTŮ

§6
Povinnosti koordinátora BOZP vyplývající ze Zákona

(1) Ve fázi přípravy stavby je koordinátor BOZP povinen

a) v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby předat 
zadavateli stavby Plán BOZP obsahující kromě náležitosti uvedených v § 15 odst. 2 Zákona, také přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci,

b) spolupracovat s vybraným projektantem a poskytovat mu veškeré informace o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, a které se dotýkají jejich činnosti.

(2) Ve fázi realizace stavby je koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu povinen

a) informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 
staveništi béhem postupu prací,

b) upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňováni požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti nebo 
na nedodržení Plánu BOZP, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatřeni a vyžadovat zjednáni 
nápravy,

c) oznamovat zadavateli stavby případy neplněni opatřeni stanovených ke zjednáni nápravy, dle plsm. b) 
tohoto odst.,

d) zúčastňovat se kontrolních dnů stavby a předkládat poznatky z plněni Plánu BOZP a navrhovat opatřeni 
ke zjednáni nápravy.

(3) Zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činnosti
dozvěděl, a které nelze sdělovat dalším osobám.

(4) Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem9.

* Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi při práci na staveništích, v platném 
zněni, _______________
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§7
Povinnosti právnické osoby poskytujíc! služby koordinátora BOZP

(1) Provádí zpracování Piánu BOZP ve fázi přípravy stavby, a to na základě Informací o projektantovi 
stavby získaných od odpovědného pracovníka ŘSD {§ 5 odst. 1, 2 Směrnice),

(2) Zajistí výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi realizace všech staveb, tj. povinných 
i nepovinných staveb.

(3) Spolupracuje s Odborem bezpečnosti ŘSD při kontrole dodržování povinností a požadavků 
stanovených právními a jejich prováděcími předpisy v oblasti BOZP všech subjektů zúčastněných na stavbě 
nebo při její přípravě.

(4) Předkládá Odboru bezpečnosti ŘSD měsíční zprávu o své činnosti.

(5) Zpracovává Oznámení o zahájení stavby a včas jej předává odpovědnému pracovníkovi ŘSD 
k zajištění podpisu a odeslání na příslušný oblastní inspektorát práce, nebo uvedené činnosti přímo provádí 
na základě plné moci.

I

§8
Povinnosti odpovědného pracovníka ŘSD

(1) U všech staveb (povinných I nepovinných) je povinen včas určenému koordinátorovi BOZP sdělit 
termín zahájení fáze přípravy stavby a předpokládaný termín předání stavby zhotoviteli k realizaci.

(2) Zajišťuje včasné doručeni Oznámení o zahájení stavby příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce, pokud smlouvou s koordinátorem BOZP není upraveno jinak. Za správný věcný obsah oznámení 
odpovídá koordinátor BOZP.

(3) Bude-li na stavbě působit více koordinátorů BOZP současně, písemně vymezí pravidla jejich 
vzájemné spolupráce.

(4) Předá určenému koordinátorovi BOZP včas veškeré dostupné podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracováni Plánu BOZP, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou 
s vědomím zadavatele stavby zdržovat na staveništi.

(5) Zajistí vyvěšení stejnopisu Oznámení o zahájení prací na viditelném místě, nejlépe u vstupu 
na staveniště. U rozsáhlých staveb zajisti zapracování údajů z oznámení jako součást informačních tabuli 
k označení stavby dle grafického manuálu ŘSD10.

(6) V případě uzavření smlouvy na realizaci stavby11 je povinen upozornit nebo zavázat zhotovitele,
popř. jiné osoby, k plnění povinností uvedených v § 9 této směrnice

a) v případě staveb podléhajících Smluvním podmínkám pro výstavbu ve znění zvláštních podmínek12 
se postupuje dle povinností uvedených v pod-čl. 4.8, kdy zhotovitel je povinen respektovat předpisy ŘSD.

b) V případě postupu dle jiných obchodních podmínek než uvedených vpísm. a) tohoto ustanovení se 
zaváže zhotovitel přímo ve smlouvě.

c) u staveb v hodnotě zakázky malého rozsahu uvést povinnosti zhotovitele, popř. jiných osob, přímo 
v objednávce nebo její příloze.

(7) Poskytnout součinnost zhotoviteli při vybaveni pracoviště pro bezpečný výkon práce na
staveništi.

(8) Na základě oznámení příslušného koordinátora BOZP, že nebyla zhotovitelem realizována 
opatřeni v zajištění BOZP, přijmout ve spolupráci s Odborem bezpečnosti ŘSD okamžitá opatření k nápravě.

10 Grafický manuál ŘSD je dostupný na intranetu ŘSD v sekci Odboru komunikace.
" Směrnice GŘ - Aplikace zákona o veřejných zakázkách.

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a Inženýrských staveb projektován ýcly objednatelem, ye znění zvláštních podmínek^
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§9
Povinnosti zhotovitele

(1) Zajišťovat BOZP v souladu se všemi dotčenými právními a prováděcími předpisy, zejména 
Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

(2) Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací písemně informovat koordinátora BOZP 
a odpovědného pracovníka ŘSD o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstraněni.

(3) Poskytovat určenému koordinátorovi BOZP součinnost po celou dobu svého zapojení do přípravy 
a realizace stavby.i

(4) Koordinátorovi BOZP, který zpracovává Plán BOZP předávat potřebné aktuální podklady týkající 
se změn oproti původní organizací stavby a použitým technologiím tak, aby Plán BOZP odpovídal skutečnosti.

(5) Plán BOZP po celou dobu realizace stavby dodržovat a vyžadovat jeho plněni i u všech svých 
podzhotovitelů a jiných osob.

(6) Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP a plnit jím navržená opatření,

(7) V rámci kontrolních dnů stavby projednávat plnění opatření týkající se zajištěni BOZP v těsné 
spolupráci s koordinátorem BOZP.
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(8) Zavá zat j i né fyzické osoby

a) k dodržování předpisů v BOZP a povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky, technická 
zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,

b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště, a neni-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného 
odkladu informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohíy vést ke zvýšení rizika ohroženi života 
a poškození zdraví jiných pracovníků.13

§ 10
Povinnosti jiných osob

(1) Jiná osoba je povinna

a) dodržovat právní předpisy o BOZP na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora BOZP,

b) používat osobních ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů,

c) poskytovat zhotoviteli a koordinátorovi BOZP potřebnou součinnost,

(2) Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízeni strojů, přístrojů a nářadí 
a tato zařízeni může používat pouze k účelům a za podmínek, pro která jsou určena.

(3) 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést 
ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

13 § 17odst. 1) Zákona______
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ČÁST IV
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§11
Společná ustanovení

(1) Namátkové kontroly staveb z hlediska plněni povinnosti koordinátora BOZP, ověření fyzického 
stavu stavby a plněni opatřeni týkající se zajištěni BOZP a zabráněni ohroženi veřejností včetně kontroly 
plněni ustanovení této směrnice (plněni Zákona - částí třetí), provádí Odbor bezpečnosti ŘSD nebo, 
na základě zadávacího řízení, vybraná dodavatelská firma.

§12
Účinnost

(1) U staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byly zahájeny přede dnem nabyti 
účinnosti novelizace Zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti v den podpisu.

V Praze dne

2 3 '05- 20ÍĚ

Přílohy;

1. Náležitosti Oznámení o zahájení prací

2. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat Plán BOZP
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Příloha č. 1 Směrnice Gft 6. 7/2008 v 3.0

Náležitosti oznámení o zahájení prací

(v souladu s přílohou č. 4 nařízeni vlády č. 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích)

■

i
1. Datum odesláni oznámeni.

2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-ll jl přiděleno, sfdlo/adresa místa bydliště zadavatele 
stavby (stavebníka).

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístěni staveniště.

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedeni prací a činnosti podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízeni, pokud mají být na stavbě prováděny,

5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-ll jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a 
fyzické osoby zabezpečující odborné vedeni prováděni stavby, popřípadě osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka.

6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-ll ji přiděleno, a sfdlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby.

7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-ll jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo 
platného osvědčeni koordinátora při realizaci stavby.

8. Datum předáni staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončeni prací.

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi.

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi.

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi.

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat Jeho 
jménem.s
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Příloha fi. 2 Směrnice GŘ č. 7/2008 v 3.0

i
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Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pří jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat Plán BOZP

(v souladu s přílohou č. 5 nařízeni vlády č. 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích)

li

í

j
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškozeni zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 

ve výkopu o hloubce větší než 5 m.'i

2. Práce souvisejíc! s používáním nebezpečných chemických látek a směsi klasifikovaných podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu 
biologických činitelů podfe zvláštních právních předpisů.

:
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3. Práce se zdroji ionizujícího zářeni, pokud se na ně nevztahuji zvláštní právní předpisy.1

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonuti.

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedeni, popřípadě zařízení 
technického vybaveni.

7. Studnařské práce, zemni práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy.2

8, Potápěčské práce,

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.3

11. Práce spojené s montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudováni do staveb.

]
!

Zákon 6.18/1997 Sb., o mírovém využíváni Jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.
1 Zákon č, 183/2006 Sb.. Stavební zákon.
5 Zákon 6.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve zněni pozdějších předpisů.
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Příloha i. 6: Soztjam poddodavatelú

Specifikace činnosti prováděných 
poddodavatelem

Identifikační údaje poddodauatele

INVESTINŽENÝRiNG, a S. 
Kapucínské néméstí 5, 602 00 Brno 

11 60742470

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby:
* Odpovědný TDI pro oblast drážních staveb
• Kvalitář technolog / kontrolor jakosti

Dopravoprojekt Srno, a, s. 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

IČ; 46347486

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby: 
» Zástupce TDI pro oblast drážních staveb

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby: 
* Odpovědný TDI pro oblast rozvodných 

tepelných zařízen!

TRUVIA s. r. o.
lakoiní 560/3, 664 47 Střelíce 

IČ: 01505785

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby:
- Zástupce TOI pro oblast rozvodných 

tepelných zařízen!
• /'istupce koordinátora BOZP
- Technolog betonu
• Statik
• Asistent pro expertizu jakosti a laboratorní

kontrolní činnosti________________________

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby:
• Rozpcčtár/asístent pro oceňování
• Asistent pro inženýring
• Finanční manažér
• Cortrad manažer

5AFETY PRO s.r.o, 
Přerovská 434/60,779 00 Olomouc 

IČ; 28571690

Eurovision, a. s.
Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČ: 27691845

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby: 
• Asistent expertíz a kontroí shody soupisu 

prací s věcnými změnami při RDS

KUBITA s. r. o. 
Šumavská 31, 612 54 Brno 

IČ26945584

Výkon expertních pozic v týmu správce stavby:
• Geotéchnifc
• Technik prostředí staveb - specializace 

technická zařízení
» Technik prostředí staveb - elektrotechnik
■ Asistent pro protikorozní ochranu

AQUA PROCONs, r,u.
Palackého třída 768/12, Královo Pníe. 612 Q0 Brno 

IČ: 46964371

V Brně dne 10.11.2017
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