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Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 

jejímž jménem jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel 

IČO 65269705 

DIČ CZ65269705 

bankovní spojení ČNB  

Číslo účtu: 71234621/0710 

 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána 
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 

 

dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 

a 

 

 

ENCOFA SERVIS s.r.o.  

se sídlem Příční 118/10, 602 00 Brno, Brno-Střed 

IČO 29256593 

DIČ CZ29256593 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně 

v oddíle C spisová značka 68730 

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 1387553922/2700 

zastoupen xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 

 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

 

 

v následujícím znění: 
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I. Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: R22 – výměna jednotek se starým 
chladivem svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu, na své 
náklady a nebezpečí dle cenové nabídky uvedené v Příloze č. 1 a zadávací 
dokumentaci uvedené v Příloze č. 2, přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy  

2. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) 
a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, 
kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, 
dokončení a předání předmětu díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho 
účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných 
dokladů a dokumentů. Veškeré dodávané materiály jsou v souladu s Technologickými a 
desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 3 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl 
bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla 
nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se 
v zápisu o předání a převzetí díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva 
objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu 
uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele.  

4. Předmětem díla dále je 

a. zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání 
dokončeného díla (formou zápisu o předání a převzetí díla) předá zájemce 
zadavateli také dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v 
datové formě (na CD/DVD) ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc a *.xls, nikoliv však ve 
formátech ZIP a RAR; 

b. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o 
předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání 
Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi 
v českém jazyce, popř. s překladatelskou doložkou; 

c. vyhotovení a předání zadavateli všech stavebním úřadem požadovaných 
dokumentů potřebných k udělení kolaudačního souhlasu v souladu 
s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Těmito doklady se rozumí např. i potvrzení o provedení zkoušek na 
všech rozvodech (chemické a hygienické rozbory pitné vody atd.) a instalacích 
dotčených stavbou, kompletní zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení a 
odborné a závazné stanovisko Technické inspekce České republiky, aj.) 

d. provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení 
tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi; 

e. zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a předvedení 
funkčnosti zařízení, včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi; 

f. servis po dobu záruky  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky platnými v době provedení díla. 
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II. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a. termín převzetí staveniště zhotovitelem: do 30 kalendářních dnů od uveřejnění 
smlouvy o dílo v Registru smluv 

b. termín dokončení a předání díla: do 30. 11. 2019  

c. termín odstranění zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů od předání díla 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v dohodnutém termínu, a to v souladu s platnými právními předpisy, 
správními rozhodnutími, technickými normami a dle schválené projektové dokumentace.   

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen 
vždy na to objednatele bez odkladu upozornit. 

 

III. Místo plnění 

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, 
Jihlavská 20, 625 00 Brno  

IV. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem a projektovou dokumentací. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i 
faktických vad v termínu dle článku II. O předání staveniště bude zhotovitelem 
vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště s ohledem 
na zabezpečení provozu a lékařské péče. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných 
při provádění stavebních prací, 

c. informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních 
opatřeních pro provádění prací na staveništi. 

3. Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele, že předávaný prostor staveniště 
je prost práv třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za 
přesné vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné 
pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

5. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za 
podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že 
rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě 
posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla s ohledem na zabezpečení provozu a 
lékařské péče. 

6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a 
jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení. 
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7. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce 
objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí 
nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných 
prací. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

V. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou 
smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši  

409 809,59 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH  

2. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky 
nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během 
provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých 
ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, 
bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků 
a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších 
rozpočtových nákladů a kompletační činnosti zhotovitele.  

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze 
provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 

4. Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že došlo ke změně díla, budou tyto 
rozdíly zaznamenány ve změnových listech jako vícepráce a méněpráce. 

5. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném 
výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které 
rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto 
smlouvou. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce 
odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů 
mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Při oznamování potřeby víceprací budou tyto 
oceňovány dle položkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 
výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 
podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

6. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž 
potřeba se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, 
včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu 
méněprací při realizaci díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu 
méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze 
sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě 
ocenění víceprací.  

7. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří 
nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. Vyjádření objednatele 
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musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, poptány dodávky stavebních prací či služeb, které odpovídají 
zhotovitelem oznámeným vícepracím. 

8. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít 
písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a to ve formě dodatku k této smlouvě. 
K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VI. Platební podmínky  

1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury – daňového dokladu, vystavené 
zhotovitelem po kompletním dokončení díla a jeho předání objednateli předávacím 
protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla“). Úhrada bude provedena ve 3 
rovnoměrných splátkách. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu před podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. První splátka bude 
splatná 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od předchozí 
splátky. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje. Součástí 
faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední 
splátky. 

2. Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené 
daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, 
pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu 
plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. 

3. Přílohou faktury bude soupis dodávek a provedených prací. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění objednateli, tj. datem 
podpisu předávacího protokolu. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované 
právními předpisy, zejména splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu 
zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta 
splatnosti, jinak je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování či doplnění. 
V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury 
objednateli.  

4. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po 
předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli 
neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem 
výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení 
pohledávek neplatné.  

VII.  Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti 
stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými 
normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu 
a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.  

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním 
povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak 
vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku 
legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka 
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nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla 
objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit 
v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být 
uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách: 

a. 60 měsíců na veškeré stavební práce a dodaný materiál,  

b. 24 měsíců pro výrobky a zařízení, která jsou doložena záručními listy poskytnutými 
jejich výrobci nebo dodavateli, seznam výrobků a zařízení bude oboustranně 
podepsaný  

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla 
objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem 
nebo zásahem vyšší moci. 

5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel 
zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn 
reklamovat vady díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. 
V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je 
povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však 
do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní 
pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem 
zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. 
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, 
pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení 
vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti 
závady. 

6. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít 
s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných 
služeb, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné 
vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; 
kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel objednateli předá. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat 
vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady 
objednateli uhradit. 

 

VIII. Technický dozor 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) 
a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke 
všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění 
uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem 
projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel 
technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez 
jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor provádí veškeré administrativní úkony. Za tím účelem bude vydávat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní 
pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 
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IX. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž 
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se 
s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen 
zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
objednatel. K zápisu z kontrolního dne bude jako nedílná součást přiložena prezenční 
listina zúčastněných osob zástupců obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená 
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. 
V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran 
formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, 
včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů 
od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a 
zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat 
dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen 
zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 
objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost 
do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele 
písemně vyzvat předem k převzetí díla. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, 
které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené 
lhůtě. 

4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a. popis předávaného díla, 

b. soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným 
Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 

c. zhodnocení kvality předávaného díla, 

d. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

e. způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

f. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
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g. výsledek přejímacího řízení, 

h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

5. Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na 
díle. 

6. Odmítl-li objednatel vadnou část díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím 
vadných výrobků nebo poškozením části díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen 
podat objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo 
vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. 
Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné vadnou část díla opravit nebo 
nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu část platby, která 
bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla 
požadována. Tento rozdíl určí objednatel. 

XI. Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a. s termínem převzetí staveniště, 

b. s termínem dokončení díla, 

c. s odstraněním staveniště, 

d. s předáním kompletních dokladů, 

e. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v předávacím protokolu, 

f. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII 
smlouvy. 

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a) až f) činí 0,2% za každé 
jednotlivé porušení a každý den zpoždění. 

3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v případě prodlení zhotovitele 
s úhradou faktury - daňového dokladu, a to ve výši stanovené platnými právními 
předpisy.  

4. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na 
náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, 
tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítá. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním 
předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání 
dokončeného díla.  

5. V případě porušení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné 

bezpečnosti osob může koordinátor BOZP doporučovat objednateli udělovat pokuty dle 

přílohy č. 5 smlouvy (Smluvní pokuty při nedodržení BOZP). Rozhodne-li Objednatel o 

udělení této smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen ji Objednateli uhradit. 

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 
odpovědnost zhotovitel. 



9 z 29 

 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní směrnici objednatele R/FN Brno/0580 
Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která tvoří Přílohu č. 4 této 
smlouvy. 

XIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení 
a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí 
zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další 
údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 
Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání 
k  dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

3. Originál stavebního deníku i jeho kopii je zhotovitel povinen předat objednateli 
po protokolárním předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků díla. 

XIV. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady 
o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu 
a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního 
prostředí. 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům projektové dokumentace 
nebo této smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na 
vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu s projektovou dokumentací a uhradit 
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky.  
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XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a. bezdůvodně přeruší provedení díla, 

b. je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

c. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, 

d. na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání, 

e. návrh na prohlášení konkurzu na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele, 

f. zhotovitel vstoupí do likvidace. 

2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, 
jež nejsou na straně zhotovitele, 

b. je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane 
vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela 
a na dobu delší než 60 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

4. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se má za to, že se jedná 
o podstatné porušení smlouvy dle §2002 občanského zákoníku. 

XVI. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle 

Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení 

Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. 

Zveřejnění smlouvy provede Objednatel. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad 
mezi smluvními stranami. 

2. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 
zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi 
oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. 
Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho 
hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek 
nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není 
vedeno insolvenční řízení. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy 
po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon 
rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno 
ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

6. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

7. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
po jednom výtisku. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka 
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) – položkový rozpočet 
Příloha č. 3 – Technologické a desinfekční postupy FN Brno 
Příloha č. 4 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím  

Příloha č. 5 – Smluvní pokuty při porušení BOZP 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 V Brně dne ..................... V............ dne .................... 
 

 za Objednatele  za Zhotovitele 

 

 

   

 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  

                       Ředitel                                                                   Jednatel 
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Příloha č. 1 

Cenová nabídka

 

 

 
  

Dodavatel:

Č; ENCOF/\“
KLIMATIZACE

A VZDUCHOTECHNIKA

ENCOFA SERVIS. s.r.O.
Příční 118110
602 00 Brno

ıćz 292 59593
DIČ: CZ29259593

Mobil:
E-ı'rıai|:
w'nvw.encofaservis.oz

Telefon: Tel..

DIČ:

E-ma il.:

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 34-0í2lJ
625 00 Brno

Odızëvflıeız IČ; 95299705
CZ65269705

Nabídka k realizaci Č.:
Datum zápisu:
Platnost nabidky do:

19NA00232
23.05201 9
30.062U1 9

Konečný pnjemoe:

Zakáżka: "R22 - výměna jednotek se Starým chladivem“

Ozrıačęni dodávky Množství Ceníkavá oena Sleva Cena 9lıDPH DPH Kč Celkem

Vnitñıí a venkovní jednotka R32 LG 4 ks
PC12SQ - 3,5 kW + infraovl.. A++. WiFi.
19dBA 1.2.5.5
Vnitřní a venkovní jednotka R32 LG CM18R 1 ks
- 5kW. kabelový ovladač AH. kanálová

3

70.89800 2Tı".00'3“'n

Venkovní jednotka LG MU3R21 - ?.3kW_. 1 ks
A+'-+. R32

61.22700 2Tı".00'3“1ı

4
Vnitňíjednotka nástěnná LG PCOQSQ -2.6 3 ks
kW + infra ovladač. WiFi. 19dBA

4

10.05000 2?.0D°ø*n

Venkovní jednotka R32 LG MU3R1Q - 5.3 1 ks
kW INVERTER. A+H

56.02000 2?.0D°fl*n

7'
Vnitñıíjednotka nástěnná LG PC12SQ -3.5 2 ks
kW + infra ovladač. WiFi. 19dBA

?

10.210.00 2Tı".00'3“1ı

Vnitñıí a venkovní jednotka R32 LG CM18R 1 kpl
- 5kW. kabelový ovladač AH. kanálová

B

70.89800 2ì'.00'3f”n

Venkovní jednotka LG MU3R21 - ?.3kW_. 1 ks
AH+. R32

61.22000 2?.0D°ø*n

9
Vnitíñıíjednotka nástěnná LG PCDQSQ -2.6 3 ks
kW + infra Ovladač. WiFi, 19dBA

9

10.050.00 2ì'.0D°fl*n

0 0.00

39.90000 2?.0IJ°ø`ìı 116.50B.DD

51.25554

44.99511

22.00950

41 .479.90

14.909.90

51.25554

44.99090

22.009.50

0.00

21 ".›'lı

21 ".›'lı

21 ".›1ı

21 ".›'lı

21 ".›'íı

21 ".›1ı

21 'H1

21 ".›'lı

21 ".›'íı

0%

24.49999

10.99999

9.39910

4.92200

8310.51

3.13039

10.99999

9.39503

4,922.00

0.00

140.974.9a

92.92420

54.08181

29.931 .50

50.18911

19.03999

92.92420

54.07593

29.931 .50

0.00

500591 pøıøžęıx 409.909.59 99.09003
Zaokrouhlení _ _

495,859 .B2
0.38

CELKEM K UHRADE 495.B`n"0.00

Cenyjednotlivých položek zahrnují montáž včetně montážního materiálu. Montážním materiálem se mysli
kompletní náhradanfvýměna stávajících rozvodů CU potrubiza nové.
Na zařízení a montáž se vztahuje prodlo užená záruka 60 měsicu.
Cena Zahrnuje servisní úkony po dobu Záruky.
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Příloha č. 2 

Zadávací dokumentace 
 

 
KLIMATIZACE stará zástavba - nákup nových/výměna R22 

   

 
Budova F OKM 

1. 1.PP, fasáda m.č.040 

2. 1.PP, fasáda m.č.057 

   

 
Budova F DVK 

3. 3.NP, střecha m.č.321 

4. 3.NP, střecha m.č.323,324,325 

   

 
Budova C OKM 

5. 2.NP,střecha m.č.284  

6. 2.NP,střecha m.č.261 

7. 2.NP,střecha m.č.293, 259 

8. 2.NP,balkon sterilka, 6 místností 

9. 1.NP 
 

   

 
Technické parametry požadovaných nových jednotek 

1,2,5,6 vnitřní a venkovní jednotka, 3,5kW + infraovládání, A++, WiFi, 19dBa, R32 

3 vnitřní a venkovní jednotka   5kW, kabelový ovladač, kanálová, R32 

4 
1x venkovní jednotka 7,3kW, A+++, R32, 3x vnitřní jednotka nástěnná, 2,6kW + 
infraovladač, WiFi, 19dBa 

7 
1x venkovní jednotka 5,3kW, A+++, inverter, R32, 2x vnitřní jednotka nástěnná, 
3,5kW + infraovladač, WiFi, 19dBa 

8 vnitřní a venkovní jednotka   5kW, kabelový ovladač, kanálová, R32 

9 
1x venkovní jednotka 7,3kW, A+++, R32, 3x vnitřní jednotka nástěnná, 2,6kW + 
infraovladač, WiFi, 19dBa 

   

 
Další požadavky 

 
záruka na zařízení 60 měsíců + servisní práce budou součástí cenové nabídky 

 
u všech dodaných zařízení bude výchozí revizní zpráva 

 

servisní výjezd do 6 hodin od nahlášení závady (některé jednotky jsou v laboratořích, 
jsou zde prostory pod dozorem SÚKL) 

 
dodat technologický postup montáže klimatizací - doposud staré chladivo R22 

 
dodat potvrzení o ekologické likvidaci chladiva a zařízení 
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Příloha č. 3 

Technologické a dezinfekční postupy FN 
 
 

 
 

 

Čištěná dezifikovaná plocha 

či zařízení
Postup čištění Dezinfekční mytí

Používané čistící 

prostředky
Pomocné prostředky Použitá mechanizace Upozornění na zvláštnosti

Odpadkové koše

Vyprázdnit obsah koše, obsah  uložit do nádob či pytlů 

určených k tomuto účelu. Koš otřít zevnítř utěrkou 

navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do  koše vložit 

čistý sáček.

1xdenně otřít povrch odpad. koše bílou 

utěrkou a určeným dezinf. prostředkem 

na mokro do zaschnutí.

CLEANER LAVO

Bílá utěrka  vnitř. 

koše, modrá utěrka 

zvenku koše, 

mikroten sáčky.

kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

Dezinfekční prostředek 

naředit do modr ého 

(hnědého) 5 l kbelíku, 1x 

měsíčně dezinfekce 

celého koše

Podlahové krytiny PVC, 

dlažba a jiné 

omyvatelné podlahové 

povrchy

Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro 

plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po 

setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na 

lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.

dle dezinfekčního programu určeným 

dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

dezinfekci 

nekombinovat s 

mycím prostředkem

Mop, smetáček, 

lopatka, špachtle, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, plochý 

mop nebo mycí stroj

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Podlahové krytiny PVC, 

dlažba a jiné 

omyvatelné podlahové 

povrchy

Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro 

plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po 

setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na 

lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.

CLEANER LAVO - 

ruční mytí, strojové 

mytí

Mop, smetáček, 

lopatka, špachtle, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, plochý 

mop nebo mycí stroj

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Podlahové plochy - 

důkladné čištění 

Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo 

hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým 

vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním 

padem (zelený, hnědý)

TOVAL

Ruční pad na držáku 

s tyčí, špachtle, 

gumové rukavice

RUFFO-jednokotouč. 

stroj, prům. vysavač, 

úklidový vozík, plochý 

mop 

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Podlahové plochy 

opatřené koberci, 

čalouněný nábytek

Důkladně vysát celou plochu vysavačem.
naklepávací 

vzduchová hlavice
vysavač

Ve vysavačích 

kontrolovat průchodnost 

hadic a neporušenost 

káblů a sáčků. Včas 

provádět výměnu sáčků. 

Nikdy nepoužívat 

poškozený vysavač.

Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO
AŠ 9E'.'!.É.'.!!
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Nábytek, skříně, židle, 

dveře, stoly, poličky, 

parapety, stolní lampy

Setřít  prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku , 

odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít 

houbičku s padem.

CLEANER LAVO, 

PRONTO - tekuté

Modrá utěrka, 

houbička s padem, 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

U parapetů pozor na 

poškození květin.

Nábytek, skříně, židle, 

dveře, stoly, poličky, 

parapety, stolní lampy

Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku 

důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.

 Dle harmonogramu určeným 

dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

 modrá utěrka, 

houbička s padem, 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

U parapetů pozor na 

poškození květin.

Kliky a okolí klik, madla, 

zábradlí, vypínače, 

telefony

Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít 

modrou utěrku případně  houbičku s padem.

  dle harmonogramu práce určeným 

dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

modrá 

utěrka,houbička s 

padem, gumové 

rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

Četnost dle schváleného 

harmonogramu 

jednotlivého pracoviště

Skleněné přepážky, 

prosklené stěny a 

skleněné dveře

Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič , přeleštit 

suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy 

použít rozmývak a gum. stěrku

Okenní čistič v 

rozprašovači, nebo 

v okenářském vědru

Rozmývák na tyči, 

okenní stěrka,  

švédská utěrka , 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

Denně odstraňovat 

otisky prstů.

Radiátory a topná 

tělesa, trubky od topení

Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem 

na radiátory.

 Dle harmonogramu odd. určeným 

dezinf. prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

Houbička s padem, 

gumové rukavice, 

kartáč na radiátory.

Úklidový vozík, kbelík 

modrý.

POZOR!! Na pořezání se 

o ostré hrany!!

Nádobí-PRM, PDM dle harmonogramu práce  mytí houbičkou s padem. JAR
Houbička s padem, 

dratěnka

Obléct PVC zástěru!!!     

Houbičku na nádobí 

uchovávat v 

dezinfekčním roztoku 

(SAVO)

Nádoby na převoz jídla, 

termosy PRM, PDM

Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, 

houbičkou s padem 
JAR

Houbička s padem, 

dratěnka

Obléct PVC zástěru!!!     

Houbičku na nádobí 

uchovávat v 

dezinfekčním roztoku 

(SAVO)

SPECIÁLNÍ 

DEZINFEKCE

Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje 

naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy ( 

stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, 

radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze 

vzdálenosti 1 - 1,50m. K  rozstřikování dezinfekce se 

používá nejnižší možný tlak stroje ( přibližně 10 barů ).Po 

provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře 

pracovník  zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu 

rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne  podlahu  (  

pravidelné sanitární dny ) a odsaje přebytečnou vodu  z 

podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým 

vysavačem.

Dezinfekční prostředky dle schváleného 

dezinfekčního plánu do zaschnutí

Reál- tekutý písek, 

TOVAL

Rozmývák na tyči, 

čistící podlahový stroj 

s odsáváním, 

případně průmyslový 

vysavač

PMDV - tlakový stroj 

Kránzle,PDM- ruční 

tlakový stroj, PRM - 

generátor páry

Součástí speciální 

dezinfekce není mytí a 

dezinfekce 

klimatizačního zařízení a 

vybavení ( okenní sítě ), 

lůžek, nočních stolků, 

vnitřků skříní, 

lednic,přístrojů a 

elektrických zařízení
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Čištěná 

dezinfikovaná 

plocha či zařízení

Postup čištění Dezinfekční mytí
Používané čistící 

prostředky

Pomocné 

prostředky
Použitá mechanizace

Upozornění na 

zvláštnosti

Keramická dlažba

Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro 

plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po 

setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na lopatku 

a vysypat do určeného pytle s odpadem.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

Mop, smetáček, 

lopatka, špachtle, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, drhnoucí 

stroj

Keramická dlažba-

důkladné čištění

Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo 

hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. 

Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, 

hnědý)

TOVAL

Ruční pad na držáku 

s tyčí, špachtle, 

gumové rukavice

RUFFO-jednokotouč. stroj, 

prům. vysavač, úklidový 

vozík, plochý mop 

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Umyvadla, 

sprchové vaničky

Na  utěrku nameseme čistící prostředek , po umytí celé 

plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou  plochu 

umyvadla  žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek 

Reál - gel Chlorax,, 

ALSAN

Žlutá utěrka , 

houbička s padem, 

gumové rukavice, 

kartáč zkumavkový

, kbelík 5 l( modrý, hnědý)
2xtýdně otřít přívodní 

trubky pod umyvadlem.

Vodovodní 

baterie

Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem. 

Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v 

dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstránime tak, že na 

plochu naneseme santární  čistič, necháme působit a 

opláchneme vodou.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek 

Reál - gel Chlorax,, 

ALSAN, 

PULIRAPID

Žlutá utěrka , 

houbička s padem, 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

Keramický obklad okolí 

baterie se otírá denně 

dezinfekčním roztokem

Keramický obklad
Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlhkou 

utěrkou. Můžeme použít rozmývák.

kolem baterii a 

umývadel denně, 

ostatní dle 

harmonogramů urč. 

dezinfekčním 

prostředkem na 

mokro do zaschnutí.

REAL-tekutý písek 

Reál - gel Chlorax,, 

ALSAN, 

PULIRAPID

Žlutá utěrka , 

houbička s 

padem,rozmývak, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, kbelík 

modrý.

Pro dezinfekci ploch 

keramického obkladu ve 

výšce je možno použít 

rozmývák na tyči.

Zrcadla
Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění 

zrcadel , přeleštit suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem. 

Okenní čistič  v 

rozprašovači, nebo 

v okenářském vědru

Švédská utěrka, 

papírový ručník, 

gumové rukavice

Zrcadla umýváme 1x 

denně nebo dle potřeby.

Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)e
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WC - mísy, 

pisoáry, výlevky

Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na 

WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme 

gélový přípravek a necháme působit.Vnější plochy mísy + 

prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC 

mísu spláchnout.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

 ALSAN, 

PULIRAPID

Červená utěrka , 

houbička s padem, 

kartáč na WC, 

gumové rukavice

 kbelík 5 L  červený.

Sanitární keramiku 

umýváme každý den 

zespodu, zboku, vnějších 

stran, WC prkénko a 

úchyty po omytí setřít 

pap. ručníkem do sucha.

Zásobníky na toal. 

papír, ručníky, 

zásobníky na 

mýdlo

Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s 

padem vydrhnout.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek, 
utěrka modrá, 

houbička s padem.
, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

Provádět doplňování 

toaletního papíru, ručníků, 

tekutého mýdla.
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Příloha č. 4 

Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím 

 

 

 

 

Pracovní postup při provádění činností  

se zvýšeným požárním nebezpečím 

 

Zpracoval: xxxxxxxxxxxx Účinnost od: 15.2.2011 

 Vedoucí OBPT Vydání:  2 

 Dne:    

  Kopie číslo:    

Přezkoumal: xxxxxxxxxxxxx   

  Náměstek pro HTS 

  Dne:  

Schválil: xxxxxxxxxxxxxxxx 

  Ředitel FN Brno 

  Dne: 

 

II. Účel 

Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se 
zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu. 

Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, 
zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.   

Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví 
zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích 
firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným 
nebezpečím. 

 

III. Oblast platnosti 

Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, 
které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno. 

S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení 
o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti.  

Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno 

FAKULTNÍ
NEMOCNICE

BRNO
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IV. Pojmy 

Práce se ZN - Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, 
případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh 
prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená.  

Příkaz - Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. 
příloha 1 

 
V. Zkratky 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

FN Brno - Fakultní nemocnice Brno 

HZS JmK - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

HTS  - Hospodářsko technická správa 

OBPT  - Oddělení bezpečnostních a požárních techniků 

OOPP  - Osobní ochranné pracovní prostředky 

OZO  - Odborně způsobilá osoba 

PHP  - Přenosný hasicí přístroj 

PO  - Požární ochrana 

 

VI. Provádění prací se zvýšeným nebezpečím 

Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven 

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot, 

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů, 

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, 

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, 

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 

- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami  

- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí 

 

Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!! 

Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN 

 svařování a řezání plamenem, 

 broušení a rozbrušování materiálu, 

 ohřívání, žíhání a kalení, 

 pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným 
plynem, 

 sváření elektrickým obloukem, 

 sváření elektrickým odporem, 

 letování letovací lampou nebo elektrickou lampou, 

 sváření plazmovou technologií, 

 opalování nátěrů, 

 práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání 
starého potrubí, odstraňování izolace apod.) 
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 rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních 
pásů, 

 volné spalování odpadového materiálu a látek, 

 svařování plastů, 

 práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí 
pracoviště, 

 práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí 
neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště, 

 práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, 
s mechanickými nástroji, které nemají nejiskřivou  úpravu, 

 práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných 
(nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, 
snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí), 

 na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo 
hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, 
zařízení a přístrojů. 

Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto 
nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564 

Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN 

 Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, 
a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč 
a pod.), musí mít toto oprávnění platné, 

 pracovník provádějící Práce se ZN musí mít osvědčení, platný průkaz u sebe. 

Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci ! 

Vystavování Příkazu se ZN 

 „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) 
vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném 
příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT 

 Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce 
s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a 
opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny.  

 Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím 
práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny.  

 Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, 
může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další 
odborníky.  

 Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný 
pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN. 

 Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po 
podpisu všech dotčených pracovníků. 

 Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u 
sebe. 

 Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, 
který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci! 

Stanovení opatření pro práce se ZN  

Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím 
pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště 
(zařízení), kde budou práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno: 
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 zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního 
prostoru a prostorů souvisejících, 

 použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály, 

 prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) 
utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny 
z nehořlavých hmot, 

 pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou 
pěny, případně je dostatečně smočit vodou, 

 odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, 
profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním 
plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo 
vodu, 

 spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, 
plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo 
vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu, 

 potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody 
a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi 
otevřít do ovzduší, 

 záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, 
nehořlavé a dostatečně pevné, 

 odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko 
(lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný 
přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné 
vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah, 

 zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření 
výbušné směsi hořlavých par a plynů, 

 tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde 
hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu Práce se ZN. Tam, kde hrozí únik 
hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje 
nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů, 

 používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím 
výbuchu hořlavých par, plynů a prachů), 

 zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, 
určit připojovací místa pro agregát, 

 prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasících 
přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, 
požární roušky a pod.). 

Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN 

Dohled při provádění práce se ZN: 

 Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat 
pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.).  

 Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za 
následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár.  

 Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy 
budou vytvořena vhodná preventivní opatření. 

 Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku 
požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. 
Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností 
nebo jiného podlaží. 

 Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách 
přestávek. 
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Dohled po ukončení práce se ZN: 

 Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může 
být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen. 

 V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS 
musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho 
rychlé uhašení.  

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou 

 Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat 
podle tohoto pracovního postupu.  

 Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí 
firmu najal. 

Kontrola opatření 

Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN 
provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec který najal 
externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - 
zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se 
ZN. 

Zastavení práce se ZN 

Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN  
pracovníkovy který práce provádí v případě: 

a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení, 
b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany, 
c) dojde-li k ohrožení životního prostředí, 

Práce mohou pokračovat až po odstranění 

Skartace příkazu k práci se ZN 

Příkaz k práci se ZN je archivován 5 let. 

 

VII. Související dokumenty 

Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, v platném znění, 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování platném znění 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle 
příslušných předpisů 
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VIII. Přílohy 

 
Příloha 1: Příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím 

Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru 

(Pracovní postup  R/FN Brno/0580 – Příloha 1) 

 
1) Zahájení / ukončení prací 

platnost příkazu  

 

2) Pracoviště – místo kde se práce bude provádět 

 

3) Přesné stanovení pracovního úkolu 

 

 

4) Určení technologie, která se použije 

 

 

5) Vedoucí práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal 

Jméno a příjmení: Podpis: 

 

6) Pracovník, který bude práci vykonávat  

Jméno a příjmení: Č. dokladu: Podpis: 

 

7) Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření 

 

 

8) Vybavení hasebními prostředky 

 

 

9) Požární dohled po dobu vykonávání práce 

 

10) Požární dohled po ukončení práce 

Jméno a příjmení: Od: Do: Podpis: 

 

11) Příkaz vydal 

Jméno a příjmení: Funkce: Datum: Podpis: 

 

12) Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání 

pracoviště 

 

Od: 

Den:  

 

Hod: 

Do: 

Den: 

 

Hod: 

 

Jméno a příjmení: 
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13) Vyjádření OBPT – pokud jej požaduje svářeč nebo pracovník který příkaz k práci vydal 

 

Jméno a příjmení: Datum: Podpis: 

 

14) POUČENÍ: Jestliže se změní podmínky pro PRÁCI, anebo určené osoby, musí být 

vystaven nový příkaz. Poučení osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, 

před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, 

způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují samostatně a 

přikládají se k tomuto příkazu. 

 

Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni 

s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi 
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15) Požární dohled  

 
Zahájen Ukončen 

Ohlášení o 

ukončení svařování 

15a - při svařování Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

 - po svařování Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

 

15b - při svařování Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

 - po svařování Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

 

15c - při svařování Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

 - po svařování Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

Dne:               hod.: 

 

Podpis: 

 

 

Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu 

požárního dohledu: 

1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému 

přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po 

skončení svařování nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě 

hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou 

osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu. 

2. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na 

první straně. 

3. Seznámení s organizací pož. ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášení pož.poplachu, místo 

ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a její telefonní číslo, umístění nejbližšího telefonního 

přístroje s možností volání ve veřejné síti. 

4. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el, 

proud). 

5. Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou 

provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno. 

6. Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků. 
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7. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, 

které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda 

nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby 

v průběhu prací  únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné. 

8. Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, 

přivolání pomoci a zdolávání požáru. 

9. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo 

k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má 

důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu  a vážnému 

ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování 

neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařování (položka 9 tohoto 

příkazu). 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny 

dotazy. 

 

Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení 

podle osnovy: 

 

 

Datum:  

Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni 

s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi 

 
  

Podpisy osob určených k požárnímu 

dohledu: 
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Příloha č. 5 

Smluvní pokuty při porušení BOZP 

 

Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat 

způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné 

bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může 

koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení hospodářské 

smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě 

zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým 

porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor 

stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy. 

 

Porušení právních a ostatních předpisů Pokuty v Kč 

1 nepředložení požadovaného technologického postupu včetně 

vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 

zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací 

20 000,- 

2 staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 20 000,- 

3 nevedení evidence osob na staveništi  1 000,- 

4 vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb. 2 000,- 

5 neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení 

a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání 

nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb. 

15 000,- 

6 nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 20 000,- 

7 nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 10 000,- 

8 nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. 10 000,- 

9 dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15 000,- 

10 chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 

362/2005 Sb. 

5 000,- 

11 dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15 000,- 

12 používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, 

neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.) 

5 000,- 

13 pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 

nedostatečné široké, atd.) 

10 000,- 

14 používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, 5 000,- 
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pažení, židle, bedny, atd.) 

15 nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy 

NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek 

10 000,- 

16 nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., 

čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3. 

5 000,- 

17 používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, 

prodlužovacích kabelů, atd. 

5 000,- 

18 provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – 

§ 4 zákona 309/2006 Sb. 

10 000,- 

19 obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80 5 000,- 

20 používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu 

nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu 

10 000,- 

21 jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN 

ISO 124 80 

10 000,- 

22 nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník 

práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ 

(pracovníka) 

500,- 

23 

 

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, 

popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý 

zjištěný případ 

5 000,- 

24 všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a 

používání nářadí, strojů a zařízení 

500,- 

25 porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na 

označených místech  

1 000,- 

26 porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů  

5 000,- 

27 zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné 

prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, 

poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných 

prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení  

5 000,- 

28 nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými 

nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním 

materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické 

energie a uzávěrům plynu, vody a topení 

10 000,- 

29 nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně 

nebo jiného zdroje zapálení 

5 000,- 
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30 provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá 

odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací 

zvláštními právními předpisy 

20 000,- 

31 nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že 

nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta 

dvojnásobkem sazby) 

5 000,- 

32 odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem 

v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. 

(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby) 

5 000,- 

33 při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek 5 000,- 

34 porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované 1 000,- 

 

 
 


