SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo objedndvky objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Cldqek l.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: Plzen, statutarni mésto

adresa: Plzeri, ndmésti Republiky 1, PSC 306 32
IC: 000 75 370
DIC: Cz00075370

jednaijici prostfednictvim:

statutdrni orgdn:

ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY
Magistratu mésta Plzné

adresa: Plzen, Palackého ndm. 6, PSC 306 32
zastoupeny: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucim odboru
. Zhotovitel: BK — INVESTIS, spol. sr.o.

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 5163

se sidlem: Pod Viemi svatymi 83, 301 00 Plzen

IC: 00884839

DIC: CZ00884839

Vdéclav Brundt, jednatel

Smiluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,smlouva“), &imz se zhotovitel zavazuje

k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za
dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

] Clanek II. ] ]
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

.r

1. Pfedmétem dila je rekonstrukce stavaijici vodovodni sité v ulici Kefovd, v Plzni. Jednd se o
rekonstrukci vodohospoddrské infrastruktury v majetku mésta Plzné. ZpUsob provedeni
stavby je otevienym vykopem.




2. Misto plnéni dila jsou ndsledujici pozemky nachdzejici se v k.U. Plzen:

kat.C. zpUsob vyuziti druh pozemku vlastnik
12690/1 ost. komunikace ost. plocha mésto Plzen
12710 ost. komunikace ost. plocha mésto Plzen

3. Technické parametry stavby:

SO 01 - VODOVODNI RAD

Vodovodni fad délka 132,0m DN 80mm materidl tvdrnd litina

Soucdsti stavby je rekonstrukce verfejnych Edasti pripojek a provizorniho zédsobovdni pitnou
vodou.

Stavaijici pfipojky budou obnoveny v rozsahu vefejnych pozemku. Piipojky P1 a P8 jsou dle
sdéleni provozovatele nové z PE, tyto prfipojky budou pouze prepojeny.

Celkem pripojek — 11ks, celkovd délka 53m.

4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele pro zpracovdni nabidky
uvedenych ve viech cdstech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 14. 6. 2016,

a) dle PD vypracované zpracovatelem projektu, spolecnosti EGYprojekt sr.o., IC:
63509687, se sidlem Jand&ckova 67, 323 00 Plzen,

d) dle dalsich podminek dotéenych orgdnl a organizaci, zejména dle ,,Dohody o
technickych podminkdch* s pfispévkovou organizaci Sprdva verejného statku
mésta Plzné&, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v rdmci
predmeétu plnéni zgijistit, a to na zdkladé pliné moci, kterd mu bude po podpisu
smlouvy preddna,

e) vsouladu sPlzenskym standardem - vodovod / kandlizace pro vystaviou
vodohospoddrské infrastruktury na Uzemi mésta Plzné&, schvdlenych usn. RMP ¢&. 673
ze dne 19. 5. 2011,

f) dle Smérnice SITMP - Podminky pro zqgjisfovdani vsech dostupnych podkladd pro
tvorbu a aktualizaci Digitdini technické mapy mésta Plzné (DTM MP).

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sv0j ndklad a na své nebezpedi.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit nize
sjiednanou smluvni cenu dle ¢ldnku IV. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pii redlizaci dila k zméndm, doplikdm nebo rozsireni predmétu dila vyplyvajicim z
podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrkd
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro ndvrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smilouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni m& prdvo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel



neucini, md se za to, ze prdce a doddvky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

8. Objednatel si vyhrazuje prdvo doplnit pfedmét dila o dalsi prédce a doddvky a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto prdce za Uhradu zgjistit.

9. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouizity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi
realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvdni objednatele provést okamzitou
ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

10.Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k redlizaci dila a ze
disponuje sdm i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

1
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.Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli na jeho zZddost pisemny seznam viech svych
subdodavateld jesté pred uzavienim smiluvnich vztahU s nimi ke schvdleni. Objednatel si
vyhrazuje prdvo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi md nebo mél
z predchozich staveb 3patné zkusenosti. Zhotovitel pak zgijisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni oprdvnén zgjistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

12.Pozadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi prdvnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto predpisd vznikne skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit viastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné viastnosti lepsi.

13.Zhotovitel zaijisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k preddni dila a
technologie.

14.Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit vtomto sméru
pfipadné dot&ené treti osoby.

15.Préce, které jiz v prdbéhu provddéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi prdcemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni t&€chto nedostatkd v piiméfené Ihité stanovené objednatelem opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

16.Vybourany materidl, kanalizani poklopy a rdmy jsou majetkem vlastnika kanalizace.
ZpUsob likvidace se bude fesit individudiné dle dispozic a pozadavkd viastnika.

Clanek .
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila dne nejpozdéji do dvaceti dnl od podpisu této
smlouvy obéma smluvnimi stranami.




. Lhotovitel se zavazuje predat dokoncené dilo nejpozdéiji do 7. 11. 2016.

. Za prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vylUc&tovdna formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnd od jejiho doruceni. Objednatel je oprdvnén provést
zApocet vyUctované smiuvni pokuty oproti viastni pohleddvce, kterou md z této smlouvy
vOCi zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prdéce uvedené v cldanku Il. této smlouvy se sjiedndvd dohodou podle ustanoveni
§ 2 z&kona &. 526/1990 Sb., o cendch, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1.121.100 Ké

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych prdvnich predpisu.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta joko cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny
za splnéni podminek uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd
zhotoviteli prédvo na Uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjedndna dle &lanku IV bod 1 této
smlouvy.

. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmeétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZz zapocteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uZivéni komunikace nebo vefejné pristupnych pozemkd - ,,zdbor* apod.

Clanek V. )
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznaceni banky a &islo Uctu, na ktery md byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zdlohové faktury.

. Zhotovitel je povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH, pfi fakturaci stavebnich a montdznich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k priloze €. 1. pokynu. V piipadé prenesené darové
povinnosti je zhotovitel povinen na fakture uvést ,Dan odvede zdkaznik*.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit Cislo smlouvy a objedndvky, ndzev a Cislo
zakdzky, na zdkladé kterych je préce realizovdna. V zdhlavi faktury (dodavatel) je nutné
uvadeét - v pripadé fyzické osoby &. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé
prdvnické osoby C. j. zdpisu v obchodnim rejstfiku. Objednatel je oprdvnén fakturu
zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndleZitosti danového dokladu ¢&i neobsahuje




objednatelem pozadované Udaje, piipadné neodpovidd pozadavkim objednatele, blize
specifikovanym v odst. 6 tohoto ¢ldnku smlouvy. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, novd InUta splatnosti poc&ind plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutarni mésto Plzen
ndm. Republiky 1

306 32 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Lhotovitel je oprdvnén vystavit po podpisu smlouvy o dilo zdlohovou fakturu ve vysi 30 %
celkové ceny dila, a ddle fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 %
celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechdno na konec¢né vyuctovdni, po preddni
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Pradvo na Uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li
dilo zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a
nedodélkd, bude-ii preddno ve viech svych Cdstech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi joko nesplnéni
siednaného pinéni, mize byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapo&tena vici
pozastavené cdsti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé vystaveni diléi, musi byt zdanitelné plnéni
zhotovitelem stanoveno vidy mezi 1. ai 5. kalendainim dnem v mésici. Zhotovitel je
povinen vystavit a doruéit darnovy doklad objednateli vidy nejpozdé&ji do 10-ti dni ode
dne zdanitelného pInéni. Koneénou fakituru je zhotovitel povinen vystavit a dorudit
objednateli do dvou dni od pieddni dila bez vad a nedodélku.

. Objednatel uhradi faktury zhotoviteli nejpozdéji do 14 dn¥ po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dn0 po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je
objednatelem ddn prikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz ndsledné realizovdn. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné Cdstky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje prdvo kontroly veskerych cen materidll a veskerych
subdodavatelskych faktur. Pokud svoje préavo uplatni alespon zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materidly nebo subdoddvky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za materidl nebo faktury
subdodavateld (fotokopie). Bez t&chto dokladl je faktura neplatnd.

. Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze Cisla
bankovnich U&tU, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpUsobem umozniujicim ddlkovy
pristup (§ 98 pism. d) zdkona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény Ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovdn za neUplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje prdvo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu”

10.V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute&néni platby ze strany objednatele na

z&kladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pridané hodnoty zvefejnéna
zpUsobem umoznujicim ddlkovy pristup skutecnost, Zze zhotovitel je nespolehlivym pldtcem
(§ 106a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), md objednatel prdvo od
okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskutec¢riované na zdkladé této
smlouvy o piislusnou Cdastku DPH. Smluvni strany si sjedndvaji, ze takto zhotoviteli



nevyplacené cdastky DPH odvede sprdvci dané sédm objednatel v souladu s ustanovenim
§ 109a zdkona &. 235/2004 Sb.

Cldnek VI.
STAVENISTE

. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté zdpisem nejpozdéji do dvaceti dnd od podpisu
této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

. Lhotovitel pred zahdjenim stavby zaijisti veskeré pozadavky vyplyvaijici z celé zaddvaci
dokumentace.

Soucdsti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kijeho faddnému uZivéni ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dila -
investorskému prevzeti stavby zqjisti a predd objednateli vyse uvedené doklady, a to
zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych Urednich zkouskdch
potfebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a viech jeho
soucdasti, véetné podrobnych technickych zdznam( o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na vsechny pouZité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu fizeni, provést
zaskoleni pracovnik( budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného zarfizeni;

e geometrické zaméreni dokon&ené stavby;

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. 499/2006 Sb. - 2 listinnd vyhotoveni + 1
digitdini;

e pribéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkd a bude zejména
dokumentovat Cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

. Dokumenty dle predchozino odstavce tohoto &ldnku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich sprdvnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
UCelem je zhotovitel povinen predlozit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateEnym casovym predstinem, nejpozdéji deset pracovnich dni pred
pldnovanym terminem preddni a prevzeti dila.

. O odevzddni a prevzeti stavenisté bude sepsdn zdpis, ktery podepisi z&stupci smluvnich
stran.

. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovdni a dodrzovdani predpisU o bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pfi prdci viech
osob v prostoru stavenisté (zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuUckami), hygienickych predpisU, zachovdni pofddku na stavenisti, za pozdmi
bezpecnost, ddle se zavazuje odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci i jinou
¢innosti a to i u svych subdodavatell. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, vyhldskou MZR CR &. 381/2001 Sb., katalog odpady, vyhldskou
MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, a ostatnimi platnymi
pravnimi predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovdni, nadmérnému nebo
zbyteEnému obtézovdni okoli stavby, ke znecisfovdni komunikaci, vod a ovzdusi, k pddu
do vykopu, k poruseni ochrannych pdsem atd. Zaijisti ochranu stévajicich stromU a zelené.




. Za viechny 3kody, které vzniknou v dUsledku provddéni stavby objednateli, pripadné
tretim osobdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu nebo
skodu odstranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.

. Lastupce objednatele je oprdvnén kontrolovat provddéni praci podle projektu stavby a
svd stanoviska uvddi do stavebniho deniku, md pfistup na viechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou sestavovdny nebo uskladnény doddvky pro stavbu.

. O povoleni uzavirky siinice nebo méstské komunikace pozddd zhotovitel prislusny sprdvni
orgdn v¢as a zddost doloZi prislusnymi doklady. Zaijisti spinéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

. Lhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
divodU nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni orgdnd statni sprdvy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrienim obvodu
stavenisté z dOvodu leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clének Vil.
STAVEBNI DENIK

. O prlbéhu praci na stavbé, které provdadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
zahdjeni stavebnich praci a zapisuje viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména Casovy postup praci, jejich jakost, zdOvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
z&kona a dalsich platnych prdvnich predpisd.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Lapisy do stavebnino deniku Eitelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérfend osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovdno.

. Vedenim stavby a zdpisy do stavebniho deniku je povéren(a):
Pavel Klail.

. Denik se sklddd z Uvodnich listd, dennich zdznamU a piiloh.
Uvodni listy obsahuii:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny ndzev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény té€chto Udajo, véetné podpisovych vzord
osob, opravnénych k provadéni zapisU
- identifika&ni Udaje stavby podle projektu,
- prehled smluv véetné dodatkd a zmén,
- seznam dokladU a Urednich opatfeni tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplrikd,
- prehled provedenych zkousek viech druhU.

. Denni z&dznamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na véfsim podtu pripisd.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psdny i na
volné listy s pr0pisy, oCislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.




7. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaiji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvldstni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamd oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v piipadé zirdty nebo zniceni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku mize provadét zdpisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce,
technicky dozor investora, zmocnéni z4stupci objednatele, zhotovitele a prislusné orgdny
statni spravy.

10.Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéiji do 7 pracovnich dn0.

11.Z4pisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovdni dopliikd a zmén smiouvy.

12.0rigindl stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

13.Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisnd od osoby projektanta stavby, autorského
dozoru ¢i technického dozoru investora.

Clének VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sdm, pfipadné
prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prdace
provadény podle schvdlené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych prdvnich predpisd a v souladu s rozhodnutim orgdnU statni spravy. Na
nedostatky zjisténé v pribé&hu praci musi neprodiené upozornit z&dpisem do stavebniho
deniku.

2. P provadéni dila je zhotovitel vézan pokyny objednatele.

3. Z&stupce objednatele povéreny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, Ucastni se preddni staveniste,
schvaluje zmény a doplnky, které neprodiuzuji |hOty, nezvysuji ndklady a nezhorduji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladd, je oprdvnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzddani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovdni pisemnych pozadavkd technického dozoru tykajicich se kvality a ceny
dila, mUze byt pro objednatele ddvodem k preruseni praci &i celé stavby véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovdni pokynd k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skodly.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén ddat pracovnikdm zhotovitele piikaz k preruseni
prdce, pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena




bezpecnost provddéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi zpUsobeni skody.

. V pfipadé, ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv
prdce, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
mUze byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsdn. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti shora uvedenych praci ve sigdnaném terminu, odpovidd za skodu,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na zddost objednatele je povinen dodatecné
umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zaqjistit na své
ndklady.

] Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebird za dilo zdruku po dobu 60 mésict od dokonceného pieddni a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel oprdvnén zadat odstranéni vad treti osobé& a zhotovitel
je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnd od doruceni jejich vydctovani znotoviteli. Pokud
prokdze, ze za vady neodpovidd, budou mu vynalozené ndklady objednatelem
proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpUsobené vadou vyrobku dle zdkona &.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zpUsobenou vadou vyrobku.

. Prévo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacéniho fizeni béhem zdruéni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &dst, md prdvo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v
reklamaci mize objednatel uvést své poZadavky, jakym zpUsobem pozZzaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finanéni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndvd, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dOvodd reklamaci neuzndvd. Pokud tak neucdini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni IhOty, pricemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den z&rucni Ihdty se povazuje za v&as uplatnénou.

. 'V pripadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prdce, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup preddni plati obdobné ustanoveni ¢ldnku XI této
smlouvy.

Clanek X.




ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti brdnici Fddnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcl
oprdvnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy z ddvodu
podstatného poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona &. 89/2012 Sb.,
druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodatecné piiméfené |hoté, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvaijicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V
odstoupeni musi byt ddle uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné& ozndmit nejpozdéji do 15 dn¥ po obdrzeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, md& se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi. V piipadé,
Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zdvéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdzce.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvaijicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsleduijici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k , dil¢imu preddni dila*, a objednatel je povinen do 15 dnU
od obdrzeni vyzvani zahdijit dilci prejimaci fizen,

- strana, kterd ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré ndklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy.

,Clc,jnek Xl
ODEVIDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel spIni svoji povinnost provést dilo jeho fddnym ukon&enim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélky.
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. Objednatel spini svij zavazek prevzit dilo zdpisem o prevzeti, Ze dilo prejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani predmétu
dila funk&né& nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepredané.

. Vlastnické prdvo pfechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizka a nebezpedi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

. Nedokoncené dilo nebo &dsti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Cldnku X bodu 7 této smlouvy.

......

objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnl
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddni.

. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Zze je dilo pripraveno k odevzddni a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzddni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.

. Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimdliné 5 pracovnich dn0 pred zahdjenim

prejimaciho fizeni minimdiné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrnino
orgdnu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zprdvy o zkouskdch zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskdch pouzitych materidld, zaruéni listy, atesty, méreni,

- daldi podklady pozadované objednatelem, sprdvcem nebo uZivatelem objekty,

. Soucasné s preddnim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro f&ddné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

10.0 prevzeti dila nebo jeho &dsti sestavi smluvni strany zApis. Pokud objednatel dilo pfejimd,

obsahuje zdpis prohldieni o prevzeti. Odmitd-li dilo prevzit, sepise se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zddvodnéni.

11.Dilo je povazovdno za dokoncené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢ldnku | této

smlouvy, pokud jsou ukonceny fddné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v bodu 8 tohoto Eldnku.

12.Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu Uspésného preddni a prevzeti dila je

zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pOvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi sprévnich orgdna.

Clgﬁnek XIl. ]
OSTATNI USTANOVENI
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Smiluvni strany se dohodly na ndsledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva vetné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,
pisemné prijeti) a vzdjemné odsouhlasena zdstupci obou smluvnich stran oprdvnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyvd platnosti a Ucinnosti dnem podpisu cbéma smluvnimi stranami.

. Imény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvaijici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 Obcanského
z&koniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatkd, je oprdvnéna navrhnout a
predlozit kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dUsledku toho doslo ke zruseni

smlouvy &i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné ndklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zdvazku vznikly, véetné pfipadné
Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané v této souvislosti skoda, kterou Ize vymdhat samostatné (smluvni strany vyslovné
vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 ob&anského zdkoniku).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovdni smluvni agendy (smluv a dodatkd) v Sesti (4)

vyhotovenich, z nichz pét (5) ndlezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé smiluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji

shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vdiné, ze nebyla uzaviena v tisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

VPIZNIANE (oo VPIZNIANE o

statutarni mésto Plzen BK - INVESTIS, spol. sr.o.
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA Vdclav Brundt
vedouci odboru jednatel spole&nosti
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