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Smlouva o provedení stavby
č. OLP/232/2019

"Silnice II/270 Doksy - Dubá"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu 

projektů, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, telefon: 

774 388 252, e-mail: jan.capek@ksslk.cz

dále jen „objednatel“

a 

1) SaM silnice a mosty a. s. (jakožto vedoucí společník společnosti s názvem 

„SaM_SŽ_INTG II/270 Doksy – Dubá“, který na základě plné moci ze dne 28. 3. 2019

jedná za společníky Silnice Žáček s. r. o. a Integra stavby a. s.)

se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa  

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel 

podniku
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bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Česká Lípa

číslo účtu: 254242421/0100

evidence: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 972

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Ing. Ladislav Štěpánek, stavbyvedoucí, e-

mail: stepanek@sam-cl.cz, tel: 606 750 378

2) Silnice Žáček s. r. o.

se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa

IČO: 44569432

DIČ: CZ44569432

zastoupená Ing. Oldřichem Žáčkem a Ing. Pavlem Žáčkem, jednateli společnosti

evidence: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 2261 

3) Integra stavby a. s.

se sídlem Hradecká 156, 460 01 Liberec XXXIII - Machnín

IČO: 25014391

DIČ: CZ25014391

zastoupená Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem

evidence: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 955

všichni společně jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
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změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s 

názvem „Silnice II/270 Doksy - Dubá“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka 

zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem:

„Silnice II/270 Doksy - Dubá“, registr. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009668,

financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (dále jen 

„projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou 

může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace 

nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.
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Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z 

průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do 

cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či 

monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v 

soupise prací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

 Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost FORVIA CZ, s. r. o. se sídlem

Kolínská 1, Kluk, 290 01  Poděbrady, IČO: 02992485, číslo zakázky 201608

z 08/2016,

 Stavební povolení pro akci „Silnice II/270 Dubá - Doksy, rekonstrukce silnice“ 

vydané Městským úřadem v České Lípě, odborem dopravy dne 11. 12. 2018 pod č. j. 

MUCL/133189/2018, které nabylo právní moci dne 12. 01. 2019,

 nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud 

dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).

Článek III.
Realizační dokumentace stavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 



Stránka 5 z 22

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. 

Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku 

VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli 

změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží 

objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby;

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 

RDS jako celek;

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací;

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace;

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny 

v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 

předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 

předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě;

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg -

AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od 

předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.
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4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané 

touto smlouvou.

Článek IV.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz.

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty.

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví.
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8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V.
Zkoušky stavby

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek.

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VII.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele.

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 42 dnů od předání a převzetí

staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 250 dnů od předání a převzetí staveniště.

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 80 dnů od předání a převzetí stavby.
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Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu 

objednatele přerušil provádění stavby.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele

apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 



Stránka 9 z 22

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu

přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným 

právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým 

normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.
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3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení.

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 
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ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 40.000.000 Kč

(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad 

o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

(jsou) spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a 

tímto se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. 

třídy - II“, v rámci specifického cíle 1.1. Tato obecná a specifická pravidla jsou k dispozici 

na web. stránkách http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-

II-a-III-tridy-II a zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat případné 

nejasnosti.

17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
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včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění. 

Zhotovitel je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby 

velkoplošný billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání 

velkoplošného billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen v 

průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání 

stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.

Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště.

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
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7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 82 856 103,63 Kč 

(slovy: osmdesát dva milionů osm set padesát šest tisíc jedno sto tři korun českých a 
šedesát tři haléřů)

DPH sazba 21% 17 399 781,75 Kč 

Cena celkem včetně DPH 100 255 885,38 Kč

(slovy: jedno sto milionů dvěstě padesát pět tisíc osm set osmdesát pět korun českých a 
třicet osm haléřů)

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 

rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek 

a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1). Vyhrazenou změnou může být 

měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 

provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 
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ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této 

smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací.

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění 

a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 

předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 

podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle 

předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k 

dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací, a to až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši. 

Objednatel provádí úhradu těchto faktur až do výše 90 % celkové ceny díla s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné, a bude uhrazena 

objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu až po předání a převzetí stavby a 

dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků, a to bez zbytečného 

odkladu. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel 

poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do 

skutečného předání a převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad a nedodělků zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. 

Bankovní záruka musí v celé výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele 

vůči objednateli stanovených ve smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav 

v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel 

nesplní své závazky spojené s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným 

odstraněním vad a nedodělků. V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele 

budou zhotoviteli prováděny úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH 

v souladu s touto smlouvou.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
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7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve třech originálních vyhotoveních.

8. Faktura  musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 název projektu: "Silnice II/270 Doksy - Dubá",

 registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009668,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury. 

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy.

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v 

článku XVII. této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 
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potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 

zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději 

však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být 

vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým 

podmínkám pro odstranění vad stanovena delší lhůta.“

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou.

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě. 



Stránka 17 z 22

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 

ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 

objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za 

každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá.

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.



Stránka 18 z 22

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 
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Článek XV.
Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně.

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

5. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.
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Článek XVII.
Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost. 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán.
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6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu.

Článek XVIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve.
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7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1429/RK/2019 ze dne 29. 7. 2019.

      

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Liberci dne 26. 8. 2019 V České Lípě dne 19. 8. 2019

……………………………… ………………………………

Ing. Jan Sviták Ing. Dušan Drahoš

náměstek hejtmana předseda představenstva
a ředitel podniku

V České Lípě dne 20. 8. 2019

………………………………

Ing. Pavel Žáček, jednatel

V Liberci dne 21. 8. 2019

………………………………

. Ing. Petr Turek, statutární ředitel



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč] :  82 856 103,63
OC+DPH [Kč] :  100 255 885,39

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 000 - SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  2 734 000,00  574 140,00  3 308 140,00

 101b - NV - SO101b km 0,320 - 2,450  54 140,52  11 369,51  65 510,03

  101b - NV_01 - Komunikace  65 510,03 54 140,52  11 369,51

 101b - ZVH - SO 101b km 0,320 - 2,450  21 811 363,34  4 580 386,30  26 391 749,64

  101b - ZVH_01 - Komunikace  23 717 619,61 19 601 338,52  4 116 281,09

  101b - ZVH_1b.1 - Propustek 1P  590 450,80 487 975,87  102 474,93

  101b - ZVH_1b.2 - Propustek 2P  296 606,89 245 129,66  51 477,23

  101b - ZVH_1b.3 - Propustek 3P  273 216,63 225 798,87  47 417,76

  101b - ZVH_1b.4 - Propustek 4P  280 018,56 231 420,30  48 598,26

  101b - ZVH_1b.5 - Propustek 5P  314 555,70 259 963,39  54 592,31

  101b - ZVH_1b.6 - Propustek 6P  919 281,44 759 736,73  159 544,71

 101b - ZVV - SO101b km 0,320 - 2,450  754 336,31  158 410,63  912 746,94

  101b - ZVV_01 - Komunikace  524 085,71 433 128,69  90 957,02

  101b - ZVV_1b.1 - Propustek 1b.1  268 759,40 222 115,21  46 644,19

  101b - ZVV_1b.2 - Propustek 1b.2  119 901,82 99 092,41  20 809,41

 102 - NV - SO102 km 2,450 - 2,950  116 585,00  24 482,85  141 067,85

  102 - NV_01 - Komunikace  141 067,85 116 585,00  24 482,85

 102 - ZVH - SO102 km 2,450 - 2,950  8 216 542,63  1 725 473,95  9 942 016,58

  102 - ZVH_01 - Komunikace  9 942 016,58 8 216 542,63  1 725 473,95

 102 - ZVV - SO102 km 2,450 - 2,950  684 750,68  143 797,64  828 548,32

  102 - ZVV_01 - Komunikace  828 548,32 684 750,68  143 797,64

 103 - ZVH - SO103 km 2,950 – 3,900  8 437 678,01  1 771 912,38  10 209 590,39

  103 - ZVH_01 - Komunikace  9 833 079,93 8 126 512,34  1 706 567,59

  103 - ZVH_3.1P - Propustek 1P  376 510,46 311 165,67  65 344,79

 103 - ZVV - SO103 km 2,950 – 3,900  235 542,43  49 463,91  285 006,34

  103 - ZVV_01 - Komunikace  285 006,34 235 542,43  49 463,91

 104 - NV - SO 104  km 3,900 - 6,100  52 882,16  11 105,25  63 987,41

  104 - NV_01 - Komunikace  63 987,41 52 882,16  11 105,25

 104 - ZVH - SO 104  km 3,900 - 6,100  14 198 494,80  2 981 683,91  17 180 178,71

  104 - ZVH_01 - Komunikace  16 897 042,30 13 964 497,77  2 932 544,53

  104 - ZVH_4.1P - Propustek 1P  283 136,41 233 997,03  49 139,38

 104 - ZVV - SO 104  km 3,900 - 6,100  545 516,28  114 558,42  660 074,70

  104 - ZVV_01 - Komunikace  660 074,70 545 516,28  114 558,42

 105 - ZVH - SO105 km 6,100 - 6,400  2 264 684,72  475 583,79  2 740 268,51

  105 - ZVH_01 - Komunikace  2 544 184,97 2 102 632,21  441 552,76

  105 - ZVH_5.1P - Propustek 1P  196 083,54 162 052,51  34 031,03

 105 - ZVV - SO105  km 6,100 - 6,400  120 569,29  25 319,55  145 888,84

  105 - ZVV_01 - Komunikace  145 888,84 120 569,29  25 319,55

 106 - ZVH - SO106 km 6,400 - 8,775  21 444 691,88  4 503 385,29  25 948 077,17

  106 - ZVH_01 - Komunikace  25 690 735,83 21 232 013,08  4 458 722,75

  106 - ZVH_6.1P - Propustek 1P  257 341,35 212 678,80  44 662,55

 106 - ZVV - SO106 km 6,400 - 8,775  1 069 966,58  224 692,98  1 294 659,56

  106 - ZVV_01 - Komunikace  1 294 659,56 1 069 966,58  224 692,98

 801 - SO 801 - Vegetační úpravy  114 359,00  24 015,39  138 374,39
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 734 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 308 140,00Cena s daní:

Kč 574 140,00DPH:

Kč 2 734 000,00Cena celková:

Kč 2 734 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

000

Objekt: 000

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OstatníOST

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  380 000,00  380 000,00

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a 

úpravu DZ ve všech etapách výstavby. Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby vč. zimního období a zimní 

údržby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  315 000,00  315 000,00

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Položka zahrnuje ochranu sítí dle požadavků jednotlivých správců IČ.

Jedná se o tyto správce: CETIN a.s., ČEZ a.s., SčVK a.s.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02911A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  1 180 000,00  1 180 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  250 000,00  250 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  264 000,00  264 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  - 

výpočetní a grafické kancelářské práce  - úřední ověření výsledného elaborátu  - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úřadem

 7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Pasport a monotoring dotčených komunikací před a po stavbě.

položka na příkaz TDI

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  45 000,00  45 000,00

ODBORNÝ GEOLOGICKÝ DOZOR BĚHEM STAVBY

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 9 02990A PUBLICITA BĚHEM STAVBY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Publicita během stavby:

informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná 

demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 

2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. 

Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do 

terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob 

následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením 

realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor 

vítěznému uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá 

potřebná povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  - veškeré nosné a 

upevňovací konstrukce  - základové konstrukce včetně nutných zemních prací  - demontáž a odvoz po skončení platnosti  - případně nutné opravy 

poškozených čátí během platnosti

 10 02990B PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Publicita po dokončení stavby:

trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních 

desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní 

provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů 

(cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému 

uchazeči během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem 

stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na 

viditelném místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  - veškeré nosné a 

upevňovací konstrukce  - základové konstrukce včetně nutných zemních prací  - demontáž a odvoz po skončení platnosti  - případně nutné opravy 

poškozených čátí během platnosti

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Ostatní  2 734 000,00OST
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 734 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 54 140,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 65 510,03Cena s daní:

Kč 11 369,51DPH:

Kč 54 140,52Cena celková:

Kč 54 140,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - NV_01

Objekt: 101b - NV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - NV

101b - NV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  60,480  144,00  8 709,12

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

nástupiště - ŠDA 0/32 - tl 200 mm(28.5+25.5)*1.12=60,480 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  40,200  497,00  19 979,40

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště(28.5+25.5)-2*1.7-2*5.2=40,200 [A]

Celkem: A=40,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,400  582,00  6 052,80

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště - úprava pro slabozraké2*5.2=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - NV

101b - NV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,400  788,00  2 679,20

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště - signální pás2*1.7=3,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  37 420,525

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 5 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  40,000  418,00  16 720,00

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

obruba podél nástupiště2*20=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  16 720,009

 54 140,52Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 19 601 338,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 23 717 619,61Cena s daní:

Kč 4 116 281,09DPH:

Kč 19 601 338,52Cena celková:

Kč 19 601 338,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_01

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 418,000  933,00  1 322 994,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

hlavní trasa - tl. 100 mm (planimetrováno  ze situace)13980*0.1=1 398,000 [A]

zastávky - tl. 100 mm (planimetrováno  ze situace)200*0.1=20,000 [B]

Celkem: A+B=1 418,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113728B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  111,840  933,00  104 346,72

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy13980*0.1*0.08=111,840 [A]

Celkem: A=111,840 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  59,500  60,00  3 570,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

napojení na stávající stav8+4+24+7+10+6.5=59,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  1 148,300  364,00  417 981,20

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úpravy příkopů1666*1.2*0.25=499,800 [A]

vegetační úpravy(2130*2-1666)*1*0.25=648,500 [B]

Celkem: A+B=1 148,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  416,500  499,00  207 833,50

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

úprava příkopů1666*0.25=416,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  2 130,000  53,00  112 890,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

seříznutí krajnice(2450-320)*2*0.5=2 130,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  80,000  154,00  12 320,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

žlab ve skále80=80,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 666,000  204,00  339 864,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

příkopy30+11+40+800+85+350+250+100=1 666,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  136,500  1 113,00  151 924,50

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

drenáž pod žlabovkami390*0.35=136,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny 

podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  136,500  1 016,00  138 684,00

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenáž pod žlabovkami - ŠDA 32/63 390*0.35=136,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění a výplň jam a 

prohlubní v podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí 

úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 11 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  4 593,200  53,00  243 439,60

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Použití odtěžené ornice.

úpravy příkopů1666*1.2=1 999,200 [A]

vegetační úpravy(2130*2-1666)*1=2 594,000 [B]

Celkem: A+B=4 593,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 593,200  47,00  215 880,40

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

úpravy příkopů1666*1.2=1 999,200 [A]

vegetační úpravy(2130*2-1666)*1=2 594,000 [B]

Celkem: A+B=4 593,200 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  3 271 727,921

Zakládání2

 13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  624,000  59,00  36 816,00

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní geotextilie min 300 g/m21.6*390=624,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Zakládání  36 816,002

Vodorovné konstrukce4

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,050  650,00  32,50

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

podsyp vpustí - ŠP 0/322*0.5*0.5*0.1=0,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  32,504

Komunikace5

 15 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  44,800  1 684,00  75 443,20

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I

zastávky - SC C16/20 tl. 200 mm (planimetrováno ze situace)200*1.12*0.2=44,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení  - úpravu 

dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  232,000  144,00  33 408,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDA.

zastávky - ŠDA 0/63 - tl 200 mm planimetrováno ze situace)200*1.16=232,000 [A]

Celkem: A=232,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  114,000  112,00  12 768,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDA.

nájezdová větev BUS - ŠDA 0/32(50+7)*2=114,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 130,000  25,00  53 250,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem.

krajnice2130*0.5*2=2 130,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 314,400  12,00  183 772,80

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

hlavní trasa - 0,6 kg/m2 -pod ACP13980*1.08=15 098,400 [A]

zastávky - 0,6 kg/m2 -pod ACP200*1.08=216,000 [B]

Celkem: A+B=15 314,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 20 572214A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30 061,600  11,00  330 677,60

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACL13980*1.08=15 098,400 [A]

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACO13980*1.04=14 539,200 [B]

zastávky - 0,3 kg/m2 - pod ACL200*1.08=216,000 [C]

zastávky - 0,3 kg/m2 -pod ACO200*1.04=208,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=30 061,600 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 21 572214B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 398,000  11,00  15 378,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy13980*0.1=1 398,000 [A]

Celkem: A=1 398,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  14 180,000  230,00  3 261 400,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)13980=13 980,000 [A]

zastávky ((planimetrováno  ze situace)200=200,000 [B]

Celkem: A+B=14 180,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  14 747,200  301,00  4 438 907,20

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)13980*1.04=14 539,200 [A]

zastávky (planimetrováno  ze situace)200*1.04=208,000 [B]

Celkem: A+B=14 747,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  15 314,400  254,00  3 889 857,60

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)13980*1.08=15 098,400 [A]

zastávky (planimetrováno  ze situace)200*1.08=216,000 [B]

Celkem: A+B=15 314,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 5774EIA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  226,476  4 297,00  973 167,37

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

vyrovnávka v tl. max 50 mm - odhad 30%13980*1.08*0.05*0.3=226,476 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 26 5774EIB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  111,840  4 237,00  473 866,08
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy13980*0.1*0.08=111,840 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 27 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  692,250  60,00  41 535,00

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Na přímý příkaz TDI.

odhad každých 20 m v délce 6,5 m2130/20*6.5=692,250 [A]

Celkem: A=692,250 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 28 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 380,500  60,00  142 830,00

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající stav8+4+24+7+10+6.5=59,500 [A]

pracovní spáry6.5*10=65,000 [B]

zastávky(26+13+3)*2=84,000 [C]

žlaby21*2=42,000 [D]

středová spára 2130=2 130,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 380,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  13 926 260,855

Trubní vedení8
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  390,000  120,00  46 800,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Drenážní trubka z PVC-U.

drenáž pod žlabovkami DN 150390=390,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana 

potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - 

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 

obtoky, převáděním a čerpáním vody

 30 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  1,000  9 551,00  9 551,00

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM

Korugovaná šachtová roura. Pojízdný litinový poklop. Třída zatížení D 400.

čistící šachta - propustek 1b.41=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - předepsané podkladní konstrukce

 31 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  8,000  13 713,00  109 704,00

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60

Šachta z PVC s pochůzným poklopem. Třída zatížení A 15.

drenáž pod žlabovkami 390 m po cca 50 m8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - předepsané podkladní konstrukce

 32 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  2,000  10 247,00  20 494,00

VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM

Pojízdné litinové mříže. Třída zatížení D 400.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podklad viz položka 45157.

štěrbinové žlaby u zastávek2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Trubní vedení  186 549,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 33 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  556,000  1 164,00  647 184,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

svodidla N238+34+42+38+70+2*70+70+40+54+50=576,000 [A]

ZVV-20=-20,000 [B]

Celkem: A+B=556,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 34 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  142,000  606,00  86 052,00

směrové sloupky Z11a, Z11b - po 50 m, v oblouku po 252130/30*2=142,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  - odrazky plastové nebo z 

retroreflexní fólie

 35 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  180,00  1 440,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

Odvoz na místo předepsané investorem.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P13=3,000 [A]

E2b3=3,000 [B]

IJ4b1=1,000 [C]

IS231=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 36 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  3 793,00  30 344,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

P13=3,000 [A]

E2b3=3,000 [B]

IJ4b1=1,000 [C]

IS231=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 37 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  8,000  180,00  1 440,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

P13=3,000 [A]

E2b3=3,000 [B]

IJ4b1=1,000 [C]

IS231=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 38 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  8,000  1 851,00  14 808,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P13=3,000 [A]

E2b3=3,000 [B]

IJ4b1=1,000 [C]

IS231=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 39 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  532,250  180,00  95 805,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Na přímý příkaz TDI.

V4 0,1254143*0.125=517,875 [A]

V4 0,5/0,5/0,1252*(10+25)*0.125=8,750 [B]

V2b 1,5/1,5/0,12545*0.125=5,625 [C]

Celkem: A+B+C=532,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 40 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 064,750  359,00  382 245,25

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

0,125*délka2130*0.125*2=532,500 [A]

V4 0,1254143*0.125=517,875 [B]

V4 0,5/0,5/0,1252*(10+25)*0.125=8,750 [C]

V2b 1,5/1,5/0,12545*0.125=5,625 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 064,750 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 41 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  26,000  418,00  10 868,00

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

 Beton lože C20/25 XF3.

nástuúiště13*2=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  52,000  478,00  24 856,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

 Beton lože C20/25 XF3.

zastávky - nábeh26*2=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  4 119,00  131 808,00

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

Kasselský obrubník:

13 m - přímý

2 + 1 m - přechodový

Bližší specifikace dle výrobce.

Beton lože C20/25 XF3.

BUS(13+2+1)*2=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  124,500  60,00  7 470,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající stav8+4+24+7+10+6.5=59,500 [A]

pracovní spáry6.5*10=65,000 [B]

Celkem: A+B=124,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  42,000  3 026,00  127 092,00

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 

OBRUBY

Bližší specifikace dle výrobce.  Beton lože C20/25 XF3.

zastávky2*21=42,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a 

výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  390,000  656,00  255 840,00

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

Bližší specifikace dle výrobce.  Beton lože C20/25 XF3.

betonový žlab390=390,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v 

předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  - ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 817 252,259

OstatníOST

 47 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  4 030,000  90,00  362 700,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop416.5*2.2=916,300 [A]

pol 12926 - čišt. krajnice2130*0.3*2=1 278,000 [B]

pol 12931 - čišt. příkopů80*0.25*1.8=36,000 [C]

pol 12932 - čišt. příkopů1666*0.5*1.8=1 499,400 [D]

pol 132838 - hloubení rýh136.5*2.2=300,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 030,000 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  362 700,00OST

 19 601 338,52Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 487 975,87Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 590 450,80Cena s daní:

Kč 102 474,93DPH:

Kč 487 975,87Cena celková:

Kč 487 975,87Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1P

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_1b.1

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  4,590  843,00  3 869,37

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m (planimetrováno ze situace)27*0.17=4,590 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  102,000  499,00  50 898,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

vybourání konstrukce kolem propustku34*3=102,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,400  723,00  8 242,20

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm15.2*3*0.25=11,400 [A]

Celkem: A=11,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  66,000  723,00  47 718,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-3222*3=66,000 [A]

Celkem: A=66,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  45,600  28,00  1 276,80

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem15.2*3=45,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  112 004,371

Zakládání2

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  3,750  6 405,00  24 018,75
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101b - ZVH

101b - ZVH_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku a výtoku C30/37(10+15)*0.15=3,750 [A]

Celkem: A=3,750 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  24 018,752

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,750  8 838,00  77 332,50

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

typ kamene žula

opevnění svahů vč. lože(10+15)*0.35=8,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  77 332,504

Komunikace pozemní5



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9,000  708,00  6 372,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm3*3=9,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  6 372,005

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  1,000  28 000,00  28 000,00

ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM

ŽB stěnadle PD, vč. betonového základu  C30/37.

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - dodání a osazení výztuže,  - případně 

dokumentací předepsaný kamenný obklad,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  - užití 

potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - zřízení všech 

požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 

konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u kabelových a 

injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 

částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů.  Nezahrnuje zábradlí.

 10 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  14,000  8 888,00  124 432,00

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM

trouba HDPE14=14,000 [A]
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SO 101b km 0,320 - 2,450
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 11 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  9,500  4 656,00  44 232,00

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce5+4.5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 12 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  14,500  3 272,00  47 444,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM

Poplatek za skládku je uveden v položce  014112B. Včetně dopravy odhad do 20 

km.

bourání stávajícího propustu14.5=14,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  244 108,009

OstatníOST

 13 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,098  90,00  908,82

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu4.59*2.2=10,098 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  33,727  90,00  3 035,43

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB9.5*2.4=22,800 [A]

pol 966371 - bourání propustů14.5*2*3.14*0.5*0.1*2.4=10,927 [B]

Celkem: A+B=33,727 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 15 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  224,400  90,00  20 196,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop102.0*2.2=224,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  24 140,25OST

 487 975,87Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 245 129,66Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 296 606,89Cena s daní:

Kč 51 477,23DPH:

Kč 245 129,66Cena celková:

Kč 245 129,66Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 2P

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_1b.2

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 2P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,570  843,00  3 009,51

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m21*0.17=3,570 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  60,000  499,00  29 940,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

konstrukce kolem propustku a pod propustkem20*3=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,250  723,00  36 330,75

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm15*3*0.25=11,250 [A]

obsyp - ŠP 0-3213*3=39,000 [B]

Celkem: A+B=50,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  45,000  28,00  1 260,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem15*3=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  70 540,261

Zakládání2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,288  6 405,00  1 844,64

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku a výtoku C30/37(0.6+1.8)*0.8*0.15=0,288 [A]

Celkem: A=0,288 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 2P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  1 844,642

Vodorovné konstrukce4

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,255  8 838,00  28 767,69

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože(6.8+2.5)*0.35=3,255 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  28 767,694

Komunikace pozemní5

 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,500  708,00  5 310,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm2.5*3=7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  5 310,005

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 2P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,000  8 888,00  71 104,00

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

trouba HDPE8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 9 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,800  4 656,00  27 004,80

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122B.

římsy, čela, konstrukce v m33.3+2.5=5,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  8,000  3 272,00  26 176,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.

 v běžných m8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  124 284,809

OstatníOST

 11 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,854  90,00  706,86
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Propustek 2P
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu3.57*2.2=7,854 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 12 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  19,949  90,00  1 795,41

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB5.8*2.4=13,920 [A]

pol 966371 - bourání propustů8*2*3.14*0.5*0.1*2.4=6,029 [B]

Celkem: A+B=19,949 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 13 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  132,000  90,00  11 880,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop60*2.2=132,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  14 382,27OST

 245 129,66Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 225 798,87Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 273 216,63Cena s daní:

Kč 47 417,76DPH:

Kč 225 798,87Cena celková:

Kč 225 798,87Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 3P

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_1b.3

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 3P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,400  843,00  2 866,20

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m20*0.17=3,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  48,000  499,00  23 952,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

konstrukce kolem propustku a pod propustkem16*3=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,000  723,00  6 507,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 3P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm12*3*0.25=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,500  723,00  20 605,50

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-329.5*3=28,500 [A]

Celkem: A=28,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  36,000  28,00  1 008,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem12*3=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  54 938,701

Zakládání2

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,116  6 405,00  742,98
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ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku a výtoku C30/37(0.6+0.5)*0.7*0.15=0,116 [A]

Celkem: A=0,116 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  742,982

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,310  8 838,00  20 415,78

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože6.6*0.35=2,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  20 415,784

Komunikace pozemní5
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 3P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,900  708,00  4 885,20

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm2.3*3=6,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  4 885,205

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  12,000  6 236,00  74 832,00

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

trouba HDPE12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 10 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,040  4 656,00  23 466,24

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce v m30.5*4.2*1+0.5*4.2*1.4=5,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  12,000  2 377,00  28 524,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 3P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání stávajícího propustku12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  126 822,249

OstatníOST

 12 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,480  90,00  673,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu3.4*2.2=7,480 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 13 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  86,853  90,00  7 816,77

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB5.04*2.4=12,096 [A]

pol 966371 - bourání propustů124*2*3.14*0.4*0.1*2.4=74,757 [B]

Celkem: A+B=86,853 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 14 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  105,600  90,00  9 504,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop48*2.2=105,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  17 993,97OST
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 3P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 225 798,87Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 231 420,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 280 018,56Cena s daní:

Kč 48 598,26DPH:

Kč 231 420,30Cena celková:

Kč 231 420,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 4P

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_1b.4

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 4P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,570  843,00  3 009,51

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m21*0.17=3,570 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  51,000  499,00  25 449,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

konstrukce kolem propustku a pod propustkem17*3=51,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,625  723,00  6 235,88

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 4P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm11.5*3*0.25=8,625 [A]

Celkem: A=8,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,000  723,00  23 859,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-3211*3=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  37,500  28,00  1 050,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem12.5*3=37,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  59 603,391

Zakládání2

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,074  6 405,00  473,97
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku a výtoku C30/370.7*0.7*0.15=0,074 [A]

Celkem: A=0,074 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  473,972

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,575  8 838,00  13 919,85

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože4.5*0.35=1,575 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  13 919,854

Komunikace pozemní5
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 4P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,500  708,00  5 310,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm2.5*3=7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  5 310,005

Trubní vedení8

 9 894159 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

700MM

KUS  1,000  11 342,00  11 342,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 

monolitické betonové dno  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - 

sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - 

zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 

osazení, včetně případných měření,  - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  - předepsané podkladní konstrukce

 10 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  5 789,00  5 789,00

MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ

pochozí

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Trubní vedení  17 131,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  12,000  6 236,00  74 832,00

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

trouba HDPE12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,140  4 656,00  19 275,84

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce v m30.4*2.5*1.2+0.5*4.2*1.4=4,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 13 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  12,000  2 377,00  28 524,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.

vybourání stávajícího propustku12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  122 631,849

OstatníOST

 14 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,854  90,00  706,86

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu3.57*2.2=7,854 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 15 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  17,171  90,00  1 545,39

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB4.14*2.4=9,936 [A]

pol 966371 - bourání propustů12*2*3.14*0.4*0.1*2.4=7,235 [B]

Celkem: A+B=17,171 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 16 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  112,200  90,00  10 098,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop51*2.2=112,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  12 350,25OST

 231 420,30Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 259 963,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 314 555,70Cena s daní:

Kč 54 592,31DPH:

Kč 259 963,39Cena celková:

Kč 259 963,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 5P

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_1b.5

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,570  843,00  3 009,51

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m21*0.17=3,570 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  63,000  499,00  31 437,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

konstrukce kolem propustku a pod propustkem21*3=63,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,625  723,00  6 235,88

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm11.5*3*0.25=8,625 [A]

Celkem: A=8,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,600  723,00  39 475,80

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-3218.2*3=54,600 [A]

Celkem: A=54,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  39,600  28,00  1 108,80

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem13.2*3=39,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  81 266,991

Zakládání2

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,180  6 405,00  1 152,90



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku a výtoku C30/372*0.6*0.15=0,180 [A]

Celkem: A=0,180 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  1 152,902

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,380  8 838,00  21 034,44

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože(3.1+3.7)*0.35=2,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  21 034,444

Komunikace pozemní5



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,500  708,00  5 310,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm2.5*3=7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  5 310,005

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  13,000  6 236,00  81 068,00

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

trouba HDPE13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 10 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,959  4 656,00  23 089,10

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce v m30.4*4.1*1.5+0.35*4.2*1.7=4,959 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  13,000  2 377,00  30 901,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.
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Propustek 5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání stávajícího propustku13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  135 058,109

OstatníOST

 12 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,854  90,00  706,86

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu3.57*2.2=7,854 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 13 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  32,890  90,00  2 960,10

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB8.52*2.4=20,448 [A]

pol 966371 - bourání propustů20.638*2*3.14*0.4*0.1*2.4=12,442 [B]

Celkem: A+B=32,890 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 14 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  138,600  90,00  12 474,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop63*2.2=138,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  16 140,96OST
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 5P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 259 963,39Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 759 736,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 919 281,44Cena s daní:

Kč 159 544,71DPH:

Kč 759 736,73Cena celková:

Kč 759 736,73Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 6P

SO 101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVH_1b.6

Objekt: 101b - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 6P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,400  843,00  2 866,20

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m20*0.17=3,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  113,000  499,00  56 387,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

terénní úpravy3=3,000 [A]

zásyp konstrukce mostu8.5*10=85,000 [B]

úprava základů2.5*10=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=113,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,300  723,00  15 399,90
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 6P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm14.2*6*0.25=21,300 [A]

Celkem: A=21,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,000  723,00  39 042,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-3218*3=54,000 [A]

Celkem: A=54,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  42,600  28,00  1 192,80

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem14.2*3=42,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  114 887,901

Zakládání2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,180  6 405,00  1 152,90

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku a výtoku C30/371*1.2*0.15=0,180 [A]

Celkem: A=0,180 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  1 152,902

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,675  8 838,00  32 479,65

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože10.5*0.35=3,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 8 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3  0,700  5 356,00  3 749,20

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 6P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Typ kamene žula.

dno šachty3.5*0.2=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  - dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané 

kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce  36 228,854

Komunikace pozemní5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,800  708,00  9 770,40

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm2.3*6=13,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  9 770,405

Trubní vedení8

 10 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS  1,000  48 351,00  48 351,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 

monolitické betonové dno  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - 

sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - 

zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 

osazení, včetně případných měření,  - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  - předepsané podkladní konstrukce

 11 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  5 789,00  5 789,00

MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ

pochozí
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 6P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Trubní vedení  54 140,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 12 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  12,000  13 418,00  161 016,00

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM

trouba HDPE12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 13 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  19,400  1 353,00  26 248,20

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

koryto0.35*10=3,500 [A]

konstrukce3*5.3=15,900 [B]

Celkem: A+B=19,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  20,000  2 220,00  44 400,00

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

podkladní beton1*2*10=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  57,540  4 656,00  267 906,24
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 6P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

základové patky1*2*10=20,000 [A]

šachta7.2*0.35*2=5,040 [B]

římsy2*2*0.5=2,000 [C]

konstrukce, čela3*4.5=13,500 [D]

deska1.7*10=17,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=57,540 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce, bourání  499 570,449

OstatníOST

 16 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,480  90,00  673,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu3.4*2.2=7,480 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 17 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  232,656  90,00  20 939,04

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966138 - bourání kamene19.4*2.4=46,560 [A]

pol 966158 - bourání betonu20*2.4=48,000 [B]

pol 966168 - bourání ŽB57.54*2.4=138,096 [C]

Celkem: A+B+C=232,656 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 18 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  248,600  90,00  22 374,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 101b km 0,320 - 2,450

Propustek 6P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVH

101b - ZVH_1b.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol 122738 - odkop113*2.2=248,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  43 986,24OST

 759 736,73Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 433 128,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 524 085,71Cena s daní:

Kč 90 957,02DPH:

Kč 433 128,69Cena celková:

Kč 433 128,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVV_01

Objekt: 101b - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  15,000  933,00  13 995,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

napojení (planimetrováno ze situace)150*0.1=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  190,800  499,00  95 209,20

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

propustek 1b.31.2*3*10=36,000 [A]

propustek 1b.41.2*3*32=115,200 [B]

propustek 1b.51.2*3*11=39,600 [C]

Celkem: A+B+C=190,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,750  723,00  28 739,25

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek 1b.3 - podsyp ŠP 0-160.25*3*10=7,500 [A]

propustek 1b.4 - podsyp ŠP 0-160.25*3*32=24,000 [B]

propustek 1b.5 - podsyp ŠP 0-160.25*3*11=8,250 [C]

Celkem: A+B+C=39,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,500  723,00  59 647,50

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 1b.3 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(10-1)=14,850 [A]

propustek 1b.4 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(32-1)=51,150 [B]

propustek 1b.5 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(11-1)=16,500 [C]

Celkem: A+B+C=82,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  197 590,951

Vodorovné konstrukce4

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,520  8 838,00  22 271,76

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek 1b.30.2*2*2.1=0,840 [A]

propustek 1b.40.2*2*2.1=0,840 [B]

propustek 1b.50.2*2*2.1=0,840 [C]

Celkem: A+B+C=2,520 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  22 271,764

Komunikace5

 6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  27,480  144,00  3 957,12

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

propustek 1b.3 - ŠDA 0/630.2*3*(10-2.4)=4,560 [A]

propustek 1b.4 - ŠDA 0/630.2*3*(32-2.4)=17,760 [B]

propustek 1b.5 - ŠDA 0/630.2*3*(11-2.4)=5,160 [C]

Celkem: A+B+C=27,480 [D]

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  12,660  181,00  2 291,46

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Dosypání sjezdů asfaltovým recyklátem.

Použití materiálu ze stavby.

Při nedostatku nebo v případě nekvalitního materiálu bude chybějící materiál zajištěn 

zhotovitelem.

propustek 1b.30.1*3*(10-3.6)=1,920 [A]

propustek 1b.40.1*3*(32-3.6)=8,520 [B]

propustek 1b.50.1*3*(11-3.6)=2,220 [C]

Celkem: A+B+C=12,660 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  150,000  230,00  34 500,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

napojení (planimetrováno ze situace)150=150,000 [A]

Celkem: A=150,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  40 748,585

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  20,000  1 164,00  23 280,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

svodidla N2 zasahující do sjezdů20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 10 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  53,000  2 103,00  111 459,00

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

trouba HDPE - propustek 1b.310=10,000 [A]

trouba HDPE - propustek 1b.432=32,000 [B]

trouba HDPE - propustek 1b.511=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=53,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání  134 739,009

OstatníOST

 11 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  419,760  90,00  37 778,40

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop190.8*2.2=419,760 [A]

Celkem: A=419,760 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  37 778,40OST

 433 128,69Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 222 115,21Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 268 759,40Cena s daní:

Kč 46 644,19DPH:

Kč 222 115,21Cena celková:

Kč 222 115,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1b.1

SO101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVV_1b.1

Objekt: 101b - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,800  843,00  1 517,40

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m18*0.1=1,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  93,000  499,00  46 407,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

vybourání konstrukce kolem propustku(30+1)*3=93,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,000  723,00  6 507,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm12*3*0.25=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,000  723,00  19 521,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-329*3=27,000 [A]

Celkem: A=27,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  36,000  28,00  1 008,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pod propustkem12*3=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  74 960,401

Zakládání2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,045  6 405,00  288,23
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Propustek 1b.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku C30/370.3*0.15=0,045 [A]

Celkem: A=0,045 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  288,232

Vodorovné konstrukce4

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,420  8 838,00  3 711,96

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Materiál žula.

opevnění svahů vč. lože1.2*0.35=0,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  3 711,964

Komunikace pozemní5



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.1
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,600  708,00  4 672,80

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD 32/63 tl. 2x150 mm(1.3+0.9)*3=6,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  4 672,805

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 8 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  24 000,00  24 000,00

ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

ŽB stěnadle PD, vč. betonového základu  C30/37.

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - dodání a osazení výztuže,  - případně 

dokumentací předepsaný kamenný obklad,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  - užití 

potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - zřízení všech 

požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 

konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u kabelových a 

injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 

částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů.  Nezahrnuje zábradlí.

 9 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  11,000  3 843,00  42 273,00

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

trouba HDPE11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 10 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000  4 656,00  13 968,00

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy,čela, konstrukce v m30.7+2.3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  10,000  1 631,00  16 310,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

vybourání stávajícícho propustku10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  96 551,009

OstatníOST

 15 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,098  90,00  908,82

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu4.59*2.2=10,098 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 16 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  31,200  90,00  2 808,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB3*2.4=7,200 [A]

pol 966371 - bourání propustů10*2.4=24,000 [B]

Celkem: A+B=31,200 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 14 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  424,600  90,00  38 214,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop193*2.2=424,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  41 930,82OST

 222 115,21Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 99 092,41Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 119 901,82Cena s daní:

Kč 20 809,41DPH:

Kč 99 092,41Cena celková:

Kč 99 092,41Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1b.2

SO101b km 0,320 - 2,450

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

101b - ZVV_1b.2

Objekt: 101b - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,100  843,00  927,30

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,1 m11*0.1=1,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  28,500  499,00  14 221,50

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

vybourání konstrukce kolem propustku9.5*3=28,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,250  723,00  3 795,75

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm7*3*0.25=5,250 [A]

Celkem: A=5,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,250  723,00  3 795,75

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm7*3*0.25=5,250 [A]

Celkem: A=5,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  21,000  28,00  588,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pod propustkem7*3=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  23 328,301

Zakládání2

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,180  6 405,00  1 152,90
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ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku C30/370.6*2*0.15=0,180 [A]

Celkem: A=0,180 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  1 152,902

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,805  8 838,00  7 114,59

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Materiál žula.

opevnění svahů vč. lože2.3*0.35=0,805 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  7 114,594

Komunikace pozemní5
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 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,600  708,00  2 548,80

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD 32/63 tl. 2x150 mm1.2*3=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  2 548,805

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  8,000  2 103,00  16 824,00

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

trouba HDPE8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 10 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,500  4 656,00  25 608,00

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, konstrukce v m32+3.5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  8,000  1 631,00  13 048,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

vybourání stávajícího propustku8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO101b km 0,320 - 2,450

Propustek 1b.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

101b - ZVV

101b - ZVV_1b.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  55 480,009

OstatníOST

 12 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,098  90,00  908,82

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu4.59*2.2=10,098 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 13 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  32,400  90,00  2 916,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB5.5*2.4=13,200 [A]

pol 966371 - bourání propustů8*2.4=19,200 [B]

Celkem: A+B=32,400 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 14 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  62,700  90,00  5 643,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop28.5*2.2=62,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  9 467,82OST

 99 092,41Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 116 585,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 141 067,85Cena s daní:

Kč 24 482,85DPH:

Kč 116 585,00Cena celková:

Kč 116 585,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO102 km 2,450 - 2,950

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

102 - NV_01

Objekt: 102 - NV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - NV

102 - NV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  160,000  144,00  23 040,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

nástupiště - ŠDA 0/32110+50=160,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  158,200  497,00  78 625,40

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupištní plochy(110+50)-(2*5.2-1.6-5.2-1.8)=158,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,400  582,00  6 052,80

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště - úprava pro slabozraké2*5.2=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,600  788,00  6 776,80
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - NV

102 - NV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště - signální pás1.6+5.2=6,800 [A]

nástupiště - vodící linie1.8=1,800 [B]

Celkem: A+B=8,600 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  114 495,005

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 5 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  5,000  418,00  2 090,00

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

obruba podél nástupiště5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  2 090,009

 116 585,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 216 542,63Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 942 016,58Cena s daní:

Kč 1 725 473,95DPH:

Kč 8 216 542,63Cena celková:

Kč 8 216 542,63Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO102 km 2,450 - 2,950

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

102 - ZVH_01

Objekt: 102 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  778,500  530,00  412 605,00

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

Položka zahrnuje očištění a vytřídění dlažby včetně likvidace odpadu vzniklého 

čištěním.

hlavní trasa (planimetrováno ze situace)1730*0.45=778,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3  276,750  656,00  181 548,00

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, 

ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

Položka zahrnuje očištění a vytřídění dlažby včetně likvidace odpadu vzniklého 

čištěním.

hlavní trasa (planimetrováno ze situace)(205+300+110)*0.45=276,750 [A]

Celkem: A=276,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  578,250  782,00  452 191,50

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122A.

hlavní trasa (planimetrováno ze situace)(645+640)*0.45=578,250 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  21,500  60,00  1 290,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

napojení na stávající stav8.5+6.5*2=21,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  50,000  364,00  18 200,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

úpravy příkopů100*1.2*0.25=30,000 [A]

vegetační úpravy80*1*0.25=20,000 [B]

Celkem: A+B=50,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  79,800  499,00  39 820,20

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

odkop terénu(56+50+40+11)*0.3=47,100 [A]

šachty11*0.7=7,700 [B]

úprava příkopů100*0.25=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=79,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  105,000  53,00  5 565,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

seříznutí krajnice(110+100)*0.5=105,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  55,000  154,00  8 470,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

žlab ve skále55=55,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  100,000  204,00  20 400,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

příkopy100=100,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  1 100,000  175,00  192 500,00
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ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM

napojení do stáv. kanalizace1100=1 100,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  171,000  1 113,00  190 323,00

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

drenáž0.18*950=171,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny 

podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,500  723,00  3 976,50

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

podsyp šachet a vpustí - Š 0/4(11+11)*0.25=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
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(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 13 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  164,500  1 016,00  167 132,00

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

drenážní rýhy - ŠDA 32/63950*0.15=142,500 [A]

obsyp šachet a vpustí - Š 0/4(11+11)*1=22,000 [B]

Celkem: A+B=164,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění a výplň jam a 

prohlubní v podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí 

úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  3 472,000  16,00  55 552,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

úprava zemní pláně3100*1.12=3 472,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  200,000  53,00  10 600,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Použití odtěžené ornice.

úpravy příkopů100*1.2=120,000 [A]

vegetační úpravy80*1=80,000 [B]

Celkem: A+B=200,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  200,000  47,00  9 400,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
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úpravy příkopů100*1.2=120,000 [A]

vegetační úpravy80*1=80,000 [B]

Celkem: A+B=200,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 769 573,201

Zakládání2

 17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 140,000  59,00  67 260,00

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

drnážní rýhy950*1.2=1 140,000 [A]

Celkem: A=1 140,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  972,160  751,00  730 092,16

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Na přímý příkaz TDI.

sanace AZ - ŠDA 32/63 tl. 400 mm - předpoklad 70 %3100*1.12*0.7*0,4=972,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 430,400  59,00  143 393,60

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Na přímý příaz TDI.

sanace AZ3100*1.12*0.7=2 430,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  - úpravu, očištění a ochranu podkladu  - přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  - úpravy pro odvodnění  - nutné přesahy  - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Zakládání  940 745,762
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Komunikace5

 20 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  33,152  1 684,00  55 827,97

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I

zastávky - SC C 16/20 tl. 160 mm(95+90)*1.12*0.16=33,152 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení  - úpravu 

dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  7 756,200  144,00  1 116 892,80

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDA.

odv. žlab - ŠDA 0/63 tl. 120 mm550*1.1=605,000 [A]

vozovka - ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm3100*1.12*2=6 944,000 [B]

zastávky - ŠDA 0/63 tl. 200 mm(95+90)*1.12=207,200 [C]

Celkem: A+B+C=7 756,200 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  110,000  25,00  2 750,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem.

nezpevněné krajnice220*0.5=110,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 348,000  12,00  40 176,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hlavní trasa - 0,6 kg/m2 - pod ACL3100*1.08=3 348,000 [A]

Celkem: A=3 348,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 324,000  11,00  69 564,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACO3100=3 100,000 [A]

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACL3100*1.04=3 224,000 [B]

Celkem: A+B=6 324,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 25 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 100,000  230,00  713 000,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)3100=3 100,000 [A]

Celkem: A=3 100,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 224,000  301,00  970 424,00

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)3100*1.04=3 224,000 [A]

Celkem: A=3 224,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
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dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 348,000  213,00  713 124,00

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)3100*1.08=3 348,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  185,000  1 537,00  284 345,00

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

zastávky - žulové kostky(95+90)=185,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  521,500  60,00  31 290,00

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající stav8.5+6.5*2=21,500 [A]

středová spára 500=500,000 [B]

Celkem: A+B=521,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  3 997 393,775

Trubní vedení8
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  110,000  713,00  78 430,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

napojení nových šachet11*10=110,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana 

potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - 

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 

obtoky, převáděním a čerpáním vody  nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  950,000  120,00  114 000,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Drenážní trubka z PVC-U.

drenáž pod žlabem DN 150950=950,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana 

potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - 

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 

obtoky, převáděním a čerpáním vody

 32 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  11,000  11 938,00  131 318,00

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM

napojení nových šachet11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - předepsané podkladní konstrukce
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000  9 331,00  102 641,00

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací proti 

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - předepsané podkladní konstrukce

 34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000  1 733,00  1 733,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Trubní vedení  428 122,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  606,00  2 424,00

směrové sloupky Z11a, Z11b - po 50 m4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  - odrazky plastové nebo z 

retroreflexní fólie

 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  31,000  180,00  5 580,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

Odvoz na místo předepsané investorem.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

A7a2=2,000 [C]

E42=2,000 [D]

B20a5=5,000 [E]

P25=5,000 [F]

P41=1,000 [G]

IJ4b2=2,000 [H]

E2b3=3,000 [I]

IS4b1=1,000 [J]

IS4c1=1,000 [K]

A221=1,000 [L]

E131=1,000 [M]

Z31=1,000 [N]

A81=1,000 [O]

E61=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=31,000 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 37 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  3 793,00  98 618,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

P25=5,000 [C]

P41=1,000 [D]

IJ4b2=2,000 [E]

E2b3=3,000 [F]

IS4b1=1,000 [G]

IS4c1=1,000 [H]

A221=1,000 [I]

E131=1,000 [J]

Z31=1,000 [K]

A12a2=2,000 [L]

IP22a2=2,000 [M]

IP22b2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=26,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 38 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  31,000  180,00  5 580,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

A7a2=2,000 [C]

E42=2,000 [D]

B20a5=5,000 [E]

P25=5,000 [F]

P41=1,000 [G]

IJ4b2=2,000 [H]

E2b3=3,000 [I]

IS4b1=1,000 [J]

IS4c1=1,000 [K]

A221=1,000 [L]

E131=1,000 [M]

Z31=1,000 [N]

A81=1,000 [O]

E61=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=31,000 [Q]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 39 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  26,000  1 851,00  48 126,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

P25=5,000 [C]

P41=1,000 [D]

IJ4b2=2,000 [E]

E2b3=3,000 [F]

IS4b1=1,000 [G]

IS4c1=1,000 [H]

A221=1,000 [I]

E131=1,000 [J]

Z31=1,000 [K]

A12a2=2,000 [L]

IP22a2=2,000 [M]

IP22b2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=26,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  140,500  180,00  25 290,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Na přímý příkaz TDI.

V4 0,125(22+97+71+65+2*13+315+73+96+110)*0.125=109,375 [A]

V4 0,5/0,5/0,1252*(18.5+15.5+14.5+20)*0.125=17,125 [B]

V2b 1,5/1,5/0,125(9+13.5+16+17.5)*0.125=7,000 [C]

BUS40*0.125+2*1=7,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=140,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  133,500  359,00  47 926,50

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

V4 0,125(22+97+71+65+2*13+315+73+96+110)*0.125=109,375 [A]

V4 0,5/0,5/0,1252*(18.5+15.5+14.5+20)*0.125=17,125 [B]

V2b 1,5/1,5/0,125(9+13.5+16+17.5)*0.125=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=133,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 42 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  26,000  4 119,00  107 094,00

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

Kasselský obrubník:

13 m - přímý

2 + 1 m - přechodový

Bližší specifikace dle výrobce.

Beton lože C20/25 XF3.

nástupištní hrana2*13=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  21,500  60,00  1 290,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající stav8.5+6.5*2=21,500 [A]

Celkem: A=21,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  55,000  656,00  36 080,00

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

Bližší specifikace dle výrobce.

Beton lože C20/25 XF3.

betonové žlabovky55=55,000 [A]
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v 

předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  - ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 45 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  500,000  956,00  478 000,00

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM

Beton lože C20/25 XF3.

odvodňovací žlaby (planimetrováno ze situace)500=500,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  - úravu napojení a ukončení  - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  - 

měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  856 008,509

OstatníOST

 46 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 272,150  90,00  114 493,50

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu578.25*2.2=1 272,150 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 47 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 224,510  90,00  110 205,90

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop79.8*2.2=175,560 [A]

pol 12926 - čišt. krajnice105*0.3*2=63,000 [B]

pol 12931 - čišt. příkopů55*0.25*1.8=24,750 [C]

pol 12932 - čišt. příkopů100*0.5*1.8=90,000 [D]

pol 129958 - čišt. potrubí1100*0.25*1.8=495,000 [E]

pol 132838 - hloubení rýh171*2.2=376,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 224,510 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVH

102 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní  224 699,40OST

 8 216 542,63Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 684 750,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 828 548,32Cena s daní:

Kč 143 797,64DPH:

Kč 684 750,68Cena celková:

Kč 684 750,68Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO102 km 2,450 - 2,950

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

102 - ZVV_01

Objekt: 102 - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVV

102 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3  107,880  656,00  70 769,28

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, 

ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

Položka zahrnuje očištění a vytřídění dlažby včetně likvidace odpadu vzniklého 

čištěním.

okolí zastávek (planimetrováno ze situace)(186)*0.58=107,880 [A]

Celkem: A=107,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  64,960  782,00  50 798,72

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

okolí zastávek (planimetrováno ze situace)(80+32)*0.58=64,960 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  5,560  933,00  5 187,48

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

napojení ACO 11+ tl. 40 mm(12+22+46+28+31)*0.04=5,560 [A]

Celkem: A=5,560 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVV

102 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  30,160  499,00  15 049,84

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

dobourání zpevněnách ploch(20+32)*0.58=30,160 [A]

Celkem: A=30,160 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  141 805,321

Komunikace5

 6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  221,400  144,00  31 881,60

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

okolí zastávek - ŠDA 0/63(130+25+50)*1.08=221,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  139,000  11,00  1 529,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

napojení pod - 0,3 kg/m2 - ACO(12+22+46+28+31)=139,000 [A]

Celkem: A=139,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVV

102 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  139,000  230,00  31 970,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

napojení ACO 11+ tl. 40 mm(12+22+46+28+31)=139,000 [A]

Celkem: A=139,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  205,000  1 537,00  315 085,00

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

okolí zastávek - žulové kostky(130+25+50)=205,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  380 465,605

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  42,000  478,00  20 076,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

 Beton lože C20/25 XF3.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVV

102 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

oddělení nástupištní plochy10+32=42,000 [A]

Celkem: A=42,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 11 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,000  4 119,00  123 570,00

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

Kasselský obrubník:

13 m - přímý

2 + 1 m - přechodový

Bližší specifikace dle výrobce.

 Beton lože C20/25 XF3.

BUS(13+1+1)*2=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  143 646,009

OstatníOST

 12 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  142,912  90,00  12 862,08

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu64.96*2.2=142,912 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 13 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  66,352  90,00  5 971,68

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop30.16*2.2=66,352 [A]

Celkem: A=66,352 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  18 833,76OST
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO102 km 2,450 - 2,950

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

102 - ZVV

102 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 684 750,68Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 126 512,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 833 079,93Cena s daní:

Kč 1 706 567,59DPH:

Kč 8 126 512,34Cena celková:

Kč 8 126 512,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO103 km 2,950 – 3,900

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

103 - ZVH_01

Objekt: 103 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 31 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  371,400  933,00  346 516,20

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

hlavní trasa - tl. 60 mm (planimetrováno  ze situace)6190*0.06=371,400 [A]

Celkem: A=371,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 32 113728B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  49,520  933,00  46 202,16

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy6190*0.1*0.08=49,520 [A]

Celkem: A=49,520 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  13,000  60,00  780,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

napojení na stávající stav2*6.5=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  547,750  364,00  199 381,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úpravy příkopů(615+840)*1.2*0.25=436,500 [A]

vegetační úpravy(950*2-1455)*1*0.25=111,250 [B]

Celkem: A+B=547,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  363,750  499,00  181 511,25

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

úpravy příkopů(615+840)*0.25=363,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  950,000  53,00  50 350,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

seříznutí krajnice950*2*0.5=950,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 455,000  204,00  296 820,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úpravy příkopů(615+840)=1 455,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  2 191,000  53,00  116 123,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Použití odtěžené ornice.

úpravy příkopů(615+840)*1.2=1 746,000 [A]

vegetační úpravy(950*2-1455)*1=445,000 [B]

Celkem: A+B=2 191,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 191,000  47,00  102 977,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

úpravy příkopů(615+840)*1.2=1 746,000 [A]

vegetační úpravy(950*2-1455)*1=445,000 [B]

Celkem: A+B=2 191,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 340 660,611

Komunikace5

 10 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  950,000  25,00  23 750,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem.

krajnice950*0.5*2=950,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 685,200  12,00  80 222,40

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

hlavní trasa - 0,6 kg/m2 -pod ACP6190*1.08=6 685,200 [A]

Celkem: A=6 685,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 33 572214A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 122,800  11,00  144 350,80

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACO6190*1.04=6 437,600 [A]

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACL6190*1.08=6 685,200 [B]

Celkem: A+B=13 122,800 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 34 572214B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  619,000  11,00  6 809,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy6190*0.1=619,000 [A]

Celkem: A=619,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 14 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  6 190,000  230,00  1 423 700,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

hlavní trasa - ACO 11+ tl. 40 mm6190=6 190,000 [A]

Celkem: A=6 190,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
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tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  6 437,600  301,00  1 937 717,60

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa - ACL 16* tl. 60 mm6190*1.04=6 437,600 [A]

Celkem: A=6 437,600 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  6 685,200  254,00  1 698 040,80

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa - ACP 16 + tl. 60 mm6190*1.08=6 685,200 [A]

Celkem: A=6 685,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 5774EIA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  100,278  4 237,00  424 877,89

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

vyrovnávka v tl. max 50 mm - odhad 30%6190*1.08*0.05*0.3=100,278 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 
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plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 36 5774EIB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  49,520  4 237,00  209 816,24

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy6190*0.1*0.08=49,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 19 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  308,750  60,00  18 525,00

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Na přímý příkaz TDI.

odhad každých 20 m v délce 6,5 m950/20*6.5=308,750 [A]

Celkem: A=308,750 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 20 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  995,500  60,00  59 730,00

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající stav2*6.5=13,000 [A]

pracovní spáry6.5*5=32,500 [B]

středová spára 950=950,000 [C]

Celkem: A+B+C=995,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  6 027 539,735
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Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 21 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  278,000  1 164,00  323 592,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

svodidla N270+60+2*74=278,000 [A]

Celkem: A=278,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 22 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  64,000  606,00  38 784,00

směrové sloupky Z11a, Z11b - po 50 m, v oblouku po 25 - 950/30*264=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  - odrazky plastové nebo z 

retroreflexní fólie

 23 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  180,00  720,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

Odvoz na místo předepsané investorem.

A141=1,000 [A]

E41=1,000 [B]

P11=1,000 [C]

E2b1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 793,00  15 172,00
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DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

A141=1,000 [A]

E41=1,000 [B]

P11=1,000 [C]

E2b1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  180,00  720,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

A141=1,000 [A]

E41=1,000 [B]

P11=1,000 [C]

E2b1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 26 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  4,000  1 851,00  7 404,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ

A141=1,000 [A]

E41=1,000 [B]

P11=1,000 [C]

E2b1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  237,500  180,00  42 750,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Na přímý příkaz TDI.
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 0,1252*950*0.125=237,500 [A]

Celkem: A=237,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  237,500  359,00  85 262,50

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

V4 0,1252*950*0.125=237,500 [A]

Celkem: A=237,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 29 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  45,500  60,00  2 730,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající stav2*6.5=13,000 [A]

pracovní spáry6.5*5=32,500 [B]

Celkem: A+B=45,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce, bourání  517 134,509

OstatníOST

 30 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 679,750  90,00  241 177,50

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop363.75*2.2=800,250 [A]

pol 12926 - čišt. krajnice950*0.3*2=570,000 [B]

pol 12932 - čišt. příkopů1455*0.5*1.8=1 309,500 [C]

Celkem: A+B+C=2 679,750 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  241 177,50OST
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 126 512,34Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 311 165,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 376 510,46Cena s daní:

Kč 65 344,79DPH:

Kč 311 165,67Cena celková:

Kč 311 165,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1P

SO103 km 2,950 – 3,900

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

103 - ZVH_3.1P

Objekt: 103 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_3.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,400  843,00  2 866,20

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,17 m (planimetrováno ze situace)20*0.17=3,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  72,000  499,00  35 928,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

vybourání konstrukce kolem propustku24*3=72,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,450  723,00  6 832,35

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_3.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm12.6*3*0.25=9,450 [A]

Celkem: A=9,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,500  723,00  35 788,50

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0-3216.5*3=49,500 [A]

Celkem: A=49,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,600  28,00  352,80

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem12.6=12,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  81 767,851

Zakládání2

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,084  6 405,00  538,02
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_3.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování výtoku C30/370.7*0.8*0.15=0,084 [A]

Celkem: A=0,084 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  538,022

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,800  8 838,00  24 746,40

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože8*0.35=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  24 746,404

Komunikace pozemní5
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ
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103 - ZVH_3.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,600  708,00  15 292,80

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm7.2*3=21,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  15 292,805

Trubní vedení8

 9 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  34 384,00  34 384,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 

monolitické betonové dno  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - 

sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - 

zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 

osazení, včetně případných měření,  - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  - předepsané podkladní konstrukce

 10 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  5 789,00  5 789,00

MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ

pochozí

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Trubní vedení  40 173,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  12,000  6 236,00  74 832,00

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_3.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trouba HDPE12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,700  4 656,00  26 539,20

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce v m31.8*1.5+1.5*2=5,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 13 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  12,000  2 377,00  28 524,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.

bourání stávajícího propustu12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  129 895,209

OstatníOST

 14 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,480  90,00  673,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu3.4*2.2=7,480 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVH

103 - ZVH_3.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  42,480  90,00  3 823,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB5.7*2.4=13,680 [A]

pol 966371 - bourání propustů12*2.4=28,800 [B]

Celkem: A+B=42,480 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 16 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  158,400  90,00  14 256,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop72.0*2.2=158,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  18 752,40OST

 311 165,67Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 235 542,43Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 285 006,34Cena s daní:

Kč 49 463,91DPH:

Kč 235 542,43Cena celková:

Kč 235 542,43Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO103 km 2,950 – 3,900

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

103 - ZVV_01

Objekt: 103 - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVV

103 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  13,080  933,00  12 203,64

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

napojení (planimetrováno ze situace)218*0.06=13,080 [A]

Celkem: A=13,080 [B]

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  86,400  499,00  43 113,60

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

propustek 3.11.2*3*10=36,000 [A]

propustek 3.21.2*3*6=21,600 [B]

propustek 3.31.2*3*8=28,800 [C]

Celkem: A+B+C=86,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,000  723,00  13 014,00

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 3.1 - podsyp ŠP 0-160.25*3*10=7,500 [A]

propustek 3.2 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [B]

propustek 3.3 - podsyp ŠP 0-160.25*3*8=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=18,000 [D]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVV

103 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,650  723,00  25 051,95

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 3.1 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(10-1)=14,850 [A]

propustek 3.2 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [B]

propustek 3.3 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(8-1)=11,550 [C]

Celkem: A+B+C=34,650 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  93 383,191

Vodorovné konstrukce4

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,520  8 838,00  22 271,76

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

propustek 3.10.2*2*2.1=0,840 [A]

propustek 3.20.2*2*2.1=0,840 [B]

propustek 3.30.2*2*2.1=0,840 [C]

Celkem: A+B+C=2,520 [D]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVV

103 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  22 271,764

Komunikace5

 6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  10,080  144,00  1 451,52

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDA.

propustek 3.1 - ŠDA 0/630.2*3*(10-2.4)=4,560 [A]

propustek 3.2 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [B]

propustek 3.3 - ŠDA 0/630.2*3*(8-2.4)=3,360 [C]

Celkem: A+B+C=10,080 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  3,960  181,00  716,76

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Dosypání sjezdů asfaltovým recyklátem.

Použití materiálu ze stavby.

Při nedostatku nebo v případě nekvalitního materiálu bude chybějící materiál zajištěn 

zhotovitelem.

propustek 3.10.1*3*(10-3.6)=1,920 [A]

propustek 3.20.1*3*(6-3.6)=0,720 [B]

propustek 3.30.1*3*(8-3.6)=1,320 [C]

Celkem: A+B+C=3,960 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  218,000  230,00  50 140,00
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVV

103 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

napojení (planimetrováno ze situace)218=218,000 [A]

Celkem: A=218,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  52 308,285

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  24,000  2 103,00  50 472,00

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

trouba HDPE - propustek 3.110=10,000 [A]

trouba HDPE - propustek 3.26=6,000 [B]

trouba HDPE - propustek 3.38=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  50 472,009

OstatníOST

 10 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  190,080  90,00  17 107,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop86.40*2.2=190,080 [A]

Celkem: A=190,080 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  17 107,20OST
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO103 km 2,950 – 3,900

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

103 - ZVV

103 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 235 542,43Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 52 882,16Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 63 987,41Cena s daní:

Kč 11 105,25DPH:

Kč 52 882,16Cena celková:

Kč 52 882,16Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO 104  km 3,900 - 6,100

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

104 - NV_01

Objekt: 104 - NV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - NV

104 - NV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  58,240  144,00  8 386,56

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

nástupiště - ŠDA 0/32(26.5+25.5)*1.12=58,240 [A]

Celkem: A=58,240 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  38,000  497,00  18 886,00

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště(26.5+25.5)-(2*5.2+2*1.8)=38,000 [A]

Celkem: A=38,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,400  582,00  6 052,80

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště - úprava pro slabozraké2*5.2=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - NV

104 - NV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,600  788,00  2 836,80

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

nástupiště - signální pás2*1.8=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  - očištění podkladu  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  36 162,165

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 5 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  40,000  418,00  16 720,00

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

obruba podél nástupiště2*20=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  16 720,009

 52 882,16Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 13 964 497,77Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 16 897 042,30Cena s daní:

Kč 2 932 544,53DPH:

Kč 13 964 497,77Cena celková:

Kč 13 964 497,77Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO 104  km 3,900 - 6,100

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

104 - ZVH_01

Objekt: 104 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  887,820  933,00  828 336,06

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

hlavní trasa - tl. 60 mm (planimetrováno  ze situace)14625*0.06=877,500 [A]

zastávky - tl. 60 mm (planimetrováno  ze situace)(84+88)*0.06=10,320 [B]

Celkem: A+B=887,820 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113728B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  117,000  933,00  109 161,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy14625*0.1*0.08=117,000 [A]

Celkem: A=117,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  34,000  60,00  2 040,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

napojení na stávající stav6.5+6+7+8+6.5=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  1 173,500  364,00  427 154,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úpravy příkopů1420*0.25*1.2=426,000 [A]

vegetační úpravy2990*0.25*1=747,500 [B]

Celkem: A+B=1 173,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  356,400  499,00  177 843,60

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

šachty2*0.7=1,400 [A]

úprava příkopů1420*0.25=355,000 [B]

Celkem: A+B=356,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  2 200,000  53,00  116 600,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

seříznutí krajnice2200*2*0.5=2 200,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 420,000  204,00  289 680,00
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

příkopy1420=1 420,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  28,200  1 113,00  31 386,60

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

drenáž47*0,6=28,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny 

podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17680A VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,750  1 013,00  11 902,75

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp drenářžní rýhy Š 32/63 0.25*47=11,750 [A]

 10 17680B VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,160  1 014,00  13 344,24

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp drenážní roury HK 0/16 0.15*47=7,050 [A]

nadsyp HK 0/16 0.13*47=6,110 [B]

Celkem: A+B=13,160 [C]

 11 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  4 694,000  53,00  248 782,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Použití odtěžené ornice.

úpravy příkopů1420*1.2=1 704,000 [A]

vegetační úpravy2990*1=2 990,000 [B]

Celkem: A+B=4 694,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 694,000  47,00  220 618,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

úpravy příkopů1420*1.2=1 704,000 [A]

vegetační úpravy2990*1=2 990,000 [B]

Celkem: A+B=4 694,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  2 476 848,251

Zakládání2

 13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  131,600  59,00  7 764,40

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

drenážní geotextilie min 300 g/m2(2+0.8)*47=131,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Zakládání  7 764,402

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 45157A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,350  239,00  561,65

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

drenážní rýha podsyp ŠP 0/4 0,5*0.1*47=2,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 45157B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,025  241,00  6,03

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

podsyp vpustÍ - ŠP 0/32 0.5*0.5*0.1=0,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  567,684

Komunikace5

 16 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  38,528  1 684,00  64 881,15

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I

zastávky - SC C16/20 tl. 200 mm (planimetrováno ze situace)(84+88)*1.12*0.2=38,528 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení  - úpravu 

dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  199,520  144,00  28 730,88

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDA.

zastávky - ŠDA 0/63 - tl 200 mm planimetrováno ze situace)(84+88)*1.16=199,520 [A]

Celkem: A=199,520 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
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vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  94,000  112,00  10 528,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDA.

nájezdová větev BUS - ŠDA 0/3247+18+29=94,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách

 19 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 105,000  25,00  52 625,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem.

krajnice2105*0.5*2=2 105,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 980,760  12,00  191 769,12

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

hlavní trasa - 0,6 kg/m2 -pod ACL14625*1.08=15 795,000 [A]

zastávky - 0,6 kg/m2 -pod ACP(84+88)*1.08=185,760 [B]

Celkem: A+B=15 980,760 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 21 572214A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 403,040  11,00  169 433,44

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACO14460*1.04=15 038,400 [A]

zastávky - 0,3 kg/m2 - pod ACL(84+88)*1.08=185,760 [B]

zastávky - 0,3 kg/m2 -pod ACO(84+88)*1.04=178,880 [C]

Celkem: A+B+C=15 403,040 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 22 572214B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 446,000  11,00  15 906,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy14460*0.1=1 446,000 [A]

Celkem: A=1 446,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  14 632,000  230,00  3 365 360,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)14460=14 460,000 [A]

zastávky (planimetrováno  ze situace)(84+88)=172,000 [B]

Celkem: A+B=14 632,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  15 217,280  301,00  4 580 401,28

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)14460*1.04=15 038,400 [A]

zastávky (planimetrováno  ze situace)(84+88)*1.04=178,880 [B]

Celkem: A+B=15 217,280 [C]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  185,760  254,00  47 183,04

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

zastávky (planimetrováno  ze situace)(84+88)*1.08=185,760 [A]

Celkem: A=185,760 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 5774EIA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  234,252  4 237,00  992 525,72

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

vyrovnávka v tl. max 50 mm - odhad 30%14460*1.08*0.05*0.3=234,252 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 27 5774EIB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  115,680  4 237,00  490 136,16

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy14460*0.1*0.08=115,680 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
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tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 28 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  715,000  60,00  42 900,00

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Na přímý příkaz TDI.

odhad každých 20 m v délce 6,5 m2200/20*6.5=715,000 [A]

Celkem: A=715,000 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 438,000  60,00  146 280,00

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající stav6.5+6+7+8+6.5=34,000 [A]

pracovní spáry6.5*10=65,000 [B]

zastávky50*2=100,000 [C]

žlaby13+26=39,000 [D]

středová spára 2200=2 200,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 438,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  10 198 659,795

Trubní vedení8

 30 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  47,000  137,00  6 439,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH

Drenážní trubka z PVC-U.

drenáž47 =47,000 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana 

potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - 

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 

obtoky, převáděním a čerpáním vody

 31 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  8 411,00  8 411,00

DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU

drenážní výusť1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,  - 

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - opatření povrchů betonu izolací proti 

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 32 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  2,000  13 713,00  27 426,00

Šachta z PVC s pochůzným poklopem.

Třída zatížení A 15.

drenáž 47 m po cca 50 m2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - předepsané podkladní konstrukce

 33 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  2,000  10 247,00  20 494,00

Pojízdné litinové mříže. Třída zatížení D 400.

Podklad viz položka 45157.

štěrbinové žlaby u zastávek2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení  62 770,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  130,000  1 164,00  151 320,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

ZVV-10=-10,000 [A]

svodidla N22*70=140,000 [B]

Celkem: A+B=130,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  146,667  606,00  88 880,20

směrové sloupky Z11a, Z11b - po 50 m, v oblouku po 252200/30*2=146,667 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  - odrazky plastové nebo z 

retroreflexní fólie

 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  180,00  2 340,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

Odvoz na místo předepsané investorem.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E3a1=1,000 [A]

A111=1,000 [B]

E41=1,000 [C]

A2a1=1,000 [D]

IJ4b2=2,000 [E]

E2b2=2,000 [F]

P12=2,000 [G]

IS4b2=2,000 [H]

IS4c1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 37 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000  3 793,00  49 309,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

E3a1=1,000 [A]

A111=1,000 [B]

E41=1,000 [C]

A2a1=1,000 [D]

IJ4b2=2,000 [E]

E2b2=2,000 [F]

P12=2,000 [G]

IS4b2=2,000 [H]

IS4c1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 38 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  13,000  180,00  2 340,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E3a1=1,000 [A]

A111=1,000 [B]

E41=1,000 [C]

A2a1=1,000 [D]

IJ4b2=2,000 [E]

E2b2=2,000 [F]

P12=2,000 [G]

IS4b2=2,000 [H]

IS4c1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 39 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  13,000  1 851,00  24 063,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ

E3a1=1,000 [A]

A111=1,000 [B]

E41=1,000 [C]

A2a1=1,000 [D]

IJ4b2=2,000 [E]

E2b2=2,000 [F]

P12=2,000 [G]

IS4b2=2,000 [H]

IS4c1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  559,250  180,00  100 665,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Na přímý příkaz TDI.

V4 0,125(4400-(12+26+11+25)-(36+20))*0.125=533,750 [A]

V4 0,5/0,5/0,25(12+26+11+25)*0.25=18,500 [B]

V2b 1,5/1,5/0,125(36+20)*0.125=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=559,250 [D]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 41 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  559,250  359,00  200 770,75

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

V4 0,125(4400-(12+26+11+25)-(36+20))*0.125=533,750 [A]

V4 0,5/0,5/0,25(12+26+11+25)*0.25=18,500 [B]

V2b 1,5/1,5/0,125(36+20)*0.125=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=559,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 42 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  26,000  418,00  10 868,00

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

 Beton lože C20/25 XF3.

nástupiště13*2=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  52,000  478,00  24 856,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

 Beton lože C20/25 XF3.

zastávky - náběh26*2=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  4 119,00  131 808,00

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

Kasselský obrubník:

13 m - přímý

2 + 1 m - přechodový

Bližší specifikace dle výrobce.

 Beton lože C20/25 XF3.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BUS(13+2+1)*2=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  99,000  60,00  5 940,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající stav6.5+6+7+8+6.5=34,000 [A]

pracovní spáry6.5*10=65,000 [B]

Celkem: A+B=99,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  39,000  3 026,00  118 014,00

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 

OBRUBY

Bližší specifikace dle výrobce.

 Beton lože C20/25 XF3.

zastávky13+26=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a 

výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  911 173,959

OstatníOST

 47 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 407,930  90,00  306 713,70

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop356.4*2.2=784,080 [A]

pol 12926 - čišt. krajnice2200*0.3*2=1 320,000 [B]

pol 12932 - čišt. příkopů1420*0.5*1.8=1 278,000 [C]

pol 132838 - hloubení rýh11.75*2.2=25,850 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 407,930 [E]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  306 713,70OST

 13 964 497,77Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 233 997,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 283 136,41Cena s daní:

Kč 49 139,38DPH:

Kč 233 997,03Cena celková:

Kč 233 997,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1P

SO 104  km 3,900 - 6,100

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

104 - ZVH_4.1P

Objekt: 104 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_4.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,700  843,00  2 276,10

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,15 m0.15*6*3=2,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  28,650  499,00  14 296,35

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

konstrukce kolem propustku a pod propustkem11+2.2*2=15,400 [A]

 konstrukce nad původním propustkem5.3*2.5=13,250 [B]

Celkem: A+B=28,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,850  723,00  6 398,55

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_4.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp pod šachtou - Š 0/16 tl. 200 mm2*3*0.2=1,200 [A]

podsyp - ŠP 0/16 tl. 250 mm10.2*3*0.25=7,650 [B]

Celkem: A+B=8,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,500  723,00  3 253,50

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp - ŠP 0/321.8*2.5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  34,500  28,00  966,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem11.5*3=34,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  27 190,501

Zakládání2
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_4.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,074  6 405,00  473,97

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování výtoku C30/370.7*0.7*0.15=0,074 [A]

Celkem: A=0,074 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  473,972

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,205  8 838,00  19 487,79

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože6.3*0.35=2,205 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  19 487,794

Komunikace pozemní5
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_4.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,600  708,00  4 672,80

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm(1.2+1.0)*3=6,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  4 672,805

Trubní vedení8

 9 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  34 384,00  34 384,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 

monolitické betonové dno  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - 

sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - 

zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 

osazení, včetně případných měření,  - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  - předepsané podkladní konstrukce

 10 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  5 789,00  5 789,00

MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ

pochozí

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Trubní vedení  40 173,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  11,000  6 236,00  68 596,00

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_4.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

trouba HDPE11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  9,800  4 656,00  45 628,80

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce v m34*1.25+4*1.2=9,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 13 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  8,000  2 377,00  19 016,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.

vybourání stávajícího propustku8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  133 240,809

OstatníOST

 14 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5,940  90,00  534,60

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu2.7*2.2=5,940 [A]
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVH

104 - ZVH_4.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 15 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  28,343  90,00  2 550,87

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB9.8*2.4=23,520 [A]

pol 966371 - bourání propustů8*2*3.14*0.4*0.1*2.4=4,823 [B]

Celkem: A+B=28,343 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 16 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  63,030  90,00  5 672,70

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop28.65*2.2=63,030 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  8 758,17OST

 233 997,03Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 545 516,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 660 074,70Cena s daní:

Kč 114 558,42DPH:

Kč 545 516,28Cena celková:

Kč 545 516,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO 104  km 3,900 - 6,100

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

104 - ZVV_01

Objekt: 104 - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVV

104 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  5,580  933,00  5 206,14

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

napojení (planimetrováno ze situace)(30+16+47)*0.06=5,580 [A]

Celkem: A=5,580 [B]

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  255,600  499,00  127 544,40

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

propustek 4.11.2*3*6=21,600 [A]

propustek 4.21.2*3*6=21,600 [B]

propustek 4.31.2*3*6=21,600 [C]

propustek 4.41.2*3*13=46,800 [D]

propustek 4.51.2*3*7=25,200 [E]

propustek 4.61.2*3*11=39,600 [F]

propustek 4.71.2*3*11=39,600 [G]

propustek 4.81.2*3*11=39,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=255,600 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,250  723,00  38 499,75
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVV

104 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 4.1 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [A]

propustek 4.2 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [B]

propustek 4.3 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [C]

propustek 4.4 - podsyp ŠP 0-160.25*3*13=9,750 [D]

propustek 4.5 - podsyp ŠP 0-160.25*3*7=5,250 [E]

propustek 4.6 - podsyp ŠP 0-160.25*3*11=8,250 [F]

propustek 4.7 - podsyp ŠP 0-160.25*3*11=8,250 [G]

propustek 4.8 - podsyp ŠP 0-160.25*3*11=8,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=53,250 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  103,950  723,00  75 155,85

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 4.1 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [A]

propustek 4.2 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [B]

propustek 4.3 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [C]

propustek 4.4 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(13-1)=19,800 [D]

propustek 4.5 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(7-1)=9,900 [E]

propustek 4.6 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(11-1)=16,500 [F]

propustek 4.7 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(11-1)=16,500 [G]

propustek 4.8 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(11-1)=16,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=103,950 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVV

104 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  246 406,141

Vodorovné konstrukce4

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,720  8 838,00  59 391,36

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

propustek 4.10.2*2*2.1=0,840 [A]

propustek 4.20.2*2*2.1=0,840 [B]

propustek 4.30.2*2*2.1=0,840 [C]

propustek 4.40.2*2*2.1=0,840 [D]

propustek 4.50.2*2*2.1=0,840 [E]

propustek 4.60.2*2*2.1=0,840 [F]

propustek 4.70.2*2*2.1=0,840 [G]

propustek 4.80.2*2*2.1=0,840 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=6,720 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  59 391,364

Komunikace5

 6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  31,080  144,00  4 475,52

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVV

104 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek 4.1 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [A]

propustek 4.2 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [B]

propustek 4.3 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [C]

propustek 4.4 - ŠDA 0/630.2*3*(13-2.4)=6,360 [D]

propustek 4.5 - ŠDA 0/630.2*3*(7-2.4)=2,760 [E]

propustek 4.6 - ŠDA 0/630.2*3*(11-2.4)=5,160 [F]

propustek 4.7 - ŠDA 0/630.2*3*(11-2.4)=5,160 [G]

propustek 4.8 - ŠDA 0/630.2*3*(11-2.4)=5,160 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=31,080 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  12,660  181,00  2 291,46

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Dosypání sjezdů asfaltovým recyklátem.

Použití materiálu ze stavby.

Při nedostatku nebo v případě nekvalitního materiálu bude chybějící materiál zajištěn 

zhotovitelem.

propustek 4.10.1*3*(6-3.6)=0,720 [A]

propustek 4.20.1*3*(6-3.6)=0,720 [B]

propustek 4.30.1*3*(6-3.6)=0,720 [C]

propustek 4.40.1*3*(13-3.6)=2,820 [D]

propustek 4.50.1*3*(7-3.6)=1,020 [E]

propustek 4.60.1*3*(11-3.6)=2,220 [F]

propustek 4.70.1*3*(11-3.6)=2,220 [G]

propustek 4.80.1*3*(11-3.6)=2,220 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=12,660 [I]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  93,000  230,00  21 390,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVV

104 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napojení (planimetrováno ze situace)(30+16+47)=93,000 [A]

Celkem: A=93,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  28 156,985

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  10,000  1 164,00  11 640,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

svodidla N2 zasahující do sjezdů10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 10 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  71,000  2 103,00  149 313,00

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

trouba HDPE - propustek 4.16=6,000 [A]

trouba HDPE - propustek 4.26=6,000 [B]

trouba HDPE - propustek 4.36=6,000 [C]

trouba HDPE - propustek 4.413=13,000 [D]

trouba HDPE - propustek 4.57=7,000 [E]

trouba HDPE - propustek 4.611=11,000 [F]

trouba HDPE - propustek 4.711=11,000 [G]

trouba HDPE - propustek 4.811=11,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=71,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 104  km 3,900 - 6,100

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

104 - ZVV

104 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  160 953,009

OstatníOST

 11 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  562,320  90,00  50 608,80

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop255.6*2.2=562,320 [A]

Celkem: A=562,320 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  50 608,80OST

 545 516,28Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 102 632,21Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 544 184,97Cena s daní:

Kč 441 552,76DPH:

Kč 2 102 632,21Cena celková:

Kč 2 102 632,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO105 km 6,100 - 6,400

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

105 - ZVH_01

Objekt: 105 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 36 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  90,000  933,00  83 970,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

hlavní trasa - tl. 50 mm (planimetrováno  ze situace)1800*0.05=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 37 113728B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  14,400  933,00  13 435,20

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy1800*0.1*0.08=14,400 [A]

Celkem: A=14,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  28,000  60,00  1 680,00

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

napojení na stávající stav6.5+7+8.5+6=28,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  71,350  364,00  25 971,40

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úpravy příkopů167*0.25*1.2=50,100 [A]

vegetační úpravy85*0.25*1=21,250 [B]

Celkem: A+B=71,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  42,000  499,00  20 958,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

úprava příkopů168*0.25=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  300,000  53,00  15 900,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

seříznutí krajnice300*0.5*2=300,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  168,000  204,00  34 272,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příkopy168=168,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  132,700  1 113,00  147 695,10

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

drenáž257*0.5+0.7*6=132,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny 

podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17680A VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,250  1 013,00  70 150,25

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp drenářžní rýhy Š 0/630.25*277=69,250 [A]

 10 17680B VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,100  1 014,00  84 263,40

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp drenážní roury HK 0/160.15*277=41,550 [A]

nadsyp HK 0/160.15*277=41,550 [B]

Celkem: A+B=83,100 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  285,400  53,00  15 126,20

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Použití odtěžené ornice.

úpravy příkopů167*1.2=200,400 [A]

vegetační úpravy85*1=85,000 [B]

Celkem: A+B=285,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  285,400  47,00  13 413,80

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

úpravy příkopů167*1.2=200,400 [A]

vegetační úpravy85*1=85,000 [B]

Celkem: A+B=285,400 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  526 835,351

Zakládání2

 13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  775,600  59,00  45 760,40

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

drenážní geotextilie min 300 g/m2(2+0.8)*277=775,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Zakládání  45 760,402

Vodorovné konstrukce4

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  27,700  239,00  6 620,30

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní rýha podsyp ŠP 0/40.1*277=27,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  6 620,304

Komunikace5

 15 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  205,000  25,00  5 125,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem.

krajnice205*0.5*2=205,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 872,000  12,00  22 464,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

hlavní trasa - 0,6 kg/m2 -pod ACL1800*1.04=1 872,000 [A]

Celkem: A=1 872,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 38 572214A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 800,000  11,00  19 800,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACO1800=1 800,000 [A]

Celkem: A=1 800,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7
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 39 572214B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  180,000  11,00  1 980,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy1800*0.1=180,000 [A]

Celkem: A=180,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 19 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 800,000  230,00  414 000,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)1800=1 800,000 [A]

Celkem: A=1 800,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 872,000  301,00  563 472,00

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)1800*1.04=1 872,000 [A]

Celkem: A=1 872,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 5774EIA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  28,080  4 237,00  118 974,96

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnávka v tl. max 50 mm - odhad 30%1800*1.04*0.05*0.3=28,080 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 41 5774EIB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  14,400  4 237,00  61 012,80

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy1800*0.1*0.08=14,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 23 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  97,500  60,00  5 850,00

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Na přímý příkaz TDI.

odhad každých 20 m v délce 6,5 m300/20*6.5=97,500 [A]

Celkem: A=97,500 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  334,500  60,00  20 070,00

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napojení na stávající stav6.5+7+8.5+6=28,000 [A]

pracovní spáry6.5*1=6,500 [B]

středová spára 300=300,000 [C]

Celkem: A+B+C=334,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 232 748,765

Trubní vedení8

 25 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  277,000  137,00  37 949,00

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Drenážní trubka z PVC-U.

drenáž277=277,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana 

potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - 

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 

obtoky, převáděním a čerpáním vody

 26 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  8 411,00  8 411,00

DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU

drenážní výusť1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,  - 

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - opatření povrchů betonu izolací proti 

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  6,000  13 713,00  82 278,00

Šachta z PVC s pochůzným poklopem.

Třída zatížení A15.

drenáž 277 m po cca 50 m6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu).  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - předepsané podkladní konstrukce

Trubní vedení  128 638,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 28 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  180,00  2 160,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

Odvoz na místo předepsané investorem.

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

P22=2,000 [C]

E2b2=2,000 [D]

IP62=2,000 [E]

A1b1=1,000 [F]

A111=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 29 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  3 793,00  34 137,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

P22=2,000 [C]

E2b2=2,000 [D]

A1b1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  12,000  180,00  2 160,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

P22=2,000 [C]

E2b2=2,000 [D]

IP62=2,000 [E]

A1b1=1,000 [F]

A111=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 31 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  9,000  1 851,00  16 659,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ

IZ4a2=2,000 [A]

IZ4b2=2,000 [B]

P22=2,000 [C]

E2b2=2,000 [D]

A1b1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  75,000  180,00  13 500,00
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Na přímý příkaz TDI.

V4 0,125(300*2-(25+28))*0.125=68,375 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125(25+28)*0.125=6,625 [B]

Celkem: A+B=75,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 33 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  75,000  359,00  26 925,00

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

V4 0,125(300*2-(25+28))*0.125=68,375 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125(25+28)*0.125=6,625 [B]

Celkem: A+B=75,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  34,500  60,00  2 070,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající stav6.5+7+8.5+6=28,000 [A]

pracovní spáry6.5*1=6,500 [B]

Celkem: A+B=34,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce, bourání  97 611,009

OstatníOST

 35 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  715,760  90,00  64 418,40

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol 122738 - odkop42.0*2.2=92,400 [A]

pol 12926 - čišt. krajnice300*0.3*2=180,000 [B]

pol 12932 - čišt. příkopů168*0.5*1.8=151,200 [C]

pol 132838 - hloubení rýh132.8*2.2=292,160 [D]

Celkem: A+B+C+D=715,760 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  64 418,40OST

 2 102 632,21Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 162 052,51Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 196 083,54Cena s daní:

Kč 34 031,03DPH:

Kč 162 052,51Cena celková:

Kč 162 052,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1P

SO105 km 6,100 - 6,400

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

105 - ZVH_5.1P

Objekt: 105 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_5.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,925  843,00  2 465,78

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,15 m0.15*6.5*3=2,925 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  20,500  499,00  10 229,50

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

konstrukce kolem propustku a pod propustkem10.5=10,500 [A]

 konstrukce nad původním propustkem4*2.5=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,600  723,00  3 325,80

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_5.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm2.3*2=4,600 [A]

Celkem: A=4,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,974  723,00  16 610,20

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

nadsyp - ŠP 0-32 až po konstrukční vrstvy vozovky7.8=7,800 [A]

obsyp - ŠP 0-3215*0.6*2-3.14*0.3*0.3*10=15,174 [B]

Celkem: A+B=22,974 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  45,600  28,00  1 276,80

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem15.2*3=45,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  33 908,081

Zakládání2
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_5.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,090  6 405,00  576,45

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování vtoku C30/370.6*0.15=0,090 [A]

Celkem: A=0,090 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  576,452

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,575  8 838,00  13 919,85

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů vč. lože4.5*0.35=1,575 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  13 919,854

Komunikace pozemní5
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_5.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,850  708,00  4 141,80

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm3*6.5*0.3=5,850 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  4 141,805

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  16,000  3 843,00  61 488,00

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

trouba HDPE16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 10 918358-1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PROP. M  3,000  3 828,00  11 484,00

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PROP.

Trouba HDPE s min. kruhovou tuhostí 6.

 11 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,400  4 656,00  6 518,40

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce v m30.7*2=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105 km 6,100 - 6,400

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ
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105 - ZVH_5.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,000  1 631,00  24 465,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.

vybourání stávajícího propustku15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  103 955,409

OstatníOST

 13 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6,435  90,00  579,15

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 113138 - odstr. krytu2.925*2.2=6,435 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 14 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,142  90,00  912,78

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB1.40*2.4=3,360 [A]

pol 966358 - bourání propustů2*3.14*0.3*0.1*15*2.4=6,782 [B]

Celkem: A+B=10,142 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 15 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  45,100  90,00  4 059,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop20.5*2.2=45,100 [A]
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SO105 km 6,100 - 6,400

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVH

105 - ZVH_5.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  5 550,93OST

 162 052,51Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 120 569,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 145 888,84Cena s daní:

Kč 25 319,55DPH:

Kč 120 569,29Cena celková:

Kč 120 569,29Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO105  km 6,100 - 6,400

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

105 - ZVV_01

Objekt: 105 - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO105  km 6,100 - 6,400

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

105 - ZVV

105 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  4,450  933,00  4 151,85

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

napojení (planimetrováno ze situace)(42+47)*0.05=4,450 [A]

Celkem: A=4,450 [B]

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  46,800  499,00  23 353,20

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

propustek 5.21.2*3*6=21,600 [A]

propustek 5.31.2*3*7=25,200 [B]

Celkem: A+B=46,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,750  723,00  7 049,25

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 5.2 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [A]

propustek 5.3 - podsyp ŠP 0-160.25*3*7=5,250 [B]

Celkem: A+B=9,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 
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Objekt:
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I-ROP JÚ

105 - ZVV

105 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,150  723,00  13 122,45

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 5.2 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [A]

propustek 5.3 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(7-1)=9,900 [B]

Celkem: A+B=18,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  47 676,751

Vodorovné konstrukce4

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,680  8 838,00  14 847,84

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

propustek 5.20.2*2*2.1=0,840 [A]

propustek 5.30.2*2*2.1=0,840 [B]

Celkem: A+B=1,680 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  14 847,844

Komunikace5

 6 56334B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4,920  133,00  654,36

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDA.

propustek 5.23 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [A]

propustek 5.33 - ŠDA 0/630.2*3*(7-2.4)=2,760 [B]

Celkem: A+B=4,920 [C]

 7 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,740  181,00  314,94

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Dosypání sjezdů asfaltovým recyklátem.

Použití materiálu ze stavby.

Při nedostatku nebo v případě nekvalitního materiálu bude chybějící materiál zajištěn 

zhotovitelem.

propustek 5.20.1*3*(6-3.6)=0,720 [A]

propustek 5.30.1*3*(7-3.6)=1,020 [B]

Celkem: A+B=1,740 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  89,000  230,00  20 470,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

napojení (planimetrováno ze situace)(42+47)=89,000 [A]

Celkem: A=89,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
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dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  21 439,305

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 9 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  13,000  2 103,00  27 339,00

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

propustek 5.26=6,000 [A]

propustek 5.37=7,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  27 339,009

OstatníOST

 10 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  102,960  90,00  9 266,40

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop46.8*2.2=102,960 [A]

Celkem: A=102,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  9 266,40OST

 120 569,29Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 21 232 013,08Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 25 690 735,83Cena s daní:

Kč 4 458 722,75DPH:

Kč 21 232 013,08Cena celková:

Kč 21 232 013,08Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO106 km 6,400 - 8,775

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

106 - ZVH_01

Objekt: 106 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  3 960,000  68,00  269 280,00

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

prořez na bm 1,5 m2 v rozsahu 60%2200*2*1.5*0.6=3 960,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  977,700  933,00  912 194,10

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

napojení - tl. 60 mm (planimetrováno  ze situace)(225+220+15)*0.06=27,600 [A]

hlavní trasa - tl. 60 mm (planimetrováno  ze situace)15835*0.06=950,100 [B]

Celkem: A+B=977,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113728B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  126,680  933,00  118 192,44

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - pol. 56963. 

Přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem, bez skládkovného.

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy15835*0.1*0.08=126,680 [A]

Celkem: A=126,680 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  63,500  60,00  3 810,00
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

napojení na stávající stav6.5+7+15+6+13+8+8=63,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  2 408,750  364,00  876 785,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

úpravy příkopů(2215+2255)*1.2*0.25=1 341,000 [A]

vegetační úpravy4271*1*0.25=1 067,750 [B]

Celkem: A+B=2 408,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 117,000  499,00  557 383,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

úprava příkopů4468*0.25=1 117,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  2 200,000  53,00  116 600,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

seříznutí krajnice4400*0.5=2 200,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  4 271,000  154,00  657 734,00

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122. Včetně dopravy odhad do 20 km

příkopy4271=4 271,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  9 635,000  53,00  510 655,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Použití odtěžené ornice.

úpravy příkopů(2215+2255)*1.2=5 364,000 [A]

vegetační úpravy4271*1=4 271,000 [B]

Celkem: A+B=9 635,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  9 635,000  47,00  452 845,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

úpravy příkopů(2215+2255)*1.2=5 364,000 [A]

vegetační úpravy4271*1=4 271,000 [B]

Celkem: A+B=9 635,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 475 478,541

Komunikace5
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 11 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 200,000  25,00  55 000,00

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem.

krajnice2200*0.5*2=2 200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  17 101,800  12,00  205 221,60

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

hlavní trasa - 0,6 kg/m2 -pod ACP15835*1.08=17 101,800 [A]

Celkem: A=17 101,800 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 13 572214A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33 570,200  11,00  369 272,20

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACL15835*1.08=17 101,800 [A]

hlavní trasa - 0,3 kg/m2 - pod ACO15835*1.04=16 468,400 [B]

Celkem: A+B=33 570,200 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 14 572214B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 583,500  11,00  17 418,50

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy15835*0.1=1 583,500 [A]

Celkem: A=1 583,500 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 
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bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 15 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  15 835,000  230,00  3 642 050,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)15835=15 835,000 [A]

Celkem: A=15 835,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  16 468,400  301,00  4 956 988,40

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)15835*1.04=16 468,400 [A]

Celkem: A=16 468,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  17 101,800  254,00  4 343 857,20

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

hlavní trasa (planimetrováno  ze situace)15835*1.08=17 101,800 [A]

Celkem: A=17 101,800 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 5774EIA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  256,527  4 237,00  1 086 904,90

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

vyrovnávka v tl. max 50 mm - odhad 30%15835*1.08*0.05*0.3=256,527 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 19 5774EIB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  126,680  4 237,00  536 743,16

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

Na přímý příkaz TDI.

sanace - předpoklad 10 % z celkové plochy15835*0.1*0.08=126,680 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a 

plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném 

provozu

 20 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  771,875  60,00  46 312,50

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Na přímý příkaz TDI.

odhad každých 20 m v délce 6,5 m2375/20*6.5=771,875 [A]

Celkem: A=771,875 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  4,000  652,00  2 608,00

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající 

dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky 

nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce 

č.582

dělící ostrůvek4=4,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  - zahrnuje 

nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar  - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 503,500  60,00  150 210,00

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající stav6.5+7+15+6+13+8+8=63,500 [A]

pracovní spáry6.5*10=65,000 [B]

středová spára 2375=2 375,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 503,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  15 412 586,465

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

 23 89711-1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ KUS  1,000  11 464,00  11 464,00

Pojízdný poklop.Třída zatížení D 400.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  

do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  11 464,006

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 24 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  100,000  1 164,00  116 400,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

svodidla N22*60=120,000 [A]

ZVV-20=-20,000 [B]

Celkem: A+B=100,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  146,667  606,00  88 880,20

směrové sloupky Z11a, Z11b - po 50 m, v oblouku po 254400/30=146,667 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  - odrazky plastové nebo z 

retroreflexní fólie

 27 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  21,000  180,00  3 780,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

Odvoz na místo předepsané investorem.

C4a2=2,000 [A]

P41=1,000 [B]

IS3c1=1,000 [C]

IS3b1=1,000 [D]

IS24c1=1,000 [E]

IS3a1=1,000 [F]

IS4c3=3,000 [G]

IS4b5=5,000 [H]

E2b2=2,000 [I]

P12=2,000 [J]

E41=1,000 [K]

A141=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=21,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,000  3 793,00  79 653,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C4a2=2,000 [A]

P41=1,000 [B]

IS3c1=1,000 [C]

IS3b1=1,000 [D]

IS24c1=1,000 [E]

IS3a1=1,000 [F]

IS4c3=3,000 [G]

IS4b5=5,000 [H]

E2b2=2,000 [I]

P12=2,000 [J]

E41=1,000 [K]

A141=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=21,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 29 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  21,000  180,00  3 780,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

C4a2=2,000 [A]

P41=1,000 [B]

IS3c1=1,000 [C]

IS3b1=1,000 [D]

IS24c1=1,000 [E]

IS3a1=1,000 [F]

IS4c3=3,000 [G]

IS4b5=5,000 [H]

E2b2=2,000 [I]

P12=2,000 [J]

E41=1,000 [K]

A141=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=21,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 30 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  21,000  1 851,00  38 871,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C4a2=2,000 [A]

P41=1,000 [B]

IS3c1=1,000 [C]

IS3b1=1,000 [D]

IS24c1=1,000 [E]

IS3a1=1,000 [F]

IS4c3=3,000 [G]

IS4b5=5,000 [H]

E2b2=2,000 [I]

P12=2,000 [J]

E41=1,000 [K]

A141=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=21,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  564,625  180,00  101 632,50

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Na přímý příkaz TDI.

V4 0,1252200*2*0.125=550,000 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125(53+42+22)*0.125=14,625 [B]

Celkem: A+B=564,625 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 32 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  564,625  359,00  202 700,38

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

V4 0,1252200*2*0.125=550,000 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125(53+42+22)*0.125=14,625 [B]

Celkem: A+B=564,625 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 33 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  8,000  395,00  3 160,00
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, 

očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 

novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

dělící ostrůvek8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  128,500  60,00  7 710,00

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající stav6.5+7+15+6+13+8+8=63,500 [A]

pracovní spáry6.5*10=65,000 [B]

Celkem: A+B=128,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce, bourání  646 567,089

OstatníOST

 35 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  7 621,300  90,00  685 917,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop1117.0*2.2=2 457,400 [A]

pol 12926 - čišt. krajnice2200*0.3*2=1 320,000 [B]

pol 12932 - čišt. příkopů4271.0*0.5*1.8=3 843,900 [C]

Celkem: A+B+C=7 621,300 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  685 917,00OST

 21 232 013,08Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 212 678,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 257 341,35Cena s daní:

Kč 44 662,55DPH:

Kč 212 678,80Cena celková:

Kč 212 678,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek 1P

SO106 km 6,400 - 8,775

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

106 - ZVH_6.1P

Objekt: 106 - ZVH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_6.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,790  843,00  2 351,97

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112A.

odstranění zbytku vozovky v tl. 0,15 m (planimetrováno ze situace)0.15*3*6.2=2,790 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  19,000  499,00  9 481,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

vybourání konstrukce kolem propustku a pod propustkem9.5=9,500 [A]

vybourání konstrukce nad původním propustkem3.8*2.5=9,500 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,800  723,00  3 470,40

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_6.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podsyp - ŠP 0-16 tl. 250 mm2.4*2=4,800 [A]

Celkem: A=4,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,674  723,00  10 609,30

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsypání trouby - ŠP 0-3210*0.6*2-3.14*0.3*0.3*10=9,174 [A]

zásyp až po konstrukční vrstvy vozovky - ŠP 0-322.2*2.5=5,500 [B]

Celkem: A+B=14,674 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  30,900  28,00  865,20

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně pod propustkem10.3*3=30,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  26 777,871

Zakládání2
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Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_6.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,400  6 405,00  2 562,00

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

podbetonování výtoku C30/370.1*4=0,400 [A]

Celkem: A=0,400 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Zakládání  2 562,002

Vodorovné konstrukce4

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,395  8 838,00  30 005,01

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

opevnění svahů včetně lože9.7*0.35=3,395 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  30 005,014

Komunikace pozemní5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,000  708,00  16 284,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA.

ŠDA 0/63 tl. 2x150 mm2.3*10=23,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace pozemní  16 284,005

Trubní vedení8

 9 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  34 384,00  34 384,00

vtoková ŽB šachta1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 

monolitické betonové dno  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 

závěsná oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - 

sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření úložných ploch,  - 

zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 

osazení, včetně případných měření,  - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  - předepsané podkladní konstrukce

 10 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  5 789,00  5 789,00

MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ

pochozí

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Trubní vedení  40 173,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  11,000  6 236,00  68 596,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Propustek 1P

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVH

106 - ZVH_6.1P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

 trouba HDPE11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,488  4 656,00  6 928,13

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014112B.

římsy, čela, konstrukce1.2*1.5*0.4+1.5*1*0.2+1*1*0.1+0.7*1.2*0.2+0.5*1*2*0.2=1,488 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 13 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  10,000  1 631,00  16 310,00

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

Poplatek za skládku je uveden v položce  014112B.

Včetně dopravy odhad do 20 km.

bourání stávajícího propustu10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - odstranění trub včetně případného obetonování a lože  - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  - veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré 

další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce, bourání  91 834,139

OstatníOST

 14 014112A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6,138  90,00  552,42

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol 113138 - odstr. krytu2.79*2.2=6,138 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 15 014112B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8,093  90,00  728,37

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pol 966168 - bourání ŽB1.488*2.4=3,571 [A]

pol 966358 - bourání propustů10.0*2*3.14*0.3*0.1*2.4=4,522 [B]

Celkem: A+B=8,093 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 16 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  41,800  90,00  3 762,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop19.0*2.2=41,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  5 042,79OST

 212 678,80Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 069 966,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 294 659,56Cena s daní:

Kč 224 692,98DPH:

Kč 1 069 966,58Cena celková:

Kč 1 069 966,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

SO106 km 6,400 - 8,775

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

106 - ZVV_01

Objekt: 106 - ZVV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  26,100  933,00  24 351,30

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Odvoz na místo určené investorem, bez skládkovného.

napojení (planimetrováno ze situace)(99+123+213)*0.06=26,100 [A]

Celkem: A=26,100 [B]

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  450,000  499,00  224 550,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poplatek za skládku je uveden v položce 014122.

propustek 6.11.2*3*9=32,400 [A]

propustek 6.21.2*3*7=25,200 [B]

propustek 6.31.2*3*10=36,000 [C]

propustek 6.41.2*3*8=28,800 [D]

propustek 6.51.2*3*15=54,000 [E]

propustek 6.61.2*3*7=25,200 [F]

propustek 6.71.2*3*12=43,200 [G]

propustek 6.81.2*3*8=28,800 [H]

propustek 6.91.2*3*6=21,600 [I]

propustek 6.101.2*3*13=46,800 [J]

propustek 6.111.2*3*9=32,400 [K]

propustek 6.121.2*3*6=21,600 [L]

propustek 6.141.2*3*8=28,800 [M]

propustek 6.151.2*3*7=25,200 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=450,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po 

jiných nutných částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů 

vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do 

násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM, VČ. LIKVIDACE ODPADU M  20,000  206,00  4 120,00

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

propustek 6.13 - čištění propustku20=20,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 4 17481A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  93,750  723,00  67 781,25

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 6.1 - podsyp ŠP 0-160.25*3*9=6,750 [A]

propustek 6.2 - podsyp ŠP 0-160.25*3*7=5,250 [B]

propustek 6.3 - podsyp ŠP 0-160.25*3*10=7,500 [C]

propustek 6.4 - podsyp ŠP 0-160.25*3*8=6,000 [D]

propustek 6.5 - podsyp ŠP 0-160.25*3*15=11,250 [E]

propustek 6.6 - podsyp ŠP 0-160.25*3*7=5,250 [F]

propustek 6.7 - podsyp ŠP 0-160.25*3*12=9,000 [G]

propustek 6.8 - podsyp ŠP 0-160.25*3*8=6,000 [H]

propustek 6.9 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [I]

propustek 6.10 - podsyp ŠP 0-160.25*3*13=9,750 [J]

propustek 6.11 - podsyp ŠP 0-160.25*3*9=6,750 [K]

propustek 6.12 - podsyp ŠP 0-160.25*3*6=4,500 [L]

propustek 6.14 - podsyp ŠP 0-160.25*3*8=6,000 [M]

propustek 6.15 - podsyp ŠP 0-160.25*3*7=5,250 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=93,750 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  183,150  723,00  132 417,45

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

propustek 6.1 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(9-1)=13,200 [A]

propustek 6.2 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(7-1)=9,900 [B]

propustek 6.3 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(10-1)=14,850 [C]

propustek 6.4 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(8-1)=11,550 [D]

propustek 6.5 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(15-1)=23,100 [E]

propustek 6.6 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(7-1)=9,900 [F]

propustek 6.7 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(12-1)=18,150 [G]

propustek 6.8 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(8-1)=11,550 [H]

propustek 6.9 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [I]

propustek 6.10 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(13-1)=19,800 [J]

propustek 6.11 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(9-1)=13,200 [K]

propustek 6.12 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(6-1)=8,250 [L]

propustek 6.14 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(8-1)=11,550 [M]

propustek 6.15 - obsyp a nadsyp ŠP 0-32(0.6*3-0.15)*(7-1)=9,900 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=183,150 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  453 220,001

Vodorovné konstrukce4

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,760  8 838,00  103 934,88
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Typ kamene žula.

propustek 6.10.2*2*2.1=0,840 [A]

propustek 6.20.2*2*2.1=0,840 [B]

propustek 6.30.2*2*2.1=0,840 [C]

propustek 6.40.2*2*2.1=0,840 [D]

propustek 6.50.2*2*2.1=0,840 [E]

propustek 6.60.2*2*2.1=0,840 [F]

propustek 6.70.2*2*2.1=0,840 [G]

propustek 6.80.2*2*2.1=0,840 [H]

propustek 6.90.2*2*2.1=0,840 [I]

propustek 6.100.2*2*2.1=0,840 [J]

propustek 6.110.2*2*2.1=0,840 [K]

propustek 6.120.2*2*2.1=0,840 [L]

propustek 6.140.2*2*2.1=0,840 [M]

propustek 6.150.2*2*2.1=0,840 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=11,760 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 

kvality a předepsané tloušťky  - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC 

případně s vyklínováním  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  103 934,884

Komunikace5

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  54,840  144,00  7 896,96

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDA.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek 6.1 - ŠDA 0/630.2*3*(9-2.4)=3,960 [A]

propustek 6.2 - ŠDA 0/630.2*3*(7-2.4)=2,760 [B]

propustek 6.3 - ŠDA 0/630.2*3*(10-2.4)=4,560 [C]

propustek 6.4 - ŠDA 0/630.2*3*(8-2.4)=3,360 [D]

propustek 6.5 - ŠDA 0/630.2*3*(15-2.4)=7,560 [E]

propustek 6.6 - ŠDA 0/630.2*3*(7-2.4)=2,760 [F]

propustek 6.7 - ŠDA 0/630.2*3*(12-2.4)=5,760 [G]

propustek 6.8 - ŠDA 0/630.2*3*(8-2.4)=3,360 [H]

propustek 6.9 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [I]

propustek 6.10 - ŠDA 0/630.2*3*(13-2.4)=6,360 [J]

propustek 6.11 - ŠDA 0/630.2*3*(9-2.4)=3,960 [K]

propustek 6.12 - ŠDA 0/630.2*3*(6-2.4)=2,160 [L]

propustek 6.14 - ŠDA 0/630.2*3*(8-2.4)=3,360 [M]

propustek 6.15 - ŠDA 0/630.2*3*(7-2.4)=2,760 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=54,840 [O]

 8 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  22,380  181,00  4 050,78

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Dosypání sjezdů asfaltovým recyklátem.

Použití materiálu ze stavby.

Při nedostatku nebo v případě nekvalitního materiálu bude chybějící materiál zajištěn 

zhotovitelem.
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek 6.10.1*3*(9-3.6)=1,620 [A]

propustek 6.20.1*3*(7-3.6)=1,020 [B]

propustek 6.30.1*3*(10-3.6)=1,920 [C]

propustek 6.40.1*3*(8-3.6)=1,320 [D]

propustek 6.50.1*3*(15-3.6)=3,420 [E]

propustek 6.60.1*3*(7-3.6)=1,020 [F]

propustek 6.70.1*3*(12-3.6)=2,520 [G]

propustek 6.80.1*3*(8-3.6)=1,320 [H]

propustek 6.90.1*3*(6-3.6)=0,720 [I]

propustek 6.100.1*3*(13-3.6)=2,820 [J]

propustek 6.110.1*3*(9-3.6)=1,620 [K]

propustek 6.120.1*3*(6-3.6)=0,720 [L]

propustek 6.140.1*3*(8-3.6)=1,320 [M]

propustek 6.150.1*3*(7-3.6)=1,020 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=22,380 [O]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  435,000  230,00  100 050,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

napojení (planimetrováno ze situace)(99+123+213)=435,000 [A]

Celkem: A=435,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  111 997,745

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6
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Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  8,000  2 738,00  21 904,00

propustek 6.13 - úprava čel propustku8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  nutné vyspravení podkladu, případně zatření 

spar zdiva  položení vrstvy v předepsané tloušťce  potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  21 904,006

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  4,710  776,00  3 654,96

propustek 6.13 - protikorozní ochrana0.314*7+0.314*8=4,710 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 12 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  20,000  1 164,00  23 280,00

Položka zahrnuje osazení odrazek v prolisu pásnice.

Použití konkrétního typu podléhá schválení investora.

svodidla N2 zasahující do sjezdů20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení 

svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  - ukončení zapuštěním 

do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  125,000  2 103,00  262 875,00

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO106 km 6,400 - 8,775

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

106 - ZVV

106 - ZVV_01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trouba HDPE - propustek 6.19=9,000 [A]

trouba HDPE - propustek 6.27=7,000 [B]

trouba HDPE - propustek 6.310=10,000 [C]

trouba HDPE - propustek 6.48=8,000 [D]

trouba HDPE - propustek 6.515=15,000 [E]

trouba HDPE - propustek 6.67=7,000 [F]

trouba HDPE - propustek 6.712=12,000 [G]

trouba HDPE - propustek 6.88=8,000 [H]

trouba HDPE - propustek 6.96=6,000 [I]

trouba HDPE - propustek 6.1013=13,000 [J]

trouba HDPE - propustek 6.119=9,000 [K]

trouba HDPE - propustek 6.126=6,000 [L]

trouba HDPE - propustek 6.148=8,000 [M]

trouba HDPE - propustek 6.157=7,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=125,000 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  - případné úpravy trub (zkrácení, 

šikmé seříznutí)  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  289 809,969

OstatníOST

 14 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  990,000  90,00  89 100,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

pol 122738 - odkop450.0*2.2=990,000 [A]

Celkem: A=990,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Ostatní  89 100,00OST

 1 069 966,58Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 114 359,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 138 374,39Cena s daní:

Kč 24 015,39DPH:

Kč 114 359,00Cena celková:

Kč 114 359,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 801 - Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

801

Objekt: 801

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 801 - Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

801

801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  500,000  68,00  34 000,00

vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč. skupin stromků D<100mm , 

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

celý úsek- odhad 500=500,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  28,000  1 492,00  41 776,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu 

stromy o průměru D=250-500mm

kácení do 0,92+9+17=28,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  - poražení stromu a osekání větví  - spálení 

větví na hromadách nebo štěpkování  - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  Odstranění pařezů se 

měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  - vytrhání nebo vykopání pařezů  - veškeré zemní práce spojené s odstraněním 

pařezů  - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  - zásyp jam po pařezech

 3 112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 20KM

KUS  10,000  1 732,00  17 320,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu 

stromy o průměru D=250-500mm

kácení nad 0,96+2+1+1=10,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  - poražení stromu a osekání větví  - spálení 

větví na hromadách nebo štěpkování  - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  Odstranění pařezů se 

měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  - vytrhání nebo vykopání pařezů  - veškeré zemní práce spojené s odstraněním 

pařezů  - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  - zásyp jam po pařezech
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3.6.1.8

Silnice II/270 - Dubá - Doksy - rekonstrukce silnice

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 801 - Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

801

801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  3,000  299,00  897,00

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)  zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle 

pokynů zadávací dokumentace

 5 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  11,000  418,00  4 598,00

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)  zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle 

pokynů zadávací dokumentace

 6 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  36,000  438,00  15 768,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, dle dendrolog. průzkumu; 

ochrana do výšky 2 m

12*3=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  114 359,001

 114 359,00Celkem:
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