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SMLOUVA O DÍLO
„Oprava kanalizace a účelových komunikací v areálu Chotěbořských strojíren 2019 — 4. etapa“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem: zastoupený:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	, vedoucí
cestmistrovství Chotěboř

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
DIČ:
	00090450 CZ00090450

	Telefon:
E-mail: Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen objednatel)


	Zhotovitel:
	Ladislav Škaryd - Dřevokov

	se sídlem:
Zastoupený:
	Na Valech 1721,583 01 Chotěboř
Ladislav Škaryd, jednatel


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:

	Bankovní spojení: Číslo účtu:
	Komerční banka, a.s.

	IČO:
DIČ:
	11002077
CZ490124128


Telefon
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejích závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
Článek 2
Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí opravu
dvora, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele _	a to v příloze č.1 Cenová nabídka k provedení
prací, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, odtěžení stávajících podkladních vrstev komunikace (žulové kostky, štěrkopísek a hlinitopísčitá zemina), odvodnění zemní pláně, provedení podkladních vrstev ŠD a SC. Dále bude provedena výšková úprava stávajících uličních vpustí a kanalizačních poklopů, vytrhání a osazení betonových obrub. Oprava zahrnuje i výměnu
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kanalizačního řadu vč. napojení nových uličních vpustí a dešťových svodů. Do kanalizace budou napojeny stávající svody kanalizace z jednotlivých budov a šachet
2.4. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v přiloženém rozpočtu. Kvalita díla se řídí ČSN (Českými technickými normami).
2.5. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvořit objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Článek 3
Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění: srpen 2019 (dřívější plnění je možné)
· Dokončení plnění: 15.10.2019
3.2. Místo plnění: ul. Herrmannova, 583 01 Chotěboř, p.č. 4448/2, 1007/10, 4448/3 a 1007/1.
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
· dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
· dojde-li k opožděnému předání staveniště
· vlivem vyšší moci klimatických podmínek či jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 4
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	2.695.271,16,-
DPH (21%)	566.006,94,-
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Cena celkem s DPH	3.261.278,- Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 5
Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 6
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro
řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně prostřednictvím technického dozoru stavby, kterým je určen	vedoucí cestmistrovství
Chotěboř.
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standartni technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením stavby,
kterým je jmenován	jednatel, tel.:
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakrytí či znepřístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovnici zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezení provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
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6.7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
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6.7.4. Pracovníci objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškolení o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
6.7.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla něco činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsáni příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost
6.7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
6.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
6.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
· platných právních předpisů,
· této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
· platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 8
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystaveni konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránili v užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Článek 9
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Platební a fakturační podmínky
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9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu a do 15 (patnácti) pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označeni smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
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9.2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.3. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
9.4. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.5. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
Článek 10
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 24 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu vmiste plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele i zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
Článek 11
Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za jím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla.
11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek 12
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Článek 13
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozího odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli.
13.4. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou smluvní strany veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Odběratel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemné předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.
13.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
13.9. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím pod ni, kdy bylo písemné vyhotoveni výpovědí doručeno zhotoviteli.
13.10. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.

Článek 14
Závěrečná ujednání
14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupné číslovanými, písemnými oboustranné dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
14.4. Smlouva nabývá platnosti podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
14.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka k provedení prací.
14.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.V Chotěboři dne:
Ladislav Škaryd, jednatel

V Jihlavě dne: 2 6 08. 2019
Ing. Jan Mil$a/(/ÍBA ředitel organizace

	Cenová nabídka k provedení prací-příl. č.l k SOD
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	Rozpočtové náklady
	[Kč]
	Ostatní náklady
	Vypracoval:

	Typ oddílu
	Dodávka
	Montáž
	HZS
	Přirážky
	Název nákladu
	Částka
	Sazba DPH
	Dne:	19.8.2019

	SOOl
	
	1 805 419,45
	
	
	
	
	
	

	SO02
	
	889 851,71
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	2 695 271,16
	
	
	
	
	
	

	Základní rozpočtové náklady
	2 695 271,16 Kč
	
	
	
	Odsouhlasil:

	Přirážky
	0,00 Kč
	
	
	
	Dne:

	Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)
	2 695 271,16 Kč
	Celkové ostatní náklady
	
	

	Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)
	Dílčí DPH
	

	Sazba [%]
	Základ
	Daň
	
	Základna
	Daň
	

	10%
	
	
	
	
	
	

	21%
	2 695 271,16 Kč
	566 006,94 Kč
	
	
	
	

	0%
	
	
	
	
	
	Razítko:

	
	2 695 271 Kč
	566 007 Kč
	
	
	

	Celkové naklady (Rozpočet-f-Ostatnij vč, DPH
	Účelové měrné jednotky (bez DPH)
	

	3 261 278 Kč
	Název MJ
	Počet MJ
	Náklady/MJ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Položkový rozpočet
stavba :	Chotěbořské strojírny - opravo účelových komunikací2019, 4. etapa	1695 271,16	566 006,94	3 261278,10
	Poř. č. poi.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO01 - Oprava komunikace mezi kalírnou a učilištěm
	
	
	
	1 805 419,45
	379 138,08
	2 184 557,53

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	1
	113106511
	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva
Rozebrání dlažby pod asf. betonem vč. naložení na dopravní prostředek
	M2
	1 403,900
	63,00
	88 445,70
	18 573,60
	107 019,30

	2
	113154123
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 mž bez překážek v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek, bez odvozu na skládku
	M2
	1 333,705
	109,90
	146 574,18
	30 780,58
	177 354,76

	3
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
Vytrhání obrub silničních ležatých i stojatých, kamenné + betonové obruby u učiliště
	M
	98,300
	189,00
	18 578,70
	3 901,53
	22 480,23

	4
	122301102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3
Výkop stávajích vrtsev komunkace na zemní pláň, stávající ŠP podsyp žulových kostek + podkladní vrstvy komunikace (ŠD a kamenný štět)
	M3
	449,248
	255,00
	114 558,24
	24 057,23
	138615,47

	5
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3, výkop rýhy pro štěrbonové žlaby a drenážní potrubí
	M3
	10,890
	783,13
	8 528,29
	1 790,94
	10 319,23

	6
	162501102
	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Převoz asf. ker popř. vyfrézovaného materiálu na skládku Kučerky, vzd. od 2,5 do 3,0km
	M3
	70,195
	172,00
	12 073,54
	2 535,44
	14 608,98

	7
	162501102
	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Převoz dlažebních kostek na skládku Kučerky, vzd. od 2,5 do 3,0km, popř. dle upřesnění dodavatele
	M3
	140,390
	172,00
	24 147,08
	5 070,89
	29 217,97

	8
	162501102
	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Převoz podkladních vrstev komunkace na skládku dle upřesnění objednavatele, vzd. od 2,5 do 3,0km
	M3
	460,138
	172,00
	79 143,74
	16 620,19
	95 763,93

	9
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Výkopek komunikace + rýhy pro štěrbinové žlaby a drenáže
	M3
	460,138
	114,92
	52 879,06
	11 104,60
	63 983,66

	10
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
Uložení asf. recyklátu na skládku Kučerky, bez poplatku za skládku
	M3
	70,195
	26,00
	1 825,07
	383,26
	2 208,33

	11
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
Uložení podkladních vrstev komunikace na skládku, bez poplatku za skládku
	M3
	460,138
	19,84
	9 129,14
	1 917,12
	11 046,26
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	Poř. Ě. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním vyrovnání a začištění zemní pláne vč. přehutnění
	M2
	1 403,900
	49,00
	68 791,10
	14 446,13
	83 237,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	
	
	

	13
	212752213
	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop
Trativod z flexibilních trubek PVC DN 100
	M
	121,000
	558,60
	67 590,60
	14 194,03
	81 784,63

	14
	212799911
	Zaústění odvodnění flexibilní drenážkou do betonové šachty Ukončení a zaústění drenážmného potrubí do uličních vpustí
	KUS
	2,000
	1 846,80
	3 693,60
	775,66
	4 469,26

	15
	212972112
	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 Geotextili min. 200g/m2 - opláštění výkopu pro drenáž
	M
	121,000
	39,90
	4 827,90
	1 013,86
	5 841,76

	16
	214500111
	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm
Zásyp a obsyp drenážního potrubí PVC štěrkem fr. 11/22 vč. dodávky materiálu
	M
	121,000
	78,21
	9 463,41
	1 987,32
	11 450,73

	17
	583441210
	štěrkodrť frakce 16/32
	T
	17,424
	440,00
	7 666,56
	1 609,98
	9 276,54


[image: ]










4
Vodorovné konstrukce






17
451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
Lože pod drenážní potrubí (podsyp), štěkr fr. 11/22 vč. dodávky materiálu
M3
10,890
1 277,94
13 916,77
2 922,52
16 839,29
18
465921112
Kladení dlažby z betonových desek t! do 100 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem
Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg, tl. desek do 100 mm, přídlažba 50x25x8cm
m2
8,775
512,00
4 492,80
943,49
5 436,29
20
592132500
Přídiažba šedá 50x25x8cm
kus
70,200
74,10
5 201,82
1 092,38
6 294,20
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5
Komunikace






21
564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
M2
44,900
143,50
6 443,15
1 353,06
7 796,21
22
564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 200mm vč. dodávky materiálu, dopravy, rozprostření a zhutnění
M2
1 388,900
273,60
380 003,04
79 800,64
459 803,68
23
564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 250mm vč. dodávky materiálu, dopravy, rozprostření a zhutnění, podkladní vrstva pod štěrbonové žlaby
M2
0,000
307,80
0,00
0,00
0,00

■

	Poř. £.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	24
	565166121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL16 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š pres 3 m
Pokládka asfaltového betonu ACL 16+ tl. SOmm vč. dopravy materiálu, položení a hutnění
	M2
	1 388,900
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	567123114
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) ti 150 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1), tl. 150 mm
	M2
	1 388,900
	370,50
	514 587,45
	108 063,36
	622 650,81

	26
	573231111
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 spojovací mezístnk na ACL16+ a ACO11+
	M2
	1 388,900
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	573191111
	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	M2
	1 388,900
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Pokládka asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40mm vč. dopravy materiálu, položení a hutnění
	M2
	1 388,900
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	
	
	

	29
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy
SN 8 DN 150
	M
	0,000
	741,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy
SN 8 DN 200
	M
	0,000
	1 166,22
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	894211121
	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 Posun či úprava stávajících kanalizačnícvh šachet
	KU5
	0,000
	12 483,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením mříže
Vyýková úprava ui. vpustí a šachet do nové nivelety vozovky
	KUS
	1
0,000
	2 547,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	33
	935114122
	štěrbinový odvodnovaci betonový žlab 200x200 mm se základem
Štěrbinový odvod novací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 1000x200x200 mm bez obrubníku
štěrbinové odvodnovaci betonové žlaby se pádem dna 0,5% vč. čistícího kusu
	M
	0,000
	2 052,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	592270000
	Štěrbinový žlab 100x20x20cm
	KUS
	0,000
	1 197,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	592270001
	Čistící kus vč. litinového roštu
	KUS
	0,000
	2 451,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	Poř. Ě. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA
	

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	36
	997006006
	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdivá z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením
Drceni stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdivá betonového, likvidace betonových obrub
	T
	4,400
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[image: ]

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	91
	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	37
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
Osazní silničních obrub do betonového lože tl. lOcm
	M
	53,100
	342,50
	18 186,75
	3 819,22
	22 005,97

	38
	916000001
	DOD. obrubník silniční 1000x250x150mm
	M
	56,000
	151,00
	S 456,00
	1 775.76
	10 231,76

	39
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, stojatého s boční operou z betonu prostého tř, C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
Osazní chodníkových obrub do betonového lože tl. lOcm
	M
	36,700
	342,50
	12 569,75
	2 639,65
	15 209,40

	40
	916000002
	DOD. obrubník chodníkový 1000x250x1 OOmm
	M
	39,000
	131,00
	5 109,00
	1 072,89
	6 181,89

	41
	919112212
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Frézování těsních spař pro asfaltovou zálivku
	M
	98,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	919122111
	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky Š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v živičném krytu
	M
	98,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	919726121
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 Dodávka geotextili pro drenážní potrubí
	M2
	145,200
	112,40
	16 320,48
	3 427,30
	19 747,78

	44
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
Zaříznutí stav, živičného krytu v místech nedostupných pro frézu
	M
	43,020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm Vytvoření dilatační spař v podkladní vrstě SC C8/10
	M
	135,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	919741111
	Ošetření cementobetonové plochy vodou
Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou
	SADA
	2,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	919000001
	Zkoušení zkušebnou zhotovitele
Statická zatěžovací zkouška kruhovou deskou, lx zemní pláň, lx 1KV
	SADA
	2,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




[image: ]


	Por. č. pol.
	
	
	
	
	
	CENA
	

	
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	

	48
	962042320
	Bourání zdivá na dzá kládové ho z betonu železového do 1 m3
Bourání zdivá ze ŽB nadzákladového objemu do 1 m3
Odbourání stávající ŽB patky za přístřeškem pro osobní automobily
	M3
	1,200
	4 315,00
	5 178,00
	1 087,38
	6 265,38




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	

	49
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot
	T
	1 372,928
	70,68
	97 038,53
	20 378,09
	117 416,62




	číslo a název rozpočtu:
	SO02 - Oprava kanalizace
	
	
	
	889 851,71
	186 868,86
	1 076 720,57



Skladba nové konstrukce vozovky, dle katalogu Polních cest PP A-1 - parkovací a odstavné plochy trvale užívané pro nákladní automobily, automobily a těžkou zemědělskou techniku
	
	ACO11 + Mezistřik z asf. emulze C65B3
ACL 16+(popr. AC011+) Mezistřik z asf. emulze C65B3
SC C8/10
ŠD 0/63 Zemní pláň
	40 mm
80 mm

	
	
	150 mm
200 mm
470 mm
	60 Mpa 30MPa

	Stávající skladba vozovky - dle sondy z 9.3.2017
	
	
	

	
	Asfaltový beton střednězrnný
	50 mm
	

	
	Žulové kostky cca 10x10x1 Ocm
	100 mm
	

	
	Štěrkopískové lože
	100 mm
	

	
	Štěrkodrť
	100 mm
	

	
	Kamenný štět prosypaný štěrkopískem
	180 mm
	

	
	
	530 mm
	



V rámci realizace opravy účelových komunikací bude provedeno:
Vyfrézování stávající živičné vrstvy asfaltového betonu v tl.50mm
Odtěžení kostek vč. podkladních vrstev komunikace
Provedení odvodněni zemní pláně pomoci flexibilního potrubí PVC DN100 se zaústěním do stávajících ul. vpusti Doplnění konstrukčních vrstev komunikace (ŠD, SC C8/10, ACL16+ a AC011+)
Výšková úprava uličních vpustí a šachet
Zaíití spař asf. zálivkou
Vytrhání stávajících obrub a osazení nových.
Osazení betonových obrub
Krajská správa a údržba
silníc Vysočiny
příspěvkoví org»ntz*c*

Krajská správa a údržba
silníc Vysočiny
pffcpivlrorá organizaci

Krajská správa a údržba
silníc Vysočiny
pffcpivlrorá organizaci

Oprava stávajícícho vedení kanalizace vč. přípojek
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	889 851,71

	
	
	
	
	
	
	
	Základ danč
	Sňzba daná
	Výše dané

	DPH základní
	
	
	
	
	
	
	845 912,65
	21,00%
	177 641,66

	snížená
	
	
	
	
	
	
	0,00
	15,00%
	0,00

	í Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	v CZK
	1 067 493,37


[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]SO 300 - Dešťová kanalizace
	Místo:
	Chotěboř
	Datum:
	19.08.2019

	Zadavatel:
Uchazeč:
	KSUSV p.o.
Ladislav Škaryd - Dřevokov
	Projektant:
	0
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	8 * Trubní vedení
	419 234,66

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	17 300,00
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	407,44

	998 - Přesun hmot
	21 275,00
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[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Náklady soupisu celkem
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]889 851,71



[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]HSV
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]889 851,71



397 293,15

Zemní práce
	1
	K
	119001401
	byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s	m
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením
	40,000
	371,00
	14 840,00 í(

	
	PP
	
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zňzenim a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
	
	
	

	i 2
	K
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s	m
	8,000
	292,00
	2 336,00


Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřenim
ÚRS 2016 01
ÚRS 2016 01

	3
	K 5130001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	g
nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	679,00
	5 638,42


pp
CS ÚRS 2016 01
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněnim, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PP	jakoukoliv třídu horniny, příplatek k vykopávkám pro nové kanalizační šachty a Uliční vpuste, v blízkosti
podzemního vedení
	

	í 4
	5 K
	i132201202
	:■ Hloubení za pažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do i předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	21,924'
	680,00
	14 908,32
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3, 10% z celkové kubatury výkopu
	
	
	
	
	

	l 5
	i K
	H32201209
	^Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do i předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3 í
	21,924:
	35,70
	782,69
	CSÚRS 2016 01

	
	pp
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	5 6
	Í K
	M32301202
	:Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do i předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	197,3165
	720,00
	142 067,52
	CSÚRS 2016 01

	
	pp
	
	Hloubem zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3, 90% z celkové kubatury výkopu
	
	
	
	
	

	l 7
	l K
	=151821111
	i Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění i hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m
	m2 :
	40,000:
	358,40
	14 336,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	pp
	
	Pažici boxy pro pažení a rozepřeni stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	
	

	: 8
	i K
	Í151821211
	í Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a i každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111
	m2
	600,0005
	55,00
	33 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	pp
	
	Pažící boxy pro paženi a rozepření stěn rýh podzemního vedeni střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111, předpoklad použití 15 dní
	
	
	
	
	

	
	p
	
	íkrz/íí-L-ríka * pcrvíi': /Vt-dpcíkícd .'ycňíosry -yíiciby 'C re,-den. skuteěncrd o-eritpň p; eeeidén’ nu stavbě.
	
	
	
	
	

	
	
	
	íSvislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní
	
	
	
	
	

	; 9
	K
	i 161101101
	; nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu tpres 1 do 2,5 m
	m3 i
	65,7721
	123,50
	8 122,84
	CS ÚRS 2016 01

	
	
	
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, předpoklad 30% celkového výkopku zůstane na stvabě pro zpětné zásypy kanalizace
	
	
	
	
	

	
	
	
	i Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku,
	
	
	
	
	

	i 10
	K
	162401101
	i bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do j1500m
	m3
	153,468;
	257,00
	39 441,28
	CSÚRS 2016 01


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
PP	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 1500m, předpoklad odvozu 70%
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vy kopá v ky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vy kopá v ky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro

celkové kubatury výkopku


12 i K =171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné)
0,000;
155,00
O,O0jCS ÚRS 2016 01
pp
13
K =174101101
=Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, i i rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	i
158,00
23 121,72ÍCS ÚRS 2016 01



Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné), předpoklad uložení zeminy schopné zúrodnění, uvažovaná hmotnost 1,8t/m3


PP
14 ; M \583312020
štěrkodrťnetříděná fr. 0/63
163,901
320,42
52 517,09 kS ÚRS 2016 01

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách


stérkodrť netříděná, předpoklad nákup lom Slouno, f. 0/63, 70% kubatury výkopku
15 i
75151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3
42,136;
568,00
23 933,36iCS ÚRS 2016 01

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny, ochranný podsyp, obsyp a zásyp potrubíPP

[image: ]16 = AI {583312000
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo \mimo normu štěrkopísek netříděný, předpoklad drť 0/4, lom Sloupno
67,418
330,00
22 247,91 íCS ÚRS 2016 01
PP
17
K =211531111
1 013,00 =
,800
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný
= Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
21 188,40
10 940,401-CS URS 2016 01

[image: ]Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a Štěrkopísku do 63 mm
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
10 248,00:CS ÚRS 2016 01
13 153.06	..	..

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm18
212755215

[image: ]WBB
konstrukce
	PP
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	

	20 K ,452112111
	;Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	; kus ;
	20,000^
	186,00^
	3 720,00 ks ÚRS 2016 01

	PP
	Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	


1 510,56=CS ÚRS 2016 01
451573111
19
K


	:21
	i M
	[592241770
	[prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro ; -.odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10x12	;
	kus
	0,000
	363,00
	0,00[CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12
	
	
	
	

	; 22
	í M
	[592241750
	[prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro í [odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	62,5 x 6 í
fx 12
	kus
	20,000
	278,00
	5 560,00 ks ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	62,5 x 6 x 12
	
	
	
	

	■ 23
	K
	(452311121
	i Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, ( (stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,900
	2 625,00
	2 362,50;CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, beton pod šachty
	
	
	
	

	
	:1C.
	-ÍZ.-;
	X-Trtibni\yeďení:
	
	
	
	.	■.. ■:',519235.66:Č

	; 24
	: K
	(871355221
	(Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200
	m
	42,000
	1 167,00
	49 014,00;

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu co 20 %, tuhost třídy SN B DN 200, přípojky do hlavního kanalizačního řadu
	
	
	
	

	; 26
	'■ K
	(871375221
	(Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300
	m
	120,000
	1 620,00
	194 400,00 (

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300
	
	
	
	

	: 28
	K
	[87735043OR
	(Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300
	kus
	12,000
	415,00
	4 980,00(

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostĚnného odboček DN 300
	
	
	
	

	! 29
	M
	[2861742103
	(Odbočka PVC KG 300/160. 45st.	j
	kus
	8,000
	1 244,70
	9 957,60 (

	
	PP
	
	Odbočka PVC KG 315/160, 45st.
	
	
	
	

	
	
	2865447001
	Odbočka PVC KG 200/160 45°
	kus
	4,000
	576,24
	2304,96

	
	K
	877373123R00
	Montáž tvarovek jednoas. plast, gum. kroužek DN 300
	kus
	25,000
	305,00
	7 625,00

	
	PP
	2865447063
	Koleno kanalizační 315/15°
	kus
	5,000
	1 287,00
	6 435,00

	
	PP
	2865447073
	Koleno kanalizační 315/30°
	kus
	5,000
	2 058,00
	10 290,00

	
	
	2865447071
	Koleno kanalizační 200/30°
	kus
	5,000
	308,70
	1 543,50




	2865447070
	Koleno kanalizační 160/30*
	kus
	5,000
	144,06
	720,30

	2865447060
	Koleno kanalizační 160/15°
	kus
	5,000
	144,06
	720,30

	30 i K 1877370320
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
	í kus
	4,000 i
	2 830,00?
	11 320,00?CS ÚRS 2016 01

	PP
	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)
	
	
	
	

	34 i K 894411311
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži rovných
	i kus
	20,000.
	2 500,00 í
	50 000,00?CS ÚRS 2016 01

	PP
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži rovných
	
	
	
	

	35 i AI 1592241600
	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro
	; kus
	? 20,0001
	1 110,00 ?
	22 200,00 CS ÚffS 2016 01

	PP
	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní Šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12
	
	
	
	

	36 > K 5894412411
	Osazení železobetonových dílců pro Šachty skruži přechodových
	í kus
	í	4,000?
	2 500,oo;
	10 OOO.OOkS ÚRS 2016 01

	PP
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži přechodových
				
	
	
	

	. 37 M 15921121104
	TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -rozměr 1000/625/580
	
	;	4,000 i
	2 256,00 \
	9 024,00 ?

	PP
	TBR-Q..1 100-63/58/12 KPS -rozměr 1000/625/580
			
	
	
	

	42 K 899102111
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg
	\ kus
	í	4,000:
	1 500,00í
	6 000,00?CS ÚRS 2016 01

	PP
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg
	
	
	
	

	i 43 ; AI 5920003 001/OZ
	Poklop litinový 0400 s odvětráním a kloubem
	;	ks
	\	4,000 ?
	5 675,00 i
	22 700,00 ?

	PP
	Poklop litinový D400 s odvětráním a kloubem
	
	
	
	

	
	
	'■5
	
	
	

	i 44 i K -977151128
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
	i	m
	í	0,300:
	10 000,00?
	3 OOO.OOÍCS ÚRS 2016 01

	PP
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru pres 250 do 300 mm
	
	
	
	

	Í961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	im3
	4,400
	3 250,00:
	14 300,00?CS ÚRS 2016 01

	
	Bourání základů z betonu prostého, bourání stávajících kanalizačních šachet, předpoklad beton
	
	
	
	

	D;/ 99? ""'1'7/5
	Presuhsútě č
	
	
	
	‘ - ■ 7 1	- /I -



45 : K =997221561
^Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových j materiálů, na vzdálenost do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
Přesun'hmot.
T.
46,30
407,44=CS ŮRS 2016 01
47 i K
998276101
i Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolamínátových pro ívodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
25,000
851,OOj
21275,00/ /
21 275,OOiCS ÚRS 2016 01
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