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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 
v aktuálním znění 

 
 

1.  Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   
 
Název: Město Písek 
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 
IČO: 00249998 
DIČ: CZ00249998 
Zástupce objednatele: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Písek 

Tel.: xxx 
E-mail: e-podatelna@mupisek.cz 

Bankovní spojení: ČNB, a.s. 

Číslo účtu:  94 – 1517271/0710 
 

 
a 

1.2. Zhotovitel: 
 
 
Název: Way to Nature, s.r.o. 
Sídlo: Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 29246954 
DIČ: CZ 29246954 
Zástupce zhotovitele: xxx 
Mob.: xxx 
E-mail: xxx 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
 
 
 
(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění: 
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2.      Úvodní ustanovení  
 
2.1. Obchodní podmínky jsou stanoveny na základě podané nabídky ze dne 15.07.2019 
v rámci veřejné zakázky: „Rozšíření turistické atraktivity Zážitkový park Parkour – 
„Pumptrack Word Cup“, která je zadávána mimo režim zákona č.134/2016 Sb, o zadávání 
veřejných zakázek a dále v souladu se zadávací dokumentací, s Metodickým pokynem pro 
výběr dodavatelů v NPPCRR přílohou č. 7 Zásad pro žadatele, verze 11/2018 a 1. výzvou 
2019, Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech – MMR. 
 
3.      Vymezení pojmů 
 
3.1.    Pojmy užité v této smlouvě mají následující význam: 
 
Objednatel: objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky. 
 
Zhotovitel: zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky. 
 
Podzhotovitel: podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky nebo zakázky. 
 
Položkový rozpočet: položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a dodávek 
s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, 
dodávek a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 
 
4.      Způsob stanovení obchodních podmínek  
 
  4.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 

  4.2 Stanovené obchodní podmínky vyplývají z následujících dokumentů: 
 z přílohy zásad pro žadatele 1. výzva 2019, PZ 7 – Metodický pokyn pro výběr 

dodavatelů v NPPCRR 
 zadávací podmínky zakázky; zpracovala: EWAA s.r.o.,  
 dle nabídky zhotovitele ze dne 15.07.2019 

5.   Prohlášení 
5.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, 
jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

5.2. Osoby zhotovitelem pověřené: 

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 

xxx 

b) k jednáním o technických záležitostech: 

xxx 
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5.3. Osoby objednatelem pověřené: 

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 

Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Písek 

b) jednáním o technických záležitostech: 

xxx odbor investic a rozvoje Město Písek 

c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, kontroly soupisu 
provedených prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací:  
odbor investic a rozvoje Město Písek 

5.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit 
druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku 
– v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 5.2. a 5.3. pod písm. a). 

5.5. Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále 
strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu 
s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy 
insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti 
právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon 
rozhodnutí nebo nařízena exekuce. 

6. Doba a místo plnění 
 
6.1 Obchodní podmínky vymezují definice a lhůty následovně:  
 
6.2  Předání a převzetí staveniště  
Objednatel se zavazuje ve sjednaném termínu předat zhotoviteli staveniště. Staveniště předá 
objednatel zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků 
třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oprávněnými osobami za obě strany.  
Termín předání a převzetí staveniště/stavby: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 
 
6.3 Zahájení prací  
 
Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí s tím, že pokud objednatel na realizaci díla 
nezíská dotaci, nebo získá dotaci v nedostatečné výši k realizaci díla, pak objednatel není 
povinen dát zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění a má právo od smlouvy odstoupit. Pro 
vyloučení pochybností strany sjednávají, že v takovém případě nemá objednatel platit 
zhotoviteli jakékoliv odstupné, náhradu nákladů nebo újmy. 
 

 Předpokládaný termín zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
(předpoklad 08/2019) 

 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. 

 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude 
uveden v zápisu o předání staveniště. 

6.4  Dokončení prací 
 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
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 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 
jiné dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo 
díky prodlení objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu 
shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.  

 Termín dokončení prací: 31.10.2019 

 Prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od 
smlouvy. 

 Lhůta realizace se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení 
prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

 
 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 

kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 
zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

6.5  Předání a převzetí stavby 
 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu dle této smlouvy.  

 Závazek zhotovitele definovaný touto smlouvou zaniká jeho řádným a včasným 
splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků zhotovitele definovaných 
v článku 7 níže. 

 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání 
a převzetí díla. 

6.6 Způsob předání a převzetí stavby 
 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
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 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického, popř. autorského dozoru.  

 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele. 
 Povinným obsahem protokolu jsou: 

       a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli 
       b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
       c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
       d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
       e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
       f) specifikace předaných dokladů.  
       g) fotodokumentace díla v el. podobě na CD 
 
     Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
      protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  

narovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 
     V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
     i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

 6.7 Počátek běhu a délka záruční lhůty 
Záruční lhůta se sjednává v délce 24 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a 
tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení  
zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel  
oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční  
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma 
plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí  
nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným 
užíváním díla. 

 
7. Povinnosti objednatele 

 
7.1 Předání a převzetí příslušné dokumentace. 

Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat zhotoviteli projektovou 
dokumentaci včetně všech příloh v 1 pare.  

7.2 Objednatel nese plnou zodpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace  

8.  Povinnosti zhotovitele 
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8.1 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, popřípadě 
autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

 
8.2 Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.  

8.3 Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna 
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 
odepřít.  

8.4 Zhotovitel neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.  

 
9.   Předmět díla 

 
9.1 Předmětem zakázky je doplnění zážitkového parku „PARKOUR“ ve městě Písek o 
novou atraktivitu pro volnočasové aktivity Pumptrack Word Cup, která nabídne 
účastníkům cestovního ruchu volnočasové či sportovní aktivity různé dovednostní úrovně 
ve venkovním prostředí, s použitím různých sportovních pomůcek – kol, koloběžek, 
skeatbordů, kolečkových bruslí apod. Součástí realizace bude vybudování odpočinkové 
zóny – mobiliáře pro starší generaci návštěvníků zážitkového parku či rodiny s dětmi a 
dále servis po dobu 36 měsíců. 
 

       Podrobný rozsah plnění je stanoven položkovým rozpočtem a specifikací parametrů 
       dodávky, které jsou přílohami této smlouvy. 

 
Předmět díla je spolufinancován z prostředků Národního programu podpory cestovního 
ruchu v regionech – MMR, rok 2019. 
 

10.  Cena díla 
 

       10.1 Obsah sjednané ceny. 

        Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
        č.   526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).  
        DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

        Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 
        sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který je součástí předané projektové  
        dokumentace a je závazný. 
 
       Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje  
       veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk 
       Zhotovitele. 
 
       
 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
  
 Cena bez DPH                                     1 354 778 Kč 
 DPH 21 %                                                        284 503 Kč 
 Cena včetně DPH                                                              1 639 281 Kč                                         
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Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením díla, včetně vedlejších nákladů souvisejících s realizací. 
 
 
11.   Změna ceny díla 

 
Změna ceny díla je možná jestliže:  
 

       a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

       b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

       c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy  
           a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

       d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
           (neodpovídající geologické údaje, apod.).  

 
12. Způsob sjednání změny ceny díla.  

12.1 V případě změn u prací, které jsou obsaženy  v položkovém rozpočtu, bude změna 
                ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  

12.2 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá    
objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. 
Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v 
bodě 11.3. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných 
změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny díla 
požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a 
jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla. U prací, které jsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové 
soustavy ÚRS. 

12.3 Za vícepráce se mimo jiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelem 
předem poskytnutých odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku 
uzavírání této smlouvy (např. zapříčiněné stavem geologického podloží, nutné 
přeložky sítí atd.), dále též změny díla vyžádané ze strany orgánů státní správy. 

12.4 Postup či způsob sjednání ceny však nesmí být v rozporu s příslušnými 
ustanoveními ZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy.  

13.    Platební podmínky 
 
13.1 Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem ve 3 originálech, po předání díla. Nedílnou součástí faktury bude 
položkový rozpočet provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura 
považována za neúplnou. 

14.  Lhůty splatnosti 
14.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je 

stanovena na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za 
splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
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14.2 Všechny uskutečněné platby se do výše ceny díla vyúčtují v konečném daňovém 

dokladu vystaveném zhotovitelem do 10-ti dnů od konečného předání a převzetí 
provedeného díla, nebo na základě dílčích předání jednotlivých technologických 
celků. 

 
14.3.Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech 

členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle 
dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním 
zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. 

 
15.   Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

 
        Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám není v této 
        smlouvě sjednáno. 

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění není v této smlouvě sjednáno. 
 

 
16.  Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

 
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění není v této smlouvě sjednáno. 

 
17.   Zajištění závazku za řádné provádění díla  

 
17.1 Bankovní záruka k zajištění závazku za řádné provádění díla není v této smlouvě 

sjednána. 

18.   Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
 
18.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla není v této smlouvě 

sjednáno. 

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění není v této smlouvě sjednáno. 
 
 

19.   Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
 
19.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné plnění záručních podmínek není 

v této smlouvě sjednáno. 

20.   Předání a převzetí staveniště  
 
20.1 Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v bodě 6 předat zhotoviteli staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje k následujícímu: 

• zajistit pro provedení díla dle pokynů napojení na odběrná místa elektrické energie, 
vody, popřípadě jiných zdrojů na staveniště a to na své náklady, 

• přivést na staveniště požadované elektrické vedení, pro vhodné napojení díla, 

• zajistit si pro uskladnění materiálu a nářadí pro zhotovení díla odpovídající prostor, 
který bude zajištěn proti odcizení tohoto materiálu a nářadí a po dobu realizace díla zajistit 
přístup do této místnosti jen pracovníkům zhotovitele či podzhotovitele,  
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• zabezpečit na vlastní náklady vykládku materiálu a částí díla a jejich přesun z prostoru 
uskladnění na staveniště,  

• zajistit na své náklady ostrahu staveniště a složeného materiálu ode dne předání 
staveniště do dne předání díla, 

• určit prostor pro skladování obalového materiálu. 

20.2 Zhotovitel má povinnost zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes 
staveniště. 

20.3 Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a má odpovědnost za jejich 
neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci 
o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.  

 
21.   Zařízení staveniště 

 
21.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.  

21.2  Zhotovitel  má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v 
přiměřeném rozsahu.  

21.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 
díla:  do 14 dnů od předání a převzetí díla. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a 
nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto 
vad a nedodělků.   

 
21.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to od zahájení prací na díle až do 

odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. 
O předání a převzetí staveniště bude vždy sepsán písemný protokol. 

 
22. Kontrola projektové dokumentace 

 
22.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

22.2 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.  

 
23.   Kontrola provádění prací 

 
Tyto obchodní podmínky obsahují zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 
stanovení podmínek organizace kontrolních dnů a zejména postup při kontrole 
konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty následovně:  

 
       23.1. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, 
                nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné 
                objednatelem). 
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23.2  Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této 
smlouvy bude průběžně kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a 
finanční zástupci smluvních stran na kontrolních dnech svolávaných   
objednatelem či zhotovitelem nejméně 3x během doby realizace. Objednatel či 
zhotovitel o plánovaném kontrolním dnu druhou stranu včas vyrozumí. Zhotovitel 
je povinen vést stavební deník. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních dnů, o 
zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy ve stavebním deníku.  

 
23.3 Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším 
         postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem ve stavebním deníku či 
         elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li přítomen při kontrole, 
         je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla. Veškeré náklady na dodatečnou 
         kontrolu hradí objednatel. 

 
24.    Stavební deník 

 
24.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele vést stavební deník  

a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník musí zhotovitel 
vést od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků 
uvedených v protokole o předání díla. Stavební deník musí být přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k 
provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu 
provádění díla. 
 

24.2 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele 
za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení 
stavby. 

       24.3 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
                posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům  
                ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou 
                stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 
25.   Předání a převzetí díla 

 
25.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 

objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky, včetně 
soupisu případných vad a nedodělků se pořídí zápis, který podepíší zástupci 
objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

       25.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění  
                 závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní  
                 vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky,  
                 nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě 
                 se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 
       

25.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, 
protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně 
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předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího 
protokolu. 

 
25.4 Obchodní podmínky stanovují povinnost objednatele k předání a převzetí díla přizvat 

osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta.  

 
26.   Délka záruční lhůty 

 
26.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi  
        smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců od data řádného 
        dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a 
        posledního nedostatku zjištěných při předání díla). 

        Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
       zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní 
       náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu.  

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení 28. této smlouvy), 
je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného 
zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady 
vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené 
osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských 
sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným 
užíváním díla. 

27.   Úrok z prodlení při neplnění objednatele 
 
       27.1 Obchodní podmínky stanovují objednateli úrok z prodlení v případě prodlení 
                 s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,20 % z dlužné částky za      
                 každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který   
                 nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

 
28.   Smluvní pokuty při neplnění zhotovitele 
 

28.1 Obchodní podmínky stanovují smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností 
zhotovitele. Výše smluvní pokuty odpovídá druhu, složitosti a charakteru předmětu 
díla.  

28.2  Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve 
výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

28.3 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby a uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, se sjednává pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení s odstraněním těchto vad v záruční době. 

28.5 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště  
ve sjednaném termínu. 
  

28.6  Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 
 
28.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 

prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den. 
 



 

Stránka 12 z 14 
 

29. Závěrečná ustanovení 
         29.1 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace 
        Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech – MMR ČR a je povinen 
        spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a 
        zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je dále  
        povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a příslušným 
        kontrolním orgánům. 

       Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční  
       kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
       Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním 
       orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace 
       a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky 
       související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 
       výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu,  
       který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 
       termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat  
       o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.  

       Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
       nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.  
       Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
       doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené 
       objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích 
       ukazatelů pro poskytovatele dotace. 
 

         29.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 
                  dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
 

29.3  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž        
každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

29.3  Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si 
přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

29.4 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v 
tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků 
určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány 
rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní 
strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, 
pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez 
zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

 
příloha č. 1 – specifikace parametrů veřejné zakázky 
příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
příloha č. 3 - Certifikát výrobce dle normy: ČSN EN-14974+A1:2012 

 
V Písku dne 20.08.2019                 V Ostravě dne 15.07.2019 

 
Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 

  
       …………………………….. …………………………….. 
                        funkce                                                                         funkce 
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Příloha č.1 smlouvy o dílo  
 
                      SPECIFIKACE PARAMETRŮ DODÁVKY 

Účastník je povinen kompletně vyplnit část tabulky zadavatelem požadovaných 
parametrů! 

 

Zadavatelem požadovaný parametr 
Parametr 

splněn ANO / 
NE 

Zadavatelem požadované parametry trvalé bariéry  
Systém je díky použitým materiálům vysoce odolný vůči působení klimatu i 

vandalismu 
ANO 

Vystavení provozního Certifikátu výrobce dle normy: ČSN EN-14974+A1:2012 ANO 

Celoplošná barevná úprava pojízdné plochy v červené barvě ANO 
Modulární pumtrack v délce cca 65m, sklolaminátová vrstva na celé pojezdové 

ploše dráhy 
ANO 

Kompozitní konstrukce dráhy - dřevo ANO 

Pojízdné plochy pumtracku jsou opatřeny protiskluznou úpravou s hladkým 
okrajovým lemem 

ANO 

Konstrukce dráhy umožňuje následné prodloužení, změnu tvaru, nebo 
propojení několika drah 

ANO 

Předpokládá se opakovatelná montáž, demontáž a případná přeprava všech 

komponentů dráhy 
ANO 

Dodavatel zajistí servis po dobu 36 měsíců od termínu předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků 
ANO 

Dodavatel připraví a zpracuje návrh provozního řádu ANO 

Dodavatel dodá provozní knihu ANO 
Dodavatel dodá manuál údržby ANO 

 
 
V Písku dne 20.08.2019      V Ostravě dne 15.07.2019 

 
 

 Za objednatele:                                       Za zhotovitele: 
  
……………………..                                                     …………………………  
Mgr. Eva Vanžurová                 xxx 
funkce: starostka města Písek                       funkce: 
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Příloha č. 3: 

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU 
Czech  

Název: 
Typové označení: 

Modífikace: 
Místo výroby: 

evidenční číslo 10.650.222  

vydaný dle § 3 nařJzenl vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci: 

Bikeparkitect s.r.o. 
č.p.300  

CZ· 75611 Valašská Polanka IČ: 
27774406  

na výrobek:  
Dřevěná dráha pro kola 
Modular pumptrack 
Sklolamínátový povrch  
č.p 300, CZ - 756 11 Valašská Polanka 

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády Č. 173/1997 Sb. v platném znění 

výrobku Vzorek  vybraného  
ČSN EN 14974+A1:2012 

splňuje příslušné ustanovení 

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušeni a certifikaci předvedený zkušební vzorek 
vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o 
hodnocení ev. č. 10.660.277 ze dne 15.03.2017.  

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený 
TOV SOD Czech pro přezkoušeni.  

Vystaveno autorizovanou osobou TOV SOD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě 
výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.  

Tento certifíkát platí do: 03.04.2020 

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze toholo certifikátu, která tvoří 
jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.  

V Praze dne 03.042017 

/ 
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