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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

na zhotovení díla: 

„Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati 
Lysá nad Labem - Stará Boleslav“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Osoby zmocněné jednat:  

1.1.1 ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního 
ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich 
případných dodatků) 

1.1.2 ve věcech technických: XXX 
1.1.3 stavební dozor XXX 
1.1.4 oprávněný geodet: XXX 

 
 

 (dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

č. smlouvy objednatele: 645 490 005 / 2019 

1.2 Zhotovitel:   První SaZ Plzeň a.s.   
se sídlem: Wenzigova 79/8, 301 00 Pzeň – Východní Předměstí 
IČ: 26329921 , DIČ: CZ26329921 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 915 
Zastoupena: Alešem Nyklesem, ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 
25.4.2016                                      
Bankovní účet zhotovitele: XXX 
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 Osoby zmocněné jednat:   Aleš Nykles, ředitel společnosti, na základě plné          
           moci ze dne 25.4.2016 

1.2.1 ve věcech smluvních: XXX, ředitel společnosti, tel.: XXX 
1.2.2 ve věcech technických: XXX, vedoucí technického oddělení, tel.: XXX 
1.2.3 vedoucí prací: XXX, výrobní ředitel, tel.: XXX 
1.2.4 oprávněný geodet: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX(jen u G-02) 

 
 

  (dále jen zhotovitel) 

Korespondenční adresa zhotovitele: 

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

č. smlouvy zhotovitele: A1 232 19 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z 
této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

2.  Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 37550/2019-SŽDC-OŘ PHA-
OVZ, ze dne 6. 8. 2019 včetně  příloh. 

2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 19.8.2019, která byla objednatelem přijata 
oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 
21.8.2019, pod č.j. 40632/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ podepsaného ředitelem 
Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

2.1.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 
ze dne 18.10.2000 (dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni 
uzavření této smlouvy. 

2.1.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v 
příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách 
pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických 
norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto 
smlouvou o dílo je plně seznámen. 

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, 
které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně 
cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání 
díla (stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

3. Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této 
smlouvy. Předmětem díla jsou následující práce:  

- Oprava a výměna 6ks stojanů závor, 6ks výstražníků a 4ks stojanů vnitřní 
logiky (včetně záznamového zařízení ) 3ks PZZ přejezdů P2774 v km 



   
 

3/12    
 

340.441, P2775 v km 340.940 a P2776 v km 343.109 trati Lysá n/L – Ústí 
nad Labem (úsek Lysá – Stará Boleslav), oprava jejich napájení včetně 
kabelů, baterií a dobíječů  přejezdů. Dodávka a výměna cca 45 ks relé, 
dodávka a výměna 10 ks počítačů náprav typu Frauscher ACS 2000 (20 
čidel) včetně kabelů a včetně nastavení a regulace.  

 
- Úprava ovládacích obvodů a indikací přejezdů do žst. Lysá nad Labem (dle 

současných ČSN), úprava SW žst. Lysá nad Labem a žst. Stará Boleslav. 
Oprava vazebního stojanu v žst. Lysá nad Labem. Oprava kabelů k PZZ, 
kabelů k čidlům PN, kabelů vazebních a indikačních včetně trubky HDPE. 
Oprava vazeb 3ks přejezdů do autobloku na trati Lysá n/L – Stará Boleslav 
včetně přezkoušení  a vystavení protokolů. Dodávka a výměna  3ks 
přejezdových domků, včetně provedení jeji uzemnění.  

 
 

- Oživení 3ks přejezdů, jejich přezkoušení, zpracování tabulek  a vystavení  
„Protokolů právnické osoby“ včetně zajištění „Průkazu způsobilosti“. 
Provedení elektrorevize. Demontáž stávající výstroje. Oprava dokumentace 
dle skutečného stavu.  

 
3.2 Místem provedení díla je železniční trať - Lysá nad Labem - Stará Boleslav: PZS v 

žkm 340.441, 340.940, 343.109. 
3.3 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční 

dopravní cesty, státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.4 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, 
kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě 
písemných dodatků k této smlouvě. 

3.6 Poddodavatelem je: Ing. Petr Fous, Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná IČ: 
65954050 – zeměměřičské práce do 1% činností. 

4. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu: 

Zahájení díla: srpen 2019 – ihned po nabytí účinnosti této smlouvy   

Ukončení díla: 20. 11. 2019 

Odevzdání DSPS: 20. 11. 2019 

 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, 
nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a 
převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

4.3 Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu 
ukončení díla. 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání 
nabídky a nabídky zhotovitele a činí:  
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Cena bez DPH: 17 382 576,- Kč 
DPH  3 650 340,96 Kč 
Cena s DPH 21 032 916,96 Kč 

Cena za dílo bez DPH 
slovy:sedmnáctmilionůtřistaosmdesátdvatisícpětsetsedmdesátšestkorunčeských             

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná 
s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu 
provádění díla část ceny. 

6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů 
vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při 
provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou 
vymezena při předání staveniště.                             

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
v plné míře. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu ze 
stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 
96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 
352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). 
Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek 
typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., 
v platném znění.  Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické 
předpisy. 

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění 
a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. 
v platném znění;  stavební zákon č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb. v platném znění. 

6.7 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  
Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární 
prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním 
ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární 
ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace 
zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci SŽDC. Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou 
službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností 
zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy 
včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje 
v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza 
nebezpečí a hodnocení rizik. 

6.9 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením 
Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim 
ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o 
rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat 
objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele 
vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl 
seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6.10 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a 
zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít 
vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty 
SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

6.11 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, 
zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

6.12 Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou 
kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.    

6.13 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) 
vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.  

6.14 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a 
interními směrnicemi plně seznámen. 

6.15 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se 
nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených 
v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného 
dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přechází na právního zástupce smluvní strany. 

6.16 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 
podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Zhotovitel vede ode dne zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
v platném znění typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah), 
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi. Časový harmonogram prací 
z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele. 

6.17 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí 
SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným 
materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude 
deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předávacím 
protokolu předán odpovědnému zástupci objednatele. 
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6.18 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat 
směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat 
kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným. 

6.19 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je 
zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, 
která mu budou poskytnuta při předání staveniště. V případě nedodržení této 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho 
vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou 
„Nález podezřelého předmětu“. 

6.21 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 2738901378 uzavřenou 
s UNIQA, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, 
a to až do výše 50 00 000,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla. 

7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i 
materiál) v délce 24 měsíců na dodaný materiál a 60 měsíců na provedené práce, 
jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla dle čl. 4. 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas 
s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a 
převzatých na základě dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na 
tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není dotčena délka 
poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   

 

8. Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci 
objednatele na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen 
faktura). Zhotovitel má povinnost předložit objednateli fakturu nejpozději do 15 
dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Součástí faktury bude 
příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu. 

8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH 
platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje 
daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede 
objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené 
dle §29 zákona č. 235/2004Sb. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet 
zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně 
dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího 
protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené 



   
 

7/12    
 

tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo 
příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento 
druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 
563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

8.5 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení 
s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení 
úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí 
po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné 
termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí 
díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem. 

8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení 
a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a 
po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem 
překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou 
nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2  Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel 
vadu v určeném termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z ceny celého díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného 
odstranění. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny 
předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny 
vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno 
objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 
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9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne 
vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno 
objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli 
závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této 
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však 
objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.6 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na 
úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, 
nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.8 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.9 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok 
z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy objednatele. 

9.10 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

9.11 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
smluvní ceny za každého takového poddodavatele. 

9.12 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne 
podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností 
uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby 
objednatele dle bodů 1.1.2 a 1.1.3.  

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu 
provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu. 

10.2.2 je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, 
dle platných předpisů objednatele. 

10.2.3 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
10.2.4 při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné 

při celkovém přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 
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10.2.5 provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 
10.2.6 provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. 

zápisů do stavebního deníku. 
10.2.7 v případě zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, 

kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn 
přerušit práce a neprodleně informovat zaměstnance objednatele 
odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.2.2 této smlouvy. 

10.2.8 stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této 
smlouvy. 

10.2.9 stavební dozor dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 
Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném 
znění pod bodem B přílohy 5. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-
li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, 
nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její 
nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této 
smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se 
sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-
ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu 
ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního 
vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 
objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu 
poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích 
přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na 
návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací 
nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti 
zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen 
jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 
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- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou 
věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 
neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami, 

- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle odstavce 6.9 
této smlouvy. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od 
smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 

11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky 
s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 
právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a 
předat zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle 
vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně 
provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení 
díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému 
dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně 
zhotovitele.  

11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle 
provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo 
nabylo účinnosti. 
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Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah 
provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce 
odpovídající cenu uhradit. 

11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající 
výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo 
z důvodů na straně zhotovitele.   

11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je 
objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného 
zhotovitele. 

11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců 
objednatele (SDC Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné 
v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, 
použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování 
v systému SAP. 

11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy. 

11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.20 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana 
tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu 
za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí 
SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 
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11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru 
smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 
2 vyhotovení smlouvy. 

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
2. Časový harmonogram prací 
3. Nález podezřelého předmětu 
4. Plná moc  ze dne 25.4.2016 – Aleš Nykles, ředitel společnosti 

 

V Praze dne 29.8.2019 V Plzni dne 26.8.2019 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

  
Ing. Vladimír Filip v.r.     Aleš Nykles v.r.                                    
ředitel                                                                               ředitel společnosti, 

Oblastní ředitelství Praha                                        na základě plné moci ze dne 25.4.2016 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 94

Stavba: O prava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - S tará Boleslav

KSO: CC-CZ:
Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

.........​.......... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 382 576,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 17 382 576,00 3 650 340,96

snížená 15,00% 0,00 0,00

C e n a  s  D P H v C Z K 21 0 3 2  9 1 6 ,9 6
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 94

Stavba: O prava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem  - S tará Boleslav

Místo: S S Z T  N ym burk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

SŽDC s.o. Projektant:
Zpracovatel: .........​..........

Kód P op is C e na  bez D P H  [C ZK ] C e na  s D PH  [C Z K ]

N á k la d y  z  ro z p o č tů 17  3 8 2  5 7 6 ,0 0 21 0 3 2  9 1 6 ,9 6

94 O prava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati
15 350 930,00 18 574 625,30

S borník Lysá nad Labem  - S tará B oleslav

94 URS a 
zem .pr.

O prava PZS v km 340.441, 340.940, 
Lysá nad Labem  - S tará B oleslav

343.109 na trati
1 190 646,00 1 440 681,66

94 VRN
O prava PZS v km 340.441, 340.940, 
Lysá nad Labem  - S tará B oleslav

343.109 na trati
841 000,00 1 017 610,00

94 neoc. N eoceňovaný m tr. dodaný SSZT 0,00 0,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav 

Objekt:

94 Sborník - Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

KSO: CC-CZ:
Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

.........​.......... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 15 350 930,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 350 930,00 21,00% 3 223 695,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 574 625,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 Sborník - Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 350 930,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 256 318,00

5 - Komunikace pozemní 2 256 318,00

M - Práce a dodávky M 0,00

N00 - Nepojmenované práce 139 792,00

N01 - Nepojmenovaný díl 139 792,00

OST - Ostatní 12 954 820,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 Sborník - Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 15 350 930,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 256 318,00

D 5 Komunikace pozemní 2 256 318,00
143 M 7491600250 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnící kus 6,000 253,00 1 518,00

Sborník UOŽI 01 
2019

144 M 7491600190 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v  zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm m 150,000 52,00 7 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

197 M 7592810908
Reléový stojan PZS vystrojený na dvoukolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 
2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)

komplet 3,000 627 000,00 1 881 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

244 M 7592810920 Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie komplet 1,000 210 000,00 210 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

272 M 7592810920 Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie komplet 1,000 156 000,00 156 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D M Práce a dodávky M 0,00

D N00 Nepojmenované práce 139 792,00

D N01 Nepojmenovaný díl 139 792,00

145 K 7598095085 Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, 
kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace

kus 20,000 1 450,00 29 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019

146 K 7598095090 Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení 
zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu

kus 10,000 3 620,00 36 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

147 K 7598095140 Regulace jednotky ASB včetně nastavení - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, 
přezkoušení funkce

kus 20,000 663,00 13 260,00 Sborník UOŽI 01 
2019

260 M 7593320405 Prvky Kazeta snížená 119 (CV755125008B) kus 12,000 4 830,00 57 960,00
Sborník UOŽI 01 
2019

271 M 7590720515 Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001) kus 12,000 281,00 3 372,00
Sborník UOŽI 01 
2019

d  OST Ostatní 12 954 820,00
149 M 7494000118

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP55) pro nástěnnou montáž, 
průhledné dveře, počet řad 2, krytí IP55, počet modulů v řadě 13, krytí IP55, PE+N, barva šedá, materiál: plast

kus 2,000 1 300,00 2 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

1 M 7590520995 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D m 3 200,000 38,20 122 240,00
Sborník UOŽI 01 
2019

255 M 7590520599 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 3 x  4 x  0,8 m 150,000 22,50 3 375,00
Sborník UOŽI 01 
2019

3 M 7590521015 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D m 100,000 82,20 8 220,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] C ena celkem  [CZK] sous°ava

4 M 7590521020 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D m 300,000 103,00 30 900,00 Sborník UOŽI 01 
2019

5 M 7590521025 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D m 2 800,000 149,00 417 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

110 K 7491652014
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) přes 300 do 600 mm2 - uzemňovacího 
vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, 
spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku

m 150,000 119,00 17 850,00
Sborník UOŽI 01 
2019

111 M 7590120160 Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004J kus 3,000 14 600,00 43 800,00 Sborník UOŽI 01 
2019

113 M 7494003052 Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V /  DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA kus 3,000 334,00 1 002,00 Sborník UOŽI 01 
2019

114 M 7494003056 Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V /  DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA kus 6,000 263,00 1 578,00 Sborník UOŽI 01 
2019

115 M 7494003312 Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V /  DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA kus 3,000 1 050,00 3 150,00 Sborník UOŽI 01 
2019

116 M 7590720425 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000J kus 6,000 4 160,00 24 960,00 Sborník UOŽI 01 
2019

119 M 7590190140 Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131J kus 3,000 1 400,00 4 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

282 M 7592500010 Diagnostická zařízení Diagnostická zařízení Blok diagnostiky pro diagnostiku reléového PZS 42 vstupů, 8 výstupů kus 3,000 29 400,00 88 200,00 Sborník UOŽI 01 
2018

150 K 7494153020 Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm do výklenku nebo na 
stěnu nebo na stožár š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje

kus 2,000 280,00 560,00 Sborník UOŽI 01 
2019

151 M 7494003050 Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V /  DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA kus 33,000 377,00 12 441,00 Sborník UOŽI 01 
2019

152 M 7494003152 Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V /  DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA kus 9,000 328,00 2 952,00 Sborník UOŽI 01 
2019

120 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 48,000 277,00 13 296,00 Sborník UOŽI 01 
2019

124 M 7593330160 Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 (HM0404221990419J kus 20,000 4 870,00 97 400,00 Sborník UOŽI 01 
2019

238 M 7593330340 Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 (HM0404221990437J kus 20,000 5 310,00 106 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

239 M 7593330310 Výměnné díly Relé NMPŠ 4-1000/200 (HM0404221990434) kus 5,000 5 290,00 26 450,00 Sborník UOŽI 01 
2019

125 M 7590120175 Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281J kus 3,000 29 000,00 87 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019

134 M 7593310100 Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M) kus 4,000 1 510,00 6 040,00 Sborník UOŽI 01 
2019

154 M 7494004126
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště, 
3+N-pól

kus 3,000 3 560,00 10 680,00 Sborník UOŽI 01 
2019

155 M 7494004154
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, Imax 10 kA, Uc AC 253 V, výměnné moduly, se signalizací, 
varistor, jiskřiště, 1+N-pól

kus 3,000 2 300,00 6 900,00 Sborník UOŽI 01 
2019

157 M 7494003388 Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V /  DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA kus 3,000 619,00 1 857,00 Sborník UOŽI 01 
2019

158 M 7593320414 Prvky Deska propojovací DPN (CV755135004) kus 12,000 1 710,00 20 520,00 Sborník UOŽI 01 
2019

247 M 7593321281 Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.5B (HM0404228990307J kus 8,000 45 500,00 364 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019

279 M 7593321395 Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.5BN (HM0404228990325J kus 4,000 65 200,00 260 800,00 Sborník UOŽI 01 
2019

179 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci 
se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

hod 125,000 773,00 96 625,00 Sborník UOŽI 01 
2019

243 M 7593100850 Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN01.1 se zapojením IZKP+KDK (pozitivní signál PZS s výkonovými LEDj kus 15,000 26 300,00 394 500,00 Sborník UOŽI 01 
2019

245 M 7592821100 Součásti výstražníku Náhrada žárovky s výkonovými LED pro pozitivní signál PZS kus 40,000 3 800,00 152 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] sousOava

180 K 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení hod 103,000 1 020,00 105 060,00 Sborník UOŽI 01 
2019

81 K 7590115005 Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. 
Neobsahuje výkop a zához jam

kus 2,000 26 300,00 52 600,00 Sborník UOŽI 01 
2019

160 M 7594300050 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Bleskojistková svorkovnice BSI 004 GS01 kus 30,000 8 570,00 257 100,00
Sborník UOŽI 01 
2018

161 M 7492501690 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5) m 30,000 7,48 224,40
Sborník UOŽI 01 
2019

162 M 7492501950 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O4 (4Dx4) m 280,000 38,10 10 668,00
Sborník UOŽI 01 
2019

215 M 7492501930 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6) m 200,000 52,60 10 520,00
Sborník UOŽI 01 
2019

237 M 7492501980 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10) m 198,000 101,00 19 998,00
Sborník UOŽI 01 
2019

163 M 7492501960 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O1,5 (4Dx1,5) m 30,000 14,10 423,00
Sborník UOŽI 01 
2019

220 M 7492502340 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 12G1 (12Cx1) m 50,000 60,20 3 010,00
Sborník UOŽI 01 
2019

84 M 7590190030 Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD) kus 3,000 4 500,00 13 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019

229 K 7590135024 Montáž pojistkového rozvaděče nástěnného (BRD) 5 okruhového - připevnění rozvaděče na špalíky nebo hmoždinky, 
připojení rozvod. vedení k pojistkovým spodkům, nasazení pojistkových vložek

kus 3,000 1 660,00 4 980,00 Sborník UOŽI 01 
2019

206 K 7590195010
Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - připevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení kabelu z domku 
nebo PSK a zapojení na ovládací skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na 
zemnicí svorník PSK

kus 3,000 13 100,00 39 300,00
Sborník UOŽI 01 
2019

8 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože 
nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 3 800,000 20,10 76 380,00 Sborník UOŽI 01 
2019

9 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože 
nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 550,000 23,70 13 035,00
Sborník UOŽI 01 
2019

10 K 7590525232

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože 
nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 2 800,000 31,60 88 480,00 Sborník UOŽI 01 
2019

22 K 7590525413
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 10,000 4 930,00 49 300,00 Sborník UOŽI 01 
2019

23 K 7590525417
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 8,000 6 610,00 52 880,00 Sborník UOŽI 01 
2019

166 K 7590525747
Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku kabelu na objímku, 
nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou

kus 100,000 61,80 6 180,00
Sborník UOŽI 01 
2019

167 K 7590525750
Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyražení znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel, ovinutí 
štítku páskou PVC

kus 29,000 13,90 403,10
Sborník UOŽI 01 
2019

164 K 7590545050
Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry 
na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a 
označení

m 90,000 60,20 5 418,00 Sborník UOŽI 01 
2019

165 K 7590545070
Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, 
rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici

kus 14,000 607,00 8 498,00
Sborník UOŽI 01 
2019

25 M 7593500090 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast m 100,000 163,00 16 300,00
Sborník UOŽI 01 
2019

27 M 7593500150 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (200x126) spodní + vrchní díl plast m 100,000 251,00 25 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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254 K 7590545080 Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2 - včetně odizolování, montáže kabelových ok, odmontování krytu svorkovnice, zapojení 
na svorku, označení a vyzkoušení

úsek 50,000 106,00 5 300,00 Sborník UOŽI 01 
2019

12 K 7590555132
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom 
konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 40,000 1 820,00 72 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

14 K 7590555138
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 3 240,00 6 480,00
Sborník UOŽI 01 
2019

15 K 7590555140
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 12,000 3 930,00 47 160,00
Sborník UOŽI 01 
2019

16 K 7590555142
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 20,000 5 240,00 104 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

19 M 7590540770
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ

kus 5,000 673,00 3 365,00
Sborník UOŽI 01 
2019

20 M 7590540780
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ

kus 8,000 964,00 7 712,00
Sborník UOŽI 01 
2019

29 M 7593501125 Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm m 1 400,000 27,00 37 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

30 M 7593501195 Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm kus 9,000 221,00 1 989,00
Sborník UOŽI 01 
2019

31 M 7593501220 Trasy kabelového vedení Kabelové komory 420 x  1360 mm kus 3,000 18 200,00 54 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

21 M 7590540815
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400-FLE-CZ

kus 10,000 1 100,00 11 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

236 K 7590555196

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0 - 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 30,000 1 760,00 52 800,00 Sborník UOŽI 01 
2019

219 K 7590555244
Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění 
izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné 
měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 30,000 434,00 13 020,00 Sborník UOŽI 01 
2019

171 K 7591505030
Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro 
značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať

kus 3,000 6 280,00 18 840,00
Sborník UOŽI 01 
2019

60 K 7592005050 Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení kus 20,000 3 680,00 73 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

61 M 7594300280 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Počítací modul ACB013 GS02 kus 10,000 89 000,00 890 000,00
Sborník UOŽI 01 
2018

62 M 7594300300 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací modul IMC003 GS01 kus 20,000 70 800,00 1 416 000,00
Sborník UOŽI 01 
2018

64 M 7594300400 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Pojistkový modul SIC006 GS01 kus 10,000 19 400,00 194 000,00
Sborník UOŽI 01 
2018

65 M 7594300510 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrnicový modul ABP002-2 21TE GS02 kus 10,000 43 700,00 437 000,00
Sborník UOŽI 01 
2018

66 M 7594300650 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Patchkabel UTP Kat.5e 1m kus 16,000 524,00 8 384,00
Sborník UOŽI 01 
2018

204 M 7592600080
Počítače, SW  Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním 
informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a zobrazení získaných 
diagnostických dat).

kus 2,000 127 000,00 254 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k položce: 
Srovnatelný příklad : Remote 98

275 K 7592605010 Instalace SW do PC hod 8,000 880,00 7 040,00 Sborník UOŽI 01 
2019

276 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 8,000 880,00 7 040,00 Sborník UOŽI 01 
2019
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95 K 7592815040
Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení 
označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a 
propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 6,000 12 100,00 72 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

188 K 7592817010 Demontáž výstražníku kus 6,000 2 880,00 17 280,00 Sborník UOŽI 01 
2019

273 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 12,000 102,00 1 224,00 Sborník UOŽI 01 
2019

274 K 7592825110 Montáž výstražného kříže kus 6,000 220,00 1 320,00 Sborník UOŽI 01 
2019

280 K 7592835036 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 6,000 948,00 5 688,00 Sborník UOŽI 01 
2019

51 M 7592000030 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Snímač průjezdu kola RSR 180 (4,8m kabel) kus 23,000 48 500,00 1 115 500,00
Sborník UOŽI 01 
2018

52 M 7592000090 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Neoprénová ochr.hadice 5m kus 20,000 2 230,00 44 600,00
Sborník UOŽI 01 
2018

53 M 7592000120 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Montážní sada neoprénové ochr.hadice kus 10,000 3 980,00 39 800,00
Sborník UOŽI 01 
2018

54 M 7592000130 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Upevňovací svorka hadice RSR kus 20,000 35,00 700,00
Sborník UOŽI 01 
2018

55 M 7592000140 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Upevňovací kolejnicové čelisti SK150 kus 20,000 20 900,00 418 000,00
Sborník UOŽI 01 
2018

56 M 7592000150 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Upevňovací šroub BBK pár 20,000 2 030,00 40 600,00
Sborník UOŽI 01 
2018

57 M 7592000210 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Kabelový závěr KSL pro RSR (s EPO) kus 20,000 4 590,00 91 800,00
Sborník UOŽI 01 
2018

58 M 7592000220 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Uzemňovací souprava pro KSL-FP kus 12,000 3 990,00 47 880,00
Sborník UOŽI 01 
2018

59 M 7592000270 Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Zkušební přípravek kus 1,000 5 980,00 5 980,00
Sborník UOŽI 01 
2018

246 M 7592010186 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Přepěťová ochrana EPO kus 29,000 2 720,00 78 880,00
Sborník UOŽI 01 
2019

248 M 7594300296 Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup kus 40,000 2 410,00 96 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k položce: 
destička E1198 směrový výstup

284 M 7592010512 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 2 (1 počítací bod, 2 vstupy)PNS-03 kus 17,000 9 090,00 154 530,00

285 M 7592010505 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Převodník signálů PNS-03 kus 17,000 23 100,00 392 700,00

46 K 7593005012
Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, 
přezkoušení funkce

kus 3,000 1 400,00 4 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

44 M 7593000130
Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/30, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, 
základní stavová indikace opticky

kus 3,000 62 900,00 188 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

281 M 7592910170
Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/150 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a 
bateriového nosiče či stojanu

kus 60,000 6 810,00 408 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

49 K 7592905010 Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření 
napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 60,000 352,00 21 120,00
Sborník UOŽI 01 
2019

277 K 7593315122
Montáž stojanové řady pro 2 stojany - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž 
ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení

kus 1,000 2 339,50 2 339,50
Sborník UOŽI 01 
2019

235 K 7593335040 Montáž malorozměrného relé kus 45,000 158,00 7 110,00
Sborník UOŽI 01 
2019

43 K 7593315106
Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení 
ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení

kus 5,000 2 930,00 14 650,00
Sborník UOŽI 01 
2019

41 K 7593315120
Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž 
ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení

kus 2,000 2 000,00 4 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

98 K 7592835090 Montáž stojanu se závorou bez výstražníku kus 6,000 4 870,00 29 220,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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174 K 7593315425 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení kus 1 920,000 121,00 232 320,00 Sborník UOŽI 01 
2019

186 K 7593317050 Demontáž stojanu kabelového pro kabelové závěry a rozdělovací spojky kus 3,000 5 810,00 17 430,00 Sborník UOŽI 01 
2019

187 K 7593317212 Demontáž skříně bateriové a UNZ pro elektr ŽZZ (sestava) kus 3,000 2 840,00 8 520,00 Sborník UOŽI 01 
2019

230 K 7593333010

Testování relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky testovací soupravy, 
zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení dvacetinásobného přítahu a odpadu 
relé, provedení testu stavu závazných elektrických parametrů, vyjmutí relé z testovací soupravy, vyplnění kontrolního štítku 
a jeho umístění na relé, provedení stanovených záznamů o provedeném testování, archivace - tisk protokolu

kus 45,000 114,00 5 130,00 Sborník UOŽI 01 
2019

32 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 1 500,000 52,40 78 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

33 K 7593505210
Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro SZZ - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

m 50,000 383,00 19 150,00
Sborník UOŽI 01 
2019

34 K 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 10,000 255,00 2 550,00
Sborník UOŽI 01 
2019

35 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku kus 2,000 114,00 228,00
Sborník UOŽI 01 
2019

36 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky kus 10,000 341,00 3 410,00
Sborník UOŽI 01 
2019

182 M 7593310870 Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 17 polí inov. (HM0404215990306) kus 2,000 14 700,00 29 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

278 M 7593310900 Konstrukční díly Řada stojan. pro 2 stojany 17 polí inov. (HM0404215990307) kus 1,000 22 400,00 22 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

193 M 7593311070 Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 24-dílná (CV721225084) kus 24,000 1 220,00 29 280,00
Sborník UOŽI 01 
2019

67 K 7594305010 Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 20,000 5 740,00 114 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

68 K 7594305015 Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci kus 20,000 5 520,00 110 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

69 K 7594305020 Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice kus 20,000 735,00 14 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

70 K 7594305035 Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR kus 20,000 4 670,00 93 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

71 K 7594305040 Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140 kus 20,000 4 150,00 83 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

72 K 7594305055 Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav kus 10,000 3 040,00 30 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

249 K 7594305070 Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01 kus 1,000 2 550,00 2 550,00
Sborník UOŽI 01 
2019

73 K 7594305075 Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03 kus 1,000 5 540,00 5 540,00
Sborník UOŽI 01 
2019

250 K 7594305090 Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 84TE kus 1,000 1 980,00 1 980,00
Sborník UOŽI 01 
2019

74 K 7594305095 Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 126TE kus 1,000 1 980,00 1 980,00
Sborník UOŽI 01 
2019

251 M 7594300318 Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 126TE do stojanu kus 1,000 3 730,00 3 730,00
Sborník UOŽI 01 
2019

252 M 7594300314 Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 84TE do stojanu kus 1,000 3 730,00 3 730,00
Sborník UOŽI 01 
2019

63 M 7594300380 Počítače náprav Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Skříň pro bloky šíře 126TE BGT06 126TE kus 1,000 36 000,00 36 000,00
Sborník UOŽI 01 
2018

253 M 7594300098 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT04 šíře 84TE kus 1,000 18 200,00 18 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

75 M 7590110120 Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m kus 3,000 236 500,00 709 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] C ena celkem  [CZK] G u s ta va

221 K 7598015085 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil kus 20,000 287,00 5 740,00 Sborník UOŽI 01 
2019

222 K 7598015095 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil kus 10,000 412,00 4 120,00 Sborník UOŽI 01 
2019

223 K 7598015100 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil kus 8,000 528,00 4 224,00 Sborník UOŽI 01 
2019

224 K 7598015105 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil kus 12,000 654,00 7 848,00 Sborník UOŽI 01 
2019

177 K 7598015185 Jednosměrné měření kabelu místního pár 100,000 59,50 5 950,00 Sborník UOŽI 01 
2019

232 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus 1,000 7 140,00 7 140,00 Sborník UOŽI 01 
2019

211 K 7598095055 Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro přejezd, obvody souhlasu, pomocné stavědlo - položení a zapojení provizorních 
kabelů na svorky zkušebního reliéfu a reléových stojanů a vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení zařízení

kus 3,000 2 790,00 8 370,00 Sborník UOŽI 01 
2019

210 K 7598095065 Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice kus 21,000 1 890,00 39 690,00 Sborník UOŽI 01 
2019

109 K 7598095125 Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení kus 3,000 17 300,00 51 900,00 Sborník UOŽI 01 
2019

108 K 7598095150
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, 
závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení 
činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 3,000 35 100,00 105 300,00
Sborník UOŽI 01 
2019

233 K 7598095225 Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků) kus 3,000 475,00 1 425,00 Sborník UOŽI 01 
2019

234 K 7598095235 Oživení jednotky v panelu PRV apod. - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení 
funkce

kus 2,000 1 100,00 2 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

240 K 7598095370 Aktivace diagnostického zařízení EZZ (SaZ) - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace kus 3,000 2 400,00 7 200,00 Sborník UOŽI 01 
2019

241 K 7598095425 Příprava ke komplexním zkouškám závislosti UAB na přejezdovém zabezpečovací zařízení za 1 přejezd na 1 traťové koleji 
pro oba směry - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 6,000 5 040,00 30 240,00 Sborník UOŽI 01 
2019

106 K 7598095440 Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné - 
oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 3,000 24 700,00 74 100,00 Sborník UOŽI 01 
2019

256 K 7598095460

Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení 
funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení 
dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného 
zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 10,000 2 510,00 25 100,00 Sborník UOŽI 01 
2019

257 K 7598095470

Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu přes 50 výhybek - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení 
funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení 
dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného 
zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 20,000 3 140,00 62 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

242 K 7598095495

Komplexní zkouška UAB na přejezdovém zabezpečovací zařízení (PZZ) za 1 přejezd na 1 traťové koleji pro oba směry - 
vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně 
zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním 
úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze 
smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 6,000 4 510,00 27 060,00 Sborník UOŽI 01 
2019

105 K 7598095510

Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné - vyzkoušení zařízení 
podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek 
vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, 
uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze 
smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 3,000 22 000,00 66 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019

283 K 7598095530

Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních 
zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších 
specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v 
souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 3,000 10 800,00 32 400,00 Sborník UOŽI 01 
2019

104 K 7598095565
Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu 
podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 3,000 5 550,00 16 650,00
Sborník UOŽI 01 
2019

213 K 7598095585
Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 2,000 2 810,00 5 620,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

103 K 7598095635 Vyhotovení revizní správy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní 
zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 3,000 7 920,00 23 760,00 Sborník UOŽI 01 
2019

137 M 7593320429 Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005) kus 22,000 8 420,00 185 240,00
Sborník UOŽI 01 
2019

138 M 7593320417 Prvky Jednotka časová CJS (CV755139001) kus 12,000 7 520,00 90 240,00
Sborník UOŽI 01 
2019

140 M 7593320039 Prvky Hlídač izolačního stavu (CV600949004) kus 3,000 9 690,00 29 070,00
Sborník UOŽI 01 
2019

141 M 7593330460 Výměnné díly Relé dohlížecí nap.baterie DRB 22V (HM0404221990507) kus 3,000 12 700,00 38 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav 

Objekt:

94 URS a zem.pr. - Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

KSO: CC-CZ:
Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

.........​.......... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 1 190 646,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 190 646,00 21,00% 250 035,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 440 681,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 URS a zem.pr. - Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 190 646,00

HSV - Práce a dodávky HSV 870 704,00

1 - Zemní práce 870 704,00

M - Práce a dodávky M 214 028,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 214 028,00

OST - Ostatní 105 914,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 URS a zem.pr. - Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel SŽDC s.o. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 190 646,00

D HSV Práce a dodávky HSV 870 704,00

D 1 Zemní práce 870 704,00

17 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 1 600,000 318,00 508 800,00
Sborník UOŽI 01 
2018

18 K 1320010011-R Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi m 1 600,000 27,40 43 840,00
Sborník UOŽI 01 
2018

19 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 1 600,000 49,40 79 040,00
Sborník UOŽI 01 
2018

20 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 1 600,000 11,00 17 600,00
Sborník UOŽI 01 
2018

21 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 1 600,000 5,49 8 784,00
Sborník UOŽI 01 
2018

22 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 1 600,000 106,00 169 600,00
Sborník UOŽI 01 
2018

23 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 1 600,000 26,90 43 040,00
Sborník UOŽI 01 
2018

D M Práce a dodávky M 214 028,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 214 028,00
1 K 460010021 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice km 1,600 1 330,00 2 128,00 CS ÚRS 2015 02

8 K 460310105 Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, 
v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

m 130,000 1 630,00 211 900,00 CS ÚRS 2015 02

d  OST_______ Ostatní________________________________________________________________ _____________ _________ ______ 105 914,00
25 K 132302501 Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm strojně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem 

výkopu v hornině tř. 4
m3 22,300 1 580,00 35 234,00

26 K 460070324
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel 
trpasličích nebo výstražníků s 1 až 3 světly , v hornině třídy 4

kus 6,000 1 420,00 8 520,00

Strana 15 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

24 K 9902200900

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. t 21,000 2 960,00 62 160,00

Sborník UOŽI 01 
2018

Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav 

Objekt:

94 VRN - Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

KSO: CC-CZ:
Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

.........​.......... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 841 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 841 000,00 21,00% 176 610,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 017 610,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 VRN - Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 841 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 841 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 456 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 75 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 VRN - Oprava PZS v km 340.441, 340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel : SŽDC s.o. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 841 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 841 000,00
9 K 012002000 Geodetické práce % 1,000 80 000,00 80 000,00 Sborník UOŽI 01 

2017

7 K 070001000 Provozní vlivy 1% 1,000 95 000,00 95 000,00 Sborník UOŽI 01 
2017

8 K 090001000 Ostatní náklady % 1,000 60 000,00 60 000,00 Sborník UOŽI 01 
2017

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 456 000,00
1 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou km 1,600 35 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2015 01

6 K 013203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení kus 1,000 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00
3 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kus 1,000 75 000,00

Ooo
'

ooLO1"- CS ÚRS 2015 02

D VRN4 Inženýrská činnost 75 000,00
4 K 049103000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 75 000,00

Ooo
'

ooLO1"- CS ÚRS 2015 01
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav 

Objekt:

94 neoc. - Neoceňovaný mtr. dodaný SSZT

KSO: CC-CZ:
Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o. DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

.........​.......... DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  D P H 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

Objekt:

94 neoc. - Neoceňovaný mtr. dodaný SSZT

Místo: SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:....................​..........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - montáž a dodávky 0,00

N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Oprava PZS v km 340.441,340.940, 343.109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav

94 neoc. - Neoceňovaný mtr. dodaný SSZT

SSZT Nymburk Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel : SŽDC s.o. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .........​..........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 montáž a dodávky 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00
10 M 7592820150

Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Kříž výstr.vícekolej.reflexní A32b bez zvýraznění norma 00264D 
1255x890mm (CV002649004)

kus 6,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2016

i i M 7592820110 Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063) pro výstražník AŽD 97-PV kus 6,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2016

12 M 7592830164 Součásti stojanu se závorou Břevno závory KC 6,5m (CV708405026) kus 6,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D OST Ostatní 0,00
1 M 7592830010 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) kus 6,000 0,00 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

P
Poznámka k položce: 
NEOCEŇUJTE

3 M 7592830120 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 6,5m (CV708405002) kus 6,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

P
Poznámka k položce: 
NEOCEŇUJTE

7 M 7592830210 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.malým (CV708405008) kus 6,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

P
Poznámka k položce: 
NEOCEŇUJTE

8 M 7592810030 Výstražníky Výstražník V3 (CV708289004) kus 16,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

P
Poznámka k položce: 
NEOCEŇUJTE

9 M 7592820010 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020) kus 4,000 0,00 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k položce: 
NEOCEŇUJTE
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Harmonogram postupu prací
"Oprava PZS v km 340,441; 340,940; 343,109 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav"

Zhotovitel Termín zahájení Termín 
ukončení

Přípravné práce První SaZ Plzeň a.s. po uzavření 
smlouvy

Zemní práce a kabelizace

První SaZ Plzeň a.s.

Montáže a demontáže

První SaZ Plzeň a.s.

Zkoušky a revize

První SaZ Plzeň a.s.

11/201910/201909/201908/2019PS a SO



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1

i



CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2

i



G E N E R Á L N Í    P L N Á     M O C 

 

Tímto, já níže podepsaný  Ing. Vladimír Rychtera, nar. XXX, r.č. XXX, trvale bytem XXX, jakožto 

jediný člen představenstva společnosti                    První SaZ Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, Wenzigova 

8, PSČ 301 00, IČ: 26329921, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni, v oddíle B, vložka 915 (dále jen společnost) 

zmocňuji tímto  

pana Aleše Nyklese, 
nar. XXX, r.č. XXX, trvale bytem XXX, 

který je u výše popsané společnosti zaměstnán jako  

ředitel společnosti, 
aby 

mne, jakožto jediného člena představenstva, zastupoval ve všech právních i faktických věcech, ke 

kterým obvykle dochází při výkonu funkce člena představenstva shora označené společnosti, aby 

vykonával veškeré právní i faktické úkony týkající se obchodního, ekonomického a personálního 

vedení společnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti, přihlášky apod., uznával 

či popíral uplatněné nároky, vzdával se nároků, přijímal jakákoliv plnění nároků, jejich plnění 

potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, to vše v 

rozsahu dále uvedeného omezení. 

Tuto generální plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností dle všech platných právních předpisů.  

Tato generální plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností, ke všem faktickým i právním úkonům 

dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

 

Tato generální plná moc není udělena k: 

- jakémukoliv nakládání s bankovními účty společnosti, nakupování a zcizování nemovitého majetku 

společnosti, k uzavírání obchodů společnosti, jejichž hodnota přesahuje částku peněžitého plnění       

20 milionů Kč (bez DPH) za jednotlivý obchodní případ, k uzavírání kupních smluv na nákup DHIM a 

HIM, jehož hodnota v součtu či pro jednotlivý případ přesahuje částku 50.000,- Kč (bez DPH). 

V Plzni, dne  

 

                           ………………………… 

             Ing. Vladimír Rychtera    

Přijímám zmocnění:                   

 

……………………………………..       

             Aleš Nykles 
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