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SMLOUVA O DILO KT /

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNI STRANY

 Clanek L.

1. Objednatel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

VODARNA PLZEN a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

25205625

CZ25205625

Malostranska 143/2 Dondleyee, 326 00 Plzen
generalnim feditelem

zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

DYBS Plzen, s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 6205

62621033

CZ 62621033

Prvomédjova 514/39, K¥imice, 322 00 Plzeni
jednatelem spole¢nosti

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

jednatel spole¢nosti

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen .smlouva®), &imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouve uvedenych.

PREDMET DiLA A PODMINKY PLNEN]

Clanek II.

1. Pfedmétem dila je obnova odleh&ovaci komory a navazujici odleh¢ovaci stoky. Pfi obnové
dojde k doplnéni komory o automatické a sklopné Cesle pro sniZeni emise zneéisténi do

odleh¢ovaci stoky.
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Soucasné dojde po dobu stavebnich praci k odhaleni stavajiciho vodovodu LT 150, ktery
bude obnovou komory ohrozen. Proto dojde k jeho provoznimu zabezpeceni provizornim
potrubim PE 160. Po dokon&eni obnovy komory bude LT 150 poloZeno zpét a v celé délce
obnovy bude zabezpeteno zamkovymi spoji.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.
2. Misto plnéni dila:

k.4. Kfimice [676195], pozemky parc. &. 1497/55, 1497/54, 1497/56, 1497/63, 1497/52,
1497/46, 1497/50, 1497/44, 136.

3. Technicka specifikace predmétu plnéni je blize urCena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) Dle podrobnych poZadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech astech zaddvaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) Dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 12. 7. 2019

¢) Dle projektové dokumentace vypracované zpracovatelem projektu: JS PROJEKT
s.r.0., Ruska 16, 326 00 Plzen, IC: 26378817, vC. akceptovani pozadavku
uvedenych ve stanoviscich a vyjadienich dotéenych subjekti.

d) Dle vyjadfeni, vydaného Magistratem mésta Plzn&, Odborem rozvoje a planovani,
spisové zn. MMP/235496/18 ze dne 4.4.2019.

e) Dle vyjadfeni, vydaného Magistratem mésta Plzné&, Odborem stavebné spravnim,
spisové zn. MMP/258044/18 ze dne 15. 10. 2018.

f) Dle podrobnych pozadavku a podminek zadavatele v priibéhu pInéni zakazky.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviyj naklad a na své nebezpeci.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli pfevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplnki
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

8. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soudasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pii
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realizaci dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsech svych

i 18

12.

13

14.

poddodavateli jesté pred uzavienim smluvnich vztahi s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vylou€it z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného poddodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci poddodavatele, kterého
objednatel neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzZitému
odstoupeni od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 2 % z celkové ceny dila.

Pozadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpisi vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZena kvalita musi garantovat, 7e¢ dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k piedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré pfedpisy BOZP a PO a pouéit v tomto sméru
piipadné dotéené treti osoby.

Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli 3$koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhaté stanovené objednatelem opraviluje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek III.
CAS PLNENI

|

2,

3

Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdé&ji do dvaceti dnii od @éinnosti této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v¢as provést, a to tak, 7e dokonéi a pfeda objednateli
predmét dila (vCetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
13. 12. 2019.

Za prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.
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. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuc¢tovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnu od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapoCet vyactované smluvni pokuty oproti vlastni pohledévce, kterou mé z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek V.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 4.698.131 K¢

. K cené bez DPH bude pti¢tena DPH dle platnych pravnich predpisu.

. Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd zhotoviteli
pravo na thradu vy3si ceny, neZ ktera byla sjedndna dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapoCteny veSkeré poplatky, napftiklad
poplatky za uZivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemku - ,.zabor™ apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo tudaje, jeZ musi obsahovat
dafiovy doklad, ozna¢eni banky a €islo ¢tu, na ktery méa byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V piipadg, e stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpisii upravujicich dan¢ a poplatky pod
rezim tzv. preneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti ztéchto predpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyudtovani ceny se bude Fidit rezimem pfeneseni dafiové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznagit ¢islo smlouvy, nézev zakézky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti dafového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.
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. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélka. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena vii€i pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel pieda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokoncenosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalendéiniho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
predany soupis provedenych praci, je tim zarovei potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doruit objednateli fakturu
nejpozdeji do péti pracovnich dnii ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zpisobem vySe uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdé&ji do 30 dnii po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin thrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0.1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiali a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodévky pozaduije, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci piilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez t&chto dokladu je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze &isla
bankovnich G¢th, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpiisobem umoziiujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V ptipadg, Ze
dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény tget, bude takovyto dafiovy
doklad povazovan za neliplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamzZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

. V pfipad€, ze kdykoli pfed okamZikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zdklade této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziiujicim dalkovy pfistup skuteCnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni poniZit viechny platby zhotoviteli uskuteGfiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, e takto zhotoviteli
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nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnii od ¢innosti této
smlouvy.

. Zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé¢ zadavaci
dokumentace.

. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonéeni dilci
Zasti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e prohldseni o shodé na viechny pouZité materidly a zaFizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky,
geometrické zaméFeni dokoncené stavby,

e geometricky pldan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

o pribéznou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a predda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véeté popisu jednotlivych snimkit a bude zejména
dokumentovat &asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku zhotovitel pfeda objednateli po
predch021 kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen predlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateénym Casovym piedstihem, nejpozd&ji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedéni a pfevzeti jednotlivych etap dila.

. O odevzdani a pfevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani piedpisii o bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru staveni$té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami),
hygienickych pfedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpetnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a ne€istoty vzniklé jeho praci €i jinou €innosti a to i usvych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
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obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tietim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfisluSny spravni
organ véas a zadost dolozi prislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicendklady z
divodli nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organt statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
staveni$té z divodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zédkona
a dal3ich platnych pravnich predpisi.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):
Ing. Petr Kudmovsky.

5. Denik se sklada z uvodnich listi, dennich zdznamau a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektt, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, veetné podpisovych vzora
osob, opravnénych k provadéni zapisi,

- identifika¢ni tidaje stavby podle projektu,

- piehled smluv véetné dodatkt a zmén,

- seznam dokladi a ufednich opatfeni tykajicich se stavby,
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10.

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,
- piehled provedenych zkousek viech druht.

. Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a déle perforovanymi

pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu pripisi.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o tizemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamt oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a originél pro objednatele.

Do stavebniho deniku muZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prislusné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak se méa za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku uinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnil.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro

vypracovani dopliki a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné

prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s

podklady, podle kterych se piipravuje realizace stavby, Gcastni se piedani staveniste,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvy3uji néklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSte.
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. Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
muze byt pro objednatele divodem k pferuseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén déat pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferudeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeéi
zpusobeni Skody.

. V piipadé, Ze v prubéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
muZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsén. V piipadé€, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zidost objednatele je povinen dodateéné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebira za dilo zdruku po dobu 60 mésicii na stavebni ¢ast a 24 mésicd na
technologickou ¢ast od dokonéeného predani a prevzeti dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé
je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnii, nedojde-li k dohodé o jiném terminu a to i v
pripad€, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto terminu tak neuéini, je objednatel
opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do
15 dni od doruceni jejich vytaétovani zhotoviteli. Pokud prokéze, Ze za vady neodpovida,
budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zpiisobené vadou vyrobku dle zakona &.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii piejimcee dila
b) pozdgji v ramei reklamaéniho fizeni b&hem zaruéni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, ma pravo na dodateéné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zpisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
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jakych davodi reklamaci neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zéaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup pfedéani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

_ Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z ditvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodlent, ani v dodate¢né pfiméfené lhuté, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strang. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila” a objednatel je povinen do 15 dnu
od obdrzeni vyzvani zahgjit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.
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Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

. Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonéeni piejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sob¢& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. V takovém
ptipadé se dilo povaZuje za nepiedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze vlastnické pravo k dilu, respektive k ¢asti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V ptipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k ur€ité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeci skody na provadéném dile a nebezpedi znieni stavby aZ do okamziku prevzeti
dila (podpisem zapisu o pfedani dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyteéného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem pfedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

. Nedokongené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

.V ptipadé pozadavku objednatele na pfed€asné uzivani stavby, pripadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
piedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo piipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

. Zhotovitel pfedlozi technickému dozoru minimalné ¢tyfi pracovni dny pfed zahajenim

prejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky,

- osvéd&eni o zkouskach pouzitych materialt, zaruéni listy, atesty, méfeni,

- dal3i podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objekti.
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10. Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

11

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prievzeti dila nebo jeho &asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

piejima, obsahuje zapis prohlaseni o pfevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdavodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokonené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a vcas a zhotovitel piedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspé$ného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organi.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

|

Smlouva véetné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti

dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke

zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
piipadné skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vy$i vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymadahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatk) ve tfech (3)

vyhotovenich, z nichz dva (2) naleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.
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7. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti Vodéarna Plzei a.s.

Piiloha ¢. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptredanych pracovistich a pti pohybu v objektech
provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 22 -08- 2019 V Plzni dne: 2'5 -08- 2019
'VODARNA PLZEN a.s. DYBS Plzei, s.fo.
éenerélm’ feditel jednatel spolecnosti
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Voddarna m

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzefiskem kraji. Pro nase zakazniky predev&im zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smiuv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a radné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z poZadavk( zainteresovanych stran a
Je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dob& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
o ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpednosti prace a ochrany zdravi nadich zaméstnanc (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potieby svych zakaznikl(, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nadimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnancl pro
dosazeni vysoké urovné Kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spoleénosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpeénosti pfi praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Uraz(. Kazdoroéné vynakiadame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v disledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uginné& vyuzivali viechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naroénost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 st o S e

generalni reditel spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na piedanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenisté /pracovisté za ucelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napi.exkurze, kontrolni ¢innost organt statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyni je poskytnout témto osobam dostatecné informace k zajisténi jejich bezpeénosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako .,.zhotovitel®.

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

Pfi vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrzovat viechny pravni i ostatni
piedpisy k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni ptedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o poZarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) vé.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracoviité (staveni$t®) v souladu s ustanovenim zdkona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdejsich predpis a NV £.591/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelii na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zédkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zieteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pfedani stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliiuje-li pfedmét dila néleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢l.4) téchto pokynti s polu s dal3imi, legislativné stanovenymi, piebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpe¢ného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradn& zaméstnanci zdravotné a
odborné zplsobilymi. Zdravotni zpisobilost a doklady o kvalifikaénich ptedpokladech, pfipadné o odborné
zpusobilosti, je zhotovitel povinen dolozit objednatelf na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovéni zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostiedky PO na piedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostifedky sou&asti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na pfevzatém pracovisti pofadek a Eistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovéani hoflavych kapalin na pracoviiti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy uraz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném staveniiti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spole¢nosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku urazu.
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13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znaleni v objektech a aredlech spoleCnosti
VODARNA PLZEN as.

14) Svére¢ské prace provadéné v mistech se zvySenym pozirnim nebezpe¢im a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zékladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spole¢nosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisi. Zhotovitel zodpovida za to, ze
pozarni dohled pfi (po) svarovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem urenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancil) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. Pozarmni dohled je vykonavan
v prilb&hu svafovéani nepfetrzité. PFi preruSeni svafovani nebo po jeho skoneni se poZarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlaStnimi poZdmé& bezpe¢nostnimi opatfenimi stanovenych v prikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyZzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach pfipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeinych plyni. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zakazéno vnaset a pouZivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zéastupcem spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakdzdno pouZivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spoletnost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni V€.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadne
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

20) Pii zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napf. podkozeni prodluzovani Sidry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné piistroje, stroje popf. néstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpecnost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazano poZivat alkoholické népoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakdzano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve v3ech objektech spolecnosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoletnosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipad€ potfeby opravnén pouZit.

25) Pracoviité jsou vybavena pokyny (PoZzarni poplachova sm&mice) pro ptipad vzniku poZiru ¢&i jiné mimofadné
situace. Prostiedky hasebni techniky umist&né na pracovistich jsou pravidelng kontrolovény, ¢imz je zajiSt€na jejich
funk¢nost.

26) Unikové cesty v objektech spolecnosti VODARNA PLZEN as. jsou znatené a je nutno zachovavat jejich
priichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢itelné oznacené.

-




28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracoviité
s nebezpedim vybuchu (plynové hospodaistvi). Pfi praci na t&chto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbét zvyZeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohefi, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.

29) Bezpe¢nostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montdz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
piedani staveniité kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) Pii pii jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, neprekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakdzanych prostor (oznaceno zdkazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakdzan*) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o predani
stavenisté®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materialu provadét pouze na vyznaCenych nebo
zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dal3iho provozu v arealu

33) Pési chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky

34) Pi pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. v nich probiha manipulace se zdvihacimi zatizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynti osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
0ZO ROVS/3370/PRE/20143
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