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JN037052 Zelezny Brod, Bzi, lll. etapa — rekonstrukce vodovodu

#led

SMLOUVA 0 DiLO

Smluvni strany:

Severodeska vodarenska spolecnost a. s.
se sidlem: Teplice, Pitkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojent: N
zastoupena: Ing. Bronislavem Spicakem, generalnim Feditelem
zéstupce pro véci technické:
samostatny odborny referent ORI odpovédny za realizaci stavby |
Objednatel zmociiuje pana NN -jistovani

investorsko-inZenyrské €innosti, k provadéni technického dozoru investora, odevzdani stavenist, prejimani
provedenych praci a k dal$im tkondm dle této smlouvy (déle jen zastupce objednatele).

(dale jen ,SVS* nebo také ,Objednatel)

Cislo SMIOUVY: ........uvvvireienianan,

a
1.jizerskohorskd stavebni spole¢nost, s.r.0.
se sidlem PraZska 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IC: 49904884, DIC: CZ49904884
spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil C, vlozka 6208
Bank. spojent: [ N
zastoupena: TomaSem Paseckym , jednatelem

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pedpisd, je zmocnén: || 2utorizovany inZzenyr v
oboru vodohospodarské stavby

Odpovédnym zastupcem Zhotovitele pro provédéni stavby je | I 2 torizovany inZzenyr v
oboru vodohospodarské stavby

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 16/2019-20

dnesniho dne uzavfely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

(déle jen ,Smlouva®)
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Smluvni strany, védomy si svych zavazku v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. PREAMBULE

1.1.  SVS jako akciovd spoleCnost plsobici od roku 1993 na trhu v oblasti vystavby a spravy
vodohospodaiské infrastruktury je nejvétsi vodarenskou spolenosti v Cechach i v $irdim
stfedoevropském regionu, pficemz region jeji pisobnosti pokrjva kraj Ustecky a podstatnou &ast
Libereckého kraje. Veskeré akcie SVS jsou v drzeni celkem 458 severoceskych mést a obci, pfiemz
SVS prevzala za své akcionare odpovédnost za zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, za odvadéni a
likvidaci komunélnich odpadnich vod a za ddrzbu a rozvoj vodohospodarské infrastruktury. V rdmci
pfedmétu své Cinnosti je SVS povinna zajiStovat realizaci stavebnich praci, které jsou nezbytné
pii rekonstrukcich a rozvoji vodohospodarskeé infrastruktury v regionu pisobnosti SVS.

1.2.  Ukolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zasobovéni obyvatel a ostatnich subjektil v oblasti, v niz
SVS plisobi, a v mistech, kde ma SVS svij majetek, kvalitni pitnou vodou, jakoZ i obdobnym zpiisobem
zajistit odvadéni a isténi odpadnich vod, a to za ceny odpovidajici pouze nezbytnym nakladim a
pfiméfenému zisku. Ukolem SVS je dale také zajistit obnovu vodohospodéfské infrastruktury SVS,
zlepSovani poskytovanych sluzeb jak v mnozstvi, tak i kvalité, zvySovéani hospodarnosti pfi uvedenych
¢innostech a dosazeni evropskych standardi kvality pitné vody a vypousténi odpadnich vod.

1.3.  Sohledem na zajisténi shora uvedenych dkoli SVS tato jakozto Objednatel uzaviela se Zhotovitelem a
dal$imi smluvnimi stranami dne 09. 08. 2017 Ramcovou smlouvu na provadéni stavebnich praci (déle
jen ,Ramcova smlouva“), jejimz iéelem bylo zajistit pro Objednatele provadéni stavebnich praci
vztahujicich se k vodohospodarské infrastruktufe die Ramcové smlouvy.

1.4.  Jelikoz na zékladé Ramcové smlouvy nedoSlo z divodi mimo sféru vlivu Objednatele k zadani
pfislusné vefejné zakazky a uzavieni smlouvy k provedeni Ramcové smlouvy a k efektivnimu a
flexibilnimu  zajisténi Ukold SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavieni této
Smlouvy na podlimitni sektorovou vefejnou zakazku na stavebni prace s ndzvem ,JN037052 Zelezny
Brod, Bzi, Ill. etapa — rekonstrukce vodovodu® (dale jen ,Verejna zakazka®), a to analogicky ve smyslu §
67 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek (dale jen ,ZZVZ"), jelikoz Objednatel neni
povinen zaddvat podlimitni sektorové verejné zakazky v zadavacim fizeni s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. UVODNi USTANOVENI
2.1.  Objednatel prohlasuie, Ze:

2.1.1. je pravnickou osobou, akciovou spolecnosti, fadné zaloZzenou a existujici podle éeského pravniho fadu,
a

2.1.2. spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je oprdvnén tuto Smlouvu uzavfit a
radné plnit zavazky v ni obsazené.
2.2.  Zhotovitel prohladuje, Ze:

2.2.1. je pravnickou osobou fadné zaloZenou a existujici podle ¢eského pravniho fadu a s fadnym opravnénim
k podnikani minimalné v rozsahu nezbytném podie této Smlouvy, a

2.2.2. je drzitelem veskerych opravnéni kpodnikdni dle zvldstnich pfedpisii v rozsahu odpovidajicimu
pfedmétu této Smlouvy, a

2.2.3. spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a
fadné plnit zavazky v ni obsazené, a
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2.2.4. ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a
zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdgjsich predpis, a zavazuje se Objednatele
bezodkladné informovat o vSech skute¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaSeni upadku jeho
spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni
Vefejné zakazky v dale uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na védomi, Ze vodohospodarska infrastruktura ve vlastnictvi Objednatele, k niZ se vztahuje plnéni
dle této Smiouvy, je v dlouhodobém prondjmu spoleénosti Severodeské vodovody a kanalizace, a.s., IC:
49099451, se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 41550 (déle jen ,SCVK"), kterd tuto infrastrukturu
provozuje na zakladé smlouvy s Objednatelem. Soucinnost SCVK poskytovana Zhotoviteli v rémci
pinéni této Smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou mezi SCVK a Objednatelem, s jejimiz
podstatnymi ¢astmi bude Zhotovitel seznamen.

3. UGEL SMLOUVY

3.1.  Ugelem této Smlouvy je realizace Vefejné zakazky a zajiéténi realizace stavebnich praci potfebnych pro
fadné napliiovani €innosti Objednatele ve smyslu €l. 1 této Smlouvy.

3.2.  Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni zadani Vefejné zakazky avSech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti.

4. PREDMET SMLOUVY

4.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro Objednatele s potiebnou
péci a v ujednaném &ase Dilo spocivajici v nasledujicich stavebnich pracich:

Predmétem vefejné zakéazky je provedeni stavebnich praci spoéivajicich v rekonstrukei vodovodu v
obci Bzi.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajicich vodovodnich fadd v obci Bzi u Zelezného Brodu,
v celkové délce 603,50 m, v¢. pfepojeni vSech stavajicich vodovodnich pfipojek. Rekonstrukce
vodovodnich fadl bude provedena z potrubi PE 100RC d90, PN 10. V celé délce se predpoklada
provadéni otevienym vykopem.

Kapacity: 10 01 Vodovodni fad ,1*
PE 100RC d90 - 374,0 m
Prepojeni pfipojek 20 ks

|0 02 Vodovodni fad ,2“

PE 100RC d90 - 103,0 m
Pfepojeni pfipojek 4 ks

|0 03 Vodovodni fad ,3"

PE 100RC d90 - 126,5 m
Prepojeni pfipojek 6 ks
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4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Vybrany zhotovitel se zavazuje oznait stavbu informaéni ceduli, déle se zavazuje dodrzet veSkeré
technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané akci, zak.C. 1107/4. Realizaci
pfedmétu vefejné zakazky dojde ke spinéni potfeb zadavatele Severodeské vodarenské spole¢nosti
a. s. K predani a prevzeti stavenisté u této akce muze dojit ihned po podpisu SoD. Samotna Ihita
vystavby vySe uvedené stavby bude trvat nejpozdéji do 20.10.2019.

(dale jen ,Dilo").

PoZadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany v zavazné projektové dokumentaci JN037052
Zelezny Brod, Bzi, Ill. etapa - rekonstrukce vodovodu (dale jen ,Projektova dokumentace®), ktera
byla sougasti Vyzvy Objednatele a kierd bude pfedana Zhotoviteli ve dvou vyhotovenich, jednom
tisténém a jednom elektronickém, po podpisu této Smlouvy.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu
stanovenou dle podminek dohodnutych v této Smlouvé (déle jen ,Cena“).

V ustanovenich, z jejichz povahy tak vyplyva, je pod pojmem Dilo mySlena také jakakoliv jeho ¢ast.
Soucasti plnéni dle této Smlouvy jsou také nasledujici vymezené €innosti ve smyslu Pfilohy €. 13
Ramcové smlouvy &i jiné obdobné ¢innosti (dle jen ,Vymezené Cinnosti"):

Vymezené Einnosti jsou blize specifikovany v Pfiloze €. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyuzit k provedeni Vymezenych &innosti SCVK & jiny, Objednatelem uréeny
subjekt. Sou¢innost SCVK ¢&i jiného subjektu nezbytna k pInéni vymezenych €innosti bude zajisténa
Objednatelem.

Kontaktni osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych innosti N

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych cEinnosti povinen poskytnout ndsledujici
pfipravenost a soucinnost: [*].

5. CENA DiLA

5.1.  Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:

5.2.

5.3.

5.4

Cena v K¢ bez DPH Sazba DPHvV % Cena v K¢ vé. DPH
5.203.180,57 21 6.295.848,50

Soucasti této ceny Dila je také pevna cena za Vymezené Cinnosti, ktera Cini 148 430,57 K¢ bez
DPH. Pfi sazbé DPH ve vy3i 21 % pak €ini cena za Vymezené €innosti 179 600,99 K¢ v¢. DPH.

Cena Dila byla stanovena na zékladé ocenéného vykazu vymeér, ktery tvofi Pfilohu &. 1 této
Smlouvy.

Cena Dila zahmuije vSechny naklady. Cena za Dilo je nejvySe pfipustnou a neprekroitelnou cenou
za dodani Dila a pokryva veskeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahrnuje cenu za vSechny
dalsi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle této
Smlouvy.

Soucasti ceny Dila dle odst. 5.1 této Smlouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradi
v souvislosti se zhotovovanim Dila za zabory, zvlastni uzivani a najmy za uzivani komunikaci a
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ploch zafizeni stavenidté a pfipadné dalSi obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebnich
praci (déle jen ,Zvlastni naklady“). Cena ZviaStnich nakladli stanovena Zhotovitelem musi
odpovidat dobé a zplsobu provadéni Dila a pozadavkim pfislunych viastnikl/spravci vefejnych
pozemkd, k nimz se tyto Zviastni naklady véZzou. Objednatel tyto Zvlastni naklady proplati dle
skute¢ného plnéni, maximalné vsak do vySe ceny Zvlastnich nakladi stanovené Zhotovitelem.

5.5.  Cena Zviastni nakladli stanovend Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a zplsobu
provadéni Dila a poZadavkim pfisludnych viastnik(/spravca vefejnych pozemk(, k nimz se tyto
Zvldstni ndklady vazou. Cena Zvlastnich ndkladd uvedend vtéto Smlouvé je cenou nejvyse
piipustnou, pficemZ Objednatel neni povinen hradit jakékoli Zvlastni naklady Zhotovitele tuto ¢astku
prekracujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvldstnich nékladi pouze dle jejich
skutené vySe (tj. do Castky Zhotovitelem skutecné vynalozené na tyto Zvlastni naklady, nikoliv
nutné do éastky maximalni), maximainé vSak do vySe ceny Zvlatnich nékladl stanovené
Zhotovitelem v této Smlouvé.

5.6. Smiuvni strany se dohodly, Ze Uhrada pInéni Zhotovitele bude probihat na zakladé postupné
vystavovanych diléich mésinich faktur. Dili fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendafiho mésice nasledujicho po mésici, v némz bylo fakturované pInéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén diléi fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendafim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny soupis
praci a zjiStovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude tvofit pfilohu a nedilnou soucasti dilci
faktury. Soupis praci pfedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné plnéni. Pro
sdéleni vyhrad k soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy dohodly smiuvni
strany Ihatu tfi (3) pracovni dny od jeho pfedloZeni oprdvnéné osobé Objednatele nebo jinému
zéstupci Objednatele. Nebudou-li v této Ihité sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se
tento soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésinich praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych diléich pInéni. V pfipadé postupu dle tohoto odst.
5.6 bude Dilo akceptovéno jako celek v souladu s €l. 13 této Smlouvy.

5.7. V pfipadé, Ze se Smluvni strany shodnou na zméné rozsahu Dila, kterd bude mit viv na vysi ceny
Dila (tzv. viceprace), provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen uvedenych v
kalkulaci ceny jednotlivych nacenénych polozek v ramci této Smlouvy. V pripadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny Dila bude nacenéni provedeno cenou polozky uvedenou v Sborniku cen platného v
dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén, pfipadné cenou Dalsi polozky objektivné uréenou
Objednatelem. Pouziti jiného ceniku neni pfipustné. RozpoCet vicepraci bude predan ve formatu.xls
i ve formatu programu Kros, tedy formatu.kza. Veskeré viceprace musi byt pied jejich zahajenim
zaznamendny v Deniku, nasledné potvrzeny ve Zménovém listu (jak je tento pojem definovén
vodst. 12.3 této Smlouvy) a odsouhlaseny v pisemném dodatku k této Smlouvé, a to co do
specifikace zmén pfedmétu dila, pop. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovitel nemé narok na
Uhradu vicepraci, které Zhotovitel provedi bez (¢i pied) uzavieni dodatku k této Smlouvé ve smyslu
odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovnéZ nema narok na Uhradu vicepraci, které zjevné nevedly
k naplnéni uéelu, pro néjz byly tyto viceprace sjednany.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1. Celkova cena bude splatna na zékladé faktur (danovych dokladd) vystavenych Zhotovitelem ve
smyslu odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost téchto dariovych dokladil je stanovena na friceti (30)
kalendafnich dnd od jejich doruéeni Objednateli. Zhotovitel odeSle dariovy doklad Objednateli
nejpozdéji nasledujici pracovni den po jeho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
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(dafiovy doklad) vztahujici se ktémuz Dilu nejvice jednou mési¢né. Pfilohou kazdé faktury
(dafiového dokladu) musi byt kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho ¢asti ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy.

6.2. Veskeré faktury musi byt vystaveny v souladu s § 435 obCanského zakoniku a musi spliovat
vSechny nalezitosti pozadované zékonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi UCinnych v dobé fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a naleZitosti
pozadované zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisd U€innych v dobé
fakturace, zejména jeho § 11, avSak vyslovné musi faktury vzdy obsahovat nasledujici udaje:
oznaceni smluvnich stran (Zhotovitel a Objednatel a oznadeni odpovédného organizacniho utvaru
Objednatele) a jejich adresy, IC, DIC, oznadeni této Smlouvy, oznaceni Dila (nézev a &islo stavby)
nebo jeho fakturované Casti, Cislo faktury, den vystaveni a |hltu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho Ustavu a éislo Uétu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku ¢lenénou dle pozadavki
zékona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, véetné Protokolu o pfedani Dila (pfipadné
protokolu o dil¢im predani a pfevzeti asti Dila) nebo soupisu praci provedenych ve sledovaném
obdobi a zjistovaciho protokolu, razitko vystavovatele a podpis osoby opravnéné ho zastupovat.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené ndlezitosti nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle
zékona ¢i této Smiouvy, je Objednatel opravnén vrétit ji ve Ih(té deseti (10) pracovnich dnl od
jejiho obdrzeni Zhotoviteli. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihtty splatnosti a nova lhita splatnosti
pocne bézet doruenim opravené faktury.

6.4. Faktury se plati bankovnim prevodem na ucet Zhotovitele uvedeny ve faktufe. Dnem Uhrady se
rozumi den, kdy je ¢astka odepsana z bankovniho uctu poskytovatele platebnich sluzeb odesilatele

’e

ve prospéch Uctu poskytovatele platebnich sluzeb pfijemce.

6.5. Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel bude ke dni splatnosti provadét thradu 100 % Celkové
ceny Dila pouze v pfipadé, Ze Dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, a to ani Drobné vady ve
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V pfipadé, Ze Dilo vykazuje dle Protokolu o piedani Dila ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke
dni splatnosti uhradi Zhotoviteli Celkovou cenu Dila ponizenou o tuto hodnotu vad, pficemz Cast
Celkové ceny Dila (zadrzné) pfedstavovanou hodnotou vad na Dile zaplati Objednatel Zhotoviteli
do tficeti (30) kalendarnich dn(i ode dne odstranéni vSech Drobnych vad, potvrzeného v Protokolu o
odstranéni vad a nedodélkd. Objednatel je vSak opravnén jednostranné zapodist v(éi zadrznému
jakékoliv svoje naroky vzniklé z poruseni této Smlouvy, zejména narok na nahradu Skody, smluvni
pokuty apod. Zapoéteni dle tohoto odstavce je ucinné ke dni doruéeni pisemného ozndmeni
Objednatele o zapocteni Zhotoviteli.

7. TERMINY PROVEDENI DiLA

7.1. Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po diléich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnd
od uzavfeni této Smlouvy, nejpozdéji vSak pfed zahdjenim praci na Dile, zpracovat Plan organizace
vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (dale jen ,Harmonogram plnéni‘ G&i
,Harmonogram“) a tento pravidelné (minimalné 1x mésiéné) aktualizovat. Harmonogram bude
zpracovan s co nejkratSimi diléimi terminy, jaké mu umozriuji postupy dle Prilohy €. 9 Rdmcové
smiouvy dosahnout, a tyto postupy pfi realizaci Dila dodrzZovat.

7.2. V ramci Harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy stanovené
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

L ]
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel predlozi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené lhité k akceptaci Objednateli.
Objednatel navrh Harmonogramu pinéni bud' pfijme, coz Zhotoviteli pisemné potvrdi, nebo jej se
svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.

Zhotovitel je povinen upravit navrh Harmonogramu plnéni v souladu s pfipominkami Objednatele do
7 kalendafnich dnd ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se
k ndvrhu Harmonogramu pinéni vyjadfi postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, pfiemz tento
postup se mize aplikovat i opakované.

V pfipadé diléi fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy predkladd Zhotovitel jedenkrat mésiéné
(do 5. dne v nésledujicim mésici) spoleéné se soupisem provedenych praci ( odst. 5.6 této
Smlouvy) aktualizovany Harmonogram plnéni respektujici termin dokon&eni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo provede a pfeda Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dnl od pfedani stavenisté,
pokud neni dohodnuto jinak. Timto sou¢asné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v
terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni.

Harmonogram pinéni musi v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledfiovat nasledujici terminy
plnéni:

7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
7.8.4.

k pfedani a prevzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dnli od vyzvy Objednatele;
k zahdjeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnli od predani stavenisté;
stavebni prace na Dile budou dokonceny ve Ihiité nejpozdéji do 20.10.2019.

k pfedani a prevzeti Dila dojde ve |h(ité 10 dnli ode dne dokonéeni stavebnich praci na Dile.

8. PODMINKY PREDANI A PREVZETi STAVENISTE

8.1.

8.2.

Zhotovitel se zavazuje prevzit staveni§té nejpozdéji do 14 dnl od vyzvy Objednatele k prevzeti
staveni$té. Timto sou¢asné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech uvedenych
v Harmonogramu pinéni.

V piipadech, kdy Objednatel Zhotoviteli piedal dokumentaci o inzenyrskych sitich vedoucich
stavenitém, je Zhotovitel povinen zabezpecit vytyCeni inzenyrskych siti vedoucich pres staveniste.

9. ZABEZPECENi A ODSTRANENI STAVENISTE

9.1.

9.2.
9.3.

Zafizeni stavenidté bude zabezpeteno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci piedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky Objednatele.

Zafizeni stavenisté bude odstranéno ve Ihiité do 10 dnl od jeho vyklizeni.

Zafizeni stavenidté bude po pfedani a prevzeti Dila vyklizeno ve |hité do 10 dnli od pfedani a
prevzeti Dila.

10. OBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DiLA

10.1.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo na svij ndklad, na své nebezpeci a ve sjednané dobé v souladu
touto Smiouvou, Projektovou dokumentaci a vykazem vymér a podminkami, které vyplyvaji
z pfislusného stavebniho povoleni ¢i jiného zdvazného aktu organu vefejné spravy.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Zhotovitel se dale zavazuije pii provadéni Dila dodrzovat veSkeré obecné zavazné pravni predpisy,
zejména stavebni, bezpeénostni a technické predpisy, pfedpisy na ochranu Zivotniho prostiedi a
predpisy o odpadech. Zhotovitel se téZ zavazuje dodrzovat veSkeré relevantni technické normy
(CNS), ti. v8echny technické predpisy a normy podle zékona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni, a to jejich Casti
zévazné i nezavazné, které jsou platné v den uzavieni této Smlouvy nebo které budou platit
v prdbéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. V pfipadé, ze se na provadéni
Dila podileii i jiné osoby, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen na své naklady a s péci fradného hospodare podporovat, spravovat a udrzovat
veskeré technické prostredky Objednatele, které Zhotovitel pfevzal do uzivani.

Zhotovitel se zavazuije, Ze bude pfi provadéni Dila respektovat zajmy Objednatele a Cinnost dle této
Smlouvy bude uskute¢riovat podle pfikazi Objednatele a v souladu s jeho zajmy.

Zhotovitel je povinen ozndmit vSechny nevhodné véci €i nevhodné piikazy a jiné nevhodné
okolnosti, které zjistil pfi provadéni Dila a které mohou piekdzet v fadném provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pisemnou formou Objednateli piekazky, které mu brani v
plnéni pfedmétu této Smlouvy a vykonu dalSich ¢innosti souvisejicich s pinénim predmétu této
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potencialni rizika vzniku Skod a véas a fadné dle
svych mozZnosti provést takova opatreni, kterd riziko zcela vyloudi nebo sniZi.

Zhotovitel je povinen i bez pokyn(l Objednatele provést nutné ukony, které, a nejsou predmétem
této Smiouvy, budou s ohledem na nepredvidané okolnosti pro pinéni této Smlouvy nezbytné nebo
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku Skody; v takovém piipadé ma Zhotovitel pravo na uhradu
nezbytnych a ucelné vynalozenych nakladd.

Zhotovitel je povinen opatiit véci, které jsou potiebné k provedeni Dila. Naklady na pofizeni a
opotiebeni takovych véci nese Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje upozorfiovat Objednatele vEas na vSechny hrozici vady svého pInéni dle této
Smlouvy, jakoZ i poskytovat Objednateli veSkeré informace, které jsou pro pinéni této Smlouvy
nezbytné.

Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostiedku, technik, metod, postupt a
jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotlivych pfipadnych fazi Dila a za metody
vyhotoveni Dila, pokud provadéci dokumenty nebo Objednatel nestanovi jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho &innosti budou provadény pod piimym vedenim
odborné a zdravotné zplsobilych osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvani prokdzat platnymi
doklady zpUsobilosti véem oprdvnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanciim pfisluSnych
spravnich Gradu.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrariovani jeho
pfipadnych vad chranit veskery majetek Objednatele i vSech tfetich osob pred jeho poskozenim,
znehodnocenim, zni¢enim nebo ztratou a uginit veSkera opatieni na ochranu Zivota a zdravi svych
zaméstnancli, zaméstnanc( svych poddodavatel(i, zaméstnancl Objednatele a vSech tfetich osob.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrafiovéni

pripadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a zajistit tak bezpe€nost a ochranu zdravi v3ech fyzickych
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10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti. Zadavatel je povinen zajistit opatreni
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na trovni normy OHSAS 18001.

Stavenisté se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
zafidit, uspoiadat a vybavit tak, aby bylo mozno Dilo provadét fadné a bezpecné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim stavenisté zavazuje zajistit, aby byl na
stavenidté zamezen vstup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrZzovat. Zhotovitel
odpovida za dostatecnost, stalost a bezpecnost vSech Cinnosti na stavenisti a vSech metod
vystavby. Zhotovitel odpovida za veSkeré vybaveni, zafizeni, materidl a obdobné véci, které umisti
na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje umoznit organiim statniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znalcim
vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a vytvafet dalSi pfedpoklady pro vykon
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrafiovani jeho
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opatfeni, kterymi na co nejniz§i moznou miru snizi
vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni Dila probihat, na okoli, Zivotni prostredi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZzovani nad miru pfimérenou pomérlim hlukem, prachem, popilkem, koufem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dalSimi
obtéZujicimi Ciniteli.

Zhotovitel zffidi a povede pro Dilo stavebni denik (dale jen ,Denik”), ktery bude obsahovat alespoii
nasledujici udaje:

10.20.1.  podrobny poloZkovy vyéet provedenych stavebnich praci odpovidajici oznaCeni ve vykazu

vymér;

10.20.2.  dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpeénostnich kvalitativnich

pozadavku;

10.20.3.  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni ¢asti Dila (véetné oznameni vad a drobnych vad)

a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

10.20.4.  dalsi skute€nosti majici vliv na plnéni této Smlouvy a provadéni Dila;

10.20.5.  dalSi Udaje dle pozadavkid zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu

10.21.

10.22.

(stavebni z&kon), ve znéni pozdéjich predpist, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich piedpist.

Zhotovitel povede Denik aZ do dne pfedani Dila a v pfipadé, Ze Dilo bude vykazovat vady ¢&i drobné
vady, aZz do dne, kdy bude odstranéna posledni vada. Po uzavieni bude Denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze dle platnych pravnich predpisi neni tfeba
Denik vést, vede Zhotovitel za shora uvedenych podminek jednoduchy zaznam o stavbé.

V pripadg, ze SCVK popté od Zhotovitele mimo rezim této Smlouvy provedeni stavebnich praci na
pfipojkéch, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele, na niZ jsou timto
zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téZ ,Piipojka“), zavazuje se
Zhotovitel dat viéi SCVK do 7 pracovnich dni nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou horsi, nez podminky uvedené v této Smlouvé. SCVK bude na
pfedlozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dni od jejiho pfedloZeni Zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pripojce od Zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni Smiouvy
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SCVK v den predani stavenité (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o
predpokladaném rozsahu opravy Pfipojek véetné jejich pfedpokladaného uréeni (identifikace).

10.23. V pfipadé, Ze bude mit provedeni praci na Pripojce objektivné vliv na termin provedeni Dila dle této
Smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pfipojce a soucasné dal3i prace na
Dile, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu terminu provedeni Dila oproti Harmonogramu
plnéni stanovenému v této Smlouvé. K takovému posunu terminu provedeni Dila mize dojit
oboustranné odsouhlasenym zéapisem do Deniku dle odst. 10.20 této Smlouvy a naslednym
uzavfenim dodatku k této Smiouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem v Deniku
takovy posun terminu provedeni Dila je opravnénd osoba Objednatele ve vécech technickych
dle Prilohy €. 4 Ramcové smlouvy.

10.24. V pfipadé, Ze Zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci Pfipojku, kterd plvodné nebyla
SCVK oznaéena k opravé, je povinen sdélit tuto skute¢nost neprodlené Objednateli a sougasné
SCVK. SCVK se vyjadfi nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotéené Pfipojce (zda bude
pfepojena ¢ opravena) ve formé zapisu do Deniku, pficemz SCVK je nasledné opravnéna
pozadovat po Zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pfipojce za podminek dle odst. 10.
23 a 10.24 této Smlouvy. Po dokon&eni praci na pfipojce potvrdi SCVK zépisem do Deniku, ze
prace na Pfipojce byly provedeny v poradku.

10.25. Zhotovitel zajisti sezndmeni vedoucich zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateld, jimiz se rozumi
vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zévaznymi piedpisy o bezpe¢nosti a
ochrané zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“), pozami ochrané (dale jen ,PO") a ochrané Zivotniho
prostredi (dale jen ,0ZP*). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatelii pfi instruktaZi obdrzi
zdvaznd pravidla a zasady BOZP, PO a 0ZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateld
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instrukta? o BOZP, PO a OZP pro ostatni
zaméstnance Zhotovitele a poddodavatell. O kazdé instruktazi bude sepsan zapis potvrzeny
piislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proSkoleni svych zaméstnanci
a svych poddodavatelt v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich predpist, a rovnéz pozami
ochranu staveni§té dle platnych pravnich pfedpisi véetné provedeni vSech potfebnych
protipozarnich opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pfi plnéni této
Smlouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpeéi BOZP svych zaméstnanci a dodrzovani PO a OZP zestrany svych
zaméstnancli a zaméstnancl poddodavateld, véetné jejich vybaveni vécnymi prostfedky PO.
Zhotovitel a poddodavatelé budou v pribéhu realizace Dila respektovat predpisy a pravidla BOZP
véetné pfipadnych pravidel a pokynd, se kterymi byl Zhotovitel seznamen povéfenou osobou
Objednatele. Zhotovitel je plné odpovédny za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

10.27.  Zhotovitel zajisti skladovani hoflavych kapalin a nebezpeénych latek a skladovani ropnych latek v
souladu s pfislusnymi pfedpisy a pravidly BOZP.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provadét na stavenisti pravidelny dklid a na kazdém diléim stavenisti
dodrzovat bezpecnostni predpisy platné pro toto dilci stavenisté, zejména pozarni bezpenost a
pouzivani ochrannych pomucek.

10.29. Zhotovitel zajisti dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych ndpoji a jinych omamnych latek na
stavenisti ze strany zaméstnancl Zhotovitele a poddodavatelli. Pozitivni dechova zkouska na
alkohol u zaméstnanci Zhotovitele nebo poddodavateli provadéna podle platnych pravnich
predpisl bude povazovana za zavazné porueni bezpecnostnich piedpist ze strany Zhotovitele.

10.30. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
dodrZovat veskeré povinnosti z nich vyplyvajici.

e e rr—————————e e
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10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

10.35.

10.36.

10.37.

10.38.

Zhotovitel odpovida za Skody zplusobené poskozenim stavajicich inZzenyrskych siti a cizich zafizeni,
knimz dojde Cinnosti nebo neinnosti Zhotovitele nebo tretich osob Zhotovitelem povéfenych
v souvislosti s provadénim Dila.

Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni néklady povoleni k odbéru
elektrické energie, vody a dalSich energii. Zhotovitel je dale povinen zajistit si na vlastni naklady
zébor prostranstvi, jez nejsou soucasti prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-li to dle
povahy véci tfeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouziti pfistupovych cest
asilnic vedoucich ke stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrZzovat podminky anormy stanovené
dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonni
kabeldze a pred zahajenim praci je povinen provést diikladnou prohlidku stavenisté a zajistit
vytyéeni existujiciho potrubi a kabell. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v piipadé poskozeni
existujiciho potrubi a kabeldZe v pfipadé, Ze Objednatel pfedal Zhotoviteli dokumentaci o takovych
inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

Zhotovitel odpovida za veskeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s provadénim Dila, za jim navrZzené technologické postupy vystavby a za jim navrzené a
s Objednatelem dohodnuté zmény zplsobu provadéni Dila oproti podkladiim a pfikaziim, které jsou
pro zhotoveni Dila zavazné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfed zahdjenim pfislusnych praci provéfit, zda Projektova
dokumentace, kterd se tykd zhotoveni Dila, nema zfejmé nedostatky, zda neobsahuje feSeni,
materidly, konstrukce apod., které se ukazaly jako nevhodné pfi provadéni pfedchozich staveb, zda
vysledky vypoétl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi rozhodujicimi technickymi ukazateli;
pritom vSak neni povinen podrobné prezkoumavat spravnost vypoctl nebo takové vypocty séam
provadét. Zjisti-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele
bezodkladné upozornit.

Zhotovitel se zavazuje na zadost Objednatele prokazat vlastnosti stavebnich hmot a stavebnich
smési formou osvédCeni o jakosti nebo protokolu o prikaznich zkouskéch, a to pfed jejich
zabudovanim do Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést vSechny zkouSky, pfedepsané zvlastnimi pfedpisy, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaci nebo Smlouvou. O konani jednotlivych zkousek je Zhotovitel
povinen vyrozumét Objednatele a dalSi zainteresované osoby pisemné alespon tfi (3) pracovni dny
pfedem. Vysledek zkouSek bude doloZen formou zapisu do Deniku a protokolu o provedeni
zkousky.

Kromé predepsanych zkouSek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni dalSich
kontrolnich zkouek na vybrané prace a technologie dle vlastniho vybéru Objednatele. Tyto dalsi
kontrolni zkousky budou provedeny na naklady Objednatele; avSak v pfipadg, Ze takova zkouska
prokaze chybné provedeni Dila ¢i jeho Casti, uhradi naklady na provedeni takové zkousSky
Zhotovitel.

Objednatel je opravnén prib&zné kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-i Objednatel, ze Zhotovitel
provadi Dilo nekvalifikovanymi pracovniky v rozporu se svymi povinnostmi nebo nedodrZuje
ujednani této Smlouvy, je Objednatel opravnén Ustné na stavenisti nebo pisemné s uvedenim
nedostatkd poZadovat, aby Zhotovitel vykdzal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil
vady vzniklé nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim Dila a Dilo provadél fadnym zplsobem.
Ostatni prava Objednatele timto nejsou dotéena.
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10.39.

10.40.

10.41.

10.42.

10.43.

Materidly, které neodpovidaji této Smlouvé nebo nevyhovuji pfedepsanym zkouSkdm a
standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité stanovené Objednatelem a na
naklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zastupce Objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz
prerusit praci, pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena bezpeénost
provadéného Dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v plné mife zajisti opatfeni
k zajiSténi protipozari ochrany, ochrany zdravi a bezpenosti prace opravnénych osob
(zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta povéfeného autorskym
dozorem) v prostoru stavenisté a zabezpeCi vybaveni svych pracovnikd ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuije, ze pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni zékona €.
309/2006 Sh., o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni viady €. 591/2006 Sb., na
ochranu zdravi osob na stavenisti. Oprdvnéné osoby (zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele,
provozovatele a projektanta povéfeného autorskym dozorem), které maji pfistup na stavenisté,
musi respektovat veSkera opatfeni Zhotovitele k zajisténi protipoZzami ochrany, ochrany zdravi a
bezpeénosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpedit kazdé predané
staveni$té tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti prace. V pripadé, Ze neni urCen koordinator BOZP odpovida
Zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je
dale povinen neprodlené informovat Objednatele o vSech zméndch tykajicich se provadéni stavby,
které by mohly vést ke stanoveni poZadavku na zajisténi €innosti koordinatora BOZP. Pfi nesplnéni
této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou
Skodu. V pfipadé zjisténi, ze Zhotovitel nezajistil opatfeni k zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti
prace, je Objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, neZz bude sjednana néprava. Po tuto
dobu nevznika Zhotoviteli pravo na prodlouzeni terminu dokonceni Dila a souvisejicich dil€ich
termin.

Objednatel zajistuje na zakladé samostatné mandatni smlouvy technicky dozor investora (déle jen
,TDI) pii provadéni konkrétnich Stavebnich praci, pfic¢emz TDI je v souladu s touto mandatni
smlouvou opravnén k vykonu nékterych prav Objednatele dle této Smiouvy. Zhotovitel bude
s rozsahem opravnéni jednani TDI za Objednatele seznamen pied zahajenim pfisluSného diléiho
plnéni. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a nalezité reflektovat opravnéni TDI jednat za
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s témito opravnénimi seznamen.

Zhotovitel se zavazuje Ucinné spolupracovat se vSemi dalSimi ucastniky vystavby (zejména
s provozovatelem Objednatele a pfipadnymi koordinujicimi investory (mésto, RWE apod.)) s cilem
vytvorit co nejlepsi podminky pro optimalni priibéh piipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

11. DALSi PODMINKY PLNENi ZHOTOVITELE

1.1,

Zhotovitel se zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob realizaéniho
tymu uvedeného v Piiloze €. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit vyhradné
téchto osob. Jakdkoliv dodate¢nd zména osoby realizaniho tymu musi byt pfedem pisemné
schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit osobu realizacniho
tymu takovou osobou, ktera disponuje pozadovanymi minimdlnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci
dle pozadavki Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Vefejné zakézky. Jestlize kterykoli
z Clen( realizacniho tymu nehovofi Ceskym jazykem na komunikativni urovni, pak je Objednatel
opravnén ve vztahu k takovému €lenovi tymu vyuzit sluzeb tlumocnika, pfi¢emz v takovém pfipadé
uhradi veskeré naklady spojené s vyuZitim sluzeb tlumoénika Zhotovitel.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy sém nebo s vyuzitim poddodavatelli
uvedenych v Pfiloze €. 5 Ramcové smlouvy, jejichz prostiednictvim prokazal svou kvalifikaci na
plnéni Vefejné zakazky. Jakakoliv dodatena zména osoby poddodavatele nebo rozsahu pinéni
svéieného poddodavateli musi byt pfedem pisemné schvélena Objednatelem, ledaze by pinéni
plvodné svéfené poddodavateli realizoval Zhotovitel sdm. Smluvni strany vyslovné uvadeéji, Ze pii
provadéni Dila prostiednictvim jakeékoliv tfeti osoby dle tohoto odstavce ma Zhotovitel odpovédnost,
jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze €. 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smiouvy vyuzit tohoto vybaveni.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude vazano vyhradné na
plnéni dle této Smlouvy. Jakakoliv dodate¢na zména technického a strojového vybaveni musi byt
pfedem pisemné schvéalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit
pfislusné technické a/nebo strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim,
které ma poZadované minimaini vlastnosti dle pozadavk( Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky.

Zhotovitel je povinen zajiStovat pinéni této Smlouvy prostiednictvim provoznich a technickych
utvar( uvedenych v Priloze ¢. 8 Rdmcové smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy v kvalité uvedené v Priloze ¢..9 Rdmcové
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy uroven zabezpeéeni BOZP v souladu
s Pilohou &. 10 Rdmcové smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii plnéni této Smlouvy Uroven ochrany Zivotniho prostredi
v souladu s Pfilohou €. 11 Rdmcové smlouvy.

Zhotovitel je na pisemnou zadost Objednatele povinen do jednoho tydne predlozit Objednateli
aktualni seznam vSech poddodavatell Zhotovitele s uvedenim, kterou €ast Smlouvy bude kazdy z
poddodavatell pinit.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou soucinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.
Pfi zahajeni stavebnich praci na Dile predlozi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

Zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informaénimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odoiného materidlu dle pfedepsaného vzoru, ktery je
ke stazeni na www.svs.cz/.

Zhotovitel je povinen minimalné tfi (3) pracovni dny ped zapisem do Deniku pfizvat odpovédnou
osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéfeni kvality provedeni vSech praci, které budou
dalsim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud Zhotovitel véas nepfizve
povérenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na Zadost Objednatele takové
préce na vlastni naklady odkryt.

Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximainé mésicnich intervalech kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcd Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného ¢asového rozvrhu,
muZe Zhotovitel pokraGovat v provadéni Dila. V pfipadé, Zze doslo ke skute¢nostem, které ovliviiuji
postup praci, pfedloZi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy pinéni. Nasmlouvané
terminy plnéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych a nepfedvidatelnych dlivodd.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a mize trvat na plvodnich terminech danych touto
Smlouvou se viemi dusledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné
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11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

kontroly, nahradi v§ak Zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-i mu v i¢asti na kontrole vy38si
moc a pozadal-li o dodateCnou kontrolu bez zbyte€ného odkladu, jinak jde kjeho tizi vSe, co
dodate¢na kontrola vyvola.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Objednateli do 5 dnii od obdrzeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych poddodavatell podilejicich se na pinéni této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi vydavani vykopového povoleni vyvine maximaini mozZnou snahu, aby
jeho podminky respektovaly vyjadfeni vlastniki/spravci dotéenych vefejnych pozemku vydand
dfive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pfeda Zhotovitel Objednateli bezprostrfedné po
jeho obdrzeni a pred zahdjenim praci.

Zhotovitel se zavazuje bezprostfedné po jejich obdrZeni pfedkladat Objednateli doklady prokazujici
poZadavky vlastnik(/spravcl dotéenych vefejnych pozemki na poplatky za zabory, zvlastni uzivani
a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté. Objednatel tyto naklady proplati po
jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximainé vSak do vySe nabidnuté ceny.

Zhotovitel se zavazuije zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti v dobé,
kdy budou probihat stavebni prace, byla piitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména za ucelem
zajiSténi potfebné souinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjedndvd, Ze je
Zhotovitel povinen zajistit U¢ast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci pfestavuje
osobu, ktera je uvedena v hlavicce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim realizace stavby a
kterd musi splfiovat kvalifikaéni pozadavky, které klade Zadavaci dokumentace na roli
autorizovaného technika dle Pfilohy ¢. 6 Ramcové smlouvy. Pfipadnd zména této osoby podléha
pisemnému schvdleni Objednatele, pficemz stavbyvedouci musi mit vSechny minimalni odborné
zkuSenosti a kvalifikacni predpoklady, jak jsou vymezeny Zaddvaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho &ast provadéno c¢innosti provéddénou hornickym
zplsobem ve smyslu zakona €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a stétni bariske
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale ,ZHC"), je Zhotovitel povinen mit pro vykon téchto
ginnosti vydané opravnéni ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel
je oprdvnén béhem realizace Dila Zhotovitele poZadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je
povinen mu je ve [h(té 3 pracovnich dnl od pozadani prediozit. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich piipadech opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit (aniz by tim bylo dotéeno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho €ast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplsobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zékona. Zejména je
povinen plnit oznamovaci povinnost pred zahajenim realizace Dila, ozndmit pferuSeni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrzovat bezpe&nostni pravidia a pinit dali povinnosti stanovené ZHC a jeho

IR P

V pfipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje zménovy list podle odstavce 12.3 této Smlouvy (dale jen
<Zménovy list’), se vyslovné sjednava, Ze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho
podepséni odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramci pfipadného uzavirani dodatku
k této Smilouvé je v dotéenych pripadech Zménovy list v této formé nutnou pfilohou pfislusného
dodatku.
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12. ZMENY DiLA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Jakékoliv navrhy zmény ¢&i Upravy provadéni Dila, zejména povahy technické, finanéni nebo
vyZadujici zmény Projektové dokumentace nebo Harmonogramu pinéni, vyZzaduji pfedchozi
pisemny souhlas Objednatele. Objednatel neni povinen takovy souhlas poskytnout.

Kterakoliv ze smluvnich stran je oprdvnéna pisemné navrhnout zmény Dila pfed jeho dokonéenim.
V pfipadé, ze zménu pfedmétu Dila navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaloZit veskeré
asili k tomu, aby zménu Dila piijal. Objednatel neni povinen pfijmout zménu Dila navrhovanou
Zhotovitelem.

Zhotovitel se na pisemnou vyzvu Objednatele zavazuje bezodkladné vypracovat Zménovy list, ktery
predstavuje dokument popisujici vyhodnoceni diisledk( navrhované zmény Dila na cenu, terminy a
dalsi podminky pInéni. Cena za vypracovani Zménového listu je zahrnuta v cené pinéni Zhotovitele
dle €. 5 Smlouvy. Soucasti Zménového listu musi byt vzdy informace o tom, zda bude mit
navrhovand zména Dila dopad na Harmonogram pinéni, pfipadné jaky.

Jakékoliv zmény Dila musi byt dohodnuty formou pisemného dodatku k této Smlouvé, kterym dojde
k Upravé smluvnich podminek v souladu se Zménovym listem, nebo pokud zménu navrhl Zhotovitel,
v souladu s dohodou smluvnich stran, neni-li v konkrétnim pfipadé touto Smlouvou stanoveno jinak.

Upravy Dila v ramci zaruéni doby dle ¢l. 14 Smlouvy se nepovazuif za zmény Dila ve smyslu tohoto
¢lanku této Smlouvy.

Jakékoliv zmény Dila mohou byt sjednany pouze v souladu s prisluSnymi ustanovenimi ZZVZ.

13. PREDANI A PREVZETI DILA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k prevzeti Dila, a to alespon 5 (pét) pracovnich
dnl pfede dnem planovaného pfevzeti Dila. Zhotovitel je pfed pfeddnim Dila nebo jeho Easti
Objednateli povinen uspofadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak,
aby bylo mozno Dilo nebo jeho ¢ast fadné pfevzit a uzivat v souladu s touto Smlouvou.

Nejpozdéji 3 dny pfed piejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim zkouSek, pfedepsanych zvlastnimi predpisy, zavaznymi normami,
Projektovou dokumentaci nebo pozadovanych Objednatelem, zejména doklady dle €l. 13.11 této
Smlouvy. Predlozeni vSech dokladi o provedeni téchto zkousek je nezbytnou podminkou pro
pfevzeti Dila nebo jeho &asti Objednatelem. Doklady o provedenych zkouskach budou souéasti
protokolu o diléim pfedani a prevzeti ¢asti Dila nebo zavéreéného protokolu o pfedani a prevzeti
Dila.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo po UspéSném provedeni zkousek dle odst. 13.2 této
Smlouvy a predloZeni vSech dokladi o provedeni téchto zkousek a za predpokladu, Ze Dilo nebude
vykazovat zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélkli drobnych, které samy o sobé ani ve
neomezuiji (dale jen ,,Drobné vady®). O pfedani a prevzeti Dila jako celku Smluvni strany vyhotovi
zévéreény protokol o predani a prevzeti Dila (dale jen ,Protokol o pfedani Dila“). Objednatel je
povinen v Protokolu o pfedani dila uvést, zda Dilo pfevzal s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu §
2605 obdanského zékoniku.

Dilo se povazuje za fadné dokonéené a pedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o pfedani Dila
Smluvnimi stranami, jestlize Dilo zaroveri nevykazuje zadné vady a nedodélky ani Drobné vady.
Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje Zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady, povazuje se
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

takové Dilo podepsénim Protokolu o pfedani Dila Smluvnimi stranami za fadné dokonéené a
predané s vyhradami.

Soucasti Protokolu o predani Dila bude seznam pfipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
Ihdity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhitu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel s
pfihlédnutim k zavaznosti, povaze a rozsahu pfislusné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné
vady na vlastni naklady a odpovédnost.

Objednatel je s piihlédnutim k povaze Dila oprévnén pozadovat, aby pfedani apfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych ¢astech dle Harmonogramu pinéni. Smluvni strany vyhotovi o
predani dil¢ich ¢asti Dila diléi protokoly o pfedani Dila. Ustanoveni odst. 13.1 az odst. 13.5 této
Smlouvy se na pfeddni ¢asti Dila vztahuji pfiméfené.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dila, neni-li Dilo fadné dokoncené, zejména jestlize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smiuvni strany vyhotovi o odepieni
prevzeti Dila protokol, v némz budou vymezeny divody Objednatele pro odepieni prevzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro fadné dokonceni, zkousky a pfedani Dila. Pfi
nahradnim pfedani Dila postupuji Smluvni strany dle ustanoveni odst. 13.1 az odst. 13.5 této
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen piizvat k pfejimacimu fizeni pfisluSné spravni ufady, jejichz ucast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, a pfipadné i teti osoby, jejichz Géast bude podle
povahy pfedavané ¢asti Dila nezbytna.

Viastnické pravo k Dilu ¢i jeho ¢astem ma po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
prechazi okamzikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila), podle toho, co
nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uzivani uréitou véc,
ma se za to, Zze do doby pfechodu vlastnického prava ktéto véci na Objednatele poskytuje
Objednateli bezplatné pravo k uZiti takovéto véci.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile a nebezpedi zni¢eni stavby az do okamziku
prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila). V pfipadé vzniku poSkozeni provadéného Dila je
Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbytetného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeci Skody na Dile pfechdzi na Objednatele okamZikem pfedéni Dila, tedy okamzikem
podpisu Protokolu o piedani Dila. Zhotovitel nese nebezpec¢i Skody na vécech, které pro provedeni
Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel predal Zhotoviteli, az do doby, kdy piejde nebezpedi
Skody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

Pred zaasfaltovanim komunikaci predlozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich,
neni-li vyslovné uvedeno jinak:

13.11.1. zépisy o tlakovych zkouSkdch, zkouskach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti

zemniciho péasku, zkouskdch o prlchodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezdvadnosti pitné vody v potrubi (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z priibézného hutnéni zasypl ryh v komunikacich a chodnicich.

13.12.

K pfejimacimu fizeni pfedloZi Zhotovitel nésledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-li
vyslovné uvedeno jinak:

13.12.1. Uplna technickd dokumentace opravend die skutetného provedeni stavby opatfend

razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele;

13.12.2. protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem;
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13.12.3. zaméfeni tras budovanych inzenyrskych siti, véetné objektl na siti do soufadnic podle

prilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, déle zaméfeni tras a objektll do
katastraini mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna

bfemena;
13.12.4. zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;
13.12.5. zépisy o provéfeni provedeni oprav Pripojek a pfepojeni Pfipojek pred jejich zakrytim;
13.12.6. prohlaseni o shodé, atesty dodanych materidlli a zaffizeni na stavbu;

13.12.7. doklad o uloZeni odpadil dle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych

dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpis(;

13.12.8. 2x barevna fotodokumentace pofizena pfed zahajenim, v pribéhu a po dokonéeni stavby
(fotodokumentace bude piedana na CD v rozsahu miniméainé 10 fotografii stavby za
tyden);

13.12.9. zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby

(zkousky pridrznosti apod.);

13.12.10.  prohldSeni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pii

dokonceni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11.  zépisy o UspéS$ném predani dotéenych pozemkd vlastnikim (uzivatelim) véetné

dotéenych komunikaci, chodnik( a vefejnych prostranstvi;

13.12.12. 1x otiginal Deniku;
13.12.13.  prohlaseni o jakosti a kompletnosti Dila;

13.12.14.  dalSi doklady, pfipadné pfedem vyzadané Objednatelem.

14. PRAVA Z VADNEHO PLNENi A ZARUKA ZA JAKOST

14.1.

14.2.

14.3.

Uzavfenim této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost spocivajici v tom, Ze Dilo
a veSkeré jeho soucasti, véetné veSkerého pouzitého materidlu, jeho provedeni a jakost Dila budou
v pribéhu zaruéni doby (i) v piném rozsahu spifiovat provozni, technické, bezpeénostni a
kvalitativni pozadavky dle této Smlouvy a dalSi specifické kvalitativni (jakostni), funkéni,
bezpe€nostni, technické a jiné poZadavky a standardy upfesnéné nebo vyplyvajici z této Smlouvy
nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
technickymi a bezpeénostnimi pedpisy a (iii) zpisobilé pro pouziti k uelu, vyplyvajicimu z této
Smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje zaruku, ze Dilo bude v pribéhu zéruéni doby prosto jakychkoliv
pravnich i faktickych vad.

Zhotovitel odpovida za vSechny faktické i pravni vady, které ma Dilo nebo jeho ¢ast v okamziku
pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho &asti, a dale za vady, které se na Dile nebo jeho &asti objevi
kdykoliv v priib&hu zaruéni doby. Zhotovitel je vramci zaruky za jakost zejména povinen
odstrafiovat havarijni stavy Dila.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou podkladd nebo
pisemnych pokyni Objednatele, které jsou pro provedeni Dila zavazné, nebo nevhodnou povahou
véci, které mél podle této Smiouvy opatfit Objednatel a které Objednatel pozadoval do Dila
zapracovat, pokud piitom Zhotovitel neporusil svoji povinnost pii vynalozeni odborné péce pisemné
upozornit Objednatele na nevhodnost téchto podkladl, pokynd nebo véci nebo pokud na jejich
pouziti Objednatel i pies takové upozorméni trval.

Verze 1.0

Smlouva o dilo podle ramcové smlouvy a &l. D4 6) VP16 (ORI) Stranka 17



JN037052 Zelezny Brod, Bzi, Ill. etapa — rekonstrukce vodovodu

14.4.

Zéruéni doba zacina plynout dnem podpisu Protokolu o piedani Dila druhou stranou této Smiouvy,
priemz délka zaruéni doby je stanovena nasledovné:

14.4.1. zaruéni doba na dodavky strojlii a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni

vystavuje samostatny zaruéni list, se sjedndva v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné
v8ak v délce dvacet Ctyii (24) mésicu;

14.4.2. zaruéni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce triceti Sesti (36) mésici ode dne

podpisu Protokolu o pfedani Dila ¢i jeho ¢asti, jehoz soucasti byly povrchy komunikaci, druhou
stranou této Smlouvy;

14.4.3. zarucni doba na celé Dilo, s vyjimkou jeho €asti, k nimZ se poskytuje samostatna zaruka dle

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjedndva v délce Sedeséti (60) mésicl ode dne
podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Smlouvy.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo nebo jeho vadou dotéenou ¢ést
radné uzivat pro vadu, za kterou odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba nebéZi také po dobu, po kterou
Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo jeho €asti, za které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani
Objednateli v fadném uzivani Dila nebo jeho vadou dotéené Easti, ale vyskytnou se opakované.
Nem(ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho ¢asti uzivat kromé vadou dotéené ¢asti Dila i jinou
souvisejici cast Dila, nebézi ani zaruéni doba i ve vztahu k této souvisejici ¢asti Dila.

V pfipadé, ze Objednatel v zaruéni dobé uplatnil své pravo z vadného pinéni, na jehoz zakladé
Zhotovitel dodal novou véc bez vady, opravil nebo vyménil &ast Dila, po¢ind ode dne nasleduijiciho
po dni jejich opravy nebo vymény béZet nova zaruéni doba v délce uvedené v odst.14.4 této
Smlouvy ve vztahu k vyménéné nebo opravené &asti Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad Dila, které se vyskytnou v priibéhu zaruéni doby
zplsobem odpovidajicim povaze vady, zejména dodanim nové véci bez vady, opravou, tpravou,
vyménou vadné soucasti nebo jinym pfiméfenym zplisobem die volby Objednatele.

Zhotovitel je povinen vady Dila odstranit bezplatné ve lhité uvedené v pisemném (e-mailovém)
oznameni Objednatele o vzniku vad, jinak do tficeti (30) dni ode dne oznameni vady
Objednatelem. U zavad, které nesnesou odkladu (zejména havarie), se Zhotovitel zavazuje
nastoupit k odstranéni vady do dvaceti ¢ty (24) hodin od okamZiku ozndmeni vady Objednatelem a
vady odstranit bezodkladné. Charakter vady (zda snese, €i nesnese odkladu) uréi Objednatel v
oznameni vady. V pfipadé, Zze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad nebo neodstrani vady ve
Ihuté uvedené v tomto odst. 14.9, mlze byt odstranéni vad provedeno Objednatelem nebo treti
osobou na ndklady Zhotovitele. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech az do rozhodnuti dle ¢&l. 23 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat zplisobem dle odst. 14.9 této Smlouvy vSechny vady, které se
vyskytnou v zaruéni dobé, pfi¢emz bude-li po odstranéni takové vady zjisténo, Ze jde o vadu, za
kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovidd, uhradi mu Objednatel naklady vznikié
v souvislosti s odstranénim takové vady a stanovené obdobné dle odst. Otéto Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné pisemné oznamit tplné odstranéni ozndmené nebo
zjisténé vady. Zhotovitel je v navaznosti na zadost Objednatele povinen bezodkladné provést
Objednatelem uréené zkousky nezbytné k ovéfeni, zda byla v piném rozsahu obnovena funkénost a
jakost Dila a dosazeno obnoveni technickych a jinych relevantnich parametrld Dila, které byly
pfislusnou vadou dotéeny. V pfipadé pozitivniho vysledku zkousek podepisi Objednatel a Zhotovitel
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protokol o odstranéni vady. Vada se povazuje za odstranénou okamzikem podpisu tohoto
protokolu.

15. UZIVACi PRAVA

15.1.  Bude-li vysledkem pinéni provedeného Zhotovitelem na zakladé této Smlouvy dilo (zejména
dokumentace skuteéného provedeni stavby, dilenskd dokumentace, popr. jiny dokument), které
poziva ochrany autorského dila podle zakona €. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a ozméné nékterych zékon(i (autorsky zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpisi (déle jen ,Autorské dilo“), nabyva Objednatel dnem nabyti Giinnosti Protokolu
o predani Dila nebo ¢asti Dila (tj., dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila ve smyslu ustanoveni
odst. 14.4 této Smiouvy), jehoZ je Autorské dilo soucasti, vyhradni pravo uZit takovéto Autorské dilo
v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé, a to vSemi zplisoby uZiti v neomezeném
rozsahu, po celou dobu trvani autorského prava k Autorskému dilu, resp. po dobu autorskopravni
ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritoridlniho (dale jen ,Licence"). Soucasti Licence
je rovnéZz neomezené pravo Objednatele poskytnout tietim osobam podlicenci k uziti Autorského
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na
tfeti osoby. Licence se automaticky vztahuje i na vSechny nové verze, aktualizované verze a jiné
Upravy a pfeklady Autorského dila. Zhotovitel timto udéluje Objednateli zaroven souhlas
k provedeni jakychkoliv zmén nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob.

156.2.  Odmeéna za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence k Autorskému dilu je zahrnuta v
cené Dila dle ¢l. 5 této Smlouvy.

16. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

16.1.  Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potfebné pro
fadné plnéni svych zévazkli. Smluvni strany jsou povinny informovat druhou smiuvni stranu o
veskerych skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt dleZité pro Fadné pinéni této Smlouvy.

16.2.  Smluvni strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici z této Smlouvy tak, aby nedochézelo k
prodleni s pinénim jednotlivych terminl a se splatnosti jednotlivych penéznich zévazka.

16.3.  VeSkera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim opravnénych osob
nebo jimi povérenych pracovnikli nebo statutdrnich organii smluvnich stran, neni-li v této Smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

16.4.  VSechna ozndmeni mezi smluvnimi stranami, kterd maji mit viiv na platnost a Gcinnost této
Smlouvy, musi byt uéinéna v pisemné podobé a druhé strané doruena bud osobné nebo
doporucenym dopisem ¢i jinou formou registrovaného postovniho styku na adresu uvedenou na
titulni strance této Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smiuvnimi stranami dohodnuto jinak.
Nemé-li komunikace dle predchozi véty mit vliv na platnost a G¢innost této Smlouvy, pfipousti se téz
dorueni prostiednictvim faxu nebo e-mailu na isla a adresy uvedené v Pfiloze ¢. 4 Ramcové
smlouvy.

16.5.  Smluvni strany se zavazuji, ze v pfipadé zmény své poStovni adresy, faxového ¢isla nebo e-
mailové adresy budou o této zméné druhou smluvni stranu informovat nejpozdéji do péti (5) dn.
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17. OPRAVNENE OSOBY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Kazdd ze smluvnich stran jmenuje oprdvnénou osobu ¢&i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu ve smluvnich a obchodnich zaleZitostech souvisejicich s pinénim dle této
Smiouvy.

Opravnéné osoby jsou oprdvnény v zastoupeni smluvnich stran provadét veskeré dkony
v souvislosti s touto Smlouvou, s vyjimkou Ukonl majicich vliv na dal$i trvani této Smlouvy nebo
dkond ji ménicich, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami opravnénymi zavazovat smluvni
strany, nebo jejimi zpinomocnénymi zastupci. V z&jmu vylouéeni pochybnosti Smluvni strany uvadi,
Ze souhlas opravnéné osoby se zménami této Smlouvy automaticky neznamena, Ze tato zména
bude realizovana. Jakakoliv zména této Smlouvy nabyva platnosti a Uéinnosti az na zékladé
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou opravnénou k takovému podpisu.
Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

Opravnéné osoby nejsou zmocnény k jednani, jez by mélo za pfimy nasledek zménu této Smlouvy
nebo jejiho predmétu.

Ustanovenim tohoto €. 17 neni dotéeno ustanoveni odst. 10.24 této Smiouvy.

Jména opravnénych osob jsou uvedena v Pfiloze €. 4 Rdmcové smlouvy a jejich role stanovi tato

Smlouva. Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smluvnich a obchodnich zaleZitostech
souvisejicich s pinénim dle této Smlouvy jsou uvedeny v Priloze €. 2 této Smlouvy.

Smluvni strany jsou oprdvnény zménit opravnéné osoby, jsou vSak povinny na takovou zménu
druhou smluvni stranu pisemné upozomit ve Ihuté péti (5) dnd.

Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pfipojkéch, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele,
na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Provadéci smiouvy, je | IR

18. POJISTENI A DALSi DOKLADY

18.1.

18.2.

18.3.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou $kodu pii
vykonu své podnikatelské Einnosti tietim osobam s minimalni vysi pojistného pinéni 50.000.000,-
K¢ (slovy: padesat miliond korun Eeskych). Zhotovitel je povinen zajistit, aby takova pojistna
smlouva byla U¢inna po celou dobu U€innosti této Smiouvy. V pfipadé, Ze by U¢innost takové
pojistné smlouvy méla skonéit jesté pred ucinnosti této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout
veSkeré Usili, aby tuto pojistnou smlouvu prodlouzil nebo uzaviel pojistnou smlouvu novou
s pojistnym pInénim minimalné ve stejné vysi.

Zhotovitel je dale nad ramec pojisténi dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mit uzavienou pojistnou
smlouvuy, jejim2 pfedmétem bude stavebné montazni pojisténi, a to ve vztahu ke stavbam
zhotovovanym na zakladé této Smlouvy. Stavebné montézni pojisténi a pojisténi odpovédnosti za
Skodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou byt formalné sjednany v rdmci jedné pojistné smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy
pokryvaly i ¢innost vSech jeho poddodavatelli nebo aby vSichni jeho poddodavatelé méli uzaviené
také pojistné smlouvy.
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18.4.  Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen piedlozit origindl ¢i Ufedné ovéfenou kopii prislu$né
pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho poddodavatelll a uspokojivé
doklady o tom, Ze pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti a G¢innosti.

18.5.  Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit origindl ¢i Ufedné ovérenou kopii jakychkoliv
dokladd, kterymi Zhotovitel v rdmci zaddvaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokézal svou kvalifikaci
na realizaci Verejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a zlstavaji v platnosti
a u¢innosti. Objednatel je opravnén pozadovat pfediozeni dokladi dle pfedchozi véty maximainé
jednou roéné.

19. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

19.1.  Smluvni strany berou na védomi, Ze kazdd z nich mlze v roli sprdvce zpracovavat osobni Udaje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikatni a kontaktni Udaje) a
pfipadné dalSich osob zapojenych na pinéni této smlouvy jakozto subjektd Udajd, a to pro
nasleduijici ucely:

19.1.1. uzavirani a pInéni smlouvy;

19.1.2. vnitini administrativni potfeby spravce;
19.1.3. ochrana majetku a osob spravce;
19.1.4. ochrana pravnich naroku spravce;
19.1.5. tvorba statistik a evidenci spravce;
19.1.6. pInéni zékonnych povinnosti spravce.

19.2.  Pravnimi zéklady pro zpracovani osobnich tdaji dle vySe uvedenych Gell jsou:

19.2.1. opravnény zajem spravce na pinéni uzavfenych smiuv (pro Ucel dle odst. 19.1.1 vySe);

19.2.2. opravnény zéjem spravce na evidenci uzavienych smiluv (pro Ucel dle odst. 19.1.2 vySe),
ochrané jeho majetku, zaméstnanci a tfetich osob (pro tcel dle odst. 19.1.3 vyse), ochrané
pravnich narokl spravce (pro Ucel die odst. 19.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro ucel dle odst. 19.1.5 vySe);

19.2.3. pInéni zékonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti danové a Gletni (pro dcel dle
odst. 19.1.6 vyse).

19.3.  Osobni udaje budou zpracovavény pro ucel dle odst. 19.1.1 vySe po dobu Ucinnosti této smlouvy,
pro ucely dle odst. 19.1.2 az 19.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonéeni u¢innosti této smlouvy
a pro ucel dle odst. 19.1.6 vySe po dobu pinéni pfisludnych zakonnych povinnosti.

19.4.  Subjekty (idajd jsou opravnény:
19.4.1. poZadovat pfistup k jeho osobnim udajim;
19.4.2. pozadovat opravu, doplnéni ¢i vymaz osobnich udaj;
19.4.3. pozadovat omezeni zpracovani osobnich Udajt;
19.4.4. pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich tdaju;
19.4.5. vznést ndmitku proti zpracovani osobnich Udaj;

19.4.6. vyuZit prava na prenositelnost osobnich udajd; a
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19.4.7. vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich Udajéi k Ufadu pro ochranu osobnich
Gdaja.

20. OCHRANA INFORMACI
20.1.  Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pinéni zavazk( z této Smlouvy:

20.1.1. si mohou vzajemné védomé nebo opomenutim poskytnout informace, které budou povazovany
za divérné nebo budou tvorit obchodni tajemstvi (dale jen ,dlivérné informace®),

20.1.2. mohou jejich zaméstnanci a osoby v obdobném postaveni ziskat védomou €innosti druhé
strany nebo i jejim opominutim pfistup k divérnym informacim druhé smluvni strany.

20.2.  Zhotovitel se zavazuije, ze nezpfistupni tieti osobé diivémé informace, které pfi pinéni této Smlouvy
od Objednatele ziskal.

20.3.  Zaftfeti osoby podie odst. 20.2 této Smlouvy se nepovazuji:
20.3.1. zaméstnanci smluvnich stran a osoby v obdobném postaveni,
20.3.2. organy smiuvnich stran a jejich €lenové,

20.3.3. ekonomicti a pravni poradci smiuvnich stran,

20.3.4. ve vztahu kdivérmym informacim Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v ramci plnéni
konkrétniho Dila,

20.3.5. ve vztahu kdivémym informacim Zhotovitele externi dodavatelé Objednatele, a to i
potencialni,

za pfedpokladu, Ze se podileji na plnéni této Smlouvy, diivérné informace jsou jim zpfistupnény
vyhradné za timto Ucelem a zpfistupnéni divérnych informaci je provedeno v rozsahu nezbytné
nutném pro naplnéni jeho Uelu a za stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smluvnim strandm
v této Smlouve.

20.4. Veskeré divémé informace predavajici strany jsou chranény a piijimajici strana vyvine pro
zachovani jejich dlivémosti a pro jejich ochranu stejné Usili, jako by se jednalo o jeji vlastni divérné
informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro plnéni této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje
neduplikovat zadnym zpisobem divémé informace druhé strany, nepedat je tfeti strané ani svym
vlastnim zaméstnancim a zéstupcim s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby
mohli tuto Smilouvu pinit. Zhotovitel se zaroveri zavazuje nepouzit divémné informace jinak, nez za
Ucelem pinéni této Smlouvy.

20.5.  Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za divémé
implicitné vSechny informace, které jsou anebo by mohly byt sou¢asti obchodniho tajemstvi, tj.
napfiklad, ale nejenom, konkurenéné vyznamné, uritelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich
kruzich bézné nedostupné skuteénosti, které souviseji s pfedmétem plnéni této Smlouvy, a jejichz
vlastnik zajiStuje ve svém zajmu odpovidajicim zplsobem jejich utajeni, popisy nebo €asti popisi
technologickych procesi a vzorcd, technickych vzorcd a technického know-how, informace o
provoznich metoddch, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jina ujednani s
tfetimi stranami, informace o vysledcich hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o
pracovnépravnich otdzkach a vSechny dalsi informace, jejichZ zvefejnéni pfijimajici stranou by
predavajici strané mohlo zplisobit Skodu.

e
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20.6.

20.7.

20.8.

20.8.1. se staly vefejné znamymi, aniz by jejich zvefejnénim doSlo k poruseni zavazku pfijimajici

Bez ohledu na vySe uvedend ustanoveni se veskeré informace vztahujici se k pfedmétu této
Smlouvy a prisluSné dokumentaci povazuji vyluéné za divérmné informace Objednatele a Zhotovitel
je povinen tyto informace chranit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel pfi tom bere na védomi, ze
povinnost ochrany téchto informaci podle tohoto €l. 20 Smiouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a
jeho pfipadné poddodavatele.

Pokud jsou dlivémé informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborli
na elektronickych nosiich dat (médiich), je predavajici strana povinna upozomit pfijimajici stranu
na diivérnost takového materidlu jejim vyznacenim alespon na titulni strance nebo predni strané
média. Absence takovéhoto upozornéni vSak nezplisobuje zanik povinnosti ochrany takto
poskytnutych informaci.

Bez ohledu na vySe uvedend ustanoveni se za divémé nepovazuiji informace, které:

smluvni strany ¢i pravnich predpisu,

20.8.2. méla prijimajici strana prokazatelné legalné k dispozici pfed uzavienim této Smlouvy, pokud

takové informace nebyly pfedmétem jiné, dfive mezi smiuvnimi stranami uzaviené smlouvy o
ochrané informaci,

20.8.3. jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim piijimajici strana dospéje nezavisle a je to schopna

dolozit svymi zaznamy nebo dlvérnymi informacemi treti strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne pfijimajici strané tieti osoba, jez neni omezena v takovém

nakladani s informacemi,

20.8.5. maji byt zpfistupnény na zakladé zakona €i jiného pravniho predpisu véetné prava EU nebo

20.9.

zavazného rozhodnuti opravnéného organu veiejné moci.

Ukonceni ucinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne ustanoveni tohoto ¢l. 20
Smlouvy a jejich ucinnost pretrva i po ukonéeni Ucinnosti této Smiouvy.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zplisobenou Skodu v rdmci platnych pravnich
predpist a této Smlouvy. Zhotovitel piné odpovida za pInéni povinnosti dle této Smlouvy rovnéz v
pfipadé, Ze pfisluSnou ¢ast pinéni poskytuje prostfednictvim poddodavatele (tfeti osoby). Smiuvni
strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili k pfedchézeni Skodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

Zadna ze smluvnich stran neodpovida za 8kodu, ktera vznikla v diisledku vécné nesprévného nebo
jinak chybného zadani, které obdrzela od druhé smluvni strany. V pfipadg, Zze Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadani a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat pinéni s odbornou
péi mohl a mél chybnost takového zadani zjistit, smi se ustanoveni pfedchozi véty dovolavat
pouze v pfipadé, Zze na chybné zadani Objednatele pisemné upozornil a Objednatel trval na
puvodnim zadani.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu a neni ani v prodieni, pokud k tomuto doslo
vyluéné v diasledku prodleni s plnénim zavazkd druhé smluvni strany nebo v dlsledku okolnosti
vyluéujicich odpovédnost (§ 2913 odst. 2 ob&anského zékoniku).

Smluvni strany se zavazuji upozomit druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu na vzniklé
okolnosti vyluéujici odpovédnost branici fadnému plnéni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
k vyvinuti maximalniho usili k odvraceni a piekonani okolnosti vyluéujicich odpovédnost.
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21.5.

Pipadnd néhrada $kody bude zaplacena v méné platné na Gzemi Ceské republiky, pfigemz pro
propoCet na tuto ménu je rozhodny kurs Ceské narodni banky ke dni vzniku Skody.

22. ZAJISTENI RADNEHO PLNENI A SANKCE

22.1.

22.2.

Réadné pinéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi v tomto &l. 22 této Smlouvy,
pojistnymi smlouvami uzavienymi dle ¢&l. 18 této Smlouvy a zadrznym dle odst. 6.5 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfed zahdjenim praci na Dile doloZit existenci stavebné
montazniho pojisténi na Dilo s vysi pojistného pinéni odpovidajici Cené Dila.

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této Smlouvé povinen Objednateli
uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

22.2.1. pii prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a pfedanim Dila nebo jeho &asti v terminech

uvedenych v Harmonogramu pinéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z Ceny Dila nebo jeho pfislusné Casti za kazdy zapocaty den
prodleni;

22.2.2. pfi prodleni Zhotovitele se spInénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v pfedchozim bodé,

stanoveného v této Smlouvé (zejména terminu pfevzeti stavenisté, zahajeni Stavebnich praci,
dokonceni Stavebnich praci, jinych termin{ stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel
oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy zapoCaty den prodlent;

22.2.3. pfi prodieni Zhotovitele se splnénim dodate¢né Ihity poskytnuté Objednatelem nebo

dohodnuté Smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjiténych pfi pfedani a pfevzeti Dila nebo
jeho ¢asti nebo Ihity stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni vad v
pribéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapo€aty den prodleni;

22.2.4. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli

poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun Eeskych) za
kazdy zapoCaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté; a

22.2.5. v pfipadé, Zze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zpusobem Denik (pfipadné

jednoduchy zéznam o stavbé) véetné dodrzeni poZadavkd jeho obsahovych naleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi pfedpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni uvedené povinnosti;

22.2.6. vpfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfedloZit Objednateli seznam

22.3.

22.4.

poddodavateld dle odst. 11.8 této Smlouvy vzniké Objednateli narok na thradu smiuvni pokuty
ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den takového prodleni;

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na pinéni dle této Smlouvy
pracovni kapacitu osob realizaéniho tymu uvedeného v Pfiloze €. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni
dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét
tisic korun €eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam,
nebo svyuzitim poddodavateld uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, pfipadné tyto
poddodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

smluvni pokutu ve vySi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze ¢. 7 Rdmcové smlouvy a k pInéni dle této Smlouvy vyuzit tohoto vybaveni, vazat
toto vybaveni vyhradné na pinéni dle této Smlouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy:
dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porudi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajiStovat pinéni této Smlouvy
prostrednictvim provoznich a technickych utvard uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porudi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smlouvy
v kvalité uvedené v Pfiloze €. 9 Rdmcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smiouvy dodrzovat pfi plnéni této Smlouvy troven
zabezpec€eni BOZP v souladu s Piilohou €. 10 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Eeskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy Uroveri
ochrany Zivotniho prostfedi v souladu s Prilohou ¢. 11 Rédmcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun éeskych) za kazdé poruseni
takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smlouvy a stavbyvedouci nebude na stavbé
pfitomen v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude ucastnit kontrolnich
dnd, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvaleni Objednatele, nebo
stavbyvedouci nebude spliiovat kvalifikacni a jina kritéria dle Zadavaci dokumentace, je Objednatel
opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za
kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantnich pfipadech
oprévnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, nebo ve stanovené lhité toto opravnéni dolozit, je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet tisic
korun eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHC (v pfipadé, ze
realizované Dilo je provadéno &innosti provadénou homickym zpisobem ve smyslu ZHC), je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti a 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun ¢eskych) za kazdy
den prodieni se spinénim oznamovaci povinnosti die ZHC.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mit uzavfenou pojistnou
smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské Einnosti tretim
osobam a pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi nebo tyto predlozit Objednateli dle
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy:
pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti, a to ve vztahu ke kazdé pojistné
smlouve.
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22.14.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy piedloZit original &i Gfedné ovéfenou kopii

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

jakychkoliv dokladd, kterymi Zhotovitel v rdmci zaddvaciho fizeni na Vefejnou zakdzku prokazal
svou kvalifikaci na realizaci Vefejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a
zUistavaji v platnosti a Ucinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdé porudeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy ohledné ochrany divérnych informaci dle
¢l. 20 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Vsechny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dni ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pradvo na nahradu $kody v celém rozsahu. VySe
smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapo€itava.

Neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smiuvni pokuty nezbavuje
povinnou smluvni stranu povinnosti spinit své zavazky.

23. RESENIi SPORU

23.1.

23.2.

23.3.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi ob¢anskym
zékonikem a prisluSnymi pravnimi predpisy souvisejicimi.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzjemnych sport vzniklych na
zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné sporll o jeji vyklad ¢i platnost
a usilovat o smirmné vyreseni téchto sporll nejprve prostiednictvim jednani opravnénych osob nebo
povéfenych zastupcu.

Nebude-li spornd zaleZitost vyfeSena do Sedesati (60) dnli ode dne dorudeni vyzvy k smimému
vyfedeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smluvni strané&, budou vSechny spory
vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti s ni rozhodovany s koneénou platnosti u Rozhod€iho soudu
pHi Hospodarské komore Ceské republiky a Agrami komore Ceské republiky podle jeho fadu jednim
rozhodcem jmenovanym pfedsedou Rozhodéiho soudu.

24, PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

24.1.
24.2.

24.3.

24.4.
24.5.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smiuvnich stran.

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 340/2015, o zvlastnich podminkéch dcinnosti
nékterych smluy, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv®),
se smluvni strany dohodly, Ze Objednatel zasle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdgji
do 30 dni od podpisu této Smlouvy jeji znéni pfislusnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Zhotovitel mlize tuto Smlouvu zverfejnit za predpokladu, Ze Objednateli umozni plnéni prav a
povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zékona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist
upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto
tdaje budou pfi zvefejnéni této Smlouvy podiéhat anonymizaci.

Tato Smlouva nabyva Uéinnosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

V piipadé zmeény, dopinéni i zruSeni této Smlouvy dodatkem plati povinnosti uvedené v tomto
¢lanku pro zverejnéni takového dodatku obdobné.
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24.6.

K ustanovenim tohoto €lanku se nepfihliZi, pokud tato Smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smiuv. V takovém pfipadé nabyva Smlouva
cinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

25. UKONCENi SMLOUVY

25.1.

25.2.

Predéasné ukonéit Ucinnost této Smlouvy lze pisemnou dohodou mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s fadnym provedenim a pieddnim Dila nebo jeho ¢asti v terminech

uvedenych v Harmonogramu plnéni dle této Smlouvy trvajici déle nez Sedeséat (60) dnd;

25.2.2. celkova vySe smiuvnich pokut, na kterou Objednateli vznikl vici tomuto Zhotoviteli dle této

25.3.

Smlouvy ndrok, €ini vice nez 500.000,- K¢ (slovy: pét set tisic korun Eeskych).

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1. se Zhotovitel dostane do Upadku, bude-li vici nému zahajena likvidace, bude-li viéi nému

uvalena nucend sprava, nebo uplatnén zajiStovaci prostiedek postihujici podstatnou &ast
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocnym rozhodnutim soudu byl vedouci zaméstnanec nebo €len orgénu Zhotovitele

anebo osoby jednajici se Zhotovitelem ve shodé odsouzen za trestny Cin, ktery spachal v
souvislosti s uzavienim ¢i plnénim této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohlaSeni Zhotovitele die ¢l. 2 této Smlouvy se ukaZe byt nebo se stane

nepravdivym; nebo

25.3.4. doSlo k jinému podstatnému poruseni této Smlouvy Zhotovitelem ve smysiu § 2002

25.4.
25.5.

25.6.

25.7.

ob&anského zakoniku; moznost odstoupeni pro nepodstatné poruSeni v souladu s § 2107
ob&anského zakoniku pfitom zustava nedotéena.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy pouze ze zakonnych divodu.

Odstoupeni od této Smlouvy je UCinné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
pfislusné smluvni strané s tim, Ze Objednatel je opravnén dle vlastniho rozhodnuti odloZit Uginnost
odstoupeni od této Smiouvy.

Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy pied poskytnutim pinéni dle této Smlouvy ze strany
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vratit Objednateli veSkera penéZzitd pinéni Objednatelem
poskytnutd mu na zékladé této Smlouvy spolu s Uroky ve vysi stanovené die § 1970 ob&anského
zékoniku.

Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy poté, co bylo alespoil z ¢asti na zakladé této Smlouvy
Zhotovitelem poskytnuto plnéni, upravuji Smluvni strany vyporadani prav a zavazkl odliSné od §
2005 ob&anského zakoniku takto:

25.7.1. Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit pinéni (s vyjimkou pInéni, které je ze své

podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zékladé této ukoncené Smlouvy do okamziku
tcinnosti odstoupeni, pficemz Smiuvni strany se vzajemné penézité vyrovnaji tak, ze Zhotovitel
bude opravnén pozadovat uhrazeni ¢asti ceny za Dilo piipadajici dle této ukonéené Smlouvy
na fadné poskytnuté a Objednatelem si ponechané pinéni;
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25.7.2. vrati-li Objednatel Zhotoviteli plnéni poskytnutd na zakladé této ukonéené Smlouvy, Zhotovitel

neprodiené zaplati Objednateli veSkerd penézni plnéni dfive poskytnuta Zhotoviteli za vracené
pInéni spolu s troky ve vysi stanovené dle § 1970 obCanského zakoniku;

25.7.3. po Ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy nadéle trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruk za

poskytnuté pInéni v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této Smlouvy a daldi prava
Objednatele z vadného pinéni;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvySené néklady na dokonéeni

pinéni, které Objednateli vzniknou z divodu odstoupeni od této Smiouvy z divodl na strané
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupeni od této Smlouvy se nikterak nedotykd existence narokli Objednatele na nahradu

kody vzniklé poru$enim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, feSeni spor(i mezi Smiuvnimi
stranami, zéruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené vile
Smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této Smlouvy; a

25.7.6. ostatni prava a povinnosti Smluvnich stran této Smlouvy okamzikem uUcinnosti odstoupeni od

25.8.

této Smlouvy zanikaji, ledaze tato Smlouva vyslovné stanovi jinak.

Ukon¢enim Ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se ndhrady Skody, smluvnich
pokut, ochrany informaci, zaruk, prév z vadného pinéni, feSeni spor( a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené vlle smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této
Smlouvy.

26. ZAVERECNA USTANOVENI

26.1.
26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Tato Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména pak obéanskym zakonikem.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu smiuvnich stran o jejim pfedmétu. Tuto Smiouvu je
mozné ménit pouze pisemnou dohodou vSech smluvnich stran ve formé Cislovanych dodatku této
Smlouvy podepsanych opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran, pfitemz jakakoliv zména
Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smiuvnich stran.

Zhotovitelé nejsou opravnéni bez pisemného souhlasu Objednatele postoupit jakakoliv prava
vyplyvajici z této Smlouvy na tfeti osobu.

V piipadé, ze tato Smlouva uvadi pojmy s velkym pismenem, které nejsou touto Smlouvou
definovany, maji tyto pojmy stejny vyznam, jako v Rdmcové smlouvé.

Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zakona o registru smluv.
Smluvni strany déle prohladuji, ze identifikace smluvnich stran a dale smiuvni ujednani tykajici se
¢asu plnéni, ceny za dilo, financovani a placeni, vlastnictvi k dilu a pojisténi stavby, projektové
dokumentace, staveni§té, podminek pro provedeni dila, pfedani a prevzeti dila, zarucnich
podminek, sankci, stavebniho deniku, postupného upfesnéni smlouvy, a zavérecna ustanoveni
obsazend, jakoZ i veskeré pfilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi.

Nedilnou soucast této Smiouvy tvoii tyto pfilohy (a tyto jsou k této Smiouvé i fyzicky pfiloZeny):
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Pfiloha €. 1: ~ Ocenény vykaz vymér
Pfiloha¢.2:  Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smluvnich a
obchodnich zaleZitostech

Pfiloha €. 3: Popis Vymezenych ¢innosti

26.8.  Nedilnou soucast této Smiouvy tvori také tyto pfilohy Ramcové smlouvy (tyto pfilohy vSak nejsou
k této Smlouvé fyzicky pfiloZeny a je na né pouze odkazovano prostfednictvim Rdmcové smiouvy,
tvofi tedy volnou pfilohu této Smlouvy):

Pfiloha ¢. 4: Opravnéné osoby

Priloha ¢. 5: Seznam poddodavateld

Pfiloha €. 6: Realiza¢ni tym

Pfiloha €. 7: Technické vybaveni

Priloha €. 8: Provozni a technické dtvary

Priloha €. 9: Specifikace kvality procesu realizace Dila
Priloha . 10:  Specifikace Grovné zabezpeceni BOZP

Pfiloha €. 11 Specifikace trovné ochrany zivotniho prostfedi
Priloha €. 13:  Vymezené Cinnosti

26.9. Tato Smiouva je uzaviena ve tiech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni
a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho k ni
pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

~

V Hodkovicich n.M. dne & €. 207

V Teplicich dne __. __

Ing. Bronislav Spic¢ak a8 Pasecky

Jednatel
ohorska-stavebni spole¢nost, s.

generalni feditel

Severoceska vodarenska spolecnost a. s.

Verze 1.0
Smlouva o dilo podie rdmcové smlouvy a ¢l. D4 6) VP16 (ORI)




JN037052 Zelezny Brod, Bzi, lll. etapa — rekonstrukce vodovodu

Priloha €. 3

Pozadavky na soucinnost a pfipravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost a pripravenost viéi SCVK pfi provadéni Vymezenich ¢innosti a
stavebnich pracich na Pripojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zajisténi ozndmeni o planovanych odstavkéch

- ve |hiité 20 dni pfed zahjenim stavby resp. pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK névrh
planu jednotlivych odstavek (zékon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje lhitu 15 dni pro
informovani odbératelll pfed odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni predloZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

- ve |hatd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovéni odbérateld o planované
odstévce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce pii napojeni provizorniho fadu a provizorniho pepojeni pfipojek
- ve Ih{it& 20 dni pred planovanou odstévkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o pldnované odstavce

- ve |haté 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

- ve lhaté 3 pracovnich dni pred ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potfebnou
k napojeni provizomiho vodovodu a prepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potiebného materidlu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného prepojeni provizorniho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad prepojenim zhotovitele, dezinfekei, proplach,
pFipadné& odbér vzorkl (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a prepojeni jednotlivych piipojek na
provizorni vodovod vetné dodavky pomocného spojovaciho materidlu. Na zakladé rozhodnuti
manazera provozu vodovodd mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avSak pouze za dohledu
SCVK.

3/ manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu
- ve Ihiité 20 dni pied pldnovanou odstavkou Zhotovitel pfedd SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ih(t¢ 15 dni pred pldnovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o plénované
odstavce

- velhaté 7 dni pfed dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi
SCVK) sou¢asné vak 7 dni piied planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

- ve |hté minimainé 3 pracovnich dn( pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pripravenost
zemnich praci a potiebny materidl pro pfepojeni vodovodu

- vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
prepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad piepojenim Zhotovitele véetné
prepojeni pfipojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodl mohou byt pfipojky napojovény
Zhotovitelem avsak pouze za dohledu SCVK.

4 / napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totoZzny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)
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- ve Ih(té 20 dni pfed planovanou odstévkou Zhotovitel pfedd SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ihité 15 dni pred pldnovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateldi o planované
odstévce

- vterminu 7 dni pied odstdvkou probihd ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2

- ve Ihdté minimalné 3 pracovnich dn pred planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni pfipojek na novy fad

- vterminu odstavky (totoZny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a pfepojeni pripojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovény
Zhotovitelem av$ak pouze za dohledu SCVK.

5/ ostatni a obecné informace
- kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedend shora v téle této Provadéci smlouvy

- veskeré Cinnosti provozu budou zdviset na stavebni a materidlové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v piipadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

- SCVK i Zhotovite! se zavazuiji na sjednané Ginnosti zajistit dostateény pocet potiebnych pracovniki a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zpusob napojeni, terminy ohlaSeni, tlakové zkousky, provéfeni
signalizaéniho vodice apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pfed proplachem a pred dezinfekei
- provadéni odstavek se z divodi provoznich doporuéuje planovat v terminu ttery - étvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzor( vody je 2 pracovni dny

- vpfipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoZ pii nadmémé znecisténém potrubi (prokdzano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to a2
do okamziku vyhovuijicich rozbor(

- veSkeré Cinnosti a postupy budou zapisovany do SD

- vpfipadé oprav vodovodnich pripojek (VP), nad rdmec praci spojenych s rekonstrukei Fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veSkera evidence praci na jednotlivych VP.

|
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Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitini cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

Termin
(dny)

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18
-17
-16
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
-14 | Vyzva k provedeni proplachli, desinfekce a odbéru vzorkl
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodiCe, pfip.
-10 | vlastni proplachy

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D

Vyhodnoceni planu odstavky (vE. vypousténi pouzité vody)

-9

-8

-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, v¢. pfip. opakovani: 8.4.2
-6 - do DN 150 5x objem nového Fadu

-5 | Souginnost s provozovatelem (SCVK) -nad DN 150 vé. 3x objem nového fadu

4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro kréc. rozbor na hlinik

Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkl min. 3 dny pfedem
-3 Nejzazsi termin odbéru vzorki 8.4.1
-2 | Pripravenost na odstavku (stavebni, materilova, ...) (zvyseni davky chloru, kde je to mozné)

Posledni rozbory

Souginnost s provozovatelem (SCVK), prepojent vodovodu a Odstavka - manipulace, piepojeni fadu a pripojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a pfipojek

0* DT (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodi), proplach celych odstavenych tsekd, 8.4.1
prepojovani pripojek nasledny odbér vzorkii a kontrola kvality vody na siti

1

2 Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich diivodi doporucuje planovat v terminu utery - étvrtek

. _____________ __ ]
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Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 vcetné

Zfr:;‘)"" Zhotovitel Provozovatel (SGVK) $.06.20.D
20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 . . s PR
17 Viyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouzité vody)
-16 Vyzva k provedeni proplachd, desinfekce a odbéru vzork
-15 Informace odbérateldm o planované odstavce
-14
-13 Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodice
-12
-11
-10 8.4.2
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorki, vé. pfip. opakovani 8.4.2.1
-8 . - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x cbménéna po stagnaci min. 24 hod.)
-7 Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hiinik
-6
5 Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkil min. 3 dny pfedem
-4
-3 o 8.4.1
? Pfipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) Posledni fozbory %vg?:?g (rjr':lglékzé():hloru,
5 Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad pfepojenim fadu a
0* Souéinnost s provozovatelem (SCVK), pfepojovani pfipojek | pfipojek (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodd), proplach celych 8.4.1
odstavenych Usekd, nasledny odbér vzorkd a kontrola kvality vody na siti
1
Rozb
5 ozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich diivodi doporucuje planovat v terminu utery - tvrtek
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JNO037052 Zelezny Brod, Bzi, Ill. etapa — rekonstrukce vodovodu

Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

Termin
(dny)

Zhotovitel

Provozovatel (SCVK)

S.06.20.D

-20

Oznadmeni terminu a planu odstavek

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

9

Tlakova zkouSka

Vyhodnoceni planu odstéavky (vé. vypousténi pouZité vody)

Informace odbératellim o planované odstavce

Pfipravenost na odstavku (stavebni,
materidlovg, ...)

Informace pro laboratoi (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem
(dle rozhodnuti manaZera provozu)

Soucinnost s provozovatelem (SCVK),
pfepojovani pfipojek

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nasobkem
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pripojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pfipojek (na zakladé
rozhodnuti manazera provozu vodovod(), nésledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na siti

8.5

1

2

Rozbory vody

* Provadéni odstavek se z provoznich diivod(i doporucuje planovat v terminu ttery - tvrtek
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