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divadlo

‚.Zvukove art en: do divadla Rednta Brno

ncni oslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem Dvořákova 589/11, 657 70 Brno
zastoupeny: MgA. Martinem Glaserem, ředitelem
lČ: 00094820
DIČ: CZ00094820
Bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 211 0126623/2700
<dale Jen „objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

AVT Group a.s.
Sidlo: V lomech 2376/ba, 149 00 Praha 4 - Chodov
Zastoupeny: Ing. Petrem Vlčkem,

jediným členem představenstva
IČO: 01691988
DIČ: CZ01691988
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
číslo účtu: 107-4814600257/0100
zapsaný v obchodním rejstriku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
(dale jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník (OZ) ve znění pozdějších předpisu, smlouvu
o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Talo smlouva byla uzavřena na zaklade vysledku zadavaciho rizeni podle zakona c. 134/2016 Sb., ozadavan! verejnych ‚akazel‘
ve zněni zděších předpisů (dale jen zadavaci nzeni‘) na verejnou zakazku „Zvukové zařízení do divadla Reduta“ v. .

v němž zhotovitel predlozil viteznou nabidku (dale jen NABIDKA ) praco anou podle zadavaci
dokumentace objednalele (dále jen ZADAVACI DOKUMENTACE ) Obe smluvní tran se zava ují plnit podminky ob~azene
v nósledujicich uslanoveních teto smlouvy pricem za ‚ava,ne ‘e pro obe smluvni sirany považuje rovn‘ ABIDKA
ZADAVACI DOKUMENTACE
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NdB divadlo
„Zvnkové zařízen‘ do divadla Reduta“ Brno

Článek I. Předmět smlouvy a účel smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel Se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem
„Zvukové zařízeni do divadla Reduta“ podle:

Technické specifikace ocenene Zhotovitelem (dále pro ucely I ‘lo Snhlouvy rovne, jen
ROZPOČET).

Dilo je specifikováno ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle Technické specifikace.

1.1.1.2. Zpracovani dale uvedene pro~ektove dokumenlace:

Dodavatel%ke projektove dokumenlace v rozsahu ne7bytně nutnem pro realizaci dila.

— Dokumenhce skutecneho provedeni dila a jej‘ predani Objednateli ve 3 tist‘n h
vyhotovenich a v I datovem vyhotoveni ve formatu pdt

Dokumentace skulečného provedení díla bude obsahoval zakresleni skutecneho stavu
konstrukcí, instalaci a přípojek na vnější inženýrské sitě podle slavu provedeneho dila.
Tato dokumenlace musí mít lakovou podrobnost a vypovídací schopno‘« aby umoznila
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu slavebnich konstrukci, polohu i tra%
inslalaci a prubehy inzenyrskych siti Vc. připojek, v pripade potreby provad ‘ni
pripadnych rekonstrukci i oprav

1.1.1.3. Provedeni souvisejicicli cinnosti praci a dodavek specifikovanych v od«. 1.1.2 leto mlouv

1.1.2. Dilo dale Won provedeni nasledujicich souvisejicich činnosti, praci a dodavek:

— Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stavajicich inzenyrskych siti

Zholovilel provede veškeré předepsané a sjednane zkousky a vyslavi doklady () jejich provedeni
dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášeni o shode apod Vsechny tyto doklady preda
Zhotovitel technickému dozoru stavebnika (dále jen TOS ) k lerminu predani a prevzeti dila ve 3
tištěných vyholovenich a v jednom elektronickem vyhotoveni ve tormatu pdĹ na vhodnem
datovém nosiči.

— Zhotovitel provede individualni vyikouseni prvku a /arizeni tvoricich predmet plneni za u clem
prokázání dosažení parametru stanovenych Technickou specifikaci. Každý prvek dila bude
individuálně vyzkoušen po jeho zabudovani. O provedeni individuálního vyzkoušeni každého
prvku bude Zholovitel vystavovat Protokoly o individuálním vyzkoušení v českém jazyce, který
předá Zhotovitel TOS k terminu předani a prevz ‘ti díla ve 3 lištěných vyhotoveních a v jednom
eleklronickém vyhotoveni ve tormatu pdt na vhodném dalovem n°5,0.

— Zholovilel před zahájenim predavani dila provede komplexni vyzkouseni systemo a ‚ar,zeni
tvořicich předmět předávaneho dila (nebo jeho casti) za ucelem prokazani dosazeni parametru
stanovenych Technickou specifikaci provede vyhodnoceni vy ledku komplexniho vyzkouseni a
vyhotovi Protokol o vysledcich komplexniho vyzkoušeni v ceskem jazyce, který předá TOS
k terminu předání a převzeti dila ve 3 tistenych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formátu pdf na vhodnem datovem nosici.

TDS bude provádět kontrolu provadeni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho průběhu.

Zholovitel před zahájením predavani dila vypracuje manipulačni a provozní řády pro bezvadné
provozováni dila (nebo jeho casti) navody k obsluze navody na provoz a udržbu dila (nebo jeho
části) a dokumentaci údrzby yse v ceskem jazyce ktere preda TOS k terminu predani a prevzeti
díla ve 3 tištěných vyhotovenich a vjednom elektronickem vyhotoveni ve formatu pdf na
vhodnem datovem nosic,.

Navod na provoz a udrzbu dila bude zahrnoval manipulační a provozní řády navody k obsluze a
dokumentaci udrzby dila. V návodu na provoz a údržbu dila budou uvedeny podminky
Zhotovitele pri jejichž dodržení bude dílo Objednalelem správně užíváno.

— Zholovitel bud v prubehu provadeni dila koordinoval veskere prace a dodavky ktere jsou
oucasti di a

r hotoviiel pred ahajenim predavani dila provede celkovy uklid pracoviste.

Celkovy uklid ahrnuje komplelni a uplne vycisteni prostor v nichz bylo dilo realizovano a lo
v takovém rozsahu, který umo/ni okam?ite už,vani dila bez provadeni jakehokoliv dalsiho uklidu
ze strany Objednalele. Soucasli uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni proslor do
slavii před zahájením realizac dila
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Zholovilel před zahájením předáváni díla provede zaškoleni obsluh u všech čásli dila, klere budou
obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

Objednalel na vyžádáni Zhotovitele slanoví písemně jmenovitý seznam osob klere map byt
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovilel před předáním a převzelím provede ‚askoleni lechto
osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivych casti dila a
upozorni je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu dila. O zaškoleni jednollivych osob
Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce ktere preda TDS
k lerminu predani a prevzetí díla ve 3 tišlěných vyhotovenich a v jednom eleklronickem
vyholovení ve formálu pdf. na vhodném dalovém nosic‘ po zahajeni predavani dila (nebo jeho
čéísli).

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

— Technické specifikace a ROZPOČTU;

? NABÍDKY;

? ZADÁVACĺ DOKUMENTACE.

Předmětem plněni Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn vsech prací, dodavek a
souvisejících služeb, jak je vymezuje Technická specifikace, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro
kvalitní zhotoveni díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako
dílo.

1.1.4. ROZPOČET je nedilnou soucasli teto smlouvy jako její příloha Č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3.
jimiz je vymezen predmet dila se ke smlouvě fyzicky nepřikládaji

1.1.5. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v teto smlouvě uvedených.

1.1.6. celem leto smlouvy IC radne vcasne a bezvadne provedeni praci a dodavek, tj dila dle lélo smlouvy.

1.1.7. Vule smluvnich slran je vyjadrena v dale uvedenych dokumentech a podkladech kt ‘re ty )ří nedílnou soucast
mlouv O dilo i to:

vlastni text teto smlouvy o dilo;

? echnicka specifikace a ROZPOČET,

? ZADAVACI DOKUMENTACE;

— NABIDKA;

? protokol o predani a převzetí pracoviště;

? prolokol o predani a prevzeti díla.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takových změnach dila, ktere nejsou podstatnou zmenou
zavazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanoveni ~ 222 zakona c. 134/2016 Sb.

1.12. Dohodnute změny díla musí vyhovovat některému z uslanoveni ~ 222 odst. 4 7 zakona Č. 134/2016 Sb.
Pozadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v připade ze zmenu dila považuje za nutnou, či
ucelnou neb‘) Zholovitelem, v případě, že Zholovitel při své odborne cinnosli pri realizaci díla zjistí, že
provedeni změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokonceni dila duvodu technických nebo
legi lat,vni h. Dohodnulé změny díla musí být řádně zdokladovany a oduvodneny ve změnovém lislu podle
přílohy Č. II. teto smlouvy ktery musí obsahovat cenové údaje i naroky na zmenu doby plněni díla a jeho
prilohou musi byt ROZPOČET zmeny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle Čl. IV. odst. 4.4.
teto smlouvy.

1.2.3. Žadne ěmeny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele,
opravneneho jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platny, nebude-li k němu takovýlo písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy
sjednana v souladu s buto smlouvou, tj. písemnym dodatkem k této smlouvě.

1.2.4. Evidence ‚měn bude prováděna formou zmenovych listu v souladu s dohodou o jednotném postupu při
odsouhlasovani zmen klera (von nedilnou soucasl teto smlouvy jako jeji příloha Č. Il. Změnové listy na
Objednalelem schválené změny budou v-edy prilohou u,avřeneho dodatku k teto smlouve.

t2.5. Smluvni slrany se zavazují, že při řešeni /men budou postupovat bez zbytecneho odkladu v souladu s touto
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smlouvou as pravnimi predpisy upravu~icimi zadavani vere;nych ~akazek (predevsim zakon c. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych ‚akazek, v platnem zneni)

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.3.1. Provedenim Funkcnich ‚kousek se rozumi vyikouseni provo~u%chopno%ti dila po dokonceni vsech
technologi ky Ii 1 %tavebnich součast, dila Zhotovitel provede v ramc‘ Lunkcnich ‚‘kousek komplexni
vyzkouseni v‘.ech %yslemu a ‚anten‘ tvoricich predmet dila

1.3.2. Zhotovitel pripravi dilo k provedeni tunkcnich zkousek pred terminem predani a prevzeti dila v terminu
podle či. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS
pisemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky prováděl. O zahájeni a ukonceni funkcnich
zkousek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobne vyhodnoceni
provedených Funkčních zkoušek, kleré vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukonceny do terminu
podle cI. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemné jiný termin.

1.3.3. Provedením Funkčních zkoušek musí Zhotovitel proka~at provozuschopnost díla a spravnou funkci vsech
prvku a systémú, které jsou součásti dila Vady dila ktere budou zjištěny při prováděni tunkcnich „kousek
je Zhotovitel povinen odstranit

1.3.3.1. Vady branici uzivani dila do terminu předani a prevzeti dila

1.3.3.2. Vady n ‘branici uzivani dila do terminu pro odstnn ‘ni vad a ned )delku sjednanem v ci. II odst.
22.4 teto smlouvy.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. Zhotovit‘l vypracuj ‘1 preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz a udrzbu dila
V tomto dokum ‘ntu budou Zhotovitelem podrobně popsany pro ednotlive soucasti dila (stavebni i

technologické) podmínky, které mus‘ Objednatel dodrzet a irinosti a servisni ukony ktere mus, Objednatel
pravidelně v prüběhu provozováni dila provadet tak aby platila zaruka /a dilo poskytovana Zhotovitelem
podle teto smlouvy.

1.4.2. Soucasti Návodu na provoz a údržbu dila budou zejmena.

1.4.2.1. Dokumentace údržby, ktera bude obsahovat

r seznam nutných a povinny h ‘rvisnich ukonu pro lednotlive soucasti dila vc Ihut jejich
provaděni;

— predepsane revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt ejích obnovy;

1.4.2.2. Manipulacni a provozni řády.

1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zařízeni dodaných v rámci dila.

1.5. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

1.5.1. Zkusebni provoz bude /ahalen po předání a převzetí dokonceneho dila k terminu ukončeni Funkčních
zkousek a bude trvat 4 mesice. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o ukončeni zkušebního
provozu

1.5.2. V ramci zkušebního provozu bude Zhotovitel provadet upravy nastaveni jednotlivych prvků, technologii a
systemu a bude odstraňovat vady a nedostatky, ktere se projevi v prubehu zkusebniho provozu. K termínu
ukonceni zkušebního provozu musi byt vsechny soucasti dila tj prvky, technologie a systémy, plně funkčni
a musi vyhovovat provozu Objednatele.

1.6. REALIZAČNÍ TÝM
1.6.1. kealizacni tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci dila tvori

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedene v cI. VlIl. odst 8..l. teto smlouvy, a osoby uvedene v příloze Č. II. či.
Ill, této smlouvy, připadne statutarni řastupci uvedení v článku L. této smlouvy.

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedene v cI. IX. odst 9 I. teto smlouvy, a osoby uvedené v příloze Č. II. či. lil.
této smlouvy případně statutarni zastupci uvedeni v článku I. této smlouvy.

1.6.2. Realwacni tym se bude schazet a pro ednavat aktualni otázky spojené s realizací dila na pravidelnych
kontrolnich dnech v souladu ‘pri.lusnymi ustanovenimi teto smlouvy a to od zahajeni dila do ukonceni
overovaciho provozu

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMINKY
1.7.1. Zhotovitel si je vedom skutecnosti, ze podle ~ 2 pism. e) zakona c. 320/2(X) I Sb., o financni kontrole ve verejne

sprive v platnem zneni j ‘ osobou povinnou spolupusobit při vykonu tin,ncni k )ntroly. Zhotovitel se
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/avazuje, ze poskytne potřebnu spolupusobeni při výkonu financni konlroly a umo,ni pristup k potrebnym
dokiadum vč. smluv a souvisejících dokumentu, ktere podlehaji ochranu podlezvla‘tnich pravnich predpisu
(napr obchodni tajemslvi utajované informace) za předpokladu ze budou spineny požadavky kladene
pravnirni predpisy (napr akon c 2~3/20l2 Sb., o kontrole (kontrolni rad) v neni akona Č. 183/2017 Sb.). a
to po celou dobu reali,ace dila i dale minimalne do uplynuli ‚arucnl d ib sjednane touto %mlouvOu. Sleíne
podminky spolupusobeni pri vykonu tinancni kontroly e Zhotovitel ‚ava/uje zajislit u svych
poddodaval lu

1.7.2. Zholovilel souhlasi se zverejnenim obsahu smlouvy nebo jeji h asti pod1 zakona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném příslupu k informacím, ve zneni po‘dejsich predpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosli, že
Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zakona Č. 134/2016 Sb., ozadavani veřejných zakázek, ve
zněni pozdějších předpisü. zveřejnil na svem proFilu ‚adavatele uplne ‚nuni teto smlouvy vč. všech příloh a
dodatkĽi a výši skutečně uhrazené ceny po ukonceni plalnosti leb smlouvy. Zhotovitel je seznámen se
skutečností, že poskylnuti těchto informaci se dle itovan cli zakonu nepovažuje za poruseni obchodniho
tajemství as jejich zveřejněním tímto vyslovuje svuj souhlas

1.7.3. Zhotovitel neni opravnen postoupil pohledavku plynouci tlo smlouvy treti osobe bez pisemneho souhlasu
Objednatele. Zhotovilel neni opravnen zapoci t jakekoli e pohledavky za Objednatelem‘ titulu teto
smlouvy vuci jakymkohv pohledavkám Zholovitele za Objednalelem.

1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minirnalně
do uplynuti zarucni Ihuty podle teto smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a konlrolní orgány budou
mit k lemto dokumentum na vy-zadáni přislup. Zhotovilel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých
pripadnych poddodavatelu.

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provesl pro Objednalele dílo vlaslnim jménem a na vlastni nebezpeci S využitim
vlastnich kapacit a tretich osob, neni vsak opravnen zadat provedeni dila takovymto Iretim osobam jako
celek. Tylo třetí osoby (dále jen ‚.poddodavalelé) se budou podilet na provedeni dila vyhradne v rozsahu
určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části dila provedene poddodavateli

1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů radne koordinoval.

1.8.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace dila vyzadat od poddodavatelu jejich
podrobné požadavky na stavební připravenosli a tyto predlozit na vedomi Objednaleli

1.8.2. Zhotovilel je povinen pro realizaci dila vyuzit tech poddodavatelu jejichz prostrednictvim v NABLDCE
prokazoval kvaliFikaci. V případě, že to neni mo,ne, je povinen Objednateli předložit navrh na zmenu
poddodavatelů, k nimž musí doložit kvaliflkacni doklady z nichž bude patrné, že nove navrhovani
poddodavatelé splňuji kvaliFikaci stejne jako puvodni poddodavatelé, jejichž prostřednictvim Zholovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY
2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to na dobu od zahájeni provadeni dila do doby ukonceni zarucni doby

za dílo.

2.1.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvnich slran. Za termin zahajeni pInem
díla se povazuje termin zahajeni predáni pracoviště podle Čl. Vl. odst 611 teto smlouvy

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zholovitel se zavazuje zhotovil dilo podle c I. odsl. 1.1. télo smlouvy ve Ihutach a terminech dale v lomb odslavci
smlouvy sjednanych, klere jsou oucasne uzlovými body pro ‚pracování harmonogramu:

2.2.1. zahajeni provadeni dila k terminu podle čj. Vt. odsl. 6.1.1. této smlouvy

2.2.2. provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a připraveni dila k provedení funkčních zkoušek

nejpozdeji 14 kalendarnich dnu pred terminem podle cI. II. odst. 2.2.3. léto smlouvy

2.2.3. radne ukonceni a predani dila bez vad a nedod Iku branicich v uživání vč dokončeni Funkčních zkoušek,

ne;pozdeji do 60 kalendarnich dnu od terminu podle cI. II odst. 2.2 I teto smlouvy

2.2.4. odstraneni veškerých vad a nedodělku,
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nejpozdeji do Ia kalendarnich dnů od lerminu podle ci. II. odql. 2.2.3. teto smlouvy

2.2.5. ‚.ahajeni ‚.kušebního provozu,

ne1pozdeji doS kalendářnich dnů od terminu podleci Ii od‘I 2.23. teto %mlouvy

2.2.6. ukoncení zkušebního provozu,

nejpozdeji do 120 kalendařnich dnu d lerminu podle I II. od‘t. 2.2.a. teto %mlouv

Článek III. Místo plnění

Misleni pinem predmelu dila jsou plochy a prostory v objektu divadla Reduta na adrese Zelný trh 313/4., 60200 Brno.

Článek IV. Cena
4.1. Cena dila sjednana v lálo smlouvě odpovídá nabidkove cene ktera byla předlozena Zhotovitelem v NABIDCE a ktera

odpovida nabidkove cene ktera byla hodnocena v ramc‘ kriteria ekonomicke vyhodnosti v zadavacim rweni, v neniž
se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem Pokud v prubehu realizace dila smluvni strany zjisti ze pri seshveni
ROZPOČTU kterym je vyse ceny dila dolozena se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoclech (u nasobku ci sou tu ci
neiapoctenim polozek do souctu) a tylo hyby pokud by k nim nedoslo by mely za nasledek zvyseni ceny dila neni
mom lakove chyby dodalecne opravit a vysi c ‘ny upravit ( vysit). V takovem pripade budou smluvni Irany
po%tupovat tak, ze v prubehu provadeni dila bude Zhotovitel fakturoval polozky ROZPOČT tak, jak jsou uved ‘n
v příloze Č. 1. teto smlouvy a chyby v ROZI‘OČT napravi uvedenim slevy ve Laklure. Souhrn taklurovanych islek
za cel dilo mu i odpovidal sjednane ceno dila pode I to mlouvy.

Cena dila, jehož předmet a rozsah jsou vymezeny v ci. I odst. 1 1. teto smlouvy se sjednava dohodou smluvnich stran
jako cena nejvýše připuslna takto:

4.1.1. Cena dila podle odst. 4.1. teto smlouvy Čini bez dané z přidane hodnoty

4.967.566,- KČ

4.1.2. Daů z pildane hodnoty v zakladni sazbě 210o iklidu 4967 a66 K iiii aslku

1.043.189,- KČ

4.1.3. Celkova cena dila vČetně daně z pridane hodnoty Čim celkem

6.010.755,- KČ

(slovy: šestmilionudesettisicsedmsetpadesatpet KČ)

4.2. Cena dila uvedena v cI IV odst. 4 1 t tet) smlouvy ‚e sjednava ako cena pevná a nepřekroČilelna, platna po celou
dobu provadeni dila a, do jeho dokonceni a predani zahrnu1ici veskerá náklady Zhotovitele na realwaci dila a splneni
veskerych povinnosti Zhotovitele podle teto smlouvy vcetne dopadu změn cenová úrovně a kuriovych roidilu až do
skutecneho data predani tohoto dila a provedeni overovaciho provozu. Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila žahrnule
veskere prace služby a dodavky nezbylne pro kvalitni zhotoveni dila, veškerá náklady spojená s uplnym a kvalitnim
provedením a dokoncenim dila a zahrnuje tet veskere souvisejici naklady. která nejsou přímo uvedeny v předmětu
díla, jako jsou: náklady na zkusebni provoz koordinaci dopravu montáž, předáni, zprovozněni, zařízení pracoviště,
provozní náklady Zhotovitele naklady na zpracovani projektove dokumentace sjednaná touto smlouvou, náklady na
autorská práva, pojisteni dane cla a jakekoliv dalsi vydaje spojene realizací díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly z ‘cena dila muz byt /menena pouze v techto případech:

4.3.1. pokud v prubehu provadeni dila dojde ke menam sa/ b daném přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude
uctovana vzdy v zakonne vysi ke dni uskuteČněnáho zdanitelného plnení.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane Ii -zmena predmelu dila podle ustanoveni cI. I odst. 1.2. táto smlouvy, budou práce spojená

takovou zmenou sjednany podle prílohy Č. II t t smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny žmeny bude provedeni podle položek, která jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy Č. 1. tělo
%mlouvy V pnpade zev ROZPOČTU tako C polozk obsaženy nejsou, budou pro oceněni použily položky
ž ceniku tavebni h praci RTS v ‚ktuólni cenová úrovni ke dni predani NABIDKY pokud ceniky RTS lakove
položky neobsahuji, bude provedeno oceneni individualni kalkulaci a predlozenim nekolika cenovych
nabidek podle situace na trhu.

4.4.3. Obe smluvni strany se zavazuji že ve všech případech shora uvedenych budou jednal bez zbytecneho
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odkladu.

4.5. Práce a dodávky, ktere nebudou po dohode smluvnich stran provedeny ackoliv JSOU soucasti sjednanelio předmětu
díla, budou z celkove ceny diii odect ~ny pricem? se při jejích ocenění bude postupovat v soulidu odst. 4.4.2. teto
smlouvy

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zal hy na provadeni dila. Objednat ‘I ubradi cent, dila na zaklade iaktury danoveho

dokladu, vystaveneho Zhotovitelem k termínu podle Čl. H. odst. 2.2.4. této smlouvy.

5.2. Podkladem k vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla podle ci. XII. odst. 12.2 teto smlouvy.

5.3. Ka,da faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodne dobe ucinnych pravnich
predpisu a dale musí obsahovat:

císlo smlouvy;

cislo faktury;
— den uskutečnění zdanitelneho pInem

den splatnosti faktury;

označení díla.

Faktura Zhotovilele niusi v přilozeobsahovat kopii prolokolu podle odst. 5.2. tétosmlouvy a soupis provedených prací
a dodavek.

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. teto smlouvy je

Objednatel opravnen ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloí Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

5.5. Splatnosl faklur je do 30 kalendářnich dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli do sidla Oblednatele
uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plněni je den podpisu prolokolu podle odst. 5.2.
tělo smlouvy.

5.6. Zhotovilel prohlašuje a svým podpisem v závěru této smlouvy potvrzuje pod sankci smluvní pokuty sjednane v cI 14
odst. 14.12. Smlouvy, že ke dni uzavřeni Smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH a pro pripad e
se stane nespolehlivým plátcem DPH až Po uzavřeni této Smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelne po vydani
rozhodnuli spravce daně podle ~ 106a zákona c. 235/2004 Sb.. o dani z přidane hodnoty ve zneni pozdejsich predpi u
(dale jen ZDI‘H)

Pokud Objednatel jako prijemce ‘danitelneho plnění zjistí po doručení danoveho dokladu faktury) ze Zhotovitel je
v evidenci plálcú DPI-I oznacen jako nespolehlivý plátce DPH, anebo bankovni učet, kt~ry Zhotovitel uvede na
daňovém dokladu (fakture) neni zverejnen v registru plátců DPH, je Objednatel opravnen uhradit Zhotoviteli pouze
tu část peněžilého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovida vysi zakladu dane a zbylou cast pak v
smyslu ~109a ZDPH uhradil přimo správci daně. V připadě uplatněni vyse uvedeneho postupu anika narok
Zholovilele ktery je na seznamu nespolehlivych platcu DPH, na zaplaceni castky odpovidajici vy i DPH

Článek VI. Pracoviště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený k realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviste v terminu do
5 kalendářních dnů od podpisu tělo smlouvy. O předání pracoviště bude pořízen protokol o predani a
převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodny termin predani a
převzetí pracovi~tě se považuje den zahájení předání a převzetí pracoviště. Součásti protokolu bude soupis
opravnenych osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí pracoviště a soupis organizacnich
pozadavku Oblednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle az do doby predani
dokončeného díla Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebrana media Zhotovitel
je povinen pracoviště zabezpečit proli vstupu neoprávněných osob.

6.2. ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dilo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytku materialu 1k)
celou dobu provadeni dila je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat vsechny prebytecn‘
překazky manipulovat se svymi prostredky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při
provadeni praci a dodavek a odstranoval pravidelně z pracoviště veškerý staveništni rum, odpadky a dočasné
konstrukce kterych pri provadeni dila neni nezbytně třeba. Při nakládini sodpady je Zhotovitel povinen se řídit
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ustanovenimi zakona Č. 185/2001 Sb., oodpadech ao zmene nekteryth dalsich zakonu ve ‚neni po,dejsich predp‘su 1

jeho provadecimi předpisy.

63. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

Zholovilel je povinen nejpozději k Iermínu podleci II odst. 2.2.3. pracovisle zcela vyklidil inak j ‘Objednalel opravnen
prevzeti dila odmilnout. Zhotovilel muže ~. Objednatelem dohodnout moziiosl uzivani dila casti pracoviste po dobu
odslranovani vid 1 nedodelku a po dobu provadeni ov ‘rovaciho pr ~vozu l‘ri vykliz ‘Iii prac )visl j‘ Zhot wit ‘I
poviiien i.ive‘t misI realizic ‘dila a okolni plochy do stavu v jakem byl pred ‚ahajenim reali,ite dila.

6.4. OPATŘENI K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNICH PLOCH

6.4.1. V ‘chn ukony nutne k provad‘ní a dok )nČ ‘ní pra i a dodavek na ‚holoveni dila a odslraneni vad a
nedodelku musi byt provaděny v souladu s loulo smlouvou tak aby nenarusily

6.4.1.1. provoz v okoli dila, zivolní podmínky osob užívajicich pr )‚tory budovy arealu a jejich bezpecnost
to ne na pracovisti a v okolí místa plnění díla v rozsahu urcenem prislusnymi hygienickymi
normlmi a ostalnimi doporučenými i závaznými predpisy o ochran‘ zivotniho proslredi

6.4.1.2. pristup a uzivani verejnych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakekoliv naroky a naklady ktere mu vznikly v
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavcu 6.4.1.1 a 6.4.1.2. teto smlouvy a to v
rozsahu, ve kterém je za tolo narušeni sám odpovědný.

6.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky. aby predesel ‚necistenim a poskozenim pozemnich
komunikaci v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem jeho poddodavat1i ci osob, ktere k doprave
pouzil Zholovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou peci vyberu tras pozemnich komunikaci vyberu
pou“ivaných dopravních prostředků a omezení a rozloženi dopriv wanych naklidu lak aby pripadne
poškozeni pozemnich komunikací v důsledku přepravy materialu a osob bylo omezeno na nejmensi moznOu
míru.

6.4.3. Dojde-li pres spInem veskerych povinnosti uložených touto smlouvou Zhotovileli k poškození jakékoliv
potemni komunikace na pristupu k pracovišti v souvislosli s prepravou materialu anebo zařízení určených
k ‚abudovani do dila slroju a pomocných stavebních prostredku ‚arizeni pricoviště atd., je Zhotovilel
povinen to neprodlene o,namit TDS a Objednateli, jakmile se o lakove skode dozvi nebo jakmile vůči němu
nekdo v/nese jakykoliv narok, titulu poskozeni potemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisu spravce
komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu zpusobenou na komunikaci je Zholovitel odpovedny ta
jakekoliv naklady vynaložene v leto souvislosti.

6.4.4. Zhotovitel je povinen uzit veskere dostupne prostredky, aby predesel znecistenim a poškozením prostor
budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovedny za provedeni vesk ‘rych upriv kter‘ musí být v souvislosti
provadenim dila provedeny k zamezeni znecisteni a poskozeni proslor a ploch mimo staveniste a k zamezeni
vstupu nepovolanych osob na staveniste. Zhotovitel je povinen provesl upravy k tomu potrebne na vlastni
naklad a je povinen odsk dnit Objednatele za vsechny naroky z titulu skod na proslorach mimo stavenisle

Článek VII. Montážní deník a kontrolní dny

7.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne, kdy byly zahajeny prace na pracovisti monta,ni denik, a to az do dne odstraneni
veškerých vad a nedodělků a dokončeni overovaciho provozu Pote je Zholovilel povinen predal monlazni denik
Objednateli.

7.2. Montážní deník bude přístupný v místě provadeni dila Objednateli v pracovni dobe Zhotovitel zapisuje do
montážního deníku vsechny duležite okolnosti tykajici se dila a skutecnosti rozhodne pro pInem teto smlouvy zejmena
Časový postup praci, odchylky od Technick‘ specitikace udaje o casov ‘m poslupu pra i jejich jakosli zduvodn ‘ni
odchylek provadenych praci od Technicke specifikace apod

7.3. Zapisy do monta,niho deniku provadi vedouci dodavky vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy naslaly
okolnosti ktere jsou predmetem zapisu. Mimo vedouciho dodavky muze do st,vebniho deníku provádět potřebné
aznamy pouze Obednalel a TDS pripadne jimi pisemne povereny zastupce nebo opravnene orgány státní správy.

7.4. Zhotovitel je povinen predkladal montazni denik TDS denne (pripadn ‘kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadeni
zapisu a soucasn ‘mu be bylecneho odkladu vydat prupisy uzavreny h stran monlaznilio deniku.

73. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah monta,niho d ‘niku Zhotovitele a nejm ne jednou za tyden potvrdi
konlrolu svym podpisem a k zápisum pripojit v lanovisko. Nesouhlasi Ii Zhotovil‘ Se i~i% ‘m V monli nim
deniku musi k tomuio zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozději do In pracovnich dnu.

7.6. Zhotovilel je povinen organizovat a ‚ucastňoval se nejméně jednou za kalendarni tyden pravidelnych kontrolnich dnu
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za účelem konlroly provadeni dila za uča~ti TDS, Objednatele a Zhotovitele Kontrolni dny budou zamereny tejmena
na dodržovani ča‘~oveho harmonogramu a na kvalitu prováděni dila. Ke kontrolnim dnum je Zhotovitel povinen
pisemile pozvat ucasiniky nejmene 7 dni pred kontrolnim dnem nebude Ii smluvnimi stranami predem dohodnuto
ji ‚lak

7.7. Zapisz kontrolniho dne bude obsahovit
predmet kontrolniho dne,

vyjadreni TD Objednat ‘le a Zhotovitele k vysledku kontroly;
r soupis jednollivych řesenych bodu s uvedenim podrobny Ii terminu jejich plneni v souladu

s harmonogramem a odpovednosti konkretnich ucastniku vyslavby za jejich plneni,
sjednany t ‘rmin od tranem ~jist ‘nych vad,

soupis zmen

podpisy zucastnenych osob.

7.8. Kontrolni den povede TDS ktery ‚ nej rovnez poridi Lapls.

7.9. Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotceny pravidelne prubezne konlroly provadeni dila TDS Objednatelem
nebo jimi opravnenymi osobami na pracovisti jez budou zaznamenany v montaznim demku

7.10. Zapisy v monta,nim demku ani zapisy z kontrolnich dnu se nepova‘uji /a ‚meilu smlouvy ani nezakiadaji narok na
/menu smlouvy

Článek VIII. Provádění díla
8.1. hotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provad ‘nim dila, bude e ucinne ridit a dohlizet na ne lak, aby zajistil ze dilo

bud odpovidat t ‘to smiouve.

Vylucne bude Zhotovilel zodpovědný za stavebni a konstrukcni prostredky, metody, lechniky, unIe technologie a za
koordinaci ruznych části díla, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na pracovišli a za primerenost a
bezpecnost veskerych užitých technologických postupů

8.2. Zhotovitel bude vylučně zodpovědný za bezpečnost práce při prováděni díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve /neni
poidejsich predpisu a Nařizení vlády č. 391/2006 Sb. ve zněni pozděj4ich předpisů. Dále je Zhotovilel zodpovedny za
to ze pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodr-zovany

hotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podminky citovanych právních předpisů a dále zejmena (nikoliv vsak
pouze):

8.2.1. Učinit veškera nezbytna opatreni k ochrane osob u?ivajicich budovu a vsech osob opravnenych k pohybu na
pracovišti k ochranL‘ pracoviste sameho a k ochrane provadeneho dila. Zhotovil‘) je rovnez povinen
udržovat pracoviste i nedokoncene dilo v takovem slavu aby bylo nebezpeci hronci vsem osobam
pohybujicim se na pracovisti nebo v jeho blizkosti odstnneno

8.2.2. Vlivem činnosti Zhotovilele nesmi dojit ke skodam na objeklech 1 inzenyrskych sitich t‘ripadne vznikle
škody hradi Zhotovitel a to i tretim osobam pokud skoda v nikne pusobenim Zhotovitele.

8.2.3. V připade z Zhotovitel bude pou ivat stroje klere vyvolavaji vibrace a otresy zajisti lakova opatreni aby
na blizkych stavajicich objektech nedošlo vlivem jeho činnosti ke skodam Pripadne vzniklé škody hradí
Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provesl pro objednalele dilo s využitím vlastních kapacit a tretich osob. Tylo třetí osoby (dále
jen ‚poddodavalele“) se budou podilet na provedeni dila výhradně v rozsahu urcenem smlouvou uzavřenou mezi
zhotovitelem a poddodavatelem Podminky pro poddodavatele jsou uvedeny v I I. odsl. 1.8. telo smlouvy.

8.4. Zhotovitel bude vylučne zodpovedny za navrh, dilo, provoz, údržbu a odstraněni dočasného konstrukčního či jiného
docasneho vybaveni a za navrh a provadeni pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich pou?iti

8.5. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.5.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) tyto odborne zpusobile

osoby.
Ing. Martin Vondráček ve funkci vedoucí dodavky

8.5.2. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele v funkci vedouci dodávky bude zastupovat Zhotovitel‘ na misIe
provadeni dila, a to v pracovní době, po celou dobu prováděni dila.

8.6. Zhotovitel ovnami TDS a Objednateli 3 pracovni dny predem I ‘rmin provadeni zkousek a se/nami TDS a Objednatele
pisemne s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cene dila. Objednalel si vyhrazuje pravo se k vysledkum ‚kousek
vyjadrit a v pripade pochybnosli o jejich prukaznosti naridit jejich opakovani pripadne naridit jejich opakovane
provedeni jinym sub1ektem. Naklady na tyto dodatecne zkousky jdou k tin Zholovit ‘Ic v pripade, ze jejich vysledky
prokazi opravnenosl pochybnosti Ob1ednit ‘le, v opacnem pripade hridi niklad na )pakovane zkousky Objednatel
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8.7. Zhotovitel se ěavazuje k lomu, že po celou dobu realizace předmelu díla bude mit k dispozici potrebny pocet

dostalecne odborne kvaliÍikovanych pratovniku jak vlaslnich, lak‘ u poddodavatelu

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
9.1. Opravnena osoba Objednatele uvedena v ‚ahlavi leb smlouvy poveruje vykony tunkce technickeho dozoru

Objednalele dle teto smlouvy (TDS) luto osobu.
Bc. Jan Vrbka, vedouci scenickeho provozu divadla Reduta

9.2. Objednatel, TDS nebo jimi radne ‚mocnene osoby budou mit kdykoli pravo konlroloval dilo.

9.3. Bude-li muset dilo projit podl Technicke specifika nebo teto smlouvy Ivla%tnimi ‚kouskami, kontrolami nebo
‚chvalovanim bude-li to pozadovat TOS nebo vyplýva-li takovy pozadav ki norem ze ‚akonú, vyhlašek či nařízeni
plalnych v miste provadeni dila, preda Zholovilel TDS včas informaci o jejich vykonani. Zhotovilel je povinen zalistil
7kousky kontrolu nebo schvaleni prisltisnymi organy ci uřady a včas pisemne TOS vyrozumet o misIe a case jejich
konani

9.4. Skryje Ii nebo zalaji Ii Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nekoho čast dila, ktera b Ia urcena ke zvlastnim ‚kouskam
kontrolam nebo schvaleni, před jejich provedenim. zadanim nebo dokoncenim, je Zholovitel na pokyn TDS povinen
tuto cast dila odkryt nebo jinak -zpristupnit a umožnit ji podrobit určenym zkouskam konlrolám nebo schvalovacím
proceduram nechat je uspokojive provesl a ukončil a na vlastni náklady navratit 1 uv ~st čast díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je opravnen vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část
dila neodpovida smlouve. Potvrdi Ii Se kouskami jeho zavery bude Zhotovitel povinen na vlastni náklady tuto čásl
dila opravil a uhradit zaroven naklady spojeno s vykonanim ikousky. V opačnem pripade uhradí náklady spojené
vykonanim takoveto zkou‘ky Objednalel

9.6. PRAVA A POVINNOSTI TDS
9.6.1. TOS jmenem Objednalele provadi veskere administralivni ukony spojene s pripravou a realizaci dila v

rozsahu stanovenem Technickou specifikaci a touto smlouvou Za tim ucelem bude vydavat v souladu
ustanoveními lélo smlouvy pokyny a prikazy Zhotovitel je povinen lyto pokyny a prikazy TOS akceploval.

9.6.2. TOS bude do,iral na jakostni a mno,slevni soulid provideneho dila s Technickou specifikaci nebude vsak
zodpovedny ‚a pouzivani prostredku mel )d technik a technol )gickych postupu Zhotovitele ani je nebud
mit na starosti a nebude zodpovedný za dodržováni bezpecnosti prace Zholovit ‘Ic.

9.6.3. Naroky a pripadne spory vztahujicí sek provádení dila nebo k vykladu Techni k pecifikace a Leb smlouv
budou nejprve pisemne predkladany TDS k posou‘eni a TDS vyda sva slanoviska pisemnou tormou bez
zbytecneho prodleni.

9.6.4. TOS bude mit pravo n ‘prijmoul praci ci dodavku ktera nebude odpovidat Technicke specihkaci a teto
smlouve popripad dat Zholovileli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich prubehu a upozornil
Zholovitele zapisem v monta nim deniku z tyto prace a dodavky nebudou prevzaty TOS ma pravo
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytne zajistit zvlastni kontrolu nebo ‚kousku dila treti stranou ab
se zjistilo dodrzovani Technicke pecitikace a teto smlouv ať bylo zkousene dilo ci jeho cast vyrobeno
instalovano nebo dokonceno i nikoliv

9.6.5. TOS bude provadet kontroly aby mohl určit dala plněni dle harmonogramu a předani dila v souladu s
podmínkami stanovenymi touto smlouvou.

9.6.6. TOS neni z titulu ‚ve funkce oprávněn žádným způsobem měnil ani odsouhlasoval zadne zmeny vecneho
rozsahu smluvni ceny lerminu ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouve. Tylo ukony je za
Objednalele opravnena provadet pouze osoba opravnena jednal za Objednatele.

9.7. Objednalel je opravnen kontrolovat provadeni dila sam nebo prostřednictvím TOS. Zjistí-li Objednatel, ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnoslmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprávnen dozadovat se toho
aby Zhotovitel odstranil vady v- nikle vadnym provadenim a dilo prováděl řádným ipusobem Jestlize Zhotovil I tak
neucini ani v priměřené lhůtě k lomu poskytnute je Objednatel opravnen od telo smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TOS a soucinnost osob poverenych vykonem funkce TDS při operativních

kontrolach dila.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a soucinnost poddodavatelu a dalsich ucastniku tak aby nedoslo k naruseni
plynuleho provadeni dila.

10.3. Zhotovilel je povinen provadel duslednou konlrolu nakupovanych materialu potrebnych pro plneni predmetu teto
smlouvy a vyžadoval od vyrobcu a dodavitelu atesty prohlaseni o ‚hode certitikaty zarucni d )kumentaci a navody
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k obsluze podle léto smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při prováděni dila postupovat odbornou peci. Zavazuje se dodrzoval obecně závazné
předpisy, lechnické normy a ustanovení této smlouvy

10.5. Zhotovilel je povinen zajišťoval po celou dobu pInem predmetu letu %mlouvy okam,ite odstranovani odpadu a necistol
vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. U těch časti dila které vyžaduji ‘pracováni vyrobni d )kumenlac‘ ma Zliotovilel povinnost predlo.‘it dokumentaci
pred zahajenim praci na lethlo castech dila k odsouhlaseni Objednateli a TUS a odsouhlasenou dokumentaci predat ve
3 vyhotovenich Objednateli

10.7. Zhotovitel je povin ‘n poskytnoul v ‘m subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace lykajici Se
dodavalelskych cinnosti souvis lících s pr w ‘denim díla.

10.8. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, kleré mu vznikly naru~-~nim prav
tretich osob obtezováni, ohrožení výkonu, zásah) čínnosli Zholovitele nebo v souvislosti s nim.

I. Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby zejména hlukem nenarušoval divadelni provoz v divadl ‘ch
behem ‚kousek a predstaveni.

2. Zhotovilel bere na vedomi, ze budovy divadel jsou evidovány jako kulturní památky, a zavazuje se dodrzovat
obecne ‚avazne pravni predpisyo lalni památkové péči a platná závazná stanoviska vztahujici sek předmelu dila

3. Objednatel je povinen stanovit podminky a případná věcná a časová omezení režimu realizace dila vyplyvajici
z divadelniho provozu a ‚hotovitel je tomu povinen přizpusobil režim prováděni díla. Zhotovitel pak je povinen
dodrzovat obecne platne btzpecnostni a požarni předpisy při prováděni díla, dále je povinen udrzoval ci%tolu a
poradek, odstranovat na sv‘ naklady odpady a necistoty vznikle prováděním prací.

4. Pokud bude při realizaci dila pouzita lechnologie nebo technicka zarizeni zakládající zvýšené riziko vzniku pozaru
je zhotovitel povinen intormovat vca% a predem objednatele (popř. pro bezpečnostní aspekty urceneho pracovnika
objednatele) pro ‚aji‘teni pripadneho dohledu. Dohled objednatele nezbavuje ‚hotovilele povinnosli dbal )

obecnou a zvlasf protipozarni beipecnosl behem realizace dila a v potrebne mire proskolit nechat proskolil sve
pracovniky.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

11.1. Vlastnikem dila, jehoz hotov n je predmetem telo smlouvy je od pocatku Objednatel P0 predani pracovi‘te
Zholoviteli k provedeni dila podle leto smlouvy prechazi odpovednost za skodu zpusobenou na dile a za skodu
způsobenou jeho provozem na Zholovitele, a to az do doby jeho zpetneho převzeti Objednatelem

11.2. POJIŠTĚNÍ
Zhotovilel je povinen býl Po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro pripad odpovednosti‘ tilulu nahrady skody
vzniklé v souvislosti splněním této smlouvy, a to na pojislné plnění ve výsi 30.000.000 Kc. Zholovitel je povinen uzavrit
pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné plnění podle pojistne smlouvy bylo dostatecne k tomu aby mohlo byt dilo v
případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno přicemz pojistne plneni musi kryt i pripadny kalkulovany zisk
Zhotovilele Pojislna smlouva bude pokryvat i odpovednost za skodu zpusobenou na zivote, zdravi a majetku tretich
osob, včetně majetku Objednatele, činností provadenou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění
způsobené krádeží, povodni a jinými nepředvidanymi vlivy Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy
ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádáni Objednatele nebo TOS kdykoliv v prubehu provadeni dila a Irvani
smlouvy. Odpovídající pojistku je Zhotovitel povinen udrzoval v platnosti od data ucinnosti telo smlouvy a‘ do
uplynuti záruční doby podle télo smlouvy. Obdobne podminky na pojisteni je Zhotovitel povinen sjednat se svymi
poddodavateli.

11.3. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování naroku na nahradu skody se řidi občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla
12.1. l‘redani dila probiha jako rizeni, ehoz predmetem je šetřeni o skutečném stavu dokonceneho dila, na pracovisli za

ucasti TOS Objednatele a Zhotovilele ci jimi pisemně zmocněných osob.

12.2. PROTOKOL O PŘEDANJ A PŘEVZETI DÍLA

12.2.1. K terminu podle cl. H odst. 2.2.3. I h smlouvy Zholovitel dokoncene dilo odevzda a Objednatel prevezme
formou prolokolu o předáni a převzeti dila. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnu predem oznami
pisemne TDS, že dílo je připraveno k prevzeti Zhotovitel TOS dohodnou harmonogram pre~imky. Na lomto
zaklade TOS svolá předávací a přejímaci ri/em.
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12.2.2. Zhotovitel e povinen u prelimaciho řízení předat Objednatel‘ minimálně ve lřech vyholovenich (original + 2
kopie) v ‘škeré nezbytné doklady, zejména:

zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

— zápisy a osvědčení ozkouškácb použitých zařízení a materiálu;

zaruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízeni;

— doklady o provedeni daNích předepsaných ‚koušek atesty, certifikáty, prohlášeni o ‘diod ‘ použity h
materialu a vyrobku

— predpísy k jednotlivým technickym zařizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

dokumentace skutečného provedeni dila ve ctyrech vyhotovenich ‚ toho jedno v datove forme (na CD
ROM)

— doklady o individualnim vyěkouseni‘

doklady o komplexnim vyzkouseni včetne dokladu o stanoveni podminek. za kterych Se provadelo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyekouseni‘

— Navod na provož a udr,bu dila (tj take manipulacni provozní řády a dokumentaci udržby)

12.2.3. Zhotovitel sepise protokol o predani a previeti dila, ktery bude obsahovat

oznaceni dila

— oznaceni Objednat ‘Ic a Zhotovitele čislo a datum uzavřeni smlouvy o dílo

‚ahajeni a ukonceni prac na zhotovovanem dile

— prohlaseni Objednatele o prevzeti dila

— datum a misto sepsani protokolu

— jmena a podpisy zastupcu Zhotovil lea Obj ‘dnatele opravneny bdilo predat a pr ‘vzit

r seznam předané dokumentace

— soupis nákladů od zahájení po dokončeni díla

— termín vyklizení pracoviště

— datum pocatku zaruky za diloa předpokládané datum ukonceni žaruky /a dilo

$ soupis vad a nedodelku terminem jejich odstraněni

12.2.4. Objednatel nema pravo odmitnoul prevzeti dila pro ojedinele drobne vady ktere samy osobě ani ve spojeni
jinymi nebrani unvani dila funkčně nebo esteticky, ani jeji u,ivani podstatnym zpusobem neomezuji.

V takovem pripade smluvni strany sjednají v protokolu o predani i prev‘eti dila termín odstranění vad a
nedodelkU ktery bude shodny s terminem podle Čl. II odst. 2.2.4 teto smlouv nebo v případech. kdy není
mozne dodržet termin podle cI. II odst. 2.2.4. teto smlouvy sjednal‘ mluvni trany termin jiný vhodny.
Nedodrženi takto sjednaneho terminu ze strany Zhotovilele podleha sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.4. teto smlouv .

12.3. PROTOKOL O UKONČENÍ OVĚŘOVACIHO PROVOZU
12.3.1. K terminu podle Čl. II. odst. 2.2.6. teto smlouvy Zhotovitel dílo Po prov den ‘m overovacim provozu odev‘da

a Objednatel převelme formou protokolu o ukonceni overovaciho provozu.

12.2.2. Zhotovitel sepise protokol o ukonceni overovaciho provozu ktery bude obsahoval

‚ o,naceni dila

oznacent Objednatele a Zhotovitele cislo a datum u,avreni smlouvy o dilo

r datum ukončeni praci na ‚hotovovan ‘ni dile a datum ukon ‘ni overovaciho provoiu

prohlaseni Objednatele o pr w cti dila po ukoncenem overovacim provozu

— datum a misto sepsani protokolu

jmena a podpisy zastupcu Zhotovitele a Objednatele opravn ‘nych dilo predat a převiit

— se,nam predane dokumentace

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel posk tuje Objednat ‘Ii na Ic dilo zaruku v delce trvani 36 měsicu Po dobu arucni doby zodpovida
Zhotovitel za kv litu a provozuschopnost dila a zajisťuje ze dilo bude mit v astnosti stanov ‘ne Technickou specihkaci
a touto smlouvou a bude zpusobile k radnemu uzivani k učelu vyplyvajicimu ‚ charakteru díla, jehož zhotoveni je
předmětem této smlouvy

13.2. Zhotovitel odpovidi a vady dila zlist ‘ne v -zlrucni dobe Naklady na reseni r ‘klamaci a odsiraňováni reklamovaných
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vad dila nese Zhotovitel. l‘ři porušeni povinnosti Zhotovilele ktere mu vyplyvaji z odpovednosti /a vady v ‚arucni
dobe je Objednatel oprávnén uplatnit sankce sjednane touto “mlou nu nebo ňajislit pineni teclito povinno%ti tretim
%ubjektem a naklady takto Objednateli vznikle Zhotoviteli v u Lovil.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly žpusoben :

. pouňitim ved předaných mu k zpracovani Objednatelem v pripade že Zhotovitel ani pri vynaloženi odborne
pece nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit n ‘bo ni jeji lin vhodnost Objednatele upoňornil a Objednatel ni jejich
pouiiti trval;

. dodržením nevhodných pokynů danych mu Objednatelem jestliže Zhotoviiel na nevhodnost těchto pokynu
Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodrz mi trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodno%t ani
při vynaloženi odborné péče nemohl ‚jistit;

. nedodržením pokynů uvedenych v Navodu na provoň a udr‘bu dila ze strany Objednatele

. vyšší mocí.

13.4. Zhotovitel však odpovida za vady dila, ktere byly pusobeny Objednat~lem v dusledku nevhodneho uzivani dila,
v případě, že v Navodu na provoz a udr‘bu dila neuvedl vhodna opatnni kt ra ma Objednatel dodrzovat za
předpokladu, že Zhotovitel při vynalozeni odborne peče mohl takova opatreni predvidat.

13.5. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předáni a převzetí kompletního díla a odstranění veškerych vad a nedodelku
zjištěných při předáni a převzetí dila.

13.6. Zarucni doba nebeži Po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho část dle této smlouvy unvat pro vady dila,
za ktere odpovida Zhotovitel.

13.7. Pro ty soucasti dila, které byly v důsledku opravnene reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, ze byly
nahraz ‘ny novymi součástmi, běži záručni Ihuta opetovne )d pocatku od‘ dne dokonceni a predani pnslusneho
předmétu reklamacni opravy Ob1ednatelu

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.8.1. Objednatel je povinen vady pisemně reklamovat u Zhotovitele be, ‚bytecneho odkladu po jejich zlisteni Za

písemnou reklamaci e povazuje tez odeslani oznamem elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovit‘le urcenou Zhotovit lem pro oíicialni (zpravy se zarucen m el ‘ktronickým podpisem) přijem
elektronicke pošt nebo datovou schrankou. V pripade havarijnich vad postacuje pouze ústní oznámeni
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. cislo Zhotovit Ic Zhotovitel je povinen pro tyto účely
Objednateli po celou dobu záručni Ihut iklualizovat pri lusnou mailovou adresu a nepřetržite funkčni
lelefonni cislo V reklamaci muqi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel
v reklamaci uvede, jakym ‚pusobem pozaduje sjednat napravu.

13.8.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlasem reklamovanych vad je:
e~mail. servs@av e.cz, s@a tz.cz
mobilni tel ‘ton: 602 III 033
datova schranka. pjvva4u

13.8.3. Objednatel je opravnen pozadovat:

— odstraneni vady dodanim nahradniho pInem (u vad materiálů zařízení stroju apod.),

odstranění vady opravou, je~li vada opravitelná;

— poskytnuti přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle teto smlouvy pokud je vada odstranitelná
pouze při omezeni uživání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která
však nebráni a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.8.4. Zpusob vyřízeni reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně
kombinovat.

13.8.5. Za havarii je Objednatel oprávněn oznacit takovou vadu která svymi nasledky brani uzivani dila k ucelu
vyplyvajicimu‘charakteru dila nebo dochazi liv dusledku teto vady k omezeni beěneho provo‘u pripadne
pokud hrozi vznik nasledny h skod na majetku Objednatele nebo je ohrazeno zdravi osob.

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdeji do posledniho dne zaru ni Ihuty pricemz u reklamace odeslana
Objednatelem v poslední den zárucni Ihuty se povazuje a vcas uplatnenou.

13.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okam iku kdy se pisemny ukon Objednatele obsahujic,
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele-. V prtpade ukonu cinenych postou se ma a to ze pisemn uk )n
Ob1ednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice hotovitele do 3 dnu od dne kdy Objednatel predal
listovni zasilku s lumto ukonem drziteli postovni licen k preprave V pripade ukonu cinenych elektronick ~u
postou nebo datovou schrankou se mala to, ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do
dispoňice Zhotovitele v den odeslani takoveho pisemneho ukonu z adresy elektronicke posty nebo datove
schranky Objednatele na adresu lektrontck~ posty n to datove schranky Zhotovitele
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13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD
13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodlene po obdrzeni

reklamace Objednatele zahájit práce k odstraněni reklamovane vady.

13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělil v jakém terminu vadu(y) odstraní

13.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozdeji do a dnu poobdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-Ii v konkrétním případě dohodou smluvnich stran sjednano jinak Talo dohoda musi
byl uzavřena písemně, přičemž pro tyto polřeby se za uzavreni pi~~~mne dohody povazuje situac kd
setkaji pro~evy yule smluvnich ‚tran učinene elektronicky nebo faxem.

13.9.4. Nezahaj, Ii Zhotovitel prace k odstraneni reklamovane vady do 5 dnu, je Objednatel opravnen poverit
odstranenim vady jinou odborne zpusobil w pravnickou nebo fyzickou osobu. Veškere takto vznikle naklad
Objednatele uhradi Zholovit do 14 dnu ode dne kdy obdržel pisomnou vyzvu Objednatele k uhraztn,
techlo nakladu hni mim nakladu -za odstraneni vad jinou odborne ~pusobiIou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo Objednatele po~adovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokut dle cI XIV
odst 14 a. teto smlouvy

13.9.5. Jestlize Objednatel v reklamaci v slovne uved ze Se jedna o havarii e Zhotovitel povinen zahajil prac~ na
odstraňovani havarijni vady nejpozději do 6 hodin po obdrzeni reklamace (oznamem), nebude Ii
v konkrelnin‘ pripade dohodou ‚mluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musi byt uzavrena pisemne
přičemž pro tylo potreby se a uzavření písemné dohody povazuje situace, kdy se selkaji projevy vůle
smluvnich stran učinene elektronicky nebo faxem.

13.9.6. Nezaháji Ii Zhotovitel prace k odstranění reklamované havarijni vady ve s1ednanem terminu po obdržení
reklamace (o,nameni) Objednatele, je Objednatel oprávnen poverit odstranenim havarijní vady jinou
odborně pusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskere takto vznikle naklady Objednatele uhradí
zhotovitel do 14 dnu )d dne kdy obdržel písemnou vyzvu Ob1ednatele k uhrazení těchto nákladu.
Uhrazenim nakladu na od traneni vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce nen, dotceno
právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuly dle cI. XIV. odst. 14.5. teto smlouvy.

13.9.7. Prokáže-li so, že Objednatel reklamoval neopravnene tzn. ze na jim reklamovanou vadu Se nevztahuje
záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradil Zhotoviteli veskere jemu vznikle naklady v souvislosti
odstranenim vady

14.9.8. Objednatel je povinen umoznit pracovnikum Zhotovitele pristup do mist do kterych je nezbytny pristup
k odstraneni vady Pokud tak neucini n ‘ni Zholovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na od Iranem
vady ani terminem pro od lraneni vad

13.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD
13.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamovane

vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady, platí, že
reklamovana vada musi byt odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatněni reklamace Objednatelem.

13.10.2. Lhutu proodstraneni reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde~li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění
reklamovane vady (havarie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamziku
uplatneni reklamace (oznamem) Objednatelem.

13.10.3. Nedokonci Ii Zhotovitel pracek odstraneni rekiamovane vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravn n
pověřit odstranen,m reklamovane vady jinou odborne zpusobilou právnickou nebo fyzickou osobu Veskere
takto vznikle naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni techto nakladu. hrazenim nakladu na odstraněni vad jinou odborne zpusobilou
osobou podle tohoto odstavce neni dot eno pravo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty dle cI XIV. odst 14 teto smlouvy.

13.10.4. 0 odstraneni reklamovane vady sepise Objednatel protokol, ve kterem potvrdi převzeti dokonceny h praci
na odstr,neni vady a odstnneni vady nebo uvede duvody pro ktere odmita opravu prey it

13.11. POSKYTNUTÍ SLEVY
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti primerene slevy ze sjednane ceny dila bude
tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukaze prislusnou castku odpovtdajici poskytovane sIeve na ucet Objednatele,
a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdr‘zi pisemne oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze
sjednané ceny dila bude určena Objednatelem jako castka odpovidajici skode ktera v nikne Objednateli omezenim
možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snizenim odhadni en nemovitosti zhotoven‘ Zhotovitelem ako dilo dle teto
smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cene kt ‘rou b tato nemovitost měla jako bezvadna.

13.12. V dalším platí ustanoveni ~ 2113 2117 a ~ 2629 263a obcanskeho zakoniku.
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Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. Při prodleni z.hotovitele se splnenim jeho zava,ku V terminu sjednanem smluvními stranami v odsl. 2.2.3. teto smlouvy

je Zhotovitel povinen zaplatil Ob,ednateli smluvni pokulu ve vysi 20.000 Kč za každý i započalý den prodleni.

14.2. Při prodleni zholovitele se splněním některeho ci nekterých zavazku v terminech sjednanych smluvnimi slranami
v odst. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6. tétosmlouvy jeZliotovilel povinen zaplatit Objednaleli smluvn, pokutu ve vysi 10.000
Kč za každý den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zholovilel povinen zaplatil Objednateli v pnpade, ze Ob1 ‘dnal ‘I
‚‘jisti, ze pri realwaci díla není dodržena kvalila podle Technicke specifikace sjednana touto smlouvou, a It) za každý

listeny pripad porušení.

14.3. V připade prodleni Zhotovilele s vyklizením pracoviste je Zhotovitel povinen zaplatit Objednaleli smluvni pokutu ve
v si 1 000 Kc /a každý i započatý kalendářni den prodleni.

14.4. V pripade prodleni Zhotovitele s odstraněním vad ktere jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělku, ktery je soucasti
prolokolu o predani a převzetí díla v terminu sjednanem smluvnimi stranami v odst. 2.2.4. léto smlouvy nebo ktery byl
smluven pisemn ‘při předání a převzeli díla nebo jeho isti je Zholovilel povinen zaplalit Objednateli smluvni pokulu
ve vyši 5.000 Kč za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.

14.5. V připadě prodlení Zhotovilele s nastupem na odstraneni reklamovanych vad v zaručni dobe je Zhotovitel povinen
zaplalit objednateli smluvni pokutu v‘ vy i 20.000 K za kazdy pnpad a kalendařni den prodleni. Stejnou smluvni
pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnenim sjednaneho terminu odslraneni rekiamovanych vad v ‚arucni dobe a
to za každý případ a kalendarní den prodlení

14.6. Porusi Ii Zhotovitel povinnost uvedenou v Čl. I. odst. 1.8.2. teto smlouvy zaplati Zhotovitel Objednaleli smluvni pokutu
ve vysi 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

14.7. Smluvni pokutou neni jakkoliv dotceno pravo na nahradu skody z tehoz tilulu. Smluvni pokutu vyucluje smluvni
strana druhe smluvní straně písemnou formou, přičemž musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy kterejej k vyuctovini
sankce opravnuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Není-li ve vyuclovani poskytnula lhůta delsi, je povinná
smluvni strana povinna uhradit vyúčlovanou sankci do člrnácti (14) dni od doruceni jejiho vyuclováni.

14.8. Pokud zavazek provést dilo zanikne řádným ukončením díla, nezanika narok na smluvni pokulu, která souvisí
s drivejsim porušením povinností.

14.9. Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou být uplalněny vedle sebe, tzn ze je-li jednim jednanim či opomenulim
Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z teto smlouvy zajistenych sankci je Objednalel opravnen
všechny tylo smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatněným smluvnim pokutám podřídit.

14.10‘ Objednalel je oprávnen zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zholovilel není oprávněn jednostranně
započíst pohledávky proti pohledavkam Objednatele.

14.11. Objednatel je oprávnen v oduvodnenych pripadech moderovat vysi smluvní pokuly, která je sjednána touto smlouvou,
s přihlédnutim k hodnole zajistovane povinnosti ve smyslu ustanoveni ~ 2051 OZ. Uplatněni toholo prava Objednalele
nelze ze strany Zhotovitele vynutit

14.12. Zhotovitel se zavazuje radne a včas plnil sve povinnosti vztahujici e ke sprave DPH Po dobu trvani telo Smlouvy
zejmena tuto dan řadne a včas zaplatit. Pokud v dusledku poruseni tohoto závazku příslušný tinancni urad vyzve
objednatele k zaplaceni DPH z duvodu jeho ruceni zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi DPH vztahujici se k poruseni zava~ku ‚hotovitele radně a včas zaplalit DPH, s ni~ je spojeno ruceni
objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
15.1. Porusi Ii slrana smlouvu podstatnym pusobem muz‘ druha trana bez zbytecneho odkladu od smlouvy odsloupil

Podstatné je takové poruseni povinnosti, o nem, strana porusujici smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo
musela vědět, že by druha strana smlouvu neu,avřela pokud by toto porušeni předvidala: v ostalnich případech se
má za to, že porušeni podstatne neni

15.2. Strana muze od smlouvy odstoupit bez zbytečneho odkladu pote co z chováni druhá strany nepochybně vyplyne, že
porusi smlouvu podstalnym zpusobem a neda Ii na vyzvu opravnene strany přiměřenou jistolu.

15.3. Jakmile strana opravnena odsloupil od smlouvy oznami druhu slrane ze od smlouvy odslupuje, nebo že na smlouvě
setrvava nemuze volbu jiz sama ‚menit

15.4. Mohla-li strana odsloupit od smlouvy pro podstatne poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila sve pravo, nebrani ji It)
odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobne jednani druhe slrany.

15.5. Odstoupenim od smlouvy se závazek zrušuje od pocatku
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15.6. Plnil-li Zhotovitel zčasti, muže Objednatel od smlouvy odstoupit jen „bledne nesploeneho zbytku pinem. Nema Ii vsak
částečné plněni pro Objednatel vymam, muže Objednatel od smlouvy odstoupit ohledne cejcho pInem.

15.7. Zavazuje-li smlouva Zhotovitele a k nepřetržité či opakované činnosti nebo k po‘.iupnemu dilcimu pineni, mu,.e
Objednatel od smlouvy odstoupit jen s učinky do budoucna. To neplati n ‘maji liji“ prijati dil I pineni sama o sobe pro
Objednatele vy/nam.

15.8. Odstoupenim od smlouvy ~anikaji v rozsahu jeho utinku pravi a povinnosti stru Tim ii -j u dot ‘ni priva trench
osob nabyta v dobre vire

15.9. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo úroku z prodleni pokud it do‘.pel
prava na nahradu skudy vznikle ‚ poruseni smluvni povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke sve povaze
zavazovat strany i po ~dstoupeni od smlouvy zejmena ujednani o pťisobu řešení sporú. Byl-li dluh zajisten, nedotyka
se odstoupeni od miouvy ani zapsteni.

Článek XVI. Ochrana informací
16.1. Objednatel a Zhotovit se zavazuji ze obchodni a stavebnu technicke inťormace ktere jim byly svereny smluvnim

partnerem, nezpristtipni tretim o‘.obam bez pisemneho souhlasu druheho smluvniho partnera a neuziji Lechto
iníormaci pro jme ucely ne, pro pInem predmetu teto smlouvy (mimo intormac, podle ustanoven‘ ci I odst 1.72. teto
smlouvy)

16.2. OCHRANA PRAV K PRUMYSWVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVI
Zhotovitel je povinen pri realizaci teto smlouv nalezite respektovat prava k prumyslovemu a dusevnimu vlastnictvi
ktera by mohla b I v ouvislosti s plnenim této smlouvy dotčena a nese plnou odpovednost n vyporadani naroku
nech tretich osob kt ‘re b mohly b t v teto souvislosti vlneseny. Zhotovitel je povin ‘n ‚ajistit pri‘lusnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vitazich ke svym subdodavat ‘lum.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé Ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika ‚avazek pro nemoznost plněni.

i‘lneni neni nemožné lze-li dluh splnit za itizenych podminek. s vetsimi nakiady 5 pomoci jme osoby nebo až po
urcene dobu.

17.2. Nemozno..t plneni prokatuje dluznik

Článek VIII. Závěrečná ustanovení
18.1. Pokud neni v teto smlouve vyslovne uvedeno jinak. predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskere pisemne

dokumenty vidy ve trech vyhotovenich, která budou ‚loužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

18.2. Zmenu opravnenych osob nebo ‚menu rozsahu opravneni techto osob, stejně tak změnu údaju uvedenych v zahlavi
teto smlouvy je nutno o,namit druhe smluvni strane pisemne Učinnost má takováto změna dnem doruceni.

18.3. Zhotovitel neni opravnen prevest be predchoziho pisemneho souhlasu Objednatele svá práva a zavi“ky vyplyvajici
z teto smlouvy na třetí osobu.

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky oznacenymi jako dodatek s pořadovym čislem ke smlouve o dilo
a potvrzenymi oprávněnými zástupci obou smluvnich stran.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, nichz 2 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.6. Obe smluvni strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejim uvercjnenim v registru smluv podle
zakona c. 340/2015 Sb (zákon o registru smluv) a souhlasí uverejnenim teto smlouvy v upinem zneni. Zverejneni
smlouvy zajisťuje Objednatel.

18.7. Nedílnou součásti teto smlouvy jsou tyto přilohy.

příloha číslo I. ROZPOČET;

příloha čislo II. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUI‘U PŘI ODSOUHLASOVANI ZMĚN PŘEDMĚTU DILA A
ZMĚNOVY LIST

18.8. Smluvnm strany se dohodly, ze jejich vztahy touto smlouvou neupravene se ridi prislusnymi ustanovenimi obcanskeho
zakoniku, v platnem tnem nevyplyva Ii, ujednani v teto smlouve jinak.

18.9. Smluvní strany shodne a vyslovne prohlasuji ze doslo k dohode o celem obsahu smlouvy a že je im obsah smlouvy
dobře znám v celem jeho rozsahu s tim ze smlouva e projevem jejich vazne pravu a svobodne vůle a nebyla uzavřena
v tísni či za nápadn ‘ nev hodny Ii podmin ‘k. Ni dukaz souhlasu pripojuji )pravnL-ni zistupci smluvních stran sve
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vlaslnoručni podpisy.

18.10. l‘řipadná nevynutitelnost nebo neplatnosi kterehokoli lanku odstavce, nebo ustailoveni léto smlouvy nemá vliv na

vynutitelnost nebo platnost oshinith tiqtanoveni teto smlouvy V pripadě, k by jakýkoli takovýto článek, odstavec
nebo usianoven, melo, jakehokoli duvodu poibyt platnosti (zejmena t duvodu rozporu s aplikovaielnými zákony a
ostatnim, pravnimi normami) provedou smluvni stnny kon“ultace 1 dohodnou ~e na pravne přijatelném způsobu
provedeni ‚ameru ob~aieny h v te isu miouvy, je~ pozbyla plitnosti.

VBniedne.. VPrazedne.

—

Glaser Ing. Pavel Vlček
ředitel jediny clen predstavenstva

Národn, divadlo Brno, prispevková organizace AVT Group a.s.
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

ROZPOČET
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Technická specifikace, položkový výkaz výměr

Reprobox splňující podmínky pro konfiguraci LINE ARRAY. Použitelný rozsah alespoň (-

10 dB) 70Hz -20 kHz. SPL minimálně: 138 dB. Horizonlalni směrovost alespoň: 100V.
Měniče LF V koplanárnim uspořádáni, minimálně: 2 x 6.5“ neodymium s Bass-reflex
ozvučnici, HF alespoň: I X 1.75“ neodymium compression driver osazený vlnovodem
pro splněni podmínek LINE ARRAY. Impedance minimálně B ohm při paralelním spojení
dvou reproboxü. Konektory SpeakON. Barevně provedeni standartní dle výrobce: černá,
tmavě hnědá, nebo tmavě šedá.

Bumper pro instalaci systému, nosnost až 20 ks reproduktorů, včetně potřebných
vazáků.
Reprobox splňující podmínky pro konfiguraci LINE ARRAY. Použitelný rozsah alespoň (-

10 dB) 70Hz -20 kHz, SPL minimálně: 138 dB. Horizontalní směrovost alespoň: 100~,
Měniče LF v koplanárním uspořádáni, minimálně: 2 X 6.5“ neodymium s Bass-reflex
ozvučnici, HF alespoň: I x 1.75“ neodymium compression driver osazený vlnovodem
pro splněni podmlnek LINE ARRAY. Impedance minimálně 8 ohm při paralelním spojeni
dvou reproboxů. Konektory SpeakON, Barevně provedeni standartní dle výrobce: černá,
tmavě hnědá, nebo tmavě šedá.

Bumper pro instalaci systému, nosnost až 20 ks reproduktorů, včetně potřebných
vazáků.
Reprobox splňující podmínky pro konfiguraci LINE ARRAY. Použitelný rozsah alespoň (-

10 dB) 70Hz -20 kHz. SPL minimálně: 138 dB. Horizontalni směrovost alespoň: l00~.
Měniče LF v koplanárnim uspořádání, minimálně: 2 x 6.5“ neodymium s Bass-reflex
ozvučnicí, HF alespoň: 1 x 1.75“ neodymium compression driver osazený vlnovodem
pro splněni podmínek LINE ARRAY. Impedance minimálně 8 ohm při paralelním spojeni
dvou reproboxů. Konektory SpeakON, Barevné provedení standartní dle výrobce: černá,
tmavě hnědá, nebo tmavě šedá.

Bumper pro instalaci systému, nosnost až 20 ks reproduktorů, včelně potřebných
vazáků.
Spodní limitní frekvence (-10dB): 40Hz. SPL minimálně: 136 dB, výkon alespoň 600W
RMS. Komponenty: LF: alespoň I xIS“ vodě odolný, koš odlitý z hliníku, systém s
chlazením magnetu. Nominální impedance: 8 ohm. Konektory SpekON. Rigging:
ocelový, certifikován pro Sks repro Sub (bezpečnostní norma BOy-Cl). Barevně
provedeni bude shodně s barvou instalovaného hlavního systému
Bumper pro instalaci systému SUB, nosnost až Sks reproduktorů, včetně potřebných
vazáků.
Konstrukce: Pasivni 2-pásmový koaxiální systém s Bass-reflex ozvučnicí. Použitelný
rozsah (-10 dB): 60Hz -20kHz. SPL minimálně: 127 dB. Axiálně symetrická
směrovost alespoň: 100. Měniče LF alespoň:1x8“, HF: I x 1.5“ neodymová
membrána compression driver. Nominální impedance: Bohm. Konektory SpeakON.
Barevné provedeni odpovídající hlavnímu PA systému, možnost provozu v režimu
MONITOR.
Držák pro umistěni na stěnu, nebo strop. s možnosti natočeni reproboxu. Nosnost
držáku musí odpovídat použitému reproboxu.

Obecná specifikace: všechna zařízeni musí být nová, splňující příslušně normy pro provoz v ČR, vzájemně kompatibilni pro vytvořeni funkčního celku: ozvučeni L, C, R a SUB ± 8 efektových kanálů v hledišti. Maximální
akustického tlaku SPL reprosoustav levé a pravě strany (L a R) v pásmu 1kHz - 10kHz musí být do 4dB pro 90% plochy sedadel hlediště.

čp. název položky specifikace I technický popis ~‘~‘ ~ cena za jednotku v Kč cena celkem v Kč bez—~ bezDPH DPH
I Reproduktorový systém hlavního ozvučeni ‘CENTER

2 Držák reproduktorového systému ‘CENTER“ pro zavěšeni

3 Reproduktorový systém hlavního ozvučeni ‘LEVÁ STRANA“

4 Držák reproduktorového systému “LEVÁ STRANA“ pro zavěšeni

5 Reproduktorový systém hlavního ozvučeni “PRAVÁ STRANA“

6 Držák reproduktorového systěmu “PRAVÁ STRANA“ pro zavěšeni

7 Subbasový prvek centrálniho ozvučeni “SUB“

8 Držák reproduktorového systému “SUB“ pro zavěšení

9 Efektové reproboxy pro boky sálu

10 Držák pro efektové reproboxy

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

8

10

10

10

2

10

10

77787,00 Kč

16138,00 Kč

77787,00 Kč

16138,00 Kč

77787,00 Kč

16 138,00 Kč

46 556.00 Kč

19157,00 Kč

34 630,00 Kč

4 528,00 Kč

622 296,00 Kč

16138,00 Kč

777 670,00 Kč

16 138,00 Kč

777 870,00 Kč

16138,00 Kč

465 560,00 Kč

38314,00 Kč

348 300,00 Kč

45 260.00 Kč
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14 Konvertor digitálního rozhrani

15 přepojovací panel Cat6A
16 PřepojovaCi panel audio XLR
17 Propojovací kabely, konektory

Kabel reproduktorový 4x4mm, odhadovaná délka 20Dm

19 Kabel reproduktorový 2x4mm, odhadovaná délka 40Dm

20 Kabel F/FTP ~MF Cat6A, odhadovaná délka 200m
21 silový kabel, odhadovaná délka 50m

22 Žlaby a spojovací materiál

23
24
25
26

27

Motorové zdvihací zařízení pro reporosoustavy levé strany, pravé strany, středového
clusteru včetně subbasů. Bodový tah, musí ~hovovat všem bezpečnostnirfl
požadavkům dle platných předpisů a norem. pro možnost pohybu lidi pod zavěšeným
břemenem - BGV D6+, Nosnost: 500 kg Rychlost zdvihu 4 mImin Výška zdvihu lom,
vak na řetěz, podvěsná varianta, řetězový tah. Napájeni 3x400VISOHz, stykačové
ovládáni.
Vestavěný DSP procesor umožňující použili alespoň 4 filtrů typu FIR a 8 filtrů typu lIR.
4x vstup s možnosti volby Analog/Digital AES/EBU s konektory XLR. 4x výstupní kanál
s konektory SpeakON, možnost nastavit zpožděni na každém výstupu nezávisle,
presety pro dodávaně reproboxy, ochranný systém přetiženi reproboxů, výkon
minimálně 4x 1000W 1 40, software umožňujici vzdálenou správu zesilovačů

19“ stojanový rozvaděč 37U s krytím P30, vnějši rozměry 600x900 mm, uzavřený.
průhledně dvěře vpředu, perforovaně dveře vzadu, nosnost min 600kg, černé
provedeni, včetně instalačniho ~baveni pro umlstěni komponentů. kryci plechy, šrouby,
v~azovaci materiál, ventilačni. vyvazovaci plechy. Včetně napájecího distributoru s
digitálnlm měřením napěti a proudu a přivodnim kabelem s konektorem, 400 VAC,
50160 Hz, 5 výstupy: 6x zásuvka 230VÍ16A, 50160 Hz, vstupni jištěni: 40 A, jištěni
výstupu 16A, charakteristika C
DANTE konvertor, racková montáž, minimálně pro 8 výstupnich kanálů AES/EBU a 6
vstupních kanálů analog s možnosti fantomového napájeni. Zařízeni se může skládat z
vice komponentů.
Patch panel, 24x RJ45. Cat. 6A, stiněné provedeni
Panel IU osazený lox XLR audio Input
Kabely na propojeni zařízeni v racku a na patch panelech včetně kabelových konektorů

Reproduktorový kabel 4x4mm pro propojení zesilovače s reproboxy, provedeni PVC,
max. 4.5 0/km, maximálnl provozní napěti 300V, barva černá
Reproduktorový kabel pro propojeni zesilovače s reproboxy 2x4mm. provedeni PVC,
max. 4.5 0/Rm. maximálni provozní napětl 300V, barva černá
Kabel pro rozvod DANTE, F/FTP PilAF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH plášť.
Silový kabel pro přívod napájecihO napětí k rackovým skřinim. Kabel určený pro pevné
uloženi ve vnitřnich prostorách, odolný proti šiřeni plamene, pevné kulaté měděné
vodiče typu RE, l-.CXKH—R-J 5x 6.5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá),
průřez vodičů 6 mm2
Drátěný žlab rozměru lOOxSOmm, provedeni černé včetně spojovacich a kolevnich

Technická specifikace, položkový výkaz výměr

11 IZdvihaci zařizeni pro reporosoListavy

12 Výkonový zesilovač pro dodávané reproboxy

13 19“ Rack 37U

18

ks

ks

ks

ks

ks
ks
kpi

m

m

m
m

3

9

2

2

2
2

200

400

200
50

175 440,00 Kč

1058461,00 Kč

28 446,00 Kč

155 312,00 Kč

9912,00 Kč
2 340,00 Kč

12599,00 Kč

29600.00 Kč

40000.00 Kč

4 200.00 Kč
3250,00 Kč

58480,00 Kč

117 609.00 Kč

14224,00 Kč

77656,00 Kč

4 956,00 Kč
1170.00 Kč

1259900Kč

148,00 Kč

100,00 Kč

21,00 Kč
65,00 Kč

prvků

Instalace a montáž kabelových tras Instalace a montáž kabelových tras
Instalační a montážní práce Instalační a monlážni práce zařízeni
Nastaveni dodávaného systěmu, programováni Nastavení dodávaného systému, programováni
Vytvořeni simulačního modelu Softwarová predikce provozu použitých reprosoustav v softwaru výrobce reprosoustavnebo softwarovým nástrojem třetích stran

Doprava na misto montáže Doprava
4 967 566~ůůk~

ICENA CELKEM bez DPH

m 200 66,00 Kč 17200,00 Kč

ks 1 50 000.00 Kč 50 000,00 Kč
ks 1 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč
ks 1 50 000.00 Kč 50 000.00 Kč
ks 1 40 000,00 Kč .40 000.00 Kč

ks 1 I 6860.00 Kčl 6 880,00~
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dB divadlo
„ Zvukové zařízen; do divadla Reduta Brno

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ
ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla a změnový list

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanoveni či. I. odsl. 1.2. léto smlouvy a či. IV. odsl. 4.4. leto smlouvy a řeší organizační zajištěni, uplatnění,
projednani a odsouhlaseni zmön díla, kleré jsou specifikovány v Čl. I. odst. 1.2. teto smlouvy. Postup smluvních slran podle tělo
dohody umozni ucelenou a jednolnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich pripadnych dopadu do ceny dila a termínů
realizace dila.

Pro účely tělo dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikovane v cI. [odst. 1.2 teto smlouvy 4. změny díla, které nejsou
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou iakazku ve smyslu u%lanoveni ~ 222 zakona c. 134/2016 Sb.

článek I.

Pozadavek na ZMĚNU bude předložen lou smluvní stranou ktera řeseni ZMĚNY navrhla ci vyvolala neodkladne po zji~leni
nutnosti ZMĚNY, a to písemne nekterou nasledujicich forem:

a) lápisem do montázniho deniku pripadne do deniku změn
b) zápisem z kontrolniho dne
c) zápisem z jiného jednani (napr. jednani vyvolaně přímo k řešeni ZMĚNY).

Zápis bude obsahoval popis ZM NY (4 v navaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešeni, upravy a dodatky
projektového řešeni apod.) a jeji oduvodneni ( jakeho důvodu je ZMĚNA požadovana). Na zaklade lapisu smluvni &trana ktera
ZMĚNU vyvolala, neodkladne svola jednani o MĚNĚ.

článek 11.

Na ‚aklade zapisu a projednáni ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a dolozi ho polozkovym
rozpoctem ZMĚNY. V polozkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musi být dilči části ZMĚNY zpracovany
lak aby je bylo mozne priradit ke změnám podle5 222 odst. 4—7 zákona č. 137/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracovani ROZPOČTU
ZMĚNY bude ridit nasledujicím pořadím začlenění změn podle 5222 odst. 4—7 zákona Č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNAM podle 5 222
odst 7 akona c 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitu moineho cenoveho narustu ceny dila a
oucasne dolozi odůvodněni těchto změn.

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, kleré lze přiřadit ke ZMĚNAM podle 5222
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodněni těchlo změn.

3) Následně zohledni a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veskere ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle 5222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně dolozi oduvodneni lechto ‚měn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle 5 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné
ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lies vysokou pravdepodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu
realizace díla nebudou realizovány, případně, že následne ZMĚNY vcetne imen již realizovaných nepřekročí limity uvedené v5
222 odst. 4 zákona č 134/2016 Sb.

Zmenovy li‘t bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebnika a osobou opravnenou jednat ve vecech technickych
za Zhotovitele.

Takto pripraveny Zmenovy lisI bude předložen Objednateli ke schválení. Po schvaleni Objednatelem bude Zmenovy list
předlozen k podpisu opravnenych zastupcu smluvnich stan.

článek III.

K projedoani ZMENY j‘ou

za Objednatele: Bc. Jan Vrbka TDS
za Zhotovitele: Ing. Martin Vondraček vedouci dodavky
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Zhotovit ‘I pri projednani ZMĚNY předkládá a zaručuje:
. Predklada technický popis, odůvodněni a ROZPOČET ZMĚNY;
. Vyžaduie-h ZMĚNA zpracování PROJEKTU iajisti ipracovani PROJEKTU ZMĚNY a projedná i s Objednatelem;

projeklov /pratcvání ZMĚNY musí vždy zohlednit v 6keré návaznosti na jednotlive dilci ca‘tl Technické speciíikace;
. Zirucu~e ‚ technické řešení změny bylo projednáno s Objednatelem;
. Zarucuje ‚e ROZI‘OČET ZMĚNY e zpracován v souladu s touto smlouvou
. Zarucuje ‚ nisobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky ‚pravne;
. Od tranuje nedostatky a předkládá upravene navrhy resem ZMĚNY podle pripominek TDS

Objednatel a TDS při projednani zmeny proveruje:
. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolana v dusledku %kutecnosti které sou uvedeny v oduvodnéni ZMĚNY, které

zpracoval Zhotovitel, 1 weruje ne‘bytnost prov ‘dem ZMĚNY v,liledem k Technicku specifikaci a situaci na stavbě při
realizaci díla;

. Vyžaduje-li ZMĚNA žpracovani PROJEKTU ci meny PROJEKTU oveři spravnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY
PROJEKTU zejmena ve vztahu k T~chn,cke specitikaci,

. Prověřuje a potvrzuj spravnost I ‘chnickeho resem ZMĚNY a jeho soulad sTechnickou specifikací;

. l‘rověřuje správnost na a/en‘ jednotkovych cen podle teto smlouvy a spravnost vypoctu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU
ZMĚNY;

. Ověřuje možnost a potrebnost provedeni ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doloženi cistopisem (konecnym zněním) Změnového listu se předkládá ke schváleni.

Ke schvalen, ZMĚNY jsou ‚mocnen,

za Objednatele: MgA. Lenka Tesačková, provozní ředitelka NdB
za Zhotovitele: Ing. Petr Vlček

Objednatel schvalen,m ZMĚNY ovéřujc
. Potvrzuje, že ZMĚNA předložena ve Změnovem listu vyjadruje vut, smluvn,ch stran ZMĚNU zrealizoval;
. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovida projektove dokumentaci ZMĚNY;
. Dává souhlas s provedenim smeny za cenovych podminek uvedenych v ROZPOČTU ZMĚNY s připadnou úpravou

doby pInenu duvodu provedeni ZMĚNY

Zhotovitel schvalenim smeny overuje
. Provedeni schval ‘ne ZMĚNY za cenovych podminek uvedenych v ROZPOČTU ZMĚNY a v terminech uvedených ve

Zmenovem li%lu

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Zmenovy list podepsan opravnenymi zastupci obou smluvních stran. Schvalena ZMĚNA musi
být zahrnuta do předmětu dila ve smlouve odulo a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem
reali,ována.

článek V.

O schvalenych ZMĚNACH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci. Na zaklade konečné evidence změn bude
vycuslena celkova cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedilnou součastu prilohy Ill. teto smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Priloha c . PROTOKOl_O-ZMĚNĚ DILA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

V Brné dne. V Praze dne

MgA. Martin Glaser
ředitel jediný člen předsta4nstva

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace AVT Group a-L
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Protokol o změně díla Změnový list Č.

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TOS:

Projektant:

Popis změny:

‘4)
S

‘:)

N
O
W
‚4

~ E ________________________________
~‘ ‘N N _______________

Odůvodněni změny:

Změnu vyvolal:

jedná se O změnu:
(zatrhnout)

tĚženi předmětu ‚lila kterou se snižuje cena díla

~ĽĹava předmětu díla bez vlivu na cenu dila
práce realizované a hrazená nad rámec ceny dila

222 odst. 4
Jedná se o změnti
ve smyslu zákona: ~ 222 odst. 6

(zatrhnout) 222 odst. 7

Způsob
projekčního řešení
změny:
(zaškrtnout)

zápis do SI) (deníku změn)

dodatek k I‘D

dokLlmentace skut.provedeni

lilie

hodnota přípočtů (vícepraci)
cel kern v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

oceněni změny předložil:

~ ~ náklady na změnu v Kč bez DPH

.~. I Výše DPH sazba:
‚~ náklady na změnu vč. DPH

~ Termín realizace změny:

~ Vliv změny na ternim dokončení díla: 1
Změnu odsouhlasil: datum podpis

~ Zhotovitel (stavbyvedoucí):

~ Zhotovitel (statutární zástupce):
~

‚~ TDS:
-C
S — —
0~ I rojektant:
O

Objednatel (statutární zástupce):

‚~ Přílohy:


