SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy objednatele316 860 / 01 / 2019
¢islo smlouvy zhotovitele4345/1/2019

uzawena podle § 2586 a nasl. zak@nd&9/2012 Sbh. vdinném zrni

l. SMLUVNI STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s.
sidlo: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Krélové
spole&nost je zapsana v Obchodnim rgfst, vedeném Krajskym
soudem v Hradcalové, oddil B, vlozka 964

jejimz jménem jednatng. Jii Solc,teditel spolénosti na zaklagipowieni

1C: 481 72 898

DIC: CZz48172898

bankovni spojeni: Komeni banka a. s. polbka Hradec Kralové
¢, Itu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem objednatele jedrefpodepisovat:

Ing. Pavel Loskot — technicko-provozni néstek
ve wcech technickych a ve¢eech plrni této smlouvy je oprawm jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukas Netusil — vedouci ofldni investéni vystavby

Pavel Radn, DiS - technicky dozor stavebnika

2/ Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.

sidlo/misto podnikani: Praha 8-Karlin, Sokolovéla 45, P§ 186 00
spoleg&nost je zapsana v Obchodnim réjat, vedeném Mstskym soudem v Praze, oddil B
viozka 8111,
jejimz jménem jedn&: Ing. Karel Janockegiseda fedstavenstva

Ing. Miroslav DouSa, mistépdseda fedstavenstva

Ing. Martin Jedlkika, ¢clen predstavenstva

ICO: 26760312

DIC: CZ26760312

bankovni spojeni: CSOB, a.s. Praha 1

Sislo Gtu: 581094323/0300

telefon: 495 076 011, 495 541 341
fax: 495 541 342

e-mail: vis@vishk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem spoknosti jednat podepisovat:
Ing. Karel Janoch,fpdseda fedstavenstva

ve wcech technickych a veégech plgni této smlouvy je oprawm jménem spolmosti
jednat a podepisovat: Ing. Jinch Slama, Ph.DRhlavni inZenyr projektu
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1. PREDMET SMLOUVY

1/ Predmétem této smlouvy je zvazek zhotovitéelre a Was proveést na §y naklad a na
své nebezpg s odbornou p# dilo specifikované touto smlouvou na straedné a zavazek
objednatele provedené dilo bez vadnedodlku prevzit a zaplatit za & zhotoviteli
sjednanou cenu, to vSe za podminek stanovenych souibuvou. (dale takeé jako ,dilo®).

2/ Dilem se pro &ely této smlouvy rozumi vypracovani nasledujiciliopss projektove

dokumentace, autorsky dozor projektant@pgdre ostatni prace a fizkumy:

O 2.1. Projektova dokumentace pro prosdicstavby

O 2.2. Autorsky dozor projektanta

O 2.3. Ostatni prace aigmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum v nezbytném rozsahu
pro zpracovani dokumentace, hydrogeologickijzkum — zejména zaji&ti hladiny
podzemni vody, korozni fizkum, podrobny mgizkum stok, podrobny przkum
objekth na vodovodni/kanalizai siti, geodetické zakreni/dongreni stavajiciho
stavu, o¥ieni tras vodovodnich/kanali@ch gipojek

Na akci: ,Kanalizace Tiebechovice p. Orebem, ul. Na Obci - Il. etapa“
3/ Dilo je blize specifikovano takto:

Jedna se o provedeni stavebnich Uprav na dvodzoidh kanalizénichtadech vzdalenych
od sebe cca 1 m vedoucich mezi odtetacimi komorami OK TR1 v ulici Na Obci a OK
TR4 u tratiCD a nésledé vedouci shybkou potkkou ddinou do Sachty TR880. Lewfd po
proudu o profilech DN 400 a DN 300 bude v celécdéhezi OK TR1 a Sachtou TR880
sanovan metodou inverzniho rukavce v celkové détee292 m. Pravyad po proudu bude
v Useku mezi OK TR1 a Sachtou TR873 zruSen (Zapindemontovanygasti Sachet). Mezi
Sachtou TR873 a TR880 bude sanovan metodou inverzokavce v celkové délce cca 86 m
v profilu DN 400. Dale bude provedeno stavebni pjepi obouadl v mist Sachet TR876 a
TR873. Jako podklad pro zpracovani bude slouzizé&nam z kamerové prohlidky daného
radu.

4/ Z divodu odstragni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorogmimsmluvni strany
vyslovre uvadi, Ze satasti grednttu smlouvy jsou:

» Pripravné prace a obstarani podkiguto provedeni dila,

* Oweéfeni skuténé polohy vodovodniho/kanali@sihotadu a pipojek, wetne profili DN a
spadovych powru,

e Vyrobni vybory za Gasti objednatele a provozovatele, jejichz pozadawkdou
zapracovany do projektové dokumentace,

e ZajiSkni vyjadeni sprave siti v prostoru stavby a zapracovani jejich op&ayoh
poZadavk do projektové dokumentace,

* Projektova dokumentace bude projednana s vilastrikyspravci siti v prostoru
stavby dotenymi organy a organizacemi jejichz oprévé pozadavky budou do
projektové dokumentace zapracovany,

» Projektovd dokumentace bude projedndna s vlastiilgpravci komunikaci v prostoru
stavby datenymi organy a organizacemi jejichz oprévé pozadavky na koteou
Upravu povrch komunikaci budou do projektové dokumentace zapéang
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» Projektovd dokumentace bude obsahovat barevnécsitld000 a 1:500, které budou
vysSkow a situ&n¢ domeieny tak, aby odpovidaly stavajicimu stavu.édhto situacich
budou orientén¢ zakresleny stavajici podzemni vedeni,

e Souasti PD budou i vykazy vy#n, soupisy praci a dodavek s podrobnym popisem
pozadovanych standardkteré jednozraé vymezuji pouzité polozky. PoloZzkové vykazy
vymér budou zhotoveny prastdnictvim programového produktu KROS plus (URS
Praha, a.s.) arpdlozeny jednak ve foréntistené, jednak v digitalni na CD. Kazdy vytisk
bude obsahovat polozkovy vykaz v§m polozkovy rozpoet v jednotkovych cenéach
obvyklych pro misto plkni k datu pedani bude odevzdan ve dvou vytiscich zylas

* Polozkové vykazy vymr pro technologickécasti, které nejsou obsazeny v software
KROS plus bude zpracovany v tabulkovém procesoreEx

» Pcaet vytiski PD bude 9 paré. Projektova dokumentace bidéama jak v tighé, tak 1x
v digitalni forme takto:
text ve formatu .docx (Microsoft Office Word 200&bo vySSi verse)
tabulky ve formatu .xIsx (Microsoft Office Excel @D nebo vysSi verse)
situace a vykresy objakive formatu .dwg (verse 13 a vysSi) a e formatu .pdf

» doplaujici inZenyrsko-geologicky fiekum stavby zpracovany v rozsahu a podrobnostech,
které umozni zpracovani technickych specifikaciykazu vynér mj. v navaznosti na
tiidy t€Zitelnosti hornin,

e podrobny hydrogeologicky pekum doplgny i o pfizkum stavajicich vodnich zdtoj
(nachazejicich se v blizkosti tras rekonstruovangtbk) — zjiS&ni jejich vyskytu
a zamteni hladin v &hto studnich, zjighi stupr agresivity podzemni vody, provedeni
cerpacich zkousek zaélem ekonomického navrhu zakladani stavby,

* doplreni podrobného pgizkum stok, mimo jiné se zatienim na zpesreéni lokalizace
stavajicich stok a kanaligsich @ipojek a na zjig#nhi zavad a poSkozeni stok
(speleologicky nebo kameroujeatné provedeni pdebnych zkousSek,

e geodetické prace zahrnujici: podrobné tachymetriéy v néritku 1:500; technickou
nivelaci poklop Sachet; dorteni kot dna Sachty,ifpoku a odtoku, nivelety pméru a
smeru stok napojenych do Sachet a nivelety a DN kaaalich gipojek zaustnych do
Sachty.

. TERMINY A MISTO PLN ENi
1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilastedujicich terminech:
A) Termin zahdjeni dila: 9.9.2019
nejdiive vSak v den, ktery nasleduje po dni, kdy byldosiva o dilo zvéejréna v registru
smiuv

B) Termin dokoteni dila a jehoigdani objednateli:

Stupe projektové dokumentace Termin dokeni
O 2.1. Projektova dokumentace pro prodicstavby 31.10.2019
O 2.3. Ostatni prace a tmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum

Vv nezbytném rozsahu pro zpracovani dokumentace,

hydrogeologicky pizkum — zejména zaj&ti hladiny podzemnj

vody, korozni pizkum, podrobny mirzkum stok, podrobny 31.10.2019

praizkum objeki na vodovodni/kanalizai siti, geodetické

zameieni/dongieni stavajiciho stavu, &teni tras vodovodnich |/

kanaliz&nich gipojek
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Terminem doko&eni se rozumi den, kdy dojde k pisemnému protokéhdm predani
kompletniho dila Objednateli.

IV. CENA DILA

1/ Cena dila v rozsahdl. Ill. této smlouvy je stanovena jako cena nejvyEgustna se
zapd@tenim vesSkerych rizik, provoznich nakiezhotovitele, zisku a infaich vlivii po celou
dobu provadni dila.

Stupe projektové dokumentace Cena dila& (Kez DPH)

O 2.1. Projektova dokumentace pro proimicstavby 168 000,-

O 2.3. Ostatni prace a jmkumy: InZenyrsko-geologicky
prizkum v nezbytném rozsahu pro  zpracovani
dokumentace, hydrogeologicky tgkum — zejména
zajiseéni  hladiny podzemni vody, korozni takum,

podrobny péizkum stok, podrobny jpekum objekik na 109 000.-
vodovodni/kanalizéni siti, geodetické zagreni/dongtreni

stavajiciho stavu, eéveni tras vodovodnich/kanaligzich

piipojek

Cena dila bez DPH celkem 277 000,-
DHP ve vySi 21% 58 170,-
Cena dila vetnt DPH celkem 335170,-

2/ Cena dila zahrnuje veSkeré prace, dodavky &glsduvisejici s provedeniniqunttu dila
v rozsahu dl€l. II. této smlouvy.

3/ Cena dila je doloZena Kalkulaci nabidkové c&tera je Rilohou¢. 1 této smlouvy.
4/ Zmegna sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud ged terminem dokaeni dojde ke z&nam sazeb DPH,

b) pokud Objednatel podst&tonmezi nebo rozSirozsah dila,

c) pokud se pi vypracovani dila vyskytnou skuteosti, které nebyly v dab
sjednani Smlouvy znamy, a Zhotovitel je nezavimil aemohl pedvidat a tyto
skute&nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

V. PLATEBNI PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakolémlmpired zahajenim provédi dila. VySe

uvedenacastka za projektovou dokumentaci bude objednatgiesplacena zhotoviteli po
predani projektové dokumentace na zaklfaktury, jejiz souasti je oboustrarnpotvrzeny

piredavaci protokol. Takto doloZena faktura je splam&0 dri po obdrzeni.

2/ Vykon autorského dozoru bude pro¥agho dobu realizace stavby na vyzvani investora.
Termin nav&tvy musi byt oboustragnpiredem dohodnut. Z&wy autorského dozoru budou
dokladovany ve stavebnim deniku a oznameny inwe&toresp. technickému dozoru
investora. Cena za vykon autorského dozamii690,- K& + 21% DPH za hodinu (cestovné a
dalSi vedlejSi naklady nebudottdvany). Objednatelem potvrzena celkova cena zarsiot
dozor bude proplacena po uvedeni dila kvattalm zaklad faktury, jejiz splatnost je do 30
dnia po obdrzeni.
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3/ Daiovy doklad se povazuje Zadre a Was zaplaceny, bude-li posledni den tétatyih
Uctovana ¢astka ve vySi odsouhlasené objednatelem odepsdiitu zve prospch tu
zhotovitele uvedeného v zahlavi SOD.

VI. PODKLADY PRO PLN ENi DILA

1/ Zhotovitel vyhotovi dilo na zakladhasledujicich podklaid

» Poloha vodovodniho/kanaligaiho fadu a pipojek z GISu — k dispozici na vyZzadani
zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizagmlesnosti Kralovéhradecka
provozni, a.s. (kontaktni osoba - Ing. Pavel S#djskel.: 495 715 203, email:
pavel.stejskal@khp.cy

« Ugelova mapa povrchové situace (polohopis) — na \@gitadhotovitele poskytne spravce
UMPS spolénost GEOVAP Pardubice (navod jak zaZadat je uvedgiioze ¢. 3. této
smlouvy)

» Technické standardy ¥&gného vodovodu a kanalizace sgolesti Vodovody a kanalizace
Hradec Kralové, a.s. — jsou k dispozici na webUepostiwww.vakhk.cz

2/ Zhotovitel prohlaSuje, Ze seildadre, s odbornou pg seznadmil se vSemi zavaznymi
podklady dila pevzatymi od objednatele viztipphy SOD. Zhotovitel prohlaSuje, Zégulané
zavazné podklady dila jsou dostaté, jednoznéné, jemu pld srozumitelné a pkhvhodné
pro provedeni dila v rozsahu, kvala terminech sjednanych v SOD.

3/ V piipact podkladi dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povihrb®tovitele
prowiit predané podklady a pisepbjednateli oznamit zjiShé vady a ppominky do 10
dna po jejich evzeti.

4/ Zhotovitel je povinen provést kontrolu technibké reSeni pedchozich stupi
projektovych dokumentacipdanych objednatelem a upozornit objednatelefipagné vady
a nedodlky. Jakékoliv zjis¢éné nedostatky neprodierpisemi oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstrani.

VIl. PROVAD ENIi DILA

1/ Dilo bude provedeno v souladu s nasledujicimkomy, vyhlaSkami, normami a
technickymi standardy:

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladojektovou dokumentacit@dchozich
stupia zavaznymi technickymi standardy, kterymi jsou hamimované ceské technické
normy, ugenéceske technické normydaeske technické normy vztahujici seiegneétu dila.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladpiissuSnymi zakony aipdpisy
platnymi v dolé provadni dila, zejména se zakony:
zakon¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavelyadu (stavebni zakon),
zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddgpenosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovipravnich vztazich a o zaji$ti bezpénosti a ochrany zdravifip
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgprvni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich
podminek bezpmosti a ochrany zdraviigpraci),
zakon¢. 137/2006 Sb. o ¥ejnych zakazkéach,
zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v phatr#&eni a ve z@ni
provadcich gredpisi,
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zékon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrohkg zngn¢ a doplni
nekterych zakon.

2/ Obsah a rozsaprojektové dokumentace pro Uzemniitizeni, projektové dokumentace
pro stavebni Fizeni, dokumentace pro provadni stavby a dokumentace sku#ného
provedeni stavbybude v souladu s vyhlaskéu499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb.

3/ Souasti projektové dokumentace bude kéomkresovéiasti a podrobného vykazu v¢m
resp. rozpétu rovrez Technicka specifikace, kterd obsahuje souhrnyhniekych
charakteristik stavby detrg technickych a uZivatelskych standardstavby. Sotasti
technickych specifikaci je podrobny popis technatkya uzivatelskych standdrdstavby,
které stanovi jednozie€ jakostni technické parametry navrhovanych techgiglo
konstrukci, vyrobk a materiai.

Technicky standard stavby je popis jednotlivyEdsti stavby, ktery jednozéra stanovi
staveb® fyzikalni poZadavky a technické parametry navrimyea konstrukci, technologii,
vyrobkia a material. UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivyésti stavby, ktery
jednozné&né stanovi kvalitativni parametry a kompletni poZzddauZivatele na kor#ou

podobu stavby.

4/ Pokud bylo na stavbu vydano stavebni povolamdelprojektova dokumentace pro ¥yb
zhotovitele/pro provéashi stavby v souladu se stavebnim povolenitet stanovisek
Ucastnili fizeni a orgain statni spravy.

5/ Projektova dokumentace vSech siupude zpracovana v souladu s Technickymi standardy
verejného vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalitheeec Kralove, a.s.

VIIl. KONTROLA PR UBEHU PLNENI

1/ Zhotovitel se bud#&dit pokyny a pozadavky zastupce objednatele albtmzat s nim dilo
v pribéhu provadni, zejména navrh trasy, pouzity druh materialmetize potrubi apod. na
pravidelnych vyrobnich vyborech.

2/ Pro @ely kontroly pibéhu plreni dila organizuje Zhotovitel vyrobni vybory v teémach
nezbytnych proradné provaghi kontroly, nejméné vSak dvakrat v pribéhu realizace
dila. Zhotovitel je povinen oznamit konani vyrobaitiyboru pisem& a nejmég pét

dna pred jeho konanim.

3/ Vyrobnich vybaill jsou povinni se ziastnit zastupci Objednatele a zastupci Zhotovitele.
Kazda ze stran ma pravo dizvat na vyrobni vybor i jiné osoby, jejichiast poklada za
nezbytnou, nap ze strany objednatele to bude zpravidla Provaebvaodarenské
infrastruktury.

4/ Vedenim vybar je powien Zhotovitel. Vystupem z vyrobniho vyboru je zapjsdnani, ze
kterého bude patrny postup praci, kontr&daového a &ného plgni, pripominky a podety

a stanoveni fppadnych napravnych opahi a ukal. Zastupce objednatele imuje zapis o
jednani, ktery pisemnpreda vSem ztastrenym bul’ po skoweni vyrobniho vyboru, nebo
nejpozaji do 3 pracovnich din Zhotovitel je povinen archivovat veSkeré zapisy
z vyrobnich vyboi v¢etrg piipadnych dalSich dokuméntkteré byly pedmitem jednani.
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5/ Opateni dohodnuta ip vyrobnich vyborech a zachycena v z4pisech nelzamaéech
z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavazna a raysi souladu s touto smlouvou.
Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statut@rdastupg. Pripadny nesouhlas se
znénim zapisu nebo zaznamu musi byt upiatpisems do 5 drii po obdrzeni zapisu.

6/ Nedostatkem pbmi zhotovitele se rozumi pini nebo nespkni jakékoliv povinnosti

v rozporu se SOD, se zavaznymi podklady dila a lsymp objednatele. Zhotovitel je
povinen na své naklady napravit veSkeré nedostpltkni zjiStné v phabehu provadni
dila z vlastni¢innosti nebo na zakl&dupozorgni objednatele, a to tak, aby nebylo
ohrozeno spléni terminu pedani dila.

IX. ZM ENA DIiLA

1/ Ma-li byt v pibéhu provadni dila znénén jeho dohodnuty obsaéi rozsah, musi byt
takova znéna dohodnuta pisemnym dodatkem ke smioowdilo, ktery bude specifikovat
rozsah zrany predntu dila a zninu ceny dila.

X. ZAV ERECNE PROJEDNANI

1/ Pred ukortenim praci je Zhotovitel povinen zabezZpgezawrecné projednani dila s
Objednatelem. i#pominky ze zagrecneého projednani musi byt ddistopisu dila
zapracovany, jinak jej nelze povazovat za Wwene

XI. PREDANI DILA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Mistem pedani dila je sidlo objednatele. Zhotovitel je pwn gipravit a dolozit u
predavaciho aigjimacihofizeni zejména tyto doklady: Sjednanypbvyhotoveni dila ve
sjednaném rozsahu, a Zapisy ze vSech vyrobnich rirylwdetn: vSech pisemnosti
rozhodnych pro vypracovani dila.

2/ Dilo bude pedano spolu s navrhem ,Protokolu eegéani a pevzeti dila“. Povinnym
obsahem protokolu jsou: Udaje o Zhotoviteli, podatielich a Objednateli; popis dila, které
je predmeétem redani a pevzeti; prohlaSeni Objednatele, zda dilgjimma nebo negjima.
Objednatel ve Imité 15 pracovnich dm dilo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o
predani a pgrevzeti dila své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dilo, které jefpdmetem @edani a pevzeti podle nazoru Objednatele Vady
nebo Nedo&ky, musi protokol obsahovat:

soupis zji&nych Vad a Nedaflki; dohodu o zpsobu a terminech jejich odsteam,
popripad o jiném zpisobu narovnani. Vifpac, Ze Objednatel odmita dilaqvzit, uvede

v protokolu o pedani a pevzeti dila i dvody, pro které odmité dilagvzit.

Vadou se rozumi chyba ve vykresech nebo texidsti dila, pipadreé jeji neshoda s
v této smlou¢ zvlast pak kapitola Il. Odst. 4, neshoda s podminkamnastanymi
dottenymi organy a organizacemi. Nedtk@m se rozumi chyjici cast dokumentace proti
rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel neni povinerigyvzit dokumentaci nebo jeffast, ktera vykazuje Vady nebo
Nedodlky. Nedojde-li mezi obma stranami k doh@&d o terminu odstrami Vad a
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Nedodlkia, pak plati, Zze Vady a Neddkly musi byt odstramy nejpozdji do 15
dni ode dne, kdy naénObjednatel piseméupozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené
Ihate odstranit Vady nebo Ned#&ity i v piipact, kdy podle jeho nazoru za Vady a Neélég
neodpovida. Naklady na odstéan v €chto spornych fipadech nese az do rozhodnuti soudu
Zhotovitel.

5/ Vlastnikem provaghého dila je od ptatku Objednatel. Dilo poziva ochrany
autorskych prav podle zvlastnich pravnidkdpidi. Zhotovitel neni oprawn poskytnout
dilo (ani jeji diki ¢ast, zejména rozget nebo vykaz vyir), ktera je pedmétem smlouvy
jiné osol k vyuziti bez pisemnéhagxichoziho souhlasu Objednatele.

6/ Objednatel je opra¢n dilo pouzit pro vSechn§innosti spojené sifpravou a naslednou
realizaci stavby nebo jinéinnosti, ktera je fedmétem dila. Objednatel je opra&m

v piipadt potreby gedané dilo rozmnoZovat a‘qulat ji ¥etim osobam, ale pouze za
ucelem dosazeni cile, ke kterému je dokumentatenar

Xll. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynedirini doby zaruku za jakost dila, tedy
piejima zavazek, ze dilo bude wipghu zaréni lhaty, odpovidat vysledku senému v této
smlou\, tj. Ze bude odpovidat paramatr, standardl a jakosti stanovenych touto smlouvou.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku 6@sii od data pedani a pevzeti.

3/ Reklamani tizeni. Odpowdnost za reklantmi vady dila seidi ujednanimi smluvnich
stran v této smlouva nasledowh ustanovenimi alanského zakoniku. Pro uplaim prava
z odpovdnosti za vady dila je nezbytna reklamace objetmatezhotovitele nejpozgl do
konce doby, po kterou zhotovitel za dilo odpovidéklamace musi byt uplama pisemnou
formou. Zde je objednatel povinen vady popsaipaulré uvést jak se projevuji a stanovit
Ihutu pro jejich odstraini. O odstraéni vady dila bude sepsan smluvnimi stranami prétoko

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vygd k uplatované reklamaci do 3 pracovnichidn
po jejim obdrZeni Vifipadt, Ze objednatel uplatni v z&ni dok® narok z odpo¥dnosti za
vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit nepraodlenejpozdiji do 20-ti pracovnich dinod
uplatreéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany v protakmbdstrasni vady jinak.

XlIl. POJIST ENi DILA

1/ Zhotovitel je poji&n na odpowdnost za Skodu fyzickych nebo pravnickych osob pro
piipad odpowdnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti seykm povolani
autorizovanych technika inzenyé ve vysi 30 000 000,- K

2/ Zhotovitel odpovida za Skodyiugobené objednateli nebi@ti strag vadnym plgnim dila.
Zhotovitel je zodpo¥dny za jakékoliv ztraty a Skody @gobenéittim osobam v souvislosti s
pInénim dila az do vyprseni zaruky za dilo.

XIV.UKON CENi SMLOUVY, ODSTOUPENI
1/ Pro gipad ukoreni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvin@astkerou rozumnou

sowinnost k ukokeni smlouvy dohodou, ¢etrg naroki obou smluvnich stran stim
souvisejicich.
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2/ Objednatel je opra¢n odstoupit od SOD v ffpack podstatného poruSeni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotykéokwarna nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy. Mimoifpady dle § 2002 zakorga 89/2012 Sb. se za podstatné poruseni
smlouvy povazuje nasledujici:

a) zhotovitel pes upozoréni objednatele opakovanprovede #kterou c¢ast dila
v rozporu s pedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanynawesiu s touto
smlouvou nebo zavaznymi podklady dila,

b) zhotovitel se dostane do prodleiegahujiciho 30 dni gedanim dila objednateli,
piicemZ za den f@dani dila objednateli se povaZzuje den potvrzepnioRolu o
piedani a pevzeti dila,

c) hruk® nebo opakovan nekvalitni plrni zhotovitele, na & byl zhotovitel
objednatelem upozo&n a nezjednal napravu;

d) opakované (minima#ntiikrat) poruSeni povinnosti vyplyvajicich z ustanov8OD;

e) v gipact zahgjeni insolvamihotizeni,

3/ Zhotovitel je opravén od SOD odstoupit proffpad prodleni s thradou ceny dila nebo jeji
¢asti ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

4/ Odstoupeni od smlouvy j&itné okamzikem dokieni pisemného oznameni o odstoupeni
uvactjiciho divod odstoupeni druhé smluvni sttan

5/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstawohoto ¢lanku nejsou d@éena prava smluvnich
stran odstoupit od SOD v dalSiclfigadech pedvidanych touto smlouvodi platnymi
pravnimi gedpisy.

XV. SMLUVNI POKUTY

1/ V piipact, Ze zhotovitel nedodrzi termpiedani a pgrevzeti dila bez vad a nedadka dle

¢l. 1ll. odst. 1 pism. B) této smlouvy o dilo, zaugz se zhotovitel uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaokrouhleaBoru na 100 Ktj. 300,- K¢ za
kazdy by zapa@&aty den prodleni.

2/ V piipact, ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty terrpiho odstranéni reklamovanych vad a
nedoklkid a pro zapracovani [Fipominek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaaklené nahoru na 10G:Kj. 300- K¢

za kazdy by zap@aty den prodleni.

3/ Pokud zhotovitgborusSi povinnosti uvedené v této smlouvo dilo, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 %o nyélila bez DPH zaokrouhlené nahoru na
100 K¢ tj 300- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.

4/ V piipadt, Ze objednatel nedodrzi termiino zaplaceni faktury, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %dlmzné ¢astky za kazdy den prodleni
s placenim fakturovan&stky po dni splatnosti az do dne zaplaceni.

5/ Zaplacenim smluvni pokuty neni &en narok Objednatele na nahradu Skodisepené mu
poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smlywwkuta vztahuje.
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XVI. RiDiCi PRAVO, SPORY

1/ Neni-li ve smlou¥ stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smimi stranami
ustanoveni atanského zakoniké 89/2012 Sb..

2/ V pripack rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v soukatiechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, leneavaznymi podklady dila, budou
ob¢ strany respektovat stanovisko nezavislych ingtitukterymi budou Inspektorat
bezpeénosti prace (IBP) a Institut technické inspekcd)(Ipripadré dalSi nezavislé tuzemské
zkuSebny, znalcki organizace podle jejichifsluSnosti a obdr pasobnosti dle pravnich
piedpidi, snérnic a ndizeni platnych Weské republice, na nichz se strany dohodnou.

XV. SPOLECNA A ZAV ERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazugsSit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnichnsje
povinna do 10ti dinod pisemné vyzvy druhé stranyasétnit se sméiho jednani.

2/ VSechny zavazky, ujednani, povinnosti a pravlyajici ze SOD, jakoz iéthto
Podminek se budou vztahovat a budou zavazné i grenpzastupce, pravni nastupce a
postupniky zde uvedenych stran jako pro strany santide, kde se tato smlouvy #nje o
kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro prazastupce, pravni nastupce a postupniky takove
strany jako by Slo ochsamé. Zhotovitel neni oprésm prevést prava a zavazky vyplyvajici ze
SOD nateti stranu bezipdchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V piipact, Ze rekteré ustanovenéthto Podminek je nebo se stane neplatnymg¢ineym
nebo neproveditelnym, nebude timto v ostatnintetw platnost, dinnost a proveditelnost
téchto Podminek. Namisto tohoto neplatnéhocmeigho nebo neproveditelného ustanoveni
plati takové Ginné, platné nebo proveditelné ustanoveni, ktergbline odpovida
hospodé&skému édelu neplatného, neinného nebo neproveditelného ustanoveni.iipaut,

Ze se v Podminkach vyskytne mezera v Ugralati Uprava, kterou by stranyi znalosti
tohoto nedostatku zvolily.

4/ Tuto smlouvu Ize zruSit neb 2nit pouze dohodou obou smluvnich stran vigadu
pisem@. Smlouvu lze domlovat nebo mnit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
osobami podl€l. 1.

5/ Smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a tegiéninformace, které jim byly &keny
druhou smluvni stranou, nafstupni tetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a
nepouziji tyto informace k jinymdglim nez k plgni podminek této smlouvy.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ®smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym
obsahem smlouvy o dilo a uzaviraji smlouvu o did@aklad svobodné wle.

7/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dilo jpidslusna ustanoveni zakota89/2012
Sb., oltanského zakoniku.

8/ Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu v&miuvnimi stranami acinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb., o zvlastnich podminka&muaosti
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nekterych smluv, uviejnovani €chto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon gistu
smluv®), v plathném zéni. Spolénost Vodovody a kanalizace Hradec Kréloveé, a. s. se
zavazuje neprodle€n nejpozdji vSak do deseti pracovnich dni od podpisu smlousgmi
smluvnimi stranami zajistit uvejnéni smlouvy v registru smluv v souladu se zédkonem
340/2015 Sb. a o uigneéni neprodlen_ informovat zbylé smluvni strany. Vigiclcastnici
smlouvy berou naddomi a vyslova se zavazuji, Ze nezahdji Zadné&plirdle této smlouvy
pied jejim uvéejnénim v registru smiuv.

9/ Tato smlouva je vyhotovena vieth exempléch, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel.

Prilohy:
Prilohac¢. 1 Kalkulace nabidkové ceny
Prilohac. 2 Protokol o pedani a fevzeti dila

Prilohac. 3 Vypijcky a aktualizace polohopisu (UMPS)

V Hradci Kralové dne ............. 2019 V Praze dne 3.09201
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jii Solc Ing. Karel Janoch
reditel spolénosti gedseda fedstavenstva

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s. D PLUWS a
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Ptilohac.1

Kalkulace ceny

Vypocet dle ceniku UNIKA 2019, tabulka 13, pasmo Il
Odhad IN: 6,- mil. K&

cmax
698 100,00 K¢

Nabidkova
cena bez DPH

DPS 24% 167 544,00 K&
ostatni prace a prizkumy

Cena celkem bez DPH

168 000,00 K¢
109 000,00 K&
277 000,00 K&
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Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s.
se sidlem Vita Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Kralové, IC: 48172898

zapsana u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, vlozka ¢. 964

POVERENI

Obchodni spoleénost Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s., IC: 48172898, se
sidlem Vita Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Kralové, zastoupena Ing. Frantiskem Barakem,
predsedou predstavenstva (dale jen «SpoleCnost")

povéruje

reditele spolecnosti Ing. Jifiho Solce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za
Cervenym Kostelcem, 549 41 Cerveny Kostelec zastupovanim spoleénosti v tomto

rozsahu:

- podavani navrhi na vydani spravnich rozhodnuti vztahujicich se k podnikatelske
cinnosti spolecnosti véetné podavani radnych i mimofadnych opravnych prostredk(
proti témto rozhodnutim

- podavani navrhll na vydani soudnich rozhodnuti vztahujicich se k podnikatelské
cinnosti spolecnosti véetné podavani Fadnych i mimofradnych opravnych prostiedki
proti témto rozhodnutim

- podavani trestnich oznameni organim &innym v trestnim fizeni v souvislosti se
vznikem Skod na majetku spolecnosti

- vyfizovani stiznosti a pfipominek fyzickych a pravnickych 0sob, vyjma podani
ucinénych dozorgi radé a predstavenstvu spolecnosti

- zZfizovani GEt0 pro spoleénost u prislusnych bankovnich tstavil s tim, Zze o kazdém
zfizeném Gétu bude pFedstavenstvo informovano a podavani pfikazi k pfevodu
finan€nich prostiedki z téchto usth

- uzavirani pojistnych smluv a oznamovani pojistnych  udalosti pfislusnému
pojistovacimu tstavu

- vykonavani prav a povinnosti zameéstnavatele, &init pravni jednani  vigi
zameéstnanc(m, tj. zejména uzavirat, rusit a ménit pracovni smlouvy se zaméstnanci

- uzavirani smluv pro nabyti majetku do viastnictvi spoleCnosti a zcizeni nepotfebného
majetku k podnikatelské éinnosti spolecnosti z vlastnictvi spoleénosti

- uzavirani smluv na pronajem nebytovych prostor ve vilastnictvi spolecnosti

- uzavirani smluv na pronajem ploch k umisténi reklamnich zafizeni

- uzavirani smluv o dilo

- uzavirani darovacich smiuv

- uzavirani smiuv na poskytovani sluzeb

- uzavirani pfikaznich smiuv

- vedeni Ucetnictvi a provadéni Gdetnich operaci, podavani dariovych tvrzeni, vedeni
statistickych vykazti

- uzavirani smluv o pravnim zastoupeni spolecnosti



- zastupovani spoletnosti jako UCastnika/dodavatele/zadavatele vrameci vefejnych
zakazek ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist, vefejnych soutéZi a jinych vybérovych fizenich (dale jen
.vybérova fizeni"), a to vCetné& pfipravy zadavaci/koncesni dokumentace, podani
Zadosti o ucast a vlastni nabidky, podpisu kryciho listu a vSech dal§ich dokumentt, u
kterych je v ramci daného vybérového fizeni poZzadovan podpis osoby opravnéné
jednat jménem Ucastnika/dodavatele/zadavatele, véetné napf. podpisu smlouvy na
pinéni vefejné zakazky, koncesni smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; Gdastnit se
vSech jednani, otevirani obalek s nabidkami a dalSich Ukonl organizovanych
zadavatelem, pfedkladat/zodpovidat dodatecné dotazy a pozadovat odpovédi a
vysvétleni od zadavatele vybérového fizeni, jmenovat a odvolavat &leny komise,
podepisovat rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky, o vylouceni uchazeée atd.

- schvalovani rozpo¢tl investicnich projektd a jejich zmén

- uzavirani smiuv se specialisty, konzultanty a poradci

- uzavirani smluv o spolecném financovani staveb vodarenskeé infrastruktury véetné
vymezeni vlastnického podilu spoleénosti na téchto stavbach

- podepisovani Rozhodnuti o (casti statniho rozpoftu na financovani vodovodd

a kanalizaci
- podepisovani zadosti o statni finanéni podporu na spolufinancovani vodovod(

a kanalizacl
- uzavirani smluv o zapUjcce/Uvéru na realizaci vodarenskeé infrastruktury
- rozhodovani o likvidaci neupotfebitelného movitého majetku spoleénosti a zplsobu
jeho likvidace
- rozhodovani o poskytovani financnich dard a sponzorovani vrozsahu finanéniho
limitu schvaleného predstavenstva spoleénosti
uzavirani smluv na ochranu a ziskavani prav k duSevnimu vlastnictvi (ochranné
znamky, autorizace, patenty atd.)
uzavirani dohod o vstupu na pozemky v rdmci provadéni investic nebo rekonstrukci
vodarenské infrastruktury
- uzavirani dohod k majetkopravnimu vypofadani pozemk( pro Gcely umisténi
vodarenské infrastruktury na pozemcich jinych viastniki
uzavirani smluv v souvislosti se zviastnim uzivanim pozemnich komunikaci v ramci
provadéni investic a rekonstrukci vodarenskeé infrastrukiury
uzavirani smluv tykajicich se umoZnéni napojeni budouciho vodovodu a/nebo
kanalizace na stavajici infrastrukturu ve viastnictvi spolecnosti
uzavirani smluv tykajicich se umozZnéni provedeni pfelozky na stavajici infrastruktuie
ve viastnictvi spoleénosti
uzavirani dohod o Upravé vzajemnych prav a povinnosti vlastniki provozné
souvisejicich vodovodl a/nebo kanalizaci ¢i jejich provozné souvisejicich ¢asti dle
piislusnych ustanoveni zakona &. 274/2001 Sb., ve znéni pozd€&jSich predpist
podavan{ navrh(l na vydani spravnich rozhodnuti vztahujicich se k provadén! investic
nebo rekonstrukci vodarenske infrastruktury
- vydavani stanovisek pro Ucely uzemniho a stavebniho fizeni
uzavirani smluv pfi zfizovani vécnych bfemen ve prospéch spole¢nosti v souvislosti
s umisténim vodarenské infrastruktury na pozemcich jinych vilastnikd, a to véetné
smluv o smlouvach budoucich

Reditel spolecnosti je opravnén ustavit za sebe na zakladé tohoto povéfeni zastupce z fad
dalgich zaméstnancl spoleénosti.



Rozsah tohoto povéfeni schvalilo pfedstavenstvo na svém jednani il
nani dne 5. 6. ]
od 1. 7. 2018 na dobu neuréitou. : i AT S n0ss

V Hradci Kralové dne 28. 6. 2018

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s.
Ing. FrantiSek Barak
predseda predstavenstva

Shora uvedené poveéren| pfijimam: ... ... ...

Ovéfovaci doloika pro legalizaci . Pof.E: 50003-0079-0475
Podle ovéfovaci knihy poSty: Hradec Kralové 3

Vlastnorucné podepsal: Frantidek Bardk
Datum a nisto narozeni: 24.11.1951,Hové Nésto na Horavé,Cl

Adresa pobytu: Repy, Praha 6
$imonova 1110/1,C1
Druh a €. pfedloi.dokl.totoZnosti: 115583712

Obcansky prikaz

Hradec Kralové 3 dne 12.07.2018 6 s
Fikejzova Pavlina Podpis,r







Zapis o predani a prevzeti projektové dokumentace

sepsany dne:

piitomni pii predani a p‘evzeti projektové dokumentace:

Titul, jméno, gijmeni - funkce

podpis

Za objednatele

Za zhotovitele

Projektova dokumentace:

Nazev PD:

Vypracoval:

Dne:

Zakazkov&islo:

Stupeéi PD:

Podzhotovitel projektové dokumentace:

- cast stavebni

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast strojretechnologicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast elektrotechnicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- PD komunikace

jméno: CKAIT:
adresa:

telefon: mail:
Popis dila:

Prilohy: - projektova dokumentace vdio ... paré

- Zapisy z vyrobnich vyliov paitu ... ks
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Objednatel toto dilo repma* niEpima*

Duvod nepijeti (zjisSttné vadyei nedodlky):

termin odstragni vad¢i nedodlki:

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel ffedava a objednatel pejima vySe uvedenou
projektovou dokumentaci.

Dne:

za objednatel za dodavatele

*nehodici se Skrttie
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Priloha ¢.3.

Vyp tjéky a aktualizace polohopisu (UMPS)

Systém pujéovani a aktualizace UMPS prostfednictvim geodetickych zaméFeni skuteénych
provedeni staveb vodarenske infrastruktury probiha nasledujicim zpadsobem:

1. Zadosti o aktualiza éni vykresy UMPS

Pfi projektovani a zaméfovani staveb vodarenske infrastruktury, u kterych je VAK HK,
a.s. stavebnikem, Zadejte o aktualizacni vykres s UMPS pfimo spravce originalni
databaze GEOVAP, spol. s r.0. —timto se zvySi rychlost poskytnuti polohopisnych dat.

VSe je uvedeno na odkaze: https://zakazky.technickamapa.cz/portal/

2. Zaslani digitalnich dat na kontrolu

Po dokonceni zpracovani geodetickych praci zasilejte dokumentaci v digitalni formé ke
kontrole jako doposud, spolu s potvrzenim investora o vécné spravnosti zaméreni na E-
mailovou adresu |ukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz a nové i na
adresu VCWEB@GEQOVAP.CZ - tam posilejte pouze upraveny vykres ,db“, doméfeny
vykres polohopisu a technickou zpravu.

GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracovani UMPS, véetné vyhodnoceni odchylek na
identickych bodech a technické zpravy. V pfipadé, Ze nebudou zjistény zavazné
nedostatky, realizuje aktualizaci pfimo do originalni databaze.

Upozorn éni !
Data UMPS jsou vydavana bezplatné pouze za G&elem aktualizace pro konkrétni akci

VAK HK, a.s. Vydeje jsou evidovany v databazi a zpétné budou potvrzovany VAK HK,
a.s.pfi objednavce dat E-mailem.

Pro komercni vyuziti pro jakykoliv subjekt (projekéni firmu, soukromého investora,
spravce siti, ktery neni u€astnikem Sdruzeni spravcl V¢) Ize data UMPS legalné ziskat
za podminek uvedenych na portélu JDTM — VC.

PFi objednavce se do kolonky investor vyplni konkrétni subjekt ne VAK HK, a.s.



