SMLOUVA O DILO \\\\\\\\\\\\\\\\\\6\5\\6\}\7\}\\\\\\

& §913/2019/160 LORO

Lesy Ceské republiky, s.p.

1CO: 42196451

DIC: CZ42196451

sidlem: Piemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové

zapsan v obchodnim rejstitku u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil A X1, vlozka 540

statutarni organ: Ing. Josef Vojacek, generalni feditel

zastoupené na zdkladé povéieni dle smérnice 2/2019 Podpisovy fad | EEE i <ditclem Krajského

teditelstvi Sumperk

ve vécech technickych jedna: | [, h12vni TPSC KR Sumperk,

tol.: I, W - : I

. 17SC KR Sumperk/LS Ruda nad Moravou (technicky dozor),
tel.: . . -2

Fakturacni adresa: Lesy Ceské republiky, s.p., KR Sumperk, Potoéni 22, 787 01 Sumperk

Dorudovaci adresa: Lesy Ceské republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.kvétna 2, 789 63 Ruda
nad Moravou

bankovni spojeni: | EEEE—

(dale jen ,,objednatel)

a

Toméa§ Ondradek

ICO: 46465898,

DIC: I

mistem podnikani: Chlum 81, 539 62 Hlinsko - Chlum

ve vécech technickych jedna autorizovany stavbyvedouci: | N
¢. telefonu: |IEEGEGEGNG -2 G

bankovat spojent: |G

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji a timto uzavieli podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zékonik, v rozhodném znéni
tuto smlouvu o dilo:

11.
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastni nebezpeti a
odpovédnost dilo Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou, evidenéni Cislo zakazky
S913/2019160 a to za podminek stanovenych piislu$nymi pravnimi predpisy a technickymi
normami, zaddvacim ¥zenim vefejné zakazky, v rdmci néhoz byla uzaviena tato smlouva, a touto
smlouvou.

2. Vramci plnéni této smlouvy zhotovitel na vlastni naklad, nebezpeci a odpovédnost provede, popf.
zabezpeSi vSechny prace a opatfeni potiebné kiadnému provedeni dila. Soulasti zévazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni nasledujicich praci a éinnosti:
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— zaji$téni viech nezbytnych opatfeni, jimiz bude piedejito poruseni jakékoliv inZenyrské
sfté béhem vystavby,

— projednani a zaji§téni piipadného zvlaStniho uzivéani komunikaci a vefejnych ploch
veetné zajisténi dopravniho znadeni,

~ udrzba stavbou dotéenych komunikaci, véetné uvedeni v8ech povrchi do pavodniho
stavu,

—  zajisténi ochrany vzrostlych stromi pied poskozenim,

—  zajisténi trvalé likvidace odpadt v souladu s U€innymi pravnimi predpisy,

— ostatni stavebni, pomocné a uklidové prace souvisejici nebo vyvolané poZadovanou
stavebni ¢innosti, zaji§téni koordinadnich ¢innosti po celou dobu realizace dila.

Cena t&chto plnéni je zahrnuta v cend za dilo dle ¢L. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje fadng& provedené dilo od zhotovitele ptevzit a zhotoviteli za néj zaplatit
smluvenou cenu zplisobem smlouvou stanovenym.

4. Veskeré odchylky provedeni dila a jeho postupu od vymezeni daného touto smlouvou jsou
piipustné pouze tehdy, budou-li objednatelem pfedem pisemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku.
Provedeni vicepraci je moZné jen na zakladé pisemného dodatku této smlouvy, pfedem uzavieného
postupem souladnym s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy upravujicimi zaddvani vefejnych
zakazek.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se vSemi daji potiebnymi pro fadné provedeni dila a Ze se
pfed podpisem této smlouvy sezndmil s polohou a povahou stavenisté a s vynaloZenim odborné
pée prezkoumal projektovou dokumentaci, pfiemz ani p¥i vynaloZeni odborné péle, jiZ lze na
ném rozumné poZadovat, neshledal rozpor nebo nedostatkd, jeZ by branily fadnému provedeni
dila zptisobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II1.
Doba plnéni

1. Objednatel vyzve zhotovitele k pievzeti staveni§té alesport 5 dni pfedem. Ve vyzvé objednatel
uvede termin pievzeti staveni$te,

2. Zhotovitel pfevezme stavenis§té a zahaji provadéni dila v terminu uvedeném ve vyzvé dle odstavce
1. Nedostavi-li se zhotovitel k pfevzeti staveni$té¢ v terminu uvedeném ve vyzvé k pievzeti
staveni§t€ anebo odmitne-li fadné pfipravené staveni§té pievzit, plati, Ze staveni§té bylo
v uvedeném terminu pfedano a pfevzato.

3. Dilo, které je pfedmétem této smlouvy, bude provedeno, v¢etné fadného poskytnuti plnéni dle &l.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozdgji do 1. 8. 2019. Tato lhita se prodluZuje o pocet dni, o n&z
objednatel umoZni zhotoviteli ptevzit f4dné pfipravené staveni$té pozd&ji nez 20. 9. 2019, nebude-
li pisemné dohodnuto jinak. Dilo je provedeno, je-li zptsobilé slouZit svému tcelu a nevykazuje-li
vady. Dilo m4 vadu, neodpovida-li smlouve. Objednatel neni povinen ptevzit dilo vykazujici vady,
popiipadé dilo nezplsobilé slouZit svému Udelu; ustanoveni § 2628 oblanského zdkoniku se
nepouzije.
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4. O predéni a pievzeti stavenisté bude pofizen pisemny protokol (zépis), datovany a podepsany
osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti fadn€ pfipraveného staveniste v terminu uvedeném ve vyzveé dle odstavee 1
nebo odmitne-li fadné piipravené stavenis$té prevzit, plati, Ze staveni§té bylo pfedéno a pievzato
v terminu uvedeném ve vyzvé dle odstavce 1; objednatel udini o pfedani staveni§té datovany
pisemny zaznam.

5. V ptipadé, Ze objednatel pisemné pozada zhotovitele o pferuseni praci na stavbé (napt. z ddvodu
zmény finanéniho planu), je zhotovitel povinen prace prerusit na dobu objednatelem pisemné
stanovenou. O dobu pferuSen{ praci dle tohoto odstavce se posunuje termin pro provedeni dila dle
odstavce 3.

IV.
Cenaza dilo

1. Zaftadné provedeni dila dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena za dilo ve vysi 341.088,45 K¢ bez
DPH, slovy ttistactyticetjednatisicosmdesatosm korun Eeskych, Ctyficetpét haléit bez DPH. DPH
bude Gétovano ve vysi dle ptislusného pravniho predpisu, tj. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb.,

o dani z pfidané hodnoty.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je platce DPH.

Cena za dilo je strukturovana dle Gplného rozpoétu uvedeného v pfiloze této smlouvy a zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele na fadné provedeni dila, vEetn€ poskytnuti viech prav a plnéni dle této
smlouvy.

2. 'V piipadé zmén dila (ménépraci ¢i vicepraci) se kjejich ocenéni pouzije rozpocet, ktery je
ptilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet™), a cenovad soustava URS (dale jen ,.cenik®). Pro
vypocdet jednotkové ceny za ménéprace ¢i viceprace bude pouZzito:

a) smluvnich jednotkovych cen pfedmétnych praci z rozpoctu, jsou-li tyto ceny a prace v
rozpoc¢tu obsazeny,

b) nejsou-li prisludné price a ceny v_rozpodétu obsazeny, uréi se jednotkové cena ptedmétnych
praci:

1. Je-li v rozpoctu obsaZen piislusny rozpoctovy dil:

cenikova cena nové polozky x (nabidkové cena ptisluného dilu dle rozpoctu / cenikova cena
piislusného dilu z rozpoctu) = jednotkova cena nové polozky.

2. Neni-li v rozpo&tu obsaZen ptisluny rozpodétovy dil:

cenfkova cena nové polozky x (nabidkova cena za dilo dle rozpo€tu / cenikova cena dila, tj.
praci uvedenych v rozpod¢tu) = jednotkova cena nové polozky.

¢) neni—li cena nové polozky v cenfku uvedena, uréi se jednotkova cena pfedmétnych praci na
zaklad¢ kalkulace zhotovitele odpovidajici trzni (obvyklé) Grovni ceny, pisemné odsouhlasené
objednatelem.

Provedeni vicepraci je vSak mozné jen na zakladé pisemného dodatku této smlouvy, pfedem
uzavieného postupem souladnym s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy upravujicimi zadavéni
vefejnych zakézek.
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V.
Placeni a fakturace

1. Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena v mé&siénich platbadch v rozsahu odpovidajicim pracim
v daném kalendainim mésici skuteéné provedenym bez zjevnych vad (dil¢im plnénim), a to na
zaklad¢ zhotovitelem fadné vystavenych datiovych dokladd (faktur), dorudenych objednateli;
k datiovému dokladu musi byt pfiloZen soupis skute¢né a bez zjevnych vad provedenych praci, za
nézZ je uctovano, datovany a potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli dorucit soupis praci v daném kalendarnim mésici skute¢né provedenych bez zjevnych
vad nejpozdéji do tetiho pracovniho dne po jeho uplynuti.

2. Soupis skutecné provedenych praci dle odstavee 1 bude vzdy obsahovat tyto tidaje: nazev dila,
¢islo a popis poloZky, mérnou jednotku, cenu za mérnou jednotku, pofet mérnych jednotek
provedenych v daném obdobi a celkovou cenu za provedené jednotky, ptipadné viceprice a
ménéprace budou v soupisu dokladany samostatné. V piipadé, Ze soupis provedenych praci nebude
obsahovat pozadované udaje nebo bude obsahovat chybné udaje, datiovy doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady (faktury) za skuteéné a bez zjevnych vad
provedené prace az do vySe 90 % ceny za dilo. Zbyvajici ¢ast 10 % ceny za dilo bude zhotoviteli
uhrazena na zakladé objednateli dorueného dartiového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedeni dila a po vyklizeni stavenisté. Vykazuje-li dilo vady (nedodélky) neni objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbyvajici ¢ast ceny za dilo pred jejich odstranénim.

4. Jestlize zhotovitel pferusil prace nebo byl povinen pferusit prace, je opravnén poZadovat uhrazeni
ceny pouze za prace bez zjevnych vad skuteéné provedené do okamZiku, kdy prace pierusil ¢i byl
povinen pierusit.

5. Splatnost faktury je 21 dni ode dne jejiho doruéeni smluvni stranég.

6. Objednatel je opravnén zhotovitelem vystavenou fakturu vratit bez proplaceni, jestliZe vyGtovani
nevyhovuje stanovenym pozadavkdm, zejména pak:
— jestlize faktura neobsahuje v8echny naleZitosti datfiového dokladu anebo
— nebyly-li vyactované prace provedeny, vykazuji vady, nebo jsou-li uétovany neopravnéng.

=

W 7 4

Provadéni praci

1. Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveni§té s vytyCenim jeho hranice a s pfistupy
dimenzovanymi pro provoz stavebnich mechanismt nezbytnych pro provadéni dila.
Objednatel prohlaSuje, Ze pozemky, na nichZ se nachazi staveni$té, budou po dobu uréenou
k provadéni dila dle této smlouvy zplsobilé podle projektové dokumentace k fadnému provadéni
stavebnich praci.
Objednatel prohlasuje, Ze v prostoru stavenisté (v&etné plochy uréené pro zafizeni stavenisté trvalé
i doCasné) se nachdzeji pouze ty podzemni inZenyrské sité, které jsou uvedeny v projektové
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dokumentaci. Zadné dal3i podzemni vedeni nebo za¥{zeni, kterd by mohl zhotovitel pii provadéni
stavebnich praci porusit nebo poskodit, se na stavenisti nenachazi.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze objednatel pfed podpisem této smlouvy piedal zhotoviteli: 1
vyhotoveni zaddvaci dokumentace s technickou zpravou a rozpoctem.

Objednatel na zakladé zpracované projektové dokumentace nepfedpoklada nutnost uvréeni
koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti ve smyslu § 14 odst. 1 zakona €.
309/2006 Sb. v G¢inném znéni. Jestlize zhotovitel hodl4 provadét stavbu zptisobem, pii kterém by
povinnost urfeni koordinatora vznikla, je povinnosti zhotovitele =zajistit vykon funkce
koordinatora po potfebnou dobu osobou k tomu opravnénou. Zhotovitel nese veskeré nédklady
s tim spojené.

Objednatel nepiedpoklddd na zaklad€ zpracované projektové dokumentace plnéni povinnosti
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavee 1 zdkona €. 309/2006 Sb. v u€inném znéni (doruceni
oznameni o zahajeni praci nejpozd&ji do 8 dni pied pfedanim stavenist€¢ zhotoviteli oblastnimu
inspektoratu prace — véetné jeho piipadné aktualizace, vyvéSeni stejnopisu oznameni o zahajeni
praci na viditelném misté& u vstupu na staveni$t€ po celou dobu provadéni stavby). Jestlize
zhotovitel planuje (pfedpokladd) anebo bude provadét stavbu zplisobem, pii kterém by tato
povinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele o tom objednatele nejpozdé€ji pii uzavieni této
smlouvy pisemné informovat. Zhotovitel zajisti v takovém piipadé na své nédklady vyvéSeni
stejnopisu ozndmeni o zahajeni praci na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby.

Objednatel nepiedpokladd na zéklad€é zpracované zaddvaci dokumentace plnéni povinnosti
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zdkona €. 309/2006 Sb. v G¢inném znéni (zpracovani
planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti). Jestlize zhotovitel bude provadét
stavbu zplisobem, pii kterém by tato povinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele o tom
objednatele pfedem pisemné informovat a zajistit na své naklady zpracovéani planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, jakoZ i jeho pfizplsobeni skute¢nému stavu a podstatnym
zmé&nam b&hem provadeni stavby.

Bude-li pti provadéni stavebnich praci zjisténa vada dokumentace (podkladd k VZ), je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodlené pisemné upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez zbyte¢ného odkladu odstranéna. Zhotovitel neni opravnén pozadovat
uhrazeni vicepraci, jez byly vyvolany vadou dokumentace, jiZ mohl zhotovitel odhalit pii
vynaloZeni odborné péle pii pfezkoumani zadavaci dokumentace dle €l. II. odst. 5 této smlouvy.

V piipadé, Ze v prib&hu praci dojde ke zmén€ nebo vydani nového rozhodnuti orgénu vefejné
moci, je objednatel povinen bez zbyte¢né¢ho odkladu zménéné podminky projednat a pfizvat k
jejich projednavani i zastupce zhotovitele. VyZadaji-li si tyto zmeény prodlouZeni terminu
provedeni dila, bude tento termin odpovidajicim zptsobem prodlouZzen uzavienim dodatku k této
smlouvé, v némz budou uvedeny i jeho divody.

Pokud bude objednatel u ur¢itého druhu praci pisemné poZadovat sdéleni identifikacnich udaji
poddodavatele /pfipadného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli pisemné sdélit.

Objednatel je opravnén kontrolovat kvalitu provadéného dila prostiednictvim jim povéfenych
osob, zejména zda jsou prace provadény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych
podminek, technickych norem a jinych predpist a v souladu s rozhodnutim piisluSnych orgéni.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto Gelem veSkerou potfebnou soucinnosti,
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zejména potfebné pisemnosti k nahlédnuti & ptipadnému potizeni kopie, umoznit piistup na
pracovi§té atd. Na zji$téné nedostatky musi objednatel bez zbyteéného odkladu upozornit
zhotovitele zapisem do stavebniho denfku nebo jinou prokazatelnou pisemnou formou a Zadat
odstranéni zjisténych vad.

6. Podili-li se na provadéni dila vice objednatelem smluvenych dodavatell, objednatel predlozi
zhotoviteli specifikaci stavebnich pfipravenosti a terminy nastupd ostatnich dodavateld v
dostate¢ném ptedstihu, pokud toto nebude feSeno ve zhotoviteli predloZeném harmonogramu
praci.

7. Zhotovitel ziidi na staveni§ti nezbytna zafizeni stavenis§té, v¢etné socidlnich zafizeni, osvétleni,
telefonu a skladovych prostortt umisténych tak, aby neomezovala a neohroZovala okoli stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel méfit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucim || S tclcfon: . ¢ -mail:
I /[ otovitel bere na védomi, ze stavbyvedoucim nesmi byt osoba, kterd
je vpracovnépravaim vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro pfipad, kdy by jmenovany
stavbyvedouci tuto podminku piestal kdykoliv v dobé provadéni dila spliiovat, zavazuje, Ze
neprodleng, nejpozdéji vSak do jednoho tydne od okamziku, kdy tuto skuteCnost zjisti, jmenuje
nového stavbyvedouciho.

9. 'V ptipadé, Ze dojde ke zméné v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen obratem pisemné
objednateli oznédmit osobu nového stavbyvedouciho, a to v¢etné jeho kontaktnich udajt.

10. Jako stavbyvedouci mlze byt jmenovéana pouze osoba spliujici poZadavky objednatele stanovené
pro vykon této funkce v zaddvacich podminkach vefejné zakazky, na kterou byla tato smlouva
uzaviena.

11. Zhotovitel prohlaSuje a souasn€ se zavazuje zajistit, Ze po dobu trvani této smlouvy se na
provadéni dila budou podilet pouze osoby, které zejména:

a) kvykonu cinnosti disponuji veSkerymi potfebnymi opradvnénimi, zejména jsou evidovany
v pisludnych registrech (Zivnostensky rejstifk, registr pojisténct CSSZ, popt. v jinych
v souvislosti s agendou dané z pfjmt fyzickych osob, vefejného zdravotniho pojisténi a
socialniho zabezpedeni),

b) maji potfebna opravnéni k pobytu na tizemi Ceské republiky a vykonu pracovni &innosti (jedna-
li se o cizi statni pfislusniky a je-li zde prisluSnymi pravnimi pfedpisy zaloZena povinnost
takovymi oprédvnénimi disponovat),

c) byly nalezit€ a dostate¢né proskoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny ve$kerymi ochrannymi
pracovnimi prostiedky v souladu s platnymi a u€innymi pravnimi predpisy apod.,

a to v8e bez ohledu na skutecnost, zda se u téchto osob jednd o zaméstnance zhotovitele ¢i jeho
poddodavatele (vCetné agenturnich pracovnikl), nebo poddodavatele jako osoby samostatné
vydéleéné ¢inné.

12. Zhotovitel se dale zavazuje a prohlasuje, Ze veskeré platby poddodavatelim za provadéni dila
(popf. jednotlivych &innosti v ramci realizace dila) jsou &inény vyhradné na zdklad® fadné
vystavenych faktur.
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10.

11.

VII.
DalsSi povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy v plném souladu s pfedanou projektovou
dokumentaci a v souladu se specifikaci materidli a vyrobki uvedenych ve vykazech vymér
jednotlivych stavebnich oddil a ocenénych v nabidkovém rozpoétu a za dodrZovani platnych
CSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je sezndmen se staveni$tém, podminkami tykajicimi se provadéni praci a
je si védom rozsahu praci, které maji byt provedeny. Zaroven se zhotovitel zavazuje zajistit G¢ast
autorizovaného stavbyvedouciho pfi protokolarnim predani a prevzeti staveniste.

Zhotovitel se zavazuje provést béhem provadéni praci bezpe€nostni opatfeni k ochrané dila a
podrobit se bezpe¢nostnim opatfenim, nezbytnym pro ochranu dila.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost prace, za dodrZovani predpisti o praci v ochrannych pasmech,
poZarnich a jinych predpisd chranicich vefejné z&jmy. Zhotovitel odpovidd za bezpeénost a
ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté. Zhotovitel zajisti na svou odpovédnost a néklady
dodrzovani{ bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., v uéinném znéni,
provadé&cich pravnich pfedpisii a souvisejicich norem a zabezpe¢i ochranu osob pohybujicich se
v sousedstvi staveni$té (oploceni a oznadeni stavenisté apod.).

Zhotovitel zodpovidd za usporadani staveniSté (pfipadné pracovisté) dle nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii préci na
staveniStich a ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveniSti a v jeho okoli zachovat pofddek a Cistotu a pribézné
odstrafiovat na své ndklady odpady a neéistoty, vzniklé b&hem provadéni stavebnich praci. Odvoz
a ulozeni odpadu na skladku je povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svijj naklad stavenis§té fadné oznacit.

Zhotovitel zabezpeCuje celé zafizeni staveni§té. Naklady na projekt, vybudovani a likvidaci
zafizeni staveni§té jsou soudasti dohodnuté ceny za dilo. Dodavatel je povinen udrzovat vSechny
objekty zatizeni staveniité v fadném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim [povinnosti viz

zejména § 153 odst. 1 a 2 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpisi — déle jen ,,stavebni zdkon“].

V priibéhu realizace stavby zhotovitel umozni proveden{ kontrolnich dnd svolanych objednatelem
a kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 133 stavebniho zékona a zajisti ndpravu zjisténych
nedostatki v objednatelem stanovené piiméfené lhiité. Zhotovitel se zavazuje zajistit ucast
autorizovaného stavbyvedouciho na v8ech kontrolnich dnech a kontrolnich prohlidkach stavby.

Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpe€nostni, hygienické a protipozarni piedpisy, tykajici se
provadéni stavebnich praci, zajisti potfebna opatieni a zajisti dozor nad bezpe¢nosti prace.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je povinen zpracovat sam na svilj naklad piipravnou dilenskou dokumentaci, vyrobni
vykresy a podobné.

V3echny véci (materidl, stroje, zafizeni, néstroje a nafadi atd.) nutné k fddnému provedeni dila, je
povinen na své ndklady a nebezpedi zabezpecit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit vSechny zkousky, méfeni a revize pozadované piislu§nymi predpisy
nebo normami. Néklady na tyto zkousky jsou souéasti ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen iidit se pokyny objednatele v ramci koordinace s dodavkami, které nejsou
soudasti provadéni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pouZit pro provadéni dila materialy, vyrobky a zafizeni pln€ odpovidajici
vykazu vymér v projektové dokumentaci a této smlouv€. Pokud to bude objednatelem
poZadovéano, predlozi mu zhotovitel vzorky materidlu pied jeho zabudovéanim.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat v hydraulice mechanizace, kterd bude pfi provadéni dila vyuZita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Uhrada poplatkd tykajicich se napojeni na vodovodni, plynové &i elektrické sit, kanalizaci a za
v§echny ostatni sluzby vyuZivané pfi provadéni stavebnich praci je povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahgjeni praci stavebni denik (jednoduchy zdznam o stavbé) ve
smyslu § 157 stavebniho zdkona a § 6 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v ucinnych znénich. Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici opravnénym osobdm kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat technicky dozor objednatele alespori 3 pracovni dny pfedem
k pfejimce praci dal$im postupem zakrytych. P¥ejimku té€chto praci zaznamené technicky dozor
objednatele do stavebntho deniku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelng pisemné objednatele véas k
pfejimcee, je povinen na Zadost objednatele zakryté prace odkryt na vlastni naklad.

Zhotovitel umozni na zékladé pfedchoziho pisemného poZadavku objednatele uZiti zhotovovaného
dila k nezbytné nutné dopraveé difivi, a to dle technologickych mozZnosti a po zabezpeleni
bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci.

Zhotovitel provede na své naklady oSetfeni kofenovych nab&hti a kmend stojicich stromi,
poskozenych pii provadéni dila, proti dfevokaznym houbam nejpozdéji do konce pracovni smény,
beéhem niz k poskozeni doslo. K oSetfeni je zhotovitel povinen pouZit pouze piipravek vyhovujici
poZadavkiim obecné zdvazného prévniho pfedpisu (pfimo aplikovatelného pravniho pfedpisu
prava Evropské unie).

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve 1haté do 15 dndl po prevzeti dila objednatelem. Po tomto terminu
je zhotovitel opravnén ponechat na staveni$ti pouze zaiizeni a material, nutny k odstranéni vad a
nedod¢lky, zjisténych pii pfedani a piebirani dila.

Vsechny osoby plisobici na staveni$ti pii provadéni dila musi byt nezaménitelnym zplsobem
oznaleny nazvem (logem) svého zaméstnavatele. V piipadé, Ze zhotovitel hodla provadét dilo za
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pomoci jiného poddodavatele, nez prostiednictvim kterého prokazoval kvalifikaci v zaddvacim
fizeni vefejné zakazky, v némz byla uzaviena tato smlouva, je povinen tuto skute¢nost pfedem
pisemné oznamit objednateli suvedenim jména, pifjmeni, popf. obchodni firmy & nazvu,
identifikaéniho ¢isla a sidla (mista podnikéani) takového poddodavatele.

VIII.
Piedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pievzeti dila alespori 5 pracovnich dnd piedem.
Objednatel dilo prohlédne a vysledky prohlidky zapiSe do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, soupis zjisténych vad a nedod€lkt, dohodu o
opatienich a lhitach k jejich odstranéni, pfipadné nedoslo-li k dohodg, stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakoZ i prohldSeni objednatele, zda dilo ¢&i jeho Cast piejima. Protokol bude datovan a
opatifen podpisy opravnénych pracovnikl objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se t€Z zavazuje
zajistit ucast autorizovaného stavbyvedouciho pfi protokolarnim pfedani a prevzeti dila.

2. Objednatel protokolarné pievezme dilo po jeho provedeni. Dilo, jez vykazuje vady, objednatel
neni povinen pfevzit.

3. Zhotovitel nese nebezpe¢i skody na provadéném dile az do okamZiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dilo pfevzit.

4. Objednatel je opravnén poZadovat po pfedchozi pisemné dohodé€ se zhotovitelem provedeni &asti
dila v pfedstihu pfed terminem jeho provedeni dle této smlouvy.

5. Zhotovitel pfedd objednateli pfi zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady:

- zpravy a pfislu§né doklady stanovené pravnimi predpisy nebo touto smlouvou, ovéiujici
poZzadované vlastnosti a kvalitu materiali, vyrobkl a zafizeni pouZitych k provedeni dila;
vyrobky a materidly pouzité pfi stavebnich pracich musi mit platné certifikaty nebo piislusna
rozhodnuti o schvaleni, nebo osvédéeni o vhodnosti,

- original stavebniho deniku nebo jednoduchy zaznam o stavbé (pokud byl objednatelem
vyZadovan) a fotodokumentace z prib&hu stavby.

IX.
Zaruka a uplatnéni prav z odpovédnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru praci se zaruka na toto dilo nevztahuje.

X.
Smluvni pokuty a irok z prodleni

1. Zhotovitel je povinen v piipad€ prodleni s provedenim dila objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vy$i 0.1 % z dohodnuté ceny za dilo bez DPH za kazdy, byt i zapodaty kalendaini den prodleni.
V ptipadé prodleni s provedenim dila del$iho neZ jeden mésic je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi dle tohoto odstavce za prvni jeden mésic prodleni a smluvni
pokutu ve vy$i dle odstavce 2.
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10.

11.

12.

V piipadg, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni s provedenim dila o vice neZ jeden mésic, je povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy8§i 25 % zceny praci, jez zbyva provést do fadného
zhotoveni dila dle této smlouvy, uréené bez DPH dle ¢l. IV. ve spojenti s pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel pii provadéni dila dle této smlouvy provede prace v rozporu s touto
smlouvou (napt. nekvalitné, v rozporu s projektovou dokumentaci), je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25 % zceny takovych praci uréené bez DPH dle ¢&l. IV. ve spojeni
s pfilohou této smlouvy, pfiemzZ pii tomto uréenf se vychdazi z ceny téchto praci tak, jakoby se
jednalo o prace bezvadné provedené.

V piipadé prodleni s odstranénim vady (¢l. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 25 % z ceny vadné provedenych praci uréené bez DPH dle ¢l.
IV. ve spojeni s piilohou této smlouvy, pfi¢emZ pii tomto uréeni se vychdz{ z ceny téchto praci
tak, jakoby se jednalo o prace bezvadné provedené.

V pfipadé poruSeni ¢l. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo ¢l. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdé takové poruSeni a, byt
i zapocaty, kalendaini mésic trvani poruSeni.

V piipadé prodleni zhotovitele se spln€nim povinnosti dle ¢l. VII. odst. 23 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy, byt i zapodaty
kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dle ¢l. VI odst. 22 véty prvni této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy,
byt i zapodaty kalendaini den prodleni.

V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. VII. odst. 2 véty posledni nebo ¢l. VII. odst. 10
véty posledni nebo ¢l. VIII. odst. 1 véty posledni této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdé takové porusent.

V piipadé poruSeni povinnosti zhotovitele dle ¢l. VIL odst. 20 véty prvni této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 20 000,- K& za kazdé takové
porusend.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny za dilo bez DPH dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy za kaZdy, byt’ i zapocaty kalendaini den, ve kterém nebyl na stavbé
k dispozici stavebni denik.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s vysi sankci sjednanych v tomto ustanoveni. Zhotovitel bere na
védomi, Ze vySe smluvnich pokut je stanovena s ohledem vyznam zajist'ované povinnosti fadného
dokonceni dila ve smluveném terminu pro objednatele, kdyZ pozdnim dokonéenim dila mohlo by
byt vazné ohroZeno poskytnuti nékterych dalsich plnéni objednateli z vetejnych zdroji (napifklad
dotace).

Zhotovitel nenf povinen platit smluvni pokutu v pfipad€, Ze mu ve splnéni povinnosti, zajisténém
smluvni pokutou, zabranila mimotadnd, nepfedvidatelnd a neptekonatelnd piekazka vznikld
nezavisle na jeho viili. Pfekazka vznikla ze zhotovitelovych osobnich pomért nebo vznikla aZ
v dobé, kdy byl zhotovitel s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani piekéazka, kterou byl
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zhotovitel povinen podle smlouvy ¢&i obecné zavazného pravniho piedpisu prekonat, ho vSak
povinnosti platit smluvni pokutu nezprosti.

13. Smluvni pokuta dle tohoto ¢ldnku bude uhrazena na zakladé f4dn€ vystaveného dafiového dokladu
(faktury) s Ihiitou splatnosti 21 dni od jejiho doruéeni povinné strané.

14. Ujednanim smluvni pokuty, uplatnénim prava na jeji zaplaceni ani zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok smluvni strany, jiZz smluvni pokuta nélez{, na ndhradu vzniklé Skody v plném
rozsahu.

15. V piipadé prodleni s plnénim penéZitého zavazku dle této smlouvy je smluvni strana, ktera je takto
v prodleni, povinna zaplatit druhé smluvni strang arok z prodleni ve vysi 0,05% z dluZzné ¢astky za
kazdy, byt’ 1 zapocaty den prodleni.

XI.
OQOdstoupeni od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podminek a v pfipadech stanovenych oblanskym zakonikem
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v piipadé:

- je-li dilo provadéno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodleni zhotovitele s provedenim dila delsiho neZ 35 dnfi, nebo

- jestlize z chovani zhotovitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyva, Ze
povinnost zhotovitele bude porusena zplisobem, ktery zaklddd prévo objednatele od této
smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakované (dvakrat a vice) porusi jakoukoli povinnost vyplyvajici z jeho prohlaSeni
v &l. VI, odst. 11. nebo ¢l. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlaseni uc¢inéné v ¢l. VI. odst.
11. & odst. 12. této smlouvy je nebo se ukaze byti nepravdivym.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy zejména v piipadé prodleni objednatele
se zaplacenim ceny za dilo del§tho nez 35 dni.

X11.
Zavérena ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti né€kterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), vrozhodném znéni, a je-li dle uvedeného
zakona udinnost této smlouvy vazéana na jeji uvefejnéni, nabyva tato smlouva G€innosti nejdiive
dnem uvefejnéni.

2. 'V zaleZitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se ob¢ strany fidi obecné zdvaznymi
pravnimi piedpisy, zejména obanskym zakonikem.
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3. Smluvni strany prohlasuji, Ze piedem souhlasi smoznym zpfistupnénim & zvefejnénim
(uvefejnénim) celé této smlouvy v jejim plném znéni.

4. Smluvni strana je povinna upozornit druhou smluvni stranu na takové informace a udaje ve
smlouvé, které nemohou byt zptistupnény nebo zvefejnény (uveiejnény), nebot’ ochrana takovych
informaci a idajt je vyZadovéna podle zvlastnich pravnich predpisi.

5. Smluvni strany niZe svym podpisem stvrzuji, Ze v prabchu vyjednavani o této smlouveé vzdy
jednaly a postupovaly Cestné a transparentné a soucasné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi
plnéni této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich.

Smluvni strany se déle zavazuji vZdy jednat tak a pfijmout takova opatieni, aby nedoslo ke vzniku
divodného podezieni na spachani trestného Cinu ¢i k samotnému jeho spachéani (véetné formy
ucastenstvi), v disledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfitena
odpovédnost podle zdkona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti
nim, nebo nevznikla trestni odpovédnost fyzickych osob (vetné zaméstnanct) podle trestniho
zakoniku, pfipadné aby nebylo zahdjeno trestni stihani proti jakékoliv ze smluvnich stran véetné
jejich zaméstnanci podle platnych pravnich predpist.

Objednatel za timto Gielem vytvofil tzv. Criminal compliance program Lest Ceské republiky, s. p.
(viz www.lesycr.cz), (dale jen ,,CCP LCR), a v jeho ramci piijal zdvazek dodrzovat zejména
Kodex CCP LCR, Protikorupéni program LCR a Eticky kodex zam&stnancii LCR, a to vEetnd
viech pifloh, &imZ se LCR vymezuji proti jakémukoli protiprdvnimu a neetickému jednan{ a
nastavuji postupy k prevenci a odhalovani takového jednani. Za G€elem naplnéni tohoto ¢lanku, tj.
za ucelem nastaveni funkénich a efektivnich prevenénich procesi pii plnéni této smlouvy nebo v
souvislosti s nim, 1ze obsah téchto dokumentt poskytnout na Zadost druhé smluvni strané, ktera je
rovnéz mize piijmout za své, a to v plném jejich znéni.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro kazdou ze smluvnich stran.

7. Sougasti této smlouvy je piiloha — rozpodet.

V Chlumu, dne: .. 4. . V Sumperku, dne: ..9.. R

Potodnl 216 1{2%3;3@% éd,naﬁgle

Za zhotovitele

Tox}}éé Ondrég;ak o

feditel KR Sumperk
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: S913/2019/125/13
Stavba: Opravy cesta TZ na LHC Ruda nad Moravou
KSO: CC-CzZ:
Misto: LS Ruda nad Moravou Datum: 27.6.2019
Zadavatel: IC: 42196451
Lesy Ceské republiky, s.p. DIC: CZ42196451
Uchazeé: 1C: 46465898
ondraek Tomas Chlum 81 53962 DIC: _
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Jiff Jank{ DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 341 088,45
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 341 088,45 71 628,57
sniZzena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \% CZK 412 717,02
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: $913/2019/125/13

Stavba: Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou

Misto: LS Ruda nad Moravou Datum: 27.6.2019

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:

Uchazeéd: ondradek Tomas Chlum 81 53962 Zpracovatel: ]

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J

Naklady z rozpodéti 341 088,45 412 717,02
SO-01 Opravy na reviru Mlynice 51 639,07 62 483,27
S0-03 Opravy na reviru Raskov 48 920,93 59 194,33
S0-04 Opravy na reviru Ruda nad Moravou 54 356,70 65 771,61
S0O-05 Opravy na reviru Velké Losiny 55 715,77 67 416,08
SO-06 Opravy na reviru Novy Malin 54 356,70 65 771,61
SO-07 Opravy na reviru Klapuse 54 356,70 65 771,61
S0-02 Opravy na reviru Moravsky Karlov 21 742,58 26 308,52
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KRYCI LIST SOUPISU PRACIH

Stavba.
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:

S0-01 - Opravy na reviru Miynice

KSO: CC-CZ:
Misto: 18125, r.1 - Miynice Datum: 27.6.2019
Zadavatel: IC: 42196451
Lesy Ceské republiky, s.p. DIC CZ42196451
Uchazeé: IC: 46465898
ondradek Tomas Chlum 81 53962 DIC I
Projektant: 1&:
DIC
Zpracovatel: o
Ing. Jifi Jank{ DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 51 639,07
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 51639,07 21,00% 10 844,20
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 62 483,27
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:
S0O-07 - Opravy na reviru Klapuse
Misto: L8125, 1.7 - Klapuse Datum: 27.6.2019
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Uchaze¢: ondradek Tomas Chlum 81 53962 Zpracovatel: I
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova
soustava
ak i elkem
Naklady soupisu ¢ 54 356,70
p HSV Prace a dodavky HSV 54 356,70
D Komunikace pozemni 54 356,70
! 1 | K !57221 1111K02 ‘Vyspraveni propadlych mist (koleji) na komunikacich kamenivem hrubym drcenymfr.0/63B v&. rozprostieni a zhutnéni I m3 54,054 502,80 27 178,35{
PP Vyspraveni propadlych mist (koleji) na komunikacich kamenivem hrubym dreenymfr.0/638 vE. rozprostfeni a zhutnéni
wW 20/1,85 "LC Hodinova, inv. . 712350" 10,811
wW 20/1,85 "L.C Vaskova hora, inv. & 731078" 10,811
wW 20/1,85 "LC Ke Sloupkuy, inv. & 712351" 10,811
wW 20/1,85 "LC Kiapuse, inv. & 731085" 10,811
wW 20/1,85 "LC Na Drahéch, inv. & 712349" 10,811
wW Soucet 54,054
rz } K 157221 1111K03 }Vyspraveni propadiych mist (koleji) na komunikacich kamenivem hrubym drcenymfr.32/63B v&. rozprostieni a zhutnéni | m3 54,054} 502,80 27 178,35
PP Vyspraveni propadlych mist (koleji) na komunikacich kamenivem hrubym drcenymfr.32/63B v&. rozprostfeni a zhutnéni
w 40/1,85 "LC Vaskova hora, inv. &. 731078" 21,622
w 40/1,85 "L.C Na Drahach, inv. &. 712348" 21,622
wW 20/1,85 "LC Straznice, inv. &. 731086" 10,811
wW Soudet 54,054
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:
S0-07 - Opravy na reviru Klapuse
Misto: LS125, r.7 - Klapuse Datum: 27.6.2019
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Uchazec: ondra¢ek Tomas Chlum 81 53962 Zpracovatel: ]
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 54 356,70
HSV - Prace a dodavky HSV 54 356,70
5 - Komunikace pozemni 54 356,70
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba.
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:

S0-07 - Opravy na reviru Kiapuse

KS8O: CC-CZ:
Misto: L8125, 1.7 - Klapuse Datum; 27.6.2019
Zadavatel: ic: 42196451
Lesy Ceské republiky, s.p. [iled CZ42196451
Uchazed: 1 46465898
ondracek Tomas Chium 81 53962 DIE: I
Projektant: 1C:
DI¢:
Zpracovatel: {3
Ing. Jiff Jankl DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 54 356,70
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 54 356,70 21,00% 11 414,91
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 65 771,61
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SOUPIS PRACI

Stavba.
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:
S0-06 - Opravy na reviru Novy Malin
Misto: 18125, 1.6 - Novy Malin Datum: 27.6.2019
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant;
Uchazec: ondracek Tomas Chlum 81 53962 Zpracovatel: [
P& T Ks Popi M St Cenova
C Typ od opis J Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
3 upi Ikem
Naklady soupisu ce 54 356,70
p HSV Prace a dodavky HSV 54 356,70
D 5 Komunikace pozemni 54 356,70
i J K ]57221 1111K02 ]Vyspraveni propadlych mist (kolejf) na komunikacich kamenivem hrubym drcenymfr.0/63B v&. rozprostfeni a zhutnéni m3 l 108,108 502,80 54 356,70‘
pp Viyspraveni propadlych mist (koleji) na komunikacich kamenivem hrubym drcenymfr.0/638 v€. rozprostfeni a zhutnéni
108,108

w 200/1,85 "LC U Bukuy, inv. €. 712313"
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Stavba:

Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:

S0-06 - Opravy na reviru Novy Malin
Misto: L.S125, r.6 - Novy Malin
Zadavatel: Lesy Ceské repubfiky, s.p.
Uchazec: ondracek Tomas Chium 81 53962
Kéd dilu - Popis

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27.6.20189

Cena celkem [CZK]

Néaklady ze soupisu praci 54 356,70
HSV - Prace a dodavky HSV 54 356,70
5 - Komunikace pozemni 54 356,70
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba: X
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
Objekt:

S0-06 - Opravy na reviru Novy Malin

KSO: CC-CZ:
Misto: LS125, r.6 - Novy Malin Datum: 27.6.2019
Zadavatet: iIc: 42196451
Lesy Ceské republiky, s.p. DIC CZ42196451
Uchaze&: Ic: 46465898
ondragek Tomas Chium 81 53962 DIC: [ ]
Projektant: 1¢:
DIC:
Zpracovatel: o3
Ing. Jifi Jank{ DI&
Poznamka:
Cena bez DPH 54 356,70
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zé&kladni 54 356,70 21,00% 11 414,91
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 65 771,61
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