
Číslo smlouvy příkazce: 2019/03685/OI/DSM
Číslo smlouvy príkazníka:

PŘÍKAZNiSMLOUVÁ
pro výkon technického dozoru stavby „Domov seniorů Prostějov -

modernizace sociálních zařízení"

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ s t r a n y

Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:
- technických:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazc

a

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C43822

Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

28571690

CZ28571690

zastoupený:

kontaktní osoba ve
e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve
e-mail:
tel:
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'BarŤRovřiripqjěřTn

(dále jen „příkazník"

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu pfíkazní:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce v níže
uvedeném rozsahu technický dozor stavby stavební akce pod názvem:

„Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení"

(dále jen „stavba"),

jejíž rozsah je určen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Jiřím
Kaváříčkem, IČO: 13001116, se sídlem Hvězdné údolí 834/1, 785 01 Šternberk
v 01/2017 pod zakázkovým číslem 3640916, stavebním povolením a uzavřenou
smlouvou o dílo č. 2019/03618/OI/DSM se zhotovitelem stavby společností
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice 17/2970, 796 01
Prostějov, IČO: 46972021 a společností POZEMSTAV Prostějov, a.s.,
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380 (dále i
zhotovitel). Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout
příkazníkovi dále sjednanou odměnu v dohodnutém rozsahu.

Příkazník bude vykonávat činnosti TDS na stavbě cca od srpna 2019 do září
2022. Doba výkonu činností TDS je závislá na době realizace stavby. V případě
zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle skutečné
délky provádění příslušné činnosti. V období stavebních přestávek mezi
jednotlivými etapami, kdy výstavba nebude prováděna, nebude TDS
vykonáván a příkazníkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva
dále nestanoví jinak. V případě prodloužení doby výstavby bude uzavřen
dodatek smlouvy na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost.

Místem plnění je budova Domova seniorů Prostějov, příspěvková organizace,
Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov, která je součástí pozemku pare.
č. 6020/129, zapsaném na LV č. 11869 pro katastrální území a obec Prostějov.

Předmětem plnění smlouvy o dílo na realizaci stavby jsou stavební práce, které
řeší modernizaci obytných buněk a buněk sloužících pro potřeby klientů
v ubytovacím objektu, a s tím související práce - výměna stoupaček kanalizace,
napojení na rozvody vody, zařizovacích předmětů, nové potrubí VZT, rozvody
elektroinstalace a slaboproudé rozvody. Pro pohyb imobilních klientů mimo
pokoj je nutné upravit šířky vstupních protipožárních dveří do buněk. Dále bude
zřízena společná koupelna se zvedacími vanami ve 3. NP současně s čistící
místností. Nově bude provedeno sociální zařízení u sesteren na jednotlivých
patrech (WC s předsíní a pohotovostní sprcha) a s tím související práce -
výměna stoupaček kanalizace, napojení na rozvody vody, zařizovacích

2.

3.

4.
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“předmSíurnovfe potrubi Vz I, rozvody "šlěKtřoiňšíalace a sTaBoproudě rozvody.
Na chodbách budou provedeny nové skládané podhledy.

Charakter stavby klade zvýšené nároky na postup provádění, stavba bude 
probíhat za ztížených provozních podmínek - provozu zařízení. Během 
provádění prací musí být důsledně oddělena část stavby od ostatního provozu 
zařízení provizorním zajištěním SDK konstrukcemi. Stavbu je nutno realizovat 
po částech, postupně, dle dohody s uživatelem (časová etapizace). Stavba není 
členěna na objekty, ale bude časově etapizována na 10-12 etap s ohledem na 
možnosti zařízení (uvolnění obytných buněk po stoupačkách) s předpokladem 
celkové výstavby 38 měsíců. Každá etapa bude protokolárně přebírána do 
předčasného užívání stavebním úřadem (podrobně popsáno v Technické 
zprávě ZOV, čl. 3).

S ohledem na charakter zařízení domova pro seniory je požadováno, aby 
veškeré přesuny materiálu a sutě probíhaly zvenku objektu. Proto je navrženo 
venkovní lešení. Vertikální doprava osob a materiálu bude zajištěna osobo- 
nákladním výtahem. Kjeho montáži bude potřeba připravit zpevněnou plochu 
cca 3x3 m.

S ohledem na pravděpodobný výskyt azbestu v odvětrávacím potrubí 
v instalačních jádrech bude řešená část objektu ohraničena a označena 
výstražnými tabulkami jako kontrolované pásmo. Bude vyloučen jakýkoliv pohyb 
nepovolaných osob. Odstraňování azbestových desek bude provádět odborná 
stavební firma (specializovaná a certifikovaná společnost).

Součástí plnění dle smlouvy o dílo je i dodávka vnitřního vybavení nábytkem 
(mobiliářem) po provedených stavebních úpravách obytných buněk klientů po 
jednotlivých etapách. Jedná se o: polohovací lůžko s laterálním náklonem, 
lůžko polohovací se sníženou výškou, jídelní stolek k lůžku, noční stolek 
jednostranný, šatní skříň s policemi a zásuvkami, křeslo s oporou pro vstávání, 
židle s područkami, židle bez područek, polička, stolek jídelní.

5. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou TDS, a to pověřenou 
osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru pozemní stavby a 
technika prostředí staveb. TDS bude vykonáván min. 3x týdně včetně 
kontrolních dnů stavby a zápisů z kontrolních dnů stavby, fotodokumentace a 
zpracování závěrečné zprávy (vše uvedené v grafickém a digitálním 
vyhotovení, v počtu 2 vyhotovení).

TDS trvá po celou dobu provádění stavby, počínaje dnem předání 
staveniště příkazcem zhotoviteli, do okamžiku odstranění všech vad 
a nedodělků stavby nebo do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu 
a předání závěrečného vyhodnocení stavby.

6. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při 
realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, 
právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních
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zavazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru naplňuje"
příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

Přikazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, 
který bude spočívat zejména v těchto činnostech:

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby:

7.

a) provedení prohlídky staveniště, seznámení se s podklady k provádění 
stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 
vyjádření dotčených orgánů, organizací a osob a příslušné dokumentace 
stavby, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními 
předpisy vztahujícími se ke zhotovovanému dílu apod.),

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných 
dokladů.

B. Činnosti v průběhu realizace stavby:

a) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s 
vlastníky pozemků, platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatřeni 
orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného 
dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky 
zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se k provádění díla;

sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolu a potvrzování správnosti v něm 
provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem 
příkazce; vedené i jiné dokumentace nezbytné pro výkon TDS;

spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, za požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně 
prospěšných zařízení, kulturních památek a dalších chráněných zájmů 
státu a dotčených právnických a fyzických osob;

vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení 
předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem 
předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 
zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a 
zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací;

kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Jde o bezpečnost přTpřáci, přnňštalaci a provozu různých zařízení a
vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití 
skladovaných materiálů nebo předmětů;

h) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických 
a technologických předpisů (např. dle nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění; zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném 
znění), revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků;

i) kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším 
stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných 
zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního 
deníku;

j) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, 
orgány státní správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně 
vyhotovení zápisů z těchto kontrolních dnů;

k) průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle 
nabídkové ceny zhotovitele;

l) kontrolu věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a 
fakturačních podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně 
provedených prací, a to včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a 
jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o 
dílo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich předkládání k úhradě příkazci (vč. 
příp. uplatňování zádržného);

m) zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem 
postupu prací zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění 
stavby;

n) proveden! kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby, 
včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s podmínkami 
stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se 
k příslušné části díla;

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a 
úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na 
schválené stavební náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny 
plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci;

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo 
budoucího provozu díla;

q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydáni 
negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání 
nápravy;
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r) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu 
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o 
provedené kontrole výměr změnových položek; sledování stavebního 
deníku víceprací, vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání 
příkazci k odsouhlasení cenových nároků;

s) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací 
a dodávek vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím 
řízením, spolupráce se zhotovitelem na vypracování časového a věcného 
plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků 
(které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), 
kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před 
převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností příkazce při 
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je 
zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a 
zajišťování k tomu nutných podkladů;

t) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 
samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob 
příkazce), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků příkazce, 
zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

u) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, 
podle nichž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně 
průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí 
výkresů skutečného provedení stavby (včetně geodetické části), kontroly 
geometrických plánů a plánů pro věcná břemena;

v) kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i 
postupu výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s 
dokumentací souborného řešení projektu, která je také předmětem 
autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, 
dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková dokumentace), tak 
také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, 
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;

w) informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 
okolnostech, které mohou mit negativní vliv na plnění sjednaných či 
stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy;

x) prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu;

y) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 
příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě 
harmonizovanými Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně 
přijatými standardy;

z) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu;

aa) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;

bb) činnost TDS včetně koordinace činností na stavbě u případných přeložek 
inženýrských sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na
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přfsloSnýclTTJfatiectTTTSstíTě koordinace se zástupci-dotčených obci čí
měst dotýkajících se realizace stavby;

cc) vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho činnosti.

C. Činnosti po předání dokončené stavby:

a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby (vč. vyklizení staveniště);

příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu 
a účast při kolaudačním řízení;

kontrola a účast při vyklizení staveniště;

předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke 
kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, 
provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům 
objektu (správcům) a k archivaci příkazci;

uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
stavby;

předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci;

příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou 
evidenci podle právních předpisů a přijatých závazků;

zajištění a předání závěrečného vyhodnocení stavby příkazníkem příkazci 
(závěrečná zpráva - předaná v grafické a digitální podobě, vše ve dvou 
vyhotoveních).

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ni.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinnosti příkazníka:

Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat 
s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy 
vztahujících se k výkonu technického dozoru

Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného 
souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. 
Dohody o narovnání je příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze 
na základě předchozího písemného požadavku či souhlasu příkazce a 
v intencích jeho pokynů.

Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude 
se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu 
s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je 
povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu

1.

2.

3.

4.
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s právnlmí-předpisy nebo technickými normami-Na takto vydané nesprávné
pokyny je příkazník povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na 
těchto pokynech přesto písemně trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemného stanoviska příkazce záležitost 
projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li k dohodě, je tato skutečnost 
důvodem k odstoupení této od smlouvy.

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno 
v odst. 4 tohoto článku smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro 
zařizování záležitostí nebo pro výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo 
nevýhodné.

6. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na 
předmět nebo termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí 
této dohody í návrh na úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. 
Tato dohoda je podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

Část B - Povinnosti a podklady příkazce:

1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady 
(projektovou dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení), 
které má a seznámit příkazníka se svými záměry.

2. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění 
předmětu této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.

3. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu 
poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či 
doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění 
sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy čí z povahy věci, že tyto údaje a 
podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních 
případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své 
písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti.

4. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o 
opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil 
nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo 
mohou ovlivnit splnění činností příkazníka.

5. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen 
se osobně zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, 
kdy k provedení tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o 
zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.
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IV,
DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy pfíkazci bude poskytovat ve 
lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do vydání kolaudačního 
souhlasu, nebo do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby 
a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).

2. Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu 
ukončení výkonu TDS o méně než 1 měsíc nebude mít vliv na výši odměny 
uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

3. Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
příkazce ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
spolupůsobení dle této smlouvy není příkazník v prodlení se splněním 
povinnosti splnit předmět smlouvy v ujednaném termínu.

1.

V.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za práce a činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za 
činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

Odměna celkem bez DPH 
21 % DPH

948 480,00 Kč 
199 180,80 Kč

Odměna celkem včetně DPH 1 147 660,80 Kč

Odměna celkem včetně DPH slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet sedm tisíc 
šest set šedesát korun českých osmdesát haléřů

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu 
smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve 
výši dle platných právních předpisů.

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně 
cestovného. Stejně tak sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu výkonu TDS. Smluvní 
strany sjednaly, že záloha ve smyslu § 2436 občanského zákoníku nebude 
příkazcem poskytována.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst. 1. této 
smlouvy bude příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů - faktur vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a na základě 
konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, za který se považuje první den následujícího měsíce. Konečnou fakturu 
je příkazník oprávněn vystavit do 10 dnů po ukončení výkonu TDS dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi veškeré dílčí faktury až do 
výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10% bude příkazcem
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uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

4. Odměna nebude příkazníkem fakturována v případě stavební přestávky mezi 
jednotlivými etapami, kdy nebude TDS vykonáván.

5. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a musí obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy 
příkazce a den jejího uzavření.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je 
příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení 
opravené nebo oprávněně vystavené faktury příkazci.

7. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

8. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních 
prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.

9. Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH").

10. Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příkazce oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění bude o příkazníkovi zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, 
bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném příkazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příkazce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění.
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VI:
ZMĚNY PŘÍKAZNl SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy:

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající 
se předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření 
předmětu plnění;

b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů;

c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;

d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;

e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně 
příkazníka.

Část B - Změny výše odměny:

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu 
nebo provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně 
přiměřeně upraví výši jeho odměny.

1.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
řádně a včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti s výjimkou uvedenou v čl. VII. odst. 2. této 
smlouvy.

2. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po 
příkazci zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
odstavci prvém a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se 
náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se 
peněžitá smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo smluvních stran požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní
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strany jíTrahTadiťvTeiérri rozsahu:

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní 
pokutou.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu 
vzniklou:

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;

nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které 
zná nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;

nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce 
jsou v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto 
zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou 
nebo písemným příkazem příkazce;

neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;

porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví 
smlouva;

nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen 
podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;

nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 
zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel 
povinen se starat s odbornou péčí;

neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí 
osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;

pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně 
jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu 
nedokončení činnosti příkazníka související s výkonem TDS ve výpovědní 
době.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní 
straně škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti 
a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit 
škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení 
povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou.

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo 
dočasně ve splnění její povinnosti.
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~4~. ZaTTffiTrořádnbu, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje
zejména:

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních 
paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo 
jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty 
pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu 
a ochrany zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje
také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou
nezávisle vůli příkazníka se nepovažuji:

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení 
s plněním své povinnosti;

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém 
rozsahu.

IX.
ZÁNIK ZÁVAZKU

Část A - Výpověď:

1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 90 
dnů od jejího doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za 
stejných podmínek.

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. 
Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná ktomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící přikazci z důvodu nedokončení 
činností souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době.

Část B - Odstoupení:

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností

Strana 13 (celkem 18)



pnkazníkaTnalďerelSytnpnkazm^^

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je 
takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména:

a) prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech 
stanovených ve smlouvě delší než 60 dnů;

Část C - Společná ustanovení:

1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v 
písemné formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem 
s doručenkou nebo doručeno osobně oproti podpisu.

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna 
práva a povinnosti z příkazní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením 
některé ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé 
porušením utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od 
smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;

d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím 
ukončení.

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby 
plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé 
ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány 
následovně:

a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne 
příkazníkovi tehdy, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;

b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi 
ve výši poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně 
rozpracovanosti.

Část D - přerušení plnění závazku (sistace):

1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž

Strana 14 (celkem 18)



se váže smluvní vztah přikazce a příkazníka, stav znemožňující její další
realizaci, uzavřou smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení 
plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný 
stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele 
stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných činitelů či okolností. Této 
úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při 
níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne 
příkazci potřebnou součinnost.

2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému 
dni přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků 
z této příkazní smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření 
nutná ke stabilizaci a ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných 
zájmů. Dohoda upraví též podmínky vzájemného vypořádání od rozhodného 
dne na dobu předpokládané sistace. Součástí dohody jsou též podmínky 
vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností rozpracovaných 
příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které příkazníkovi 
vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně.

3. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plněn! smlouvy 
obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

X.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informací:

1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré 
informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 
přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do 
styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a 
výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou 
důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě přikazce a třetích 
osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této 
smlouvy.

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou 
zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, 
které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené 
v projektové dokumentaci, podkladech přikazce nebo dokladech a stanoviscích 
získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání 
dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic 
přikazce.
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7! Tímto ujednáním ČL X Část A - Ochrana důvěmýčFnňTormací nenrčTotčena"
právní úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu 
k informacím.

Část B - Pojištění:

Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke 
krytí rizik škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím 
osobám s pojistným plněním.

Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou 
smlouvu ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení 
záležitostí a na věcech převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv 
pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění 
příkazní smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen 
uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu 
pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a 
doklady o platbách pojistného.

Část C - Ostatní ujednání:

1.

2.

3.

Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při 
odsouhlasení dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků 
zkoušek, zeměměřičské činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo či odpovědnosti za řádné provedení 
díla.

1.

2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. 
odsouhlasování, resp. úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace 
díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) 
a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník právo pouze 
předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.

Část D - Výkon technického dozoru v záruční době:

1. Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, 
učiněnou po kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon 
technického dozoru v záruční době, který bude mít charakter občasného dozoru 
a bude vykonáván na základě výzvy příkazce.

Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě 
skutečně provedených úkonů.

2.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a 
služební předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.
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Příkazce upozorní pfikazníka na všechny okolnosfiTkteré by mohly věštpríjeho
činnosti na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo 
dalších osob.

'27

XII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze 
smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění 
těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich 
následků.

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po 
uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli 
smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek.

Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit 
své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
a uvést, v čem objektivní překážka spočívá.

3.

XIII.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem 
stavby dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu TDS v případě 
zastupování příkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle 
požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba 
uvedená v seznamu pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným 
souhlasem příkazce a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že 
disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. 
Příkaznfk prohlašuje, že osoba uvedená v seznamu pracovníků pod poř. číslem 
2 bude příkazníka zastupovat při výkonu TDS během jeho dovolené, příp. 
nemoci.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý splatností originálu, 
z nich každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. 
Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
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se zákonem č. 106/T999 Sb., o svobodném přístupu R”ínformacím, ve znéní
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
činnosti, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné
podmínky k bezchybnému výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné.

Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se
mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu.
Pokud toto právo uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu)
předmětu smlouvy přistoupit.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně,
vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem
jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy
oprávněných zástupců.

Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy
právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky.
Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této
smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za
změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit
od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 8. 2019
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4.

5.

6.

7.

8.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Příloha č. 2: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

Příloha č. 3: Technická zpráva ZOV

J. za?0/1 1 -09- 2019V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Ing. Jiří Smékal
jednatel

SAFETY P
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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Rekapitulace nabídkové cenv

Veřejná zakázka: „Technický dozor stavby: Domov seniorů
Prostějov - modernizace sociálních zařízení"

948 480,00 KčCelková nabídková cena bez DPH

mA80mtóDPH

1147 660,80 KčCelková nabídková cena s DPH

V Olomouci, dne 09. 08. 2019

Ing. Jiří Smékal, jednatel

77



SEZNAM PRACOVNÍKŮ

veřejné zakázky malého rozsahu:

„Technický dozor stavby: Domov seniorů Prostějov -
modernizace sociálních zařízení"

Jméno a příjmení Pozice Vztah k uchazeči
1. Ing. Petr Dokoupil TDS zaměstnanec
2. Ing. Jaromír Havlík zástupce TDS zaměstnanec

Dne: 09. 08.2019

Ing. Jiří Sméíjál, jedij2<
Y PRO s.r.o.



3640916 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení
C, 7ácaHy nrganiyarp uýctauhy

G. Zásady organizace výstavby

Technická zpráva

Gl.l. Údaje o staveništi
Základní řešení staveniště a zařízení staveniště 

1.1.1. Charakteristika staveniště
Domov pro seniory se nachází ve středu obce Prostějov v urbanizovaném území, domov se 
nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně
Dle ÚP se jedná o plochu občanského vybavení (OV), kde hlavním využitím je občanské 
vybavení místního významu i nadmístního významu (výchova a vzdělávání, sociální služby, 
zdravotní služby, kultura, věda a výzkum, veřejná správa, ochrana obyvatelstva).
Objekt je umístěn v zahradě areálu zařízení.
Objekt se nachází v těsné blízkosti místních komunikací - ulice Nerudova (pare. č.8137), 
ulice Krapkova (parc.č.7632).

Gl.

1.1.

Poloha staveniště je určena polohou stávajícího objektu 
výstavbě/rekonstrukci - objekt s pokoji klientů - je přístupné po zpevněné komunikaci se 
živičným krytem - ulice Nerudova (pare. č.8137), ulice Krapkova (parc.č.7632).

místo určené k

Kapacita a využití stávajících objektů pro účely zařízení staveniště 
Charakter stavby klade zvýšené nároky na postup provádění, stavba bude probíhat za 
ztížených provozních podmínek - provozu zařízení. K zařízení staveniště možno využít po 
dohodě s uživatelem vymezenou část plochy (ostatní plocha - využití zeleň, zpevněné 
komunikace/ patřící k zařízení /parc.č.6020/131, 6020/93, 6020/133 /) - umístění zařízení 
staveniště. Stavbu bude nutno realizovat po částech , postupně , dle dohody s uživatelem 
(nutná časová etapizace).
S ohledem na charakter zařízení- domov pro seniory - je žádoucí, aby veškeré přesuny 
materiálu a sutě probíhaly zvenku - např. z východní strany objektu (ul. Krapkova) nebo 
západní strany fasády objektu (ul. Nerudova), příp. i ze severní strany objektu.
S ohledem na uvedené je navrhováno zřídit venkovní lešení (V,Z) . Vertikální doprava 
osob a materiálu bude zajištěna osobonákladním výtahem /např. GEDA 500ZP/. K jeho 
montáži bude potřeba připravit zpevněnou plochu cca 3x3 m.

K zařízení staveniště možno využít dle dohody s uživatelem části stávajících prostor - 
pozemek - vyčleněnou část pozemku v areálu - uskladnění strojů, nářadí, materiálu. Plocha 
a využívané prostory budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.

1.1.2. Předpokládané úpravy staveniště, oplocení, zařízení staveniště
Je nutno počítat, že stavební úpravy budou probíhat za provozu zařízení.
Rozsah prováděných prací vyžaduje úpravy staveniště - rozčlenění chodeb dle etapizace 
(zajištění např. SDK nebo jinou přepážkou), je potřeba s ohledem na typ zařízení dbát 
zvýšené pozornosti a ochrany před vstupem cizích lidí na staveniště, chránit stávající 
prostory před zvýšenou prašností a hlukem. Staveniště a příjezd budou následně uvedeny do 
původního stavu (zatravnění, oprava chodníku, komunikace).
Zhotovitel zajistí důsledné zabezpečení celého staveniště, v areálu se mohou pohybovat 
lidé zrakově , tělesně i mentálně postiženi. Místa, kde hrozí nebezpečí musí být ohrazena 
nejen zábradlím s tyčí ve výši l,lm, ale i zarážkou pro slepeckou hůl.
Na pozemku bude uživatelem vyčleněna část přiléhajícího pozemku jako zařízení 
staveniště, jež bude dodavatelem oplocena drátěným pletivem do výše 2m s bránou a
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zajištěna tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám na staveniště.

S ohledem na pravděpodobný výskyt azbestu (odvětrávací potrubí v instalačních 
jádrech - plech obalený azbestocementovými deskami). Bude řešená část objektu 
ohraničena a označena výstražnými tabulkami jako kontrolované pásmo. Bude vyloučen 
jakýkoliv pohyb nepovolaných osob. Odstraňování azbestových desek bude provádět 
odborná stavební firma (specializovaná a certifikovaná společnost). Odborná 
stavební firma bude postupovat v souladu s ustanovením §41 zákona č. 258/2000 
Sb., §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., provede ohlášení orgánu ochrany veřejného 
zdraví, předem projedná opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s 
expozicí azbestu (opatření pro zamezení vdechování azbestových vláken, jak 
pracovníky provádějícími demontáž azbestových materiálů, tak obyvateli budovy či 
obyvateli v blízkém okolí, vymezení kontrolovaného pásma, zákaz jídla, pití, kouření 
v tomto pásmu, kontrola a pravidelná údržba zařízeni, pracovních oděvů, respirátorů 
apod., pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, odstraňování odpadů v uzavřených a 
označených obalech apod. ). Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu 
musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami — certifikovanou kombinézou, 
polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a 
rukavicemi.

Sociální podmínky pracovníků 
Hygienické zařízení - mobilní toalety ToiToi 
Šatny zaměstnanců, kancelář - mobilní buňka ve vymezeném 
investora, příp. využití části upravovaných a vyklizených prostor dle dohody s 
uživatelem.

pozemkuprostoru

1.1.3. Příjezdy a přístupy na staveniště
Stávající napojení - parc.č. 8137 ul. Nerudova a parc.č. 7632 (ul. Krapkova) a 
vjezdu k vlastnímu objektu od komunikací, napojen na stávající komunikace - 
chodníky vstupy do objektu. a po zpevněné živičné komunikaci v areálu zařízení 
(parc.č.6020/133).

1.2. Významné sítě budované pro potřeby zařízení staveniště
Nebudou budovány, dojde k napojení staveništního rozvaděče na stávající přívod energie, 
místo a způsob určí uživatel.

1.3. Způsob zabezpečení přívodu vody, elektrické energie, telefon odvodnění staveniště 
Způsob využití - místo a způsob určí uživatel. Telefonní napojení - mobil zhotovitele 
stavby.
Odvodnění staveniště není vyžadováno, jedná se o práce probíhající v interiéru 
stávajícího objektu.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, úpravy pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace
Při výstavbě musí být dodržovány předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce 
daných legislativou v aktuálním znění. Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
musí být zabráněno v pohybu po staveništi. V místě vnitřních prostor areálu musí být 
zabezpečen pohyb chodců a příjezd osobních vozidel, aby nedošlo k ohrožení klientů 
zařízení, návštěvníků a zaměstnanců zařízení.

1.4.
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S ohledem na pravděpodobný výskyt desek a materiálu s příměsí azbestu v instalační šachtě 
je před započetím prací nutno provést „Odborný průzkum akreditovanou firmou ohledně 
zatížení objektu azbestem". Po potvrzení výskytu materiálu s příměsí azbestu bude podáno 
hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany veřejného zdraví před jejím zahájením, 
buse vymezeno kontrolované pásmo a zákaz jídla, pití a kouření v tomto pásmu - pro tyto 
účely musí být vyhrazeno a označeno 
Kontrola a
Technické a technologické úpravy - práce za vlhka, místní odsávání, hermetizace, fixace, 
pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, odstraňování odpadů v uzavřených a označených 
obalech apod. Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu musí být vybaveni 
osobními ochrannými pomůckami - certifikovanou kombinézou, polomaskou či maskou 
opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavicemi.
Osobní ochranné prostředky - ochranné oděvy, respirátory, filtry a masky musí být 
uchovávaný odděleně od civilního oděvu na určeném místě! Nepoužívat poškozené pracovní 
oděvy a respirátory!

místo, které není kontaminované azbestem, 
pravidelná údržba odsávacích zařízeni, pracovních oděvů, respirátorů apod.

1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace dané výstavby dotčeny.
Stavba probíhá za provozu zařízení, musí být realizována tak, aby provoz zařízení byl co 
nejméně narušen.
V případě výskytu materiálu s příměsí azbestu musí být staveniště zajištěno a zvolen 
technologický postup likvidace azbestového nebezpečí takový, aby bylo zamezeno 
vdechování azbestových vláken, jak pracovníky provádějícími demontáž azbestových 
materiálů, tak klienty budovy nebo obyvateli v blízkém okolí.

1.6. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
V průběhu realizace stavby nebudou prováděny žádné stavby zařízení staveniště vyžadující 
ohlášení.

1.7. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
1.7.1. Vliv provádění stavby na životní prostředí

Stavební činnost musí minimalizovat negativní vliv na okolní prostředí. Bourací práce - 
odstranění montovaných „umakartových buněk" a nášlapné vrstev podlahy, zvětšení části 
dveřního otvoru v panelu /nutno ochránit a zajistit prostory proti vodě při řezání/. Dodavatel 
zabrání prašnosti do okolního prostředí při provádění bouracích prací omítek 
cihelného zdivá, dlažby a podkladu. Zařízení staveniště bude zřízeno na části pozemku - 
západní část objektu příp. jižní .Okolí musí být od vlivů stavby náležitě 
chráněno /zejména zabránění prašnosti, nadměrnému hluku, zajištění ochrany osob/. 
Staveništní suť bude průběžně odvážena na skládku.
Na staveništi bude pravidelně prováděn úklid, budou provedena opatření na 
zamezení znečištění objektu, příjezdové vozovky. Prašnosti bude zamezeno 
kropením a důsledným zaplachtováním prašných prostor.
Během realizace budou dodržovány nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném 
venkovním prostoru dle příslušných vyhlášek a nařízení. Dodavatel stavby bude 
dodržovat předepsané limity akustického tlaku v jednotlivých časových dobách dne, 
po celou dobu výstavby.
V případě výskytu materiálu s příměsí azbestu musí být staveniště zajištěno a zvolen 
technologický postup likvidace azbestového nebezpečí takový, aby bylo zamezeno 
vdechování azbestových vláken, jak pracovníky provádějícími demontáž azbestových
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materiálů, tak klienty budovy nebo obyvateli v blízkém okolí.

1.7.2. Množství a druhy odpadů vznikající při stavební a montážní činnosti
Během výstavby a provozu budou vznikat různé druhy odpadů několika kategorií. 
Nakládání s odpady, tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců 
(právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká). 
Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů podle §16 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Při odstranění odpadů na skládku budou dodrženy podmínky dané vyháškou č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, totéž se týká využívání odpadů na povrchu terénu.
Odpady budou zatříděny dle vyhlášky č.381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi stanovit, důležité však je, aby jednotlivé 
druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu. 
Odpady budou odváženy k recyklaci a na skládku průběžně, v průběhu výstavby, 
nebudou vznikat meziskládky.
Stavební demoliční odpady budou přednostně po předchozím roztřídění na jednotlivé druhy 
předány k dalšímu využití k recyklaci.
Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy 
do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být 
následně odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění a je provozováno 
oprávněnou osobou.

1.7.3 Skládky pro uložení odpadů
Stavební demoliční odpady budou přednostně po předchozím roztřídění na jednotlivé druhy 
předány k dalšímu využití k recyklaci - recyklace stavebního odpadu -.
Uložení komunálního odpadu -.
Odpady s obsahem azbestu je možné likvidovat pouze v zařízeních k tomu určených - za 
podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 
platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat i na některých skládkách skupiny S-00 = 
skládky „ostatních" odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se schváleným 
Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního 
prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.
Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním 
materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo 
uložení azbestových odpadů označit dle provozního řádu.

1.7.4 Způsob odborného ošetření a ochrany porostů
Nebudou prováděny probírky zeleně, po dokončení prací bude prostor dotčený výstavbou 
zatravněn, příp. osazen novou zelení (severní fasáda — pruh okrasných keřů, JZ fasáda - 
údržba zeleně).

1.8. Koordinace prací /výstavby/ se stávajícím provozem
Práce musí být prováděny tak, aby nenarušily provoz zařízení nadměrným hlukem a 
prašností. Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid, budou provedena opatření na
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omezení znečištění příjezdové vozovky , ploch pro pěší, prostor uvnitř objektu. Prašnosti 
bude zamezeno kropením.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
V rámci zajištění podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy , zák.č. 309//2006 Sb. , nařízení 
vlády 591/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů k dané stavbě, resp. Průběhu realizace 
této stavby. Tato část je rovněž popsána v dokumentaci v Technické zprávě D1.1.1. A v části 
B. Souhrnná technická zpráva.
Při provádění bouracích prací při objevení trhlin - okamžitě zastavit práce, urychleně 
příp. opustit pracoviště, zabránit ostatním k přístupu, informovat investora a projektanta a 
dohodnout další postup.
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je dodavatel stavebních prací povinen 
dodržovat veškerá nařízení a předpisy související s výstavbou a rekonstrukcí tohoto objektu. 
Stavba musí mít zajištěny ochranné pracovní pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu 
práce a pracoviště při provádění stavebních prací.
Dodavatel stavby bude mít zajištěno v rámci přípravy stavby základní vybavení pro 
poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při 
realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce.
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy ČÚBP a 
ČBÚ č. 191/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, 
vyhláška ČÚBP 48/1982, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.
Důležitá ustanovení :
- Ustanovení zodpovědného pracovníka /evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 
technologický postup, odevzdání a převzetí pracoviště zápisem, povinnost přerušení 
stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce/.
- Povinnost dodavatele /školení BP, ověřování znalostí/
- Povinnost pracovníků / dodržování technologických postupů, návodů, používání 
přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez 
souhlasu odpovědného pracovníka/
- Označení staveniště /bezpečnostní tabulky a značky - ČSN ISO 3864/
- Osvětlení
- Komunikace pro pěší
- vyznačení tras inženýrských sítí před započetím zemních prací přímo na terén

/vyskytujf-li se/

E2.

3. Podmínky a nároky na provádění stavby
3.1. Časový plán

předpoklad zahájení akce 
realizace akce 
dokončení akce

03/2019
12/2021
03/2022

Celkový plánovaný objem prací díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu.

3.2 Harmonogram prováděných prací
Stavba musí být časově etapizována. Během provádění prací musí být důsledně oddělena
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část stavby od ostatního provozu zařízení provizorním zajištěním SDK konstrukcemi, s 
ohledem na možný výskyt azbestu nutno zajistit vzduchotěsnost řešených prostor.
Zahájení prací na každé etapě bude provedeno až po protokolárním převzetí a povolení 
předčasného užívání stavby stavebním úřadem , zajištění a přípravy staveniště další etapy 
a přestěhování všech klientů obývající prostory náležející do další etapy.
1. etapa - jižní část
Přípravné práce, zajištění stávajících rozvodů EPS, NN, nová elektroinstalace - přívody. 
Rekonstrukce obytných buněk 2.NP-6.NP (206,207, 306,307, 406,407, 506,507, 606,607), 
v 1. NP pouze dotčené prostory (průrazy VZT a ZTI, požární klapky a utěsnění, SDK 
podhledy nad částí půdorysu (106,107).
2. etapa
Přípravné práce, zajištění stávajících rozvodů EPS, NN, nová elektroinstalace - přívody.NP 
Rekonstrukce obytných buněk 2.NP-6.NP (204,205, 304,305, 404,405, 504,505, 604,605), 
v 1. NP pouze dotčené prostory (průrazy VZT a ZTI, požární klapky a utěsnění, SDK 
podhledy nad částí půdorysu (104,105). Vybudování společné koupelny ve 3.NP v severním 
křídle objektu (m.č.338 s čistící místností).
3. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 2.NP-6.NP (201,202,203, 301,302,303, 401,402,403, 
501,502,503, 601,602,603), v 1. NP pouze dotčené prostory (průrazy VZT a ZTI, požární 
klapky a utěsnění, SDK podhledy nad částí půdorysu (101,102,103).
4. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 2.NP-6.NP (212,213,214, 312,313,314, 412,413,414, 
512,513,514, 612,613,614), v 1. NP pouze dotčené prostory (průrazy VZT a ZTI, požární 
klapky a utěsnění, SDK podhledy nad částí půdorysu (112,113,114).
5. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 2.NP-6.NP 
408,409,410,411, 508,509,510,511, 608,609,610,611), v 1. NP pouze dotčené prostory 
(průrazy VZT a ZTI, požární klapky a utěsnění, SDK podhledy nad částí půdorysu 
(108,109,110,111 ).

(208,209,210,211, 308,309,310,311,

Po páté etapě bude proveden přesun klientů zejména z lůžkové části (severní křídlo 1 .NP, 
2.NP) do zrekonstruovaných prostor 2.+3.NP jižní části objektu, tak aby provoz části 
zařízení s klienty vyžadující nejvyšš! péči byl co nejméně narušen.

6. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 1.NP-6.NP (119,120,121, 219,220,221. 319.320,321,
419,420,421, 519,520,521, 619,620,621).
7. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 1.NP-6.NP (115,116,117, 215,216,217,218. 315,316,317, 
318, 415,416,417,418, 515,516,517,518, 615,616,617,618). V 1. NP dotčené prostory 
(průrazy VZT a ZTI, požární klapky a utěsnění, SDK podhledy nad částí půdorysu (118 
společná koupelna+ čistící místnost stávající).
8. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 1.NP-6.NP (122,123,124, 222,223,224, 322,323,324,
422,423,424, 522,523,524, 622,623,624).
9. etapa
Rekonstrukce obytných buněk 1.NP-6.NP (127,128, 225,226,227.228, 325,326,327,328, 
425,426,427,428, 525,526,527,528, 625,626,627,628). V 1. NP dotčené prostory (průrazy 
VZT a ZTI, požární klapky a utěsnění, SDK podhledy nad částí půdorysu (125,126 
místnosti stávající - šatna a sesterna).
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lO.etapa
Rekonstrukce buněk provozu - výdejní patrové kuchyně 2.NP-6.NP (230, 330, 430, 530, 
630). V 1. NP dotčené prostory (průrazy VZT a ZTI, požární klapky a utěsnění, SDK 
podhledy nad částí půdorysu (130- bufet, úklid). Přesun dveří na chodbě (mezi místnostmi 
230,240) s ohledem na budování stropního zvedacího a asistenčního sytému.
Ve 2.NP bude instalován stropní zvedací a asistenční sytém.
Postupná finální kompletizace chodeb a společných prostor.

Po desáté etapě bude proveden přesun klientů do lůžkové části (severní křídlo l.NP, 2.NP) 
do zrekonstruovaných prostor.

11. etapa
Rekonstrukce buněk provozu 1.NP-6.NP (135, 235, 335, 435, 535, 635).
Finální kompletizace chodeb (139,140141, 239,240,241, 339,340,341, 439,440,441, 
539,540,541, 639,640,641) a společných prostor (137, 237, 337, 437, 438, 537, 637, 638).

3.2,1. Členění objektu
Stavba není členěna na objekty, ale musí být časově etapizována s ohledem na možnosti 
zařízení - uvolnění obytných buněk po stoupačkách. Předpoklad 10-12 etap, 1. etapa cca 12 
týdnů, další etapy- předpoklad cca 10-12 týdnů, celkem předpoklad cca 130 týdnů. 
Každá etapa bude protokolárně přebírána do předčasného užívání stavebním úřadem.

3.2.2. Rozsah prováděných prací
Přípravné práce, zařízení staveniště, oplocení.
Bourací práce, demontáže, nové výplně otvorů, instalace, úpravy povrchů, zapravení po 
instalačních pracech /práce HSV a PSV /
Zkušební provoz /zkoušky, revize/ , vnitřní vybavení, interiér, závěrečné úpravy ostatních 
prostor a okolí.

4. Závěr
Veškeré práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k narušení chodu zařízení, ani 
narušení nebo poškození objektu a komunikací . Při provádění prací bude zajišťován 
průběžně odvoz suti.

Poznámka, upozornění
Při zpracování PD předkládaných úprav nebyla k dispozici původní kompletní projektová 
dokumentace objektu odpovídající současnému stavu objektu. Průzkumné sondy s 
ohledem na provoz a zastavění vnitřním zařízením rovněž nemohly být v předstihu 
provedeny v takovém rozsahu, aby byly objasněny veškeré skutečnosti s ohledem na 
stávající stav objektu a prováděné úpravy. Zjistí-li se při provádění, že uvažované řešení 
neodpovídá předpokládanému stavu nebo po odkrytí budou obnaženy původní konstrukce 
NESMI být tyto konstrukce bez písemného projednání za účasti generálního projektanta 
NARUŠENY, práce musí být pozastaveny a dohodnut postup provádění, příp. změny.

ve Šternberku, prosinec 2017 
vypracovala : Ing. Lenka Kováříčkové
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